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Le présent CCTP comporte dix-huit (18) pages hors annexes.
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PREAMBULE

I’Etablissement public du Palais de la Porte Dorée - Museée national de I'histoire de I'immigration,
Aquarium tropical (ci-aprés désigné « I'Etablissement ») présentera du 9 avril au 17 aolt 2025 une
exposition temporaire consacrée aux banlieues en France.

Lexposition provisoirement intitulée « Banlieues chéries », dite « I'Exposition », sera présentée dans
la galerie d’exposition temporaire du Palais de la Porte Dorée (au 2e niveau supérieur, aile Quest).
Elle entend faire dialoguer une histoire des représentations avec une histoire sociale, politique et
culturelle des banlieues populaires francgaises de la fin du XVIlléme a nos jours.

Les imaginaires de la banlieue, hétérogenes dans le temps et I'espace, riches et doux-amer, seront
mis en lumiére par une sélection d'ceuvres et de documents d'époques et d'horizons divers, dans
I'intention de contribuer a batir une compréhension plus juste du passé de ces territoires, des
réalités contemporaines et des enjeux d'avenir.

La scénographie de I'Exposition est congue et proposée par I'agence Roll.

Le chantier scénographique de I'espace sera livré hors poussiere le 21 mars 2025 et les prestations
objet du présent marché seront exécutées et livrées sur site de I'Etablissement entre le 24 mars et
le 4 avril 2025 inclus.

ARTICLE 1 : OBJET DU MARCHE

Le présent marché alloti a pour objet de confier a un ou plusieurs titulaires la réalisation des
prestations suivantes :

- LOT 1 : Ce lot consiste a encadrer au total soixante-deux (62) ceuvres en cinquante (50)
encadrements « classiques » avec passe-partout et deux (2) ceuvres en caisses américaines, sur
site ou dans l'atelier du titulaire. Les ceuvres encadrées seront ensuite équipées et accrochées
par le titulaire du lot 3. Le lot comprend également le désencadrement des ceuvres, sur le site de
I’Etablissement, et la reprise du matériel aprés cléture et décrochage de I'exposition.

- LOT 2: Le lot consiste en la fabrication de soclages et I'installation de quarante-cing (45) ceuvres
en six (6) vitrines-tables ou vitrines murales en présence d’éventuels convoyeurs, en la
sécurisation d’une vingtaine (20) d’objets dans un appartement grandeur nature (ceuvre n°78)
mais également en le soclage d’'un lot dans le cadre de deux prestations supplémentaires
éventuelles (ceuvre n°248-1 et 248-2). Le lot comprend également le démontage apres la cloture
de I'exposition en présence d’éventuels convoyeurs et la reprise du matériel.

- LOT 3: Ce lot consiste a réaliser 'installation, c’est-a-dire I'accrochage sécurisé de cent-quatorze
(114) ceuvres, sachant que l'ceuvre n°78 comprend trente-quatre (34) ceuvres encadrées a
installer. Les ceuvres sont a accrocher sur cimaises en bois MDF et alternativement sur murs en
béton cellulaire, ainsi que, si nécessaire, a équiper au préalable. La prestation comprend
également le démontage apreés la cl6ture de I'exposition.

Le calendrier du montage est prévu sur deux semaines et demie (2,5) avant l'ouverture de
I'exposition, a compter du 24 mars 2025, tout en laissant plusieurs jours aux entreprises qui posent
le graphisme et la signalétique en aval ainsi qu’aux éclairagistes.

ARTICLE 2 : CONDITIONS GENERALES D’EXECUTION DES PRESTATIONS

2.1 — Lieu d’exécution des prestations

* Le Palais de la Porte Dorée

Le Palais de la Porte Dorée est situé a I'orée du Bois de Vincennes, au Sud-Est de Paris, au 293, avenue
Daumesnil, dans le 12°™¢ arrondissement.
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* Le Musée national de I'histoire de I'immigration

Ouvert en 2007, le Musée national de ['histoire de l'immigration est chargé de rassembler,
sauvegarder, mettre en valeur et rendre accessibles les éléments relatifs a I’histoire de I'immigration
en France, notamment depuis le XIX® siécle, et de contribuer ainsi a la reconnaissance des parcours
d’intégration des populations immigrées dans la société francaise et de faire évoluer les regards et
les mentalités sur I'immigration en France.

* Espaces dédiés a I'exposition, situés sur deux niveaux :
Lespace de présentation des ceuvres objet du présent marché est situé au niveau supérieur 2
(galerie d’exposition temporaire — aile sud et ouest) du Palais de la Porte Dorée.

- Surface : environ huit cents métres carrés (800 m?).

- Hauteur sous plafond : hauteur maximale d’environ 7,75 m sous les lanterneaux.
- Sol : Parquet bois classé.

- Charge admissible au sol dans I'espace d’exposition : 500 kg au m?.

- Murs : Bois médium 19 mm (M1) et béton.

2.2 — Contraintes d’acces

Il appartiendra au titulaire de procéder a toutes les visites nécessaires sur place, pour étudier les
différents acces, depuis l'aire de livraison en rez-de-jardin c6té nord du batiment jusqu’a I'espace
d’exposition et a I'atelier mis a la disposition du titulaire des lots 1 et 2. Le titulaire fera sur site tous
les repérages et les relevés de cotes dont i aura besoin pour compléter les informations transmises
par |'Etablissement dans le présent CCTP.

* Accés et circulations

L'Etablissement est ouvert au public du mardi au vendredi de 10h a 17h30 et les samedis et
dimanches de 10h a 19h. Il est accessible aux personnels et aux prestataires du lundi au vendredi de
08h a 17h30. Ces horaires peuvent étre modifiés en fonction des besoins des prestataires et de
I’Etablissement.

Toute demande d’accés a un autre horaire que ceux visés ci-dessus pourra étre examinée par
I’Etablissement en fonction des besoins de I'opération. Cette demande devra obligatoirement étre
acceptée préalablement et par écrit par I'Etablissement. Le titulaire devra adresser une demande
de visite au minimum quarante-huit (48) heures avant la date de l'intervention, a la régisseuse de
I’Etablissement, Madame Virginie KELLER (virginie.keller@palais-portedoree.fr ).

Le batiment est accessible par I'entrée administrative située coté Sud-est, au 293, avenue Daumesnil,
75012 Paris, ou par une entrée réservée aux livraisons, a I'arriere du batiment (Aire de livraisons
située au 8, avenue Armand Rousseau, 75012 Paris).

La livraison pourra se faire exceptionnellement dans la cour de I'entrée administrative située au 293,
avenue Daumesnil - 75012 Paris, par une rampe donnant acces depuis le rez-de-jardin jusqu'aux
sous-sols du batiment :

Largeur d'accés de I'entrée administrative (SUD-EST) : 3,04 m ; longueur : 12,90 m ; pourcentage de
la pente de la rampe : 22,50%.

*Lieu de livraison, d'emballage et de déballage pour les expositions

Les ceuvres seront livrées directement dans les salles d'exposition, ol elles seront déballées par le
transporteur et ol les constats d'état seront réalisés par le personnel habilité de I'Etablissement. Les
ceuvres seront alors confiées au titulaire du marché pour la réalisation des prestations.

Pour la livraison des matériaux et fournitures nécessaires aux prestations objet du présent marché,
I'entrée dite « aire de livraison Nord » pourra étre utilisée pour les livraisons et le stationnement
ponctuels.

Son acces devra impérativement faire I'objet d’'une demande particuliere et préalable aupres de
I'Etablissement, avec communication des informations nominatives des équipes ainsi que
I'immatriculation des véhicules.
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Dans le cas ou un titulaire serait a I'origine d’une livraison ou d’un enlévement par un transporteur
extérieur sur le site de I'Etablissement, il devra mettre I'Etablissement et I'entreprise de transport
en relation afin qu’ils puissent élaborer ensemble un protocole de sécurité conformément a la
réglementation.

L'acces aux différents niveaux du batiment et aux salles d’expositions s’effectuera par :

e L'escalier Nord intérieur situé a proximité de I'aire de livraison Nord,
e Un (1) monte-charge (porte paliére : 210 x 105 cm ; cabine : 220 x 125 cm ; longueur 130 cm ;
capacité de 1 000 Kg). Celui-ci sera privilégié pour I'accés aux espaces d’exposition.

Et plus exceptionnellement deux (2) ascenseurs dits « Est » et « Quest » desservant tous les étages
et le sous-sol pour celui c6té Ouest (longueur 205 cm ; largeur 120 cm ; hauteur 210 cm ; capacité :
675 kg).

2.3 — Présence d’autres intervenants pendant I'exécution des prestations

Le titulaire est informé qu’en paralléle de I'exécution des prestations dont il aura la charge, d’autres
intervenants pourront étre amenés a travailler concomitamment dans les mémes espaces, qu'’il
s’agisse d’entreprises extérieures ou du personnel interne a I'Etablissement (pour la mise en place
des éclairages, le besoin des réglages multimédias, la pose de la signalétique).

Il sera exigé une collaboration en bonne intelligence du titulaire avec tous les autres intervenants
afin d’optimiser le bon déroulement des opérations.

Les prestations objet du présent marché seront susceptibles de faire I'objet d’'une mission de
coordination SPS 3°™¢ niveau.

ARTICLE 3 : DESCRIPTION DES CEUVRES ET DE LEUR DISPOSITIF SCENOGRAPHIQUE DE
PRESENTATION

3.1 — Dispositifs scénographiques

Le projet prévoit, comme détaillé dans le carnet technique du plan de scénographie (Annexe 4.1),
des cimaises d’accrochage en MDF de différentes épaisseurs et des murs en béton cellulaire pour
I'accrochage, ce qui impliquera pour le titulaire du lot 3 le choix d’équipements pertinents et une
précision d’exécution au moment de la pose (pas de reprise d’accrochage possible sur le béton
cellulaire).

Le projet prévoit six (6) vitrines :

Nomenclature vitrines Typologie
VT-1 Vitrine table
VT-2 Vitrine niche
VT-3 Vitrine niche
VT-4 Vitrine table
VT-5 Vitrine en applique
VT-6 Vitrine murale

3.2 — Volume des ceuvres a traiter
Les prestations objet du présent marché concernent un nombre de :

- Soixante-deux (62) ceuvres a encadrer dans cinquante (50) cadres et deux (2) ceuvres en caisses
américaines (Lot 1) ;

- Quarante-cing (45) ceuvres a socler (Lot 2) et a installer en vitrines, vingt (20) objets a sécuriser
dans une installation grandeur nature (ceuvre n°78) et un lot en prestation supplémentaire
éventuelle (n°248-1 et 248-2) ;
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- Cent quatorze (114) ceuvres a équiper et a accrocher (Lot 3) sachant que I'ceuvre n°78 comprend
trente-quatre (34) photographies.

3.3 — Nature et provenances des ceuvres

Les ceuvres sont de nature diverse : des peintures, dessins, photographies, documents d’archives,
installations, sculptures mais aussi objets-témoins seront répartis dans trois grandes sections
articulées autour de themes transversaux pour faire dialoguer une histoire des représentations avec
une histoire sociale, politique et culturelle de la banlieue populaire de la fin du XVIII*™e siécle a nos
jours.

Ces ceuvres proviennent des collections du Musée national de I'histoire de I'immigration et de
trente-deux (32) préteurs publics (musées, archives, bibliothéques, directions des affaires
culturelles, ...) et privés (artistes, collectionneurs, associations, particuliers, ...) de France et d’un
préteur privé belge (collectif d’artistes) parmi lesquels certains convoieront les préts et assisteront a
I'installation des ceuvres.

Préteurs en France par ordre alphabétique :

1. Aleteia (artiste et co-commissaire de I'exposition), Corbeil-Essonnes : deux (2) ceuvres n°20 et

160

Alexia Fiasco (artiste), Saint-Denis : cinqg (5) ceuvres n°137, 138, 139, 140 et 141

Anne-Laure Boyer (artiste) : une (1) installation composite ceuvre n°78 comprenant une

vingtaine d’objets, des meubles et une trentaine de photographies

Archives départementales de I'Essonne : quatre (4) ceuvres n°18, 18, 228 et 229

Archives municipales de Vaulx-en-Velin : six (6) ceuvres n°105, 106, 107, 108, 109, 110

Bibliothéque nationale de France (BnF), Paris : quatre (4) ceuvres n°15, 16, 17 et 29

Cindy Bannani (artiste), Montreuil : trois (3) ceuvres n° 188, 189 et 189-bis

Cité de I’Architecture et du Patrimoine, Paris : une (1) oeuvre n°113

Centre national des arts plastiques (Cnap) en dépot au Musée des beaux-arts de Rennes : une

(1) ceuvre n°90

10. FRAC lle-de-France, Paris : une (1) ceuvre n°170

11. Fondation Le Corbusier, Paris : deux (2) oeuvres n°102 et 103

12. Galerie Anne Barrault, Paris : quatre (4) ceuvres n°12, 79, 80 et 169

13. Galerie Alain et Francoise Paviot, Paris : une (1) ceuvre n°230

14. Galerie Loeve & Co, Paris : deux (2) ceuvres n°58 et 123

15. Galerie Polaris, Paris : une (1) ceuvre n°172

16. Guillaume Mathivet (artiste), Les Lilas : deux (2) ceuvres n°226 et 227

17. Hall.Haus (designer), Asniéeres : trois (3) ceuvres n°175, 175-2 et 175-3

18. Institut national d’histoire de I’art (INHA), Paris : une (1) ceuvre n°88

19. Institut d’art contemporain de Villeurbanne : une (1) ceuvre n°164

20. La Courneuve, Direction des affaires culturelles : deux (2) ceuvres n°96 et 97

21. Laurent Kronental (artiste) : deux (2) ceuvres n°124 et 125

22. Musée d’art moderne de la ville de Paris : une (1) ceuvre n°87

23. Musée des arts décoratifs, Paris : une (1) ceuvre n°115

24. Musée d’Orsay : cinq (5) ceuvres n°8, 11, 14, 35 et 36

25. Mairie de Clichy-sous-Bois : six (6) ceuvres n°190, 221, 222, 223, 224 et 225

26. Musée national de I'histoire de I'immigration : quarante-trois (43) ceuvres n°40, 41, 42, 43, 44,
45, 46, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72,73, 74, 89, 92,
132,133, 134, 135, 142,187, 144, 145, 201, 202, 167, 191.

27. Musée Carnavalet, Paris : dix-sept (17) ceuvres n°3, 4, 5, 6, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33,
34, 39, 117 avec une rotation a opérer par le titulaire du lot 3 a mi-parcours

28. Renaud Epstein, Paris : six (6) ceuvres n°118, 119, 206, 207, 208, 209

29. Redstar Football Club Saint-Ouen-sur-Seine: un (1) lot d’objets n°220

30. Vince (artiste) et Mogniss, Corbeil-Essonnes et Paris : un (1) lot d’objets n°147

31. Yanma Fofana Fany (artiste), Saint-Denis : deux (2) ceuvres n°81 et 186

Préteurs en Belgique (transport a partir d’un stockage situé au Luxembourg)
- 32. Martine Feipel et Jean Bechameil (artistes) : une (1) ceuvre n°128
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ARTICLE 4 : DEFINITION DES PRESTATIONS ET CONDITIONS D’EXECUTION DU LOT N°1
4.1 — Précisions sur la liste d’ceuvres annexe au Lot 1

La liste d’ceuvres jointe en Annexe 1-1 du CCTP permet de visualiser les ceuvres concernées par
I'encadrement. La colonne « A » donne le numéro de régie des ceuvres qui permet de matérialiser
les ceuvres dans l'espace dans les plans de scénographie (Annexe 4.1). La colonne « B » la section
dans la scénographie. La colonne « C » indique la sous-section dans la scénographie. La colonne « D
» affiche les typologies d’encadrement attendues et décrites a 'article 4.1.2 du CCTP, la colonne « E»
la couleur de baguette souhaitée, le colonne « F » montre un visuel de I'ceuvre, la colonne « G »
I'auteur ou I'éditeur a I'origine de I'ceuvre, la colonne « H » donne le titre, la colonne « | » sa date de
création ou d’édition, la colonne « J » le numéro d’inventaire, la colonne «K» les dimensions sans
cadre hors tout, la colonne « L » les formats des cadres souhaités (emprise dans I'espace), la colonne
« M » la technique de l'ceuvre, la colonne « N » le nom du préteur.

4.1.1 — Description générale des prestations attendues

Le titulaire du lot 1 aura a sa charge l'organisation des prestations de réalisation d’encadrements
d’ceuvres d’art originales et de reproductions (tirages d’exposition), conformément au présent CCTP
et a son Annexe 1-1 (Liste d’ceuvres), dont il sera réputé avoir pris connaissance dans le détail.
LAnnexe 1-1 présente les ceuvres a encadrer, selon les différentes typologies et 'Annexe 1-2,
I'emplacement des ceuvres a traiter dans la scénographie (élévations).

Le titulaire devra réaliser différents types d’encadrement, dits « classiques » ou « caisse
américaine » selon la liste d’ceuvres Annexe 1-1.

Le titulaire s’engage a réaliser 'ensemble des prestations détaillées ci-dessous, dans les regles de
I'art. Il met a disposition de I’Etablissement un personnel diment qualifié, expérimenté et spécialisé
dans la réalisation de montages et d’encadrements d’ceuvres d’art.

Les matériaux choisis seront pérennes et seuls les matériaux reconnus pour leur stabilité physico-
chimigue seront utilisés. Les matériaux seront compatibles, d'un point de vue chimique et
esthétique avec les matériaux constitutifs des ceuvres a présenter et a la conservation préventive
des ceuvres.

4.1.2 — Description détaillée des prestations

Le titulaire devra prévoir les encadrements dits « classiques » en tenant compte, a minima, des
prescriptions suivantes :

- Encadrement avec matieres nobles et neutres pour respecter la conservation préventive des
ceuvres.

- Montage sur fond rigide carton neutre dont le grammage sera défini et adéquate selon la
dimension et la nature de I'ceuvre, avec coins photo ou équivalent et montage sous passe-
partout couleur blanc cassé, avec biseau, ouvert a la taille des sujets. Il s'agira de carton muséum
composé de 100 % pates chimiques blanchies, sans acide avec réserve alcaline, sans azurant. PH
7,5/8,5. 1600 g pour la fenétre — 400 g ou 800 g pour le maintien de I'ceuvre.

- Pour les ceuvres a encadrer sans marges ni passe-partout, le titulaire échangera aprés notification
avec la régisseuse Virginie KELLER (virginie.keller@palais-portedoree.fr) sur le montage a
privilégier : montage avec blanc filet du tirage apparent ou encadrement en mordant légérement
le pourtour du sujet.

- Encadrement dans « caisses américaines », des deux (2) ceuvres n°124 et 125.
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- Face en verre 2 a 3 mm selon les dimensions des ceuvres (aucun traitement spécifique du verre
demandé, sauf pour les ceuvres n°124 et 125 : verre anti-reflet, mais pas anti-UV), et PMMA coulé
4 mm pour les grandes dimensions, le choix du verre ou du plexi retenu est a détailler pour
chaque ceuvre dans la proposition technique du titulaire, en mentionnant les numéros d’ceuvres
pour lesquelles du PMMA est proposé,

- Essence de bois pour la baguette ayant un aspect de bois naturel clair se rapprochant de
I'esthétique d’une baguette en chéne naturel, pour la majorité des ceuvres, et baguettes de
couleur gris anthracite et blanc pour certaines ceuvres (voir Annexe 1.1., colonne « E »). Pour des
contraintes budgétaires, une essence ne dépassant pas un prix au métre linéaire de sept (7) euros
est a privilégier. Le soumissionnaire aura joint a son offre, un échantillon unique pour la baguette
en bois clair se rapprochant de I'esthétique d’une baguette en chéne naturel et qu’il utilisera pour
I'encadrement des ceuvres. Les baguettes gris anthracite devront étre dans la méme teinte qu’une
ceuvre des collections du MNHI déja encadrée sous baguette gris anthracite. Lceuvre dans son
cadre gris anthracite pourra étre vue pour référence soit sur le site de I'Etablissement apres
notification a I'occasion d’un aller-voir soit apportée par la régisseuse dans le cadre d’une réunion
de travail chez le titulaire une fois notifié,

- Les plats de section de la baguette sont souhaités relativement fins et seront a adapter a la nature
et aux dimensions de I'ceuvre a encadrer. Une proposition « idéale » des différentes tailles de
sections (environ 20/30 mm pour les formats de paquets moyens de 30 x 40 cm, plus fine pour
les petits formats et plus grande pour les plus grands formats) est a détailler pour chaque ceuvre
dans le devis du titulaire,

- Fermeture des cadres par agrafes et pose d’un kraft gommé sur I'ensemble du pourtour. Le dos
sera en carton bois désacidifié, avec réserve alcaline, pour les ceuvres originales, et suffisamment
solide pour permettre I'équipement pour accrochage sur ce dos. Pour les retirages, un carton
neutre simple peut convenir. Les cadres ne seront pas a équiper de systemes d’accrochage au dos,
cette prestation étant confiée au titulaire du Lot 3 du présent marché. Il est précisé pour
information que le titulaire du Lot 3 utilisera des attaches plates en laiton a trois trous (appelées
« pattes a dessin » ou « pattes beaux-arts ») pour les petits formats qui se prendront dans la
section de la baguette et non pas sur le dos en carton, et des attaches avec anneaux permettant
une sécurisation anti-vol type Témart® ou équivalent pour les moyens et grands formats, sur le
carton de dos du cadre,

- Fermeture du dos par ruban kraft ou équivalent pour assurer la solidité et la conservation de
I'ceuvre a la verticale.

Se reporter a la colonne « D » de '’Annexe 1.1 pour identifier les ceuvres a « encadrement classique »
avec et sans passe-partout.

4.2 - Lieu, calendrier et conditions d’exécution

4.2.1 — SOLUTION DE BASE : Exécution des prestations dans les locaux de I'Etablissement

Le titulaire du lot 1 exécutera les prestations dans les locaux mis a sa disposition sur le site de
I'Etablissement. Dans ce cas, le titulaire se conformera aux dispositions du présent CCTP et aura
chiffré les prestations au poste 4-A de la DPGF. Le titulaire sera seul responsable de la livraison de
son propre matériel et ne pourra en aucun cas solliciter I'Etablissement pour réceptionner des
livraisons a sa place.

4.2.2 —SOLUTION DE REMPLACEMENT : Exécution des prestations dans les locaux du
titulaire

Le titulaire du lot 1 exécutera les prestations dans ses propres locaux. Dans ce cas, le titulaire aura
organisé avec ses propres moyens, le transport des ceuvres a traiter vers ses locaux (aller et retour)
tout en se conformant aux dispositions décrites a I'article 2.2 ci-dessus du présent CCTP (contraintes
d’acces) et aura chiffré les prestations au poste 4-B de la DPGF. Il sera seul responsable de Ia livraison
de son matériel et ne pourra en aucun cas solliciter I'Etablissement pour réceptionner des livraisons
a sa place.
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Les ceuvres provenant des collections du Musée national de I'histoire de I'immigration a encadrer
seront mises a sa disposition dés la semaine 10 (a compter du 3 mars 2025). Les ceuvres des autres
préteurs seront mises a sa disposition au plus tard la semaine 12.

Le titulaire reprendra les cotes exactes de toutes les ceuvres une fois celles-ci mises a sa disposition.
Il signalera par écrit a la régisseuse de I'Etablissement d’éventuels écarts de dimensions importants
par rapport a I'Annexe 1-1 du présent CCTP et qui auraient une incidence sur le co(t des
encadrements.

Le titulaire, une fois le marché notifié, se rapprochera de la régisseuse Madame Virginie Keller
(virginie.keller@palais-portedoree.fr) afin de convenir ensemble des dates pour les réunions de
travail et pour valider avec la régisseuse le plan EXE pour I'encapsulage, avant le lancement de
I'exécution des prestations.

Le titulaire réalisera les encadrements dans les regles de l'art et sous couvert de son assurance
professionnelle, étendue aux locaux de I'Etablissement le cas échéant. L'Etablissement aura pris en
charge la couverture clou-a-clou des ceuvres et aura étendu leur assurance aux risques liés a
I'intervention de tiers comme celle du titulaire du lot 1.

Il est précisé que le titulaire du lot 1 ne sera chargé d’aucun accrochage. Il aura uniquement la charge
de la fabrication et réalisation des montages sous passe-partout et des encadrements, en présence
d’éventuels convoyeurs, ainsi que le désencadrement a l'issue de I'exposition, dans les locaux de
I'Etablissement. Le titulaire sera également chargé de la reprise du matériel pour recyclage ou
destruction.

Un grand nombre des ceuvres sera prété a |'Etablissement sans prescriptions techniques
particulieres ou sans type spécifique d’encadrement souhaité, mais avec une exigence trés
importante du respect de la conservation préventive des ceuvres.

4.3 — Documents constituant la proposition financiére du titulaire du lot 1

Le titulaire devra avoir chiffré ses prestations dans un devis détaillé dont la forme est libre qui aura
été joint a la décomposition du prix global et forfaitaire du Lot 1 du marché. La DPGF sera a
compléter pour présenter les colts sous forme de forfaits.

Le titulaire aura indiqué clairement dans son mémoire technique, le nombre d’interventions
(jours-binomes) qu’il juge nécessaire a la réalisation des encadrements, boites et paquets et
nécessaires aux livraisons.

En plus du devis détaillé et de la DPGF, un bordereau de prix unitaires (BPU) et DQE (Détail quantitatif
estimatif) sont annexés a I'acte d’engagement (AE) du marché. Le BPU servira de base a une mise au
point en cas d’éventuelles plus- ou moins-values qui pourraient se présenter en cours d’exécution
des prestations.

Le titulaire fournira un suivi détaillé sous forme de control board selon les types et le nombre de
cadres et boites qui seraient a réaliser en plus ou en moins.

En tout état de cause, la DPGF du titulaire devra indiquer le détail du montant forfaitaire total des
prestations a réaliser.
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ARTICLE 5 : DEFINITION DES PRESTATIONS ET CONDITIONS D’EXECUTION DU LOT N°2
5.1 — Précisions sur la liste d’oeuvres annexe au lot 2

La liste d’ceuvres jointe en Annexe 2 du CCTP permet de visualiser les ceuvres concernées par le
soclage. La colonne « A » donne le numéro de régie des ceuvres qui permet de matérialiser les
ceuvres dans I'espace dans les plans de scénographie (Annexe 4.1). Les numéros de régie ne se
suivent pas forcément dans l'ordre numéraire, car des ceuvres ajoutées postérieurement a la
premiére numérotation ont donné lieu a un nouveau numéro d’ceuvres supplémentaire, inséré entre
deux ceuvres déja existantes.

La colonne « B » la section dans la scénographie. La colonne « C » indique la sous-section dans la
scénographie. La colonne « D » affiche la localisation des ceuvres et les typologies de soclage
attendues et décrites a l'article 5.1.2 du CCTP, la colonne « E » montre un visuel de l'ceuvre, la
colonne « F » l'auteur ou I'éditeur a l'origine de I'ceuvre, la colonne « G » donne le titre, la colonne
« H » sa date de création ou d’édition, la colonne « | » le numéro d’inventaire, la colonne « J » les
dimensions, la colonne « K » la technique, la colonne « L » le nom du préteur. La colonne « M »
indique la présence ou non d’un convoyeur et la colonne « N » la présence de plusieurs préteurs
pour une vitrine partagée (contrainte de concomitance).

5.1.1 — Description générale des prestations attendues pour les ceuvres du lot 2

Le titulaire devra réaliser dans les locaux de I'Etablissement les montages et soclages de quarante-
cing (45) ceuvres en deux et en trois dimensions, ainsi que la sécurisation d’une vingtaine d’objets
sur les meubles de I'installation n°78 en présence de I'artiste Anne-Laure Boyer (voir Annexe 2.2).

Le local mis a la disposition du titulaire se situe en sous-sol de I'Etablissement, avec un accés par
ascenseur, rampe et escalier. Il est équipe de deux tables de travail hautes, d’une table de hauteur
bureau, d’étageres et d’un éclairage standard ainsi que d’une prise électrique a proximité.

Le titulaire s’engage a réaliser 'ensemble des prestations détaillées ci-dessous, dans les regles de
I'art. Il met a disposition sur le site de I'Etablissement, un personnel diment qualifié, expérimenté
et spécialisé dans le soclage d’ceuvres d’art, dans le travail du métal et du carton en particulier.

Les matériaux choisis pour le support seront pérennes et seuls les matériaux reconnus pour leur
stabilité physico-chimique seront utilisés (mylar, melinex, cartons ph neutres a réserve alcaline etc.).
Les matériaux seront compatibles, d'un point de vue mécanique, chimique et esthétique avec les
matériaux constitutifs de I'objet a présenter et a la conservation préventive des ceuvres. Toutes les
parties en contact avec les objets seront revétues d’une gaine polyéthyléne thermo-rétractable de
protection ou d’'un matériau résilient type feutre de laine ou mousse polyéthyléne ou posées sur des
feuilles de mylar ou équivalents découpés a la forme.

Le titulaire achemine vers le local mis a sa disposition, tous les matériaux nécessaires a ces
prestations et fournit un nombre de minium deux (2) tables sur tréteaux pour le travail dans I'espace
de I'exposition (montages a blanc, préparation et installation des ceuvres soclées dans les vitrines).
Il habille ces tables de tyvek ou de bullpack, pour assurer une surface de travail propre. Il prend en
compte le fait que I'Etablissement ne peut mobiliser des tables pour le compte du titulaire dans
I'espace de I'exposition. Le titulaire organise un chantier propre et sécure, avec son propre éclairage
si I'éclairage ambiant n’est pas suffisant, apporte son atelier de soudure et demande le cas échéant
le permis feu aupres du PC Sécurité de I'Etablissement.

Les transferts d’ceuvres d’une piéce a une autre sur le site de I'Etablissement se feront avec les
moyens de manutention du titulaire, lesquels devront étre appropriés au déplacement dans le ou
les espaces de |I'Etablissement (chariots, plateaux) et a I'entrepose sur tables (sur mousses), dans le
respect des précautions nécessaires en termes de conservation préventive (port de gants, transferts
a deux personnes).

5.1.2 — Description détaillée des différentes typologies de soclages attendus
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5.1.2.1 — Montage sur carton et découpe de feuilles de mylar ou équivalent

On entend par montage sur carton neutre le montage d’ceuvres sur un support en carton Ph neutre
découpé sur mesure pour un rendu légerement en retrait de l'ceuvre (dimensions du support
légerement inférieures a celles de I'ceuvre). Fixation de I'ceuvre par pose de bandes de ruban de
polyester adhésivées sur le support avec du double-face Ph neutre ou des pattes discretes en
polyester et pose de l'ceuvre ainsi montée dans la vitrine, avec positionnement minutieux des lots
dans chaque vitrine, en présence de convoyeurs pour certaines ceuvres. Le carton PH neutre utilisé
sera de 400 g ou 800 g selon la taille et I'état de conservation de I'ceuvre, il s’agira d’'un carton
muséum noir ou blanc antique (composé de 100 % de pates chimiques blanchies, sans acide avec
réserve alcaline, sans azurant, PH 7,5/ 8,5). Les coins photo utilisés pour les montages seront en
polypropyléne ou des pattes mylar repliées en charniéres.

Le montage sur carton neutre a découper a la forme seront a réaliser par le titulaire du lot 2 pour a
minima sept (7) ceuvres dont les numéros de régie sont les suivants : n°18, 19, 228, 229, 210 b, 210c,
152, 163, 145, 237, 240, 243 et 247.

Certaines ceuvres devront étre posées sur des feuilles de mylar alternativement au carton, pré-
découpées a la dimension de leur embase ou emprise (ceuvres n°210 d, 113).

5.1.2.2 - Griffage d’ceuvre

On entend par griffage, le soclage morphologique, en acier peint noir (peinture laque polyuréthane
sur acier), d’'une ceuvre en trois dimensions, sur tige fixée au fond de la vitrine avec griffage en deux
(2) (parfois plus de) points selon I'objet pour son parfait maintien et pour le rehausser du fond de
vitrine. Formage du métal par du personnel diment qualifié. Des gaines thermo-rétractables
adaptées au format des griffages seront a prévoir.

Le griffage a réaliser par le titulaire du lot 2 concerne sept (7) ceuvres de I'exposition dont les
numeéros sont les suivants : n°212, 213, 214, 143, 239, 244 et 246.

Le titulaire aura détaillé et chiffré dans son mémoire technique les éventuels allers-voir qu’il
souhaite réaliser tout en argumentant le choix des préteurs visés par un aller-voir a réaliser apres
notification du marché.

5.1.2.3 — Fabrication de lutrins

Il s’agit de la fabrication de lutrins en carton sur-mesure avec assise stable sur le fond de la vitrine.
L'angle et I'inclinaison de I'ceuvre (ouvrage reli€) présentée fermée ou ouvert seront a définir avec
I'Etablissement et selon les conditions précises et limitatives du préteur. Lceuvre logera parfaitement
dans le lutrin ou le berceau, ses cotes seront identiques avec les plats des ouvrages et |égerement
en retrait.

La fabrication de lutrins a réaliser par le titulaire du Lot 2 concerne dix (10) ceuvres, dont les numéros
sont les suivants : n°15, 16, 17, 20, 88, 89, 92, 155, 210, 211. Le degré d’ouverture des ouvrages sera
défini avec I'Etablissement et le préteur.

Les pages de I'ceuvre seront maintenues par des bandes de ruban de polyester adhésivées avec du
double face Ph neutre et leur maintien parfait. Tout soulevement de page nécessitant le
déplacement du titulaire et I'ouverture de la vitrine pour refixation de I'élément de soclage sera a la
charge du titulaire et le tarif pour ce type de prestations complémentaires sera prévu dans le cadre
du bordereau des prix unitaires annexé a 'acte d’engagement du marché.

Le titulaire aura détaillé et chiffré dans son mémoire technique les allers-voir au MNHI, a la BNF et

a 'INHA (ou ceux gu’il souhaite réaliser) tout en argumentant le choix des préteurs visés par un aller-
voir a réaliser apres notification du marché.
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5.1.2.4 — Pattage d’ceuvres

On entend par pattage la fabrication de pattes en acier peint noir ou blanc (peinture laque
polyuréthane sur acier) conformées aux contours de l'ceuvre pour la fixer soit sur une tablette ou
contre le fond vertical d’'une vitrine, parfois aprés son montage sur carton musée ou découpe mylar.
Une gaine thermo-rétractable adaptée au format des pattes sera a prévoir. Si au stade actuel de Ia
Liste d’ceuvres aucune ceuvre n’est a priori a patter, selon leur stabilité sur plat de vitrine, un pattage
pourra étre demandé au titulaire du Lot 2 dans certains cas.

5.1.2.5 — Sécurisation des ceuvres en 3 dimensions

On entend par sécurisation toute solution technique permettant de sécuriser I'ceuvre, de renforcer
sa stabilité et son maintien a son emplacement précis en cas de choc ou de vibration.

Pour ces ceuvres, une matiére tampon de type mylar ou équivalent doit étre découpée et posée sous
I'embase de chaque ceuvre. Une fois les ceuvres positionnées, selon leur stabilite, une sécurisation
de celles-ci pourra étre demandée au titulaire du présent Lot 2 par I'Etablissement. La sécurisation
a réaliser par le titulaire du lot 1 concerne trois (3) ceuvres, dont les numéros sont les suivants : n°78
(une vingtaine d’objets), 160, 175.

5.1.2.6 — Intervention sur textiles ou mannequinage

Une ceuvre « T-shirt » militant (n°244) devra étre mannequiné sur un cintre habillé de coton et
rembourré sur mesure, sans boucle visible dans le col et piqué sur le mur de I'ensemble « Luttes en
héritage » a hauteur du col. Le rendu souhaité est non morphologique mais [égerement en relief du
mur. Il est a noter que cet espace d’accrochage se situe en haut d’'une volée de cing (5) marches avec
peu de recul en dehors des marches ce qui peut nécessiter de déployer un plateau et des EPI pour
travailler en toute sécurité.

Le dispositif du soclage proposé sera décrit de facon détaillée et schématisé avec croquis dans 'offre
technique du titulaire. Il devra respecter et préserver I'intégrité et la conservation préventive de
I'ceuvre a mannequiner. Loeuvre n°244 une fois sur le cintre sera griffée avec une tige piquée dans
la cimaise verticale en bois médium ; la prestation sera chiffrée dans la ligne « griffage » de la DPGF.

5.1.2.7 — Aimantation

Il est possible, selon la nature précise et le poids de I'ccuvre a présenter a la verticale, de procéder
par la pose d’aimants sur un fond métal a fournir par le titulaire du Lot 2. Les aimants choisis seront
discrets par rapport a la couleur du matériau composant I'ceuvre et doivent garantir le maintien et
un rendu esthétique de I'ceuvre, sans créer de tensions ou de marques sur celle-ci. Laimantation
concerne six ceuvres (6) ceuvres dont les numéros sont les suivants : n°215, 146, 210a, 205, 147 et
236.

Une matiére tampon (découpes mylar) sera prévue entre les aimants et I'ceuvre. Concernant I'ccuvre
n°146, si un support complémentaire (type tasseau de bois ou autre) est nécessaire pour créer un
léger déport du mur, cet élément devra étre fourni par le titulaire du lot 2.

5.1.2.8 — Montages d’ceuvres dans un « encapsulage » pour accrochage vertical

Le titulaire confectionnera un encapsulage avec du poly méthacrylate de méthyle acrylique (« PMMA
») ou plexiglass, selon sa meilleure proposition technique et financiere pour les ceuvres n° 231, 232
et 233. Cet encapsulage doit permettre de présenter les trois (3) ceuvres a la verticale mais hors
vitrine et leur accrochage sur cimaises en MDF 19 mm.

Le titulaire du Lot 1 décrit et illustre d’un croquis, la conception et la technique qu’il propose pour

le montage des trois (3) ceuvres dans la boite PMMA, ainsi que le systéme d’accrochage dont il
munira la boite.
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5.1.2.9 — Fermeture des vitrines

Le calibrage et le positionnement minutieux des ceuvres les unes a c6té des autres dans une méme
vitrine seront a opérer par le titulaire du lot 2, sans qu'’il ne puisse prétendre a un calepinage cote
des vitrines en amont de la part de I'Etablissement. Le titulaire composera les lots de documents a
plat et vertical en vitrine selon les indications de I'Etablissement. Louverture et la fermeture des
vitrines, lorsque cela sera possible a deux personnes a l'aide de ventouses, sera également confiée
au titulaire du présent lot. Le titulaire du lot 2 se chargera du nettoyage a I'aide d’un chiffon et de
produit pour nettoyage du plexi, de I'ouverture et de la fermeture des six (6) vitrines-niches, vitrines-
tables et vitrines-capots.

5.2 — Prestations supplémentaires éventuelles (PSE)

Dans I'espace de la section 2.3 dédié aux « Luttes en héritage » (voir Annexe 4.1), une vingtaine
d’objets récoltés au sol dans la rue lors d’émeutes de juillet 2023 a Corbeil-Essonnes seront exposés
soit a plat, sur la volée des marches d’escalier intégré a cet espace, soit présentés au mur sur cimaise
bois médium 19 mm, a c6té d’autres objets soclés et accrochés. S’agissant d’objets chargés d’une
histoire sociale « tendue », de bombes et de projectiles, leur fixation anti-vol ou antiprojection est
nécessaire.

5.2.1 — PSE n°1 : Sécurisation au sol sur volée de marches (escalier doublé de bois médium
par I'agenceur de la scénographie)

La présentation des objets a plat sur les marches nécessitera leur sécurisation sur bois médium la
plus discréte et efficace possible, par exemple par le biais de pose de fils nylon noués et fixés au sol
a I'aide de pitons ou d’agrafes bois ou toute solution équivalente que le titulaire décrit dans son
mémoire technique.

5.2.2 — PSE n°2 : Présentation verticale « griffée » ou « pattée » au mur sur cimaise MDF 19
mm

La présentation des objets hors vitrine a la verticale contre le mur en bois médium 19 mm nécessite
leur « griffage » (selon difficulté de préhension) ou pattage (si possible). Le titulaire décrit une
solution technique efficace et esthétiquement discréte.

5.3 — Précisions sur I’engagement du titulaire

Le titulaire aura remis au titre de son offre, un mémoire technique décrivant et documentant
précisément les moyens humains et techniques dont il dispose pour la réalisation des prestations.

La fourniture de I'ensemble des matériels et outillages nécessaires a la réalisation des prestations
relevant du présent lot 2 sera a la charge exclusive du titulaire. Le titulaire aura détaillé les allers-
voir qu’il envisage de réaliser chez les préteurs en argumentant ses intentions et en chiffrant le cot
de ces allers-voir dans son offre. Ceux-ci seront a effectuer aprés la notification et I'attribution du lot
2.

Les intervenants du titulaire devront étre des socleurs d’ceuvres professionnels aguerris et devront
disposer d’une expérience d’au moins trois (3) ans dans le travail du métal pour la confection de
socles morphologiques, pattages, sécurisations d’ceuvres d’art. Les intervenants qui se rendront chez
les préteurs pour les allers-voir seront également des socleurs confirmés, afin de prendre en compte
toutes les contraintes utiles transmises et discutées en direct avec les personnels compétents des
préteurs pour la conception des lutrins en particulier.

Les intervenants prévus pour les montages carton d’ceuvres d’art graphiques devront également
disposer d’'une expérience significative dans le domaine. Tous les intervenants devront
obligatoirement étre formés a la manipulation et a I'installation des ceuvres d’art et connaitre les
régles de conservation préventive. Le titulaire aura joint les profils et les références des équipes dans
son mémoire technique.
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Par ailleurs, les intervenants du titulaire devront étre des salariés de I'entreprise et étre déclarés aux
organismes sociaux et a ce titre bénéficier de la protection sociale obligatoire.

Lappréciation globale du nombre d’interventions est laissée au titulaire dans le cadre de son
mémoire technique et de la DPGF.

A partir du mémoire technique accepté et notifié par I'Etablissement, le titulaire devra établir un
control board (tableau de controle d’exécution) pour assurer le suivi de I'exécution des différents
types de scolages réalisés dans le cadre du marché. Toute modification d’un type de soclage par
rapport a l'offre devra étre soumise a la validation de I’Etablissement. Une fois validée, toute
modification sera reportée dans le control board par le titulaire afin de renseigner et intégrer
d’éventuelles plus- ou moins-values intervenues aprés notification du marché et pendant toute
I'exécution du marché.

5.3 —Lieu, calendrier et conditions d’exécution des prestations relevant du lot 2
Toutes les ceuvres seront soclées dans les locaux de I’Etablissement.

En tout état de cause, I'Etablissement mettra a disposition du titulaire un local au sous-sol, fermant
a clé, pour l'installation d’un atelier temporaire de soclage et d’équipement d’ceuvres permettant le
traitement des ceuvres in situ. Le local mis a disposition sera doté de points de branchements
courants forts et courants faibles répartis en périphérie.

Pour les réalisations au feu, le titulaire dispose d’une table située devant le local en question, a
proximité immeédiate. Le titulaire devra demander le permis feu auprés du PC sécurité de
I'Etablissement pour tout traitement avec point feu (fagconnage du métal et du plexi), ceci tous les
jours et en amont de ce besoin, en se présentant au PC Sécurité muni d’une piece d’identité.

*Aller-voir

Le titulaire du Lot 2 aura la possibilité de solliciter un aller-voir (facultatif) sur site dans les locaux de
I’Etablissement afin de voir notamment les espaces dans lesquels il sera amené a travailler. Un aller-
voir des espaces pourra étre réalisé par le titulaire sur demande et rendez-vous aupres de la
régisseuse, Madame Virginie KELLER (virginie.keller@palais-portedoree.fr).

Le soclage et désoclage des ceuvres seront a réaliser par le titulaire du lot 2 dans les conditions
optimales de conservation préventive des ceuvres, selon leur nature, leur poids et leur fragilité. Le
titulaire peut choisir de réaliser d’autres allers-voir chez d’autres préteurs et aura détaillé les allers-
voir qu’il envisage de réaliser en argumentant ses intentions et en chiffrant le co(it de ces allers-voir
dans son offre. Ceux-ci seront a effectuer uniguement aprés la notification et l'attribution du lot 1.

Lorganisation des convoiements étant réalisée par le transporteur d’ceuvres en concertation avec la
régie de I'Etablissement, cette derniere communiquera au titulaire du Lot 1 le planning précis des
convoiements dans un délai d’'un (1) mois avant le début du chantier et au plus tard deux (2)
semaines avant le début du chantier. Le titulaire devra mettre a disposition les moyens humains
suffisants, qualifiés et adaptés aux prestations a réaliser selon le planning recu.

Les premiéres ceuvres seront disponibles au soclage a compter du 17 mars 2025 (semaine 12). Le
titulaire aura installé son atelier dans le local mis a disposition par I'Etablissement a compter de
cette date.

Tous les ouvrages devront &tre controlés et validés conjointement par I'Etablissement et les
convoyeurs présents le cas échéant. Certains soclages se dérouleront en effet sous le contrdle étroit
et la supervision des convoyeurs et de I'Etablissement, depuis le déballage, la présentation des
ceuvres pour les besoins du constat d’état et la mise a disposition du titulaire pour leur préparation
et installation en vitrine. Des ajustements ou reprises du soclage confectionné pourront étre
demandés par |'Etablissement ou le convoyeur lors de I'installation.
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Pour que le transfert et la manipulation des ceuvres se fassent dans les meilleures conditions de
sécurité et de conservation préventive des ceuvres, le titulaire du lot 2 se conformera aux regles de
la manutention des ceuvres d’art a I'aide de chariots ou de tout moyen utile, toujours avec le nombre
d’intervenants nécessaires. Les mémes précautions seront prises au moment du démontage et
désoclage des ceuvres. Le constat d’état de chaque ceuvre interviendra par I'Etablissement et les
convoyeurs a l'issue du désoclage et permettra de comparer a cette étape I'état de conservation et
I'intégrité de l'ceuvre par rapport au constat d’état initial livré avec I'ceuvre.

5.4 — Documents constituant la proposition financiére du titulaire du lot 2

Le titulaire devra avoir chiffré ses prestations dans un devis détaillé dont la forme est libre qui aura
été joint a la décomposition du prix global et forfaitaire du lot 2 du marché. La DPGF sera a compléter
pour présenter les colts sous forme de forfaits.

Le titulaire aura indiqué clairement dans son mémoire technique, le nombre d’interventions
(jours-binomes) qu’il juge nécessaire a la réalisation des soclages en détaillant la préparation dans
ses propres locaux, le travail sur le site de I'Etablissement, les allers-voir et livraisons.

En plus du devis détaillé et de la DPGF, un bordereau de prix unitaires (BPU) et DQE (Détail quantitatif
estimatif) sont annexés a I'acte d’engagement (AE) du marché. Le BPU servira de base a une mise au
point en cas d’éventuelles plus ou moins-values qui pourraient se présenter en cours d’exécution des
prestations.

Le titulaire fournira un suivi détaillé sous forme de control board selon les types et le nombre de
soclages qui seraient a réaliser en plus ou en moins.

En tout état de cause, la DPGF du titulaire primera sur toutes les autres piéces et devra indiquer le
détail du montant forfaitaire total des prestations a réaliser.
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ARTICLE 6 : DEFINITION DES PRESTATIONS ET CONDITIONS D’EXECUTION DU LOT N°3

Les prestations du lot 3 concernent I'accrochage des ceuvres présentées sur cimaises a la verticale
conformément a I'annexe 3 du CCTP.

6.1 — Description détaillée des prestations attendues

La liste d’ceuvres jointe en Annexe 3 du CCTP permet de visualiser les ceuvres concernées par
I’'encadrement, en opérant un tri des données dans la colonne « A » le numéro de lot concerné par
cette ceuvre. La colonne « B » donne le numéro de régie des ceuvres qui permet de matérialiser les
ceuvres dans I'espace dans les plans de scénographie (Annexe 4.1). La colonne « C » la section dans
la scénographie. La colonne « D » indique la sous-section dans la scénographie. La colonne « E » les
ceuvres a équiper, la colonne « F » la présentation de I'ceuvre, la colonne « G » montre un visuel de
I'ceuvre, la colonne « H » I'auteur ou I'éditeur a l'origine de 'ceuvre, la colonne « | » donne le titre, la
colonne « J » sa date de création ou d’édition, la colonne « K » le numéro d’inventaire, la colonne «
L » les dimensions avec cadre, la colonne « M » les dimensions sans cadre hors tout, la colonne « N
» la technique, la colonne « O » le nom du préteur. La colonne « P » indique le contact du préteur, la
colonne « Q » la présence ou non d’un convoyeur et la « R » I'adresse du préteur.

Le titulaire sera réputé avoir pris connaissance de la nature des ceuvres listées dans I'annexe 3 ainsi
gue des emplacements et hauteurs d’accrochage détaillés dans I’Annexe 4.1 : le plan des élévations
des accrochages.

Il chiffre la présence sur site, de personnels qualifiés et adaptés aux prestations d’accrochage, en
prévision du planning prévisionnel joint en Annexe 3.3 et qu’il recevra mis a jour au plus tard un (1)
mois avant le début de I'accrochage pour :

- Llinstallation de cent quatorze (114) ceuvres sachant que I'ceuvre n°78 comprend trente-quatre
(34) ceuvres. Ces ceuvres seront accrochées sur cimaises bois médium et murs en béton cellulaire
et sur des fonds MDF verticaux de vitrines, en fournissant I'équipement anti-vol et de sécurisation
des ceuvres originales (crochets ou pitons), en équipant les cadres, en présence des convoyeurs
ou des personnels de I'Etablissement, et en préparant les murs de I'exposition par le percage et
la mise en place des fixations murales, en pré-peignant les pattes d’accrochage prévues sur
cimaises bois qui déborderaient du cadre dans la teinte du mur (la peinture est fournie par
I’Etablissement).

- Le titulaire décrit une solution technique pour l'accrochage des ceuvres sur murs en béton
cellulaire : type d’équipement et de sécurisation anti-vol prévus pour un rendu le plus discret
possible

- Parmi les cent quatorze (114) ceuvres, l'installation de trois (3) ceuvres en 3D dont les numéros
sont les suivants : n°® 128, 175-2, 175-3

- Le démontage des mémes ceuvres et reproduction d’ceuvres et le retrait des équipements que le
titulaire avait posés, apres la cléture de l'exposition, en présence des convoyeurs ou des
personnels de |’Etablissement.

Parmi les ceuvres a accrocher ou a suspendre, environ cent sept (107) ceuvres sont a équiper. Le
titulaire peut filtrer dans la colonne « E » les ceuvres a équiper.

Les reproductions d’ceuvres déja munies de bandes double-face par I'imprimeur, a poser par le
titulaire du Lot 3 concernent une (1) ceuvre composée de dix-huit (18) items dont la nature est en
cours de définition par le scénographe : ceuvre n°173.

6.2 — Calendrier et conditions d’exécution

Les ceuvres de I'exposition « a accrocher » seront mises a la disposition du titulaire sur les semaines

13 et 14, une fois réceptionnées et constatées par I'Etablissement et encadrées ou encapsulées par
le titulaire du lot 1.
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Le titulaire du lot 3 devra se rendre disponible pour débuter les accrochages dés le 24 mars 2024
a 9H en ayant livré son matériel a une date préalable en semaine 12, convenue avec la régisseuse
de I’Etablissement, Madame Virginie KELLER.

Linstallation pourra concerner des petits, moyens et grands formats d’ceuvres encadrées ou
montées dans des boites plexi et des cadres-boites, nécessitant toujours la présence d’au moins
deux (2) installateurs et parfois des moyens techniques de levage particuliers, jusqu’a 275 cm de
hauteur, ainsi que des équipements de protection individuelle (EPI) des intervenants selon les
hauteurs d’accrochage envisagées pour l'accrochage en toute sécurité.

Les ceuvres de grand format ou avec un poids important pourront nécessiter des moyens techniques
supplémentaires (plus d’installateurs, la mise en place d’un échafaudage etc.), a fournir et a prévoir
par le titulaire dés son offre.

Le titulaire achemine tous les matériaux nécessaires a ces prestations et met a disposition le nombre
de tables sur tréteaux nécessaires qu’il habille de tyvek ou de bullpack ou « équivalent »,
I’Etablissement ne pouvant mobiliser de tables pour le compte du titulaire.

L’Etablissement n’a pu établir en détail la présence ou I'absence de systémes de sécurisation sur
chaque ceuvre. Le titulaire s'engage donc a disposer de tout type de quincaillerie neuve et adaptée
a la nature et au cadre des ceuvres. Le systeme d’accrochage sera laissé a 'expertise du titulaire, en
accord avec les préteurs présents et la régie de I'Etablissement, selon le poids, le format, le type
d’ceuvre et d’encadrement. La fourniture des matériels nécessaire a I'accrochage, I'équipement (ou
I'adaptation de I'équipement) des ceuvres - au meilleur cas l'utilisation existante - du systeme anti-
vol de I'ceuvre sera a la charge exclusive du titulaire.

L'absence de quincaillerie adaptée ne saurait justifier des systémes d’accrochage moins qualitatifs et
des retards dans le planning d’accrochage.

Le systéme sera anti-vol et souhaité le plus discret possible.

Les pattes de sécurité visibles seront prépeintes par le titulaire du Lot 3 au préalable, avec la peinture
mise a disposition par I'Etablissement. Les retouches de peinture seront acceptées de fagon
exceptionnelle et toujours a la demande préalable et expresse de I'Etablissement, par exemple pour
venir combler d’éventuelles traces de vissage ou des éclats provoqués sur les cimaises par le titulaire.
Elles seront réalisées par le titulaire du présent Lot 3 et s’effectueront avec un soin tout particulier
et au pinceau fin, afin d’éviter toute trace de peinture sur les ceuvres.

La fourniture de I'ensemble des moyens techniques sera a la charge exclusive du titulaire, sauf mise
a disposition ponctuelle d’'une nacelle électrique de I'Etablissement, a réserver dés la notification du
marché.

La composition de tout accrochage sur les cimaises est soumise a la validation de visa du
commissariat de I'exposition. Cela pourrait impliquer des essais devant les cimaises, ce dont le
titulaire est informé et ce qu’il accepte.

Une fois que les ceuvres auront été installées, aucun changement ne pourra plus étre réalisé sans
I'accord préalable et expres de I'Etablissement.

Le titulaire devra prévoir les mémes opérations pour le démontage et le décrochage des ceuvres a
I'issue de la présentation de |'exposition (et la dépose des équipements) en présence des
convoyeurs.

6.3 — Documents constituant la proposition financiére du titulaire du lot 3

Le titulaire devra avoir joint un mémoire technique précisant les moyens humains et techniques (y
compris équipements pour accrochage sur béton cellulaire) affectés au chantier, en détaillant les
profils et expériences des intervenants. Il aura chiffré ses prestations dans un devis détaillé dont la
forme est libre qui aura été joint a la décomposition du prix global et forfaitaire du lot 3 du marché.
La DPGF sera a compléter pour présenter les co(its sous forme de forfaits.
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Le titulaire aura indiqué clairement dans son mémoire technique, le nombre d’interventions
(jours-binomes) qu’il juge nécessaire a la réalisation de I'équipement et a I'accrochage des ceuvres.

En plus du devis détaillé et de la DPGF, un bordereau de prix unitaires (BPU) et DQE (Détail quantitatif
estimatif) sont annexés a I'acte d’engagement (AE) du marché. Le BPU servira de base a une mise au
point en cas d’éventuelles plus- ou moins-values qui pourraient se présenter en cours d’exécution
des prestations.

Le titulaire fournira un suivi détaillé sous forme de control board selon le nombre d’interventions
qui seraient a réaliser en plus ou en moins.

En tout état de cause, la DPGF du titulaire devra indiquer le détail du montant forfaitaire total des
prestations a réaliser.
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