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1 Objet du marché — dispositions générales

1.1 Objet du marché

Le Régiment du Service Militaire Adapté de la Martinique souhaite améliorer les conditions de vie
des permanents, des unités de passage et des familles sur le camp de I’Anse Figuier (CAF) ;
également mettre en conformité les réseaux et le traitement des eaux usées du CAF.

La description des prestations et leurs spécifications techniques sont indiquées dans les CCTP et
leurs annexes.

1.2 Décomposition du marché

1.2.1 Lots

Le présent marché de travaux est alloti en 2 lots distincts :

- LOT 1: Réhabilitation / Aménagement TCE : il a pour objectif d’améliorer les conditions de
vie du personnel sur place par la réhabilitation de I’existant et la construction d’'un nouveau
batiment intégrant des sanitaires mixtes ;

- LOT 2: Voirie et Réseaux Divers (VRD) : il a pour objectif de procéder a I'installation d’une
STEP avec « filtration par végétaux » et d’adapter I'ensemble des réseaux (fluides et
électricité) aux nouvelles installations. Ces derniers seront enterrés.

1.2.2 Tranches

1.2.2.1 Objet des tranches

Le marché fait I'objet d’une (1) tranche ferme (TF) et d’une (1) tranche optionnelle (TO1).
Tranche ferme (TF) :

- LOT 1 :Réhabilitation / Aménagement TCE :
o la dépollution, la démolition et I'enlevement de deux fosses septiques,

o lacréation d’un batiment dédié aux sanitaires,

o I'extension d’un carbet existant (fourniture et pose d’une pergola) ainsi que la
reprise de sa toiture et des gouttiéres attenantes (descentes d’eau comprises),
I’habillage d’une fagade avec un bardage en bois exotique,
la réfection de I'entrée du camp (mise en place d’un accés sécurisé et de
clotures) ;

- LOT 2 : Voirie et Réseaux Divers (VRD) :
o lafourniture et la mise en ceuvre d’une station d’épuration (STEP) de type

« filtration par végétaux »,

la fourniture et la pose d’un réseau des Eaux Usées (EU),

la fourniture et la pose d’un réseau d’Adduction d’Eau Potable (AEP),
la fourniture et la pose d’un réseau Basse Tension (BT),

O O O O

le curage des fossés des Eaux Pluviales (EP).

Tranche optionnelle 1 (TO1) associée au lot 1 de la tranche ferme :

- Réhabilitation / Aménagement TCE :
o laréhabilitation d’un batiment existant (anciens sanitaires en dépot).




1.2.2.2 Délai d’affermissement

Une tranche optionnelle non assortie d'un délai spécifique d'affermissement peut étre affermie a
tout moment pendant la durée de validité du marché sans que le titulaire ne puisse s'y opposer.

1.2.2.3 Indemnité de dédit

Sans objet.

1.3 Mesure de sécurité — confidentialité

Les travaux faisant I'objet du présent marché intéressent la défense, le titulaire doit, en
conséquence, se conformer aux stipulations de I'article 5.3 du CCAG/Travaux (CCAG/T).

1.3.1 Obligation de confidentialité

Le titulaire est personnellement responsable de la conservation des plans, croquis d’exécution ou
documents divers qui lui sont remis par le maitre d’ouvrage en vue de I'exécution du marché, ou
pour toute autre cause.

Pour des raisons de sécurité, le titulaire n’est pas autorisé a communiquer sur les travaux objet du
présent marché. En particulier, 'utilisation d’éléments graphiques (photos, plans, etc.) pour
présenter des références professionnelles est proscrite.

Cette obligation de confidentialité perdure indéfiniment aprés I'exécution du marché.

1.3.2 Mesures de sécurité

1.3.2.1 Contréle nominatif

Une liste nominative des personnels participant au chantier sera établie et fournie par le titulaire
pour une date a fixer par le maitre d’ceuvre. Cette liste doit étre complétée pour chaque personnel
par une photocopie lisible recto verso de la carte d’identité pour les membres de la communauté
européenne ou celle de la carte de séjour pour les ouvriers étrangers. Pour ceux-ci, comme
I'autorise I'article D.1221-23 du Code du travail, le maitre d’ceuvre exigera a I'appui de sa liste
nominative la fourniture des copies des titres de travail. Tout étranger titulaire d’un titre de travail
dont la date de validité est périmée, devra étre exclu du chantier.

Le titulaire devra certifier que tous les personnels qu’il emploie sur le chantier sont en regle vis a
vis des dispositions légales et reglementaires relatives aux conditions d’emploi de la main d’ceuvre.
Le titulaire s’engage a tenir a jour cette liste nominative.

1.3.2.2 Contréle d’acceés

Tous les personnels des entreprises devront étre munis d’un laissez-passer comportant une
photographie et les renseignements de la carte d’identité pour les membres de la communauté
européenne ou du titre de travail pour les ouvriers étrangers. Des contrdles inopinés de corrélation
avec le registre unique du personnel pourront étre opérés a tout moment par I'inspection du travail.
Les laissez-passer seront a restituer dés la fin des travaux.

1.3.2.3 Horaires de travail

Le titulaire devra respecter les horaires suivants :
o dulundi au jeudi : 06h00 a 18h00 ;
o levendredi:de 06h00 a 12h30;
o le week-end : pas de travaux.



Les dérogations a ces horaires seront demandées a la maitrise d’ceuvre au moins 48 heures a
I"avance. Cette derniéere sera la seule compétente pour délivrer ou non I'autorisation de travaux, ce
pour toute la durée du chantier.

Les jours fériés tant nationaux que d’usage local et chmés, seront respectés.

1.3.2.4 |dentification des salariés employés sur le chantier — port du badge

Chaque salarié présent sur le chantier (entreprise titulaire et ses sous-traitants) portera de maniere
apparente sa carte d’identité professionnelle sécurisée (fournie par son employeur) avec les
éléments suivants :

- photo;
- nomde la personne;

employeur réel (celui assurant le versement de la rémunération) ;

qualité de salarié ou de travailleur indépendant.

2 Intervenants

2.1 Maitre d’ouvrage

Etat — ministére des Outre-mer.

Le chef de corps du régiment du service militaire adaptée de la Martinique.

2.2 Maitre d’ceuvre

La maitrise d'ceuvre est assurée par la direction des travaux et de I'infrastructure (DTI) du RSMA
de la Martinique (RSMA-Mq) qui est chargée d'une mission sur projet comprenant la direction de
I'exécution du contrat de travaux, l'assistance au maitre de I'ouvrage pour les opérations de
réception et pendant la période de garantie de parfait achévement.

Cette mission est sans étude d’exécution des ouvrages. Le dossier des ouvrages exécutés est a la
charge des entreprises.

2.3 Titulaires

Dés la notification du marché, le titulaire désigne une ou plusieurs personnes physiques, habilitées
a le représenter auprés du maitre d'ouvrage, pour les besoins de I'exécution du marché. D'autres
personnes physiques peuvent étre habilitées par le titulaire en cours d'exécution du marché.

Ce ou ces représentants sont réputés disposer des pouvoirs suffisants pour prendre, dés
notification de leur nom au maitre d'ouvrage dans les délais requis ou impartis par le marché, les
décisions nécessaires engageant le titulaire.

2.4 Formes des notifications et informations

2.4.1 Communication au titulaire

Les ordres de services (OS) seront notifiés par le maitre d’ceuvre via la messagerie sécurisée PLACE
et une copie sera adressée par courriel. Conformément a I’article 3.8.1 du CCAG/Travaux, le titulaire
destinataire du courrier devra impérativement accuser réception (automatique sur PLACE a
I’ouverture du pli).

Les parties sont réputées avoir recu cette notification a la date de la premiére consultation du
document qui leur a ainsi été adressé, certifiée par I'accusé de réception délivré par la plateforme



de dématérialisation de I'acheteur (PLACE), méme en I'absence de consultation pendant huit jours
par l'autre partie.

Conformément a l'article 3.8.2 du CCAG/Travaux, lorsque le titulaire estime que les prescriptions
d'un ordre de service appellent des observations de sa part, il doit les notifier au mafitre d'ceuvre et
au maitre d'ouvrage, dans un délai de quinze jours, a compter de la réception de I'ordre de service,
sous peine de forclusion.

2.4.2 Forme des notifications et informations

Toutes les notifications et informations seront réalisées par le biais du profil acheteur (PLACE).

En cas de groupement, les notifications et informations seront faites au mandataire pour
I’ensemble du groupe.

2.5 Désignation des sous-traitants en cours de marché

Conformément a I'article L.2193-3 du code de la commande publique, le titulaire du marché peut
sous sa responsabilité, sous-traiter I'exécution d’une partie de son marché.

Par dérogation a l'article 3.6.1.2 du CCAG/Travaux, le maitre d’ouvrage notifie au titulaire
I'acceptation du sous-traitant.

2.6 Controle technique

Sans objet.

2.7 Coordinateur des systemes de sécurité incendie (SSI)

Sans objet.

2.8 Mission sécurité et protection de la santé (SPS)

La mission SPS est assurée par : QUALICONSULT, BP102, 97224 DUCOS.

3 Pieces constitutives du marché

3.1 Pieces constitutives du marché

Par dérogation a I’article 4.1 du CCAG/Travaux, les pieces contractuelles qui constituent le présent
marché sont indiquées ci-aprées par ordre de priorité. Ces pieces prévalent dans I'ordre ou elles sont
énumérées en cas de contradiction ou de différence entre elles :

- I’Acte d’Engagement (AE) et ses éventuelles annexes financieres;
- le Cahier des Clauses Administratives Particuliéres (CCAP) ;
- le Cahier des Clauses Techniques Particuliéres (CCTP) et ses annexes (dossier de plans) ;

- le Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG/Travaux) applicable aux marchés
publics de travaux approuvé par arrété du 30 mars 2021 ;

- le Cahier des Clauses Techniques Générales (CCTG) applicable aux marchés publics de
travaux ;

- le mémoire technique du titulaire ;
- les éléments de décomposition de I'offre financiére du titulaire ;

- les actes spéciaux de sous-traitance et leurs éventuels actes modificatifs, postérieurs a la
notification du marché.



3.2 Langue

Tous les documents transmis par le titulaire doivent étre rédigés en langue francaise.

Dans le cas ou le titulaire ne peut délivrer un document en langue francaise, il doit fournir, a sa
charge, ce document accompagné d'une traduction en francais.

3.3 Pieces a délivrer au titulaire — cession ou nantissement des créances

Par dérogation a I'article 4.2 du CCAG/Travaux, il appartient au titulaire de faire la demande de
remise de I'exemplaire unique du marché. La copie certifiée conforme des pieces particuliéres
constituant le marché et les piéces contractuelles postérieures a sa conclusion lui sera alors délivrée
en unique exemplaire et gratuitement.

4 Modalités de reglement — variations des prix

4.1 Demandes de paiement mensuel

Les comptes sont réglés mensuellement suivant les dispositions de I'article 12.1 du CCAG/Travaux.

Avant la fin de chaque mois, le titulaire remet sa demande de paiement mensuelle au maitre
d’ceuvre sous la forme d’un projet de décompte. Ce projet de décompte établit le montant total
des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de I'exécution du marché depuis sa notification.

Le projet de décompte ou la facture sont adressés au maitre d’ceuvre par le biais du portail chorus-
pro conformément au modele joint au dossier de consultation ou remis lors de la premiere réunion
de chantier. Les informations listées ci-dessous figureront obligatoirement sur le projet de
décompte ou la facture sous peine de rejet :

- la date d’émission de la facture ;

- le numéro de la facture ;

- laraison sociale du titulaire, sa forme juridique, son capital social ;
- l'adresse du titulaire ;

- la référence de son inscription au registre du commerce et des sociétés (RCS) ou au
répertoire des métiers (RM) ;

- le nom du maitre d’ouvrage ;

- le numéro d’engagement juridique (EJ) du marché indiqué dans la lettre de notification ;
- la désignation du payeur : DRFIP Martinique ;

- le n®du service exécutant (code SE) : D04114W972 ;

- la date d’exécution des travaux ;

- la dénomination précise des travaux réalisés ;

- le montant total hors taxes et le montant de la taxe a payer.

Les factures transmises par un autre moyen que Chorus Pro sont réputées non parvenues dans les
services de I'Etat.

4.1.1 Mise en garde du titulaire

Afin d’éviter tout rejet de facture, le titulaire est invité avant envoi des factures pour paiement, a
se rapprocher du maitre d’ceuvre, pour accord sur les travaux, quantités ou tout autre point
pouvant présenter un probleme.



4.2 Les prix

Conformément a l'article 9.1 du CCAG/Travaux, les prix sont réputés comprendre toutes les
dépenses résultant de I'exécution des travaux et prestations, y compris les frais généraux, impot et
taxes, toutes les sujétions d’exécution des travaux résultant du tri des déchets et de leur
valorisation, comme la location et I'installation des contenants, la collecte et le transport. Les prix
sont réputés avoir été établis en considérant qu’aucune prestation n’est a fournir par le maitre
d’ouvrage.

En cas de défaillance d’un centre de valorisation ou de traitement envisagé par le titulaire, celui-ci
évacue les matériaux concernés dans un autre centre (filiere équivalente) sans pouvoir exiger une
quelconque plus-value et aprés acceptation de ladite filiere par le maitre d’ouvrage.

4.2.1 Contenu des prix

Le marché est passé a prix global et forfaitaire.
Les prix du marché sont hors TVA.
lIs sont établis :

- en considérant comme normalement prévisibles les intempéries et autres phénomenes
naturels ;

- en prenant en compte |'obligation faite aux entrepreneurs et a leurs personnels de se
conformer aux consignes et reglements édictés par le chef de corps ou d’établissement,
relatifs a la police et a la sécurité intérieure de I'immeuble dans lequel les travaux seront
exécutés ;

- en tenant compte des dépenses liées aux mesures de sécurités particulieres a prendre du
fait des risques d’interférence entre les travaux objets du présent marché et les activités
de I'organisme utilisateur du ministére de I'Intérieur et des Outre-mer.

4.2.2 Variation des prix

Les répercussions sur les prix du marché des variations des éléments constitutifs du colt des
travaux sont réputées réglées par les stipulations ci-apreés :

Les prix sont fermes actualisables suivant les modalités fixées aux articles ci-dessous.

4.2.3 Mois d’établissement des prix

Conformément a I'article 9.4.4 du CCAG/Travau, les prix du marché sont réputés établis sur la base
des conditions économiques en vigueur et prend en compte le mois de remise des offres indiqué
dans les documents de la consultation.

Ce mois est appelé « mois zéro ».

4.2.4 Modalités de variation des prix

L'actualisation est effectuée par I'application au prix du marché concerné d’un coefficient donné
par la formule :

Co = las / o

dans laquelle |, et l4.3 sont les valeurs prises respectivement au mois zéro et au mois (d-3) par I'index
de référence | du marché concerné sous réserve que le mois d du début d’exécution des travaux
soit postérieur de plus de 3 mois au mois zéro.

Les index de référence sont :
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- LOT 1 (incluant la TO1) : Réhabilitation / Aménagement TCE : BTO1
- LOT 2 : Voirie et Réseaux Divers (VRD) : TPO1

4.2.5 Application de la taxe sur la valeur ajoutée

Les montants des acomptes et du solde sont calculés en appliquant les taux de TVA en vigueur a la
date du fait générateur. Ces montants sont éventuellement rectifiés en vue de I'établissement du
décompte général en appliquant les taux de TVA en vigueur.

5 Avance

Une avance est versée au titulaire dans les conditions de I'article R2191-3 et R2191-13 du code de
la commande publique.

Dés lors que le montant initial de la tranche est supérieur a 50 000 € HT et dans la mesure ou le
délai d’exécution du marché est supérieur a 2 mois, I'option applicable pour le versement de
I'avance est I'option A définie a I’article 10.1 du CCAG/Travaux.

Le titulaire peut refuser le bénéfice de I’avance.

Il indique dans I'acte d’engagement s’il renonce ou non au bénéfice de I'avance. En cochant la case
« OUI », le titulaire refuse le versement de I'avance. En cochant la case « NON », le titulaire accepte
le versement de I’avance.

5.1 Modalité de calcul de I’avance

En application de I'article R. 2191-7 du CCP, le montant de I'avance est fixé a 10 % du montant initial
toutes taxes comprises du marché.

5.2 Modalité de versement de I’avance

Conformément a I'article R 2192-24 du CCP, le paiement de I'avance intervient sans formalité dans
le délai global de 30 jours a compter de la date de notification de I'ordre de service prescrivant le
commencement de |'exécution des travaux.

5.3 Remboursement de I’avance

L’avance ne constitue pas un paiement définitif par I'acheteur.

Le remboursement de I'avance commence lorsque le montant des prestations exécutées au titre
du marché atteint ou dépasse de 65 % du montant total du marché.

Le remboursement complet de I'avance doit, en tout état de cause, étre terminé lorsque le montant
des prestations exécutées par le titulaire atteint 80 % du montant TTC des prestations qui lui sont
confiées au titre du marché.

En application de I'article R2193-21 du CCP, si le titulaire du marché qui a percu I'avance sur la
totalité du montant du marché, sous-traite une part de ce marché en cours d’exécution, il
rembourse I'avance correspondant au montant des prestations sous-traitées et donnant lieu a
paiement direct a I'acheteur, méme dans le cas ou le sous-traitant ne souhaite pas bénéficier de
I"avance.

5.4 L’avance versée au sous-traitant

Dés lors que le marché prévoit le versement d’'une avance, les sous-traitants agréés bénéficiant du
paiement direct sont également en droit d’en bénéficier sur leur demande.
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Le renoncement au bénéfice de I'avance par le titulaire du marché ne fait pas obstacle a ce que ses
sous-traitants en obtiennent le versement.

5.4.1 Calcul du montant de I'avance

Dés lors qu’un sous-traitant demande le paiement d’une avance, le versement de celle-ci a une
incidence sur le montant de I"avance du titulaire.

L'assiette de I'avance du titulaire constitue le montant des prestations qu’il exécute en propre ainsi
que le montant des prestations sous-traitées mais qui ne font pas |'objet d’un paiement direct. Elle
ne comprend en revanche pas le montant des prestations sous-traitées qui font I'objet d’un
paiement direct.

5.4.2 Versement de I’avance

Le versement de I'avance intervient a partir de la date de notification de I'acte de sous-traitance.
Le sous-traitant veille a indiquer sur ce dernier, s’il refuse ou non le versement de I'avance.

Le montant de I’avance n’est ni révisé ni actualisé.

5.5 Paiement des cotraitants et des sous-traitants

5.5.1 Groupement : paiement des membres du groupement

La facture remise par le mandataire vaut, pour chaque membre du groupement, acceptation du
montant de I'acompte ou du solde a lui payer directement.

5.5.2 Paiement des sous-traitants

Le sous-traitant direct du titulaire du marché qui a été accepté et dont les conditions
de paiement ont été agréées par l'acheteur est payé directement par lui pour la part du marché
dont il assure I'exécution.

Le titulaire dispose d’un délai de quinze jours a compter de la date de réception de la demande de
paiement pour donner son accord ou notifier un refus, d’une part au sous-traitant et d’autre part
au maitre d’ouvrage. La demande de paiement est transmise par Chorus Pro.

Délai global de paiement :

Compte tenu du principe de responsabilité du titulaire pour I'ensemble des prestations exécutées
au titre du contrat, y compris celles qu’il a sous-traitées, I'administration procéde au paiement du
sous-traitant dans un délai de trente jours a compter de la réception de I'accord donné par
I’entrepreneur principal.

Si le titulaire du marché n’a donné aucune suite dans un délai de 15 jours a la demande de paiement
de son sous-traitant, le point de départ du délai de paiement est la date de réception par
I’administration de la demande de paiement du sous-traitant, que celui-ci a lui-méme transmise.

6 Retenue de garantie

Sans objet.
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7 Délais d’exécution — pénalités

7.1 Délai d’exécution des travaux et prolongation

Par dérogation a I'article 28.1 du CCAG/Travaux, le marché prévoit une période de préparation d’un
(1) mois, non comprise dans le délai d'exécution.

Par dérogation a I'article 18.1.1 du CCAG/Travaux, le délai global d’exécution des travaux objet de
la tranche ferme du marché est de cinq (5) mois a compter de la date fixée par I'ordre de service
prescrivant de les commencer. Le délai global d’exécution des travaux objet de la tranche
optionnelle 1 (TO1) est de deux (2) mois a compter de la date fixée par I'ordre de service prescrivant
de les commencer.

7.2 Prolongation des délais d’exécution

Par dérogation a I'article 18.2.1 du CCAG/Travaux, en dehors des cas prévus aux articles 18.2.2 et
18.2.3 du CCAG/Travaux, la prolongation du délai d’exécution pourra également résulter d’une
décision du représentant du maitre d’ouvrage.

En vue de I'application éventuelle de I'article 18.2.3 du CCAG/Travaux, le nombre de journées
d’intempéries réputées prévisibles est fixé a 5 jours.

L'entrepreneur dont le chantier est arrété totalement ou partiellement, ou entravé, doit en
informer immédiatement le maitre d'ceuvre par tout moyen écrit (messagerie sécurisée PLACE).

Les éventuelles décisions de prolongation de délais d'exécution d'un marché ne sont relatives qu'a
ce seul marché. Elles ne peuvent pas concerner des travaux réalisés a l'intérieur de locaux mis hors
d'eau ou hors d'air. Les journées d'intempéries ne sont prises en compte que pour la seule part des
personnels dont les taches programmées ont été impossibles du fait des intempéries.

En vue de I'application éventuelle du 3éme alinéa de I'article 18.2.3 du CCAG/Travaux, et pour
autant qu’il y ait entrave a I'exécution des travaux, le délai d’exécution est prolongé d’un nombre
de jours égal a celui pendant lequel un au moins des phénomeénes naturels ci-aprés dépasse les
intensités et durées limites suivantes :

Nature du | Intensité 3
)} . .. Durée
phénomeéne limite
Vents et
. 30 m/s Durant une rafale
tempétes

Pluie répétitive sur une période de 7 jours consécutifs avec une
hauteur cumulée de précipitations supérieure ou égale a 100
mm durant cette période

Pluies et ondes | 100
tropicales mm/jour

Le lieu de constatation des intensités des phénomeénes naturels est la station météo du MARIN
(97290), consultables a M+1 sur le site Météo France.

En cas de cyclone, la prolongation de délai sera automatique selon le nombre de jours classés en
rouge et violet.

7.3 Pénalités

Par dérogation a I'article 19.2.3 du CCAG/Travaux, |'application des pénalités de retard s’effectuera
du simple fait de la constatation du retard par le maitre d’ceuvre, notifié par OS.
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CAUSES PENALITES

1/1000 du montant HT de la tranche en cours

Retard dans I'exécution des travaux . . .
d’exécution par jour calendaire

Absence en réunion 200€ par absence

Retard en réunion 100€ par retard

Retard de transmission de documents 100€ par jour calendaire

Retard dans la communication envers les tiers 100€ par jour calendaire

Non application des mesures face aux nuisances]  200€ par jour et par action identifiée comme
occasionnées a des tiers — nettoyage inclus non prise

Non communication du contrat de sous- 2000€ par constat

traitance

Absence aux opérations de réception et de 500€ par absence
levée de réserve

Retard pour la levée des réserves 200€ par jour calendaire

Retard dans la diffusion du DOE complet Retenue provisoire de 5000€

(1 mois post réception des travaux) + Pénalité de 100€ par jour calendaire
Non nettoyage de chantier 500€ par jour calendaire

Non-respect du PGCSPS 500€ par constat et par jour calendaire

7.3.1.1 Pénalités relatives a I’exécution de la clause sociale d’insertion

Sans objet.

7.3.1.2 Pénalités relatives a I’exécution de la clause environnementale

CAUSES PENALITES

Non-évacuation des déchets 100€/m3

7.4 Dispositif de vigilance avec e-attestations.com

7.4.1 Formes de notifications et informations

Par dérogation a I’article 3.1.1, la notification des décisions, observations, ou informations qui font
courir un délai est faite par le biais du profil d’acheteur PLACE.

7.4.2 Obligations d’informations relatives aux titulaires

Le titulaire est tenu de notifier sans délai au maitre d’ouvrage les modifications survenant au cours
de I'exécution du marché et qui se rapportent :

- aux personnes ayant le pouvoir d’engager la société ;

- alaforme juridique sous laquelle il exerce son activité ;
- alaraison sociale et a I'adresse du siege ;

- le capital social ou ses détenteurs ;

- ases coordonnées bancaires ;

- aux renseignements qu’il a fourni pour I'acceptation d’un sous-traitant et
I'agrément de ses conditions de paiement.
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De facon générale, le titulaire est tenu de notifier sans délai au maitre d’ouvrage toutes les
modifications importantes concernant le fonctionnement de I'entreprise pouvant influer sur le
déroulement du marché.

7.4.3 Protection de |la main-d’ceuvre et conditions de travail

Le titulaire est tenu au respect des lois, réglements et conventions collectives, relatifs a la
protection de la main-d’ceuvre et aux conditions de travail.

Le titulaire doit remettre au maitre d’ouvrage, tous les six (6) mois et ce, jusqu'a la fin de I'exécution
du marché, les documents prévus aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 ou D. 8254-2 a D. 8254-5 du
code du travail, soit :

- une attestation de fourniture de déclarations sociales datant de moins de six (6) mois ;
- son numéro unique d’identification conformément a I'article R 2143-9 du CCP ;

- le cas échéant, s’il emploie des salariés étrangers, le titulaire doit fournir également la
piece prévue a l'article D. 8254-2 ou D. 8254-5 du code du travail. Il s'agit de la liste
nominative des salariés étrangers employés par |'opérateur économique et soumis a
I'autorisation de travail mentionnées a l'article L. 5221-2 du code du travail. Cette liste
précise, pour chaque salarié, sa date d'embauche, sa nationalité ainsi que le type et le
numeéro d'ordre du titre valant autorisation de travail.

Les pieces et attestations mentionnées ci-dessus sont remis par le titulaire au représentant du
maitre d’ouvrage.

Le titulaire assume le role qui lui est imparti par les textes en vigueur en matiére de réglementation
du droit du travail.

Il s'assure que ses entreprises sous-traitantes, établies en France, respectent les obligations
réglementaires, en veillant, tous les six (6) mois, a ce que ces dernieres transmettent ces
documents.

8 Modalités d’exécution du marché

8.1 Piquetage général

La réalisation du piquetage général est a la charge du titulaire du marché.

8.2 Piquetage spécial des ouvrages enterrés

La réalisation du piquetage spécial est a la charge du titulaire du marché.

8.3 Ouvrages non repérés

En cas de rencontre d'ouvrages non repérés, le titulaire du marché prendra toutes dispositions
utiles pour qu'aucun dommage ne leur soit causé. Il préviendra le maitre d'ouvrage et le maitre
d'ceuvre et se mettra en contact, dans les plus brefs délais, avec le concessionnaire intéressé pour
étudier avec celui-ci les mesures techniques qu'il compte prendre pour assurer le maintien en
service de ce réseau. Le maitre d'ouvrage pourra ajourner les travaux.

8.4 Provenance, qualité controle et prise en charge des matériaux et
produits

Sans objet.

15



9 Préparation et exécution des travaux

9.1 Période de préparation

Il est procédé, au cours de cette période, aux opérations décrites ci-dessous.

9.1.1 Par les soins du maitre d’ceuvre

Le maitre d’ceuvre :
- délivrera les autorisations d’acces au site ;
- désignera des lieux de dépots provisoires des matériels et matériaux ;
- désignera les moyens et installations mis a disposition ;

- approuvera le calendrier détaillé d’exécution.

9.1.2 Parles soins du titulaire

Le titulaire remettra au maitre d’ouvrage le schéma d’organisation et de gestion des déchets.

9.1.3 Documents soumis au visa du maitre d’ceuvre

- établissement et remise au maitre d’ceuvre de la liste nominative des personnels, comme
défini a I’article 1.4 du présent CCAP ;

- établissement et présentation au visa du maitre d’ceuvre du programme d’exécution des
travaux, conformément a I'article 28.2 du CCAG/Travaux ;

- établissement des projets de plans d’installation de chantier ;
- remise au maitre d’ceuvre d’un échéancier prévisionnel des acomptes mensuels.

Conformément a l'article 29.1.5 du CCAG/Travaux, les travaux ne peuvent pas commencer avant
I'obtention du/des visa(s) du maitre d'ceuvre.

9.2 Echantillons - notices techniques - PV d’agrément

Les échantillons, les notices techniques et PV d’agrément seront fournies sur demande du maitre
d’ceuvre (MOE) dans un délai de 15 jours.

9.3 Plan d’exécution — note de calculs — étude de détail

Visés par le Maitre d’ceuvre dans un délai de 15 jours prévu au titre de I'opération.

9.4 Installation, organisation, hygiene et sécurité du chantier

9.4.1 |Installations de chantier et lieux de dépdts provisoires

Il est mis a la disposition gratuitement de I'entrepreneur, un emplacement pour l'installation de
chantier et les dépdts de déchets selon les dispositions du PGCSPS et soumis a validation du PIC par
le CSPS et le MOE.

Les emplacements mis a disposition gratuitement pour installations de chantier doivent étre remis
en état en fin de travaux avant I'expiration du délai d’exécution. Le maitre d’ceuvre se réserve un
droit de contréle sur les installations complémentaires réalisées par I'entrepreneur.

9.4.2 Mise a disposition des énergies

- eau: mise a disposition a la charge du maitre d’ouvrage ;
- électricité : branchement chantier sur armoires de proximité a la charge du titulaire (assisté
par MOU).
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Outre les facilités dont bénéficiera I'entreprise pour l'installation de ses chantiers, le maitre de
I’ouvrage ne fournira aucune autre prestation.

9.4.3 Sécurité, hygiene du chantier et mesure d’ordre

A - Locaux pour le personnel

Le projet des installations de chantier indique, notamment, la situation sur plan des locaux pour le
personnel et de leurs acces a partir de I'entrée du chantier, leur desserte par les réseaux d'eau,
d'électricité et d'assainissement et leurs dates de réalisation ; ces dates doivent étre telles que les
conditions d'hébergement et d'hygiéne sur le chantier soient toujours adaptées aux effectifs.

B - Coordination en matiere de Sécurité et de Protection de la Santé

L'entrepreneur doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour respecter ses obligations en
matiére de sécurité et de protection de la santé conformément au plan général de coordination.

Il doit par ailleurs donner suite aux décisions prises par le maitre de I'ouvrage suite aux observations
formulées par le coordonnateur de sécurité et de protection de la santé en phase réalisation.

En cas d’urgence ou de danger et en l'absence du maitre d’ouvrage, le coordonnateur SPS se
substitue a celui-ci pour exercer les dits pouvoirs, et notamment arréter le chantier et faire prendre
aux entreprises concernées les mesures conservatoires qu’il juge nécessaires.

Le coordonnateur, en cas d’anomalie constatée, procédera de fagon progressive, a une remarque
verbale, a une remarque écrite, a I'entreprise avec copie au maitre de I'ouvrage si le probleme
persiste, a une remarque en réunion de chantier avec mention dans le registre journal en cas
d’absence de réaction puis a une demande d’arrét partiel ou total du chantier aux frais et risques
du contrevenant adressée au maitre de I'ouvrage avec mention dans le registre journal.

9.4.3.1 Mise en sécurité du chantier en cas de cyclone

Dés la phase de pré-alerte, I'entrepreneur prendra toutes les dispositions nécessaires afin de
pouvoir procéder a la mise en sécurité du chantier dés le déclenchement de la phase d'alerte. Cette
mise en sécurité concernera I'ensemble du chantier et notamment :

- arrimage des installations de chantiers et des éventuels locaux provisoires ;

- sécurisation des zones de stockage des matériels et matériaux ;

- sécurisation des dépots provisoires de matériaux et matériels en attente d’évacuation ;
- sécurisation des zones de chantier.

9.4.4 Signalisation des chantiers

La signalisation des chantiers dans les zones intéressant la circulation sur les chaussées du domaine
militaire sera réalisée par I'entrepreneur sous le contréle de I'autorité militaire, et celle dans les
zones intéressant la circulation sur la voie publique sera réalisée par I'entrepreneur sous le contréle
du service lui ayant passé la commande.

9.4.5 Lutte contre le travail dissimulé

Le titulaire, ou chacun des membres du groupement le cas échéant, est tenu de faire porter par le
personnel accomplissant, dirigeant ou organisant les travaux sous sa direction ou dans le cadre d’un
contrat de sous-traitance, dans I'enceinte du chantier et en permanence sa carte d’identité
professionnelle sécurisée.

9.4.6 Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

Les stipulations du CCAG/Travaux sont seules applicables.
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9.4.7 Emploi d’explosifs

L'emploi des explosifs est interdit.

9.4.8 Travaux d’électricité

Les personnels de I’entreprise utilisant les travaux d’électricité doivent :

- détenir le recueil U.T.E.C. 18-510 lorsqu’ils exercent les fonctions de responsables de
consignation de travaux ou d’intervention ;

- étre en possession des habilitations annuelles requises délivrées en fonction de leur
qualification ;

- procéder a I'affichage des consignes de sécurité propres au lieu d’intervention.

9.5 Gestion des déchets de chantier

Conformément aux articles 36.1 et 36.2 du CCAG/Travaux, aux fins de contrble et de suivi, le
titulaire assure la tragabilité des déchets. Les sujétions de dépose, de tri et d'élimination des
produits de démolition, de démontage et de traitement des déchets sont précisés a I'article 9 du
CCTP.

En cas de manquement du titulaire a ses obligations, les déchets non enlevés peuvent étre
transportés d'office vers des filieres de valorisation, a ses frais.

9.6 Documents fournis aprés exécution des travaux

Conformément a I'article 40 du CCAG/Travaux, le titulaire remet au maitre d'ceuvre, au plus tard le
jour de la réception, le Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE).

Le retard ou I'absence de remise de la totalité de ces documents fera I'objet d’une réception sous
réserve et entrainera I'application de la retenue fixée a I’article 7.3 du présent CCAP.

Le marché sera soldé a I'expiration du délai fixé par le maitre d’ouvrage pour la levée des réserves.

10 Controle et réception des travaux

10.1 Essais et controle des ouvrages en cours de travaux

Les essais et controles des ouvrages décrits et listés dans les documents particuliers du marché,
sont a la charge du titulaire.

10.2 Garanties contractuelles

Le délai de garantie est, sauf prolongation décidée conformément a I'article 44.2 du CCAG/Travaux,
d’un an a compter de la date d’effet de la réception.

11 Modification et résiliation du marché

11.1 Modification du marché

Le marché peut étre modifié dans les cas mentionnés aux articles L.2194-1 a L.2194-3 et R.2194-1
et suivants du CCP.
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11.2 Résiliation du marché

Outre les cas et les conditions de résiliation du marché définis a I’article 50 du CCAG/Travaux,
I'inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles R. 2143-3, R. 2143-6 a 10
et R. 2143-16 du CCP peut entrainer la résiliation du marché par décision du maitre d’ouvrage,
signataire du marché, aux frais et risques du déclarant.

En complément de l'article 50.3.1 du CCAG/Travaux, le marché peut étre résilié pour faute du
titulaire dans le cas ol les exigences environnementales rendues contractuelles ne seraient pas
respectées.

Dans I'hypothése ou le titulaire ne produit pas les piéces prévues aux articles R.1263-12, D.8222-5
ou D.8222-7 ou D.8254-2 a D.8254-5 du code du travail conformément a I'article R 2143-8 du CCP,
le maitre d’ouvrage peut, aprés mise en demeure restée infructueuse, résilier le marché, sans que
le titulaire puisse prétendre a indemnité et, le cas échéant, avec exécution des prestations a ses
frais et risques.

La mise en demeure doit étre notifiée par écrit et assortie d'un délai a défaut d'indication de délai,
le titulaire dispose d'un mois a compter de la notification de la mise en demeure, pour satisfaire
aux obligations de celle-ci ou pour présenter ses observations.

11.2.1 Résiliation pour motif d’intérét général

Par dérogation a I'article 50.4 du CCAG/Travaux, lorsque le représentant du maitre d’ouvrage résilie
le marché pour motif d’intérét général, le titulaire ne peut prétendre a une indemnité de résiliation.

En revanche, le titulaire a droit a étre indemnisé des frais et investissements engagés pour le
marché et strictement nécessaires a son exécution, sous réserve qu’il apporte toutes les
justifications.

12 Différends, litiges - voie de recours

12.1 Différends et litiges

Les différends et litiges sont réglés conformément aux dispositions de I'article 55 du CCAG/Travaux.

12.2 Voie de recours

Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal Administratif de la MARTINIQUE
12 rue des citronniers
Plateau Fofo
97233 SCHOELCHER

Délais d’introduction des recours :

- a compter de la date de publication de I'avis d’appel public a la concurrence et avant la
signature du marché (référé précontractuel, article L. 551-1 du code de justice
administrative) ;

- dans un délai de deux mois a compter de la notification de la décision attaquée (recours
pour excés de pouvoir, article R. 421-1 du code de justice administrative pouvant étre
assorti d’'une demande de référé suspension, article L. 521-1 du code de justice
administrative) ;
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- recours de plein contentieux dans un délai de deux mois a compter de la date a laquelle
sont rendues publiques la conclusion du contrat et des modalités de sa conclusion. Ce
recours peut étre assorti d’'une demande de référé suspension article L. 521-1 du code de
la justice administrative.

12.3 Reglement amiable des litiges et des différends

Tout litige ou différend survenant a I'occasion de I'exécution d’un marché ou d’un accord-cadre
peut étre soumis par I'opérateur économique titulaire au service acheteur. La réglementation de
I’achat public institue comme principe la recherche du reglement amiable des conflits et préconise
le recours a la médiation.

Une réclamation doit étre envoyée par I'opérateur économique titulaire au maitre d’ouvrage et
adressé en copie a la cellule achats dans les meilleurs délais, ceci sous pli recommandé ou via
courriel avec accusé de réception ; elle expose les motifs du désaccord et indique, le cas échéant,
le montant des sommes réclamées. Suite a cette demande, le maitre d’ouvrage est tenu d’y
répondre dans les 15 jours sauf si I'affaire nécessite une investigation approfondie. Dans ce cas, le
maitre d’ouvrage est tenu d’émettre une réponse d’attente a I'opérateur économique mentionnant
le délai de réponse prévisible. Sauf stipulation contractuelle contraire, le pouvoir adjudicateur
dispose d’un délai de deux mois a compter de la date de réception du mémoire de réclamation pour
notifier sa décision. L’absence de décision dans ce délai vaut décision de rejet de la réclamation.

Si le litige ou le différend persiste, une procédure contentieuse peut étre engagée.

Passé ce délai de 6 mois, le titulaire est considéré comme ayant renoncé a tout recours contentieux
sur le fondement de son mémoire de réclamation.

Le maitre d’ouvrage se réserve la possibilité de passer ultérieurement avec le titulaire un marché
négocié sans publicité et sans mise en concurrence pour des prestations similaires en vertu de
I'article R.2122-7 du code de la commande publique.

13 Dérogations aux documents généraux

I:o?\r::;clltzsuii la présente DESIGNATION DEROGE
2.5 Désignation des sous-traitants article 3.6.1.2 du CCAG Travaux
3.1 Pieces constitutives du marché article 4.1 du CCAG Travaux
33 Cession ou nantissement des créances | article 4.2 du CCAG Travaux
71 Délai d'exécution des travaux articles 28.1; 18.1.1; 18.2.1 du CCAG
Travaux

7.2 Pénalités article 19.2.3 du CCAG Travaux

7.3.1 Notifications article 3.1.1 du CCAG Travaux

11.2.1 Résiliation article 50.4 du CCAG Travaux
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