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CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES
PARTICULIERES

Dans la suite du présent document le "Maitre d'ouvrage"” est le pouvoir adjudicateur pour le
compte duquel les travaux sont exécutés.

Dans tout ce document, le code de la commande publique est désigné par I’abréviation CCP.

ARTICLE PREMIER. OBJET ET DISPOSITIONS GENERALES

1-1. Objet du marche

Les prestations relévent de la catégorie 2 au sens de l'article R.4532-1 du code du travail.

Elles concernent :

L’opération de travaux de réfection et de mise aux normes des réseaux d’assainissements EU et
EP de I'ilot judiciaire de Bordeaux et du remplacement des unités de rafraichissement autonomes
en toiture.

Ces travaux intégrent également :
- Le remplacement des 2 pompes a chaleurs existantes situées sur le parking SAIR

- lareprise des réseaux d’eau potable depuis le comptage OUEST vers les sanitaires (plomb détecté
ponctuellement),

- Le traitement d’air des salles d’audiences C, D et G par centrales simple flux avec introduction
d’air neuf,

La création d’un réseau de chauffage « radiateurs » depuis la chaufferie OUEST pour les locaux
du RdJ chauffés par cassettes de climatisation,

- La mise en place d’une régulation des cassettes terminales par thermostats communicants (en
option),

Le lieu d'exécution des prestations pour I’ilot judiciaire est a I’adresse suivante :
Cour d’Appel de bordeaux
Place de la république
33000 BORDEAUX

La visite du site est conseillée.

Si le marché est passé avec un groupement conjoint, le mandataire du groupement est solidaire,
de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles a I'égard du maitre
d'ouvrage.
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1-2. Déecomposition en tranches et en lots

Il n'est pas prévu de décomposition en tranches, I'opération de travaux n'est pas allotie.

1-3. Intervenants et forme des notifications

1-3.1. Représentation de I’acheteur public — La maitrise d’ouvrage
L’acheteur public représentant la maitrise d’ouvrage est assuré¢ par :
Ministere de la Justice
Secrétariat général - Service Immobilier Ministériel
Département Immobilier de Bordeaux
13 rue Letellier CS 92100
33072 BORDEAUX Cedex
1-3.2. Désignation de sous-traitants en cours de marché

Les demandes d'acceptation des sous-traitants et d'agrément des conditions de paiement sont
formulées dans le projet d'acte spécial.

Le titulaire doit joindre, en sus des renseignements exigés par l'article R.2193-1 du CCP,
I’attestation d’assurance de responsabilité civile professionnelle visée a I’article 1-6.3. ci-apres.

Le sous-traitant devra indiquer sur le DC2 s’il est une micro, petit ou moyenne entreprise.
La sous-traitance de second niveau et plus n’est pas permise par le maitre d’ouvrage.

1-3.3. Conduite d'opération

La conduite d’opération est assurée par :

Ministére de la Justice

Secrétariat général - Service Immobilier Ministériel
Département Immobilier de Bordeaux

13 rue Letellier, CS 92100, 33072 BORDEAUX Cedex
Tel: 06 61 61 76 35

mail : cyril.waline@justice.gouv.fr

Représenté par : M WALINE Cyril

1-3.4. Maitrise d'ceuvre
Le maitre d'ceuvre est :
GROUPE CETAB
61 rue du professeur Lannelongue — BP 80033
33041 BORDEAUX Cedex

mail :cetab.bx@cetab.fr
Tel : 0557 1219 00

SIRET 32282698300106

Représenté par ; M. Grégory GAJAC (tel : 06 04 62 90 32)
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11 est chargé d'une mission comprenant :

Les études de diagnostic (DIA) ;

Les ¢études d'avant-projet (AVP) ;

Les études de projet (PRO/DCE) ;

L'assistance au maitre de 1'ouvrage pour la passation des contrats de travaux (ACT) ;

Le calendrier prévisionnel d'exécution des travaux, la synthese des études d’exécution
L'examen de la conformité au projet et le visa des études d'exécution réalisées par les
repreneurs (VISA) ;

La direction de l'exécution des contrats de travaux (DET) ;

L'assistance au maitre de 1'ouvrage lors des opérations de réception et pendant la "Garantie
de Parfait Achévement" (AOR) ;

Sauf stipulations contraires, la notification des décisions et communications du pouvoir
adjudicateur est réalisée par le maitre d'ceuvre.

1-3.5..Controle technique
Les travaux faisant 1'objet du présent marché sont soumis au controle technique.

Ce controle est assuré par :

APAVE SUDEUROPE SAS

8 rue Jean-Jacques Vernazza
ZAC Saumaty Séon

13322 MARSEILLE CEDEX 16

représentée par : Madame Laure VALLETEAU
portable : 06.64.79.80.73
mail : laure.valleteau@apave.com

Les missions confiées par le maitre d'ouvrage au controleur technique sont relatives :

- a la solidité des ouvrages et des éléments d'équipement indissociables (Mission L) ;

- a la sécurité des personnes dans les constructions (Mission S) ;

- au fonctionnement des installations (Mission F) ;

- a la solidité des ¢éléments d’équipements non indissociablement liés (Mission P1) ;

- a la’accessibilité des constructions pour les personnes handicapées (Mission Hand) ;

1-3.6. Coordination en matiére de Sécurité et de Protection de la Santé des
Travailleurs (SPS)

La mission de coordination en matiére de SPS en phase de réalisation est assurée par :

ELYFEC SPS

BATIMENT A PORTE 7021

29 RUE CONDORCET

38090 VAULX MILIEU

représenté par : Monsieur Patrice APRELON
portable : 06.78.11.28.11

mail : patrice.aprelon@elyfec.fr

Désigné(e) dans le présent marché sous le nom de "coordonnateur SPS".
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1-3.7 Ordonnancement, Coordination et Pilotage du Chantier (OPC)

La mission d'Ordonnancement, de Coordination et de Pilotage du Chantier est assurée par :

la maitrise d'ccuvre

1-3.8. Autres intervenants

Sans objet.

1-3.9. Représentation du pouvoir adjudicateur

Pour 1'exécution du marché, le pouvoir adjudicateur est représenté, sous réserve de changement
ultérieur, par :

Le chef de service, en cas d'empéchement, par subdélégation, par Monsieur l'adjoint au chef du DI
ou son représentant pour assumer les fonctions suivantes :

e La réception du contrat de sous-traitance et de ses avenants éventuels lorsqu'il en fait la
demande. (CCAG art. 3.6.1.5)

e La réception d'une copie de la caution personnelle et solidaire mentionnée a l'article
L.2193-14 du CCP. (CCAG art. 3.6.2.4)

e La réception de l'acte donnant délégation pour paiement aux sous-traitants indirects.
(CCAQG art. 3.6.2.6)

e Laréception des demandes du titulaire de constatations contradictoires en cas de carences
du maitre d'ceuvre et la fixation de la date des constatations. (CCAG art. 12.6)

e L'information par le titulaire de I'absence de transmission de 1'état d'acompte par le maitre
d'ceuvre. (CCAG art. 13.2.2)

e La réception de la mise en demeure par le titulaire d'établir le décompte général. (CCAG
art. 13.4.2)

e Laréception du décompte général. (CCAG art. 13.4.4)

e Lacommunication des résultats des sondages pour le piquetage spécial. (CCAG art. 27.3.1)

e Laréception du plan de prévention ou du PPSPS dans le cadre de 1'article L4532-9 du code
du travail. (CCAG art. 28.3)

e La réception de la demande du titulaire pour fixer la date des opérations préalables a la
réception en cas de carence du maitre d'ceuvre. (CCAG art. 41.1.2)

e La réalisation des opérations préalables a la réception en cas d'absence du maitre d'ceuvre.
(CCAG art. 41.1.2)

1-3.10. Notifications par échanges dématérialisés ou sur supports électroniques
a) Si la décision ou l'information fait courir un délai en mois ou en jours :

Dans ce cas les délais commenceront a courir des réception de l'accusé de réception du titulaire
dans les conditions définies a l'article 3.2.1 du CCAG. Si cet accusé n'est pas généré
automatiquement par l'application informatique du titulaire, ce dernier devra adresser un courriel
valant accusé de réception dans un délai qui ne devra pas excéder 24 heures. Dans le cas ou le
titulaire n'accuserait pas réception, une copie du courriel lui sera adressée par télécopie et il sera
réputé 'avoir regu 24 heures apres la date d'envoi figurant sur le courriel initial du représentant du
pouvoir adjudicateur.

b) Si la décision ou l'information fait courir un délai en heures :

Par dérogation a l'article 3.2.1 du CCAG, dans ce cas les délais commenceront & courir dés
réception de 1'accusé de réception du titulaire. Si cet accusé n'est pas généré automatiquement par
l'application informatique du titulaire, ce dernier devra adresser un courriel valant accusé de
réception dans un délai qui ne devra pas excéder 1 heure. Dans le cas ou le titulaire n'accuserait
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pas réception, une copie du courriel lui sera adressée par télécopie et il sera réputé 1'avoir regu 1
heure apres la date d'envoi figurant sur le courriel initial du représentant du pouvoir adjudicateur.

c¢) En utilisant les fonctionnalités de la plateforme de dématérialisation du pouvoir adjudicateur
permettant l'envoi de courrier ou document par voie électronique avec avis de réception et
horodatage des échanges. Par dérogation a l'article 3.2.1 du CCAG, dans ce cas, les délais
commenceront dés réception de 1'accusé de réception par le titulaire de 1'échange électronique.

Par réciprocité, la notification au représentant du pouvoir adjudicateur ainsi qu'aux personnes
désignées dans les pieces particuliéres ou générales du marché, des informations ou transmissions
du titulaire qui font courir un délai, peut étre faite par échanges dématérialisés ou sur supports
¢lectroniques dans les mémes conditions que celles décrites ci avant.

1-4. Travaux interessant la ""Défense'’ - Obligation de confidentialité et mesures de
securité

L'attention du titulaire est particuliérement attirée sur les points suivants concernant les lieux
d'exécution :

11 est personnellement responsable de la conservation des plans, croquis d'exécution ou documents
divers qui lui seront remis par le maitre d'ouvrage ou de la personne publique en vue de l'exécution
du marché, ou pour toute autre cause.

Le titulaire et son personnel ne peuvent étre admis a pénétrer et a circuler dans I'établissement
qu'apres autorisation délivrée par la juridiction. La demande sera présentée au service compétent
au moins 72 heures a I'avance.

Le titulaire devra supporter toutes les conséquences qu'entrainerait tout refus de laissez-passer que
les services auront jugé utile, sans que ces derniers aient a en faire connaitre le motif.

1-5. Controle des coiits de revient

Sans objet.

1-6. Dispositions générales

Le titulaire s’engage a fournir tous les 6 mois a compter de la notification du marché et jusqu’a la
fin de I’exécution de celui-ci, les piéces et attestations sur I’honneur notamment prévues a ’article
D8222-5 ou D8222-7 du code du travail.
Les picces et attestations mentionnées ci-dessus sont déposées par le titulaire sur la plateforme en
ligne mise a disposition, gratuitement, par les ministéres chargés de 1’environnement et du
logement, a I’adresse suivante : https://www.e-attestations.com .

1-6.1. Mesures d'ordre social - Application de la réglementation du travail

Le titulaire est soumis aux obligations résultant des lois et réglements relatives a la protection de
la main d'ceuvre et aux conditions du travail.

Le titulaire doit étre en mesure de justifier pour lui-méme et ses sous-traitants quel que soit leur
rang, sur simple demande du RPA, du respect des obligations prévues par les huit conventions
fondamentales de I'Organisation Internationale du Travail.

Il devra, sur demande du RPA, communiquer les documents justificatifs et permettre 1'accés a
'ensemble de ses lieux de travail et de ceux de ses sous-traitants.

En cas d'infraction constatée, le marché pourra étre résili¢ dans les conditions définies a 'article
46.3.1 du CCAG.

En application de l'article D.8222-5 du Code du Travail, le titulaire est tenu de produire tous les
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six mois jusqu'a la fin de I'exécution du marché, les documents demandés par ledit article.
Dans le cas de groupement, le respect de ces mémes obligations par les cotraitants doit étre assuré
a la diligence et sous la responsabilité du mandataire.

En application des articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail et avant la notification du marché, le
titulaire doit remettre au maitre d'ouvrage la liste nominative des salariés étrangers qu'il emploie
et soumis a l'autorisation de travail mentionnée aux articles L.5221-2, 3 et 11 du Code du Travail.
Cette liste précise, pour chaque salari¢, sa date d'embauche, sa nationalité ainsi que le type et le
numéro d'ordre du titre valant autorisation de travail.

La communication de la liste mentionnée a 1’alinéa précédent doit étre effectuée tous les six mois,
jusqu’a la fin de I'exécution du marché.

Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats conclus avec des tiers pour I'exécution du présent
marché, les clauses nécessaires au respect des prescriptions des articles D.8254-2 4 5 du Code du
Travail.

1-6.2. Dispositions applicables en cas d'intervenants étrangers ou de travailleurs
détachés

1-6.2.1. Intervenants étrangers

En cas de litige, la loi frangaise est seule applicable. Les tribunaux frangais sont seuls compétents.
Les correspondances relatives au marché sont rédigées en francais.

Si le titulaire est étranger et n'a pas d'établissement en France, il facture ses prestations hors TVA.

En application des articles D.8222-7 et 8§ du Code du Travail, le titulaire, s'il est établi ou domicilié
a l'étranger, est tenu de produire tous les six mois jusqu'a la fin de I'exécution du marche, les
documents demandés par ledit article.

En application des articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail et avant la notification du marché, le
titulaire doit remettre au maitre d'ouvrage la liste nominative des salariés étrangers qu'il emploie
et soumis a l'autorisation de travail mentionnée aux articles L.5221-2, 3 et 11 du Code du Travail.
Cette liste précise, pour chaque salarié, sa date d'embauche, sa nationalité ainsi que le type et le
numéro d'ordre du titre valant autorisation de travail.

La communication de la liste mentionnée a 1’alinéa précédent doit étre effectuée tous les six mois,
jusqu’a la fin de I'exécution du marché.

Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats conclus avec des tiers pour I'exécution du présent
marché, les clauses nécessaires au respect des prescriptions des articles D.8254-2 a 5 du Code du
Travail.

La monnaie de compte du marché est I'euro. Le prix, libell¢ en euros, reste inchangé en cas de
variation de change.

Si le titulaire entend recourir aux services d'un sous-traitant étranger, la demande de sous-traitance
doit comprendre, outre les pieces prévues a l'article R.2193-1 du CCP, une déclaration du sous-
traitant, comportant son identité et son adresse ainsi rédigée :

"J'accepte que le droit frangais soit le seul applicable et les tribunaux francais seuls
compétents pour l'exécution en sous-traitance du marché N°............. du ...........
ayant pour objet ........ccceeveerreennen.

Mes demandes de paiement seront libellées en euros et soumises aux modalités de
l'article 3-4 du présent CCAP.

Leur prix restera inchangé en cas de variation de change. Les correspondances
relatives au marché sont rédigées en francais."
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En application de I’article L1262-4-1 du code du travail, lorsque le titulaire ou le sous-traitant
procede a un détachement de travailleurs, il fournit au maitre d’ouvrage une copie de la déclaration
de détachement effectuée aupres de I’inspection du travail.

1-6.2.2. Lutte contre les prestations de services internationales illégales
a/ Désignation d’un représentant du titulaire

Le titulaire établi hors de France qui détache des salariés pour I’exécution du présent marché public
doit conformément aux articles L 1262-1-1et R 1263-2-2 du code du travail désigner sur le
territoire francais un représentant, unique interlocuteur de 1’inspection du travail pendant toute la
durée du détachement.

b/ Documents a produire

Avant chaque détachement, le représentant désigné par le titulaire doit transmettre au maitre
d’ouvrage les documents suivants :

° Une copie de la déclaration de détachement transmise a I’unité¢ départementale mentionnée
a Particle R. 1263-4-1, conformément aux dispositions de I’article R. 1263-6-1 du code du travail,
concernant :

o les salariés détachés par ses soins,

o les salariés détachés par les soins de ses sous-traitants quel que soit leur rang dans la chaine
de sous-traitance,

o ainsi que les salariés détachés par toute entreprise de travail temporaire située hors de
France sollicitée dans le cadre de I’exécution du présent marché par le titulaire ou ses sous-traitants
quel que soit leur rang.

° Une copie du document désignant le représentant susmentionné.

Le représentant du titulaire doit veiller au respect de ces obligations. Faute pour le titulaire de se
conformer a ces obligations, le maitre d’ouvrage, aprés mise en demeure préalable de se mettre en
conformité avec la réglementation du travail dans un délai de huit jours, résilie le marché aux torts
du titulaire dans les conditions définies a ’article 46.3 du CCAG.

¢/ Obligation d’affichage

Dés la date d’intervention des travailleurs détachés, le titulaire porte a la connaissance des salariés
détachés, par voie d'affichage dans le local vestiaire prévu par I’article R. 4534-139 du code du
travail, et tient en bon état de lisibilité, les informations requises par 1’article D. 1263-21 du code
du travail.

L’affichage doit étre traduit dans 1’une des langues officielles parlées dans chacun des Etats
d’appartenance des salariés détachés sur le chantier.

Le titulaire informe sans délai le maitre d’ouvrage de cet affichage.

A défaut, tout manquement fera I’objet d’une pénalité dans les conditions définies a l'article 4-4.6.
1-6.3. Responsabilités et Assurances

1-6.3.1 Responsabilités

D’une maniere générale, le titulaire assume les risques et responsabilités découlant des lois
réglements et normes en vigueur. A ce titre, le titulaire répond notamment des responsabilités et
garanties résultant des principes dont s’inspirent les articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4-1 du
code civil.
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1-6.3.2 Assurances de responsabilité civile de droit commun

Le(s) titulaire(s) et ses(leurs) sous-traitants éventuels doivent étre garantis par une police
destinée a couvrir leur responsabilité civile en cas de préjudices causés a des tiers, y compris le
maitre d'ouvrage et aux autres intervenants a la suite de tout dommage corporel, matériel et
immatériel consécutif ou non a un dommage corporel et/ou matériel, du fait de la réalisation des
travaux, qu'ils soient en cours d'exécution ou terminés.

En cas de travaux sur existants, ces garanties doivent étre étendues aux dommages causés
aux parties anciennes du fait des travaux entrepris.

Les polices d'assurance doivent apporter pendant et apres les travaux les minimums de
garantie suivants :
— Dommages corporels : 4 500 000 € par sinistre ;
— Dommages matériels et/ou immatériels : 750 000 € par sinistre.

1-6.3.3 Assurances de responsabilité civile décennale :

S’agissant de la réalisation d’ouvrages dont le cofit prévisionnel des travaux et honoraires
est inférieur a 15 millions d’euros HT, le(s) titulaire(s) déclare(nt) avoir souscrit une police de
responsabilité civile décennale en capitalisation en état de validité au jour de I’ouverture du
chantier le(s) garantissant pour les travaux confiés.

Cette police comporte les garanties suivantes :

. Garantie effondrement avant réception en tant que complément a I’assurance tous risques
chantier

. Responsabilité civile décennale y compris au profit des existants totalement incorporés et
techniquement indivisibles

. Dommages immatériels consécutifs a sinistres engageant la responsabilité civile décennale
du titulaire

L(es) entreprise(s) titulaire(s) justifie(nt) de sa(leur) police d’assurances individuelle de
responsabilité civile décennale par une attestation d’assurances conforme a l'arrété du 5 janvier
2016 émanant de sa(leur) société d’assurances.

Chaque entreprise devra €tre en mesure de justifier de 1’état d’assurance de ses sous-
traitants au fur et a mesure de leur désignation. Les stipulations du contrat des dits sous-traitants
devront prévoir au minimum, la couverture de la réparation des dommages de la nature de ceux
qui engagent la responsabilité civile décennale des constructeurs au sens des articles 1792, 1792-
2, et 1792-4-1 du Code civil.

1-6.3.4 Dispositions communes

Par dérogation a l'article 9.2 du CCAG, pour justifier I'ensemble de ces garanties, le(s)
titulaire(s) fourni(ssen)t une attestation avant la notification du marché, émanant de sa(leur)
compagnie d'assurance, ainsi que les attestations de ses(leurs) sous-traitants répondant aux mémes
conditions de garantie. II(s) adresse(nt) ces attestations au maitre d'ouvrage dans le mois qui suit
la date d'expiration de la garantie antérieure, pendant toute la durée de leur mission.

Sur simple demande du Maitre d’Ouvrage, le(s) titulaire(s) justifie(nt), y compris pour
ses(leurs) éventuels sous-traitants, qu’il(s) acquitte(nt) ses(leurs) primes d'assurances et que les
garanties pour le présent chantier sont en cours de validité et qu’elles n’ont fait I’objet d’aucune
suspension ni résiliation.
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Toute modification des contrats d'assurances (activités garanties, nature et montants des
garanties et des franchises, assureurs, etc ... ) est notifiée au Maitre d'Ouvrage.

Le(s) titulaire(s) mettant en ceuvre des techniques non courantes s’engage(nt) a obtenir de
son(leur) assureur de responsabilité décennale I’extension de garantie nécessaire.

En cas de couverture insuffisante ou d'absence de couverture d'un titulaire (ou de I’'un de
ses sous-traitants), le Maitre d’Ouvrage se réserve le droit d'exiger de sa part la souscription d'une
assurance complémentaire dont le colt sera a sa charge.

Le non-respect de ces obligations en cours d’exécution du marché peut entrainer la
résiliation de plein droit du marché par le maitre d'ouvrage.

1-6.4. Réalisation de prestations similaires

Sans objet.

1-6.5. Clauses sociales et environnementales
1-6.5.1. Clauses sociales

Les conditions d’exécution du marché comportent des éléments a caractere social qui prennent en
compte les objectifs de développement durable, en conciliant développement économique et
progres social.

Il s'agit de I'action d'insertion professionnelle des publics en difficulté décrite a l'article 11 ci-apres
qui fait l'objet d'un article dans l'acte d'engagement.

1-6.5.2. Clauses environnementales

Les picces particulieres du marché fixent des prescriptions environnementales notamment pour la
réduction des nuisances, la gestion des déchets, les modalités de transport, et la qualité
environnementale des matériaux.

Les conditions d’exécution du marché comportent des ¢léments a caractére environnemental qui
prennent en compte les objectifs de développement durable en conciliant développement
¢conomique, protection et mise en valeur de 1I’environnement et progrés social.

Ces conditions sont les suivantes :

Tous les matériels déposés seront recyclés par le biais d’Ecosystem par un recycleur local PAPREC
D3E. Un bordereau de suivi des déchets sera exigé et son suivi se fera via la plateforme
TRACKDECHETS.

1-6.6. Autres dispositions générales

En complément de l'article 18.3 du CCAG, en cas de pertes, avaries ou dommages provoqués sur
ses chantiers par un phénomene naturel qui n'était pas normalement prévisible ou en cas de force
majeure, toute indemnisation du titulaire est en outre subordonnée a la preuve que les sommes
réclamées n'ont fait I'objet, et ne pouvaient faire 1'objet, d'aucun réglement au titulaire par son ou
ses assureurs.

ARTICLE 2. PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Par dérogation a l'article 4.1 du CCAG, les pieces constitutives du marché sont, par ordre de
priorité, les suivantes :
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e ['acte d'engagement et ses annexes éventuelles en particulier les actes spéciaux de sous-
traitance, dont l'exemplaire original conservé dans les archives du RPA fait seul foi (daté et
signé par les représentants habilités des parties) ;

e Le présent CCAP et ses annexes éventuelles, dont l'exemplaire original conservé dans les
archives du RPA fait seul foi, comprenant les modalités pratiques de coopération entre le
coordonnateur SPS et les intervenants ;

e Le CCAG applicable aux marchés publics de travaux approuvé par arrété du 30 mars 2021 ;

e Le Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP) dont l'exemplaire original
conserveé dans les archives du RPA fait seul foi ;

e [a Décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF)

o Le Plan Général de Coordination en matiere de Sécurité et de Protection de la Santé
(PGCSPS) ;

e e rapport initial du contrdleur technique (RICT)
e Le Plan de phasage par niveau

e e calendrier détaillé d'exécution visé a 'article 4-1.2 du présent CCAP, dont I'exemplaire
original conservé dans les archives du RPA fait seul foi ;

e [e mémoire technique et le SOGED

e les pieces graphiques

ARTICLE 3. PRIX ET MODE D'EVALUATION DES OUVRAGES VARIATION
DANS LES PRIX - REGLEMENT DES COMPTES

3-1. Prestation suppléementaire éventuelle :

La prestation supplémentaire éventuelle envisagée par la MOA est la suivante :

N° Prestations supplémentaires éventuelles telles que demandées dans le CCTP

Régulation des cassettes terminales par thermostats communicants

3-2. Contenu des prix - Mode d'évaluation des ouvrages et de reglement des comptes

3-2.1. Les prix du marché sont hors TVA et sont établis en tenant compte de
I'ensemble des prescriptions définies dans les piéces du marché :

3-2.2. Outre les facilités dont pourrait bénéficier 1'entreprise pour l'installation de
ses chantiers, en application du 8-4.1 ci-aprés, et par dérogation a I'article 10.1.1
du CCAG le maitre d'ouvrage fournira a titre gratuit les prestations suivantes :

Sans objet
3-2.3. Les ouvrages ou prestations faisant 1'objet du marché sont réglés par
application d'un prix global forfaitaire.

En I'absence de la décision prévue a l'article 15.4.2 et par dérogation a l'article 15.4.3 du CCAG,
le titulaire ne pourra exécuter aucune prestation au-dela du montant du marché sans un avenant ou
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une décision de poursuivre signée par le RPA.

3-2.4. Sous-détail ou décomposition supplémentaire de prix

Sans objet.

3-2.5. Les modalités du réglement des comptes du marché sont les suivantes :

e Les projets de décompte sont présentés conformément au modele qui est remis au titulaire lors
de la notification du marché.

e Les comptes sont réglés mensuellement, suivant les dispositions de l'article 13.1 et 13.2 du
CCAG.

Ce décompte général est établi avec les derniers index de référence connus.

Sous 10 jours a compter de la connaissance des index définitifs, un calcul du solde des révisions
est effectué et notifi¢ au titulaire. Le paiement de ce montant intervient dans le délai défini a
l'article 3-2.6 du présent CCAP.

Si un sous-traitant du titulaire met en demeure le pouvoir adjudicateur de lui régler directement
certaines sommes qu'il estime lui étre dues par le titulaire au titre du contrat de sous-traitance,
en application des dispositions des articles L.2193-10 a L.2193-14 et R.2193-10 a R.2193-16
du CCP, le représentant du pouvoir adjudicateur peut retenir les sommes réclamées sur celles qui
restent a payer au titulaire. Les sommes ainsi retenues ne portent pas intérét.

Si le droit du sous-traitant est définitivement établi, le représentant du pouvoir adjudicateur paie
le sous-traitant et les sommes dues au titulaire sont réduites en conséquence.
3-2.6. Modalités de transmission et de paiement
3-2-6-1 Modalités de transmission des pie¢ces de paiement
Le terme "facture" désigne dans le présent marché "le projet de décompte"
Les factures sont transmises par voie dématérialisée.

Les factures sont transmises au MOe entre le 25 et le 31 du mois.

Facturation sous forme électronique

Conformément aux articles L.2192-1 a L.2192-7 du CCP, I'obligation de transmettre les projets de
décompte sous forme électronique s'impose a tous les fournisseurs.

La transmission des factures sous forme dématérialisée s'effectue apreés inscription sur le portail «
Chorus Pro » depuis le lien suivant :

https://chorus-pro.gouv.fr

Les modalités d’utilisation du portail "Chorus Pro" sont disponibles en cliquant sur le lien suivant

https://communaute-chorus-pro.finances.gouv.fr/

Les factures dématérialisées adressées devront comporter, les mentions prévues a I’article D.2192-
2 du CCP ainsi que :

- Le numéro de marché
- Le numéro de SIRET du maitre d'ccuvre

- Le code du service exécutant de la dépense « qui sera transmis par le service ordonnateur
suite a la notification du marché »
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- Le numéro d’engagement juridique (EJ) « qui sera transmis par le service ordonnateur
suite a la notification du marché ».

- Le code du service exécutant de la dépense : FAC0000033. Un synoptique détaillant le
parcours de la facture depuis sa transmission par le fournisseur au paiement par le comptable
sera transmis pendant la période de préparation, il permet notamment d’identifier le cadre de
transmission en fonction de la place du fournisseur dans le projet (sous-traitant, cotraitant,
titulaire, MOe). L’onglet facture de travaux est a utiliser impérativement.

3-2-6.2 Modalités de paiement
Le délai global de paiement des avances, acomptes, solde et indemnités est fixé a 30 jours.

Le défaut de paiement dans ce délai fait courir de plein droit, et sans autre formalité, des intéréts
moratoires et I’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévus aux articles L.2192-12 a
L.2192-14 et R.2192-31 a R.2192-34 et R.2192-36 du CCP, au bénéfice du titulaire et des sous-
traitants payés directement. Le taux des intéréts moratoires est égal au taux d'intérét appliqué par
la Banque centrale européenne a ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en
vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont
commence a courir, major¢ de huit points de pourcentage.

Le montant de 1'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé a 40 euros.

3-2.7. Approvisionnements

Il n'est pas prévu de versement d'acomptes pour approvisionnements.

3-2.8. Répartition des dépenses communes de chantier

Les stipulations du CCAG sont applicables.

3-3. Variation dans les prix

Les répercussions sur les prix du marché des variations des éléments constitutifs du cotit des
travaux sont réputées réglées par les stipulations ci-apres :

3-3.1. Les prix sont révisables par application d'une formule représentative de
I'évolution du coiit des prestations et suivant les modalités fixées aux articles 3-
3.3 et 3-3.4.

3-3.2. Mois d'établissement des prix du marché

Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois
fixé en page 1 de l'acte d'engagement.

Ce mois est appelé "mois zéro" (mo).

3-3.3. Choix de l'index de référence

L'index de référence I choisi en raison de sa structure pour la révision des travaux faisant 1'objet
du marché est :

e BT41 : Ventilation et conditionnement d'air
I1 est publié :

— Ces index ou indices sont publiés sur le site internet de I’'INSEE.
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Par dérogation aux articles 12.2.1 et 19.4 du CCAG, la variation des prix ne s’applique pas aux
pénalités et aux primes.

La variation des prix ne s’applique pas aux retenues, ni aux indemnités, autres que de dédit ou
d'attente.

Pour les indemnités de dédit ou d'attente, la variation est calculée avec le premier index défini.

3-3.4. Modalités de révision des prix

Le coefficient de révision C, est donné par la formule :

Ch = 0,15+ 0,85 x (In/ L)
avec : Io = Valeur de l'index de référence I prise au mois d'établissement des prix ;
In = Valeur de l'index de référence I prise au mois de réalisation des prestations.

Par dérogation a ’article 13.2 du CCAG travaux, les acomptes seront calculés sans révisions.

Le montant total des révisions sera appliqué lors du décompte général et définitif et selon la
périodicité des acomptes et a la date du service fait.

Les calculs sont effectués au millieme.

Pour chacun de ces calculs, I’arrondi par exces est traité de la fagcon suivante :
- si la quatrieme décimale est comprise entre 0 et 4 (bornes incluses), la troisieme décimale est
inchanggée ;

- si la quatriéme décimale est comprise entre 5 et 9 (bornes incluses), la quatriéme décimale est
augmentée d’une unité.

En application des articles R.2191-27 a R.2191-29 du CCP, la valeur finale des références utilisées
pour l'application de cette clause est appréciée au plus tard a la date de réalisation contractuelle
des prestations ou a la date de réalisation réelle si celle-ci est antérieure

3-3.5. Application de la taxe a la valeur ajoutée

Sauf dispositions contraires, tous les montants figurant dans le présent marché, sont exprimeés hors
TVA.

Les pénalités de retard ont pour objet de réparer un préjudice subi par le maitre d'ouvrage du fait
du retard pris par le titulaire dans l'exécution de ses obligations contractuelles. Elles sont situées
hors du champ d'application de la TVA.

Les montants des acomptes et du solde sont calculés en appliquant les taux de TVA en vigueur a
la date du fait générateur de la TVA.

Dans le cadre de la liquidation de la TVA,

— le titulaire étranger implanté dans un état de 1'Union Européenne n'ayant pas
d'établissement en France, doit faire apparaitre sur ses demandes de réglement, que la TVA est due
par le pouvoir adjudicateur et mentionner les dispositions du Code général des impots (article 283-
1) justifiant que la taxe n'est pas collectée par le titulaire (autoliquidation) ;

— Le titulaire étranger implanté hors Union Européenne devra désigner un représentant chargé
d'acquitter la TVA dans les conditions de I'article 289A du Code Général des Impdts.
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Le maitre d'ouvrage régle le sous-traitant sur la base d'une facture hors taxe et la TVA
correspondante est versée au titulaire qui procéde a son autoliquidation. Dans le cas particulier de
I’avance versée a un sous-traitant a paiement direct, le titulaire doit également autoliquider la TVA
correspondante.

3-4. Modalites particulieres de paiement

Si le marché est passé avec un groupement conjoint, la signature du projet de décompte par le
mandataire vaut acceptation par chacun des membres du groupement de la somme a leur payer,
compte tenu des modalités de répartition des paiements figurant a I’annexe de l'acte d'engagement.

Schéma de principe de dépdt des factures dans CHORUS PRO TRAVAUX :

DAEBC
& ajout de pidces dans
CHORUS PRO TRAVAUX_ Marchés de travaux s D
Cotraitants Titulaire Maitre d'oeuvre Maitre d’ouvrage DRFIP33
Sous-traitants Mandataire MOE MOA SIRET : 11000201100044

Département Immobilier Service exécutant : FAC0000033

SIRET : 1200100380006

= Validation facture

A13 sous-traitant -
[E_mestﬂt,éan de pﬂ?ems_:nt Visa MOE \érification EA
direct du sous-traitant) RG
Factures sous-trajtants, esssp» L8 facture du titulaire intégre Production EA : fance, RE... m=pes- || DP parfacture
les prestations sous-fraitees == ? L d AP
Un EA par cotraitant Piéces justificatives :
Factures co-traitants Récapitulatif facture ;
o= — , 1 DP par facture
pour les co-traitants Integ rta n_tt Ies; 1EA Signature EA par RPA o B
- B SOUS-TARaTLy * 1EA par cofraitant 2
Ajout facture titulaire global ;
ks ou mandataire - =% Certification du §F | ===p==e== 1DP parfacture
— dans CFO ]
CED :
Al5 '

A19

Chaque intervenant doit impérativement
déposer sa facture dans chorus pro

travaux
Cadre A13 : dépdt par un co-traitant/sous-traitant d'un projet de décompte mensuel

Cadre A4 : dépdt par un fournisseur d'un projet de décompte mensuel
Cadre A 15 : dépdt par un MOE d'un état d’acompte
Cadre A19 : dépdt par un MOA d'un état d'acompte validé

Le paiement direct des sous-traitants est effectué selon les dispositions suivantes :

— Le sous-traitant transmet une demande de paiement via Chorus Pro pour les prestations
relevant de son périmétre (cadre de facturation A13). Le titulaire du marché dispose d’un délai
de 15 jours pour la traiter.

— Dans le cadre des marchés de travaux, conformément a I’article 12.5.1 du CCAG Marchés de
travaux, la maitrise d’ceuvre recoit la demande de paiement du sous-traitant.

— Chorus Pro notifie par courriel au titulaire 1’émission d’une demande de paiement d’un sous-
traitant.

— Dans tous les cas (acceptation, refus ou non intervention du titulaire dans Chorus Pro dans
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le délai de 15 jours), la demande de paiement est acheminée a la MOE. ;

— Le maitre d'ceuvre adresse sans délai au titulaire une copie des factures produites par le
sous-traitant ;

— Le maitre d'ouvrage procede au paiement du sous-traitant dans le délai global de paiement
fixé a l'article 3-2.6 ci-dessus, compté a partir de la réception par le maitre d'ouvrage de 'accord,
total ou partiel, du titulaire sur le paiement demand¢, ou de 1'expiration du délai mentionné au
deuxieme alinéa si, pendant ce délai, le titulaire n'a notifi¢ aucun accord ni aucun refus, ou encore
de la réception par le maitre de 1'ouvrage de 1'avis postal mentionné au troisieme alinéa ;

- Le maitre d'ouvrage informe le titulaire des paiements qu'il effectue au sous-traitant ;

- Dés lors que le montant total des sommes a payer a un sous-traitant, ramené aux conditions
du mois d'établissement des prix du présent marché, est inférieur au montant sous-traité stipulé
dans le marché, 1'avenant ou I'acte spécial, le titulaire est tenu de fournir au maitre d'ouvrage une
attestation par laquelle le sous-traitant reconnait que les prestations qu'il a réalisées dans le cadre
du marché sont payées en totalité ;

- Faute de fournir cette attestation, le titulaire ne pourra pas étre pay¢ si le montant total des
paiements effectués a son profit, ramené¢ aux conditions d'établissement des prix du présent
marché, empiete sur le montant sous-traité.

3-5. Augmentation du montant des travaux

En I'absence de la décision prévue a l'article 15.4.2 et par dérogation a l'article 15.4.3 du CCAG,
le titulaire ne pourra exécuter aucune prestation au-dela du montant du marché sans un avenant
signé par le RPA.

Ce marché pourra donner lieu a un avenant.

Les travaux qui seront exécutés au-dela du montant contractuel ne seront pas payés.

ARTICLE 4. DELAI DE REALISATION - PENALITES, PRIMES ET
RETENUES

Par dérogation a l'article 19.2.1 du CCAG, le titulaire n'est exonéré d'aucune pénalité.

4-1. Délai de realisation

Les stipulations correspondantes figurent dans I'acte d'engagement.

4-2. Prolongation des délais d'exécution

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

4-3. Péenalités pour retard d'exécution - Primes d'avance

Les pénalités pour retard d'exécution sont encourues sans qu’une mise en demeure préalable ne
soit nécessaire.

4-3.1. Pénalités pour retard d'exécution

Par dérogation a Il'article 19.1 et 19.2 du CCAG, le titulaire subit, en cas de retard dans
I'achévement des travaux, une pénalité forfaitaire de 1000 € complétée par une pénalité journaliére
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de 200 €.

4-3.2. Pénalités pour retard d'exécution des délais distincts

Sans objet.

4-3.3. Primes d'avance

Sans objet.

4-4. Autres pénalités

Les dispositions des articles 19.1 et 19.2 du CCAG s’appliquent a toutes les pénalités autres que
retard d'exécution, sans qu’une mise en demeure préalable ne soit nécessaire, a 1’exception de
’article 4-4.5 qui fera I’objet d’une mise en demeure.

4-4.1. Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux
Les stipulations du CCAG sont seules applicables, compte tenu du complément suivant :

A la fin des travaux, dans le délai de 10 jours comptés de la date de la décision de réception, le
titulaire devra avoir fini de procéder au dégagement, nettoiement et remise en état des
emplacements qui auront ét€ occupés par le chantier.

En cas de retard, ces opérations seront faites aux frais du titulaire dans les conditions stipulées a
l'article 37 du CCAG, le titulaire encourt d'une pénalité journaliére de 100 €.

4-4.2. Documents fournis apreés exécution
En cas de retard dans la fourniture des documents telle qu'elle est prévue a l'article 9-5, le titulaire
encourt une pénalité journalicre fixée a 200 €.

4-4.3. Période de préparation
En cas de non-respect de 1'ensemble de ses obligations prévues pendant la période de préparation
fixées a l'article 8-1 ci-apres, le titulaire encourt une pénalité journaliére fixée a 200 €.

4-4.4. Rendez-vous de chantier

Les comptes-rendus de chantier valent convocation des entreprises dont la présence est requise.
Les rendez-vous de chantier sont fixés par le maitre d'ceuvre.
En cas d'absence a la réunion de chantier le titulaire encourt une pénalité fixée a 100 €.

4-4.5. Clauses sociales

En cas de non-respect des obligations relatives au nombre d’heures d’insertion a réaliser, imputable
au titulaire, il sera appliqué une pénalité de 100 € par heure d’insertion non réalisée.

En cas de non-respect des prescriptions fixées a 1’article 11.4 pour la production des
renseignements relatifs a I’exécution des actions d’insertion, le titulaire encourt une pénalité de
500 € par document et par jour, a compter de la mise en demeure par le pouvoir adjudicateur.

4-4.6. Pénalités pour carence dans l’obligation d’affichage des informations concernant les
travailleurs détachés

A défaut d’affichage dans les délais et conditions définies a I’article infra, il sera fait application
d’une pénalité d’un montant de 1 000 euros pour chaque travailleur détaché pour lequel le défaut
d’affichage est constaté. Cette pénalité a un caracteére définitif.
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4-4.77. Levée des réserves

En cas de non-respect du délai de levée des réserves défini dans la décision de réception sur avis
du maitre d’ceuvre apres proposition de l'entreprise, le titulaire encourt une pénalité journaliére
fixée a 100 €.

4-4.8. Autres pénalités diverses : clauses environnementales

En cas de non-respect des stipulations concernant le tri des déchets sur le chantier, I’entreprise en
infraction encourt, sans mise en demeure préalable, et par dérogation a I’article 52.1 du CCAG,
une pénalité fixée a 100 € par jour d’infraction. En outre, les déchets et gravois non gérés pourront
étre enlevés aux frais et dépend de I’entrepreneur fautif par une entreprise spécialisée sur ordre du
maitre d’ouvrage ou du maitre d’ceuvre.

ARTICLE 5. CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE

5-1. Retenue de garantie

Une retenue de garantie de 5 % est exercée sur les acomptes par le comptable assignataire des
paiements.

Si le titulaire du marché ou son sous-traitant admis au paiement direct est une PME (petite et
moyenne entreprise), le taux de la retenue de garantie est limité a 3 %.

Le titulaire a la possibilité, pendant toute la durée du marché, de substituer une garantie a premiere
demande ou une caution personnelle et solidaire a la retenue de garantie. Cette garantie a premicre
demande ou cette caution personnelle et solidaire est constituée pour le montant total du marché.
En cas d'avenants, elle doit étre complétée.

Le titulaire doit solliciter aupres de son établissement bancaire une garantie a premieére demande
des la notification du marché et la transmettre au MOA sans délai.

Dans I’hypothése ou la garantie a premic¢re demande ou la caution personnelle et solidaire ne serait
pas constituée ou complétée au plus tard a la date a laquelle le titulaire remet la demande de
paiement correspondant au premier acompte, la fraction de la retenue de garantie correspondant a
I’acompte est prélevée.

Les montants prélevés au titre de la retenue de garantie sont reversés au titulaire apres constitution
de la garantie de substitution.

5-2. Avances

Une avance est accordée au titulaire sauf indication contraire dans 'acte d'engagement. Elle n’est
due que sur la base du montant du marché diminué du montant des prestations confiées a des sous-
traitants et donnant lieu a paiement direct.

Son montant est fixé, sous réserve des dispositions des articles L.2191-2 et L.2191-3 et R.2191-3
aR.2191-12 du CCP, a 5 % du montant initial TTC du marché si sa durée, exprimée en mois, est
inférieure ou égale a 12 mois ou, si celle-ci est supérieure a 12 mois, a 5 % de 12 fois ce montant
TTC divisé par cette durée.

Si le titulaire du marché ou son sous-traitant admis au paiement direct est une PME (petite et
moyenne entreprise) mentionnée a I’article R. 2151-13, le taux de I’avance est porté a 30 %.

Le paiement de 1'avance intervient sans formalité¢ dans le délai global de paiement fixé a l'article
3-2.6 ci-dessus compté a partir de la date de notification du marché.

Conformément aux dispositions des articles R.2191-11 a R.2191-12 du CCP, le remboursement de
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I’avance, effectué par précompte au prorata sur les sommes dues au titulaire, intervient selon les

reégles ci-dessous :

« Pour une avance de 30% : le remboursement intervient lorsque le montant des prestations
exécutées au titre du lot atteint 50% du montant initial TTC du lot. Il doit étre terminé lorsque
ce pourcentage atteint 80% ;

«  Pour une avance de 5% : le remboursement intervient lorsque le montant des prestations
exécutées au titre du lot atteint 65% du montant initial TTC du lot. Il doit étre terminé lorsque
ce pourcentage atteint 8§0%.

Si le marché est pass¢ avec un groupement conjoint, les dispositions qui précedent sont
applicables a la fois aux prestations exécutées directement par le mandataire et les cotraitants. Les
modalités de détermination et de remboursement du montant de 1'avance s'appliquent alors au
montant en prix de base des prestations de chaque cotraitant.

Conformément aux articles L.2191-2 et L.2191-3 et R.2191-3 a R.2191-12 du CCP, d¢s lors que
le titulaire remplit les conditions pour bénéficier d’une avance, une avance est versée, sur leur
demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct. Le droit du sous-traitant a une avance
est ouvert des la notification du marché ou de I’acte spécial par le RPA. Le montant de cette avance
est calculé sur le montant TTC des prestations sous-traitées. Le remboursement de cette avance
s’impute sur les sommes dues au sous-traitant selon les mémes modalités que 1'avance accordée
au titulaire.

ARTICLE 6. PROVENANCE, QUALITE, CONTROLE ET PRISE EN
CHARGE DES MATERIAUX ET PRODUITS

6-1. Provenance des materiaux et produits.

Le CCTP fixe la provenance de ceux des matériaux, produits et composants de construction dont
le choix n'est pas laiss¢ au titulaire ou n'est pas déja fixé par les pieces générales constitutives du
marché ou déroge aux dispositions des dites pieces.

La norme frangaise transposant la norme européenne constitue la référence technique qui doit étre
respectée par les produits.

Lorsqu'une spécification technique est définie par référence a une norme ou a un label, le
soumissionnaire prouve dans son offre, par tout moyen approprié, que les solutions qu'il propose
respectent de maniére équivalente cette spécification.

Lorsqu'une spécification technique est définie en termes de performances ou d’exigences
fonctionnelles, le soumissionnaire prouve, par tout moyen appropri€, que son offre est conforme a
des normes ou documents équivalents qui eux-mémes correspondent aux performances ou
exigences fonctionnelles exigées.

Toute demande formulée par le titulaire et tendant a faire jouer la clause d’équivalence doit étre
présentée au maitre d'ceuvre avec tous les documents justificatifs, au minimum un mois avant tout
acte qui pourrait constituer un début d'approvisionnement.

6-2. Mise a disposition de carrieres ou lieux d'emprunt

Sans objet.
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6-3. Caracteristiques, qualités, verifications, essais et épreuves des matériaux et
produits

6-3.1. Le CCTP définit les compléments et dérogations a apporter aux dispositions du
CCAG concernant les caractéristiques et qualités des matériaux, produits et
composants de construction a utiliser dans les travaux, ainsi que les modalités de
leurs vérifications, essais et €preuves, tant qualitatives que quantitatives, sur le
chantier.

6-3.2. Le CCTP précise quels matériaux, produits et composants de construction font
l'objet de vérifications ou de surveillance de la fabrication, dans les usines, magasins
et carrieres du titulaire ou de sous-traitants et fournisseurs, ainsi que les modalités
correspondantes.

6-4. Prise en charge, manutention et conservation par le titulaire des matériaux et
produits fournis par le maitre de l'ouvrage.

Sans objet.

ARTICLE 7. REALISATION DES TRAVAUX A PROXIMITE DES RESEAUX
ET IMPLANTATION DES OUVRAGES

7-1. Déclaration d’intention de commencer les travaux

Sans objet.

7-2. Autorisations d’intervention a proximité des réseaux (AIPR)

Sans objet.

7-3. Realisation des travaux a proximité de réseaux

Sans objet.

7-4. Piquetage général

Sans objet.

7-3. Piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés

Sans objet

ARTICLE 8. PREPARATION, COORDINATION ET EXECUTION DES
TRAVAUX

8-1. Période de préparation - Programme d'exécution des travaux

11 est fixé une période de préparation dont les caractéristiques sont définies a l'article 3-1 de 'acte
d'engagement.

En complément de l'article 28.1 du CCAG la prolongation de la période de préparation par ordre

22/34



Travaux EU/EP —ilot judiciaire - CCAP

de service du maitre d'ceuvre ne peut intervenir qu'apres accord express du maitre d'ouvrage.
Il est procédé, au cours de cette période, aux opérations suivantes :
- Par les soins du maitre d'ceuvre :
e Etablissement par le maitre d'ceuvre des études d'exécution suivantes :
SYNTHESE des études d’exécution

e Par les soins du responsable de I'Ordonnancement, la Coordination et le Pilotage du
Chantier (OPC) :

e Elaboration du calendrier d'établissement des documents d'exécution en concertation avec
le maitre d'ceuvre et le titulaire ;

e Flaboration du calendrier détaillé d'exécution des travaux en concertation avec le maitre
d'ccuvre et le titulaire ;

e Par les soins du titulaire :
e Etablissement et mise au point du SOGED ;

e Par dérogation a l'article 28.2.2 2°™ alinéa du CCAG, établissement, sous la coordination
du responsable de I'OPC, et présentation au visa du maitre d'ceuvre du programme d'exécution
des travaux, dans le délai de 10 jours suivant l'acte qui emporte commencement d'exécution de
la période de préparation.

Il est accompagné :
. du projet des installations de chantier et des ouvrages provisoires ;
. du planning détaill¢ des travaux mentionnant le chemin critique des taches
a exécuter ;
. du SOGED;

e Etablissement et remise au maitre d'ceuvre, dans les conditions prévues a l'article 8-2 du
présent CCAP, des études d'exécution suivantes, nécessaires pour le début des travaux dans le
délai de 10 jours suivant l'acte qui emporte commencement d'exécution de la période de
préparation

e Etablissement du Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS) prévu a
I’article L..4532-9 du code du travail, apres inspection commune organisée par le coordonnateur
SPS, a I’'initiative du titulaire.

Cette obligation est applicable a chaque intervenant qui pénétrerait sur le chantier.

Les PPSPS doivent étre remis au coordonnateur SPS dans un délai de 30 jours a compter du
début de la période de préparation.

Par dérogation a l'article 28.2.2 3™ alinéa du CCAG, les travaux ne peuvent pas commencer
avant I'obtention du/des visa(s) du maitre d'ceuvre et des récépissés des seules DICT
indispensables au début des travaux.

8-2. Etudes d'exécution des ouvrages

Les ¢tudes d 'exécution des ouvrages, établies par le maitre d'ceuvre, sont remises au titulaire.

Les ¢études d 'exécution des ouvrages, établies par le titulaire, sont soumises au visa du maitre
d'ceuvre.

Par dérogation a l'article 29.1.4 du CCAG, ces documents sont fournis en 3 exemplaires dont un
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sous forme de fichier informatique dans les formats et caractéristiques suivants :Les plans seront
remis sous le format : dwg, dxf pour Autocad, les autres documents, ppt, doc, xls, pour Microsoft
Office sxw, sxc, odc, odp, odt, pour LibreOffice, pdf - ils ne doivent pas comporter de macros et
peuvent étre compressés dans des fichiers d'archives au format Zip. Leurs noms devront étre
suffisamment explicites

Le titulaire a parfaitement pris connaissance de I’ensemble des piéces techniques sur la base
desquelles il a élaboré son offre.

Il admet que I’ensemble des études complémentaires, permettant la parfaite réalisation des travaux,
procede des études d’exécution a sa charge.

I1 constate que les documents qui lui ont été ainsi remis lui permettent de procéder aux études
d’exécution qui lui incombent, sans pouvoir ¢élever une quelconque réclamation relative a la qualité
ou au caractere suffisant de ces documents.

Conformément a l'article 29.1.5 du CCAG, les travaux de chaque ouvrage ne peuvent pas
commencer avant l'obtention du/des visa(s) du maitre d'ccuvre sur les études d'exécution
nécessaires au démarrage des travaux.

8-3. Echantillons - Notices technigues - Proces verbal d'agrement

Le titulaire est tenu de fournir a ses frais tous les échantillons, notices techniques et proces-verbaux
d'agrément demandés par le maitre d'ceuvre et ce dans les délais prévus par celui-ci.

8-4. Installation, organisation, sécurité et hygiéne des chantiers

Pour l'application des articles 31 a 34 du CCAG, le titulaire doit tenir compte des compléments
suivants :

8-4.1. Installation des chantiers de I'entreprise
Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

8-4.2. Lieux de dépot des déblais en excédent
Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

8-4.3. Sécurité et Protection de la Santé des travailleurs sur le chantier (SPS)

A - Principes généraux

La nature et I'étendue des obligations qui incombent au titulaire en application des dispositions
du Code du Travail ne sont pas modifiées par l'intervention du coordonnateur SPS.

B - Autorité du coordonnateur SPS

Le coordonnateur SPS doit informer le maitre d'ouvrage et le maitre d'ceuvre sans délai, et par
tout moyen, de toute violation par les intervenants, y compris les entreprises, des mesures de
coordination qu'il a définies, ainsi que des procédures de travail et des obligations
réglementaires en matiere de sécurité et de protection de la santé des travailleurs sur les
chantiers.

En cas de danger(s) grave(s) et imminent(s), constaté(s) lors de ses visites sur le chantier,
menacant la sécurité ou la santé des travailleurs (tels que chute de hauteur, ensevelissement,
etc.), le coordonnateur SPS doit définir les mesures nécessaires pour supprimer le danger. Il
peut, a ce titre, arréter tout ou partie du chantier.

La notification de ces arréts et des mesures préconisées est consignée au Registre Journal de la
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Coordination. Les reprises, décidées par le maitre d'ouvrage, apres avis du coordonnateur SPS,
sont également consignées dans le registre journal.

C - Movens donnés au coordonnateur SPS

1. Libre accés du coordonnateur SPS
Le coordonnateur SPS a libre acces au chantier.
2. Obligations du titulaire
Tout différend entre le titulaire et le coordonnateur SPS est soumis au maitre d'ouvrage.
Le titulaire communique directement au coordonnateur SPS :
. Le Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS) ;
J Tous les documents relatifs a la sécurité et la protection de la santé ;
. La liste tenue a jour des personnes qu'il autorise a accéder au chantier ;

J Dans les 5 jours suivant l'acte qui emporte commencement d'exécution de la période
de préparation, les effectifs prévisionnels affectés au chantier ;

J Les noms et coordonnées de l'ensemble des sous-traitants, il tient a sa disposition
leurs contrats ;

. Tous les documents relatifs a la sécurité et la protection de la sant¢ demandés par le
coordonnateur SPS ;

. La copie des déclarations d'accidents de travail.

Le titulaire s'engage a respecter les modalités pratiques de coopération entre le
coordonnateur SPS et les intervenants, définies dans le document visé a l'article 2 du présent
CCAP.

Le titulaire informe le coordonnateur SPS :

J De toutes les réunions qu'il organise, lorsqu'elles font intervenir plusieurs
entreprises, et lui indique leur objet ;

J De son/ses intervention(s) au titre de la Garantie de Parfait Achévement (GPA) ;

Le titulaire donne suite, pendant toute la durée de 1'exécution des prestations, aux avis,
observations ou mesures préconisées en matiere de Sécurité et de Protection de la Santé des
travailleurs par le coordonnateur SPS

A la demande du coordonnateur SPS, le titulaire vise toutes les observations consignées dans
le Registre Journal de la Coordination.

D - Obligation du titulaire vis a vis de ses sous-traitants

Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats de sous-traitance les clauses nécessaires au
respect des prescriptions du code du travail (4°™ partie, livre V, titre III) et les stipulations du
présent marché relatives a la coordination SPS.

8-4.4. Signalisation des chantiers a 1'égard de la circulation publique

Les stipulations du CCAG sont applicables.

8-4.5. Maintien des communications et de 1'écoulement des eaux

Les stipulations du CCAG sont applicables.
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8-4.6. Démolition de constructions

Les stipulations du CCAG sont applicables.

8-4.7. Emploi d'explosifs- Engins explosifs de guerre

L'emploi des explosifs est interdit.

8-4.8. Dégradations causées aux voies publiques

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

8-5. Sujéetions résultant de l'exploitation du domaine public ou prive

Sans objet.

8-6. Registre de chantier

Les dispositions du CCAG s'appliquent.

ARTICLE 9. CONTROLES ET RECEPTIONS DES TRAVAUX

9-1. Vérification des matériaux et produits - Essais et contriles des ouvrages en cours
de travaux

9-1.1. Vérification des matériaux et produits — Essais et épreuves

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

9-1.2. Essais et controles des ouvrages en cours de travaux

Les stipulations des normes homologuées listées au CCTP sont seules applicables.

9-2. Réception

9-2.1. Réception des ouvrages

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

9-2.2. Réceptions partielles
Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

9-3. Prise de possession anticipée de certains ouvrages ou partie d'ouvrage

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

9-4. Mise a disposition de certains ouvrages ou parties d'ouvrages

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

9-5. Documents fournis apres exécution

Le contenu du dossier des ouvrages exécutés (DOE) est fixé comme suit :
e Les plans d'exécutions conformes aux ouvrages exécutes ;
¢ Les notices de fonctionnement ;
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e Les prescriptions de maintenance ;
e Etc...

Par dérogation a I'article 40 du CCAG, le titulaire remet au maitre d'ceuvre tous les documents, en
2 exemplaires dont un sous la forme de fichiers informatiques. Seuls les formats et caractéristiques
des fichiers informatiques suivants seront acceptés : Les plans seront remis sous le format : dwg,
dxf pour Autocad, les autres documents, ppt, doc, xls, pour Microsoft Office sxw, sxc, odc, odp,
odt, pour LibreOffice, pdf - ils ne doivent pas comporter de macros et peuvent étre compressés
dans des fichiers d'archives au format Zip. Leurs noms devront étre suffisamment explicites

9-6. Délai de garantie

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

9-7. Garanties particulieres

Sans objet.

ARTICLE 10. RESILIATION

Dans I'hypothese ou le titulaire disparaitrait par fusion, fusion-absorption ou absorption avec ou
par une autre société, il est précisé que la mise au point de l'avenant de transfert est subordonnée
a la réception immeédiate par le RPA des documents énumérés a l'article 3.4.2 du CCAG complétés
par l'acte portant la décision de fusion, fusion-absorption ou absorption et la justification de son
enregistrement légal.

A défaut, le maitre d'ouvrage se réserve le droit de résilier le marché en application de 1'article
50.3.1.h du CCAG.

Par dérogation a l'article 50.3.1 du CCAG :

e L'inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles R.2143-6 a
R.2143-10 du CCP peut entrainer, sans mise en demeure préalable, la résiliation du marché
pour faute du titulaire, par décision du RPA, aux frais et risques du déclarant.

e Dans I'hypothéese ou le titulaire ne produit pas les pieces prévues aux articles D.8222-5 ou
D.8222-7 et 8 du Code du Travail conformément aux articles R.2143-6 a R.2143-10 du
CCP ou aux articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail, le maitre d'ouvrage peut, aprés mise
en demeure restée infructueuse, résilier le marché, sans que le titulaire puisse prétendre a
indemnité et, le cas échéant, faire exécuter les prestations a ses frais et risques.

Lorsque le titulaire est, au cours de ’exécution du marché, placé dans 1’une des situations
mentionnées aux articles L.2141-1 a L.2141-11 du CCP ayant pour effet de I’exclure d’un marché,
le pouvoir adjudicateur peut résilier le marché pour ce motif, conformément aux articles L.2195-
1aL.2195-6 du CCP.

Si le titulaire ne déclare pas sans délai sa mise en redressement judiciaire conformément a I’article
L.2195-4 du CCP, le pouvoir adjudicateur peut résilier le marché dans les conditions de l'article
50.1.2 du CCAG.

Dans le cas de résiliation pour faute du titulaire nécessitant une mise en demeure, cette dernicre
doit étre notifiée par écrit et assortie d'un délai ; a défaut d'indication de délai, le titulaire dispose
d'un mois a compter de la notification de la mise en demeure, pour satisfaire aux obligations de
celle-ci ou pour présenter ses observations.

Les excédents de dépenses résultant de la passation d'un autre marché, aprés résiliation, sont
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prélevés sur les sommes qui peuvent étre dues au titulaire, sans préjudice des droits a exercer
contre lui en cas d'insuffisance. Les diminutions éventuelles de dépenses restent acquises au maitre
d'ouvrage.

Dans le cas ou le pouvoir adjudicateur résilie pour motif d'intérét général, le pourcentage
d'indemnisation prévu au premier alinéa de l'article 46.4 du CCAG est fixé a 3%.

Dans le cadre d'une résiliation nécessitant l'inventaire des matériaux approvisionnés ainsi que
l'inventaire descriptif du matériel et des installations de chantier, le titulaire, ou ses ayants droits,
tuteur, administrateur, ou liquidateur seront convoqués par lettre recommandée avec avis de
réception postale ou sous forme électronique dans les conditions fixées a l'article 1-3.10 ci dessus.

Apres mise en demeure restée sans effet dans un délai de deux mois et en application de l'article
L8222-6 du Code du travail le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de résilier le marché
en cas de non respect des articles L8221-3 a L8221-6 sur le travail dissimulé.

ARTICLE 11. CLAUSE SOCIALE D’INSERTION

Le pouvoir adjudicateur, dans un souci de promotion de I’emploi et de lutte contre 1’exclusion, a
décid¢ de faire application des dispositions de 1’article L.2112-2 du CCP en incluant dans le cahier
des charges de ce marché public une clause obligatoire d’insertion par 1’activité économique.

Cette clause est applicable a la totalité du marché.

Pour I’exécution du marché, le titulaire devra réaliser une action d’insertion qui permette 1’acces
ou le retour a ’emploi de personnes rencontrant des difficultés sociales ou professionnelles
particuliéres.

11-1. Publics visés et volume horaire d’insertion a réaliser

e les demandeurs d’emploi de longue durée ;
e les allocataires de minima sociaux ou leurs ayants droits ;

e les publics reconnus travailleurs handicapés, au sens de 1’article L 5212-13 du code du
travail, fixant la liste des bénéficiaires de I’obligation d’emploi ;

e les jeunes de Niveau infra 5, ¢’est-a-dire de niveau inférieur au CAP/BEP ;

e les personnes prises en charge dans le dispositif IAE (Insertion par I’ Activité Economique),
c’est-a-dire les personnes mises a disposition par une Association Intermédiaire (Al) ou
par une Entreprise de Travail Temporaire d’Insertion (ETTI), ainsi que des salariés d’une
Entreprise d’Insertion (EI), d’un Atelier et Chantier d’Insertion (ACI), ou encore des
Régies de quartier agrées ainsi que les personnes prises en charge dans des dispositifs
particuliers, par exemple "Défense 2éme chance" ;

e les personnes employées dans les GEIQ (Groupements d’Employeurs pour I’Insertion et la
Qualification) et dans les associations poursuivant le méme objet.

En outre, d’autres personnes rencontrant des difficultés particuliéres peuvent, sur avis motivé du
facilitateur de la clause sociale, étre considérées comme relevant des publics les plus éloignés de
I’emploi.

11-2. Le nombre d’heures d’insertion a réaliser

Le volume horaire de travail précisé ci-dessous est obligatoirement réservé aux publics visés au
11-1.
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Le nombre minimum d’heures d’insertion a réaliser pour toute la durée
d’exécution du marché est de 630 heures.

11-3. Les modalités de mise en ceuvre des actions d’insertion

Lattributaire s’engage a réaliser une action d’insertion, au minimum a hauteur des objectifs
horaires d’insertion fixés ci-dessus, en utilisant une ou plusieurs des modalités définies ci-apres ;

leére modalité : le recours a la sous-traitance ou a la cotraitance avec une Entreprise
d’insertion

2¢me modalité : la mise a disposition de salariés

L’entreprise est en relation avec un organisme extérieur qui met a sa disposition des salariés
en insertion durant la durée du marché. Il peut s’agir d’une Entreprise de travail temporaire

d’insertion, d’un Groupement d’employeurs pour I’insertion et la qualification ou d’une
Association intermédiaire.

3éme modalité : I’embauche directe par I’entreprise

Dans le cas ou I’entreprise attributaire procéde a une embauche directe d’une personne visée par
I’action d’insertion (CDI ou CDD par exemple), y compris aprés avoir eu recours pour cette
personne a la premicre ou a la deuxieme modalité citées ci-dessus, les heures travaillées au titre
de la clause sociale d’insertion pourront étre comptabilisées pour toute la durée restante du marché
(période entre la date d’embauche et la fin du marché).

L’attributaire désignera un responsable des ressources humaines qui sera I’interlocuteur privilégié
du facilitateur de la clause sociale pour mettre en ceuvre les actions d’insertion.

Un tuteur sera nommé pour faciliter ’intégration des personnes en insertion au sein de 1’entreprise
titulaire et pour en assurer le suivi en liaison avec le facilitateur de la clause sociale.

11-4. Dispositif d’accompagnement pour la mise en ceuvre des clauses sociales

Afin de faciliter la mise en ceuvre de la démarche d’insertion, le pouvoir adjudicateur a mis en
place une procédure spécifique d’accompagnement coordonnée par :

Maison de I'emploi, de l'insertion économique et

tel : 0557 78 37 35

de 'entreprise de Bordeaux Julie RAYON
127, avenue Emile Counord Facilitatrice clauses insertions
33 300 BORDEAUX tel : 0557 78 37 35

mail : facilitateur.clause(@maison-emploi-bordeaux.fr

Dans ce cadre, le facilitateur de la clause sociale a pour mission :

Informer I’entreprise attributaire des modalités de mise en ceuvre de la clause sociale

Accompagner I’entreprise a définir la nature de ses besoins en maticre de recrutement dans
le cadre de la clause (définition des postes, des taches, des compétences)

Identifier le public susceptible de bénéficier des mesures d’insertion

Mettre en ceuvre des actions de formation (pré-qualification, qualification, alternance) pour
favoriser le recrutement direct des personnes en insertion

Organiser le suivi des publics jusqu’a la fin de la période d’intégration dans 1’emploi avec
le concours des organismes spécialisés

Suivre I’application de la clause et évaluer ses effets sur ’acces a ’emploi en liaison avec
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les entreprises.

11-5. Les modalités de controle de ’action d’insertion

Un controle de I’exécution des actions d’insertion est effectué par le facilitateur de la clause
sociale.

Le titulaire fournit mensuellement et /ou a la demande de la facilitatrice tous renseignements utiles
(justificatif de 1’¢ligibilité des personnes recrutées, date d’embauche, type de contrat, poste occupé,
attestation mensuelle d’heures d’insertion, etc.) propres a permettre le contréle de 1’exécution et
I'évaluation de I’action.

L’absence ou le refus de transmission de ces renseignements entraine 1’application de pénalités
prévues a Iarticle 4-4.5 du présent CCAP.

En tout état de cause, le titulaire doit informer le pouvoir adjudicateur, par courrier recommandé
avec AR, s’il rencontre des difficultés pour faire face a son engagement. Dans ce cas, le facilitateur
de la clause sociale étudiera avec le titulaire les moyens a mettre en ceuvre pour parvenir aux
objectifs d’insertion auxquels il s’est engaggé.

L’exécution de la clause pourra faire I’objet d’un suivi en réunion de chantier.

A I’issue du marché, le titulaire s’engage a étudier toutes les possibilités d’embauches ultérieures
des personnes en insertion formées sur le chantier.

En cas de manquement grave du titulaire a son engagement d’insertion, le maitre d’ouvrage peut
procéder a la résiliation du marché.

A I’achévement du marché, le titulaire présente, avec son projet de décompte final, I’attestation du
facilitateur de la clause sociale, faisant état du bilan d’insertion mis en ceuvre par le titulaire.

ARTICLE 12. : « Promotion de la Charte « Relations fournisseurs et achats
responsables » »

Le ministére de la Justice s’est engagé dans une démarche « Relations fournisseurs et achats
Responsables » (RFAR) avec la signature le 1°" juin 2023 de la charte du méme nom.

Par cet engagement, le ministére encourage notamment ses fournisseurs :
- as’intéresser au parcours national des achats responsables,

- aconstruire un projet fédérateur transversal et de transformation autour d’une politique
achats responsables, en y associant I’ensemble des directions concernées,

- au développement de bonnes pratiques d’achat dans 1’ensemble de la chaine
d’approvisionnement,

- as’engager dans un parcours des achats responsables en signant la Charte RFAR voire,
pour les plus engagés et les plus déterminés, en travaillant a I’obtention du Label RFAR.

A cet effet, le titulaire s'engage & informer le ministére de toute démarche entreprise en la
matiére, et notamment :

- la signature de la Charte « Relations fournisseurs et achats responsables »,

- D’obtention du Label « Relations fournisseurs et achats responsables » (RFAR),

- et/ou toute norme ou tout label équivalent.

Le Médiateur des entreprises et le Conseil national des achats (CNA) se proposent de vous
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accompagner dans cette démarche.
Pour toute information, consultez le site internet : http://www.rfar.fr

ARTICLE 13. : « Différents - Clause relative au recours au médiateur “Relations
fournisseurs” » »

Le présent marché est conclu et est exécuté de bonne foi par les parties qui s’engagent a
examiner ensemble, dans le plus grand esprit de concertation, tout différend qui pourrait
survenir relatif a son existence, son interprétation ou a son exécution.

L’acheteur et le titulaire s’efforcent de régler a ’amiable tout différend éventuel relatif a
I’interprétation des stipulations du présent contrat ou a I’exécution des prestations.

1/ Principes communs au réglement amiable des différends

e Rappels quant aux processus de réglement amiable des différends
La médiation ou la conciliation par le Comité consultatif de réglement amiable des
différends relatifs aux marchés publics sont des processus de réglement amiable des
différends. Leur recours vise notamment a favoriser une solution rapide et pérenne aux
problémes rencontrés, et participe a 1’objectif de préserver la relation future du ministére
avec ses fournisseurs.

A ce titre, chaque partie reste libre de quitter a tout moment le processus.

Dans I’hypothéese ou le différend n’aurait pas trouvé de solution acceptable pour les deux
parties, il appartiendra a la plus diligente d’entre elles, si elle s’y croit fondée, de saisir la
juridiction compétente du litige en cause.

e Suspension des délais de recours contentieux et de prescriptions
Conformément au code de justice administrative, les délais de recours contentieux sont
interrompus et les prescriptions sont suspendues a compter de la date d’acceptation des deux
parties indiquées dans le courriel d’ouverture qui leur est envoyé par le médiateur
« Relations fournisseurs » ou de la date de saisine du Comité consultatif du réglement
amiable des différends relatifs aux marchés publics.

Ces démarches interrompent les délais de recours contentieux jusqu'a la notification de la
décision prise apres la tentative de réglement amiable, ou de la constatation de I'échec de la
démarche.
* Confidentialité

Sauf accord des parties, et exceptions prévues par le code de la justice administrative,
la médiation ou la conciliation par le Comité sont soumises au principe de confidentialité.
Ce principe vise a favoriser les échanges via la libération de la parole, I’émergence de
nouvelles idées ou la clarification de situations.

Aussi, les constatations et les déclarations des parties recueillies dans le cadre du réglement
amiable doivent rester confidentielles.

Ce principe de confidentialité ne s’applique pas aux piéces, documents et déclarations qui

sont connus des parties et préexistent a la démarche, sans préjudice des mentions de
protection qui peuvent les concerner.
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2/ Possibilité de saisir le médiateur pour les relations entre le ministére de la Justice
et ses fournisseurs

Lorsque l'acheteur et le titulaire ne parviennent pas a régler le différend a l'issue d'une
procédure de réclamation, ils privilégient, avant toute saisine de la juridiction compétente, le
recours a la conciliation ou a la médiation. Le médiateur pour les relations entre le ministere
de la Justice et ses fournisseurs, dont I'indépendance est garantie par le fait qu'il n'intervient
dans aucune phase de la commande publique, peut étre saisi par mail a 1’adresse suivante :

mediateur-fournisseurs@justice.gouv.fr

ou par courrier recommandé avec avis de réception a :

Monsieur le médiateur pour les relations entre le ministére de la Justice et ses fournisseurs
13 place Vendome
75042 Paris Cedex 01

Par ailleurs, le médiateur pour les relations entre le ministére de la justice et ses fournisseurs peut
étre consulté par téléphone au 06 77 62 09 60.

Modalités de saisine du médiateur « Relations fournisseurs »

La saisine du médiateur pour les relations entre le ministére de la Justice et ses fournisseurs
doit comporter :

¢ le nom de I’entreprise a I’origine de la demande,
son numéro de SIRET,
I’objet du marché et, le cas échéant, du ou des bon(s) de commande concerné(s),
I’objet de sa sollicitation,
le service concerné au sein du ministére de la Justice,
les coordonnées mail et téléphoniques de la personne pouvant étre contactée au sein de
I’entreprise.

Le médiateur pour les relations entre le ministére de la Justice et ses fournisseurs se
prononce sur 1’¢ligibilité de la demande et informe en retour la partie demanderesse dans
les meilleurs délais.

Deés lors que la demande d’une partie est estimée éligible, le médiateur pour les relations
entre le ministere de la Justice et ses fournisseurs sollicite I’avis de 1’autre partie. Si les deux
parties acceptent I’entrée en médiation, le médiateur pour les relations entre le ministere de
la Justice et ses fournisseurs envoie un courriel d’ouverture aux deux parties, précisant la
date d’acceptation des parties.

Cette date constitue 1’entrée en médiation et fixe la date de la premiére réunion.

Le recours au service de la médiation est enticrement gratuit.

e Durée de la médiation
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Les parties décident de fixer un délai de médiation, dans la limite de 6 mois maximum
a compter de la date d’entrée en médiation.

La date d’entrée en médiation est celle précisée par le médiateur pour les relations entre le
ministére de la Justice et ses fournisseurs dans son courriel d’ouverture attestant
I’acceptation des parties d’entrer dans la démarche. A défaut, elle correspond a la date de la
premicre réunion de médiation, conformément a 1’article L. 213-6 du code de justice
administrative.

3/ Possibilité de recourir au Comité consultatif de réglement amiable des différends
relatifs aux marchés publics ou au Médiateur des entreprises

En cas de différend, les acheteurs et le titulaire peuvent recourir au Comité consultatif de
réglement amiable des différends relatifs aux marchés publics compétent ou au Médiateur
des entreprises, conformément aux dispositions des articles R. 2197-1 a R. 2197-24 du code
de la commande publique.

Le comité consultatif compétent est :

Direction des affaires juridiques
Sous-direction de la commande publique
Bureau économie, statistiques et techniques de I’achat public
1C - Batiment Condorcet
6, rue Louise Weiss - Télédoc 353
75703 PARIS Cedex 13

ARTICLE 14. DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX

Les dérogations explicitées dans les articles désignés ci-aprés du CCAP, de I'AE et du CCTP sont
apportées aux articles suivants des documents et des normes francaises homologuées ci-apres :

a) CCAG Travaux en vigueur:

CCAP 1-6.3.4 déroge a l'article 9.2 du CCAG

CCAP2 déroge a l'article 4.1 du CCAG
CCAP3-2.2  déroge al'article  10.1.1 du CCAG
CCAP3-2.3  déroge al'article  15.4.3 du CCAG
CCAP3-3.3  déroge aux articles 13.2.1, 20.1.4 et 20.2 du CCAG
CCAP3-3.4  déroge al'article  13.2 du CCAG

CCAP 3-5 déroge a l'article 15.4.3 du CCAG
CCAP4-3.1  déroge al'article  20.1 du CCAG

CCAP 8-1 déroge a l'article ~ 28.2.2 du CCAG
CCAP8-2 déroge a l'article ~ 29.1.4 du CCAG
CCAPO9-2.1  déroge al'article  41.1.3 du CCAG
CCAP9-5 déroge a l'article 40 du CCAG

CCAP 10 déroge a l'article ~ 46.3.1 du CCAG

AE 3-1 déroge aux articles 28.1 et 19.1.1 du CCAG
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b) Normes francaises homologuées

¢) Autres normes
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