MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES
PARTICULIERES COMMUN

(CCAP)

(CCAP N° 04-2023-TJBERGERAC)

Pouvoir adjudicateur exercant la maitrise d'ouvrage

Ministere de la Justice — Service de I'Immobilier Ministériel
Département Immobilier de Bordeaux

Représentant du Pouvoir Adjudicateur (RPA)

Monsieur le chef du département immobilier de Bordeaux

Objet du marché

Travaux relatifs a la reprise de la toiture en zinc du Palais de justice de BERGERAC

Remise des offres

Date et heure limites de réception :
24 janvier 2025 a 12h00
(heure locale de I’adresse du RPA)

Le présent CCAP comporte 38 pages(s).

1/30




CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES

PARTICULIERES
SOMMAIRE
Pages
ARTICLE PREMIER. OBJET ET DISPOSITIONS GENERALES ........invirnvinsecssercsanns 4
1-1. Objet du MArCRE ......uueievvreieirniinireiinisanisssanesssnnsssssssssssssssssssssassssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnsssssasssssas 4
1-2. Décomposition en tranches et €N LOtS ......ccovierreecsssnicssnisssanesssancsssesesssessssssssssssssssssssssasssssassssans 4
1-3. Intervenants et forme des NOtITICATIONS .........c.eeriieiiieriieiieie et 5

1-4. Travaux intéressant la "Défense'" - Obligation de confidentialité et mesures de sécurité...8

1-5. Controle des cOUtS de FEVIENL . ....ccerueererirecsrecsenssensuecssissesssesssssesssncsssssssssessssssssssssssssssssssssssssssans 8
1-6. DispoSitions GENErales.......ccceeervericrsrrcsssnressnresssrcssssncssssscssssscssnsees 8
ARTICLE 2. PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE .........iiiniinenseinseinnncssenssensnens 13
ARTICLE 3. PRIX ET MODE D'EVALUATION DES OUVRAGES VARIATION DANS LES
PRIX - REGLEMENT DES COMPTES 14
3-1. Prestations supplémentaires éventuelles..........coeiievveriscverisssercssnrcssnicssercssnnncssssscssssesssssesnns 14

3-2. Contenu des prix - Mode d'évaluation des ouvrages et de réglement des comptes............... 14

3-3. Variation dans 188 PIiX......cccuieiuierieiiiieiieeieeriee ettt ettt ettt e et e e beesbeebeesabeebeessbeeseeennaans 18
3-4. Modalités particuliéres de PAIEMENT .........ccevveriervrisssrressssncssssresssressssncssssscsssssossssssssssssssssssens 20
3-5. Augmentation du montant des trAVAUX .....ccoveecrsrecsssrissssnessssressssnesssssossssssssssssssssssssssssnssssens 20
ARTICLE 4. DELAI DE REALISATION - PENALITES, PRIMES ET RETENUES............. 21
4-1. Délai de réalisation 21
4-2. Prolongation des délais d'exécution propre aux différents 1ots ........cceevererruercssanicssnnecssanecnns 21
4-3. Pénalités pour retard d'exécution - Primes d'avance.......c..ccceveicssnnicssnnccssanscssanssssssssssanessnns 21
4-4. Autres pénalités........cceeerererercssanecnns 22
ARTICLE 5. CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE..........iineicsnennencsnnesnnns 23
5-1. Retenue de garantie 23
520 AVANICES.cuueeiruensrinsaensnessaeesnssssesssnssssesssnssssesssassssesssassssesssassssesssassssssssassssssssassssessassssassssasssasssaasss 24
ARTICLE 6. PROVENANCE, QUALITE, CONTROLE ET PRISE EN CHARGE DES
MATERIAUX ET PRODUITS ...uuuiiiiiiniiinticsneisnicssicssissssssssssssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssesses 25
6-1. Provenance des matériaux et produits. 25
6-2. Mise a disposition de carriéres ou lieux d'emMPrunt........ccecececveecsssercsseecssnscsssnssssssssssasssssanes 25
6-3. Caractéristiques, qualités, vérifications, essais et épreuves des matériaux et produits ..... 25



6-4. Prise en charge, manutention et conservation par le titulaire des matériaux et produits
fournis par le maitre de 1'ouvrage. 25

ARTICLE 7. réalisation des travaux a proximité des réseaux et IMPLANTATION DES

OUVRAGES 26
7-1. Déclaration d’intention de commencer les travauX.......cceecveessenssnecssensssecssessssnsssesssseesannes 26
7-2. Autorisations d’intervention a proximité des réseaux (AIPR) ......ccceverercercscrercssnnrcssanccssanes 26
7-3. Réalisation des travaux a proxXimité de réSEaAUX.....ccccerreresssercssrscssrrssssssssssansssssssssssssssssssssases 26
T-4. Piquetage ZENEIal.......uuiccneieissercsssnicssaeicssanissssnesssssssssasssssssssssassssssssssssssssssssssssssssssssssssssssasssssases 26
7-5. Piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés 26
ARTICLE 8. PREPARATION, COORDINATION ET EXECUTION DES TRAVAUX.......... 27
8-1. Période de préparation - Programme d'exécution des travauX.......ceeeceecsseccseecsseccssecsannes 27
8-2. Etudes d'eX€Cution deS OUVIAZES ....ccceeeevurrersrrcssarrcsssrecssssesssssessssesssssosssssosssssossssssssssssssssssssnsss 28
8-3. Echantillons - Notices techniques - Procés verbal d'agrément.............ccoecerercuercrcneccrcneccsnnnes 28
8-4. Installation, organisation, sécurité et hygiéne des chantiers..........ccceceeercuercrcerccscerccssnrcscnnnes 28
8-5. Sujétions résultant de I'exploitation du domaine public ou Privé.........coeeeeveccsrercscrerescnanes 30
8-6. Registre de ChaNtier ........uuiiieivveiiciicsnniicnissnniccsssnnicssssnsssssssssssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss 30
ARTICLE 9. CONTROLES ET RECEPTIONS DES TRAVAUX .....cccvcineinsuecsenssancsesssseesanes 30
9-1. Vérification des matériaux et produits - Essais et contréles des ouvrages en cours de travaux
............................................................................................................................................................ 30
0-2. RECEPLION cuueereunerrisnricsnninsnncssnncssarncssssnsssssssssssessssesssssossssnssssssossssssssnsssssns 31
9-3. Prise de possession anticipée de certains ouvrages ou partie d'ouvrage .........cceeeeecerveecsnanes 31
9-4. Mise a disposition de certains ouvrages ou parties d'OUVIAeS ......ccoceeerrareesseressaressraresssanes 31
9-5. Documents fournis Apres eXECULION ....coveeecreeessereossaresssanesssaresssnsssssssssssssssssssssssssssssssssasssssanes 31
0-6. DElai de GATANTIE «.ueeeeeueiirrrerirsranesssanesssenessnissssnssssssssssssssssssesssassssssssssssssssssssssssssssssssssssssssasssssanss 32
9-7. Garanties partiCulieres .......ccoeeeeessuercssanrcssanecsanens 32
AFRTICLE 10. RESILIATION ....cciiviiiiiiniinineisencssnissensssessssissssssssssssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss 32
ARTICLE 11. DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX....ccccceeruensnensuecssnecsanssanecnne 33

3/30



CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES
PARTICULIERES

Dans la suite du présent document le "Maitre d'ouvrage” est le pouvoir adjudicateur pour le compte
duquel les travaux sont exécuteés.

Dans tout ce document, le code de la commande publique est désigné par I’abréviation CCP.

ARTICLE PREMIER. OBJET ET DISPOSITIONS GENERALES

1-1. Objet du marche

Les prestations relévent de la catégorie 2 au sens de l'article R.4532-1 du code du travail.

Elles concernent les travaux de reprise de la toiture en zinc du Palais de justice de BERGERAC.

Suite a des entrées persistantes d’eau en toiture dues aux intempéries, des désordres ont commencé
a apparaitre et pourraient a terme finir par traverser le plancher des combles et dégrader ensuite les
plafonds isolés et faux plafonds neufs a 1’étage.
La durée de I’opération est prévue en 2 temps :
e Période de préparation : mise en hors d’eau de la toiture par la mise en place de baches (janvier
2025)

e Période d’exécution des travaux d’avril a juin 2025

Le lieu d'exécution des prestations est le suivant :
Tribunal judiciaire de Bergerac (ancien palais) - Place du Palais — 24100 BERGERAC

Si le marché est passé avec un groupement conjoint, le mandataire du groupement est solidaire, de
chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles a 1'égard du maitre d'ouvrage.

1-2. Déecomposition en tranches et en lots

Pour cette opération, il n'est pas prévu de décomposition en tranches ni en lots.

1-3. Intervenants et forme des notifications

1-3.1. Mandataire du maitre d'ouvrage

Sans objet.

1-3.2. Désignation de sous-traitants en cours de marché

Les demandes d'acceptation des sous-traitants et d'agrément des conditions de paiement sont
formulées dans le projet d'acte spécial.

Le titulaire doit joindre, en sus des renseignements exigés par l'article R.2193-1 du CCP, I’attestation
d’assurance de responsabilité civile professionnelle visée a I’article 1-6.3. ci-apres.
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1-3.3. Conduite d'opération

La conduite d’opération est assurée par :

Ministére de la Justice

Secrétariat général - Service Immobilier Ministériel
Département Immobilier de Bordeaux

13 rue Letellier, CS 92100, 33072 BORDEAUX Cedex
Tél :06 61 61 76 35

mail : cyril.waline@justice.gouv.fr

représentée par : M WALINE Cyril

1-3.4. Maitrise d'ceuvre

La maitrise d'ceuvre est assurée par le groupement de maitrise d’ceuvre :

Agence d’architecture FLAFFITTE (mandataire) GROUPE CETAB
141 avenue Montaigne 61 rue du professeur Lannelongue Bat D
33160 STMEDARD EN JALLES 33300 BORDEAUX
mail :]affitte.architecte(@orange.fr mail :cetab.bx@cetab.fr
Tel : 0556 70 04 40 Tel : 0557 12 19 00
SARL IDB Acoustique
75 avenue Léon Blum
33600 PESSAC

1Db@Idb-acoustique.com
TEL : 05 56 07 55 55

représentée par ; M. FREDERIC LAFFITTE, mandataire du groupement.

11 est chargé d'une mission comprenant :

1 - En mission de base :

Les études de diagnostic (DIA) ;

Les études d'avant projet (AVP) ;

Les ¢études de projet (PRO) ;

L'assistance au maitre de 1'ouvrage pour la passation des contrats de travaux (ACT) ;

Le calendrier prévisionnel d'exécution des travaux, la synthese des études d’exécution
L'examen de la conformité au projet et le visa des études d'exécution réalisées par les
repreneurs (VISA) ;

La direction de I'exécution des contrats de travaux (DET) ;

L'assistance au maitre de I'ouvrage lors des opérations de réception et pendant la "Garantie
de Parfait Achévement" (AOR) ;

2- en missions complémentaires :

La mission d'Ordonnancement, de Coordination et de Pilotage du Chantier (OPC) ;

Sauf stipulations contraires, la notification des décisions et communications du pouvoir adjudicateur
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est réalisée par le maitre d'ceuvre.

1-3.5..Controle technique
Les travaux faisant I'objet du présent marché sont soumis au controle technique.

Ce contrdle est assur¢ par :

APAVE SUDEUROPE SAS

Agence de Périgueux

Boulevard de Saltgourde

24430 MARSAC SUR L’ISLE

CS N° 20 251 — 24054 PERIGUEUX Cedex
représente par ;

Monsieur GEOFFREY TOUZOT

portable : 06 27 95 23 40

mail : geoffrey.touzot@apave.com

Les missions confiées par le maitre d'ouvrage au contrleur technique sont relatives :
- a la solidité des ouvrages et des €¢léments d'équipement indissociables (Mission L) ;
- a la sécurité des personnes dans les ERP et IGH (Mission SEI) ;

- a I'isolation thermique (Mission Th) ;

- a la solidité des existants (Mission LE) ;

- a la solidité des ¢éléments d’équipement non indissociablement liés (Mission P1) ;

1-3.6. Coordination en matiére de Sécurité et de Protection de la Santé des
Travailleurs (SPS)

La mission de coordination en matiére de SPS en phase de réalisation est assurée par :

ELYFEC SPS

BATIMENT A PORTE 7021

29 RUE CONDORCET

38090 VAULX MILIEU
représenté par ;

Monsieur Patrice APRELON
portable : 06.78.11.28.11

mail : patrice.aprelon@elyfec.fr

désigné(e) dans le présent marché sous le nom de "coordonnateur SPS".

1-3.7 Ordonnancement, Coordination et Pilotage du Chantier (OPC)
La mission d'Ordonnancement, de Coordination et de Pilotage du Chantier est assurée par :

la maitrise d'ccuvre

1-3.8. Autres intervenants

Sans objet.
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1-3.9. Représentation du pouvoir adjudicateur

Pour I'exécution du marché, le pouvoir adjudicateur est représenté, sous réserve de changement
ultérieur, par :
Le chef de service ou son représentant pour assumer les fonctions suivantes :

e La réception du contrat de sous-traitance et de ses avenants éventuels lorsqu'il en fait la
demande.(CCAG art. 3.5.1.5)

e La réception d'une copie de la caution personnelle et solidaire mentionnée a l'article 14.1 de
la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 modifiée, relative a la sous-traitance (CCAG art.
3.6.2.4)

e Laréception de I'acte donnant délégation pour paiement aux sous-traitants indirects. (CCAG
art. 3.6.2.6)

e Laréception des demandes du titulaire de constatations contradictoires en cas de carences du
maitre d'ceuvre et la fixation de la date des constatations.

(CCAG art. 11.6)

e L'information par le titulaire de I'absence de transmission de 1'état d'acompte par le maitre
d'ceuvre. (CCAG art. 12.2.2)

e La réception de la mise en demeure par le titulaire d'établir le décompte général. (CCAG art.
12.4.2)

e Laréception du décompte général. (CCAG art. 12.4.4)

e La communication des résultats des sondages pour le piquetage spécial.

(CCAG art.21.3.1)

e La réception du plan de prévention ou du PPSPS dans le cadre de l'article L4532-9 du code
du travail. (CCAG art. 28.3)

e La réception de la demande du titulaire pour fixer la date des opérations préalables a la
réception en cas de carence du maitre d'ceuvre. (CCAG art. 41.1.2)

e La réalisation des opérations préalables a la réception en cas d'absence du maitre d'ceuvre.
(CCAG art. 41.1.2)

1-3.10. Notifications par échanges dématérialisés ou sur supports électroniques

a) Si la décision ou l'information fait courir un délai en mois ou en jours :

Dans ce cas les délais commenceront a courir deés réception de l'accusé de réception du titulaire dans
les conditions définies a l'article 3.2.1 du CCAG. Si cet accusé n'est pas généré automatiquement par
l'application informatique du titulaire, ce dernier devra adresser un courriel valant accusé de réception
dans un délai qui ne devra pas excéder 24 heures. Dans le cas ou le titulaire n'accuserait pas réception,
une copie du courriel lui sera adressée par télécopie et il sera réputé l'avoir recu 24 heures apres la
date d'envoi figurant sur le courriel initial du représentant du pouvoir adjudicateur.

b) Si la décision ou l'information fait courir un délai en heures :

Par dérogation a l'article 3.2.1 du CCAG, dans ce cas les délais commenceront a courir dés réception
de I'accusé de réception du titulaire. Si cet accusé n'est pas généré automatiquement par l'application
informatique du titulaire, ce dernier devra adresser un courriel valant accusé de réception dans un
délai qui ne devra pas excéder 1 heure. Dans le cas ou le titulaire n'accuserait pas réception, une copie
du courriel lui sera adressée par télécopie et il sera réputé I'avoir regu 1 heure aprées la date d'envoi
figurant sur le courriel initial du représentant du pouvoir adjudicateur.

c) En utilisant les fonctionnalités de la plateforme de dématérialisation du pouvoir adjudicateur
permettant I'envoi de courrier ou document par voie électronique avec avis de réception et horodatage
des échanges. Par dérogation a l'article 3.2.1 du CCAG, dans ce cas, les délais commenceront des
réception de 1'accusé de réception par le titulaire de I'échange ¢électronique.
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Par réciprocité, la notification au représentant du pouvoir adjudicateur ainsi qu'aux personnes
désignées dans les piéces particulieres ou générales du marché, des informations ou transmissions du
titulaire qui font courir un délai, peut étre faite par échanges dématérialisés ou sur supports
¢lectroniques dans les mémes conditions que celles décrites ci avant.

1-4. Travaux interessant la "Défense’ - Obligation de confidentialite et mesures de
securite

Sans objet.

1-5. Controle des coiits de revient

Sans objet.

1-6. Dispositions générales

Le titulaire s’engage a fournir tous les 6 mois a compter de la notification du marché et jusqu’a la fin
de I’exécution de celui-ci, les piéces et attestations sur ’honneur notamment prévues a [’article
D8222-5 ou D8222-7 du code du travail.
Les picces et attestations mentionnées ci-dessus sont déposées par le titulaire sur la plateforme en
ligne mise a disposition, gratuitement, par les ministéres chargés de 1’environnement et du logement,
a I’adresse suivante : https://www.e-attestations.com.

1-6.1. Mesures d'ordre social - Application de la réglementation du travail

Le titulaire est soumis aux obligations résultant des lois et réglements relatives a la protection de la
main d'ceuvre et aux conditions du travail.

Le titulaire doit €tre en mesure de justifier pour lui méme et ses sous-traitants quel que soit leur rang,
sur simple demande du RPA, du respect des obligations prévues par les huit conventions
fondamentales de I'Organisation Internationale du Travail.

Il devra, sur demande du RPA, communiquer les documents justificatifs et permettre l'acces a
I'ensemble de ses lieux de travail et de ceux de ses sous-traitants.

En cas d'infraction constatée, le marché pourra étre résilié dans les conditions définies a l'article
50.3.1 du CCAG.

En application de l'article D.8222-5 du Code du Travail, le titulaire est tenu de produire tous les six
mois jusqu'a la fin de I'exécution du marché, les documents demandés par ledit article.

Dans le cas de groupement, le respect de ces mémes obligations par les cotraitants doit étre assuré a
la diligence et sous la responsabilité du mandataire.

En application des articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail et avant la notification du marché, le
titulaire doit remettre au maitre d'ouvrage la liste nominative des salari¢s étrangers qu'il emploie et
soumis a l'autorisation de travail mentionnée aux articles L.5221-2, 3 et 11 du Code du Travail. Cette
liste précise, pour chaque salarié, sa date d'embauche, sa nationalité ainsi que le type et le numéro
d'ordre du titre valant autorisation de travail.

La communication de la liste mentionnée a 1’alinéa précédent doit étre effectuée tous les six mois,
jusqu’a la fin de I'exécution du marché.

Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats conclus avec des tiers pour I'exécution du présent
marché, les clauses nécessaires au respect des prescriptions des articles D.8254-2 a 5 du Code du
Travail.
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1-6.2. Dispositions applicables en cas d'intervenants étrangers ou de travailleurs
détachés

1-6.2.1. Intervenants étrangers

En cas de litige, la loi frangaise est seule applicable. Les tribunaux francais sont seuls compétents.
Les correspondances relatives au marché sont rédigées en francais.

Si le titulaire est étranger et n'a pas d'établissement en France, il facture ses prestations hors TVA.

En application des articles D.8222-7 et 8 du Code du Travail, le titulaire, s'il est établi ou domicili¢ a
I'étranger, est tenu de produire tous les six mois jusqu'a la fin de I'exécution du marché, les documents
demandés par ledit article.

En application des articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail et avant la notification du marché, le
titulaire doit remettre au maitre d'ouvrage la liste nominative des salariés étrangers qu'il emploie et
soumis a l'autorisation de travail mentionnée aux articles L.5221-2, 3 et 11 du Code du Travail. Cette
liste précise, pour chaque salarié, sa date d'embauche, sa nationalité ainsi que le type et le numéro
d'ordre du titre valant autorisation de travail.

La communication de la liste mentionnée a I’alinéa précédent doit étre effectuée tous les six mois,
jusqu’a la fin de I'exécution du marché.

Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats conclus avec des tiers pour I'exécution du présent
marché, les clauses nécessaires au respect des prescriptions des articles D.8254-2 a 5 du Code du
Travail.

La monnaie de compte du marché est I'euro. Le prix, libellé en euros, reste inchangé en cas de
variation de change.

Si le titulaire entend recourir aux services d'un sous-traitant étranger, la demande de sous-traitance
doit comprendre, outre les piéces prévues a l'article R.2193-1 du CCP, une déclaration du sous-
traitant, comportant son identité et son adresse ainsi rédigée :

"J'accepte que le droit francais soit le seul applicable et les tribunaux frangais seuls
compétents pour I'exécution en sous-traitance du marché N°............. du........... ayant
00111 0) o) [ AR

Mes demandes de paiement seront libellées en euros et soumises aux modalités de
l'article 3-4 du présent CCAP.

Leur prix restera inchangé en cas de variation de change. Les correspondances
relatives au marché sont rédigées en frangais."

En application de I’article L1262-4-1 du code du travail, lorsque le titulaire ou le sous-traitant procede
a un détachement de travailleurs, il fournit au maitre d’ouvrage une copie de la déclaration de
détachement effectuée aupres de I’inspection du travail.

1-6.2.2. Lutte contre les prestations de services internationales illégales
a/ Désignation d’un représentant du titulaire

Le titulaire établi hors de France qui détache des salariés pour 1’exécution du présent marché public
doit conformément aux articles L 1262-1-1et R 1263-2-2 du code du travail désigner sur le territoire
frangais un représentant, unique interlocuteur de 1’inspection du travail pendant toute la durée du
détachement.

b/ Documents a produire

Avant chaque détachement, le représentant désigné par le titulaire doit transmettre au maitre
d’ouvrage les documents suivants :
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° Une copie de la déclaration de détachement transmise a 1’unité départementale mentionnée a
I’article R. 1263-4-1, conformément aux dispositions de ’article R. 1263-6-1 du code du travail,
concernant :

o les salariés détachés par ses soins,

o les salariés détachés par les soins de ses sous-traitants quel que soit leur rang dans la chaine
de sous-traitance,

o ainsi que les salariés détachés par toute entreprise de travail temporaire située hors de France
sollicitée dans le cadre de I’exécution du présent marché par le titulaire ou ses sous-traitants quel que
soit leur rang.

° Une copie du document désignant le représentant susmentionné.

Le représentant du titulaire doit veiller au respect de ces obligations. Faute pour le titulaire de se
conformer a ces obligations, le maitre d’ouvrage, aprés mise en demeure préalable de se mettre en
conformité avec la réglementation du travail dans un délai de huit jours, résilie le marché aux torts
du titulaire dans les conditions définies a ’article 46.3 du CCAG.

¢/ Obligation d’affichage

De¢s la date d’intervention des travailleurs détachés, le titulaire porte a la connaissance des salariés
détachés, par voie d'affichage dans le local vestiaire prévu par I’article R. 4534-139 du code du travail,
et tient en bon état de lisibilité, les informations requises par I’article D. 1263-21 du code du travail.

L affichage doit étre traduit dans I’'une des langues officielles parlées dans chacun des Etats
d’appartenance des salariés détachés sur le chantier.

Le titulaire informe sans délai le maitre d’ouvrage de cet affichage.

A défaut, tout manquement fera 1’objet d’une pénalité dans les conditions définies a 1'article 4-4.6.
1-6.3. Responsabilités et Assurances

1-6.3.1 Responsabilités

D’une manicre générale, le titulaire assume les risques et responsabilités découlant des lois
réglements et normes en vigueur. A ce titre, le titulaire répond notamment des responsabilités et
garanties résultant des principes dont s’inspirent les articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4-1 du
code civil.

1-6.3.2 Assurances de responsabilité civile de droit commun

Le(s) titulaire(s) et ses(leurs) sous-traitants éventuels doivent €tre garantis par une police
destinée a couvrir leur responsabilité civile en cas de préjudices causés a des tiers, y compris le maitre
d'ouvrage et aux autres intervenants a la suite de tout dommage corporel, matériel et immatériel
consécutif ou non a un dommage corporel et/ou matériel, du fait de la réalisation des travaux, qu'ils
soient en cours d'exécution ou terminés.

En cas de travaux sur existants, ces garanties doivent étre étendues aux dommages causés aux
parties anciennes du fait des travaux entrepris.

Les polices d'assurance doivent apporter pendant et aprés les travaux les minimums de
garantie suivants :
—dommages corporels : 4 500 000 € par sinistre ;
—dommages matériels et/ou immatériels : 750 000 € par sinistre.
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1-6.3.3 Assurances de responsabilité civile décennale :

S’agissant de la réalisation d’ouvrages dont le coiit prévisionnel des travaux et honoraires est
inférieur a 15 millions d’euros HT, le(s) titulaire(s) déclare(nt) avoir souscrit une police de
responsabilité civile décennale en capitalisation en état de validité au jour de I’ouverture du chantier
le(s) garantissant pour les travaux confiés .

Cette police comporte les garanties suivantes :
. Garantie effondrement avant réception

. Responsabilité civile décennale y compris au profit des existants totalement incorporés et
techniquement indivisibles

. Dommages immatériels consécutifs a sinistres engageant la responsabilité civile décennale du
titulaire

L(es) entreprise(s) titulaire(s) justifie(nt) de sa(leur) police d’assurances individuelle de
responsabilité civile décennale par une attestation d’assurances conforme a l'arrété du 5 janvier 2016
é¢manant de sa(leur) société d’assurances.

Chaque entreprise devra étre en mesure de justifier de 1’état d’assurance de ses sous-traitants
au fur et a mesure de leur désignation. Les stipulations du contrat des dits sous-traitants devront
prévoir au minimum, la couverture de la réparation des dommages de la nature de ceux qui engagent
la responsabilité civile décennale des constructeurs au sens des articles 1792, 1792-2, et 1792-4-1 du
Code civil .

1-6.3.4 Dispositions communes

Par dérogation a l'article 9.2 du CCAG, pour justifier I'ensemble de ces garanties, le(s)
titulaire(s) fourni(ssen)t une attestation avant la notification du marché, émanant de sa(leur)
compagnie d'assurance, ainsi que les attestations de ses(leurs) sous-traitants répondant aux mémes
conditions de garantie. Il(s) adresse(nt) ces attestations au maitre d'ouvrage dans le mois qui suit la
date d'expiration de la garantie antérieure, pendant toute la durée de leur mission.

Sur simple demande du Maitre d’Ouvrage, le(s) titulaire(s) justifie(nt), y compris pour
ses(leurs) éventuels sous-traitants, qu’il(s) acquitte(nt) ses(leurs) primes d'assurances et que les
garanties pour le présent chantier sont en cours de validité et qu’elles n’ont fait I’objet d’aucune
suspension ni résiliation.

Toute modification des contrats d'assurances (activités garanties, nature et montants des
garanties et des franchises, assureurs, etc ...) est notifiée au Maitre d'Ouvrage.

Le(s) titulaire(s) mettant en ceuvre des techniques non courantes s’engage(nt) a obtenir de
son(leur) assureur de responsabilité décennale I’extension de garantie nécessaire.

En cas de couverture insuffisante ou d'absence de couverture d'un titulaire (ou de I’un de ses
sous-traitants), le Maitre d’Ouvrage se réserve le droit d'exiger de sa part la souscription d'une
assurance complémentaire dont le colt sera a sa charge.

Le non-respect de ces obligations en cours d’exécution du marché peut entrainer la résiliation
de plein droit du marché par le maitre d'ouvrage.

1-6.4. Réalisation de prestations similaires

Sans objet.
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1-6.5. Clauses sociales et environnementales
1-6.5.1. Clauses sociales :
Sans objet
1-6.5.2. Clauses environnementales

Conformément a ’article L. 541-7-1 du Code de I’environnement, I’Entreprise de travaux titulaire
du marché s’assurera de la bonne exécution des opérations suivantes, pour le compte du maitre
d’ouvrage, producteur des déchets :

— Caractériser les déchets, selon leur nature, avant tout transfert vers une installation intermédiaire
ou dans un exutoire terminal diment autorisé a les prendre en charge en portant une attention parti-
culiere aux déchets dangereux

— Prendre toutes les dispositions exigées en matiere de stockage, d’étiquetage et de transport requis

— Transmettre les Certifications d’ Acceptation Préalables réglementaires obligatoires, ainsi que tout
autre document provenant des autres exutoires et les transmettre au maitre d’ouvrage ou a la Mai-
trise d’ceuvre.

1-6.6. Autres dispositions générales

En complément de l'article 17.3 du CCAG, en cas de pertes, avaries ou dommages provoqués sur ses
chantiers par un phénomene naturel qui n'était pas normalement prévisible ou en cas de force majeure,
toute indemnisation du titulaire est en outre subordonnée a la preuve que les sommes réclamées n'ont
fait 1'objet, et ne pouvaient faire 1'objet, d'aucun réglement au titulaire par son ou ses assureurs.

ARTICLE 2. PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Par dérogation a l'article 4.1 du CCAG, les pieces constitutives du marché sont, par ordre de priorité,
les suivantes :

e ['acte d'engagement et ses annexes éventuelles en particulier les actes spéciaux de sous-
traitance, dont 1'exemplaire original conservé dans les archives du RPA fait seul foi (daté et signé
par les représentants habilités des parties) ;

e Le présent CCAP et ses annexes éventuelles, dont I'exemplaire original conservé dans les
archives du RPA fait seul foi, comprenant les modalités pratiques de coopération entre le
coordonnateur SPS et les intervenants ;

e [e CCAG applicable aux marchés publics de travaux approuvé par arrété du 30 mars 2021 et
I'ensemble des textes qui I'ont modifi¢ ;

e Le Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP) dont I'exemplaire original conservé
dans les archives du RPA fait seul foi ;

® Le calendrier détaillé¢ d'exécution vis¢ a l'article 4-1.2 du présent CCAP, dont I'exemplaire
original conservé dans les archives du RPA fait seul foi ;

e La décomposition du prix global forfaitaire ( DPGF)
e Le Plan Général de Coordination en matiere de Sécurité et de Protection de la Santé

(PGCSPS) ;

e Le rapport initial relatif au renforcement de la charpente du contréleur technique (RICT)
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e la nomenclature du DCE

e Le mémoire technique du titulaire

ARTICLE 3. PRIX ET MODE D'EVALUATION DES OUVRAGES VARIATION
DANS LES PRIX - REGLEMENT DES COMPTES

3-1. Prestations supplémentaires éventuelles

Sans objet

3-2. Contenu des prix - Mode d'évaluation des ouvrages et de réglement des comptes

3-2.1. Les prix du marché sont hors TVA et sont établis en tenant compte de
I'ensemble des prescriptions définies dans les piéces du marché :

- En tenant compte des sujétions qu'est susceptible d'entrainer I'exécution simultanée des
différents lots visés au 1-2 ci-dessus ;

- En tenant compte des dépenses communes de chantier, si de telles dépenses sont prévues au
3-2.8 ci-apres ;

3-2.2. Outre les facilités dont pourrait bénéficier 1'entreprise pour l'installation de
ses chantiers, en application du 8-4.1 ci-apres, le maitre d'ouvrage ne fournira
aucune prestation a titre gratuit.

3-2.3. Les ouvrages ou prestations faisant 1'objet du marché sont réglés par
application d'un prix global forfaitaire.

En l'absence de la décision prévue a l'article 14.4.2 et par dérogation a l'article 14.4.3 du CCAG, le
titulaire ne pourra exécuter aucune prestation au-dela du montant du marché sans un avenant signé
par le RPA.

3-2.4. Sous-détail ou décomposition supplémentaire de prix
Sans objet.

3-2.5. Les modalités du réglement des comptes du marché sont les suivantes :

an Les projets de décompte sont présentés conformément au modele qui est remis au titulaire lors
de la notification du marché.

AN Les comptes sont réglés mensuellement, suivant les dispositions de l'article 12.1 et 12.2 du CCAG.
Ce décompte général est établi avec les derniers index de référence connus.

Sous 10 jours a compter de la connaissance des index définitifs, un calcul du solde des révisions est
effectué et notifié¢ au titulaire. Le paiement de ce montant intervient dans le délai défini a I'article 3-
2.6 du présent CCAP.

Si le RPA n'a pas notifi¢ le décompte général dans les délais stipulés a l'article 12.4.2 du CCAG,
par dérogation au 12.4.4 du CCAG, le titulaire met en demeure le RPA d'y procéder avec copie au
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maitre d’ceuvre. L’absence de notification au titulaire du décompte général, signé par le RPA dans
un délai de 15 jours a compter de la réception de cette mise en demeure, autorise le titulaire a saisir
le tribunal administratif.

Si un sous-traitant du titulaire met en demeure le pouvoir adjudicateur de lui régler directement
certaines sommes qu'il estime lui étre dues par le titulaire au titre du contrat de sous-traitance, en
application des dispositions des articles L.2193-10 4 L.2193-14 et R.2193-10 4 R.2193-16 du CCP,
le représentant du pouvoir adjudicateur peut retenir les sommes réclamées sur celles qui restent a
payer au titulaire. Les sommes ainsi retenues ne portent pas intérét.

Si le droit du sous-traitant est définitivement établi, le représentant du pouvoir adjudicateur paie le
sous-traitant et les sommes dues au titulaire sont réduites en conséquence.

3-2.6. Modalités de transmission et de paiement
3-2-6-1 Modalités de transmission des pie¢ces de paiement
Le terme "facture" désigne dans le présent marché "le projet de décompte"
Les factures sont transmises par voie dématérialisée.

Conformément aux articles L.2192-1 a L.2192-7 du CCP, 'obligation de transmettre les projets de
décompte sous forme ¢€lectronique s'impose a tous les fournisseurs.

La transmission des factures sous forme dématérialisée s'effectue apres inscription sur le portail «
Chorus Pro » depuis le lien suivant :

https://chorus-pro.gouv.fr
Les modalités d’utilisation du portail "Chorus Pro" sont disponibles en cliquant sur le lien suivant :
https://communaute-chorus-pro.finances.gouv.fr/

Les factures dématérialisées adressées devront comporter, les mentions prévues a ’article D.2192-2
du CCP ainsi que :

- Le numéro de marché
- Le numéro de SIRET du maitre d'ccuvre

- Le code du service exécutant de la dépense « qui sera transmis par le service ordonnateur
suite a la notification du marché »

- Le numéro d’engagement juridique (EJ) « qui sera transmis par le service ordonnateur suite a la
notification du marché ».

Un synoptique détaillant le parcours de la facture depuis sa transmission par le fournisseur au
paiement par le comptable sera transmis au titulaire du lot, il permettra notamment d’identifier
le cadre de transmission en fonction de la place du fournisseur dans le projet (sous-traitant,
cotraitant, titulaire, MOE). L’onglet facture de travaux est a utiliser impérativement.

3-2-6.2 Modalités de paiement
Le dé¢lai global de paiement des avances, acomptes, solde et indemnités est fixé a 30 jours.

Le défaut de paiement dans ce délai fait courir de plein droit, et sans autre formalité, des intéréts
moratoires et I’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévus aux articles L.2192-12 a
L.2192-14 et R.2192-31 a R.2192-34 et R.2192-36 du CCP, au bénéfice du titulaire et des sous-
traitants payés directement. Le taux des intéréts moratoires est égal au taux d'intérét appliqué par la
Banque centrale européenne a ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en
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vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont
commencé a courir, majoré de huit points de pourcentage.

Le montant de I'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé¢ a 40 euros.

3-2.7. Approvisionnements

Il n'est pas prévu de versement d'acomptes pour approvisionnements.

3-2.8. Répartition des dépenses communes de chantier

Les stipulations du CCAG sont applicables.
Pour I'application de l'article 9.1 du CCAG, les dispositions suivantes sont retenues :

A.1 Dépenses d'équipement de chantier

Les dépenses d'équipement de chantier sont a la charge du titulaire.

A.2 Equipements des batiments proprement dits

A.2.1. Cas général
Les documents particuliers du marché précisent, le cas échéant, les contraintes d'utilisation et des

installations que les intervenants ne sont pas autoris€s a utiliser.

Si des installations nécessaires a l'exécution des travaux doivent étre réalisées, ou lorsque les
installations existantes ne peuvent étre utilisées en 1'état et doivent étre aménagées ou complétées,
chaque corps d'état prendra en charge la partie de prestation relevant de son lot.

A.2.2. Cas particulier des dispositifs de sécurité sur le chantier

Chaque intervenant fournit et met en place les dispositifs de sécurité¢ afférents aux travaux qu'il
exeécute.

L'intervenant qui, a déplacé un dispositif de sécurité collectif, a I’obligation et la charge de le remettre
en place immédiatement.

Les dispositifs de sécurité mis en place par un intervenant pour ses propres prestations, ne peuvent
étre déplacés ou modifiés que par ce dernier.

A.3. Entretien

A.3.1. Installations existantes, mises a disposition des entreprises
Les dépenses d’entretien relatives aux installations existantes mises a la disposition des entreprises
sont portées au débit du lot n°1.

A.3.2. Installations provisoires mises en place par les entreprises
Le maintien en état de fonctionnement des installations citées aux A.l. et A.2. ci-dessus, est effectué
et pris en charge par l'entreprise qui les a réalisées.

B. Dépenses de fonctionnement

B.1. Dépenses de consommation

B.1.1. Dépenses réalisées a partir des installations existantes mises a la disposition des entreprises par
le maitre de I’ouvrage

15/30



Les dépenses afférentes aux consommations des fluides et énergies nécessaires aux installations de
chantier sont a la charge du maitre de I’ouvrage.

B.1.2. Dépenses réalisées a partir des installations provisoires mises en place par les entreprises

Les consommations téléphoniques sont mises a la charge des entreprises utilisatrices.

Les dépenses de fluides et d'énergies nécessaires aux épreuves ou essais sont facturées au titulaire du
lot qui a fait 1'objet des épreuves ou essais.

B.2. Dépenses d'exploitation

Sauf accord différent entre les titulaires, ces dépenses (essentiellement nettoyage du bureau de
chantier, des installations communes d'hygiéne, réparation ou remplacement de fournitures ou parties
d'ouvrage détériorées ou détournées lorsque le responsable ne peut étre déterminé, gardiennage, etc.)
sont portées au débit du lot n°1.

B.3. Prestations diverses

Les trous, scellements et raccords, nettoyage et remise en état sont exécutés ou pris en charge par
chaque intervenant des divers corps d'état intéressés.

Chaque titulaire d’un lot a la charge du tri de ses déchets de chantier conformément a la 1€gislation
en vigueur et de leur évacuation.

C. Compte prorata

Les dépenses d'intérét commun qui ne correspondent pas a des travaux prévus au descriptif et qui ne
sont pas affectés par les dispositions qui précédent sont inscrites a un compte spécial dit "compte
prorata" établi, géré et réglé par les titulaires.

Le titulaire du lot n° 01 procéde au réglement des dépenses visées au premier alin€a ; mais il peut
demander des avances aux autres titulaires. Il effectue en fin de chantier la répartition desdites
dépenses au prorata du montant des situations cumulées de chaque titulaire.

Dans cette répartition, 1'action du maitre d'ceuvre se limite a jouer le role d'amiable compositeur, dans
le cas ou les titulaires lui demanderaient de faciliter le réglement d'un différent qui se serait élevé
entre eux.

3-3. Variation dans les prix

Les répercussions sur les prix du marché des variations des ¢léments constitutifs du colt des travaux
sont réputées réglées par les stipulations ci-apres :

3-3.1. Les prix sont révisables par application d'une formule représentative de 1'évolution du coit des
prestations et suivant les modalités fixées aux articles 3-3.3 et 3-3.4.
3-3.2. Mois d'établissement des prix du marché

Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois fixé
en page 1 de 'acte d'engagement.

Ce mois est appelé "mois zéro" (mo).

3-3.3. Choix de l'index de référence

L’ index de référence I choisis en raison de leurs structures pour la révision des travaux faisant 1'objet
de I'ensemble des lots est :

16/30



Index Désignation
BT34 | Couverture en zinc et métal

I1 est publié :

— Ces index ou indices sont publiés sur le site internet de I’'INSEE.

Les index de référence sont appliqués aux prix suivants :

Index Prix
BT34 A tous les prix

Par dérogation aux articles 12.2.1, 19.2.5 et 19.4 du CCAG, la variation des prix ne s’applique pas
aux pénalités et aux primes.

La variation des prix ne s’applique pas aux retenues, ni aux indemnités, autres que de dédit ou
d'attente.

Pour les indemnités de dédit ou d'attente, la variation est calculée avec le premier index défini dans
le tableau ci-dessus.
3-3.4. Modalités de révision des prix
Le coefficient de révision C, est donné par la formule :
Ch = 0,15+ 0,85 x (In/ L)
avec : lo = Valeur de l'index de référence I prise au mois d'établissement des prix ;
In = Valeur de l'index de référence I prise au mois de réalisation des prestations.

Par dérogation a ’article 13.2 du CCAG travaux, les acomptes seront calculés sans révisions.

Le montant total des révisions sera appliqué lors du décompte général et définitif et selon la
périodicité des acomptes.

Les calculs sont effectués au milliéme.

Pour chacun de ces calculs, I’arrondi par exces est traité de la fagcon suivante :

- si la quatriéme décimale est comprise entre 0 et 4 (bornes incluses), la troisieme décimale est
inchanggée ;

- si la quatrieme décimale est comprise entre 5 et 9 (bornes incluses), la quatrieme décimale est
augmentée d’une unité.

3-3.5. Application de la taxe a la valeur ajoutée

Sauf dispositions contraires, tous les montants figurant dans le présent marché, sont exprimés hors
TVA.

Les pénalités de retard ont pour objet de réparer un préjudice subi par le maitre d'ouvrage du fait du
retard pris par le titulaire dans I'exécution de ses obligations contractuelles. Elles sont situées hors du
champ d'application de la TVA.

Les montants des acomptes et du solde sont calculés en appliquant les taux de TVA en vigueur a la
date du fait générateur de la TVA.
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Dans le cadre de la liquidation de la TVA,

— le titulaire étranger implanté dans un état de I'Union Européenne n'ayant pas d'établissement
en France, doit faire apparaitre sur ses demandes de réglement, que la TVA est due par le pouvoir
adjudicateur et mentionner les dispositions du Code général des impdts (article 283-1) justifiant que
la taxe n'est pas collectée par le titulaire (autoliquidation) ;

— Le titulaire étranger implanté hors Union Européenne devra désigner un représentant chargé
d'acquitter la TVA dans les conditions de I'article 289A du Code Général des Impots.

Le maitre d'ouvrage regle le sous-traitant sur la base d'une facture hors taxe et la TVA correspondante
est versée au titulaire qui procéde a son autoliquidation. Dans le cas particulier de I’avance versée a
un sous-traitant a paiement direct, le titulaire doit également autoliquider la TVA correspondante.

3-4. Modalites particulieres de paiement

Si le marché est passé¢ avec un groupement conjoint, la signature du projet de décompte par le
mandataire vaut acceptation par chacun des membres du groupement de la somme a leur payer,
compte tenu des modalités de répartition des paiements figurant a I’annexe de l'acte d'engagement.

Le paiement direct des sous-traitants est effectué selon les dispositions suivantes :

— Le sous-traitant transmet une demande de paiement via Chorus Pro pour les prestations relevant
de son périmétre (cadre de facturation A13) . Le titulaire du marché dispose d’un délai de 15 jours
pour la traiter.

— Dans le cadre des marchés de travaux, conformément a 1’article 12.5.1 du CCAG Marchés de
travaux, la maitrise d’ceuvre recoit la demande de paiement du sous-traitant.

— Chorus Pro notifie par courriel au titulaire 1’émission d’une demande de paiement d’un sous-
traitant.

- Dans tous les cas (acceptation, refus ou non intervention du titulaire dans Chorus Pro dans le
délai de 15 jours), la demande de paiement est acheminée a la MOE. ;

— Le maitre d'ccuvre adresse sans délai au titulaire une copie des factures produites par le sous-
traitant ;

— Le maitre d'ouvrage procede au paiement du sous-traitant dans le délai global de paiement
fixé a l'article 3-2.6 ci-dessus, compté a partir de la réception par le maitre d'ouvrage de 'accord, total
ou partiel, du titulaire sur le paiement demandé¢, ou de I'expiration du délai mentionné au deuxi¢me
alinéa si, pendant ce délai, le titulaire n'a notifié¢ aucun accord ni aucun refus, ou encore de la réception
par le maitre de 1'ouvrage de 1'avis postal mentionné au troisieme alinéa ;

— Le maitre d'ouvrage informe le titulaire des paiements qu'il effectue au sous-traitant ;

— Dés lors que le montant total des sommes a payer a un sous-traitant, ramené aux conditions
du mois d'établissement des prix du présent marché, est inférieur au montant sous-traité stipulé dans
le marché, 1'avenant ou l'acte spécial, le titulaire est tenu de fournir au maitre d'ouvrage une attestation
par laquelle le sous-traitant reconnait que les prestations qu'il a réalisées dans le cadre du marché sont
payées en totalité ;

— Faute de fournir cette attestation, le titulaire ne pourra pas €tre pay¢ si le montant total des
paiements effectués a son profit, ramené aux conditions d'établissement des prix du présent marché,
empicte sur le montant sous-traité.
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3-5. Augmentation du montant des travaux

En l'absence de la décision prévue a l'article 14.4.2 et par dérogation a l'article 14.4.3 du CCAG, le
titulaire ne pourra exécuter aucune prestation au-dela du montant du marché sans un avenant signé
par le RPA.

Ce marché¢ pourra donner lieu a un avenant.

Les travaux qui seront exécutés au-dela du montant contractuel ne seront pas payés.

ARTICLE 4. DELAI DE REALISATION - PENALITES, PRIMES ET RETENUES

Par dérogation a l'article 19.2.1 du CCAG, le titulaire n'est exonéré d'aucune pénalité.

4-1. Délai de réalisation

Le délai d'exécution de 1'ensemble des lots est fixé a 'article 3 de 'acte d'engagement.

4-1.1. Calendrier prévisionnel d'exécution

Le calendrier prévisionnel d'exécution est joint au DCE.

4-1.2. Calendrier détaillé d'exécution

A. Le calendrier détaillé d'exécution est élaboré par le responsable de I'OPC aprés consultation des
titulaires des différents lots.

B. Le calendrier détaill¢ d'exécution distingue les différents ouvrages dont la construction fait 1'objet
des travaux. Il indique en outre pour chacun des lots, la durée et la date probable de départ des délais
particuliers correspondant aux interventions successives de l'entrepreneur sur le chantier. Apres
proposition par le titulaire pendant la période de préparation du marché, le calendrier détaillé
d'exécution est soumis a l'approbation de I’acheteur public dix (10) jours au moins avant 'expiration
de la période de préparation visée au 8.1 ci-apres.

C. Au cours du chantier et avec l'accord des différents titulaires concernés, le responsable de 'OPC
peut modifier le calendrier détaillé d'exécution dans la limite du délai d'exécution de 1'ensemble des
lots fix¢é a l'article 3 de 'acte d'engagement.

D. Le calendrier initial visé en A, éventuellement modifié comme il est indiqué en C, est notifié par
un ordre de service a tous les titulaires

4-2. Prolongation des délais d'exécution propre aux différents lots

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

4-3. Penalités pour retard d'exécution - Primes d'avance

Les pénalités pour retard d'exécution sont encourues sans qu’une mise en demeure préalable ne soit
nécessaire.
4-3.1. Pénalités pour retard d'exécution

Les dispositions suivantes sont appliquées lot par lot, en cas de retard dans l'exécution des travaux,
comparativement au calendrier détaillé d'exécution ¢élaboré et éventuellement modifié comme il a été
indiqué aux 4-1.2 A et D ci-dessus.
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A. Retard sur le délai d'exécution propre au lot concerné
Par dérogation a l'article 19.2 du CCAG, le titulaire subit une pénalité forfaitaire de 300 € complétée
par une pénalité journaliere de 100 €.

B. Retard sur les délais particuliers correspondant aux interventions successives, autres que la
derniere, de chaque titulaire sur le chantier
Du simple fait de la constatation d'un retard par le maitre d'ceuvre, le titulaire encourt une retenue
forfaitaire de 100 € complétée par une retenue journalicre de 50 €.
Cette retenue est recalculée et transformée en pénalité, si 1'une des deux conditions suivantes est
remplie :

- le titulaire n'a pas achevé les travaux lui incombant dans le délai d'exécution propre a son lot

- le titulaire, bien qu'ayant terminé ses travaux dans le délai, a perturbé la marche du chantier
ou provoqué des retards dans le déroulement des marchés relatifs aux autres lots.

4-3.2. Pénalités pour retard d'exécution des délais distincts

Sans objet.

4-3.3. Primes d'avance

Sans objet.

4-4. Autres pénalités

Les dispositions des articles 19.2.4 et 19.1.3 du CCAG s'appliquent a toutes les pénalités autres que
retard d'exécution, sans qu’une mise en demeure préalable ne soit nécessaire, a I’exception de 1’article
4-4.5 qui fera I’objet d’une mise en demeure.

4-4.1. Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux
Les stipulations du CCAG sont seules applicables, compte tenu du complément suivant :

Ala fin des travaux, dans le délai de 15 jours comptés de la date de la décision de réception, le titulaire
devra avoir fini de procéder au dégagement, nettoiement et remise en état des emplacements qui
auront €té occupés par le chantier.

En cas de retard, ces opérations seront faites aux frais du titulaire dans les conditions stipulées a
l'article 35 du CCAG, sans préjudice d'une pénalité journaliere de 200 €.

Si les titulaires des différents lots ont mis en place une organisation commune des installations de
chantier et qu'ils ont informé le maitre d’ceuvre de cette organisation, la pénalité n'est appliquée qu'au
titulaire du lot responsable de la gestion des installations de chantier.

4-4.2. Documents fournis apreés exécution
En cas de retard dans la fourniture des documents telle qu'elle est prévue a l'article 9-5, le titulaire
encourt une pénalité journaliere fixée a 200 €.

4-4.3. Période de préparation

En cas de non-respect de I'ensemble de ses obligations prévues pendant la période de préparation
fixées a l'article 8-1 ci-apres, le titulaire encourt une pénalité journaliére fixée a 100 €.
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4-4.4. Rendez-vous de chantier
Les comptes-rendus de chantier valent convocation des entreprises dont la présence est requise.
Les rendez-vous de chantier sont fixés par le maitre d'ceuvre.

En cas d'absence a la réunion de chantier le titulaire encourt une pénalité fixée a 100 €.

4-4.5. Clauses sociales
Sans objet

4-4.6. Pénalités pour carence dans I’obligation d’affichage des informations concernant les travailleurs
détachés

A défaut d’affichage dans les délais et conditions définies a 1’article infra, il sera fait application d’une
pénalité d’un montant de 1 000 euros pour chaque travailleur détaché pour lequel le défaut d’affichage
est constaté. Cette pénalité a un caractere définitif.

4-4.77. Clauses environnementales

Dans le but de sensibiliser les responsables d’entreprises au respect des dispositions de la charte
chantier a faibles nuisances, le Maitre d’Ouvrage prévoit les pénalités suivantes applicables sur
simple constat d’un membre du comité de pilotage dont la composition est détaillée dans la charte
chantier a faibles nuisances :

"I 1 1En cas de non-respect du tri sélectif le titulaire encourt une pénalité forfaitaire fixée a 500 € par
infraction constatée ;

CJ[11En cas non-respect de la transmission mensuelle des bordereaux de suivi de déchets le titulaire
encourt une pénalité journalicre fixée a 50 € ;

CJ[1[1En cas de retard dans 1’évacuation des bennes (par jour calendaire de retard le titulaire encourt
une pénalité journalicre fixée a 100 € .

4-4.8. Autres pénalités diverses

Sans objet

ARTICLE 5. CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE

5-1. Retenue de garantie

Une retenue de garantie de 5 % est exercée sur les acomptes par le comptable assignataire des
paiements.

Si le titulaire du marché ou son sous-traitant admis au paiement direct est une PME (petite et moyenne
entreprise), le taux de la retenue de garantie est limité a 3 %.

Le titulaire a la possibilité, pendant toute la durée du marché, de substituer une garantie a premicre
demande ou une caution personnelle et solidaire a la retenue de garantie. Cette garantie a premicre
demande ou cette caution personnelle et solidaire est constituée pour le montant total du marché. En
cas d'avenants, elle doit étre complétée.

Dans I’hypothese ou la garantie a premiere demande ou la caution personnelle et solidaire ne serait
pas constituée ou complétée au plus tard a la date a laquelle le titulaire remet la demande de paiement
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correspondant au premier acompte, la fraction de la retenue de garantie correspondant a I’acompte
est prélevée.

Les montants prélevés au titre de la retenue de garantie sont reversés au titulaire aprés constitution de
la garantie de substitution.

5-2. Avances

Une avance est accordée au titulaire sauf indication contraire dans l'acte d'engagement. Elle n’est due
que sur la base du montant du marché diminué du montant des prestations confiées a des sous-traitants
et donnant lieu a paiement direct.

Le pourcentage est fixé pour I’ensemble des lots a 5 %. Si le titulaire ou son sous-traitant admis au
paiement direct est une petite ou moyenne entreprise mentionnée a I’article R. 2151-13, le taux de
I’avance est porté a 30 %.

Le paiement de l'avance intervient sans formalité dans le délai global de paiement fixé a I'article 3-
2.6 ci-dessus compté a partir de la date de notification du marché.

Conformément aux dispositions des articles R.2191-11 a R.2191-12 du CCP, le remboursement de
I’avance, effectué par précompte au prorata sur les sommes dues au titulaire, intervient selon les reégles
ci-dessous :

«  Pour une avance de 30% : le remboursement intervient lorsque le montant des prestations
exécutées au titre du lot atteint 50% du montant initial TTC du lot. 1l doit étre terminé lorsque
ce pourcentage atteint 80% ;

«  Pour une avance de 5% : le remboursement intervient lorsque le montant des prestations
exécutées au titre du lot atteint 65% du montant initial TTC du lot. 1l doit étre terminé lorsque
ce pourcentage atteint 8§0%.

Si le marché est passé avec un groupement conjoint, les dispositions qui précedent sont applicables
a la fois aux prestations exécutées directement par le mandataire et les cotraitants. Les modalités de
détermination et de remboursement du montant de 1'avance s'appliquent alors au montant en prix de
base des prestations de chaque cotraitant.

Conformément aux articles L.2191-2 et L.2191-3 et R.2191-3 a R.2191-12 du CCP, d¢s lors que le
titulaire remplit les conditions pour bénéficier d’une avance, une avance est versée, sur leur demande,
aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct. Le droit du sous-traitant a une avance est ouvert
des la notification du marché ou de I’acte spécial par le RPA. Le montant de cette avance est calculé
sur le montant TTC des prestations sous-traitées. Le remboursement de cette avance s’ impute sur les
sommes dues au sous-traitant selon les mémes modalités que 1'avance accordée au titulaire.

ARTICLE 6. PROVENANCE, QUALITE, CONTROLE ET PRISE EN CHARGE
DES MATERIAUX ET PRODUITS

6-1. Provenance des materiaux et produits.

Le CCTP fixe la provenance de ceux des matériaux, produits et composants de construction dont le
choix n'est pas laissé au titulaire ou n'est pas déja fixé par les pieces générales constitutives du marché
ou déroge aux dispositions des dites pieces.

La norme frangaise transposant la norme européenne constitue la référence technique qui doit étre
respectée par les produits.
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Lorsqu'une spécification technique est définie par référence a une norme ou a un label, le
soumissionnaire prouve dans son offre, par tout moyen approprié, que les solutions qu'il propose
respectent de maniére équivalente cette spécification.

Lorsqu'une spécification technique est définie en termes de performances ou d’exigences
fonctionnelles, le soumissionnaire prouve, par tout moyen appropri€, que son offre est conforme a
des normes ou documents équivalents qui eux-mémes correspondent aux performances ou exigences
fonctionnelles exigées.

Toute demande formulée par le titulaire et tendant a faire jouer la clause d’équivalence doit étre
présentée au maitre d'ceuvre avec tous les documents justificatifs, au minimum un mois avant tout
acte qui pourrait constituer un début d'approvisionnement.

6-2. Mise a disposition de carrieres ou lieux d'emprunt

Sans objet.

6-3. Caracteéristiqgues, qualités, verifications, essais et épreuves des materiaux et
produits

6-3.1. Le CCTP définit les compléments et dérogations a apporter aux dispositions
du CCAG concernant les caractéristiques et qualités des matériaux, produits et
composants de construction a utiliser dans les travaux, ainsi que les modalités de
leurs vérifications, essais et épreuves, tant qualitatives que quantitatives, sur le
chantier.

6-3.2. Le CCTP précise quels matériaux, produits et composants de construction
font l'objet de vérifications ou de surveillance de la fabrication, dans les usines,
magasins et carrieres du titulaire ou de sous-traitants et fournisseurs, ainsi que
les modalités correspondantes.

6-4. Prise en _charge, manutention et conservation par le titulaire des matériaux et
produits fournis par le maitre de l'ouvrage.

Sans objet.

ARTICLE 7. REALISATION DES TRAVAUX A PROXIMITE DES RESEAUX ET
IMPLANTATION DES OUVRAGES

7-1. Declaration d’intention de commencer les travaux

Les DICT seront a déposer par les titulaires concernés. Une copie sera communiquée au maitre
d’ouvrage.

7-2. Autorisations d’intervention a proximité des réseaux (AIPR)

Le titulaire doit s’ assurer que tous ses salariés et ceux de ses sous-traitants intervenant a proximité de
ces réseaux, y compris les conducteurs d’engins de chantier, justifient d’une attestation AIPR «
Opérateur ».

Il s’engage a communiquer a la demande du maitre d’ouvrage la copie des attestations AIPR de ses
intervenants et de ceux de ses sous-traitants.
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7-3. Realisation des travaux a proximite de réseaux

Le titulaire doit tenir compte des informations fournies par le maitre d'ouvrage notamment celles
concernant I'implantation de ses réseaux situés dans 1'emprise des travaux a réaliser.

7-4. Piquetage général

Avant le commencement des travaux, le piquetage général est effectué par le titulaire du lot n°01
contradictoirement avec le maitre d'ceuvre, pour 1I’ensemble des ouvrages.

7-3. Piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés

Le piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés ci-apres, tels que canalisations ou cables
situés au droit ou au voisinage des travaux a exécuter, est effectué, par les titulaires des lots concernés
contradictoirement avec le maitre d'ceuvre qui a convoqué les exploitants de I’ensemble des ouvrages.

Le titulaire est tenu de se conformer strictement aux dispositions contenues dans le code de
l'environnement, articles R.554-19 a 554-38 et dans l'arrété du 15 février 2012 pris en application du
chapitre IV du titre V du livre V du code de l'environnement relatifs a I'exécution des travaux a
proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques, de transport ou de distribution.
En cas de rencontre d'ouvrages non repérés, l'entrepreneur titulaire du marché prendra toutes
dispositions utiles pour qu'aucun dommage ne leur soit causé. Il préviendra le maitre d'ouvrage et le
maitre d'ceuvre et se mettra en contact, dans les plus brefs délais, avec le concessionnaire intéressé
pour étudier avec celui-ci les mesures techniques qu'il compte prendre pour assurer le maintien en
service de ce réseau. Le maitre d'ouvrage pourra ajourner les travaux et indemnisera le titulaire en cas
de préjudice diment prouvé par ce dernier.

En cas de retard de réponses des exploitants de réseaux en cours de chantier, Le maitre d'ouvrage
pourra ajourner les travaux et indemnisera le titulaire en cas de préjudice diment prouvé par ce
dernier.

ARTICLE 8. PREPARATION, COORDINATION ET EXECUTION DES
TRAVAUX

8-1. Periode de préeparation - Programme d'exécution des travaux

I1 est fixé une période de préparation dont les caractéristiques sont définies a l'article 3-1 de I'acte
d'engagement.

En complément de l'article 28.1 du CCAG la prolongation de la période de préparation par ordre de
service du maitre d'ceuvre ne peut intervenir qu'apres accord express du maitre d'ouvrage.

Il est procédé, au cours de cette période, aux opérations suivantes :

1 - Par les soins du maitre d'ceuvre, qui est également responsable de 1'Ordonnancement, la
Coordination et le Pilotage du Chantier (OPC) :

e FEtablissement par le maitre d'ceuvre des études d'exécution suivantes :
- SYNTHESE des études d’exécution

e FElaboration du calendrier d'établissement des documents d'exécution en concertation avec le
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maitre d'ceuvre et le titulaire ;

e FElaboration du calendrier détaillé d'exécution des travaux en concertation avec le maitre
d'ceuvre et le titulaire ;

2 - Par les soins du titulaire :

e Par dérogation a l'article 28.2.2 2°™ alinéa du CCAG, établissement, sous la coordination du
responsable de 'OPC, et présentation au visa du maitre d'ccuvre du programme d'exécution des
travaux, dans le délai de 15 jours suivant l'acte qui emporte commencement d'exécution de la
période de préparation.

Il est accompagné :

. du projet des installations de chantier et des ouvrages provisoires ;
. du planning détaillé des travaux mentionnant le chemin critique des taches a
exécuter ;

e Ftablissement et remise au maitre d'ceuvre, dans les conditions prévues a l'article 8-2 du
présent CCAP, des études d'exécution suivantes, nécessaires pour le début des travaux dans le délai
de 15 jours suivant l'acte qui emporte commencement d'exécution de la période de préparation :

e FEtablissement du Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS) prévu a
I’article L.4532-9 du code du travail, aprés inspection commune organisée par le coordonnateur
SPS, a I’'initiative du titulaire.

Cette obligation est applicable a chaque intervenant.

Les PPSPS doivent étre remis au coordonnateur SPS dans un délai de 30 jours a compter du début
de la période de préparation.

Par dérogation a I'article 28.2.2 3™ alinéa du CCAG, les travaux ne peuvent pas commencer
avant I'obtention du/des visa(s) du maitre d'ceuvre et des récépissés des seules DICT
indispensables au début des travaux.

8-2. Etudes d'exécution des ouvrages

Les études d 'exécution des ouvrages, établies par le maitre d'ceuvre, sont etablies par le titulaire.

Les études d 'exécution des ouvrages sont établies par le titulaire et soumises au visa du maitre
d'ceuvre. La synthese des études d’exécution sont assurées par le titulaire du lot 01

Par dérogation a I'article 29.1.4 du CCAG, ces documents sont fournis en 3 exemplaires dont un sous
forme de fichier informatique dans les formats et caractéristiques suivants :Les plans seront remis
sous le format : dwg, dxf pour Autocad, les autres documents, ppt, doc, xlIs, pour Microsoft Office
sxw, sxc, odc, odp, odt, pour LibreOffice, pdf - ils ne doivent pas comporter de macros et peuvent
étre compressés dans des fichiers d'archives au format Zip. Leurs noms devront €tre suffisamment
explicites

Le titulaire a parfaitement pris connaissance de 1’ensemble des pic¢ces techniques sur la base
desquelles il a élaboré son offre.

Il admet que ’ensemble des études complémentaires, permettant la parfaite réalisation des travaux,
procede des études d’exécution a sa charge.

Il constate que les documents qui lui ont été ainsi remis lui permettent de procéder aux études
d’exécution qui lui incombent, sans pouvoir ¢élever une quelconque réclamation relative a la qualité
ou au caractere suffisant de ces documents.
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Conformément a l'article 29.1.5 du CCAG, les travaux de chaque ouvrage ne peuvent pas commencer
avant l'obtention du/des visa(s) du maitre d'ceuvre sur les études d'exécution nécessaires au démarrage
des travaux.

8-3. Echantillons - Notices techniques - Proces verbal d'agréement

Le titulaire est tenu de fournir a ses frais tous les échantillons, notices techniques et proces verbaux
d'agrément demandés par le maitre d'ceuvre et ce dans les délais prévus par celui-ci.

8-4. Installation, organisation, sécurité et hygiéne des chantiers

Pour l'application des articles 31 a 34 du CCAG, le titulaire doit tenir compte des compléments
suivants :
8-4.1. Installation des chantiers de I'entreprise

L'installation est réalisée par le titulaire du lot n°1, I'entreprise ne bénéficie d’aucune facilité donnée
par le maitre de 1'ouvrage

Le projet des installations de chantier indique, notamment, la situation sur plan des locaux pour le
personnel et de leurs acces a partir de l'entrée du chantier, leur desserte par les réseaux d'eau,
d'¢lectricité et d'assainissement et leurs dates de réalisation ; ces dates doivent étre telles que les
conditions d'hébergement et d'hygieéne sur le chantier soient toujours adaptées aux effectifs.

8-4.2. Lieux de dépot des déblais en excédent

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

8-4.3. Sécurité et Protection de la Santé des travailleurs sur le chantier (SPS)

A - Principes généraux

La nature et I'étendue des obligations qui incombent au titulaire en application des dispositions du
Code du Travail ne sont pas modifiées par l'intervention du coordonnateur SPS.

B - Autorité du coordonnateur SPS

Le coordonnateur SPS doit informer le maitre d'ouvrage et le maitre d'ceuvre sans délai, et par tout
moyen, de toute violation par les intervenants, y compris les entreprises, des mesures de
coordination qu'il a définies, ainsi que des procédures de travail et des obligations réglementaires
en maticre de sécurité et de protection de la santé des travailleurs sur les chantiers.

En cas de danger(s) grave(s) et imminent(s), constaté(s) lors de ses visites sur le chantier, menagant
la sécurité ou la santé des travailleurs (tels que chute de hauteur, ensevelissement, etc.), le
coordonnateur SPS doit définir les mesures nécessaires pour supprimer le danger. Il peut, a ce titre,
arréter tout ou partie du chantier.

La notification de ces arréts et des mesures préconisées est consignée au Registre Journal de la
Coordination. Les reprises, décidées par le maitre d'ouvrage, apres avis du coordonnateur SPS,
sont ¢galement consignées dans le registre journal.

C - Movyens donnés au coordonnateur SPS

1. Libre accées du coordonnateur SPS
Le coordonnateur SPS a libre accés au chantier.
2. Obligations du titulaire

Tout différend entre le titulaire et le coordonnateur SPS est soumis au maitre d'ouvrage.
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Le titulaire communique directement au coordonnateur SPS :
. Le Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS) ;
. Tous les documents relatifs a la sécurité et la protection de la sant¢ ;
J La liste tenue a jour des personnes qu'il autorise a accéder au chantier ;

. Dans les 5 jours suivant I'acte qui emporte commencement d'exécution de la période
de préparation, les effectifs prévisionnels affectés au chantier ;

. Les noms et coordonnées de I'ensemble des sous-traitants, il tient a sa disposition leurs
contrats ;

. Tous les documents relatifs a la sécurité et la protection de la santé demandés par le
coordonnateur SPS ;

J La copie des déclarations d'accidents de travail.

Le titulaire s'engage a respecter les modalités pratiques de coopération entre le coordonnateur
SPS et les intervenants, définies dans le document visé a 1'article 2 du présent CCAP.

Le titulaire informe le coordonnateur SPS :

J De toutes les réunions qu'il organise, lorsqu'elles font intervenir plusieurs entreprises,
et lui indique leur objet ;

J De son/ses intervention(s) au titre de la Garantie de Parfait Achévement (GPA) ;

Le titulaire donne suite, pendant toute la durée de l'exécution des prestations, aux avis,
observations ou mesures préconisées en matiere de Sécurité et de Protection de la Santé des
travailleurs par le coordonnateur SPS

A la demande du coordonnateur SPS, le titulaire vise toutes les observations consignées dans le
Registre Journal de la Coordination.

D - Obligation du titulaire vis a vis de ses sous-traitants

Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats de sous-traitance les clauses nécessaires au
respect des prescriptions du code du travail (4™ partie, livre V, titre III) et les stipulations du
présent marché relatives a la coordination SPS.

8-4.4. Signalisation des chantiers a 1'égard de la circulation publique

Les stipulations du CCAG sont applicables.

8-4.5. Maintien des communications et de 1'écoulement des eaux

Les stipulations du CCAG sont applicables.

8-4.6. Démolition de constructions
Les stipulations du CCAG sont applicables.

8-4.7. Emploi d'explosifs- Engins explosifs de guerre

L'emploi des explosifs est interdit.

8-4.8. Dégradations causées aux voies publiques
Les stipulations du CCAG sont seules applicables.
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8-5. Sujetions resultant de l'exploitation du domaine public ou prive

Sans objet.

8-6. Registre de chantier

Les dispositions du CCAG s'appliquent.

ARTICLE 9. CONTROLES ET RECEPTIONS DES TRAVAUX

9-1. Verification des materiaux et produits - Essais et controles des ouvrages en cours
de travaux

9-1.1. Vérification des matériaux et produits — Essais et épreuves

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

9-1.2. Essais et controles des ouvrages en cours de travaux

Les stipulations des normes homologuées listées au CCTP sont seules applicables.

9-2. Reception

9-2.1. Réception des ouvrages

Les stipulations du CCAG sont applicables, compte tenu des compléments suivants :
Par dérogation aux articles 41.1 a 41.3 du CCAG,
- La réception a lieu a I'achévement des travaux relevant de I'ensemble des lots ; elle prend
effet a la date de cet achévement ;
- Le titulaire est chargé d'aviser le représentant du pouvoir adjudicateur et le maitre d'ceuvre de
la date a laquelle ces travaux sont ou seront considérés comme achevés.

Par dérogation aux articles 41.1.2 et 41.1.3 du CCAG, dans le cas ou le maitre d'ceuvre ou le maitre
d'ouvrage n'ont pas fixé la date des opérations préalables a la réception, la réception ne sera pas
acquise.

9-2.2. Réceptions partielles
Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

9-3. Prise de possession anticipée de certains ouvrages ou partie d'ouvrage

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

Le maitre de I’ouvrage se réserve, avant ’achévement de 1I’ensemble des travaux, le droit de prendre
possession des ouvrages ou parties d’ouvrages tels qu’ils sont décrits dans le calendrier prévisionnel
d’exécution.

9-4. Mise a disposition de certains ouvrages ou parties d'ouvrages

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.
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9-5. Documents fournis apres exécution

Le contenu du dossier des ouvrages exécutés (DOE) est fixé comme suit :
e Les plans d'exécutions conformes aux ouvrages exécutés ;
¢ [es notices de fonctionnement ;
e Les prescriptions de maintenance ;
e FEfc...

Par dérogation a l'article 40 du CCAG, le titulaire remet au maitre d'ceuvre tous les documents, en 3
exemplaires dont un sous la forme de fichiers informatiques. Seuls les formats et caractéristiques des
fichiers informatiques suivants seront acceptés : Les plans seront remis sous le format : dwg, dxf pour
Autocad, les autres documents, ppt, doc, xls, pour Microsoft Office sxw, sxc, odc, odp, odt, pour
LibreOffice, pdf - ils ne doivent pas comporter de macros et peuvent étre compressés dans des fichiers
d'archives au format Zip. Leurs noms devront étre suffisamment explicites

9-6. Délai de garantie

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

9-7. Garanties particulieres

Sans objet.

AFRTICLE 10. RESILIATION

Dans I'hypothése ou le titulaire disparaitrait par fusion, fusion-absorption ou absorption avec ou par
une autre société, il est précisé que la mise au point de l'avenant de transfert est subordonnée a la
réception immeédiate par le RPA des documents énumérés a l'article 3.4.2 du CCAG complétés par
lI'acte portant la décision de fusion, fusion-absorption ou absorption et la justification de son
enregistrement légal.

A défaut, le maitre d'ouvrage se réserve le droit de résilier le marché en application de I'article 50.3.1.h
du CCAG.

Par dérogation a I'article 50.3.1 du CCAG :

e L'inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles R.2143-6 a R.2143-
10 du CCP peut entrainer, sans mise en demeure préalable, la résiliation du marché pour faute
du titulaire, par décision du RPA, aux frais et risques du déclarant.

e Dans I'hypothése ou le titulaire ne produit pas les pieces prévues aux articles D.8222-5 ou
D.8222-7 et 8 du Code du Travail conformément aux articles R.2143-6 a R.2143-10 du CCP
ou aux articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail, le maitre d'ouvrage peut, aprés mise en
demeure restée infructueuse, résilier le marché, sans que le titulaire puisse prétendre a
indemnité et, le cas échéant, faire exécuter les prestations a ses frais et risques.

Lorsque le titulaire est, au cours de I’exécution du marché, placé dans 1’une des situations
mentionnées aux articles L.2141-1 a L.2141-11 du CCP ayant pour effet de I’exclure d’un marché, le
pouvoir adjudicateur peut résilier le marché pour ce motif, conformément aux articles L.2195-1 a
L.2195-6 du CCP.

Si le titulaire ne déclare pas sans délai sa mise en redressement judiciaire conformément a 1’article
L.2195-4 du CCP, le pouvoir adjudicateur peut résilier le marché dans les conditions de I'article 50.1.2
du CCAG.

Dans le cas de résiliation pour faute du titulaire nécessitant une mise en demeure, cette dernicre doit
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étre notifiée par écrit et assortie d'un délai ; a défaut d'indication de délai, le titulaire dispose d'un
mois & compter de la notification de la mise en demeure, pour satisfaire aux obligations de celle-ci
ou pour présenter ses observations.

Les excédents de dépenses résultant de la passation d'un autre marché, apres résiliation, sont prélevés
sur les sommes qui peuvent €tre dues au titulaire , sans préjudice des droits a exercer contre lui en cas
d'insuffisance. Les diminutions éventuelles de dépenses restent acquises au maitre d'ouvrage.

Dans le cas ou le pouvoir adjudicateur résilie pour motif d'intérét général, le pourcentage
d'indemnisation prévu au premier alinéa de l'article 46.4 du CCAG est fixé a 3%.

Dans le cadre d'une résiliation nécessitant l'inventaire des matériaux approvisionnés ainsi que
l'inventaire descriptif du matériel et des installations de chantier, le titulaire, ou ses ayants droits,
tuteur, administrateur, ou liquidateur seront convoqués par lettre recommandée avec avis de réception
postale ou sous forme électronique dans les conditions fixées a I'article 1-3.10 ci dessus.

Apres mise en demeure restée sans effet dans un délai de deux mois et en application de l'article
L.8222-6 du Code du travail le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de résilier le marché en
cas de non respect des articles L.8221-3 a L8221-6 sur le travail dissimulé.

ARTICLE 11. DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX

Les dérogations explicitées dans les articles désignés ci-apres du CCAP, de I'AE et du CCTP sont
apportées aux articles suivants des documents et des normes francaises homologuées ci-apres :

a) CCAG :

CCAP 1-3.10

CCAP 1-6.3.4 déroge a l'article 8.1.3 du CCAG

CCAP 2 déroge a l'article 4.1 du CCAG

CCAP 3-2.3 déroge a l'article 14.4.3 du CCAG

CCAP 3-2.5 déroge a l'article 12.4.4 du CCAG

CCAP 3-3.3 déroge aux articles 12.2.1, 19.2.5 et 19.4 du CCAG
CCAP 3-5 déroge a l'article 14.4.3 du CCAG

CCAP 4 déroge a l'article 19.2.1 du CCAG

CCAP 4-3.1 déroge a l'article 19.2 du CCAG

CCAP 8-1 déroge a l'article 28.2.2 du CCAG

CCAP 8-2 déroge a l'article 29.1.4 du CCAG

CCAP 9-2.1 déroge aux articles 41.1 a 41.3 du CCAG
CCAP 9-2.1 déroge aux articles 41.1.2 et 41.1.3 du CCAG
CCAP 9-5 déroge a l'article 40 du CCAG

CCAP 10 déroge a l'article 50.3.1 du CCAG

AE 3-1 déroge aux articles 28.1 et 18.1.1 du CCAG

b) Normes francaises homologuées

¢) Autres normes
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