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CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES
PARTICULIERES

Dans tout ce document, le Code de la Commande Publique est désigné par I’abréviation CCP.

ARTICLE PREMIER. OBJET ET DISPOSITIONS GENERALES

1-1. Objet du marché

Les prestations relévent de la catégorie 3 au sens de I’article R.4532-1 du Code du travail.
Elles concernent :
la réalisation d’un carrefour giratoire de 12 m de rayon extérieur

Le ou les lieux d’exécution des prestations sont les suivants : RD55 — Commune de Arniéres-sur-
Iton (27) au croisement de la route départementale 55 (dénommée Route d’Evreux au Nord,
route de Breteuil au Sud), la rue Félix Doucerain et la rue du Chantier des Flotteurs.

Si le marché est passé avec un groupement conjoint, le mandataire du groupement est solidaire,
de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles a 1’égard du maitre
d’ouvrage.

1-2. Décomposition en tranches et en lots

Il n’est pas prévu de décomposition en tranches, 1I’opération de travaux n’est pas allotie.

1-3. Intervenants et forme des notifications

1-3.1. Mandataire du maitre d’ouvrage

La fonction de maitrise d’ouvrage est assurée par la Direction Régionale de I’Environnement, de
I’Aménagement et du Logement de Normandie, représentée par le Service Mobilités et
Infrastructures :

Service Mobilités et Infrastructures

Cité Administrative Saint-Sever — Batiment C — 7¢ étage
2, rue Saint-Sever

BP 86 002

76 032 ROUEN Cedex

1-3.2. Désignation de sous-traitants en cours de marché

Les demandes d’acceptation des sous-traitants et d’agrément des conditions de paiement sont
formulées dans le projet d’acte spécial.
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Le titulaire doit joindre, en sus des renseignements exigés par ’article R.2193-1 du CCP,
I’attestation d’assurance de responsabilité civile professionnelle visée a 1’article 1-6.3. ci-apres.

1-3.3. Conduite d’opération

Sans objet.

1-3.4. Maitrise d’ceuvre

Le maitre d’ccuvre est :

ERA INGENIEURS CONSEIL
29, avenue Henri Ginoux

92 120 MONTOURGE

Tel: 0145777961

Il est chargé d’une mission comprenant :

Les études d’avant-projet (AVP) ;

Les études de projet (PRO) ;

L’assistance au maitre de I’ouvrage pour la passation des contrats de travaux (ACT) ;

Le calendrier prévisionnel d’exécution des travaux, la totalité des ¢tudes de synthése et le
devis quantitatif détaillé (EXE) ;

L’examen de la conformité au projet et le visa des études d’exécution réalisées par les
entrepreneurs (VISA) ;

La direction de I’exécution des contrats de travaux (DET) ;

L’assistance au maitre de [’ouvrage lors des opérations de réception et pendant la
« Garantie de Parfait Achévement » (AOR) ;

La notification des décisions et communications est réalisée par le maitre d’ouvrage.

1-3.5. Controéle technique

Sans objet.

1-3.6. Coordination en matiére de Sécurité et de Protection de la Santé des
Travailleurs (SPS)

Le nom du Coordonnateur SPS sera désigné au cours de la consultation au de la période de
préparation du marché.

1-3.7. Ordonnancement, Coordination et Pilotage du Chantier (OPC)

Sans objet.

1-3.8 Autres intervenants

Sans objet.
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1-3.9. Représentation du maitre d’ouvrage

Pour I’exécution du marché, le maitre d’ouvrage est représenté, sous réserve de changement
ultérieur, par le Directeur Régional de I’Environnement, de I’Aménagement et du Logement de
Normandie assumer les fonctions suivantes :
* La réception du contrat de sous-traitance et de ses avenants éventuels lorsqu’il en fait la
demande.(CCAG art. 3.6.1.5)
* La réception d’une copie de la caution personnelle et solidaire mentionnée a 1’article
L.2193-14 du CCP. (CCAG art. 3.6.2.4)
* La réception de ’acte donnant délégation pour paiement aux sous-traitants indirects.
(CCAQG art. 3.6.2.6)
* La réception des demandes du titulaire de constatations contradictoires en cas de carences
du maitre d’ceuvre et la fixation de la date des constatations. (CCAG art. 11.6)
* DL’information par le titulaire de I’absence de transmission de 1’état d’acompte par le
maitre d’ceuvre. (CCAG art. 12.2.2)
* La réception de la mise en demeure par le titulaire d’établir le décompte général. (CCAG
art. 12.4.2)
* Laréception du décompte général. (CCAG art. 12.4.4)
* La communication des résultats des sondages pour le piquetage spécial. (CCAG art.
27.3.1)
* La réception du plan de prévention ou du PPSPS dans le cadre de I’article L4532-9 du
Code du travail. (CCAG art. 28.3)
* La réception de la demande du titulaire pour fixer la date des opérations préalables a la
réception en cas de carence du maitre d’ceuvre. (CCAG art. 41.1.2)
* La réalisation des opérations préalables a la réception en cas d’absence du maitre
d’ceuvre. (CCAG art. 41.1.2)

1-3.10. Formes des notifications

Conformément a I’article 3.1.1 du CCAG, I’adresse postale ou électronique du titulaire (ou du
mandataire du groupement) qui seront utilisées pour les notifications, sont celles mentionnées
dans les documents particuliers du marché ou, a défaut, a son si¢ge social, sauf si ces documents
lui font obligation de domicile en un autre lieu.

En complément de I’article 3.1 du CCAG, pour la bonne exécution des prestations, les parties
veilleront tout au long de I’exécution du marché a ce que les adresses mails indiquées dans les
documents particuliers du marché puissent assurer des échanges en temps réels.

Tout au long de I’exécution des prestations du marché, le maitre d’ouvrage et/ ou le maitre
d’oeuvre procéderont a la notification de toutes les informations par voie électronique, via la
messagerie de la plate-forme de dématérialisation PLACE, au titulaire, ou le cas échéant au
mandataire du groupement(destinataire) .

La messagerie sécurisée de PLACE assurera la tracgabilité, la sécurité, la confidentialité et
I’horodatage de tous les échanges, y compris ceux des accusés de réception par le destinataire. .
Ces accusés de réception seront générés par PLACE, et permettront de déterminer de facon
certaine la date et I’heure de sa réception de 1’information.

En application de ’article 3.1.2 du CCAG, c’est la date et I’heure de réception de la premiere

consultation du document qui a été adressé, mentionnées sur le récépiss¢ généré par PLACE, qui
sont considérées comme celles de la notification.

6/37



Conformément a I’article 3.1.2 du CCAG, a défaut de consultation de 1’information sur PLACE
par le destinataire, dans les huit jours a compter de I’envoi de I’information ( ou de la mise a
disposition des documents), les documents seront réputés avoir été notifiés a I’issue de ce délai.

Par dérogation a I’article 3.2.1 du CCAG, si l’information transmise au destinataire, ne
mentionne pas de délai (s) celui-ci (ceux-ci) commence a courir des 1’accusé de réception par le
titulaire et/ou le mandataire du groupement dans PLACE.

Toutefois, lorsque le délai est exprimé en heures, il commence & courir a compter de [’heure
suivant celle ou s’est produit le fait qui sert de point de départ de ce délai.

Lors de la transmission de I’information via PLACE par le maitre d’ouvrage et/ou le maitre
d’ceuvre, ceux-ci veilleront a utiliser la modalité technique d’envoi, qui permettra au destinataire
de lui adresser une réponse en retour via PLACE, le cas échéant.

Si cette réponse fait courir un délai, le démarrage de ce dernier commencera a courir dans les
mémes conditions que celles décrites pour la notification par le maitre d’ouvrage et / ou le maitre
d’ceuvre.

1-4. Obligation de confidentialité et mesures de sécurité, protection des données a
caractére personnel

1-4-1 Obligation de confidentialité

En application de I’article 5-1 du CCAG, le titulaire s’engage a la plus grande discrétion
concernant les éléments de toute nature qui lui sont communiqués par le maitre d’ouvrage et
s’interdit de les porter a la connaissance de quiconque sans autorisation préalable de ce dernier.
La méconnaissance de cette obligation entraine 1’application de la pénalité définie a D’article
4.4.7 du présent CCAP

1-4-2 Sites sensibles

Sans objet.

1-4-3 RGPD (Réglement général sur la protection des données)

En application de I’article 5-2 du CCAG, et d’une fagon générale le titulaire est responsable du
traitement des données personnelles qu’il réalise pour son propre compte et le Maitre d’ouvrage
est responsable du traitement des données personnelles qu’il communique au titulaire qui doit en
assurer la confidentialité et la sécurité dans les conditions particuliéres définies dans le contrat.

L’exécution du présent marché ne requérant pas pour le titulaire I’accés a des données
personnelles détenues par le maitre d’ouvrage ni le traitement de telles données, il n’est donc pas
prévu de dispositions particuliéres a cet effet.

Toutefois, si en cours d’exécution du marché, le titulaire devait avoir acces a de telles données ou
en assurer le traitement, il devra en alerter le Maitre d’ouvrage afin de convenir ensemble des
mesures particulieres nécessaires a la protection de ces données dans le respect des exigences du
réglement de 1’Union européenne 2016/679 du 27/04/2016.

En cas de carence du titulaire dans son devoir d’alerte, il sera fait application de la pénalité
prévue a I’article 4.4.8 du présent CCAP.
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1-5. Controle des coiits de revient

Sans objet.

1-6. Dispositions générales

1-6.1. Mesures d’ordre social — Application de la réglementation du travail

Le titulaire est soumis aux obligations résultant des lois et réglements relatives a la protection de
la main d’ceuvre et aux conditions du travail.

Le titulaire doit étre en mesure de justifier pour lui-méme et ses sous-traitants quel que soit leur
rang, sur simple demande du RMO, du respect des obligations prévues par les huit conventions
fondamentales de I’Organisation Internationale du Travail.

Il devra, sur demande du RMO, communiquer les documents justificatifs et permettre 1’acces a
I’ensemble de ses lieux de travail et de ceux de ses sous-traitants.

En cas d’infraction constatée, le marché pourra étre résili¢ dans les conditions définies a ’article
50.3.1 du CCAG.

En application de I’article D.8222-5 du Code du Travail, le titulaire est tenu de produire tous les
six mois jusqu’a la fin de I’exécution du marché, les documents demandés par ledit article.

Dans le cas de groupement, le respect de ces mémes obligations par les cotraitants doit étre
assuré a la diligence et sous la responsabilit¢ du mandataire.

En application des articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail et avant la notification du marchg, le
titulaire doit remettre au maitre d’ouvrage la liste nominative des salariés étrangers qu’il emploie
et soumis a I’autorisation de travail mentionnée aux articles L.5221-2, 3 et 11 du Code du
Travail. Cette liste précise, pour chaque salarié¢, sa date d’embauche, sa nationalité ainsi que le
type et le numéro d’ordre du titre valant autorisation de travail.

La communication de la liste mentionnée a I’alinéa précédent doit étre effectuée tous les six
mois, jusqu’a la fin de I’exécution du marché.

Le titulaire s’engage a introduire dans les contrats conclus avec des tiers pour 1’exécution du
présent marché, les clauses nécessaires au respect des prescriptions des articles D.8254-2 a 5 du
Code du Travail.

1-6.2. Dispositions applicables en cas d’intervenants étrangers ou de travailleurs
détachés

1-6.2.1. Intervenants étrangers

En cas de litige, la loi francaise est seule applicable. Les tribunaux francais sont seuls
compétents. Les correspondances relatives au marché sont rédigées en frangais.

Si le titulaire est étranger et n’a pas d’établissement en France, il facture ses prestations hors
TVA.

En application des articles D.8222-7 et 8 du Code du Travail, le titulaire, s’il est établi ou
domicilié a I’étranger, est tenu de produire tous les six mois jusqu’a la fin de ’exécution du
marché, les documents demandés par ledit article.

En application des articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail et avant la notification du marché, le

titulaire doit remettre au maitre d’ouvrage la liste nominative des salariés étrangers qu’il emploie

et soumis a ’autorisation de travail mentionnée aux articles 1.5221-2, 3 et 11 du Code du
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Travail. Cette liste précise, pour chaque salari¢, sa date d’embauche, sa nationalité ainsi que le
type et le numéro d’ordre du titre valant autorisation de travail.

La communication de la liste mentionnée a I’alinéa précédent doit étre effectuée tous les six
mois, jusqu’a la fin de I’exécution du marché.

Le titulaire s’engage a introduire dans les contrats conclus avec des tiers pour 1’exécution du
présent marché, les clauses nécessaires au respect des prescriptions des articles D.8254-2 a 5 du
Code du Travail.

La monnaie de compte du marché est I’euro. Le prix, libell¢ en euros, reste inchangé en cas de
variation de change.

Si le titulaire entend recourir aux services d’un sous-traitant étranger, la demande de sous-
traitance doit comprendre, outre les piéces prévues a I’article R.2193-1 du CCP, une déclaration
du sous-traitant, comportant son identité et son adresse ainsi rédigée :

« J'accepte que le droit francais soit le seul applicable et les tribunaux frangais
seuls compétents pour [’exécution en sous-traitance du marché N°............
du......... ayant pour objet................c.........

Mes demandes de paiement seront libellées en euros et soumises aux modalités de
l"article 3-4 du présent CCAP.

Leur prix restera inchangé en cas de variation de change. Les correspondances
relatives au marché sont rédigées en frangais. »

En application de I’article L1262-4-1 du Code du travail, lorsque le titulaire ou le sous-traitant
procéde a un détachement de travailleurs, il fournit au maitre d’ouvrage une copie de la
déclaration de détachement effectuée aupres de 1’inspection du travail.

1-6.2.2. Lutte contre les prestations de services internationales illégales

a/ Déesignation d’un représentant du titulaire

Le titulaire établi hors de France qui détache des salariés pour I’exécution du présent marché
public doit conformément aux articles L 1262-1-1et R 1263-2-2 du Code du travail désigner sur
le territoire francais un représentant, unique interlocuteur de 1’inspection du travail pendant toute
la durée du détachement.

b/ Documents a produire

Avant chaque détachement, le représentant désigné par le titulaire doit transmettre au maitre
d’ouvrage les documents suivants :

) Une copie de la déclaration de détachement transmise a ['unité¢ départementale
mentionnée a I’article R. 1263-4-1, conformément aux dispositions de 1’article R. 1263-6-1 du
Code du travail, concernant :

@) les salariés détachés par ses soins,

@) les salariés détachés par les soins de ses sous-traitants quel que soit leur rang dans la
chaine de sous-traitance,

@) ainsi que les salariés détachés par toute entreprise de travail temporaire située hors de
France sollicitée dans le cadre de ’exécution du présent marché par le titulaire ou ses sous-
traitants quel que soit leur rang.

° Une copie du document désignant le représentant susmentionné.

Le représentant du titulaire doit veiller au respect de ces obligations. Faute pour le titulaire de se
conformer a ces obligations, le maitre d’ouvrage, aprés mise en demeure préalable de se mettre
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en conformité avec la réglementation du travail dans un délai de huit jours, résilie le marché aux
torts du titulaire dans les conditions définies a ’article 50.3 du CCAG.

¢/ Obligation d’affichage

Dés la date d’intervention des travailleurs détachés, le titulaire porte a la connaissance des
salariés détachés, par voie d’affichage dans le local vestiaire prévu par I’article R. 4534-139 du
Code du travail, et tient en bon état de lisibilité, les informations requises par I’article D. 1263-21
du Code du travail.

L’affichage doit étre traduit dans I’une des langues officielles parlées dans chacun des Etats
d’appartenance des salariés détachés sur le chantier.

Le titulaire informe sans délai le maitre d’ouvrage de cet affichage.
A défaut, tout manquement fera I’objet d’une pénalité dans les conditions définies a I’article 4-
4.6.

1-6.3. Responsabilités et Assurances

1-6.3.1. Responsabilités

D’une maniere générale, le titulaire assume les risques et responsabilités découlant des lois
réglements et normes en vigueur. A ce titre, le titulaire répond notamment des responsabilités et
garanties résultant des principes dont s’inspirent les articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4-1 du
Code civil.

1-6.3.2 Assurances de responsabilité civile de droit commun

Le(s) titulaire(s) et ses (leurs) sous-traitants éventuels doivent €tre garantis par une police
destinée a couvrir leur responsabilité civile en cas de préjudices causés a des tiers, y compris le
maitre d’ouvrage et aux autres intervenants a la suite de tout dommage corporel, matériel et
immatériel consécutif ou non a un dommage corporel et/ou matériel, du fait de la réalisation des
travaux, qu’ils soient en cours d’exécution ou terminés.

En cas de travaux sur existants, ces garanties doivent étre étendues aux dommages causés aux
parties anciennes du fait des travaux entrepris.

Les polices d’assurance doivent apporter pendant et apres les travaux les minimums de garantie
suivants, adaptés au risque de 1’opération objet du marché :

—dommages corporels : 4 500 000 € par sinistre ;

—dommages matériels et/ou immatériels : 750 000 € par sinistre.

1-6.3.3 Assurances de responsabilité civile décennale :

Par dérogation a I’article 8.1 du CCAG, le(s) titulaire(s) du marché déclare(nt) avoir souscrit une
police d’assurance de responsabilit¢ décennale en état de validité au jour de I’ouverture du
chantier le(s) garantissant pour les travaux confi¢s. Cette police comporte les garanties suivantes
pour les montants minimums de garantie suivants :
* garantie effondrement avant réception ;
* responsabilité civile décennale y compris au profit des existants totalement incorporés et
techniquement indivisibles ;
* dommages caus€s aux avoisinants, en particulier les réseaux situés a proximités (réseau
HTA, réseau d’assainissement, voiries existantes... et les propriétés privées ;
* dommages immatériels consécutifs a sinistres engageant la responsabilité civile
décennale du titulaire.
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Le maitre d’ouvrage se réserve le droit d’imposer la souscription ou de souscrire un contrat
collectif de responsabilité décennale.

1-6.3.4 Dispositions communes

Par dérogation a I’article 8.1.3 du CCAG, pour justifier I’ensemble de ces garanties, le(s)
attributaire(s) du(es) marché(s) aura (ont) fourni une attestation avant la notification du marché,
émanant de sa (leur) compagnie d’assurance, ainsi que les attestations de ses (leurs) sous-
traitants répondant aux mémes conditions de garantie. Pendant toute la durée de I’exécution de
son (leur) marché, le(s) titulaire(s) adresse(nt) ces attestations au maitre d’ouvrage dans le mois
qui suit la date d’expiration de la garantie antérieure.

Sur simple demande du Maitre d’Ouvrage, le(s) titulaire(s) justifie(nt), y compris pour
ses(leurs) éventuels sous-traitants, qu’il(s) acquitte(nt) ses (leurs) primes d’assurances et que les
garanties pour le présent chantier sont en cours de validité et qu’elles n’ont fait 1’objet d’aucune
suspension ni résiliation.

Toute modification des contrats d’assurances (activités garanties, nature et montants des
garanties et des franchises, assureurs, etc.) est notifiée au Maitre d’Ouvrage.

Le(s) titulaire(s) mettant en ceuvre des techniques non courantes s’engage(nt) a obtenir de
son(leur) assureur de responsabilité décennale I’extension de garantie nécessaire.

En cas de couverture insuffisante ou d’absence de couverture d’un titulaire (ou de 1’un de
ses sous-traitants), le Maitre d’Ouvrage se réserve le droit d’exiger de sa part la souscription
d’une assurance complémentaire dont le cofit sera a sa charge.

Le non-respect de ces obligations en cours d’exécution du marché peut entrainer la
résiliation de plein droit du marché par le maitre d’ouvrage.

1-6.4. Réalisation de prestations similaires
Sans objet.

1-6.5. Clauses sociales et environnementales

1-6.5.1. Clauses sociales

Sans objet

1-6.5.2. Clauses environnementales

o

Conformément a I’article n © 20.2 du CCAG, les pieces particulieres du marché fixent des
prescriptions environnementales notamment pour la réduction des nuisances, la gestion des
déchets, les modalités de transport, et la qualité environnementale des matériaux.

Les conditions d’exécution du marché comportent des ¢léments a caractére environnemental qui
prennent en compte les objectifs de développement durable en conciliant développement
économique, protection et mise en valeur de I’environnement et progres social.

Ces conditions, qui feront partie d’un critére, sont les suivantes :
* Gestions des déchets et possibilité de réemploi
* Dispositions prises pour réduire les nuisances environnementales aux riverains : bruit,
poussieres, occupations d’emprises, sécurisation et accessibilité des cheminements et
acces
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1-6.6. Autres dispositions générales

En complément de ’article 17.3 du CCAG, en cas de pertes, avaries ou dommages provoqués
sur ses chantiers par un phénoméne naturel qui n’était pas normalement prévisible ou en cas de
force majeure, toute indemnisation du titulaire est en outre subordonnée a la preuve que les
sommes réclamées n’ont fait I’objet, et ne pouvaient faire I’objet, d’aucun réglement au titulaire
par son ou ses assureurs.

1-7. Clauses de réexamen du marché public

Sans objet

1-8 Ordres de service

L’ ordre de service est la décision du maitre d’ceuvre ou du maitre d’ouvrage qui précise les
modalités d’exécution de tout ou partie des prestations qui constituent 1’objet du marché.

Les modalités de coopérations entre le Maitre d’ouvrage et le Maitre d’(Euvre seront formalisées
au plus tard durant la période de préparation.

1-9. Proprieté intellectuelle

Pour les prestations couvertes par des droits de propriété intellectuelle, les stipulations du
chapitre 6 du CCAG s’appliquent.

ARTICLE 2. PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Les pieces constitutives du marché sont, par ordre de priorité, les suivantes :

® [’acte d’engagement et ses annexes éventuelles en particulier les actes spéciaux de sous-
traitance, dont I’exemplaire original conservé dans les archives du RMO fait seul foi (daté et
signé par les représentants habilités des parties) ;

® Lec présent CCAP et ses annexes éventuelles, dont ’exemplaire original conservé dans les
archives du RMO fait seul foi, comprenant les modalités pratiques de coopération entre le
coordonnateur SPS et les intervenants ;

® Le CCAG applicable aux marchés publics de travaux approuvé par arrété du 30 mars 2021
et ’ensemble des textes qui I’ont modifié ;

® Le Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP) dont I’exemplaire original
conserve dans les archives du RMO fait seul foi

® Lec Cahier des Clauses Techniques Générales (CCTG) applicables aux marchés publics de
travaux en vigueur au premier jour du mois d’établissement des prix tel qu’il est défini a
’article 3-3.2 du présent CCAP ;

® La notice en matiére de Sécurité et de Protection de la Santé ;

® Le Schéma Organisationnel du Plan d’Assurance de la Qualité (SOPAQ) ;

® Le Schéma d’Organisation du Plan de Respect de I’Environnement (SOPRE) ;
® L’offre technique du titulaire

® Les actes spéciaux de sous-traitance et leurs éventuels actes modificatifs, postérieurs a la

notification du marché
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® les ¢léments de décomposition de 1’offre financicre du titulaire comprenant notamment le
bordereau des prix unitaires, les décompositions de prix forfaitaires et les sous-détails de prix
unitaires.

ARTICLE 3. PRIX ET MODE D’EVALUATION DES OUVRAGES
VARIATION DANS LES PRIX - REGLEMENT DES COMPTES

3-1. Tranche(s) optionnelle(s)

Sans objet.

3-2. Contenu des prix — Mode d’évaluation des ouvrages et de réglement des
comptes

3-2.1. Les prix du marché sont hors TVA et sont établis en tenant compte de
I’ensemble des prescriptions définies dans les piéces du marché :

¢ En tenant compte notamment des sujétions d’exécution particulieres suivantes (liste non

exhaustive) :

* des intempéries prévisibles ;

* de la préparation par le titulaire de métrer justificatifs accompagnant, notamment,
chaque projet de décompte ;

* de la présentation par le titulaire d’un tableau de suivi des quantités prévisionnelles a
fin du marché, et a fin du mois n+1, a la demande du maitre d’ceuvre (au maximum,
un tableau sera demandé¢ chaque mois durant I’exécution des travaux) ;

* des dépenses liées au piquetage général, spécial et complémentaire ;

» des dépenses liées aux mesures SPS (coordination SPS de niveau 3) ;

* des dépenses liées aux mesures particulieres concernant le suivi, le traitement et
I’¢limination des déchets issus du chantier (application du SOGED notamment) ;

* des dépenses liées aux phasages particuliers a mettre en place pour I’exécution de
I’ensemble des travaux du présent march¢ ;

* des dépenses liées aux contraintes d’exploitation sous chantier fixées par les
gestionnaires routiers du secteur, la réglementation, et au respect des horaires de
travail ;

» des dépenses liées a la protection et au repérage des réseaux existants ;

» des dépenses liées aux contraintes relatives a I’entretien et a I’exploitation des réseaux
des concessionnaires et gestionnaires d’ouvrages du secteur ;

» des dépenses liées aux respects des contraintes environnementales définies dans les
présents CCAP et CCTP ;

* les conséquences sur les conditions de circulation (bouchons et ralentissements) a
tous les stades de 1’exécution du marché ;

* la définition et la mise en ceuvre des méthodes d’exécution des travaux qui relévent
de I’enticre responsabilité de I’entrepreneur ;

* des dépenses li¢es a la mise en place, aux modifications successives, a la maintenance
de jour comme de nuit, et au remplacement des ¢léments endommagés de la
signalisation temporaire (horizontale et verticale) de chantier qui sont a la charge de
I’entrepreneur ;

* des dépenses liées aux risques de réalisation de travaux en zone inondable (risque de
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crues, d’arrét de chantier, etc), en périmetre de captage rapproché, en zone humide ;
des dépenses liées au plan de retrait d’amiante (CCTP, Fascicule B, 3.1.5.a et 4.3.7) et
de toutes ses conséquences financieéres (notamment celles liées a I’arrét du chantier,
etc) ;

de P’entretien et la remise en état de la piste de chantier et de son assainissement
jusqu’a sa démolition ;

des sujétions environnementales pour les installations de chantier, les zones de
chantier, les zones de dépdt, le rejet des eaux de ruissellement, le maintien de la
qualité¢ de D’air, la lutte contre le bruit (décret n°95-22 du 9 janvier 1995 et décret
n°95-79 du 23 janvier 1995) ;

des dépenses liées aux mesures particulieres concernant la gestion de la qualité des
travaux (application du SOPAQ / ¢laboration et mise en application du PAQ avec
notamment les dépenses liées au contrdle intérieur de 1’entreprise) y compris les
¢tudes d’exécution et notes de calculs, levés topographiques complémentaires ;

le délai nécessaire a I’exécution du visa, du contrdle extérieur et du levé de point
d’arrét des travaux par le maitre d’ceuvre ou son représentant ;

des démarches nécessaires a 1’obtention des autorisations administratives pour
I’amené des fournitures, d’éventuelles centrales spécifiques au chantier ou 1’exécution
des travaux ;

des frais d’occupation temporaire, de location, de gardiennage, de redevance et de
remise en €tat des terrains nécessaires pour les installations de chantier, le logement
du personnel, les acces provisoires, les zones de dépdts et de stockage.

—En considérant comme normalement prévisibles les intensités et autres phénomenes
naturels indiqués ci-apres tant qu’ils ne dépassent pas les intensités limites suivantes :

Nature du phénomene Intensité limite Durée ou période de
mesure
Neige Chute de neige 10 jours
Vent Rafales supérieures ou 52 jours
¢gales a 16 m/s (58 km/h)
Vent Rafales supérieures ou rafale maximale
¢gales a 39 m/s (140 km/h) instantanée
Précipitations Hauteur quotidienne 15 jours
supérieure a 10 mm
Température minimale inférieure a 0 °C 55 jours

Le poste météorologique de référence ou ont été enregistrées les données historiques de
chacun des phénomeénes qui ont servi a la définition des intensités limites est la station Météo
France d’Evreux-Huest. La période de référence est la période 1971-2000.
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3-2.2. Outre les facilités dont pourrait bénéficier I’entreprise pour I’installation de ses chantiers, en
application du 8-4.1 ci-apres, le maitre d’ouvrage ne fournira aucune prestation a titre gratuit.

3-2.3. Les ouvrages ou prestations faisant ’objet du marché sont réglés par application des prix
unitaires et/ou forfaitaires dont le libell¢ est donné dans le bordereau des prix.

Tout prix nouveau fait I’objet d’un OS signé du RMO ou d’un avenant dans les conditions fixées
a I’article 13 du CCAG.

En I’absence de la décision prévue a Dlarticle 14.4.2 et par dérogation a D’article 14.4.3 du
CCAG, le titulaire ne pourra exécuter aucune prestation au-dela du montant du marché sans un
avenant ou un OS signé par le RMO dans les conditions de I’article 13 du CCAG.

3-2.4. Sous-détail ou décomposition supplémentaire de prix

Conformément a I’article 9.3 du CCAG, les prix sont détaillés au moyen de décompositions de
prix forfaitaires et de sous-détails de prix unitaires.

La décomposition d’un prix forfaitaire est présentée sous la forme d’un détail évaluatif
comprenant, la quantité a exécuter et le prix de 1’unité correspondant et indiquant quels sont,
pour les prix d’unité en question, les pourcentages de ces prix correspondant aux frais généraux,
aux impoOts et taxes et a la marge pour risques et bénéfices, ce dernier pourcentage s’appliquant
au total des frais directs, des frais généraux et des impoOts et taxes.

Le sous-détail d’un prix unitaire donne le contenu du prix en indiquant :

* les déboursés ou frais directs, décomposés en dépenses de salaires et indemnités du
personnel, charges salariales, dépenses de matériaux et de matiéres consommables,
dépenses de matériel

* les frais généraux, d’une part, les impdts et taxes, d’autre part, exprimés par des
pourcentages des déboursés ci-dessus

* la marge pour risques et bénéfices, exprimés par un pourcentage de 1’ensemble des deux
postes précédents

3-2.5. Le calcul des décomptes et des acomptes est effectué¢ par le systéme de gestion et
d’exécution des marchés du ministere (GEMME) sur lequel le titulaire du marché peut obtenir
toute information souhaitée auprés du maitre d’ceuvre.

Pour la bonne utilisation de ce systéme, il est dérogé aux 1.1, 1.7 et 3.1 de I’article 12 du CCAG
travaux dans les conditions suivantes :

A. Décomptes et acomptes mensuels

Avant la fin de chaque mois, le titulaire remet uniquement au maitre d’ceuvre un projet de
décompte mensuel assorti du calcul des quantités prises en compte faisant ressortir les quantités
ou pourcentages arrétés a la fin du mois précédent, des prestations réalisées depuis le début du
marché. Il contient pour les travaux a I’entreprise, une référence a tous les prix du marché
provisoires ou définitifs. Si le marché est passé avec un groupement qui ne dispose pas d’un
compte unique, le projet de décompte indiquera la répartition des sommes dues a chacun des
co-traitants. La remise de cet état implique les mémes effets que celle du projet de décompte
notamment pour ce qui est du délai global de paiement.

Le projet de décompte mensuel, établi par le titulaire est accepté ou rectifi¢ par le maitre
d’ceuvre qui le transmet au systtme GEMME. Le syst¢me édite en application des clauses du
marché, le décompte et 1’état de réglement.
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Le maitre d’ceuvre notifie au titulaire, par ordre de service, I’état de réglement, 1’état de
prestations et le projet de prestation mensuel a utiliser le mois suivant. La remise de cet état
implique les mémes effets que celle de 1’état d’acompte mensuel tel que défini a I’article 12.2.1
du CCAG travaux.

B. Décompte final

Le titulaire valide et adresse simultanément au maitre d’ouvrage et au maitre d’ceuvre, sous
30 jours a compter de la notification de la décision de réception des travaux, le projet de
décompte final établi par GEMME indiquant les quantités totales des prestations réellement
exécutées. Ce projet de décompte final prend en compte les prestations afférentes au dernier
mois d’exécution. Si le marché est passé avec un groupement qui ne dispose pas d’un compte
unique, le projet de décompte indiquera la répartition des sommes dues a chacun des co-
traitants.

Ce projet de décompte final tient lieu de projet de décompte final mentionné au CCAG travaux.

Le titulaire est li¢ pour les indications figurant sur le projet de décompte final, sauf sur les
points ayant fait I’objet de réserves et/ou réclamations antérieures de sa part.

Le projet de décompte final établi par le titulaire est accepté ou rectifié¢ par le maitre d’ceuvre,
qui le transmet au systtme GEMME. Le systéme édite alors le décompte final, I’état du solde
et la récapitulation des acomptes et du solde formant le décompte général.

Si un sous-traitant du titulaire met en demeure le maitre d’ouvrage de lui régler directement
certaines sommes qu’il estime lui étre da par le titulaire au titre du contrat de sous-traitance, en
application des dispositions des articles L.2193-10 a L.2193-14 et R.2193-10 a R.2193-16 du
CCP, le représentant du maitre d’ouvrage peut retenir les sommes réclamées sur celles qui
restent a payer au titulaire. Les sommes ainsi retenues ne portent pas intérét.

Si le droit du sous-traitant est définitivement établi, le représentant du maitre d’ouvrage paie le
sous-traitant et les sommes dues au titulaire sont réduites en conséquence.

3-2.6. Modalités de transmission et de paiement

3-2-6-1. Modalités de transmission des piéces de paiement

Le terme « facture » désigne dans le présent marché « le projet de décompte »
Les factures sont transmises par voie dématérialisée.

Conformément aux articles L.2192-1 a L.2192-7 du CCP, I’obligation de transmettre les projets

de décompte sous forme électronique s’impose a tous les titulaires de marchés conclus avec
I’Etat.

La transmission des factures sous forme dématérialisée s’effectue apres inscription sur le portail
« Chorus Pro » depuis le lien suivant :

https://chorus-pro.gouv.fr

Les modalités d’utilisation du portail « Chorus Pro » sont disponibles en cliquant sur le lien
suivant :

https://communaute-chorus-pro.gouv.ftr/

Les factures dématérialisées adressées devront comporter, les mentions prévues a ’article
D.2192-2 du CCP ainsi que :

* Le numéro de marché

* Le numéro de SIRET du maitre d’ceuvre

* Le code du service exécutant de la dépense « qui sera transmis par le service ordonnateur
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suite a la notification du marché »
* Le numéro d’engagement juridique (EJ) « qui sera transmis par le service ordonnateur
suite a la notification du marché »

3-2-6.2 Modalités de paiement

Le délai global de paiement des avances, acomptes, solde et indemnités est fixé a 30 jours.

Le défaut de paiement dans ce délai fait courir de plein droit, et sans autre formalité, des intéréts
moratoires et I’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévus aux articles L.2192-12 a
L.2192-14 et R.2192-31 4 R.2192-34 et R.2192-36 du CCP, au bénéfice du titulaire et des sous-
traitants payés directement. Le taux des intéréts moratoires est égal au taux d’intérét appliqué par
la Banque centrale européenne a ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en
vigueur au premier jour du semestre de I’année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont
commencé a courir, majoré de huit points de pourcentage.

Le montant de I’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé a 40 euros.

3-2.7. Approvisionnements

Par dérogation a [Darticle 10.4 du CCAG, il n’est pas prévu de prise en compte des
approvisionnements dans le versement des acomptes.

3-2.8. Répartition des dépenses communes de chantier
Les stipulations du CCAG sont applicables.

3-3. Variation dans les prix

Les répercussions sur les prix du marché des variations des €léments constitutifs du cott des
travaux sont réputées réglées par les stipulations ci-apres :

3-3.1. Les prix sont fermes actualisables suivant les modalités fixées aux articles
3-3.3 et 3-34.

3-3.2. Mois d’établissement des prix du marché

Les prix du présent marché sont établis sur la base des conditions économiques du mois fixé en
page 1 de l’acte d’engagement. Ce mois est réputé correspondre a celui de la date a laquelle le
candidat a fixé son prix remis dans son offre finale.

Ce mois est appelé « mois zéro » (mo).

3-3.3. Choix des index de référence

Les index de référence I choisis en raison de leurs structures pour 1’actualisation des travaux
faisant I’objet du marché sont :

Index Désignation Série de prix
TPOS Travaux d'aménagement et entretien de voirie en zones rurale
et urbaine :
Opérations préalables et de réception Prix unitaires du poste A
Dégagement des emprises Prix unitaires du poste B
Ilots-Bordures Prix unitaires ES, E6 et E7
Signalisation-Equipements Prix unitaires du poste F
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Index Désignation Série de prix

TPO03a Grands terrassements :

Terrassements — Couche de forme Prix unitaires du poste C
TP10a Canalisations, assainissement et adduction d'eau avec

fourniture de tuyaux :

Assainissement Prix unitaires du poste D
TP09 Fabrication et mise en ceuvre des enrobés Prix unitaires E1, E2, E3 et

E4

La variation des prix ne s’applique pas aux pénalités et aux primes.

La variation des prix ne s’applique pas aux retenues, ni aux indemnités, autres que de dédit ou
d’attente.

Pour les indemnités de dédit ou d’attente, la variation est calculée avec le premier index défini
dans le tableau ci-dessus.

3-3.4. Modalités d’actualisation des prix fermes actualisables

Le coefficient d’actualisation C, applicable pour le calcul d’un acompte et du solde est donné par
la formule ci-apres, sous réserve que la date d’effet de 1’acte qui emporte commencement
d’exécution du marché soit postérieure de plus de 3 mois au mois d’établissement des prix :

Cn = Id-3 / Io

avec lo = Valeur de I’index de référence I prise au mois d’établissement des prix ;
Ias = Valeur de I’index de référence I prise au mois de la date d’effet de 1’acte qui
emporte commencement d’exécution du marché moins 3 mois.

Lorsqu’une actualisation a été effectuée provisoirement en utilisant un index antérieur a celui qui
doit étre appliqué, il n’est procédé a aucune autre actualisation avant I’actualisation définitive,

laquelle intervient sur le premier réglement suivant la parution de I’index correspondant.

3-3.5. Application de la taxe a la valeur ajoutée

Sauf dispositions contraires, tous les montants figurant dans le présent marché, sont exprimés
hors TVA.

Les pénalités de retard ont pour objet de réparer un préjudice subi par le maitre d’ouvrage du fait
du retard pris par le titulaire dans 1’exécution de ses obligations contractuelles. Elles sont situées
hors du champ d’application de la TVA.

Les montants des acomptes et du solde sont calculés en appliquant les taux de TVA en vigueur a
la date du fait générateur de la TVA.

Dans le cadre de la liquidation de la TVA,

- le titulaire étranger implanté dans un état de 1’Union européenne n’ayant pas
d’établissement en France, doit faire apparaitre sur ses demandes de reglement, que la TVA est
due par le maitre d’ouvrage et mentionner les dispositions du Code général des impdts (article
283-1) justifiant que la taxe n’est pas collectée par le titulaire (autoliquidation) ;

— Le titulaire étranger implanté hors Union européenne devra désigner un représentant chargé
d’acquitter la TVA dans les conditions de ’article 289A du Code Général des Impdts.

Le maitre d’ouvrage régle le sous-traitant sur la base d’une facture hors taxe et la TVA
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correspondante est versée au titulaire qui procéde a son autoliquidation. Dans le cas particulier
de ’avance versée a un sous-traitant a paiement direct, le titulaire doit également autoliquider la
TVA correspondante.

3-4. Modalités particulieres de paiement

Si le marché est passé avec un groupement conjoint, la signature du projet de décompte par le
mandataire vaut acceptation par chacun des membres du groupement de la somme a leur payer,
compte tenu des modalités de répartition des paiements figurant a 1’annexe de 1’acte
d’engagement.

Le paiement direct des sous-traitants est effectué selon les dispositions suivantes :

— Le sous-traitant transmet une demande de paiement via Chorus Pro pour les prestations
relevant de son périmétre (cadre de facturation A10). Le titulaire du marché dispose d’un délai
de 15 jours pour la traiter.

— Dans le cadre des marchés de travaux, conformément a 1’article 12.5.1 du CCAG Marchés
de travaux, la maitrise d’ceuvre recoit la demande de paiement du sous-traitant.

— Chorus Pro notifie par courriel au titulaire 1’émission d’une demande de paiement d’un sous-
traitant.

- Dans tous les cas (acceptation, refus ou non intervention du titulaire dans Chorus Pro
dans le délai de 15 jours), la demande de paiement est acheminée a la MOE ;
— Le maitre d’ceuvre adresse sans délai au titulaire une copie des factures produites par le
sous-traitant ;
- Le maitre d’ouvrage procéde au paiement du sous-traitant dans le délai global de
paiement fixé a ’article 3-2.6 ci-dessus, compté a partir de la réception par le maitre d’ouvrage
de I’accord, total ou partiel, du titulaire sur le paiement demandé¢, ou de I’expiration du délai
mentionné au deuxieme alinéa si, pendant ce délai, le titulaire n’a notifi¢ aucun accord ni aucun
refus, ou encore de la réception par le maitre de 1’ouvrage de 1’avis postal mentionné au
troisiéme alinéa ;

- Le maitre d’ouvrage informe le titulaire des paiements qu’il effectue au sous-traitant ;

- Dés lors que le montant total des sommes a payer a un sous-traitant, ramené aux

conditions du mois d’établissement des prix du présent marché, est inférieur au montant sous-

traité stipulé¢ dans le marché, I’avenant ou ’acte spécial, le titulaire est tenu de fournir au maitre

d’ouvrage une attestation par laquelle le sous-traitant reconnait que les prestations qu’il a

réalisées dans le cadre du marché sont payées en totalité ;

- Faute de fournir cette attestation, le titulaire ne pourra pas €tre payé si le montant total

des paiements effectués a son profit, ramené aux conditions d’établissement des prix du présent

marché, empiéte sur le montant sous-traité.

3-5. Modalités de fixation des prix des prestations supplémentaires ou
modificatives

Toute prestation supplémentaire ou modificative pour laquelle le marché n’a pas prévu de prix
fait I’objet d’un ordre de service fixant provisoirement un prix nouveau. Cet OS fait suite a une
consultation du titulaire par le Maitre d’(Euvre et a un accord du Maitre d’Ouvrage.

Dans le silence du titulaire dans un délai de 30 jours, a compter de la notification de I’OS, ces
prix provisoires deviennent définitifs et ne font pas I’objet d’un avenant.

3-6. Augmentation du montant des travaux

En I’absence de la décision prévue a l’article 14.4.2 et par dérogation a I’article 14.4.3 du
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CCAG, le titulaire ne pourra exécuter aucune prestation au-dela du montant du marché sans
notification d’un OS préalable du Maitre d’ceuvre pris avec accord du Maitre d’Ouvrage.

Cet OS précise a minima le nouveau montant contractuel global autorisé.

En application de I’article 14.5 le Maitre d’ceuvre fait part au titulaire de 1’estimation
prévisionnelle qu’il fait de ce nouveau montant et des conséquences éventuelles sur le délai
d’exécution du marché.

Les travaux qui seront exécutés au-dela de ce nouveau montant contractuel ne seront pas payés.

ARTICLE 4. DELAI DE REALISATION — PENALTIES, PRIMES ET
RETENUES

Par dérogation a I’article 19.2.1 du CCAG, le titulaire n’est exonéré d’aucune pénalité.

Par dérogation a I’article 19.2.2 du CCAG, le montant total des pénalités de retard appliquées au
titulaire ne peut excéder 30 % du montant total hors taxes du marché.

4-1. Délai de réalisation

Les stipulations correspondantes figurent dans 1’acte d’engagement.

Afin de limiter les nuisances sonores a I’encontre des riverains, notamment ceux situés le long de
la RD 55, les travaux ne devront avoir lieu, que dans les plages horaires autorisées, soit entre
7h00 et 20h00. Les activités bruyantes ne devront pas étre réalisées entre 7h00 et 8h00 ni entre
18h00 et 20h00.

4-2. Prolongation des délais d’exécution

En vue de I’application éventuelle du troisieme alinéa de I’article 18.2.3 du CCAG et pour
autant qu’il y ait entrave a I’exécution des travaux, le délai d’exécution des travaux sera prolongé
d’un nombre de jours ouvrés notifiés par le maitre d’ceuvre. Le nombre de jours notifi¢ sera
¢établi en fonction des constats et au vu des clauses du marché.

Un constat d’événement sera établi :

* soit lorsque les phénomeénes naturels (intensité, durée, fréquences) désignés dans le
tableau ci-apres, ont dépassé les valeurs mentionnées et ont ainsi empéché 1’exécution de
la tache considérée ;

* soit lorsqu’une tache a été arrétée pendant la journée considérée a cause des
conséquences des intempéries qui ont dépassé les valeurs mentionnées dans le tableau ci-
apres, empéchant ainsi 1’exécution de la tiche considérée ;

* soit en I’absence de valeurs limites définies, lorsque les phénomeénes naturels ou leurs
conséquences ont empéché I’exécution d’une tache.

Les samedis, dimanches et jours fériés ou chomés compris dans la période d’intempéries
sont ajoutés pour le calcul de la prolongation du délai d’exécution.

I1 est a préciser que le ou les jours constatés ne seront notifiés qu’aprés analyse du maitre
d’ceuvre sur la base du planning fournit par le titulaire pendant la période d’exécution et visé par
le maitre d’ceuvre. L’entrepreneur devra justifier que les taches impactées par les intempéries
sont des taches situées sur le chemin critique, donc que les intempéries impactaient bel et bien le
planning général.

Les intensités et les durées de chacun des phénomenes indiqués dans le tableau ci-aprés
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seront mesurés en continu par un ou plusieurs dispositifs (thermomeétre, anémométre,
pluviometre...) fournis et mis en place sur le chantier par le titulaire et rémunérés par les prix
« Installations et repliement de chantier ». Ces informations devront étre consignées dans le
journal de chantier.

En cas de panne desdits dispositifs, les intensités et durées mesurées a la station Météo
France d’Evreux Huest seront, seules, prises en considération et réputées représentatives du
phénomene constaté sur le chantier.

Tableau de prestations TAC, signalisation et équipements de sécurité :

Téches pigg;sge Intensité limite Durée
Terrassements Vent 50 km/h 12h
Précipitations 10 mm 24 h
Température <5° 24 h
Traitement des matériaux Vent 40 km/h 12 h
Précipitations 5 mm 24 h
Température <5° 24 h
Pose de canalisations Précipitations 5 mm 1h
Bétonnage Température <-5°C 24 h
Mise en ceuvre des enrobés Précipitations 2 mm 1h
Température <5° a 07h00

Si des intempéries non visées par une disposition légale ou réglementaire ou si des
phénomenes naturels s’avérent de nature a compromettre la bonne exécution des travaux, le
maitre d’ceuvre peut prescrire I’arrét momentané des travaux ou 1’autoriser sur la proposition du
titulaire, et le délai d’exécution est prolongé d’autant par décision du représentant du pouvoir
adjudicateur.

Il est précisé que le décompte des journées d’intempéries est exprimé en jours ouvrés.

En cas de mauvaise organisation de la part du titulaire pouvant conduire sous 1’effet des
intempéries a des arréts de chantier normalement évitables, le maitre d’ceuvre lui signifie la
mauvaise organisation des travaux. Ces arréts de chantier ne sont pas pris en considération pour
la prolongation du délai d’exécution. Si les arréts de chantier ou le retard dans I’amenée du
matériel ne sont pas évitables mais se trouvent allongés par la mauvaise organisation du titulaire
la prolongation du délai d’exécution des travaux qui peut lui étre accordée, est réduite pour tenir
compte de sa responsabilité.

4-3. Penalites pour retard d’exécution — Primes d’avance

Les pénalités pour retard d’exécution sont encourues suite a procédure contradictoire
conformément a I’article 19.2.4 du CCAG.

Pénalités

Non-respect des délais de réserves

Absence non justifiée a une réunion ou rendez-
vous de chantier

Montant
500 € HT par jours calendaires de retards

50 € HT par jours calendaires de retards
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Retard de plus de 30 minutes a une réunion ou

endez-vous de chantier 30 € HT par jours calendaires de retards

Retard dans le nettoiement et la remise en
état du chantier

Cloture de chantier, défaut total ou partiel, et
par jour ouvrable

500 € HT par jours calendaires de retards

500 € HT par jours calendaires de retards

Retard dans la remise des documents 500 € HT par jours calendaires de retards
Retard dans la remise des documents du DOE 500 € HT par jours calendaires de retards
Défaut de respect des conditions de sécurité

. .. 500 € par constat
sur le chantier ou la voirie
Constatation d’absence d’ Autorisation d’In-
tervention a Proximité des Réseaux (AIPR)

150 € par constat

lorsque cela est requis par la réglementation

Constatation de dégradations sur mobilier et
végétaux existants a I’intérieur du chantier et 500 € par constat
de ses abords

IDégradation par pollution (feux etc.) 500 € par constat
Défaut de production des documents nécessaires a
I’exercice de la mission du CSPS

500 € par jour calendaire de retard

Non-respect des consignes du CSPS 500 € par jour calendaire

4-3.1. Pénalités pour retard d’exécution

Par dérogation a I’article 19.2.2 du CCAG, le titulaire subit, en cas de retard dans I’achévement
des travaux, une pénalité journaliere de 200 € dont le montant total sera limit¢ a 30 % du
montant HT du bon de commande.

4-3.2. Pénalités pour retard d’exécution des délais distincts

Sans objet.

4-3.3. Primes d’avance

Sans objet.

4-4. Autres pénalités

Les dispositions des articles 19.1.3 et 19.2.4 du CCAG s’appliquent a toutes les pénalités autres
que retard d’exécution, sans qu’une mise en demeure préalable ne soit nécessaire, a 1’exception
de I’article 4-4.5 qui fera I’objet d’une mise en demeure.

4-4.1. Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

4-4.2. Qualité

Situation Pénalité encourue

Retard dans la fourniture mensuelle de la mise a jour du planning

4-4.2.1 L . . L A
général travaux faisant apparaitre le chemin critique des tiches

100 € par jour

4-4.2.2  |Retard dans la fourniture hebdomadaire du planning a trois semaines | 100 € par jour
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4423 Retard dans la fourniture des documents telle qu’elle est prévue a 200 € ar iour
=2 |Plarticle 9-5 du présent CCAP et a Particle 40 du CCAG. par)
Non-respect partiel ou total du PAQ visé par la maitrise d’ceuvre, et
notamment :
i licati rtiell totale d’ < .
4-4.2.4 n’on E’lpp ca 1o.nrpa retie OuA ot ? d"une procédure 500 € par constatation
d’exécution visée par le maitre d’ceuvre,
* non transmission des résultats des contréles du titulaire dans
un délai de 24 heures suivant la fin de la mesure.
Exécution de travaux sans VISA des documents d’exécution ou sans | 200 € par constatation puis
4475 fourniture d’une procédure d’exécution ou ne figurant pas sur le| 100 € par jour jusqu’a la
- dernier indice du planning prévisionnel de travaux fourniture des documents
visés
Exécution de travaux sans levé de point d’arrét par la maitrise | 200 € par constatation
4-42.6 |d’ceuvre. puis 150 € par jour jusqu’a
levée du point d’arrét

4-4.3. Déroulement du chantier

Les compte-rendus de chantier valent convocation des entreprises dont la présence est
requise. Les rendez-vous de chantier sont fixés par le maitre d’ceuvre.

Situation Pénalité encourue
4-4.3.1 Absence du titulaire ou d’une entreprise convoquée a une réunion de | 150 € par absence
- chantier constatée
oo . X 1
4-4.3.2 | Absence du titulaire ou d’une entreprise convoquée en CISSCT 0€ . b absence
constatée
C .\ . . . . |100€ par jour, jusqu’a
Retard dans la mise a disposition des installations de chantier définies . ;
4-4.3.3 1 L , fourniture de 1’ensemble
a I’article 8-4.1 du présent CCAP .
de ses obligations
, o . . . 250 € par jour, jusqu’a
Défaut de nettoyage quotidien des installations de chantier, du .
4-4.3.4 . A . . . constatation de
chantier lui-méme ou des voies d’acces ou de sortie. . . . .
I’intervention du titulaire
Non- tdel’ 1 ligati ¢ t la péri .
4-43.5 on-respect de e’ns§rr}b e des obliga ions prévues pendant la période 500 € par jour de retard
de préparation fixée a I’article 8-1 du présent CCAP
4-43.6 Intervent19n ou 1nterrupt1.0n du fonctionnement des réseaux sans 1 000 € par constatation
accord préalable des exploitants
Non-respect des dispositions de sécurit¢é du PGCSPS ou des
4-43.7 |consignes de sécurit¢ formulées par le coordonnateur SPS et/ou le| 100 € par constatation
maitre d’ceuvre et/ou 1’exploitant ou absence du port des EPI
500 € par jour, jusqu’a
4438 Non réparation de dégradation causée au domaine public (réseaux et | réparation des dégradations
e voiries) du fait des conditions d’exécution du marché constatée par la maitrise
d’ceuvre
Retard dans I’exécution des travaux nécessaires a la levée des|500 € par jour, jusqu’a la
4-439 . , AR , : ;
réserves dressées par la maitrise d’ceuvre lors des OPR levée des-dites réserves

4-4.4. Respect de ’environnement

Situation Pénalité encourue
4-4.4.1 |Retard dans le rendu du PRE comme défini au §-1.2 100 € par jour
4-4.42 | Non-respect des exigences, des arrétés de captages, ou du SOPRE, ou| 500 € par constatation
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du SOSED, ou du PRE, ou de la NRE

et 100 € par journée

4-44.4

Non-remise des bordereaux de suivi des déchets

200 € par jour

L’entrepreneur informe dans les plus brefs délais le maitre d’ceuvre et le maitre d’ouvrage de
tout dommage caus¢ a ’environnement pendant 1’exécution du marché. Il informe également
I’autorité compétente en cas d’atteinte aux milieux (en particulier la police de I’eau en cas de
pollution des eaux superficielles ou souterraines).

L’entrepreneur remédie a ses frais et risques et dans les plus brefs délais a toutes les atteintes
portées a I’environnement en cours d’exécution du marché.

Les dispositions du présent article n’atténuent en rien la responsabilité civile et pénale de
I’entrepreneur.

4-4.5. Hygiéne et sécurité

Situation Pénalité encourue
4450 I\’Ion—re'spe.ct des consignes de sécurité formulées par le MOE et/ou 200 € / constatation
I’exploitation
Absence du port des EPI et/ou défaillance des protections et/ou
4453 absence des protections collectives (y compris les outils de mesures | 200 € / constatation

de la radiologie et mesures liées a la crise sanitaire)

4-4.6. Autres pénalités diverses

Situation Pénalité encourue
44.6.1 |Non-remise du journal de chantier 200 € / constatation
4.4.6.2 |Non-remise des métrés et constats 500 € / document
4.4.6.3 |Retard dans la remise des documents de suivi de controle intérieur 200 € / document
4464 Présence de personnel non autorisé sur le chantier (notamment sous-| 1 000 € HT / constatation
T traitants non agréés) et par personne non agréée
4465 N,on-respect des COI}letIOIlS d’accés au chantier ou des limites 1000 € HT / constatation
d’emprise travaux validées par le MOE
Balisage non-conforme au DESC ou défaut d’entretien du balisage ou
44.6.6 |de l'astreinte de balisage telle que définie au DESC (comprend|500 € HT / constatation
également les balisages de déviation)
Non-respect des délais prévus au DESC (notamment délai de
44.6.7 |prévenance de I’exploitant, annulation tardive d’une demande de|500 € HT / constatation
fermeture...)

ARTICLE 5. CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE

5-1. Retenue de garantie

Sans objet.
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5-2. Avances

Les avances sont régies par I’option A de I’article 10.1 du CCAG.

Une avance est accordée au titulaire sauf indication contraire dans I’acte d’engagement. Elle
n’est due que sur la base du montant du marché diminué du montant des prestations confiées a
des sous-traitants et donnant lieu a paiement direct.

Son montant est fixé, sous réserve des dispositions des articles L.2191-2 et L.2191-3 et R.2191-3
a R.2191-12 du CCP, a 30 % du montant initial TTC du march¢ si sa durée, exprimée en mois,
est inférieure ou égale a 12 mois ou, si celle-ci est supérieure a 12 mois, a 30 % de 12 fois ce
montant TTC divisé par cette durée.

Le paiement de I’avance intervient sans formalité dans le délai global de paiement fixé a ’article
3-2.6 ci-dessus compté a partir de la date d’effet de I’acte qui emporte commencement
d’exécution du marché. La période de préparation est comprise dans la durée d’exécution du
marché.

Conformément aux dispositions des articles R.2191-11 a R.2191-12 du CCP, le remboursement
de I’avance, effectué¢ par précompte au prorata sur les sommes dues ultérieurement au titulaire,
commence lorsque le montant des prestations exécutées au titre du marché atteint 65 % du
montant initial TTC du marché. Il doit étre terminé lorsque ce pourcentage atteint 80 %. Si le
taux de I’avance appliqué est supérieur ou égal a 30 %, le remboursement de 1’avance intervient
des la premiére demande de paiement.

Si le marché est pass¢ avec un groupement conjoint, les dispositions qui précedent sont
applicables a la fois aux prestations exécutées directement par le mandataire et les cotraitants.
Les modalités de détermination et de remboursement du montant de 1’avance s’appliquent alors
au montant en prix de base des prestations de chaque cotraitant.

Conformément aux articles L.2191-2 et L.2191-3 et R.2191-3 a R.2191-12 du CCP, dés lors que
le titulaire remplit les conditions pour bénéficier d’une avance, une avance est versée, sur leur
demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct. Le droit du sous-traitant & une
avance est ouvert des la notification du marché ou de I’acte spécial par le RMO. Le montant de
cette avance est calculé sur le montant TTC des prestations sous-traitées. Le remboursement de
cette avance s’impute sur les sommes dues au sous-traitant selon les mémes modalités que
I’avance accordée au titulaire.

ARTICLE 6. PROVENANCE, QUALITE, CONTROLE ET PRISE EN
CHARGE DES MATERIAUX ET PRODUITS

6-1. Provenance des matériaux et produits.

Le CCTP fixe la provenance de ceux des matériaux, produits et composants de construction dont
le choix n’est pas laissé au titulaire ou n’est pas déja fixé par les picces générales constitutives du
marché ou déroge aux dispositions desdites picces.

La norme francaise transposant la norme européenne constitue la référence technique qui doit
étre respectée par les produits.

Lorsqu’une spécification technique est définie par référence a une norme ou a un label, le
soumissionnaire prouve dans son offre, par tout moyen approprié, que les solutions qu’il propose
respectent de maniére équivalente cette spécification.
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Lorsqu’une spécification technique est définie en termes de performances ou d’exigences
fonctionnelles, le soumissionnaire prouve, par tout moyen appropri€, que son offre est conforme
a des normes ou documents équivalents qui eux-mémes correspondent aux performances ou
exigences fonctionnelles exigées.

Toute demande formulée par le titulaire et tendant a faire jouer la clause d’équivalence doit étre
présentée au maitre d’ceuvre avec tous les documents justificatifs, au minimum un mois avant
tout acte qui pourrait constituer un début d’approvisionnement.

6-2. Mise a disposition de carriéeres ou lieux d’emprunt

Sans Objet

6-3. Caractéristiques, qualités, vérifications, essais et épreuves des matériaux et
produits

Le Plan d’Assurance de la Qualité (PAQ), que le titulaire est tenu d’établir et de soumettre au

visa du maitre d’ceuvre, définit les modalités des vérifications, essais et épreuves tant sur le
chantier que sur les lieux de production qui relévent du controle intérieur.

Les opérations de contrdle intérieur sont effectuées a la diligence et aux frais du titulaire.

Par dérogation a I’article 24.7 du CCAG, le laboratoire chargé des controles extérieurs est
rémunéré directement par le maitre d’ouvrage.

Par dérogation a I’article 24.5 du CCAG, la fabrication d’éléments témoins est rémunérée au
titulaire.

6-4. Prise en charge, manutention et conservation par le titulaire des matériaux et
produits fournis par le maitre de ’ouvrage.

Sans objet.

ARTICLE 7. REALISATION DES TRAVAUX A PROXIMITE DES RESEAUX
ET IMPLANTATION DES OUVRAGES

7-1. Déclaration d’intention de commencer les travaux

Le maitre d’ouvrage a réalisé¢ la déclaration de travaux conformément a la réglementation en
vigueur.

Le titulaire est réputé avoir intégré dans son offre et y avoir prévu des prestations qui prennent en
compte les contraintes éventuelles de proximité des réseaux existants sur le projet avec les
incertitudes de localisation indiquées.

L’apparition, en période de préparation et préalablement au compte-rendu de marquage
piquetage, d’écarts entre les récépissés de DICT et les éléments de la consultation, constitue un
point d’arrét. Les parties évaluent Iimpact de ces écarts sur le projet, et leurs conséquences
contractuelles.

Aprés analyse des écarts par le titulaire, le maitre d’ouvrage I’'informera avant le démarrage des

travaux des conditions nouvelles de réalisation et notamment des éventuelles adaptations du

projet assurant sa compatibilité avec la configuration la plus récente des réseaux tiers existants.
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Les opérations de marquage-piquetage prendront en compte ces ¢léments.

Le titulaire doit adresser une DICT a chaque exploitant indiqué par le guichet unique dans un
délai de dix jours (hors jours fériés) a compter de la date de démarrage de la période de
préparation. En I’absence de réponse par un exploitant dans un délai de neuf jours (hors jours
fériés) a compter de la date d’envoi de la DICT, le titulaire devra le relancer en lui adressant a
nouveau la DICT par lettre recommandée avec accusé de réception.

Le titulaire devra renouveler la DICT dans le cas ou un délai de plus de trois mois s’écoulerait
entre la consultation du télé-service et le commencement des travaux annoncés dans la DICT, ou
en cas d’interruption des travaux pendant plus de trois mois.

Le titulaire doit tenir en permanence sur le chantier, pendant toute sa durée, les DICT et ses
récépissés imprimés dans le bon format.

7-2. Autorisations d’intervention a proximité des réseaux (AIPR)

Le titulaire doit s’assurer que tous ses salariés et ceux de ses sous-traitants intervenant a
proximité de ces réseaux, y compris les conducteurs d’engins de chantier, justifient d’une
attestation AIPR « Opérateur ».

Il s’engage a communiquer a la demande du maitre d’ouvrage la copie des attestations AIPR de
ses intervenants et de ceux de ses sous-traitants.

7-3. Réalisation des travaux a proximité de réseaux

Le titulaire doit effectuer les opérations complémentaires de localisation de réseaux (OCLR)
pendant la période de préparation avant tout commencement d’exécution des travaux.

Ces mesures de localisation doivent étre géo-référencées. Les points géo-référencés sont
exprimés en X y et z dans le systéme de référence 1€gal en vigueur.

Le titulaire prendra toutes les mesures pour en assurer leur protection durant les travaux
(terrassements a petite cadence, pose d’assainissement en croisement...) considérant que
I’ensemble de ces mesures sont réputées incluses dans les prix du marché.

7-4. Piquetage général

Avant le commencement des travaux, le piquetage général de I’emprise du chantier est effectué
par le titulaire, a ses frais, contradictoirement avec le maitre d’ceuvre, pour I’ensemble des
ouvrages a réaliser dans le cadre du présent marché.

Le piquetage général est effectué dans les conditions suivantes :
* le titulaire prendra toutes dispositions pour assurer la conservation et le report de points ;

* le titulaire devra assurer sous sa responsabilité les piquetages complémentaires tels que profils
en travers, changement de pente, bord de plate-forme, etc. ;

* le piquetage complémentaire sera effectué dans les conditions prévues a I’article 27.5 du
CCAG. Le plan de piquetage complémentaire devra étre adressé au maitre d’ceuvre avant tout
commencement des travaux ;

* le piquetage des zones sensibles « environnement » sera réalisé par le titulaire en présence du
controle extérieur environnement pendant la période de préparation.

L’implantation des axes fera 1’objet d’un point d’arrét, levé par la maitrise d’ceuvre, apres
contrdle contradictoire.
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7-5. Piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés

Le piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés, tels que canalisations ou cables situés
au droit ou au voisinage des travaux a exécuter, est effectu¢, par le titulaire contradictoirement
avec le maitre d’ceuvre qui a convoqué les exploitants des ouvrages, en méme temps que le
piquetage général ou la partie du piquetage général restant a exécuter.

Par dérogation a I’article 27.3.1 du CCAG, le titulaire doit préalablement recueillir a sa charge
toutes les informations sur la nature et la position de ces ouvrages ainsi que les mesures de
prévention a appliquer pendant I’exécution des travaux.

Le titulaire est tenu de se conformer strictement aux dispositions contenues dans le Code de
I’Environnement, articles R.554-19 a 554-38 et dans D’arrété du 15 février 2012 pris en
application du chapitre IV du titre V du livre V du Code de I’environnement relatifs a I’exécution
des travaux a proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques, de transport
ou de distribution.

En cas de rencontre d’ouvrages non repérés, 1’entrepreneur titulaire du marché prendra toutes
dispositions utiles pour qu’aucun dommage ne leur soit causé. Il préviendra le maitre d’ouvrage
et le maitre d’ceuvre et se mettra en contact, dans les plus brefs délais, avec le concessionnaire
intéressé pour étudier avec celui-ci les mesures techniques qu’il compte prendre pour assurer le
maintien en service de ce réseau. Le maitre d’ouvrage pourra ajourner les travaux et indemnisera
le titulaire en cas de préjudice diment prouvé par ce dernier.

En cas de retard de réponses des exploitants de réseaux en cours de chantier, le maitre d’ouvrage
pourra ajourner les travaux et indemnisera le titulaire en cas de préjudice diment prouvé par ce
dernier.

ARTICLE 8. PREPARATION, COORDINATION ET EXECUTION DES
TRAVAUX

8-1. Période de préparation — Programme d’exécution des travaux

Il est fixé une période de préparation dont les caractéristiques sont définies a I’article 3-1 de
I’acte d’engagement.

En complément de Darticle 28.1 du CCAG, la prolongation de la période de préparation par
ordre de service du maitre d’ceuvre ne peut intervenir qu’aprés accord express du maitre
d’ouvrage.

Par dérogation a D’article 28.2.2 3éme alinéa du CCAG, les travaux ne peuvent pas commencer
avant D’obtention du/des visa's du maitre d’ceuvre et des récépissés des seules DICT
indispensables au début des travaux, méme si le délai de la période de préparation considérée est
dépassé.

Tous les ¢léments du tableau sont dans notre CCTP, et seront adaptés aux travaux du giratoire.

8-2. Etudes d’exécution des ouvrages

Les études d’exécution des ouvrages sont établies par le titulaire et soumises au visa du maitre
d’ceuvre.

Par dérogation a I’article 29.1.4 du CCAG, ces documents sont fournis en 2 exemplaires sous
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forme de fichier informatique dans les formats et caractéristiques suivants :

* Les plans seront remis sous le format : dwg, dxf pour Autocad,

* Les autres documents, ppt, doc, xls, pour Microsoft Office sxw, sxc, odc, odp, odt, pour
LibreOffice, pdf - ils ne doivent pas comporter de macros et peuvent étre compresses
dans des fichiers d’archives au format Zip. Leurs noms devront étre suffisamment
explicites

Le titulaire a parfaitement pris connaissance de I’ensemble des pic¢ces techniques sur la base
desquelles il a élaboré son offre.

Il admet que I’ensemble des études complémentaires, permettant la parfaite réalisation des
travaux, procede des études d’exécution a sa charge.

I1 constate que les documents qui lui ont été ainsi remis lui permettent de procéder aux études
d’exécution qui lui incombent, sans pouvoir €lever une quelconque réclamation relative a la
qualité ou au caractere suffisant de ces documents.

Conformément a I’article 29.1.5 du CCAG, les travaux de chaque ouvrage ne peuvent pas
commencer avant 1’obtention du/des visa(s) du maitre d’ceuvre sur les études d’exécution
nécessaires au démarrage des travaux.

8-3. Echantillons — Notices techniques — Procés verbal d’agrément

Le titulaire est tenu de fournir a ses frais tous les échantillons, notices techniques et proces
verbaux d’agrément demandés par le maitre d’ceuvre et ce dans les délais prévus par celui-ci.

8-4. Installation, organisation, sécurité et hygiéne des chantiers

Pour I’application des articles 31 a 34 du CCAG, le titulaire doit tenir compte des compléments
suivants :

8-4.1. Installation des chantiers de I’entreprise

1. Les installations suivantes sont réalisées par le titulaire dans le respect de I’arrété
préfectoral n°DDTM/SEBF/2021-110 en annexe du présent CCAP.

Les installations doivent étre installées dés le démarrage des travaux sur le site (méme
s’il s’agit de travaux préparatoires), jusqu’a la réception des ouvrages.

Il ne s’agit pas d’emplacements obligatoires pour I’intégralité des installations de chantier.
Ces sites peuvent €tre déja occupés et avoir déja fait 1’objet d’une autorisation d’occupation
temporaire par le RPA. Il appartient au titulaire de préciser ses besoins et demandes quant a ces
terrains.

L’ensemble des démarches administratives nécessaires a 1’établissement des installations de
chantier sont a la charge du titulaire. Ces démarches comprennent notamment : les constats
d’huissier préalables ou état des lieux divers, les demandes de permission de voirie ou d’arrétés,
les dossiers administratifs nécessaires aupres des autorités compétentes (rejet des eaux...), les
différents raccordements aux réseaux (eau, énergie, information...) et les abonnements / mise en
place de compteur ainsi que les colits afférant.

I1 est précisé que les installations de chantier doivent toujours correspondre aux effectifs en
présence, afin que les conditions d’hébergement et d’hygi¢ne sur le chantier soient toujours
adaptées.

Il est rappelé que la plate-forme recevant les installations de chantier ou autres activités
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(centrale d’enrobage a chaud de matériaux routiers...) doit étre étanche afin de prévenir tout
risque de pollution du milieu naturel.

Le CCTP définit les aspects techniques et les ¢léments devant étre compris aux installations
de chantier.

8-4.2. Lieux de dépot des déblais en excédent

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

En complément de I’article 31.2 du CCAG, les contraintes qui s’imposent au titulaire en
matiere de lieu de stockage provisoire sont indiquées au CCTP.

8-4.3. Sécurité et Protection de la Santé des travailleurs sur le chantier (SPS)

A - Principes généraux

La nature et I’étendue des obligations qui incombent au titulaire en application des
dispositions du Code du Travail ne sont pas modifiées par I’intervention du coordonnateur
SPS.

B - Autorité du coordonnateur SPS

Le coordonnateur SPS doit informer le maitre d’ouvrage et le maitre d’ceuvre sans délai, et
par tout moyen, de toute violation par les intervenants, y compris les entreprises, des mesures
de coordination qu’il a définies, ainsi que des procédures de travail et des obligations
réglementaires en matiére de sécurit¢ et de protection de la santé des travailleurs sur les
chantiers.

En cas de danger(s) grave(s) et imminent(s), constaté(s) lors de ses visites sur le chantier,
menagant la sécurité ou la santé des travailleurs (tels que chute de hauteur, ensevelissement,
etc.), le coordonnateur SPS doit définir les mesures nécessaires pour supprimer le danger. Il
peut, a ce titre, arréter tout ou partie du chantier.

La notification de ces arréts et des mesures préconisées est consignée au Registre Journal de
la Coordination. Les reprises, décidées par le maitre d’ouvrage, apres avis du coordonnateur
SPS, sont ¢galement consignées dans le registre journal.

C - Movens donnés au coordonnateur SPS

1. Libre acceés du coordonnateur SPS

Le coordonnateur SPS a libre accés au chantier.

2. Obligations du titulaire

Tout différend entre le titulaire et le coordonnateur SPS est soumis au maitre d’ouvrage.

Le titulaire communique directement au coordonnateur SPS :

. Tous les documents relatifs a la sécurité et la protection de la santé ;
. La liste tenue a jour des personnes qu’il autorise a accéder au chantier ;
. Dans les 5 jours suivant 1’acte qui emporte commencement d’exécution de la

période de préparation, les effectifs prévisionnels affectés au chantier ;

. Les noms et coordonnées de I’ensemble des sous-traitants, il tient a sa disposition
leurs contrats ;

. Tous les documents relatifs a la sécurité et la protection de la santé¢ demandés par
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le coordonnateur SPS ;
. La copie des déclarations d’accidents de travail.

Le titulaire s’engage a respecter les modalités pratiques de coopération entre le
coordonnateur SPS et les intervenants, définies dans le document visé a 1’article 2 du
présent CCAP.

Le titulaire informe le coordonnateur SPS :

. De toutes les réunions qu’il organise, lorsqu’elles font intervenir plusieurs
entreprises, et lui indique leur objet ;

. De son/ses intervention(s) au titre de la Garantie de Parfait Achévement (GPA) ;

Le titulaire donne suite, pendant toute la durée de 1’exécution des prestations, aux avis,
observations ou mesures préconisées en matiére de Sécurité et de Protection de la Santé
des travailleurs par le coordonnateur SPS

A la demande du coordonnateur SPS, le titulaire vise toutes les observations consignées
dans le Registre Journal de la Coordination.

D — Obligation du titulaire vis-a-vis de ses sous-traitants

Le titulaire s’engage a introduire dans les contrats de sous-traitance les clauses nécessaires au
respect des prescriptions du Code du travail (4¢ partie, livre V, titre III) et les stipulations du
présent marché relatives a la coordination SPS.

8-4.4. Signalisation des chantiers a I’égard de la circulation publique

Les stipulations de I’article 31.6 du CCAG s’appliquent. La suite de cet article apporte des
précisions.

Les services gestionnaires des voiries, responsable du contréle des mesures d’exploitation et
de la signalisation mises en ceuvre, sont :

»  Evreux Portes de Normandie, 9 rue Voltaire, CS 40 423, 27 004 Evreux Cedex

* Conseil Départemental de I’Eure Hotel du département 14 boulevard Georges Chauvin
CS 72 101 27 021 Evreux Cedex

Toute intervention sur la voie publique, modifiant les conditions de circulation, est soumise a
la prise d’un arrété de circulation, exposant les mesures d’exploitation, les périodes concernées,
et le responsable de la pose et de la maintenance de la signalisation.

La signalisation au droit des travaux respectera les pieces du marché.

La signalisation doit étre conforme a I’Instruction Interministérielle sur la signalisation
routicre, définie par I’arrété du 24 novembre 1967 et I’ensemble des textes qui le modifie.

Le titulaire est tenu d’adapter cette signalisation dés que la situation du chantier se révele
différente de celle prévue a I’origine.

Le titulaire doit soumettre a 1’agrément du maitre d’ceuvre les moyens en personnel,
véhicules et matériels de signalisation qu’il compte utiliser.

Avant le début des travaux et pendant tout le cours de ceux-ci le titulaire doit faire connaitre
nominativement au maitre d’ceuvre le responsable de 1’exploitation et de la signalisation du ou
des chantiers, responsable qui doit pouvoir étre contacté de jour comme de nuit.
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Pour chaque chantier et pour chacun des ¢léments de signalisation le titulaire est tenu d’avoir
en permanence en réserve un nombre suffisant d’¢léments de signalisation pour étre changés
(remplacés) en urgence.

Le titulaire est tenu de maintenir la signalisation sur toute section abandonnée avant
I’achévement des travaux, les dépenses correspondantes ne sont remboursées au titulaire que si
I’abandon n’est pas prévu dans le programme d’exécution des travaux et est la conséquence
d’une décision du maitre d’ceuvre ou résulte du cas de force majeure.

Le personnel du titulaire travaillant sur les parties du chantier sous circulation doit étre doté
d’un baudrier, ou d’un gilet rétro-réfléchissant.

Les parties latérales ou saillantes des véhicules opérant habituellement sur la chaussée a
I’intérieur du chantier sont marquées de bandes rouges et blanches rétro-réfléchissantes.

Les véhicules et engins du chantier progressant lentement ou stationnant fréquemment sur la
chaussée doivent étre pourvus de feux spéciaux prévus a article 122 paragraphe C : matériels
mobiles alinéa 2 « feux spéciaux » de I’Instruction Interministérielle sur la signalisation routiere,
8¢ partie : signalisation temporaire du 6 novembre 1992.

En cas de visibilité réduite, un ou plusieurs agents munis d’un fanion K1 avertissent les
usagers de la présence a proximité, d’obstacles fixes ou mobiles sur la chaussée ou ses
dépendances.

8-4.5. Maintien des communications et de I’écoulement des eaux

Les stipulations du CCAG sont applicables.

8-4.6. Démolition de constructions

Les sujétions de dépose et tri des produits de démolition ou de démontage sont précisées dans le
CCTP.

8-4.7. Emploi d’explosifs — Engins explosifs de guerre — Matériaux dangereux

L’emploi des explosifs est interdit.

8-4.8. Dégradations causées aux voies publiques

Par dérogation a I’article 34.1 du CCAG, le titulaire supporte toutes les charges inhérentes aux
dégradations qu’il a causées sur les voies publiques.

8-5. Sujétions résultant de ’exploitation du domaine public ou privé

Sans objet.

8-6. Registre de chantier

Par dérogation a I’article 28.5 du CCAG, il n’est pas prévu de registre de chantier.

8-7. Journal de chantier

Un journal de chantier est tenu par 1’entrepreneur.
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Sur ce journal seront consignés chaque jour par un représentant désigné par I’entrepreneur :
* les travaux et opérations réalisés en précisant les quantités exécutées ;
* les conditions atmosphériques constatées (vent, températures, précipitations) ;

* les incidents ou détails présentant quelque intérét du point de vue de la tenue ultérieure
des ouvrages, du calcul des prix de revient et de la durée réelle des travaux ;

* les observations faites et les prescriptions imposées a I’entrepreneur sur le plan
technique ;

¢ les résultats des différents essais et controles in situ ou en laboratoire ;
* les horaires de travail, I’effectif et la qualification du personnel ;

* le matériel présent sur le chantier et son temps de marche ;

* ladurée et la cause des arréts de chantier.

Le journal de chantier sera signé chaque jour par le représentant du maitre d’ceuvre et
I’entrepreneur. Le titulaire devra faire parvenir les journaux de chantier originaux, cosignés par
le titulaire et le représentant de la maitrise d’ceuvre, a la maitrise d’ceuvre de manicre
hebdomadaire.

A ce journal pourront étre annexés, chaque jour, tous documents venant en complément des
informations consignées dans le journal (photographies, résultats d’essais, proces-verbaux de
constat...).

Parallélement au journal de chantier, le titulaire réalisera un journal relatif a I’environnement
chaque semaine dans lequel seront consignées toutes les informations permettant au représentant
du maitre d’ceuvre d’étre informé du déroulement du chantier et des événements relatifs au
contexte environnemental. Le contenu de ce journal environnement est détaillé dans le fascicule
B du CCTP, article 4.5.4.

ARTICLE 9. CONTROLES ET RECEPTIONS DES TRAVAUX

9-1. Vérification des matériaux et produits — Essais et contrdles des ouvrages en
cours de travaux

9-1.1. Vérification des matériaux et produits — Essais et épreuves

Les essais et épreuves de matériaux et produits prévus par les normes homologuées, les
fascicules intéressés du CCTG ou du CCTP sont réalisés dans les conditions fixées par le PAQ a
la diligence et aux frais du titulaire.

Les essais et épreuves de matériaux et produits non prévus au PAQ et demandés par le maitre
d’ceuvre sont a la charge du maitre d’ouvrage. Par dérogation a 1’article 24.7 du CCAG, en cas
de résultats non conformes aux exigences du CCTP, leur colt est supporté par le titulaire.

9-1.2. Essais et controles des ouvrages en cours de travaux

Les essais et contréles d’ouvrage ou parties d’ouvrages prévus par les normes homologuées, les
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fascicules intéressés du CCTG ou du CCTP sont réalisés dans les conditions fixées par le PAQ a
la diligence et aux frais du titulaire.

Les essais et controles non prévus au PAQ et demandés par le maitre d’ceuvre sont a la charge du
maitre d’ouvrage. Par dérogation a I’article 38 du CCAG, en cas de résultats non conformes aux
exigences du CCTP, leur colit est supporté par le titulaire.

9-2. Réception

9-2.1. Réception des ouvrages

Les stipulations du CCAG sont applicables, compte tenu des compléments suivants :

La réception des ouvrages ne peut étre prononcée que sous réserve de 1’exécution concluante des
épreuves définies aux articles du CCTP.

La réception de I’ouvrage sans réserve formulée a propos d’un dommage causé a un tiers, passé
ou futur, réparé ou non, ne fait pas obstacle a la recevabilité de 1’action exercée par le maitre de
I’ouvrage a I’encontre de 1’entrepreneur responsable.

Par dérogation aux articles 41.5 et 41.6 du CCAG, lorsque la réception est assortie de réserves
portant sur des imperfections, malfagons ou non-fagons, I’entrepreneur doit y remédier dans le
délai fixé par le représentant du pouvoir adjudicateur, ou, en 1’absence d’un tel délai, deux mois
aprés la notification de la décision de réception ou a défaut de décision de réception du
représentant du pouvoir adjudicateur trois mois apres la date des opérations préalables a la
réception.

Au cas ou ces travaux ne sont pas exécutés dans le délai prescrit, le représentant du pouvoir
adjudicateur peut les faire exécuter aux frais et risques du titulaire sans mise en demeure
préalable et sans préjudice de 1’application des pénalités de retard prévues a 1’article 4.3 du
présent CCAP, tant que les travaux nécessaires ne seront pas exécutés.

La constatation de 1’exécution des prestations ayant donné lieu a réserve doit faire 1’objet d’un
proces verbal dressé dans les mémes conditions que le proces verbal des opérations préalables a
la réception, établi a la demande de I’entreprise dans les termes des articles 41.1 et 41.2 —
paragraphes 1 et 2 du CCAG.

De surcroit, en cas de défaillance de I’entreprise dans son obligation d’exécuter les travaux de
levée des réserves, la procédure d’établissement de son décompte général, si elle a été mise en
ceuvre, pourra €tre suspendue de plein droit afin de pouvoir y faire figurer en déduction du solde
le montant de ces pénalités de retard, et le cas échéant, celui du colit de I’exécution des travaux
aux frais et risques de 1’entreprise.

Par dérogation aux articles 41.1.2 et 41.1.3 du CCAG, dans le cas ou le maitre d’ceuvre ou le
maitre d’ouvrage n’ont pas fixé la date des opérations préalables a la réception, la réception ne
sera pas acquise.

9-2.2. Réceptions partielles

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.
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9-3. Prise de possession anticipée de certains ouvrages ou partie d’ouvrage

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

9-4. Mise a disposition de certains ouvrages ou parties d’ouvrages

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

9-5. Documents fournis apreés exécution

Le contenu du dossier des ouvrages exécutés (DOE) est fixé comme suit :
* Les plans d’exécutions conformes aux ouvrages exécutés ;
* Les notices de fonctionnement ;
* Les prescriptions de maintenance ;

Le titulaire remet au maitre d’ceuvre tous les documents, sous format numérique. Seuls les
formats et caractéristiques des fichiers informatiques suivants seront acceptés :

* Les plans seront remis sous le format : dwg, dxf pour Autocad,

* Les autres documents, ppt, doc, xls, pour Microsoft Office sxw, sxc, odc, odp, odt, pour
LibreOffice, pdf - ils ne doivent pas comporter de macros et peuvent étre compresses
dans des fichiers d’archives au format Zip. Leurs noms devront étre suffisamment
explicites

9-6. Délai de garantie

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

9-7. Garanties particulieres

9-7.1. Garantie particuliere des enrobés

Le titulaire garantit le maitre d’ouvrage contre tout défaut des enrobés pendant un délai de 5 ans
a partir de la date d’effet de réception des travaux. Cette garantie engage le titulaire, pendant le
délai fixé, a effectuer a ses frais, sur simple demande du maitre de 1’ouvrage, toutes les
réparations nécessaires pour remédier aux désordres ou aux défauts constatés, que ceux-ci soient
dus a la pose ou a la fourniture des enrobés.

9-7.2. Garantie particuliére d’étanchéité

Sans Objet

9-7.2. Garantie particuliére du systéme de protection des structures métalliques
Sans Objet

9-7.3. Garantie particuli¢re des systémes de protection sur bois
Sans Objet

9-7.4. Garantie particuliere des peintures sur maconnerie, enduits et serrurerie
Sans Objet

9-7.5. Garantie particuliere de fonctionnement d’installation de haute technicité
Sans Objet
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9-7.6. Autre(s) garantie(s) particuliére(s)
Sans Objet

ARTICLE 10. RESILIATION

Dans I’hypothése ou le titulaire disparaitrait par fusion, fusion-absorption ou absorption avec ou
par une autre société, il est précisé que la mise au point de I’avenant de transfert est subordonnée
a la réception immédiate par le RMO des documents énumérés a Dlarticle 3.4.2 du CCAG
complétés par D’acte portant la décision de fusion, fusion-absorption ou absorption et la
justification de son enregistrement légal.

A défaut, le maitre d’ouvrage se réserve le droit de résilier le marché en application de I’article
50.3.1.h du CCAG.

Par dérogation a I’article 50.3.1 du CCAG :

* DL’inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles R.2143-6 a
R.2143-10 du CCP peut entrainer, sans mise en demeure préalable, la résiliation du
marché pour faute du titulaire, par décision du RMO, aux frais et risques du déclarant.

* Dans I’hypothese ou le titulaire ne produit pas les pieces prévues aux articles D.8222-5
ou D.8222-7 et 8 du Code du Travail conformément aux articles R.2143-6 a R.2143-10
du CCP ou aux articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail, le maitre d’ouvrage peut, apres
mise en demeure restée infructueuse, résilier le marché, sans que le titulaire puisse
prétendre a indemnité et, le cas échéant, faire exécuter les prestations a ses frais et
risques.

Lorsque le titulaire est, au cours de I’exécution du marché, placé dans 1’'une des situations
mentionnées aux articles L.2141-1 a L.2141-11 du CCP ayant pour effet de I’exclure d’un
marché, le maitre d’ouvrage peut résilier le marché pour ce motif, conformément aux articles
L.2195-1 a L.2195-6 du CCP et dans les conditions de I’article 51.1.2 du CCAG.

Si le titulaire ne déclare pas sans délai sa mise en sauvegarde, en redressement judiciaire ou en
liquidation judiciaire conformément a I’article L.2195-4 du CCP, le maitre d’ouvrage peut
résilier le marché dans les conditions de 1’article 50.1.2 du CCAG.

Dans le cas de résiliation pour faute du titulaire nécessitant une mise en demeure, cette derniére
doit étre notifiée par écrit et assortie d’un délai; a défaut d’indication de délai, le titulaire
dispose d’un mois a compter de la notification de la mise en demeure, pour satisfaire aux
obligations de celle-ci ou pour présenter ses observations.

Les excédents de dépenses résultant de la passation d’un autre marché, apres résiliation, sont
prélevés sur les sommes qui peuvent étre dues au titulaire, sans préjudice des droits a exercer
contre lui en cas d’insuffisance. Les diminutions éventuelles de dépenses restent acquises au
maitre d’ouvrage.

Dans le cas ou le maitre d’ouvrage résilie pour motif d’intérét général, le pourcentage
d’indemnisation prévu au premier alinéa de I’article 50.4 du CCAG est fixé a 5 %.

Dans le cadre d’une résiliation nécessitant 1’inventaire des matériaux approvisionnés ainsi que
I’inventaire descriptif du matériel et des installations de chantier, le titulaire, ou ses ayants droits,
tuteur, administrateur, ou liquidateur seront convoqués par lettre recommandée avec avis de
réception postale ou sous forme électronique dans les conditions fixées a I’article 1-3.10 ci-
dessus.
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Aprés mise en demeure restée sans effet dans un délai de deux mois et en application de I’article
L.8222-6 du Code du travail le maitre d’ouvrage se réserve la possibilité de résilier le marché en
cas de non-respect des articles L8221-3 a L8221-6 sur le travail dissimulé.

ARTICLE 11. CLAUSE SOCIALE D’INSERTION

Sans objet.

ARTICLE 12. DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX

Les dérogations explicitées dans les articles désignés ci-apres du CCAP, de I’AE et du CCTP
sont apportées aux articles suivants des documents et des normes frangaises homologuées ci-
apres :

CCAP 1-3.10 déroge a I’article ~ 3.2.1 du CCAG

CCAP 1-6.3.3 déroge a I’article 8.1 du CCAG

CCAP 1-6.3.4 déroge a I’article ~ 8.1.3 du CCAG
CCAP3-2.3  déroge a I’article  14.4.3 du CCAG
CCAP3-2.5  déroge aux articles 12.1.1,12.1.7 et 12.3.1 du CCAG
CCAP3-2.7  déroge a I’article  10.4 du CCAG

CCAP 3-6 déroge a I’article  14.4.3 du CCAG

CCAP 4 déroge a I’article ~ 19.2.2 du CCAG
CCAP4-3.1  dérogeal’article  19.2.2 du CCAG

CCAP 6-3 déroge aux articles 24.5 et 24.7 du CCAG
CCAP7-5 déroge a I’article  27.3.1 du CCAG
CCAP8-1 déroge a I’article ~ 28.2.2 3¢ alinea du CCAG
CCAP 8-2 déroge a I’article  29.1.4 du CCAG
CCAP8-4.8  déroge a l’article  34.1 du CCAG

CCAP 8-6 déroge a I’article  28.5 du CCAG
CCAP9-1.1  déroge a l’article  24.7 du CCAG
CCAPO9-1.2  déroge al’article 38 du CCAG

CCAP9-2.1  déroge aux articles 41.1.2 et41.1.3 du CCAG
CCAP 10 déroge a I’article ~ 53.3.1 du CCAG
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