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CONSISTANCE ET DESCRIPTION DES OUVRAGES

1.1| OBIET DU MARCHE

Les travaux décrits dans le présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP) s'inscrivent dans le cadre
de I'opération :

« RD 55 — Sécurisation carrefour du Chantier des Flotteurs - Arnieres-sur-lton »

Le présent CCTP définit les prestations générales pour 'ensemble du marché, les spécifications des matériaux et
produits ainsi que les conditions d'exécution pour la réalisation des travaux de terrassements, d’assainissement,
de chaussées et de signalisation.

1.2 | DECOUPAGE DU MARCHE

Les prestations feront I'objet d’'un marché unique, il ne sera donc pas composé de lots au sens du code des
marchés publics. Ce marché ne comporte pas de tranche optionnelle.

1.3 | DESCRIPTION DES TRAVAUX
Les caractéristiques des ouvrages a réaliser sont indiquées dans le dossier de plans de la présente consultation.
Les travaux consistent en I'aménagement d’un carrefour giratoire de 12m de rayon extérieur a I'intersection de :

> la route départementale 55 (dénommée Route d’Evreux au Nord, route de Breteuil au Sud),
> la rue Félix Doucerain,
> la rue du Chantier des Flotteurs.

Ce carrefour se trouve dans la commune d’Arniéres-sur-Iton, en agglomération.

13.1| Nature des travaux a exécuter
Ces travaux comprennent notamment :

Le dégagement des emprises et les travaux préparatoires ;

Les terrassements, les purges et les couches de forme ;

L’assainissement ;

Les chaussées et les trottoirs, y compris la réalisation des bordures et caniveaux ;

La signalisation horizontale et verticale ;

La fourniture, la pose, I'entretien et la dépose de I'ensemble de la signalisation et du balisage
temporaires.

VVVVVY

D'une maniére générale, I'entreprise comprend toutes les fournitures et mises en ceuvre nécessaires a la
compléte réalisation des ouvrages objet du présent marché, ainsi que la remise en état des lieux mis a la
disposition de I'Entrepreneur ou modifiés par le déroulement des travaux, a I'exclusion de celles mentionnées a

I'article "Travaux non compris dans le marché" du présent C.C.T.P.
Le marché comprend la fourniture et I'emploi des matériaux ainsi que toute la main-d’ceuvre, énergie et
transports nécessaires a I'exécution des travaux.
1.3.2| Prestations incluses dans le marché
Sont compris dans le prix de I'entreprise :

» L'établissement des plans d'installation de chantier,
> L'établissement de tous les plans et autres documents mis a sa charge par les piéces du
marché,
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La coordination des études et des travaux,

Les reconnaissances géotechniques,

Les plans d’exécution, de méthode et les notes de calcul (en particulier établissement des
notes de calcul, des plans d’exécution des ouvrages, les plans d’exécution de terrassement,
d’assainissement et de génie civil),

> La fourniture, transport et mise en ceuvre de tous les matériaux, produits et composants de
construction nécessaires a la réalisation parfaite et compléte de tous les ouvrages du marché
(sauf spécifications explicites dans le C.C.T.P. précisant les matériaux fournis par le Maitre
d’Ouvrage le cas échéant),

L'utilisation et la location de toutes machines, engins, matériels roulants, etc... nécessaires a
la mise en ceuvre des matériaux et a I'exécution des travaux,

Tous les agrés, engins ou dispositifs de levage ou descente nécessaire a la réalisation des
travaux,

La fixation par tous moyens des ouvrages,

L'enlevement de tous les gravois des travaux et les nettoyages aprés travaux,

La main d'ceuvre et les fournitures nécessaires pour toutes les reprises, finitions,
vérifications, réglages, etc. des ouvrages en fin de travaux et aprés réception,

Les sondages nécessaires,

Le marquage - piquetage des réseaux existants,

Les essais et contrdles nécessaires a la réalisation des travaux,

Les plannings d’exécution,

Les plans de phasage,

Le PAQ (Plan d’Assurance Qualité),

Le PPSPS (Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé),

Le PRE (Plan de Respect de I'Environnement),

Les plans de synthese,

Les notes de calcul justifiant les choix des matériaux,

La remise de toutes les instructions et modes d'emploi écrits, concernant le fonctionnement
et I'entretien des installations et équipements,

Le dossier d'ouvrages exécutés,

Les éléments permettant au coordinateur SPS d’établir le DIUO.

YV VY

VV VVVVVVVVVVY VVYVY YV V¥V

@ Travaux compris dans le marché

Ils comprennent notamment la fourniture et la pose de panneaux pour la signalisation temporaire de chantier, les
dispositifs nécessaires a la fermeture des acces de chantier, ainsi que le nettoyage des voies publiques.

Il est rappelé que I'assainissement des rues devra étre assuré pendant toute la durée des travaux. Les travaux
d’assainissement provisoire correspondants sont a la charge de I'entreprise et réglés par le poste : installation et
repliement de I'’ensemble du chantier.

Toutes les dispositions précisées au présent C.C.T.P. et sur les plans devront étre respectées en ce qui concerne le
choix des matériaux, le mode de construction et les dispositions d'ensemble.

Il est également rappelé que I'Entrepreneur devra prévoir tous les travaux indispensables dans l'ordre général,
prévus ou non au C.C.T.P. ci-apres, conformément aux régles de I'Art et de la bonne construction.

Les Entreprises soumissionnaires ne pourront prétendre a aucune majoration du prix unitaire pour raison
d'omission aux plans ou au C.C.T.P., étant bien spécifié que I'Entrepreneur peut solliciter tous les renseignements
qui lui feraient défaut sur les détails qui peuvent étre omis sur les plans ou au C.C.T.P., qu'il a pris connaissance de
la situation du chantier et des lieux ou sont prévus les travaux, qu'il s'est rendu compte de l'importance, de la
nature et des conditions d'exécution des dits travaux.

Les plans et C.C.T.P. se complétent les uns les autres, en vue d'une parfaite exécution des ouvrages. Celle-ci sera
poursuivie pendant toute I'opération, elle motivera les différents ordres écrits ou oraux qui seront délivrés en
cours de réalisation et, si besoin est, la rectification éventuelle de certains détails.
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Ces rectifications de détail qui pourront étre demandées a I'exécution ne justifieront, de la part de I'Entrepreneur,
aucune prétention a une modification quelconque des conditions de son marché.
13.3| Travaux non compris dans le marché

> Les travaux de réseaux concessionnaires éventuels ;
> La réalisation des espaces verts, des plantations (le marché comprend uniquement la mise en
ceuvre de la terre végétale et I'engazonnement).

13.4| Caractéristiques du projet

1.3.4.1| Caractéristiques géométriques
@ Vue en plan - profils en long
Le plan de la géométrie est joint au présent dossier.
La RD55 est une route de 3eme catégorie selon le reglement départemental de voirie du département de I'Eure.

La rue du Chantier des Flotteurs et la rue Felix Doucerain sont des voies communales de la commune d’Arniéres-
sur-lton.

Sur la zone, il s’agit de routes bidirectionnelles a deux voies. L’aménagement prévoit la création d’un carrefour
giratoire a 'intersection des voies, et le passage de la rue du Chantier des Flotteurs a sens unique.

@ Profils en travers
> RD55
Depuis Breteuil, le profil en travers comporte :

- Deuxvoies de 3,50 m (hors marquage) bordurées ;
- Unterre-plein central en continuité de I'llot existant a la sortie du pont ferroviaire ;
- Untrottoir de 1,50 m de large ou un espace vert.

Depuis Evreux, le profil en travers comporte :

- Une chaussée de 7 m bordurée ;
- Un trottoir de largeur variable jusqu’aux limites de propriété.

Le profil de la voie est proposé en toit. A I'existant, la chaussée est déversée vers l'intérieur de la courbe.
> Rue Félix Doucerain

Le profil en travers est conservé comme a |'existant.
> Rue du Chantier des Flotteurs

Le profil en travers est conservé comme a I'existant. A I'approche du giratoire, la chaussée est réduite a 3,50 m de
large.

> Giratoire
Le profil en travers se décompose comme suit :

- Unilotcentralde3 m;

- Une surlargeur franchissable de 1,50 m ;

- Une BDG de 0,50 m supportant le marquage au sol ;

- Une chaussée annulairede 7 m;

- Une bordure T2/CS2 ;

- Untrottoir de largeur variable (selon la position de la limite de propriété).
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1.3.4.2 | Structures des chaussées
» Pour la réalisation de poutres de chaussée sur les zones en chaussée neuve :

- Unreclassement d’arase sur 30 cm pour un objectif AR1 (EV2>20 MPa) ;
- Une couche de forme 40 cm pour un objectif de PF2 (EV2>50MPa) ;

- Une couche de GB3 0/14 sur 8 cm;

- Une couche de GB3 0/14 sur 8 cm;

- 6cmde BBSG3 0/10 aux liants élastoméres.

> Pour la reprise de la structure de chaussée sur les zones en approfondissement de la
chaussée existante, comprenant :

- Une couche de GB3 0/14 sur 8 cm;
- Une couche de GB3 0/14 sur 8 cm;
- 6.cmde BBSG3 0/10 aux liants élastoméres.

> Pour le reprofilage et le renforcement de la chaussée annulaire et des amorces de la RD55,
comprenant :

- Lereprofilage de la chaussée en GB3 0/14 ;
- Une couche de GB3 0/14 sur 8 cm;
- 6.cmde BBSG3 0/10 aux liants élastoméres.

> Pour la reprise du tapis de chaussée sur certaines sections des branches, avec :
- Lereprofilage de la chaussée en GB3 0/14 ;
- 6.cmde BBSG3 0/10 aux liants élastoméres.
1.3.4.3 | Assainissement
Le projet n’engendre pas d’augmentation de la surface d’impluvium total.
Le principe d’assainissement n’est pas modifié par rapport a I'existant. Toutes les eaux de ruissellement des zones
bordurées seront récupérées dans les avaloirs et acheminées jusqu’au réseau d’eaux pluviales existant.
13.5| Modifications et compléments au projet

Toutes les adaptations, modifications ou compléments que I'Entrepreneur jugerait bon d'apporter en cours de
travaux, devront étre présentés en temps utile et justifiés.

Aucune modification ne pourra étre apportée sans l'accord écrit préalable du Maitre d’CEuvre et du Maitre
d’Ouvrage.

L'Entrepreneur sera tenu d'exécuter les travaux non prévus qui seraient nécessaires a la complete exécution du
programme ou prescrite par le Directeur des travaux, et ce dans le délai qui lui serait imparti.

L'entrepreneur doit donc mettre en ceuvre tous les moyens en personnel et en matériel pour assurer les essais
qui lui incombent tels qu'ils sont définis ci-dessus.

Dans le cas d'un mauvais fonctionnement persistant du laboratoire de I'entrepreneur aprés mise en demeure
préalable, le maitre d’ceuvre peut exiger que tous les essais soient effectués par le laboratoire de son choix aux
frais de I'entrepreneur, sans que celui-ci puisse élever de réclamation en raison de retard ou d'interruption de
chantier consécutif a cette sujétion.

1.4 | CONDITIONS ET CONTRAINTES DES TRAVAUX

14.1| Caractéristiques du site

Lieux d’exécution des travaux : commune de Arniéres-sur-lton (27).
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Le terrain est laissé a la disposition de I'entreprise en I'état actuel au moment de la remise des offres, libéré de la
maitrise fonciére.

1.42| Accesauterrain

L'entrepreneur accédera au site par le sud de la zone de travaux, a savoir la Route de Breteuil (RD55) ou le
Chemin Potier.

L'acces a la zone de travaux par la Route d’Evreux (RD55) depuis Evreux ne sera pas possible du fait des travaux
de la déviation sud-ouest d’Evreux sur cet axe.

Il est convenu que I'entrepreneur prendra auprés des autorités compétentes toute disposition afin d’avoir les
autorisations pour ses engins de chantier de circuler sur ces voies existantes.

1.43| Connaissance des lieux
Les entrepreneurs sont réputés par le fait d'avoir remis leur offre :

> S'étre rendus sur les lieux ol doivent étre réalisés les travaux,

> Avoir pris parfaite connaissance de la nature et de I'emplacement de ces lieux et des
conditions générales et particuliéres qui y sont attachées,

> Avoir pris parfaite connaissance de I'état du terrain qui leur sera livré,

> Avoir pris connaissance des possibilités d'acces, d'installations de chantier, de stockage, de
matériaux, etc., des disponibilités en eau, en énergie électrique, etc...

> Avoir pris tous renseignements concernant d'éventuelles servitudes ou obligations.

En résumé, I'entrepreneur est réputé avoir pris connaissance parfaite des lieux et de toutes les conditions
pouvant en quelque maniere que ce soit avoir une influence sur I'exécution et les délais, ainsi que sur la qualité et
les prix des ouvrages a réaliser.

Aucun entrepreneur ne pourra donc arguer d'ignorances quelconques a ce sujet pour prétendre a des
suppléments de prix ou a des prolongations de délais.

L'entreprise devra tenir compte des travaux simultanés sur le site, en supporter la géne occasionnée et, le cas
échéant, coordonner ses interventions avec celles des entreprises extérieures.
1.4.4| Réseaux
L'attention de I'entrepreneur est attirée sur la présence en sous-sol et en aérien de réseaux divers.
Les travaux a proximité des réseaux devront étre conformes a I'Arrété du 27 décembre 2016 modifié.

L'entreprise exécutant le marché de travaux est tenue de mettre en ceuvre toutes les actions en matiere de
prévention et de protection prévues dans le cadre du marché, de la réglementation et notamment dans le cadre
du guide technique.

En particulier, I'entreprise exécutant le marché de travaux dispose d'un personnel formé et qualifié pour
intervenir a proximité des réseaux.

1.45| Responsabilité de 'entrepreneur

Malgré I'approbation du maitre d’ouvrage et du maitre d’ceuvre, du programme de construction, des dessins
d’exécution et des dispositions des ouvrages et la surveillance exercée par le maitre d’ceuvre, au cours des
travaux, I’entrepreneur restera toujours responsable de ses travaux et devra en assurer la protection.
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1.4.6 | Circulation/Phasage
© Circulation

Des comptages automatiques avec discrimination VL/PL (véhicule léger/poids-lourd) et analyse des vitesses ont
été réalisés entre le 07/10/2020 et le 13/10/2020. Les résultats sont synthétisés dans le tableau :

Position TMJA 2020 (véh/jour)

RD 55 - Route de Breteuil 6707 (PL: 1,5%)

Rue Félix Doucerain 2140 (PL:0,4%)

Rue du Chantier des Flotteurs 115 (PL:0,9%)

RD 55 - Route d’Evreux 5584 (PL : 1,9%)
© Phasage

Les travaux devront étre scindés en autant de phases d’exécution qu’il en sera imposé par les conditions de
sécurité, les impératifs techniques et administratifs (arrétés de circulation, etc.).

L'attention de I'Entrepreneur est attirée sur la nécessité qu’il aura a fournir au Maitre d’CEuvre un calendrier
précis des différentes interventions, afin d’avoir terminé le chantier dans les délais impartis.

Le phasage des travaux sera validé lors de la période de préparation, en respectant les impératifs de livraison des
travaux fixé a I'acte d’engagement.

Les moyens nécessaires devront étre mis en ceuvre par I'Entrepreneur afin de réaliser le chantier dans les délais
tout en respectant les contraintes d’horaires et d’arrét de chantier définies ci-apres.

Afin de limiter les nuisances sonores a l'encontre des riverains, notamment ceux situés le long de la RD 55, les
travaux ne devront avoir lieu, que dans les plages horaires autorisées, soit entre 7h00 et 20h00. Les activités
bruyantes ne devront pas étre réalisées entre 7h00 et 8h00 ni entre 18h00 et 20h00.

La signalisation temporaire au droit des travaux est réalisée par I'entreprise.

IY

La circulation des véhicules, des piétons et des vélos sera a maintenir durant les travaux, a minima sur demi-
chaussée.

Les demandes d’arrétés et I'exploitation de la route pendant les travaux sont a la charge de I'entreprise.

1.4.7| Contraintes dues aux travaux simultanés

L'Entrepreneur devra porter une attention toute particuliere aux sujétions et contraintes pouvant découler de
I’exécution simultanée de travaux. L'Entrepreneur ne pourra se prévaloir, ni pour éluder les obligations de son
marché, ni pour élever une quelconque réclamation, des sujétions qui pourront étre occasionnées par ces
travaux.

1.4.8| Propreté du chantier/Remise en état des lieux

Le chantier devra toujours étre tenu en état de propreté correct. Le nettoyage des voies empruntées par le
chantier devra s’effectuer quotidiennement.

Les terres ne devant pas étre réemployées devront soit étre déposées dans une zone indiquée par le maitre
d’ceuvre, soit dans un centre de retraitement agréé par le maitre d’ceuvre.
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Durant toute la durée d’exploitation du chantier, toutes les circulations a destination ou en provenance du
chantier telles que I'approvisionnement de matériaux ou 'amenée des engins et des installations de chantier,
emprunteront obligatoirement les acces indiqués par I'Entrepreneur dans son dossier d’installation de chantier,
ce dernier étant soumis a I'approbation du Maitre d’ceuvre.

La signalisation afférente aux accés incombe a I'entreprise.
En période de non activation du chantier, le ou les accés au chantier seront fermés.

L'Entrepreneur devra pour I'établissement de ses prix et pendant la durée du marché tenir compte des sujétions
supplémentaires liées a ces contraintes.

L'Entrepreneur assure a ses frais et charges les sujétions relatives au maintien en état des accés conduisant aux
différentes zones du chantier. Il veille tant a leur état de traficabilité (orniéres, nids de poule, etc.), qu'a leur état
de propreté aux abords immédiats des différents acces (boues, cailloux, etc.).

En particulier, tout dépot de boue ou de granulats laissé par les véhicules quittant le chantier sur les voiries
ouvertes a la circulation publique doit étre immédiatement nettoyé.

Un état des lieux contradictoire en présence des gestionnaires des voiries sera établi avant et aprés réalisation
des travaux.

Les installations de chantier, le matériel ainsi que tous les autres gravats et décombres devront étre enlevés en fin
de chantier, et les emplacements mis a disposition remis en état.

L'ensemble des emplacements remis en état et le chantier totalement nettoyé devront étre remis au Maitre
d’Ouvrage, au plus tard le jour de la réception des travaux et avant la mise en service.

L’Entrepreneur sera tenu de procéder a la remise en état des voiries apres travaux.

Tout endroit du chantier devra pouvoir étre accessible en permanence aux véhicules de secours.

1.49| Nettoyage et protection des ouvrages

L'entrepreneur a la responsabilité du nettoyage et de la protection des ouvrages réalisés par ses soins jusqu’a la
réception de I'ensemble du marché.

En cas de présence constatée par la maitrise d’ceuvre de laitance ou de béton dans le réseau des eaux pluviales, le
maitre d’ouvrage fera intervenir une entreprise de nettoyage spécialisée aux frais du titulaire du présent marché
et ce sans contestation possible.

Pour ce qui concerne le nettoyage final avant réception, I’'entrepreneur doit assurer I'enlevement et I'évacuation
des protections mises en place et le nettoyage des ouvrages ou équipements qui étaient protégés, ainsi que le
nettoyage des abords.

Aprés achevement des travaux, mais avant leur réception, I'entrepreneur nettoiera le chantier y compris entre les
limites d’emprises de tous les matériaux ou excédents. Les détritus de toute nature seront emportés a la
décharge de I'entreprise. Les matériaux et les matériaux roulants, tels que granulats n’ayant pas fait prise, seront
balayés, ramassés et mis en dépot ou évacués a la décharge de I'entreprise.

L'entrepreneur devra prendre toutes les dispositions pour éviter toute pollution des terrains et batiments
riverains du chantier. Il devra assurer en permanence le nettoyage des voies publiques empruntées pour les
transports de matériaux.

Outre les dispositions prévues ci-dessus, I'entrepreneur est tenu de procéder au nettoyage des voies, dés que le
maitre d’ceuvre en fera la demande.

L'entrepreneur est tenu d’intervenir pour les réparations des dégats occasionnés lors des travaux, dans les plus
brefs délais. Le maitre d’ceuvre se réserve le droit, aprés mise en demeure par ordre de service, d’intervenir aux
frais de I'entrepreneur.
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1.4.10| Rendez-vous de chantier

Un rendez-vous de chantier aura lieu chaque semaine aux jour et heure fixés par le Maitre d’CEuvre.
L'Entrepreneur ou son représentant qualifié seront tenus d'assister a ce rendez-vous, soit automatiquement s'il se
situe pendant le déroulement des travaux lui incombant, soit sur convocation s'il se situe pendant une période
d'interruption de ces travaux. Il devra étre assisté de son contréle interne et externe a chaque demande de la
maitrise d’ceuvre.

Le compte-rendu sera établi et diffusé par le maitre d'ceuvre a I'issue de chaque réunion.

Ce compte-rendu sera considéré comme étant adopté par I'Entrepreneur si ce dernier n'a pas fait connaitre ses
observations dans un délai de 8 jours.

14.11| Conduite des travaux

Le CCAG travaux 2021 s’applique.

1.4.12| Direction et coordination des travaux
Les OS sont adressés au directeur de I'entreprise.

L'Entrepreneur devra surveiller personnellement les travaux de fagon suivie et devra maintenir en permanence
sur le chantier un Directeur de Chantier.

Le Directeur de Chantier sera habilité a recevoir toutes les instructions, accepter les constats et, d'une maniere
générale, assurer les relations avec le Maitre d’CEuvre comme s'il s'agissait de I'Entrepreneur lui-méme.

Il veillera entre autres a I'application des consignes de sécurité. Une personne compétente pour contréler ou
rétablir les implantations devra étre disponible sur le chantier.

14.13| Controles
Les controles internes et externes sont a la charge de I'Entrepreneur.

Le contrdle extérieur est a la charge du Maitre d’Ouvrage, qui pourra procéder aux controles demandés par le
Maitre d’CEuvre.

Toute non-conformité détectée par le contréle externe de I'entreprise doit conduire a I'ouverture d’une fiche de
non-conformité adressée au maitre d’ceuvre.

1.4.14| Pesée des véhicules

La pesée des véhicules devra étre conforme a la norme NF P 98-750 de janvier 2020 relative a la qualité des
systemes de pesage des machines pour la construction des routes.

Sur les bons de livraison imprimés (automatiques et manuscrits) ou dématérialisés doivent impérativement
figurer les informations demandées a minima dans I'article 7 des parties 1, 2, 5, 7 et 9 de la NF EN 13108 sur les
mélanges bitumineux. Doivent figurer également les informations minimales suivantes :

Le nom du transporteur ;

Le numéro d’'immatriculation du véhicule ;

Le poids, la date, I'horaire et le numéro de la pesée a vide ;

Le poids, la date, I'horaire et le numéro de la pesée en charge ;

Le poids net calculé ;

Le mode de pesage a vide des véhicules (pour les usines d’enrobés mobiles) ;
Les nom et adresse du client ;

L’adresse précise du chantier ou est livré le produit ;

La signature du chauffeur ;

Les conditions générales de vente.

VVVVVVVVVY
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Pour les bons de livraison manuscrit, doivent figurer, en complément, la signature du chef d’usine ou de son
délégué.

Le Maitre d'CEuvre se réserve le droit d’envoyer sur place le personnel compétent en la matiére pour assurer une
permanence, afin de controler la qualité des systemes de pesage des machines.

De méme, le Maitre d’CEuvre se réserve le droit de faire effectuer un contréle du poids tant a vide qu’a pleine
charge et par échantillonnage aléatoire des camions sur des bascules publiques ou privées indépendantes du
titulaire du présent marché.

1.4.15| Signalisation de chantier

L’Entrepreneur devra observer en cours d’exécution, la nécessité de maintenir la signalisation existante.

L'Entrepreneur devra présenter un programme d’exécution personnel, tenant rigoureusement compte de la
nécessité de maintenir en toutes circonstances et en toute sécurité la circulation.

Le matériel utilisé sera conforme aux spécifications du cahier du SETRA (« Signalisation temporaire ») et celui
spécifique au Maitre d’CEuvre.

L'Entrepreneur devra en outre respecter les recommandations éventuelles du Maitre d’CEuvre et du
Coordonnateur Sécurité Protection de la Santé.

Les panneaux seront obligatoirement de classe Il (rétro réfléchissants), et devront étre adaptés a la catégorie de
la voie sur laquelle ils sont présents.

Cette signalisation a pour but d’assurer la sécurité du chantier et celle des usagers. Elle est rattachée a I'ouvrage
réalisé par I'Entrepreneur.

La mise en place et I'entretien du balisage pendant toute la durée du chantier sont a la charge de I'entrepreneur
et rémunérés au prix : A7 - Signalisation et balisage provisoires.

L'entrepreneur devra étudier le dossier des travaux afin de prévoir I'ensemble des prestations sous sa
responsabilité et ne pourra faire des réclamations ultérieures.

Il sera demandé a I’'entrepreneur un numéro d’astreinte joignable 24 h sur 24 et 7j sur 7 pour intervenir sur la
signalisation de chantier.
1.4.16 | Référentiel
L'Entrepreneur est informé que les références topographiques sont les suivantes :
> altimétrie : IGN/NGF 1969
» planimétrie : L93 — CC49
1.4.17 | Piquetage, implantation, nivellement
Les cotes altimétriques du terrain en son état actuel figurent sur les documents graphiques du dossier.

L'Entrepreneur sera tenu, dans un délai de 10 (dix) jours a compter de la date prescrite pour le début des travaux,
de faire procéder au contréle de ce nivellement et de compléter les emplacements insuffisamment relevés sur le
plan topo mis a disposition.

Faute d’observations écrites de I'Entrepreneur a I'expiration du délai ci-dessus, le nivellement porté sur les
documents du dossier sera contractuellement réputé exact.

L'Entrepreneur devra disposer sur le chantier relevant du présent marché d’un service topographique propre a
I'Entrepreneur comprenant un géometre et des topographes confirmés, des véhicules, du matériel d'implantation
(planimétrie, nivellement), des moyens de calcul, des piqueteurs, des métreurs, etc...

Ce service topographique devra piqueter et vérifier avec précision les emplacements et les niveaux des divers
ouvrages au fur et a mesure de I'avancement et effectuer les taches suivantes :
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Levés et implantations complémentaires,
Levés et constats contradictoires,

Métrés,

Opérations préalables aux réceptions,
Constitution des documents de récolement.

VVVYVY

En cas de mauvais fonctionnement constaté du service topographique du titulaire du Marché, le Maitre d’CEuvre
fera réaliser les travaux topographiques nécessaires par un géometre de son choix aux frais du titulaire du
Marché.

La rémunération des opérations topographiques et des frais de personnel y afférents est incluse dans les prix du
bordereau des prix unitaires.

L'Entrepreneur sera tenu de placer sur le terrain des bornes fixes en béton et d'en assurer la conservation. Les
bornes et repéres détruits par des manceuvres de chantier seront remis aux frais de I’Entrepreneur.

Les repéeres qui devront étre déplacés pour des nécessités de construction seront signalés en temps utile, reposés
a proximité, repérés et nivelés avec précision.

1.4.18| Ecoulement des eaux
Les travaux se situent dans le périmétre éloigné du captage d’eau potable.

L'Entrepreneur devra, sous sa responsabilité et a ses frais, organiser son chantier de maniére a le débarrasser des
eaux de toutes natures (eaux pluviales, eaux d'infiltration, eaux de sources, etc...).

Pendant I'exécution des travaux, I'Entrepreneur est tenu de maintenir en état les moyens d'évacuation des eaux.

Il sera responsable des conséquences, des perturbations qu'il apporterait dans le régime de I'écoulement des
eaux de surface et des eaux profondes. Il assurera également, sous sa responsabilité, I'évacuation des eaux de
toute origine depuis les chantiers jusqu'aux exutoires existants ou a aménager ou elles pourront étre regues.

Ces obligations comprennent la construction et |'entretien du matériel de pompage (y compris le matériel de
rechange), la fourniture de I'énergie et du combustible, la main d'ceuvre d'exploitation et de surveillance, la
remise en état des lieux, etc. de telle fagon que tous les ouvrages décrits dans le présent C.C.T.P. soient exécutés
a sec.

L'Entrepreneur ne pourra élever aucune réclamation ni prétendre a aucune indemnité en raison de la géne ou de
I'interruption de travail ou des pertes de matériaux ou tous autres dommages qui pourraient résulter des arrivées
d'eau consécutives aux phénomenes atmosphériques ou aux crues.

1.4.19| Prévention des pollutions chroniques et accidentelles

Les dispositions du Code de I'environnement - art. R211-60 relatif a la réglementation du déversement des huiles
et des lubrifiants dans les eaux superficielles et souterraines seront respectées.

L'entretien courant (graissage, vidange...) et le plein en carburant pourront étre faits sur le site avec les
protections adaptées (bac antipollution, réceptacles étanches sous la pompe pendant les manceuvres).

Les pannes importantes ne pourront pas étre réparées sur place et la machine devra étre substituée. Les huiles de
vidange des engins de chantier devront étre évacuées. Les stockages dans la zone ne seront pas autorisés.

Dans tous les cas, toutes précautions seront prises, lors des manipulations des produits, pour que tout
écoulement, et donc toute pollution, puisse étre récupéré dans les limites des emprises de I'ouvrage.

La présence rapide d’un matériel de pompage sur les lieux devra étre assurée en cas de besoin.

L'entreprise devra disposer en permanence sur le chantier d'un kit d'intervention anti-pollution permettant
d'absorber et de stopper tout écoulement de produit dangereux.
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1.4.20| Limitation des nuisances

D’une maniere générale, tous les produits polluants, tels que huiles de vidange, seront récupérés et évacués
conformément aux régles édictées dans le cadre de la protection de I'environnement.

Concernant les nuisances acoustiques, I'Entrepreneur devra respecter la législation en vigueur, a savoir (liste non
exhaustive) :

» L'arrété du 11 avril 1972 modifié relatif a la limitation du niveau sonore des bruits aériens
émis par le ou les moteurs a explosion ou a combustion interne de certains engins de
chantier,

La loi n°92-1444 du 31 décembre 1992 modifiée relative a la lutte contre le bruit,

Le décret n°95-79 du 23 janvier 1995 modifié fixant les prescriptions prévues par l'article 2 de
la loi no 92-1444 du 31 décembre 1992 relative a la lutte contre le bruit et relatives aux
objets bruyants et aux dispositifs d'insonorisation,

Le décret n°95-408 du 18 avril 1995 modifié relatif a la lutte contre les bruits de voisinage et
modifiant le code de la santé publique,

Le code du travail relatif a la protection des travailleurs contre le bruit sur les chantiers,
L'arrété du 12 mai 1997 modifié fixant les dispositions communes applicables aux matériels
et engins de chantier,

L'arrété du 22 mai 2006 modifiant I'arrété du 18 mars 2002 relatif aux émissions sonores
dans I'environnement des matériels destinés a étre utilisés a I'extérieur des batiments.

\ A4
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L'entrepreneur respectera les engagements pris dans son offre en matiére de limitation des nuisances sonores.

1.4.21| Sécurité sur les chantiers

En complément aux mesures imposées par la législation en vigueur et a I'article du C.C.A.P., I'Entrepreneur est
tenu de respecter les mesures particulieres d'hygiéne et de sécurité qui suivent.

En cas de travail de nuit, les zones de travail devront étre éclairées avec une puissance et une répartition
suffisante pour ne pas compromettre la sécurité du personnel et des tiers sur le chantier.

Les équipements du personnel sur le chantier seront conformes a la réglementation en vigueur.

Les engins circulant la nuit devront étre en permanence équipés de dispositifs lumineux et éclairants leur
permettant d'évoluer en toute sécurité et d'étre parfaitement visibles du personnel, des autres engins et des
tiers.

Sur toutes les zones de travaux ouvertes a la circulation publique et a toutes les intersections avec la voirie
existante, I'Entrepreneur devra mettre en place et maintenir une signalisation indiquant les points singuliers, les
zones de risques et de ralentissement et les indications particuliéres de circulation (ralentissements, circulation a
gauche, sorties de camions, présence de fouilles ou d'ouvrages, etc...).

La circulation sur les zones déja réalisées ou en cours de réalisation est interdite sauf accord entre I'entreprise et
le Maitre d’ceuvre.

Toutes les fouilles seront signalées et entourées d’une barriere ou de garde-corps liés entre eux de maniere a
prévenir toute chute de piétons. De plus, un balisage de la circulation sera mis en place le cas échéant, pour
maintenir celle-ci a une distance suffisante pour ne provoquer aucun éboulement des parois.

Le balisage et les protections des réseaux devront étre respectés, maintenus ou créés.

Le personnel de I'entrepreneur doit étre vacciné contre les maladies et infections susceptibles d’étre contractées
de par la nature des travaux (tétanos, hépatite A, leptospirose,...).

L'entrepreneur sera contractuellement tenu de prendre toutes dispositions qui s'imposent et de répondre a
toutes les demandes du coordonnateur SPS concernant l'intégration de la sécurité et I'organisation de la
coordination en matiere de sécurité et de protection de la santé sur les chantiers.
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Tous les frais en découlant pour I'entrepreneur sont contractuellement réputés compris dans le montant de son
marché.

En cas de non-respect des regles définies au P.G.C.S.P.S. et des P.P.S.P.S. ne mettant pas en cause la vie d’autrui,
le coordonnateur pourra mettre en demeure |'entreprise de remédier aux manques constatés, copie sera
transmise au Maitre d’Ouvrage et au Maitre d’CEuvre.

Dans le cas de non mise en conformité dans le délai énoncé, le coordonnateur en informera le Maitre d’Ouvrage
par écrit qui statuera sur I’arrét ou non de I’entreprise.

En cas de risque grave et immédiat, le coordinateur aura autorité pour arréter une entreprise si les regles de
sécurité définies dans le P.G.C.S.P.S., mettant en cause directement la vie des ouvriers, des usagers de la route ou
des riverains, ne sont pas respectées.

Le coordonnateur disposera alors d’'un délai de 24 heures pour donner son feu vert de redémarrage des travaux
apres examen des mesures prises par I'entreprise.

Le Maitre d’Ouvrage, le Maitre d’CEuvre, les organismes associés (C.R.A.M., Inspecteur du Travail, O.P.P.B.T.P.) et
le contréle extérieur si nécessaire seront tenus informés immédiatement, ainsi que le responsable de I'entreprise,
par mail, de tout arrét des travaux, en précisant la date, I'heure et les raisons de cet arrét.

1.4.22 | Sécurité des ouvriers lors des travaux de terrassement

L'entrepreneur doit prendre toutes dispositions pour respecter la réglementation a ce sujet et notamment les
articles R4534-22 a -39 du code du travail.

L'entrepreneur prendra les dispositions décrites dans la norme NF P 98-331 pour ce qui concerne les travaux de
tranchées.
1.4.23 | Protection des travailleurs contre les risques liés a 'amiante

Pour tous les travaux pouvant exposer les ouvriers a des risques d’inhalation de poussiéres d’amiante
(Calorifugeage en amiante, matériaux contenant de I'amiante tels que tuyaux, gaines, etc., en fibrociment et
autres), I'entrepreneur doit prendre toutes dispositions pour respecter les réglementations en vigueur, et plus
particulierement I'arrété du 14 mai 1996 - J.0. du 23 mai 1996 et le décret 2012-639 du 4 mai 2012.

1.4.24| Contraintes environnementales

1.4.24.1| Plan de respect de I'environnement (PRE)

L’entreprise devra respecter 'ensemble des prescriptions de larrété préfectoral n°DDTM/SEBF/2021-110
portant autorisation environnementale au titre du code de I’environnement de la déviation sud-ouest d’Evreux
en annexe du présent CCTP

L’entreprise doit mettre en ceuvre un PRE selon les modalités définies dans la suite du CCTP.

Les déchets du chantier doivent faire I'objet de BSD (Bordereaux de suivi de déchets).

1.4.24.2 | Déchets
Dans le cadre de la gestion de I'élimination des déchets, I'entrepreneur soumet a I'agrément du maitre d’ceuvre :

> les méthodes qu’il va employer pour ne pas mélanger les déchets,

> les centres de stockage ou centres de regroupement ou unités de recyclage vers lesquels
sont acheminés les différents déchets a éliminer,

> les moyens de controle, de suivi et de tragabilité qu’il va mettre en ceuvre durant les travaux.

L'entrepreneur tiendra le registre chronologique déchets et le transmettra a la fin du chantier.
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Le maitre d’ceuvre établira en collaboration avec I'entrepreneur, un bilan de fin de chantier regroupant
I’ensemble des informations liées a la prévention et a la gestion des déchets issus du chantier, récupérées tout au

long du chantier.

Il fera état :

Des tonnages mise en ceuvre par type de matériaux et du bilan en terme de provenance des
matériaux (issus du réemploi, de la réutilisation ou du recyclage) globalement pour
I'opération, pour les couches de surface et pour les couches d’assises ;

Des tonnages initiaux par type de déchets et du bilan en termes de traitement (réemploi,
réutilisation, recyclage, valorisation matiere, valorisation énergétique, élimination) et
justifiera les écarts constatés ;

De la maniere dont les déchets ont été gérés au niveau du stockage temporaire et de
I’enlévement/expédition vers les exutoires intermédiaires et finaux ;

Il regroupera I’ensemble des documents relatifs a I’organisation documentaire exigée dans le
cadre du chantier qui constituera une piéce du dossier des ouvrages exécutés. Notamment,
le titulaire du marché de travaux apportera au maitre d’ouvrage la preuve de la destination
finale des déchets et de la conformité a la réglementation de cette destination. Pour cela,
le(s) bordereau(x) de suivi de déchets devront étre intégrés dans le DOE (Dossier des
Ouvrages exécutés) ;

Une attention toute particuliere sera apportée au regroupement des informations relatives a
la prévention et a la gestion des déchets dangereux issus du chantier.

1.4.24.3 | Bordereau de Suivi des Déchets Dangereux ou Amiantés

Le BSD assure le suivi et la tragabilité des déchets dangereux (depuis son point de collecte jusqu’a sa destruction

totale ou partielle).

La tracabilité des déchets quittant le chantier sera assurée par BSD Dangereux ou Amiantés (BSDD ou BSDA).

Les bordereaux de suivi des déchets doivent indiquer au minimum :

VVVYVY

Le nom du Maitre d’Ouvrage — Etablissement : DREAL Normandie
Le nom de I'Entreprise des travaux

Le nom du transporteur

La qualité et la quantité de déchets éliminés

L'installation d’élimination ou nom du destinataire

1.4.25| Autres contraintes

VV ¥V VV VV VVY

Engins explosifs de guerre ;

Matériaux, objets et vestiges trouvés sur le chantier ;

Respecter toutes les dispositions du code de la route ainsi que les arrétés ou décisions pris
par les autorités compétentes (limitation de charge, période interdite...) ;

Eviter le ruissellement et la stagnation d'eau sur les chaussées circulées ;

Eviter les émanations de poussieres et de fumées (utilisation de matériels spécifiques de
découpe, arrosage des pistes lors des travaux de terrassements importants par temps sec) ;
Limiter les nuisances sonores ;

Ne pas entraver la bonne marche des travaux des autres chantiers et permettre I'accés ou la
traversée du chantier ;

Maintenir en parfait état de fonctionnement I'assainissement des chaussées jusqu'a leur
exutoire ;

Tenir compte des intempéries prévisibles ;

Adopter des procédés de compactage adaptés a la sensibilité des ouvrages.
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1.5| DOCUMENTS A FOURNIR PAR L'ENTREPRENEUR

15.1| Constat d’état des lieux

Avant tout démarrage des travau, il sera fait un constat d’état des lieux a la charge de I'Entrepreneur, sur la
voirie existante et les ouvrages qui jouxtent les zones de travaux, par huissier. Un exemplaire de ce constat sera
remis au Maitre d'CEuvre ainsi qu’au Maitre d’Ouvrage. Le constat sera remis sous la forme d’un rapport photo
qui pourra étre complété par un rapport vidéo.

1.5.2| Opérations a exécuter par 'entrepreneur

Les travaux, objet du présent C.C.T.P., comportent une liste non limitative des opérations a exécuter et
documents a fournir par I'Entrepreneur pour I'organisation et la préparation des travaux.

Les délais donnés sont des jours calendaires.

REFERENC
OPERATION E DOCUMENT A ETABLIR
Programme d’exécution des travaux CCAP Plannin T IS ) Gelul e L
g CCTP g notification
15 jours a compter de la
Mise a jour du programme demande du maitre
d’ceuvre
- — 20 jours a compter de la
PPSPS en application du PGC CCAP Mémoire et plans e
notification
Notice
PA Description R
. Q CCTP 'P . . 15 jours a compter de la
(inclus  tableau complet des Documentation Procédures e
X CCAP L. . notification
controles) Mémoire Origine des
matériaux
PRE CCTP gz:ccr? - 15 jours a compter de la
CCAP P . notification
Documentation
7 jours a compter de la
Sous détail des prix CCAP demande du maftre
d’ceuvre
DICT 15 4c'ours. a compter de la
notification
Proiet d’installation de chantier CCTP Plans incluant la signalisation | 15 jours a compter de la
) CCAP des accés au chantier notification
T CCAP Plan et accord des | 15 jours a compter de la
Itinéraire d’acces . . e
CCTP gestionnaires notification
. - CCTP 15 jours a compter de la
Plans de signalisation et de phasage CCAP Plans notification
Journal de chantier CCTP Compte-rendu A chaque FEUE el
chantier
.. . A chaque réunion de
Bordereau de suivi des déchets CCTP Bordereau .
chantier
Plans — notes de calculs el
. . L. CCAG Notes de calculs et formules 15 jours avant la mise en
agrément des produits et matériaux . o
. CCTP Fiches d’agrément des | ceuvre
proposés .
produits
Plan de calepinage CCTP Plans 15 jours avant la mise en
ceuvre
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- . . I 15 jours avant la mise en
Assainissement et drainage CCTP Dessins d’exécution )
ceuvre
. - 15 jours avant la mise en
Implantation des axes CCTP Listing ]
ceuvre
. L, Plans Au plus tard a la demande
Dossier des ouvrages exécutés CCTP p, .
Notes de calcul et formules de réception

Les documents seront transmis sous forme papier + PDF + informatique compatible avec les équipements du
maitre d’ceuvre, a savoir les logiciels WORD, EXCEL, et AUTOCAD.

15.3| Programme d’exécution des travaux

Le programme d'exécution sera établi par I'Entrepreneur dans un délai de 15 jours a compter de la notification. Il
fera notamment apparaitre I'ensemble des taches a accomplir pour exécuter tous les travaux relevant du présent
marché. Ces taches seront représentées sous forme d'un diagramme a barres mettant en évidence les études
d’exécution, les visas, les cadences de travail, les ateliers de production, les durées, les points d'arrét, les points
critiques.

L'établissement de ce calendrier d'exécution sera précédé d'un recensement des points d'arrét et points critiques
du controle qualité qui sera établi par I'Entrepreneur et soumis au visa du Maitre d'CEuvre (15 jours).

Les taches critiques et leur enchainement devront apparaitre de facon explicite.

Il fera apparaitre également le nombre de jours prévus ouvrés et devra tenir compte des délais d'établissement et
de vérification des documents d'exécution, de |'élaboration des PAQ, procédures d'exécution et PPSPS, de
I'agrément et de la fourniture des matériaux, des approvisionnements, de la réalisation des essais du contréle
intérieur.

Le programme d'exécution des travaux devra étre compatible avec les délais d'exécution qui figurent a I'Acte
d'Engagement.

Il devra faire I'objet d'un suivi et de mises a jour régulieres (1 fois par mois au minimum) de la part de
I'Entrepreneur par comparaison tache par tache entre I'état d'avancement réel et |'état d'avancement théorique.
Il sera mis au point en réunion de chantier.

A chaque réunion de chantier, le Maitre d’ceuvre vérifiera que les travaux se déroulent conformément au
programme d'exécution.

En cas de retard sur le programme, le Maitre d’ceuvre pourra demander, sans indemnité pour I'Entrepreneur si le
retard est de son fait, la mise en ceuvre de moyens plus importants en personnel et en matériel pour rattraper le
retard.

Un exemplaire de calendrier faisant apparaitre les taches exécutées, en retard ou en avance, sera remis au Maitre
d’CEuvre a chaque réunion de chantier.

@ Liste des procédures d’exécution

Les procédures d'exécution sont établies par nature de travaux. Dans le cadre de ce marché, les procédures
exigées sont les suivantes (liste non exhaustive) :

implantation générale des travaux,

décapage et dégagement des emprises,

exécution des rabotages et déconstruction des voiries existantes,
exécution des terrassements,

exécution des couches de forme,

implantation et pose ou exécution des bordures de tout type,
bétonnage comprenant les ferraillages et les coffrages éventuels,
fourniture et mise en oeuvre des enrobés,

fourniture et mise en ceuvre de la signalisation,

mise en ceuvre de la signalisation temporaire de chantier.

VVVVVVVVYVYVY
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Cette liste est susceptible d’étre modifiée pour tenir compte des sujétions particulieres qui pourront étre
remarquées lors de la réalisation des travaux.

15.4| Installation de chantier

1.5.4.1| Installation générale

L'Entrepreneur devra fournir au Maitre d'CEuvre son projet d'installation de chantier dans un délai de 15 jours
suivant la notification du marché. Les acces du chantier et la circulation au sein du chantier devront étre
particulierement étudiés et clairement présentés dans ce projet d’'installation de chantier.

Les installations de chantier, ainsi que le stationnement des véhicules hors de la période journaliére de travaux,
ne pourront se situer dans le périmetre de protection rapproché des captages de chenappeville conformément
a larrété préfectoral n°DDTM/SEBF/2021-110 portant autorisation environnementale au titre du code de
I’environnement de la déviation sud-ouest d’Evreux en annexe du présent CCTP

Conformément au PGC et a la réglementation en vigueur en matiére d’hygiene, de sécurité et de protection de la
santé, cette installation comprendra :

Les locaux pour le personnel ainsi que les sanitaires correspondants,

Les branchements d'alimentation du chantier (eau potable, électricité),

Les cl6tures de l'installation de chantier et le portail d’entrée,

Les dispositifs d'assainissement provisoire,

Un dispositif de maintien en état de parfaite propreté des voies extérieures au chantier
(poste de lavage, balayeuse aspirante),

» L'aire de dépot du matériel, des matériaux et des fournitures,

VVVYVYVY

Les frais de fourniture d’eau et d’énergie électrique pendant toute la durée du chantier seront a la charge de
I'entreprise.

Les installations comprendront obligatoirement :
> un pluviométre,
> un anémomeétre,
> unthermometre.
1.5.42| Agrément
Le projet des installations de chantier sera soumis a I'approbation du coordonnateur SPS et au visa du Maitre
d'CEuvre.
1.5.43| Repliement

En fin de travaux, dans le délai maximum de 15 jours, les terrains ayant servi aux installations de chantier, devront
étre remis en état et la mise a disposition du local pour le maitre d’ceuvre cessera.

Les matériaux de construction de la plate-forme, les massifs de fondation, les déchets, etc... seront évacués en
dépot définitif.
Les matériaux pollués de la plate-forme seront mis en dépot dans un centre de retraitement spécialisé.
Apres réglage du fond de forme, le terrain sera recouvert de la terre végétale préalablement stockée, afin de lui
redonner le profil initial relevé avant travaux.

15.5| Laboratoire de chantier

L'Entrepreneur aura décrit dans son Plan d’Assurance Qualité le détail des équipements de son laboratoire de
chantier et les modalités de fonctionnement.
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Ce laboratoire pourra étre a proximité des lieux de mise en ceuvre ou sous la forme de déplacement sur chantier,
et servir pour exécuter les essais et contrdles a la charge de I'Entrepreneur.

Les moyens en personnel et matériel de laboratoire que I'Entrepreneur est tenu d’avoir sur le chantier,
conformément aux dispositions précisées par le S.0.P.A.Q et le Plan Qualité doivent permettre de réaliser
journellement les essais suivants autant que nécessaire a la bonne exécution des travaux, notamment :

» portance des arases, plateformes,

> contrdle de fabrication et de mise en ceuvre des matériaux de constitution,
> enregistrement journalier des températures extérieures,

> pluviographe, anémomeétre,

> contréle des canalisations d’assainissement.

L’entreprise doit prévoir un chargé du contréle intérieur qui devra étre présent aux réunions de chantier et a
chaque demande de la maitrise d’ceuvre.

Le laboratoire sera réceptionné avant le début des travaux.

N

En cas d'appel par le titulaire a un laboratoire extérieur pour la réalisation de certains essais, celui-ci devra
disposer des mémes moyens et étre soumis a I'agrément du Maitre d’CEuvre. Tous les matériels utilisés tant dans
le laboratoire du titulaire du Marché que dans les éventuels laboratoires extérieurs seront maintenus en bon état
de fonctionnement et vérifiés avant tout début d'exécution.

En cas d’annulation le jour j-1 des travaux planifiés pour le jour j, I'entreprise est tenue d’en avertir le contréle
extérieur le jour j-1.

15.6| Journal de chantier
Un journal de chantier sera tenu sur le chantier par I'entreprise et mis a la disposition du Maitre d'ceuvre.
Sur ce journal devront figurer chaque jour :
© un compte-rendu d'activité établi par I'entrepreneur ou seront consignés chaque jour :

> les conditions atmosphériques constatées : vent, températures, précipitations

> les travaux exécutés, leur nature, leur localisation et leur métré,

> les horaires de travail, le matériel sur le chantier et son temps de marche, le matériel en
panne, |'effectif et la qualification du personnel, les productions réalisées,

» Les incidents, les arréts de chantier avec leur durée et leur cause, les détails présentant
quelque intérét du point de vue de la tenue ultérieure des ouvrages, du calcul des prix de
revient et la durée réelle des travaux, les défauts d’approvisionnement,

> les contrdles effectués, contréles internes notamment.

@ un rapport journalier de terrassements établi par I'Entrepreneur ol seront consignés chaque jour
de travail :

> l'origine et le volume des matériaux transportés (n° buttes, annexes, emprunts, etc ...),
> le mode de transport des matériaux,

> la destination des matériaux (n° remblais, annexes, dépbts, etc ...),

> le matériel de mise en ceuvre,

> le volume mis en ceuvre,

@ un rapport journalier d’assainissement établi par I'Entrepreneur ol seront consignés chaque jour
de travail :

> le personnel et matériel,
> les travaux effectués,
> les fournitures (provenance et destination).

© un rapport journalier de chaussées établi par I'Entrepreneur ol seront consignés chaque jour de

travail :
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I'origine et le volume des matériaux transportés,

le mode de transport des matériaux,

la destination des matériaux,

le matériel de mise en oceuvre,

I"application éventuelle des liants (nature, quantité, localisation),
I"approvisionnement éventuelle des liants (nature, quantité, localisation),
les travaux effectués.

VVVVVVY

Sur le journal de chantier, le Maitre d'CEuvre notera les observations sur la marche générale du chantier et les
prescriptions imposées a I'entrepreneur, les observations concernant la sécurité des personnels, I'état des pistes,
des acceés, de la signalisation, etc ...

A ce journal pourront étre annexés, chaque jour, tous les documents venant en complément des informations
consignées dans le journal (photographies, résultats d'essais, procés-verbaux de constat ...), les incidents de
chantier, les travaux dont la rémunération n'est pas prévue dans le bordereau de prix et tout événement
susceptible de donner lieu a réclamation de la part de I'Entrepreneur

Ces journaux devront étre tenus dans les 24h.

En outre, pendant I'exécution des travaux, I'Entrepreneur devra adresser au Maitre d'CEuvre des rapports
hebdomadaires donnant :

> |'état d'avancement du chantier comparé a I'état prévu par le programme d'ensemble et par
le programme mensuel,
> le programme mensuel réajusté.

Le journal de chantier sera signé chaque jour par les représentants de |'entreprise et du Maitre d'ceuvre.

Un exemple de journal de chantier sera soumis a I'approbation du maitre d’ceuvre lors de la période de
préparation.

1.5.7| Dossier d'ouvrages exécutés

Le dossier d'ouvrages exécutés, conforme a I'exécution, sera soumis au visa du Maitre d’'CEuvre, au plus tard au
moment de la demande de réception.

Ce dossier comprendra les documents suivants dans le systeme de référentiel défini dans le présent CCTP
(dwg+pdf):

> le plan général des voiries, avec relevés altimétriques, comprenant les axes de conception,
bordures, marquages, limites des travaux, types de revétement, et tous les éléments
nécessaires a la représentation graphique en plan des travaux ;

» le modeéle 3d des travaux réalisés (niveau fini y compris assainissement en surface), composé
soit de polylignes et de points 3d, soit de faces 3d ;

> le plan précisant les différentes structures de chaussée et revétements ;

- le plan général des réseaux, avec relevés altimétriques, comprenant :

- les regards et ouvrages annexes diment numérotés avec les cotes tampon, fils d’eau et
radier pour I'assainissement ou les cotes tampon et les profondeurs pour les réseaux
secs ;

- les caractéristiques des tuyaux et fourreaux : sections, nature et classe,

- les renseignements pour les traversées spéciales,

- les branchements avec leurs caractéristiques,

les vidéos et le rapport photographique du test a la caméra pour le réseau EP,
les tests d’étanchéité sur le réseau EP,

les plans d’exécution des ouvrages,

les notices d’entretien et de fonctionnement des ouvrages.

VVVY
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Pour répondre a I'arrété du 15 février 2012 modifié pris en application du chapitre IV du titre V du livre V du code
de I'environnement relatif a I'exécution de travaux a proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou
subaquatiques de transport ou de distribution, les plans de récolement des réseaux devront étre géo-référencés
en x, y et z dans le systeme national de référence de coordonnées.

Le dossier de récolement comprend également :

> le programme et le calendrier réel d'exécution des travaux,

> les comptes rendus d'incidents et les calculs éventuels les accompagnant,

» le PAQ accompagné de tous les résultats des contréles, épreuves et essais divers notamment
les éléments relatifs aux chaussées béton.

Le dossier d'ouvrages exécutés sera fourni en trois exemplaires papier et une clé usb avec I'ensemble des fichiers
informatiques (pdf + dwg).

L'entrepreneur joindra a ses plans de récolement les plans de détail des ouvrages spécifiques et les fiches
techniques des principaux matériels et matériaux employés dans la construction de I'ouvrage.

1.6 | PROVENANCE, QUALITE ET DESTINATION DES MATERIAUX

1.6.1| Stipulations préliminaires

Le titulaire doit soumettre a I'acceptation du maitre d'ceuvre toutes les dispositions techniques qui ne font pas
I'objet de stipulations dans le présent marché.

Ces dispositions ne peuvent pas étre contraires aux regles de I'art ni étre susceptibles de réduire la sécurité et la
durabilité de la structure et des équipements en phase d'exécution comme en phase de service.

Ces propositions doivent étre assorties des justifications correspondantes (notes de calcul, métrés, mémoire).

1.6.2| Fourniture et provenance des matériaux

Le projet se situe dans un périmétre de captage d’eau potable. Par conséquent, I'entreprise ne pourra pas
proposer des matériaux de type machefers d’incinération de déchets non dangereux (MIDND).

Les matériaux nécessaires a la réalisation des ouvrages seront fournis par I'Entrepreneur.
L'Entrepreneur devra faire connaitre la liste des fournisseurs qu'il propose.

Tous les matériaux utilisés sur le chantier seront conformes aux normes frangaises et européennes et soumis a
I'agrément du Maitre d’CEuvre.

Les matériaux indiqués ci-aprés auront les provenances désignées ci-dessous :

. Provenance géographique Observations
Nature des matériaux

et nature géologique

Canalisations, regards, bouches
d'égouts, pour assainissement. . L y

Fournisseurs agréés par le | Conformité aux normes
Fourreaux PVC, TPC, Dynothéne, | Maitre d'CEuvre frangaises ou européennes
bouches a clé, robinet vanne
pour réseaux divers.

Ballastiéres ou carrieres de | Conformité a la norme NF P18
Sables et Granulats pour couches

] roches massives agréées par le | 243
de chaussée

Maitre d'CEuvre
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Sites agréés par le Maitre | Conformité a la note

G EaEe d'CEuvre d’information IDRRIM n°22

Usines agréées par le Maitre | Conformité a la norme NF EN

Bitumes et liants d'CEuvre 12591

Centrales a béton agrées par | Conformité a la norme NF EN

Sttel le Maitre d’CEuvre 206+A2/CN

Les normes NF, EN et reglements étant fréquemment révisés, modifiés et complétés, soit par additifs, soit par
publications nouvelles, les références qui figurent dans le présent C.C.T.P. sont données sous réserve que toutes
modifications, nouvelles normes et regles soient automatiquement appliquées dés leur mise en vigueur.

Il est rappelé que la fourniture du contréle matériaux, composants ou autres produits fait partie de I'entreprise.
Le titulaire doit en conséquence imposer dans les conventions avec les fournisseurs ou producteurs toutes les
obligations résultant du présent marché.

Matériaux fournis par le Maitre d'Ouvrage : Néant

Tous les matériaux, composants ou équipements entrant dans la composition des ouvrages ou ayant une
incidence sur leur qualité ou leur aspect, sont proposés par le titulaire au maitre d'ceuvre selon les modalités
(procédures et délais) prévues au PAQ (DAF).

Ils sont définis par leurs caractéristiques, leur conditionnement et leur provenance.
Il est rappelé que I'acceptation des matériaux, produits et composants est subordonnée :

> aux résultats du contrdle interne, dont les modalités sont définies dans le PAQ,
> aux résultats du contréle extérieur.

Dans l'exercice du contrdle extérieur, le maitre d'ceuvre peut étre amené a :

> s'assurer de I'exercice du contrdle interne et externe,
> exécuter les essais qu'il juge utiles,
> faire procéder a des prélévements conservatoires.

En cas d'anomalies constatées sur les matériaux, produits, composants et équipements avant leur mise en place
dans I'ouvrage au niveau du contrdle interne, ou dans le cadre du contréle extérieur, il est fait application des
articles 39 et 44 du CCAG Travaux 2021.

1.6.3| Agrément des matériaux, composants et équipements

L'Entrepreneur soumettra au Maitre d'CEuvre les Fiches Techniques Produit des matériaux qu'il utilisera pour
I'exécution du présent marché. Tous les granulats utilisés sur le chantier devront étre conformes a la norme NF P
18-545 Granulats - Eléments de définitions, conformité et codification, pour les chaussées. Les matériaux pour les
terrassements respecteront la norme NF P11-300 pour le classement des sols et matériaux, et le GTR92 pour
définir les conditions d’emploi des matériaux.

Le Maitre d'CEuvre pourra prescrire tout essai ou controle complémentaire qu'il jugerait utile.

L'Entrepreneur fournira également les analyses caractéristiques intrinseques et de fabrication des différents
granulats.

Il doit donc prendre toutes les dispositions nécessaires pour qu’un laps de temps suffisant a la durée des essais
réalisés dans le cadre du contréle externe ou extérieur soit compris entre I'approvisionnement d’'un matériau et
sa mise en ceuvre.

Aucun accord ne sera donné a I'Entrepreneur sur I'emploi des matériaux si les résultats des essais effectués ne
sont pas satisfaisants.
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Il appartiendra a I'Entrepreneur de s'assurer du contréle de la conformité des matériaux avec la fourniture ainsi
que des disponibilités des stocks.

1.6.4| Essais et controle des matériaux

1.6.4.1| Réalisation de planches d’essais

Il sera demandé a I'Entrepreneur la réalisation de planches d'essais afin de pouvoir juger de la qualité de la mise
en ceuvre et de I'aspect définitif des matériaux qu’il se propose de mettre en place pour les domaines suivants :

» Couche d’assise ;
» Couche de forme.

Il sera demandé a I’'Entrepreneur de présenter des échantillons des produits qu’il compte mettre en ceuvre sur le
chantier en particulier pour tous les revétements de surface des chaussées et des trottoirs. Cette présentation
sera faite par application du produit sur au moins 5 m2 ou la mise en ceuvre sur 5 meétres (10 metres pour les
matériaux de chaussée). Cette présentation restera en place pendant toute la durée d’application du produit
considéré.

Les planches d'essais et les présentations des produits seront rémunérées par |'application des prix unitaires du

bordereau des prix concernés par le produit ou le matériau.

Ces prix sont réputés comprendre la sujétion d'interruption des travaux apres réalisation de la planche et la
démolition éventuelle en cas de non-agrément.

1.6.4.2 | Controle interne et externe

Le titulaire du marché est responsable de la qualité des matériaux qu'il met en ceuvre. Il doit s'assurer que les
matériaux qu'il utilise sont conformes aux spécifications du CCTP et refuser toute fourniture non conforme. Il doit
apporter la preuve que les caractéristiques demandées sont atteintes. Les résultats du controle externe liés aux
travaux de la semaine précédant la réunion hebdomadaire de chantier seront présentés au plus tard lors de cette
réunion.

1.6.4.3| Contréle extérieur

Le contrble extérieur du Maitre d'CEuvre est adapté a celui exercé par I'Entrepreneur dans le cadre du PAQ. Le
Maitre d'CEuvre pourra, dans le cadre de ce controle extérieur, effectuer des essais de conformité aux
spécifications demandées sur toutes fournitures ou produits.
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DEGAGEMENT DES EMPRISES
PREPARATOIRES

Une préparation initiale des terrains sera effectuée. Elle comprendra :

» Travaux a proximité de réseaux

Marquage - piquetage des réseaux

ET TRAVAUX

Travaux ponctuels de localisation de réseau enterré réalisés par des techniques de

terrassement mécaniques et manuelles

Travaux de dégagement partiel ou total des réseaux enterrés situés dans la tranchée ou
a proximité de celle-ci, exécutés par tous moyens mécaniques appropriés et a la main,

si nécessaire

Mise en place de protections mécaniques ou d’éléments mécaniques permettant le
maintien des réseaux enterrés situés dans la zone de terrassement

» Démolitions et déposes diverses

Nettoyage, débroussaillage et dégagement des emprises
Démolition de GBA existante

Dépose de balise

Dépose de panneau de signalisation y compris support
Dépose de mat de jalonnement y compris support
Démolition de béton de toute nature

Démolition de chaussée

Démolition de trottoir/d'llot/d'accotement

Dépose de bordures/caniveaux

Sciage de chaussée

Fraisage de chaussée sur 14 cm maximum

Plus-value pour évacuation des fraisats contenant des HAP

> Travaux de la mise a la cote des tampons

Mise a la cote de regards Enedis/Orange

Mise a la cote de tampons/grilles d'assainissement
Mise a la c6te de bouche a clés (gaz et eau potable)
Déplacement d'une boite et d'une armoire a lettres

2.1| TRAVAUX A PROXIMITE DE RESEAUX

21.1| DT/DICT

L'entreprise exécutant le marché de travaux est informée que le responsable de projet ou son représentant a
réalisé conformément a la réglementation en vigueur la DT en phase projet. Les récépissés de cette DT, les
éventuelles prescriptions spécifiques demandées par les exploitants de réseaux et retenues par le responsable de
projet, ainsi que les résultats des éventuelles investigations complémentaires réalisées préalablement a la
consultation des entreprises ont été annexés au Dossier de Consultation des Entreprises (DCE).

Pour sa part, I'entreprise exécutant le marché de travaux est réputée avoir intégrés dans son offre ces éléments
fournis dans le DCE et avoir prévu des prestations qui prennent en compte les contraintes éventuelles de
proximité des réseaux existants sur le projet avec les incertitudes de localisation indiquées.

L'apparition, en période de préparation et préalablement au compte rendu de marquage-piquetage, d'écarts
entre les récépissés de DICT et les éléments de la consultation, constitue un point d'arrét. Les parties évaluent
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I'impact de ces écarts sur le projet, et leurs conséquences contractuelles, techniques et financieres, notamment
par I'application de prix unitaires définis au marché.

Aprés analyse des écarts, le responsable de projet ou son représentant informera I'entreprise exécutant le
marché de travaux avant le démarrage des travaux des conditions nouvelles de réalisation et notamment des
éventuelles adaptations du projet assurant sa compatibilité avec la configuration la plus récente des réseaux tiers
existants. Le responsable de projet prendra en compte ces éléments pour les opérations de marquage-piquetage.

Le numéro de DT sera transmis lors de la phase de consultation ou de préparation.

2.1.2| Marquage-piquetage des réseaux

Ce marquage-piquetage des réseaux sera réalisé conformément aux prescriptions du guide d‘application de la
reglementation relative aux travaux a proximité des réseaux.

Le présent marché intégre le marquage-piquetage des réseaux et le maintien de celui-ci durant les travaux.
Certaines prestations nécessaires a la localisation de réseaux pourront étre renouvelées pour la réalisation des
travaux proprement dits (démarches préalables - DICT, autorisations administratives, dispositions en matiéere de
signalisation et de sécurité du chantier, installations de chantier, ...).

2.1.3| Investigations complémentaires

Y

Ces opérations de localisation des réseaux consistent a effectuer des fouilles permettant de mettre a nu les
ouvrages concernés et a procéder a des mesures directes sur les troncons mis a nu. Ces opérations sont alors
précédées d'une déclaration d'intention de commencement des travaux (DICT), ainsi que de toutes autres

démarches nécessaires notamment pour intervenir sous voie publique ou privée (arrétés de voirie, ...) ou a
proximité d'ouvrages particuliers.

L'entreprise exécutant le marché de travaux se conforme également aux dispositions réglementaires,
éventuellement complétées par les services de voirie et de police compétents, concernant notamment la
signalisation et la sécurité du chantier. A 'approche du fuseau contenant I'ouvrage a localiser, des techniques
d'approche adaptées doivent étre utilisées.

L'entreprise exécutant le marché de travaux réalise ou fait réaliser les plans des réseaux localisés et restitue les
informations relatives aux opérations de localisation réalisées dans les conditions visées aux articles 6.8 et 6.11 de
la norme NF S70-003-2. Tous les points référencés directement ou indirectement doivent étre cotés.

L'entreprise exécutant le marché de travaux integre les éléments des réseaux localisés pour |'établissement des
plans d'exécution des ouvrages objet du présent marché, a sa charge durant la période de préparation des
travaux.

Dans le cas oU les ouvrages localisés au moyen de ces opérations de localisation remettent en cause les ouvrages
objet du présent marché, I'entreprise exécutant le marché de travaux en informe le responsable de projet et
propose des mesures techniques permettant de prendre en compte ces ouvrages. Cette situation fait I'objet d'un
point d'arrét.

2.14| Obligations concernant lincertitude sur la localisation des réseaux enterrés a proximité des
travaux

Pour chaque réseau insuffisamment localisé, I'entreprise exécutant le marché de travaux doit mettre en ceuvre
dans une bande de 3 metres centrée sur le tracé théorique dudit réseau ou jusqu'a découverte de ce dernier, les
dispositions particuliéres définies par le guide technique visé a l'article R. 554-29 du Code de I'Environnement.

2.15| Arrétde chantier en cas de découverte d’un réseau non signalé

Conformément a l'article L. 554-1 du Code de I'Environnement, I'entreprise exécutant le marché de travaux ne
subira pas de préjudice en cas d'arrét de travaux justifié par I'une des situations suivantes :
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» Découverte d'un réseau non signalé sur les récépissés des DT et/ou DICT ou non piqueté par
I'exploitant ;

» Différence notable sur la localisation entre I'état du sous-sol constaté en cours de chantier et
les informations portées a la connaissance de |'entreprise exécutant le marché de travaux,
qui entrainerait un risque pour les personnes lié au risque d'endommagement d'un ouvrage
sensible pour la sécurité (il faut entendre par différence notable un écart supérieure a la
classe de précision de I'ouvrage ou de plus de 1,5 rn entre la position reprise sur les plans ou
sur le piquetage et la réalité) ;

> Découverte ou endommagement accidentel d'un branchement non localisé et non doté
d'affleurant visible depuis le domaine public ou d'un troncon d'ouvrage, sensible pour la
sécurité dont la position exacte s'écarterait des données de localisation qui ont été fournies a
I'entreprise exécutant le marché de travaux par son exploitant de plus de 1,5 m ou d'une
distance supérieure a l'incertitude maximale liée a la classe de précision de ce dernier.

L'entreprise exécutant le marché de travaux informe le plus rapidement possible et par tout moyen le
responsable de projet ou son représentant de la suspension des travaux concernés par ce point d'arrét et
confirme par écrit dans un délai inférieur a 24 heures, les jours ouvrés. Le chantier sera maintenu en sécurité
pendant toute la durée de I'arrét de travaux. L'arrét de travaux fera I'objet d'un constat contradictoire établi selon
le formulaire prévu a cet effet (document CERFA n°14767*01) avant la reprise des travaux.

Le responsable de projet transmettra a I'entreprise exécutant le marché de travaux un ordre écrit signifiant cet
arrét de travaux, précisant la date de cet arrét de travaux et éventuellement sa durée. Si le responsable de projet
estime que cette suspension est injustifiée, il en informe I'entreprise exécutant le marché de travaux par tout
moyen dans un délai inférieur a 24 h (jours ouvrés) a compter de la réception de l'information transmise par
I'entreprise exécutant le marché de travaux, et confirme par écrit. A défaut, le responsable de projet indemnisera
I'entreprise exécutant le marché de travaux des éventuels préjudices subis jusqu'a I'ordre écrit de reprise des
travaux.

Les travaux reprendront sur décision écrite du responsable de projet ou son représentant et apres
communication des mesures a prendre.

L'entreprise exécutant le marché de travaux établira un mémoire justificatif relatif a lI'indemnisation de I'arrét de
travaux, accompagné de tous les justificatifs et des constats contradictoires établis lors de I'arrét de travaux.
L'indemnisation et la prolongation du délai contractuel éventuellement nécessaire seront établies sur la base des
justificatifs admis par le responsable de projet ou son représentant et notamment a partir des éléments financiers
précisés ci-apres.

Les éventuelles indemnisations de I'entreprise exécutant le marché de travaux seront prises en compte depuis la
date du fait générateur mentionnée dans le constat contradictoire jusqu'a la date d'effet de I'ordre de service de
reprise des travaux.

Le responsable de projet précise a I'entreprise exécutant le marché de travaux les moyens mobilisés pour les
travaux concernés par cet arrét, qu'ils soient humains ou matériels, qui devront rester sur le chantier pendant la
durée de l'arrét des travaux et pour une durée maximale de 5 jours ouvrés (durée a préciser en fonction de la
nature des travaux par le responsable de projet).

Le responsable de projet demande a I'entreprise exécutant le marché de travaux, pendant cette durée, d'utiliser
ces moyens sur une autre partie du chantier en priorité. Ces éléments seront pris en compte dans I'évaluation des
préjudices. Au-dela de la durée maximale d'immobilisation, soit 5 jours ouvrés, |'entreprise exécutant le marché
de travaux pourra redéployer le personnel, les engins, et tous autres éléments mobilisés par I'arrét des travaux
sur un autre chantier ; seule la mise en sécurité et le gardiennage de la zone de travaux concernée seront
demandés a l'entreprise exécutant le marché de travaux. Les demandes d'indemnisation et de prolongation du
délai contractuel devront prendre en compte ces éléments.

De méme, au-dela de cette durée maximale, les modalités de reprise des travaux sur la zone concernée devront
intégrer un délai de préparation qui ne pourra étre supérieur a 10 jours.

RD 55 — Sécurisation carrefour du Chantier des Flotteurs — Arniéres-sur-Iton

DCE - CCTP 29/ 74



2.2 | NETTOYAGE ET DEBROUSSAILLAGE DU TERRAIN

Le nettoyage et le débroussaillage se feront sur I'ensemble des terrains. Les produits seront évacués vers un
centre de retraitement aux frais de I'Entrepreneur, y compris droits de décharge.

2.3 | DEPOSE DE PANNEAUX

Les panneaux de signalisation directionnelle et de police compris dans I'emprise des travaux seront déposés et
reposés provisoirement conformément aux prescriptions du Maitre d’CEuvre suivant le phasage travaux.

24| DEMOLTIONS DE BETON ET MACONNERIE

L'Entrepreneur pourra étre amené a démolir un certain nombre d’ouvrages en béton, béton armé ou magonnerie
qui pourraient exister dans I'enceinte des travaux.

La démolition devra étre en principe totale sauf avis du Maitre d’ceuvre. Tous les produits résultants devront étre
mis en centre de retraitement.

Les excavations résultant de ces démolitions seront remblayées soigneusement par un matériau de remblai.

25| DEMOLTION DE CHAUSSEE

La démolition sera réalisée sur une épaisseur de 30 cm. Elle devra débuter par le sciage du revétement a la limite
de la zone a démolir. Les produits résultants devront étre mis en ISD.

2.6 | DEMOUTION D'ILOTS/DE TROTTOIRS

La démolition sera réalisée sur toute la hauteur de structure des flots et des trottoirs. Elle devra débuter par le
sciage du revétement a la limite de la zone a démolir. Les produits résultants devront étre mis en ISD.

2.7 I DEPOSE DE BORDURES ET CANIVEAUX

Les bordures et caniveaux quel que soit leur type seront déposés ainsi que leur fondation en béton. Les produits
résultants devront étre mis en ISD.

2.8 | SCIAGE DE CHAUSSEE

En cas de simple raccord de revétement bitumineux neuf sur voirie ou trottoir concerné, ou pour l'ouverture
d'une tranchée de réseau sur voirie ou trottoir dont la structure sera démolie ultérieurement, seule la couche de
béton bitumineux sera découpée.

Pour I'ouverture d'une tranchée de réseau dans une voirie ou un trottoir, dont la structure hors tranchée sera
conservée, le revétement et le corps de chaussée ou trottoir seront découpés intégralement. Ces stipulations
valent également pour la rénovation compléte d'une partie de voirie ou trottoir existant.

Toute coupe sera exécutée par sciage mécanique.

Toutefois, le découpage a la béche pneumatique pourra étre autorisé par le Maitre d'ceuvre, si I'emploi de la scie
mécanique s'avere difficilement réalisable.

29 I RABOTAGE DES COUCHES BITUMINEUSES DE CHAUSSEE

La démolition des chaussées des voies existantes constituées par un revétement en matériaux bitumineux sera
réalisée par rabotage mécanique a froid sur la totalité de I'épaisseur du matériau bitumineux, sauf cas particulier
et aprés accord du Matitre d’ceuvre.

Un arrosage permanent afin de limiter I'émission de poussieres est obligatoire.
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Le fraisage de surface, pour I'ancrage d'une nouvelle couche de roulement mise a niveau ou démolition de la
couche de roulement existante, sera exécuté dans les zones précisées par le Maitre d'CEuvre au cours des travaux.
Il pourra étre effectué sur la totalité de I'épaisseur des matériaux enrobés.

La taille des surfaces a fraiser sera tres variable et nécessitera I'emploi d'un matériel adapté.

Les matériaux de fraisage seront évacués vers une ISD adaptée (présence d’HAP dans certaines structures).

2.10 | MISE A NIVEAU

Les tampons des regards de visite ou boite de branchement existant seront mis a niveau en tenant compte des
nouvelles cotes projet : a rehausser ou a surbaisser. Il en sera de méme des grilles avaloir ainsi que des bouches a
clé eau potable.

La prestation de mise a niveau inclut : le descellement, le scellement béton en tenant compte du projet, la
fourniture, la pose de rehausse si nécessaire, la dépose, le remplacement et le scellement d’élément de regard, le
remplacement du tampon et cadre si nécessaire, le remplacement, le remplacement d’élément de bouche a clé si
nécessaire.
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TERRASSEMENTS ET COUCHE DE FORME

3.1 | DOCUMENTS DE REFERENCE

> Guide des terrassements, des remblais et des couches de forme CEREMA / IDDRIM -
Fascicule n°1 : Principe généraux (mai 2023)

Norme NF P11-300 « Exécution des terrassements — Classification des matériaux utilisables
dans la construction des remblais et couches de forme d’infrastructures routiéres »

Guide Technique « Remblayage des tranchées et réfection des chaussées », mai 1994

Guide Technique « Organisation de I'assurance qualité dans les travaux de terrassement »,
janvier 2000

Guide « Drainage routier » édité par le SETRA en mars 2006,

Guide « Assainissement routier » édité par le SETRA en octobre 2006.

VV VV V¥V

3.2 | DECAPAGE

L'Entrepreneur effectuera un décapage de la terre végétale, une fois que les travaux de préparation initiale
auront été effectués.

L'épaisseur de décapage de la terre végétale sera de 30 centimetres.

Les produits de décapage non réutilisés seront déposés soit sur un lieu de dépot définitif soit en centre de
retraitement.

3.3 | DEBLAIS ET REMBLAIS
Les terrassements seront limités aux zones d’élargissement de chaussée.

Les déblais (ou terrassements complémentaires) seront évacués vers une Installation de Stockage des Déchets
(I1SD).

Les remblais seront issus de matériaux d’apport.

3.3.1| Evacuation des déblais et installation de stockage des déchets (ISD)

Les déblais ainsi que tous les autres matériaux (matériaux de démolition non utilisés, souches, matériaux de
purge) sont évacués par I'entreprise en ISD.

L'entreprise établira un PRE (plan de respect de I’environnement) dans lequel elle détaillera notamment les
dispositions qu’elle mettra en place pour la gestion, la valorisation et I'élimination des déchets, ainsi que les
modalités de controle s’y rapportant.

3.3.2| Réglage duterrain
La réalisation des déblais sera conduite conformément aux documents de référence.
Une portance minimale en fond de forme sera nécessaire afin de permettre la circulation des engins.
Tous les soirs, les matériaux mis en remblai seront réglés et fermés.

En fonction des conditions climatiques des sols mis en ceuvre, un passage de niveleuse ou d’engin sur pneus basse
pression sera exécuté.
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3.3.3| Contrdles de mise en ceuvre des déblais et remblais

© Documents de référence

DESIGNATION DES ESSAIS NORMES

| - QUALITE DES SOLS

Analyse granulométrique NF EN I1SO 17892-4
Limites d'Atterberg NF EN I1SO 17892-12
Essai au bleu NF EN 17542-3
Indice CBR - IPI NF P94-078

Il - MISE EN CEUVRE DES REMBLAIS

Essai Proctor NF P94 093
Mesure teneur en eau NF EN 1097-5
Densité NF P98-241-1
Rapport Q/S GTR 2023

@ Contrdle intérieur

Le tableau ci-dessous récapitule les controles a réaliser sur les déblais et remblais par I'entreprise.

TACHE ELEMENTAIRE Moyens Fréquence

TRAVAUX PREPARATOIRES

Implantation axe, emprise

Réception piquetage général

Piquetage complémentaire

TERRASSEMENTS

Réception de 'arase

Topo Nivellement, Visuel

Réception des remblais

Topo Nivellement, Visuel
Essai de plaque 1 tous les 3 profils ou par zone

Compactage, portance

© Tolérances géométriques
Les tolérances d'exécution pour les arases de terrassement sont les suivantes :
» profil de I'arase : plus ou moins trois centimétres (+ 3 cm) ;
La réception sera effectuée sur la base du plan de nivellement d’exécution complété si nécessaire.

Cette réception topographique sera effectuée aux frais de I'Entrepreneur a I'aide d’'un matériel compatible avec
celui du Maitre d’CEuvre.

© Portance
Pour I’ensemble des mesures effectuées, on obtiendra les résultats suivants :

» AR1-EV2>15-20 MPa pour I'arase des terrassements en déblais ;
» AR2 —EV2 > 35 MPa pour la partie supérieure des remblais.
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34| GEOTEXTILE ANTI-CONTAMINANT

Les caractéristiques des géotextiles a utiliser seront conformes aux recommandations établies par le Comité
Francais des Géotextiles et GEéomembranes et aux spécifications de la norme NF EN 13249.

Les géotextiles sont utilisés dans une application de route.
IIs seront de type :

Non tissé ;

Aiguilleté a filaments continus ;
De classe 5 ;

Certifié par 'ASQUAL.

VVVY

IIs sont réceptionnés, stockés, contrélés et mis en ceuvre selon la norme NF G 38-060.

Le géotextile devra présenter les valeurs de caractéristiques suivantes :

Caractéristiques Unité Valeur Norme
Résistance a la traction kN/m >20 NF EN ISO 10319
Déformation a I'effort de traction maximal | % >30 NF EN I1SO 10319
Perforation statique - CBR kN >1,6 NF EN I1SO 12236
Poingonnement statique pyramidal kN >1 NF G 38019
Perforation dynamique (chute de cone) mm <16 NF EN ISO 13 433
Perméabilité normalement au plan m/s 0,003 NF EN ISO 11058
Ouverture de filtration caractéristique pm <160 NF EN 1SO 12956
NF EN ISO 13 433
Durabilité (1) NF EN ISO 12960
NF EN 12447

(1) le géotextile doit étre recouvert dans un délai de 1 semaine apres mise en ceuvre. La durabilité présumée,
dans des sols présentant un pH compris entre 4 et 9 et une température inférieure a 25°C, doit étre au minimum
de 5 années.

3.5| PURGES

Les purges seront réalisées avec des matériaux de type GNT recyclée 0/31.5 ou 0/63 ou 0/80 et propre (VBS <
0,1).

Ils seront compactés a q3. Aprés compactage, les talus pourront étre dressés a 3 de base pour 2 de hauteur.

Les spécifications énumérées aux §3.3.3 a §3.3.6 sont applicables aux purges.
3.6 | COUCHE DE FORME/COUCHE D’ASSISE

3.6.1| Provenance et qualité des matériaux
Les matériaux pour les couches de forme et les couches d’assise seront issus de matériaux d’apport.
Ils seront constitués de Grave Non Traitée (GNT) de recyclage 0/31.5 sous les chaussées circulées et les trottoirs.

L'entreprise pourra proposer des matériaux alternatifs s’inscrivant dans le cadre des monographie « matériaux
alternatifs en Région Normandie » de septembre 2019, mais les machefers ne seront pas autorisés.

Les matériaux proposés par I'Entrepreneur constituent un point d’arrét et feront I'objet d’une acceptation
provisoire par le Maitre d’ceuvre. L’acceptation définitive sera prononcée a la suite de la planche d’essai.

Les matériaux seront conformes a la norme NF P98-105 — Assise de chaussée - Fabrication en continu des
mélanges - Controle de fabrication des graves et sables traités aux liants hydrauliques ou non traités en centrale
de malaxage continue.
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Les matériaux proposés seront propres (exempt d’argile, VBS < 0,1 et passant a 80 um < 12%), résistants (LA et
MDE < 45), bien gradués et non gélifs.

© GNT de recyclage

La grave de recyclage est élaborée a partir de matériaux recyclés. Dans ce cadre, la nature minéralogique sera
conforme aux tableaux Al (Granulats de béton de ciment concassé mélangé) et A4 (matériaux de chaussées
routieres concassées) de I'annexe A de la norme NF EN 13285. De plus, ces matériaux devront présenter un % de
fer et autres métaux <a 5.

La grave aura un indice de plasticité non mesurable et une teneur en matieres organiques < a 0.2% (NF EN 1744-
1+A1).
3.6.2| Controles de mise en ceuvre de la couche de forme

Le tableau ci-dessous récapitule les controles réalisés par I’Entrepreneur concernant la couche de forme.

Valeur cible ou
tolérance

TACHE ELEMENTAIRE Fréquence

Controle du compactage
. (s . . - 3 cm pour 95%
Epaisseur des couches élémentaires Visuel . pou ’
des points
Définitions des surfaces élémentaires Relevé des zones a faire
compactées figurer sur fiche Q/S
Q/s Contrélographe En continu
. , Niveleuse +
Voie verte perméable . .
cylindrage léger
Réception Couche de forme (point
d’arrét)
Nivellement Topo 1 point / profil ou zone +2cm/-2cm
Portance Essai de plaque 1 point 3 profils ou zone EV2 > 50 MPa
Etat de surface Visuel Regtljll'er et
cohésif
Réimplantation axe (avant réception
'mp xe (av P Topo 1 point /profil ou zone
couche)

©® Portance
La portance de la couche de forme devra correspondre a une PF2 (50 MPa).

© Nivellement
Un contréle des niveaux apres mise en ceuvre de la couche de forme sera réalisé par I'Entrepreneur.
Le contréle de conformité s’effectuera par relevé topographique a raison de 1 point de levé par zone.

La tolérance d’exécution est que 95 % des points mesurés soient compris entre plus ou moins deux centimeétres
de la cote théorique (+2 cm /-2 cm).

© Epaisseur
L'épaisseur totale de la couche de forme sera conforme aux profils en travers types.
Les tolérances par rapport aux épaisseurs nominales sont les suivantes :
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» 95 % des points supérieurs a e-3 cm avec e épaisseur théorique en cm
@ Flaches

L'entrepreneur est tenu de procéder a des vérifications de la régularité de surfacage par un contréle des flaches.
Les valeurs maximales sont les suivantes :

» 2cmen travers et 2 cm en long, flache maximal par rapport a la régle de 3 m.

3.7| IMPREGNATION GRAVILLONNEE
@ Liant

Les liants utilisés seront des émulsions de bitume de classe ECR 65 cationiques dosés a 65% répondant aux
spécifications de la norme NF EN 13808 de 2013.

€ Granulats

Les granulats sont conformes a la norme NF EN 13043.

Les granulats pour I'imprégnation correspondront a des gravillons 4/6.
©® Composition

L'imprégnation gravillonnée est composée d'une couche de liant dosée a 1 000 g/m? de bitume résiduel et de 6
I/m? de gravillons 4/6.

3.8| TERRE VEGETALE

La terre végétale pourra provenir du décapage et devra alors étre émiettée et purgée avec soin des pierres et
débris végétaux, brisée menu et roulée au cylindre léger, arrosée si nécessaire. Elle ne sera pas mise en ceuvre par
temps de pluie.

En cas d’emprunts extérieur, elle sera soumise a I'agrément du Maitre d'CEuvre.

Le revétement en terre végétale ne pourra étre réalisé qu’apres réception par le Maitre d’CEuvre de la surface a
recouvrir.

39| ENGAZONNEMENT

La réalisation de la mise en herbe des talus en terre, en remblai et en déblai, collatéraux a la chaussée, a pour
fonction essentielle de fixer les sols superficiels en les protégeant contre I'érosion due aux intempéries, au fur et a
mesure de I'avancement des travaux.

7

Préalablement aux semis, il sera procédé a I'enlevement des mauvaises herbes, pierres et racines sur une
épaisseur de 15 cm.

Les travaux de semis devront étre réalisés ensuite selon le mode opératoire suivant :

Nivellement définitif a la griffe ou au rateau ;

Passage au rouleau ;

Semis uniforme a raison de 350 kg/ha (engazonnement au canon sur talus);

Ratissage léger sur 5 cm d’épaisseur dans les deux sens ;

Roulage léger au rouleau au maximum 1kg/m?;

Facon des filets et contre-filets de 0,05 m de haut et leur découpage apres la premiere
coupe.

VVVYVYY

Les travaux comprennent également une premiére tonte (gazon a 6-7 cm de hauteur) suivie d’un roulage.
@ Semences

Tous les matériaux entrant dans les opérations d’enherbement (semences, engrais, amendements, fixateurs,
produits de couverture...) et dans les opérations de protection des sols sont fournis par I'entreprise.
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L'entreprise doit fournir des produits ayant les caractéristiques adaptées au site : ajustement des solutions
techniques d’apreés les particularités édaphiques, climatiques et écologiques rencontrées.

Aucune variante ne sera acceptée pour le choix du semis.

L'entrepreneur justifiera aupres du maitre d'ceuvre la provenance des graines par la remise des fiches S.0.C.
(Service Officiel de Contréle et de certification des semences), figurant sur les sacs ainsi que la composition
chimique des espéces, le numéro de conditionnement, le poids et |la date de fermeture du sac.

La livraison et le stockage éventuel seront sous la responsabilité de I'Entreprise.
@ Adjuvants

Les produits issus de l'industrie chimique sont a proscrire, afin de ne pas détériorer la qualité de germination des
graines employées.

Ils doivent répondre aux exigences suivantes :

> éviter I'entrainement des graines par la pluie ou le vent,

> protéger le sol de tout ravinement superficiel jusqu'au développement suffisant des
mélanges projetés,

> étre compatibles avec les autres composants du mélange,

> ne pas nuire au développement du mélange projeté.

@ Eau

L'entrepreneur se renseignera au préalable sur les possibilités de fourniture sur le site. Toutefois, une demande
d'autorisation sera formulée par I'entreprise aupres des services gestionnaires du réseau d'eau du secteur.

© Controle(s) et échantillons
Les semences seront certifiées par le Service Officiel de Contréle et de certification des semences (SOC).

Le maitre d'ceuvre se réserve la possibilité de procéder a des prélevements en ce qui concerne les contrdles de
composition, de pureté, qualité et faculté germinative de I'ensemble des mélanges a projeter. Ces préléevements
seront analysés par un laboratoire agréé.

En cas de non-conformité, I'entreprise est tenue, a ses frais, d’évacuer les fournitures concernées et de réaliser
I'approvisionnement nécessaire avec les nouveaux produits. Les travaux seront suspendus dans |'attente des
fournitures conformes. Dans ce cas précis, si le retard, induit par cette non-conformité des fournitures, ne permet
pas de traiter les sites durant la période d’intervention de la campagne courante, I'intervention est reportée a la
campagne suivante. L'entreprise prend a sa charge toutes les remises en forme dues aux dégradations par érosion
superficielle des sols observées durant la période de report ainsi que les reprises de pelade et les fauches des
especes indésirables qui se seront éventuellement développées.

L'entrepreneur doit pouvoir fournir tous les éléments qui permettent la vérification éventuelle des quantités et de
la qualité des produits utilisés et obligatoirement les fiches S.0.C.

Les fiches doivent mentionner :

le nom ou le code du fournisseur,

I'origine géographique,

I’'année de la collecte des graines,

la date d’ensachage,

le poids brut de chaque sac,

les noms de I'espece et de la variété, certifiés,

le taux de pureté spécifique et les autres espéces présentes,

le taux de germination et les coordonnées du laboratoire I'ayant déterminé.

VVVVVVYVYY
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ASSAINISSEMENT

4.1 | PROVENANCE ET QUALITE DES MATERIAUX

41.1| Canalisations d’assainissement

4.1.1.1| Documents de référence

Les caractéristiques générales des éléments préfabriqués de canalisation sont définies dans la norme NF EN 476 :
« Prescriptions générales pour les composants utilisés dans les réseaux d'évacuation, de branchement et
d'assainissement a écoulement libre ».

Ces produits peuvent faire I'objet des certifications de qualité suivantes :
> Marque NF-SP PVC Assainissement.
lIs seront conformes aux normes en vigueur :

> NF EN 1401-1+A1 « Systémes de canalisations en plastique pour les branchements et les
collecteurs d'assainissement enterres sans pression - Polychlorure de vinyle non plastifié
(PVC-U) - Partie 1 : spécifications pour tubes, raccords et le systeme »

NF 390: «Systemes de canalisations plastiques pour la rénovation des réseaux
d'assainissement »

NF EN 1916 et NF P 16-345-2 « Tuyaux et pieces complémentaires en béton non armé, béton
fibré acier et béton armé »

NF EN 598+A1 « Tuyaux, raccords et accessoires en fonte ductile »

NF EN 681-1 « Garnitures d'étanchéité en caoutchouc »

vV V V¥V

4.1.1.2 | Canalisation PVC

Les canalisations seront en PVC, tuyaux de classe CR8, a joints caoutchouc et paroi alvéolée, et devront étre
préfabriqués dans des usines agréées et satisfaire aux prescriptions du fascicule 70 du CCTG et de la norme NF EN
1401-1.

Chaque tuyau devra comporter une marque indélébile qui indique ou identifie :

» le nom du fabricant;
» laclasse du tuyau ;
> la date de fabrication.

Cette marque devra étre apparente méme apres la pose du tuyau. Tout tuyau qui ne porterait pas cette marque
sera rejeté.

4.1.1.3| Matériaux pour protection intérieure et extérieure des canalisations

Les revétements intérieurs ou extérieurs doivent assurer une protection durable en service des canalisations,
compte tenu de la nature des eaux transportées et du milieu environnant. lls doivent adhérer fermement et
constituer une protection continue a la surface du matériau en contact avec I'effluent ou avec le sol.

Avant mise en ceuvre, les tuyaux seront examinés et réceptionnés par l'entreprise sous le contréle du Maitre
d’'CEuvre.

Les modes de fabrication, poids, tolérance, caractéristiques de tuyaux et la nature des revétements devront
satisfaire aux conditions du fascicule 70 du C.C.T.G. Il est en particulier précisé que les tuyaux devront résister a
toute action de I'eau ou des terrains traversés, soit par leur fabrication, soit par leur revétement intérieur et
extérieur. L'entrepreneur aura la charge les études et essais correspondants et devra éventuellement proposer au
Maitre d’CEuvre les modifications au projet qu'il aura jugées nécessaires.
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Le tamisat a 0.063 mm ou 63um est compris entre 2 et 7%.

4.12| Ouvrages d’assainissement

4.1.2.1| Génie civil

Chaque élément vertical résistera a une charge minimale de rupture de 300 kN/m2 pour les matériaux a
comportement rigide.

Pour les matériaux a comportement flexible, I'élément présentera un module de rigidité minimale de 2 kN/m2
(article 4.2.2. - annexe 1 du fascicule 70 du C.C.T.G.).

Les dalles de réduction en béton armé résisteront a 300 kN (article 4.2.2. - annexe 1 du fascicule 70 du C.C.T.G.).

Les ouvrages en béton armé installés sous voirie seront calculés avec surcharge roulante de type BC,
conformément au fascicule 70.

Dans tous les cas :

>

>

Les éléments constituant les cheminées de descente seront étanches sous une pression
interne de 0,05 MPa.

Les éléments de fond seront étanches sous une pression interne de 0,1 MPa (article 4.2.1. -
annexe 1 du fascicule 70 du C.C.T.G.).

Les autres éléments constituant I'ouvrage seront étanches sous une pression interne de 0,05
MPa et 0,03 MPa pour les boites de branchement. Les jonctions avec les tuyaux sont
réalisées a l'aide de joints souples, eux-mémes étanches sous une pression identique a celle
prescrite pour I'ouvrage considéré (article 4.2.1. et 4.3.1.du fascicule 70 du C.C.T.G.)
L'ensemble des éléments constituant les regards visitables, les bouches d'égout, les boites de
branchement et les regards non visitables seront conformes aux prescriptions des normes :

- NFEN 476 « Exigences générales pour les composants utilisés pour les branchements et
les collecteurs d'assainissement »

- NF EN 1917 « Regards de visite et boites de branchement en béton non armé, béton
fibré acier et béton armé »

- NF P16-346-2 « Regards de visite et boites de branchement ou d'inspection en béton
non armé, béton fibré acier et béton armé - Partie 2 : Complément a NF EN 1917 (P16-
346-1)»

4.1.2.2 | Dispositifs de fermeture

Les dispositifs de fermeture, les grilles et les bouches d'engouffrement seront en fonte ductile et devront
répondre a la norme :

>

>

NF EN 124 - Dispositif de couronnement et de fermeture pour les zones de circulation
utilisées par les piétons et les véhicules

- Partie 1 : définitions, classification, principes généraux de conception, exigences de
performances et méthodes d'essai ;
- Partie 2 : dispositifs de couronnement et de fermeture en fonte ;

Spécifications européennes et francaises.

s résisteront a une charge de 400 kN sur chaussée, 250 kN sous trottoir/accotement et 125 kN en espaces verts.

Les pieces de couronnement, dalles réductrices et les structures d’accueil des dispositifs de fermeture résisteront
a 300 kN (article 4.2.2. - annexe 1 du fascicule 70 du C.C.T.G.).

4.1.2.3| Pieces galvanisées a chaud

Pour les piéces galvanisées a chaud, il sera exigé une protection de 500 grammes par metre carré simple face (70
microns) a plus ou moins 100 grammes prés conformément a la norme NF EN 1SO.1461.
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Les trous des échelles de descente destinés a recevoir la crosse et les queues de carpe des extrémités seront
obtenus par la forge. Aucune soudure ne sera tolérée

4.1.2.4| Garnitures d'étanchéité en caoutchouc

Les produits utilisés présentent des caractéristiques conformes aux spécifications des normes en vigueur :

» NF EN 681-1 « Garnitures d'étanchéité en caoutchouc pour joints de canalisation -
spécifications des matériaux ».

Dans les zones ol la mise en place d'une garniture en caoutchouc ne peut se faire (exemple : raccordement a des
ouvrages existants), il convient d'assurer |'étanchéité par un moyen approprié.

Le caoutchouc utilisé comme joint devra comporter au moins 60 % de gomme pure naturelle, des résines
synthétiques et produits bitumineux qui devront conserver, dans le temps, leurs qualités de souplesse,
d'étanchéité et d'adhérence aux tuyaux. lIs seront insensibles aux acides dilués.

Placé pendant 10 jours dans une solution acide diluée a pH 3, le caoutchouc ne devra montrer aucune altération
appréciable.

4.1.3| Matériaux de remblayage de tranchées

Les graves utilisées en enrobage de canalisation et en remblayage de tranchée seront conformes aux normes ci-
dessous :

> NFP98-331
> NFEN 13285
> Guide de remblayage des tranchées de mai 1994 (NF P11-300)

© Grave recyclée 0/31.5

La grave recyclée sera de granularité 0/D avec D £ 31,5 mm (selon la norme NF EN 13285), de dureté "D"
correspondant a : LA <35 (NF EN 1097-2 / MDE < 30 (NF EN 1097-1) et LA + MDE < 55. La granularité 0/31.5 mm
est symbolisée par le chiffre : 3. Elle appartient a la classe géotechnique F71 selon la norme NF P 11-300 et
présente une Valeur de Bleu de méthyléne : VB 0/D < 0,20 g/kg (NF EN 933-9) avec un indice de concassage : IC >
90%.

Les impuretés prohibées, selon la norme NF P 18-545, telles que : plastiques et matériaux putrescibles comme le
bois, contenues dans ces graves recyclées (GR) doivent étre inférieures a 0,3% en poids et les métaux inférieurs a
0,2% en poids.

La teneur en sulfates solubles selon la norme NF EN 1744-1 doit étre inférieure a 0,7%.
Le tamisat a 0.063 mm ou 63um est compris entre 2 et 7%.
L’utilisation des MIDND est interdite.

Avant toute utilisation, ce matériau devra étre impérativement soumis a |'accord préalable du Maitre d’CEuvre.
42| MODE D’EXECUTION DES TRAVAUX D’ASSAINISSEMENT

4.21| Documents de référence

Fascicule 70 du C.C.T.G. « Travaux d’assainissement »

Guide Technique « Remblayage des tranchées et réfection des chaussées », mai 1994

Guide Technique « Etude et réalisation des tranchées », novembre 2001,

Norme NF EN 1610 « Mise en oceuvre et essai des branchements et collecteurs
d’assainissement »

VVVY

RD 55 — Sécurisation carrefour du Chantier des Flotteurs — Arniéres-sur-Iton

DCE - CCTP 40/ 74



4.2.2| Réseaux enterrés

4.2.2.1| Terrassements en tranchée
Les canalisations seront posées dans des tranchées dressées verticalement a ciel ouvert.

L'Entrepreneur devra étayer, a ses frais, toutes ses fouilles au fur et a mesure de leur approfondissement, soit par
des boisages a claire-voie, soit, s'ils sont nécessaires, par des boisages jointifs a enfilage, soit par coffrage
mécanique, y compris toute protection complémentaire qui pourrait étre demandée par l'inspection du travail.

L'ouverture d’une longueur de tranchée ne devra pas dépasser la longueur journaliére de pose, ceci pour des
raisons de sécurité des usagers et de pérennité du domaine de la route.

Les fonds de fouille seront soigneusement dressés suivant les pentes a donner aux canalisations.

L'Entrepreneur devra s'abstenir de causer des dommages aux ouvrages, canalisations, cables et branchements
souterrains existants.

Il sera responsable :

> de tous les éboulements qui pourraient survenir,

> de tous les dommages consécutifs a I'exécution des travaux, en particulier des dégats que
subiraient les constructions voisines et les canalisations de toutes sortes,

> des accidents qui pourraient arriver sur les voies publiques et chemins de desserte quel
gu'en soit le motif, méme occasionnés par des éboulements d'eaux superficielles ou d'eaux
souterraines dont il doit assurer I'écoulement.

L'Entrepreneur prendra, a ses frais, les mesures nécessaires pour soutenir et protéger les canalisations
rencontrées, étant entendu qu'en aucun cas les dispositions adoptées pour réaliser ce soutien ne prendront appui
sur les étrésillons des étaiements ou blindage des fouilles.

4.2.2.2| Blindage

Conformément a I'article R4534-24 du code du travail, I'entrepreneur doit s’assurer que les fouilles en tranchée
de plus de 1,30 metre de profondeur et d'une largeur égale ou inférieure aux deux tiers de la profondeur sont,
lorsque leurs parois sont verticales ou sensiblement verticales, blindées, étrésillonnées ou étayées.

Ces dispositions sont rappelées dans le guide technique « étude et réalisation des tranchées » de novembre 2001,
publié par le SETRA. En tout état de cause, seule la largeur théorique de tranchée (parois verticales) sera prise en
compte pour I'établissement des métrés, les tranchées étant rémunérées au metre linéaire.

L'attention de I'entrepreneur est attirée sur le fait que l'ouverture d'une tranchée large peut conduire a utiliser
des tuyaux d'une classe supérieure a celle qui serait nécessaire en tranchée étroite.
4.2.23| Dimensions des tranchées
Les largeurs théoriques des tranchées sont les suivantes :
(seules les formules ci-dessous seront retenues pour les métrés de remblai d'apport)

Tranchée simple :

D + 0,4 D de part et d'autre

avec 0,4 D > 0,30 m - surlargeur minimale, conformément a l'article 5.4.3. du fascicule 70 du C.C.T.G. pour les
diametres = a ¢ 600 mm et 0,40 m pour les diameétres > a ¢ 600 mm.

Dans le cas de tranchée commune :

(D+1/2d)+0,4(D+d)+(e+1/2d)(n-1)

avec0,4D>0,30met0,4d>0,30m surlargeur minimale conformément a I'article 5.3.4. du fascicule 70 du
C.C.T.G. pour les diameétres < a ¢ 600 mm et 0,40 m pour les diamétres > a ¢ 600 mm.
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et avec e = 0,50 m a condition que e + 1/2 d >0,80 m

- D étant le diamétre extérieur du plus grand tuyau,
- détant le diamétre extérieur du plus petit tuyau,
- e étant la cote entre les tuyaux,

- nétant le nombre de tuyaux.

4.2.2.4 | Litde pose

Lorsque la charge au-dessus des canalisations sera trop importante (charge roulante et poids de terre), des
mesures de protection devront étre proposées par I'entreprise, qu'elle devra soumettre au Maitre d’CEuvre.

L'épaisseur et le matériau employé pour le lit de pose devront étre compatibles avec le type de sous-couche de
terrain rencontré et avec le type et la classe de tuyau a mettre en place.

En cas de venue d'eau, le fond de la tranchée sera drainé au moyen d'un drain @ 100 mm enrobé de cailloux
20/40 (massif drainant 30 x 30) enveloppés d'un non tissé.

Le lit de pose sera renforcé dans ce cas avec des cailloux 20/80 enveloppés d'un non tissé.

En cas de nécessité due a la mauvaise qualité du terrain ou a la surcharge des terres sur les canalisations,
I'Entrepreneur devra renforcer le lit de pose par un berceau en béton, un pontage ou tout autre moyen qu'il
devra soumettre a I'approbation du Maitre d'CEuvre.

4.2.25| Joints des canalisations

Les joints seront exécutés sur des tuyaux comportant un emboitement spécial dont le profil permettra d'obtenir
I'étanchéité par compression radiale d'un anneau d'élastomere de section appropriée placé entre |'extrémité
male du tuyau et I'emboitement.

Toutes les précautions et dispositions devront étre prises pour que les tuyaux soient bien centrés et pour éviter la
fissuration des tuyaux a leur jonction sur les regards.
4.2.2.6 | Tolérance d’exécution

Aprés pose de la buse et avant remblayage, les canalisations seront réceptionnées entre chaque regard dans les
tolérances suivantes :

> implantation en plan: 0.04 m
> altitude du fild’eau : 0.01 m

4.2.2.7 | Remblayage des tranchées d’assainissement
Avant de mettre les tuyaux en place, I'Entrepreneur préparera leur assise de la maniére suivante :

Il établira la purge des points durs et des terrains impropres en remplacant les vides avec un matériau graveleux
soigneusement compacté par couche (Sur la totalité du tracé situé sous voirie jusqu'au niveau des tampons, avec
du matériau graveleux 0/31,5)

Le fond de la tranchée sera réglé avec une pente transversale vers une des deux parois de la tranchée. Il sera mis
en place un drain de diamétre 100 mm enrobé de cailloux drainants 20/40 sur une épaisseur de 0,20 m. L'eau
collectée par ce drainage devra étre recueillie dans un puisard et pompée a I'extérieur de la fouille.

Ce drain devra étre obturé aux deux bouts du trongon réalisé avant le remblayage de la tranchée ainsi que la
couche drainante par un écran d'argile. Le drain en fond de tranchée ne doit étre mis en ceuvre qu’en cas
d’arrivée d’eau, et qu'en ce cas le drain devra étre déposé avant le remblaiement de la tranchée.

Au droit de chaque joint, le fond de fouille sera approfondi de fagon a ce que le tuyau porte sur toute la longueur
du corps et non sur les collets.

Le remblayage et le compactage des tranchées seront conformes aux spécifications techniques des guides
techniques cités plus haut.
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Au-dessus des remblais de protection en sable, le remblayage des tranchées d'assainissement s'effectuera avec
de la grave 0/31,5.

L'Entrepreneur présentera au Maitre d’CEuvre pour accord une note de calcul établissant le mode et le matériel
de compactage envisagés, issue de la prise en compte de la classification géotechnique selon la norme NF P 11-
300 et de I'état hydrique du matériau mis en ceuvre au moment des travaux.

Le compactage assurera pour chaque couche une performance de compactage au moins égale a celle prévue pour
le fond de forme.

Le remblayage aura lieu au fur et a mesure de la pose et, a chaque fin de journée, chaque tranchée devra étre
remblayée.

Les rembilais, préalablement arrosés si nécessaire, seront énergiquement compactés dans les fouilles par couche
de 0,20 m.

Les déblais correspondants seront déposés sur le site aux endroits indiqués par le Maitre d’CEuvre.

4.2.2.8 | Circulations des engins au-dessus des canalisations

Aucun camion ou véhicule de chantier ne sera autorisé a circuler sur les canalisations tant que celles-ci n'auront
pas été recouvertes par une couche de sable ou de terre soigneusement compactée au moyen d'engins manuels
(cylindriques vibrants, dames, etc.). La hauteur de couverture sera fonction de la nature de la canalisation et
devra étre définie par I'Entrepreneur.

L'Entrepreneur sera responsable de toutes les dégradations occasionnées aux canalisations au cas ou la
prescription ci-dessus n'aurait pas été respectée. Il devra remplacer, a ses frais, toutes les canalisations
détériorées ou écrasées.

S'il était nécessaire pour le fonctionnement du chantier de franchir les canalisations avant I'exécution de la
couverture de protection de 1,00 m minimum, I'Entrepreneur établira, a ses frais, des platelages ou des dallages
pour assurer ces franchissements.

Il devra soumettre au Maitre d’CEuvre les dispositions proposées et I'emplacement de ces passages.
Les surcharges d'exploitation a prendre en compte pour la mise en place de ces ouvrages sont de 13 tonnes a
I'essieu pour les passages de véhicules.

4.23| Ouvrages d’assainissement

Les regards de visite et ouvrages spéciaux seront coulés ou posés dans les fouilles dont les parois auront été
dressées suivant les profils extérieurs.

Le béton sera vibré mécaniquement pour les ouvrages coulés en place.

Les éléments préfabriqués seront, en plus du joint normal de pose, jointoyés au mortier de ciment additionné de
résine.

Les cadres des tampons seront scellés au mortier sur le dernier élément préfabriqué ou sur les magonneries. lls
porteront sur tout le pourtour.

Le scellement des échelles dans les regards devra se faire avec un mortier aux résines.

De méme, pour toute reprise sur le dessus des radiers, des cunettes et des parois qui s'avérerait nécessaire, le
rattrapage sera effectué a I'aide de mortier de ciment additionné de résine.

Le remblayage autour des ouvrages se fera avec le méme matériau que celui employé pour le remblayage de
tranchée des collecteurs.
4.24| Exécution des bétons, chapes et enduits

La fabrication et la mise en ceuvre des mortiers et bétons non armés, I'exécution des ouvrages en béton armé
seront réalisées suivant les dispositions des fascicules du C.C.T.G. relatifs a ces travaux.
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Il s'agit des fascicules :

> N°62 Regles techniques de conception et de calcul des fondations d’ouvrages de génie
civil,

> N°64 Travaux de magonnerie d’ouvrages de génie civil,

> N°65 Exécution des ouvrages de Génie Civil en béton armé ou précontraint.

Pour la construction des ouvrages, il sera utilisé, dans la mesure du possible, du béton prét a I'emploi préparé en
usine ou en centrale a béton.
42.4.1| Coffrages

Toutes les magonneries qui doivent rester apparentes auront leur coffrage particulierement soigné. Aucun étrier
traversant le béton ne sera toléré pour raidir les coffrages. Avant tout commencement d'exécution,
I'Entrepreneur soumettra a I'approbation du Maitre d’CEuvre le type de coffrage qu'il compte utiliser.

4.2.4.2 | Injection de blocage

Les vides éventuels derriere les maconneries d'ouvrages seront comblés au moyen d'injections sous pression.
L'Entrepreneur réservera ou exécutera systématiquement a cet effet les percements nécessaires aux injections.
Les appareils d'injection utilisés devront permettre de suivre la marche du remplissage.

Le matériau mis en ceuvre sera un coulis de cendres volantes et de ciment BCN B32. La pression de refus ne doit
pas nuire a la stabilité des ouvrages et ne saurait dépasser 2 bars.
4.25| Ragréages

En fonction du résultat d'exécution, un ragréage sera prévu pour éliminer les imperfections de réalisation. Il se
fera par adjonction de résines.

4.3 | ESSAIS D’ETANCHEITE ET D’ECOULEMENTS

La totalité du réseau d’assainissement enterré subira ces contrdles :

43.1.1| Epreuve d'étanchéité
Aprés remblayage des tranchées, il sera procédé a des essais d'étanchéité des canalisations, suivant la norme NF
EN 1916, et sur regards de visite suivant la norme NF EN 1917.

43.1.2 | Epreuve d'écoulement

Le bon écoulement est vérifié visuellement apres I'épreuve d'étanchéité.

43.1.3| Testalacaméra

Avant ou apres |'essai d'étanchéité réalisé apres remblayage de la tranchée, un test a la caméra sera demandé. Le
rapport de visite caméra devra faire ressortir :

les défauts de pose, notamment jonction entre les tuyaux,
les fissurations, percements et éclats,

les défauts de pente,

|'ovalisation,

|'état des branchements.

VVVYVYVY
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CHAUSSEES-TROTTOIRS

5.1 | NATURE DES MATERIAUX

© Sur chaussée

>
>

Grave Bitume (GB) 0/14mm de Classe 3
Béton Bitumineux Semi Grenu (BBSG) 0/10mm de Classe 3

@ Sur trottoir

>

Béton Bitumineux Mince (BBM) 0/6mm de Classe 1

5.2| DOCUMENTS DE REFERENCE

© Les normes produits a respecter sont les suivantes :

VVYVY VVY V VVVY

La norme NF EN 13043 et la norme NF P18 545 pour les granulats,

La norme NF P98 150-1 pour I'exécution des assises de chaussées en enrobés,

Les normes NF EN 12591 et 12597 pour les bitumes routiers,

La norme NF EN 14023 sur les bitumes et liants bitumineux : cadre de spécifications des
bitumes modifiés par des polyméres,

La norme NF P98-149 pour la terminologie relative aux composants, composition des
mélanges et mise en ceuvre des enrobés,

La norme NF EN 13108-1, pour les spécifications relatives aux enrobés bitumineux,

La norme NF EN 13108-2, pour les spécifications relatives aux bétons bitumineux tres minces,
La norme NF EN 12273, pour les spécifications relatives aux matériaux bitumineux coulés a
froid,

La norme NF EN 13108-8 sur les agrégats d’enrobés,

La norme NF EN 13108-20 sur les épreuves de formulation,

La norme NF EN 13808, pour les émulsions de bitume.

© Les normes de fabrication et de mise en ceuvre a respecter sont les suivantes :

>
>
>

vV V VVYVY

Les normes NF P 98 728-1 et 2 pour les centrales de fabrication des enrobés,

La norme NF EN 13108-21 sur la maitrise de la production,

La norme NF P98 150-1 exécution des corps de chaussées, couches de liaison et couches de
roulement, partie 1 pour enrobés hydrocarbonés a chaud, constituants, formulation,
fabrication, mise en ceuvre et contréle sur chantier,

Fascicule 25 du C.C.T.G. « Exécution des corps de chaussée »

Fascicule 27 du C.C.T.G. « Fabrication et mise en ceuvre des enrobés hydrocarbonés »

NF P98-115 Assises de chaussées - Exécution des corps de chaussées - Constituants -
Composition des mélanges et formulation - Exécution et contrdle (Tirage 2 - 2010-02-01)
Utilisation des matériaux de Haute-Normandie (guide technique et monographie) mars 2000,
édité par le CETE Normandie Centre

La norme NF EN 124 pour les dispositifs de couronnement et de fermeture pour les zones de
circulation utilisées par les piétons et les véhicules.

5.3 | PROVENANCE ET QUALITE DES MATERIAUX

5.3.1| Granulats des enrobés hydrocarbonés

© Description des granulats
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Les fractions granulaires des enrobés hydrocarbonés proviendront essentiellement de carriéres de roches
massives.

Les fractions granulaires issues d’autres matériaux, type silico-calcaire, sont interdites pour toutes les formules.
Les granulats pour enduits de surface correspondront a des 2/4, 4/6.3 ou 6.3/10.

Tous les granulats employés seront conformes a la réglementation sur le marquage européen (niveau 2+) au sens
de la directive européenne relatives aux produits de construction N° 89/106.

@ Caractéristiques des granulats
(Normes NF EN 13-043 ET NF P18-545)

Tous les granulats feront I'objet d’une Fiche Technique Produit.

Pour la mise en ceuvre d’enrobés sur les giratoires, la nature minéralogie des granulats de type « quartzite » est
interdite.

TABLEAU A - Catégories normalisées auxquelles doivent répondre les gravillons et sables objet du marché.

Caractéristiques de fabrication

Caractéristiques intrinseques

Granulats pour Gravillons Angularité Sables et Graves
LA+mDDEE’ A Ang granulcc?r:Ztrie P Code de proprete
GB Cnc Ang 1 1] a
BBSG et BB Bnc Ang 1 1] a
Imprégnation et enduit Bnc Ang 1 Il

© Agrégats d’enrobés

Les agrégats proviennent du fraisage ou de la démolition d'enrobés bitumineux, ainsi que des surplus de centrales
d’enrobage (conformément a la norme NF EN 13108-08).

La classification des agrégats d’enrobés ainsi que leurs emplois sont définis selon le chapitre 7 du Guide
Technique sur l'utilisation des normes enrobés a chaud. La fiche Technique doit préciser la classe d’agrégat en
référence au tableau 11 du guide cité précédemment. Elle doit faire valoir au moins 3 contréles sur les agrégats
d’enrobés associant les caractéristiques du bitume. Elle doit étre datée de moins d’un an.

L'utilisation d’agrégats d’enrobés est autorisée sous les réserves suivantes :

> Enrobés discontinus : non autorisé.

» Enrobés continus de couche de roulement : 10% maximum utilisable sans changement de
formulation. Un taux maximal de 20% est admis dans la limite d’utilisation d’un bitume de
grade 50/70 en tant que bitume d’apport.

» Enrobés pour couches de fondation : 30% maximum.

La caractérisation des agrégats d’enrobés par des essais n’est pas obligatoire (sauf pour les amiantes et HAP)
lorsque le taux de recyclage envisagé en couche de roulement, d’assise et de liaison ne dépasse pas 10%, sous
réserve d’un stock homogene quant a I'origine.

© Fiche technique produit agrégat d’enrobés

A l'appui de la Fiche Technique de formulations d’enrobés présentant un taux d’incorporation d’agrégats
d’enrobés supérieur a 10%, I'entreprise doit fournir une FTPAE élaborée selon la norme NF EN 13108-8.

Cette fiche doit comprendre les éléments suivants :

> Eléments de composition en tant que granulats
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> Eléments de composition en tant que bitume d’ajout
> Eléments de caractérisation concernant I'absence de fibres amiante (chrysolite et actinolite)
> Eléments de quantification concernant les HAP (<50mg/Kg)

Jusqu’a un taux de 20% d’ajout la FTP comprendra cing caractérisations granulométriques et teneur en bitume,
avec une caractérisation du bitume résiduel.

Pour un taux supérieur d’ajout, la caractérisation bitume sera au nombre de trois unités.

Pour I'amiante et les HAP la fréquence minimale de contréle retenue est d’'une unité pour deux mille tonnes
d’agrégats.

@ Chantiers d’exception

A la demande du maitre d’ouvrage, ou sur proposition de I'entreprise, le taux de recyclage en agrégats d’enrobés
peut étre supérieur a 30% et inférieur a 50% pour les enrobés de liaison et d’assise. Ce cas sera soumis a
I’acceptation du maitre d’ceuvre sur présentation d’un dossier préparé par I'entrepreneur comprenant :
> Une identification du matériau recyclé portant sur au moins 12 analyses granulométriques et
teneurs en liant, avec une identification du liant hydrocarboné (pénétrabilité a 25°C,
température de ramollissement Bille-Anneau) portant sur au moins trois échantillons de liant
récupéré.
> La définition précise de la nature du liant hydrocarboné (bitume pur ou liant spécial de
régénération). La qualité de ce liant devra étre appréciée en laboratoire sur le mélange du
liant résiduel extrait et du liant de régénération.
> Une étude de formulation, avec les agrégats d’enrobés utilisés pour le chantier, comprenant

impérativement un essai d’orniérage.
© Filler d’apport

La nature minéralogique des fines n’est pas définie. Toutefois, les fillers d’apport utilisés devront étre conformes
aux spécifications suivantes, issues de la norme NF EN 13043 : Granulats pour mélanges hydrocarbonés.

TABLEAU B - Catégories normalisées auxquelles doivent répondre les fillers pour mélanges bitumineux, objet du marché.

P?rosité Teneur Masse Perte au feu
Rigden eneau A .. volumique des cendres
w réelle py volantes
Li85 Li 70 e décl. < | Valeur
Vsi 100 MB:10 V Vss 1 Nres8/16 , , décl. <6
! el0 el0 F 26/38 > ras8/ 140 déclarée e aec

Il pourra étre demandé de procéder a I'ajout de filler sous forme de chaux.
© Stockage des granulats
L’entreprise indique dans son SOPAQ I'emplacement des centrales.

En cas de stockage sur aire, I'entreprise doit conduire les travaux de mise en dépét des classes granulaires dans
les conditions suivantes :

» La hauteur maximale des tas pour chaque classe granulaire mise en stock doit étre de 6
métres.

> Le stockage doit étre réalisé en couches horizontales stratifiées.

» Il ne doit pas y avoir interférence entre les tas.

5.3.2| Liant hydrocarboné

La fourniture des liants hydrocarbonés est a la charge de I'Entrepreneur.

L'approvisionnement simultané par différentes raffineries ou fournisseurs est interdit. Le changement éventuel de
raffinerie ou fournisseur doit correspondre a des phases de chantier nettement séparées et nécessite une
acceptation de la part du Maitre d'CEuvre.
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Les liants hydrocarbonés doivent étre conformes aux spécifications des normes NF EN 12 591 pour les bitumes
routiers, NF EN 13924-1 pour les bitumes routiers de grade dur, NF EN 14023 pour les liants modifiés par des
polymeéres et NF EN 13808 pour les émulsions pour couche d'accrochage

La modification par polymeére sera exécutée en usine dédiée.

Les liants modifiés ou non normalisés sont soumis a I'accord du maitre d'ceuvre. Dans ce cas, I'entreprise doit
joindre a son offre une fiche technique caractérisant le liant. Ils feront I'objet systématiquement d’un dopage
dans la masse a hauteur minimum de 3/1000 de dope d’adhésivité dont la fiche technique sera jointe a celle du
bitume modifié.

La terminologie des Fiches Techniques Produits sera conforme a la norme NF EN 12597.

Dans tous les cas, le liant retenu par I'entreprise, doit permettre d'obtenir les performances demandées au
présent CCTP.

Préférentiellement, les liants utilisés pour les enrobés auront les caractéristiques ci-apres :

Classe de bitume selon le trafic de la voie

ENROBES
T>ou=TO TletT2 <ou=T3
Pour couche de roulement
35/50 (ou 50/70 si
utilisation d’agrégats | 50/70 et 35/50 50/70
EB10, BBSG 4
recyclés) liant modifié
liant modifié
EB10, BB 35/50 ou 50/70 liant pur
Pour fondation
35/50 35/50
EB 14 GB 35/50
50/70 50/70

©® Couche d'accrochage

Dosage minimal de

Type d’enrobés Couche concernée Type d’Emulsion i L . \ .
yp yp liant résiduel a obtenir

EB10-BBSG Roulement - ECR 60 ou 65 400 g/m?2

EB14-GB Fondation/Base -ECR 60 ou 65 400 g/m?2

Pour les couches d'accrochage, le liant utilisé est une émulsion cationique de bitume de concentration en bitume
pur entre 60% et 65% a rupture rapide conforme a la norme NF EN 13808, répandue mécaniquement a la rampe a
raison de 400 g/m? minimum de bitume résiduel pour les GB et les BBSG, et appliqué sur la chaussée avant la
mise en ceuvre de I'enrobé ainsi qu'avant le reprofilage éventuel.

La couche d'accrochage doit assurer le collage des couches entre elles et au support.

Le support de la chaussée sera intégralement nettoyé avant la mise en ceuvre de la couche d’accrochage. Un
temps de rupture sera laissé a I'émulsion avant la mise en place des engins de mise en ceuvre des enrobés. Tout
arrachement de la couche d’accrochage devra étre évité notamment au niveau des roues des alimentateurs ou
des finisseurs.

@ Additifs
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Des additifs de formulation peuvent étre utilisés spécifiquement pour obtenir les performances requises. Ces
additifs de formulation devront disposer d’une Fiche Technique Produit reprenant la composition globale du
produit. En aucun cas ils ne devront nuire a la durabilité des enrobés, ainsi qu’étre reconnus ou classés comme
nocifs pour I'environnement.

5.3.3| Composition des produits hydrocarbonés

5.3.3.1| GBO/14Classe 3

La Grave Bitume de fondation et de reprofilage est en GB 0/14 Classe 3 et sera conforme a la norme NF EN 13108
1.

L'entrepreneur devra fournir un dossier d’épreuve de formulation de niveau 3 respectant les caractéristiques
définies dans le tableau 1a de la norme NF EN 13108-1.

La méme et unique provenance doit étre conservée pour |'exécution de la totalité d'un méme produit.

5.3.3.2| BBSG 0/10 Classe 3
Le béton bitumineux en couche de roulement sera un BBSG 0/10 de classe 3 conforme a la norme NF EN 13108-1.

L'Entrepreneur soumettra a I'agrément du Maitre d’ceuvre les caractéristiques de fabrication (formulation, % de
fines et de bitume) et les performances mécaniques des bétons bitumineux proposés.

L'Entrepreneur devra fournir un dossier d’épreuve de formulation de niveau 3 respectant les caractéristiques
définies dans le tableau 1a de la norme NF EN 13108-1.

La méme et unique provenance doit étre conservée pour |'exécution de la totalité d'un méme produit.

5.3.3.3| BBO/6
Un BB 0/6 conforme a la norme NF EN 13108-2 sera mis en ceuvre sur les trottoirs.

L'entrepreneur soumettra a I'agrément du maitre d’ceuvre les caractéristiques de fabrication (formulation, % de
fines et de bitume) et les performances mécaniques des bétons bitumineux proposés.

L'entrepreneur devra fournir un dossier d’épreuve de formulation de niveau 0.
5.4 | IMODE D’EXECUTION DES TRAVAUX ET TOLERANCES

54.1| Tolérances géométriques sur le rabotage
Les tolérances d'exécution aprés exécution des rabotages de chaussées sont les suivantes :

- Profil du fond de rabotage : plus ou moins un centimétre (x 1 cm).

5.4.2| Prescriptions de fabrication
@ Catégorie, classe et capacité de la centrale.

Les bétons bitumineux seront fabriqués exclusivement en centrale d’enrobage a chaud de catégorie C de niveau
2, conformément a la norme NF P 98-150-1, agréée par le Maitre d’CEuvre.

@ Seuil de conformité conduisant a une non-conformité avec arrét de chantier.

Les spécifications en fabrication retenues pour les enrobés sont les suivantes :

Tolérance

Passant a 6,3,10 et 14 mm +/- 3 % en valeur absolue

Passant a 2 mm +/- 3 % en valeur absolue
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Passant a 0,063mm +/- 0.8 % en valeur absolue
Teneur en liant +/- 0.25% en valeur absolue

Le module de richesse minimum étant imposé dans la formulation des enrobés, les tolérances vis-a-vis de la
fabrication seront les suivantes :

Tolérance

Module de richesse -0,05/+0,10

@ Seuil de conformité conduisant a un refus.

Les seuils de refus sont ceux du tableau A-1 de la norme NF EN 13108-21 « moyenne de 4 échantillons »

543 | Pesage

Une bascule de pesage devra étre intégrée a un systéeme de pesage a l'agrément du Maitre d’CEuvre et
comportant:

> une chaine de mesure globalement agréée par les services de I'Etat,
> un systéme de gestion informatisée des pesées avec enregistrement continu,
> un systéme d’édition des bons pré-numérotés de livraison.
5.4.4| Dosage, stockage et chauffage des composants
Les dispositifs de dosage, stockage et chauffage des composants des graves bitumes et enrobés doivent satisfaire
aux prescriptions des articles 4.8.2 et 4.8.5 de la norme NF P 98-150-1.
5.4.5| Stockage et chauffage du liant

Les bitumes purs seront stockés a une température de 155 + 5°C.

54.6 | Chauffage et déshydratation des granulats

Les granulats seront chauffés a une température compatible avec la température préconisée pour les graves
bitumes et enrobés dans I’article 4.8.5 de la norme NF P 98-150-1. La température maximale est fixée a 170°C.

La teneur en eau résiduelle des enrobés est au maximum de 0.5%.

54.7| Transport
Le transport des matériaux hydrocarbonés devra satisfaire aux dispositions de la norme NF P 98-150-1.

En outre, les camions utilisés pour ce transport devront, en toutes circonstances, satisfaire aux prescriptions du
code de la route, et, en particulier, a celles des articles R 55 a R 58 concernant le poids des véhicules en charge.

L'approvisionnement des matériaux fabriqués se fera exclusivement par un itinéraire préalablement soumis au
Maitre d’CEuvre.

Le transport des enrobés de la centrale de fabrication au chantier de mise en ceuvre sera effectué dans des

N

véhicules a bennes métalliques, lesquelles doivent étre nettoyées de tout corps étranger avant chaque
chargement.

Tous les camions utilisés pour le transport des enrobés doivent satisfaire aux dispositions suivantes :

Présenter des caractéristiques qui les rendent aptes a déverser, dans des conditions satisfaisantes, leur
chargement dans les matériels du chantier de mise en ceuvre et en particulier, en évitant au maximum les risques
de ségrégation,

Tous les camions devront étre bachés : L'Entrepreneur devra s’attacher particulierement a faire respecter de
strictes consignes de bachage des camions. Les baches devront étre en bon état et assurer une réelle isolation
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thermique entre le matériau et I'air ambiant. Elles devront étre placées dés la fin du chargement de la derniere
gachée et n’étre enlevées qu’aprés la vidange compléte de la benne dans la trémie du finisseur,

Tout camion qui n"aurait pas été baché pendant le transport, sauf dérogation du Maitre d’CEuvre, sera rebuté.

54.8| Miseen ceuvre
© Conditions générales

La mise en ceuvre des matériaux lorsque la température relevée le matin a sept heures sous abri sera inférieure a
cing degrés Celsius pour les graves bitumes et bétons bitumineux est subordonnée a I'accord préalable du Maitre
d’CEuvre.

La mise en ceuvre des matériaux sera interrompue pendant les orages, les fortes pluies et pluies modérées mais
continue, elle pourra étre autorisée par le Maitre d’CEuvre en cas de pluies fines.

Dans ce cas, les précautions indiquées dans la norme NF P 98-150-1 seront respectées.

Si des parties du chargement en enrobés ont une température inférieure a 130°C dans la vis du finisseur, ces
parties du chargement devront étre éliminées aux frais de I'Entrepreneur. En cas de température inférieure a 130
°C, le matériau répandu sera démonté a la charge de I'Entrepreneur.

La prise de température dans le finisseur constitue un point de contrdle.
@ Plan d’épandage

Le plan d’épandage soumis au visa du Maitre d’CEuvre est réalisé conformément a la norme NF P 98-150-1. I
définit les conditions de réalisation de I'épandage au plan géométrique : nombre d’engins, largeur et longueur de
bande, ordre et sens de réalisation des diverses bandes. |l sera étudié de maniére :

> alimiter la longueur totale des joints (longitudinaux et transversaux),

» a limiter au maximum les zones pour lesquelles il faudra recourir a une mise en ceuvre a
I"aide d’un petit finisseur ou a une mise en ceuvre manuelle,

> aconserver les caractéristiques et les qualités générales de la couche de mise en ceuvre.

L'Entrepreneur soumettra a I'agrément du Maitre d’CEuvre les modes de guidage des finisseurs.
© Température d’épandage
Les températures d’épandage sont conformes a la norme NF P 98-150-1 et rappelées ci-dessous :

Température en fonction de la classe de bitume (relevée a la vis du finisseur)

Classe de bitume T° minimale d’épandage (° C)
10/20 - 15/25 155
20/30 140
35/50 130
50/70 125

Dans le cas d’utilisation d’'une technique permettant d’abaisser la température d’enrobage, I'entreprise indique
dans sa fiche de procédure I'amplitude des températures de mise en ceuvre.

© Joints longitudinaux
Ils sont réalisés conformément a la norme NF P 98-150-1 article 9.
© Joints transversaux

Ils sont réalisés conformément a la norme NF P 98-150-1 article 9, en particulier les joints générés par une
interruption d’exécution a l'intérieur d’une section (rupture d’approvisionnement, reprise d’une journée sur
l'autre...).

RD 55 — Sécurisation carrefour du Chantier des Flotteurs — Arniéres-sur-Iton

DCE - CCTP 51/74



©® Raccordements définitifs a la voirie existante

Ils sont réalisés conformément a la norme NF P 98-150-1 article 9. De plus, ils sont réalisés par engravures biaises
par rapport a I'axe longitudinal de la chaussée. Ces derniéres sont dimensionnées de facon qu'il n'y ait pas de
changement brusque dans le profil en long de la chaussée.

Les raccordements aux voiries latérales et affluentes sont également réalisés par engravures. Les raccordements
sont réalisés selon les schémas et les prescriptions ci-apres :

Vue en Plan
15
T |
—————— SR 155
b |
| G
| — &
_— |
|
15
Chalasgos Uhidirectionnellas Chawssées bidirectionnelios

Coupe en long

i
=

La profondeur maximale doit étre égale a :

> |'épaisseur du tapis si cette derniére est inférieure ou égale a4 cm;
» a4 cm pour des épaisseurs de tapis supérieures a 4 cm.

La longueur d'application longitudinale L est telle que le rapport L/e soit supérieur a 150.
@ Couche d’accrochage

La couche d’accrochage sera mise en ceuvre sur un support propre, balayé et dépoussiéré. Elle sera répandue
apres accord du Maitre d’CEuvre.

@ Compactage de la GB et des bétons bitumineux
L’exécution du compactage devra satisfaire aux dispositions de I'article 4.1.4 de la norme NF P 98-150-1.

Le nombre de compacteurs a utiliser est défini par I'entreprise de maniere que le compactage soit terminé avant
que la température ne soit descendue a 110 °C.

L'atelier est composé des types de compacteurs suivants (norme NF P 98-736) :

> compacteur a pneus classe P1,
> compacteur tandem vibrant classe VT2 ou VT3,
> compacteur mixte vibrant classe VX2PI ou VX3P1.

Les compacteurs a pneus sont équipés de jupes de protection et d'un systeme anti-collage des pneus a I'enrobé.
© Acceptation

L'acceptation des engins de mise en ceuvre constitue un point d’arrét. L'atelier de mise en ceuvre fera I'objet
d’une acceptation provisoire par le Maitre d’CEuvre.

L’acceptation définitive sera prononcée a l'issue de la planche d’essai.
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5.5| CONTROLES DE MISE EN CEUVRE

55.1| Généralités

L'Entrepreneur doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer la qualité de la mise en ceuvre des
enrobés ; il doit également - par des essais et mesures - fournir au Maitre d'CEuvre la justification journaliere que
cette qualité satisfait :

> Alanorme: NF P 98-150-1 : Exécution des corps de chaussées, couches de liaison et couches
de roulement, partie 1 pour enrobés hydrocarbonés a chaud, constituants, formulation,
fabrication, mise en ceuvre et contréle sur chantier,

> Alanorme: NF P 98-150-2 : Exécution des corps de chaussées, couches de liaison et couches
de roulement, partie 2 pour enrobés hydrocarbonés a froid, constituants, formulation,
fabrication, mise en ceuvre et contréle sur chantier,

> Ainsi qu’aux spécifications suivantes :

GB30/14

0, .
Pour 100% des valeurs : de 5% a L7 100f d‘es Vfleurs tde
8% 2% a 10%

Teneur en vide -
Moyenne :
Moyenne :

Inférieure 8% Comprise entre 4% et 8%
(o]

Le controle est réalisé selon la norme NF EN 13036-7

Planéité
Les seuils de tolérance sont ceux de la norme NF P 95150-1
Epaisseur La quantité moyenne par unité de surface ne doit pas différer de +10 % de la quantité prescrite.
Nivellement Profil de référence +/-1cm
Ecarts aux pentes prescrites .
Ecarts aux pentes prescrites
Profils en travers +/- 1em/m pour 95% des
/ /mezures ? +/- 0.5cm/m pour 95% des mesures

5.5.2 | Spécificités pour la couche de roulement
€ Macrotexture des BBSG
La macrotexture est mesurée par la Profondeur Moyenne de Texture (NF EN 13036-1).
Ces mesures sont a la charge de I'entrepreneur (effectuées une semaine apres la mise en service).

PMT 95 % des

Nature couche de PMT en moyenne s
mesures supeérieures

roulement supérieure a : 3

NF P 98-150-1 BBSG 0,6 0,5

© Orniérage — Flaches — Dégradations de surface
Les controles porteront sur les essais liés a I'uni et seront effectués selon les normes suivantes :

» NF P98 218-2 — Partie 2 : Mesure avec la régle roulante de 3 m,
» NF P98 218-3 — Partie 3 : Détermination de quantificateurs d'uni longitudinal a partir de
relevés profilométriques.

Le contrble avec la régle roulante de 3 m s’appliquera a la surface de la couche de roulement dans le sens
transversal et longitudinal. La déformation de surface doit rester inférieure a 10 mm sur tout le linéaire hors
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ouvrage d’art calculé pour chaque portion élémentaire de 100 m de longueur, pour les couches de roulement. Ces
mesures sont a la charge de I'entrepreneur.

® Joints

Le contrble avec la regle roulante de 3 m s’appliquera a la surface de la couche de roulement dans le sens
transversal et longitudinal. La déformation de surface doit rester inférieure a 10 mm sur chaque joint transversal
hors ouvrage d’art. Ces mesures sont a la charge de I'entrepreneur.
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BORDURES-CANIVEAUX/ILOTS

6.1 | BORDURES-CANIVEAUX
Les bordures devront impérativement répondre aux normes et prescriptions suivantes :

> NF EN 1340 - Eléments pour bordures de trottoir en béton - Prescriptions et méthodes
d'essai ;

» Fascicule 31 du CCTG - Bordures et caniveaux en pierre naturelle ou en béton et dispositifs
de retenue en béton ;

> NF P 98 340/CN - Eléments pour bordures de trottoir en béton - Prescriptions et méthodes
d'essai.

Le béton des bordures sera conforme aux prescriptions du présent CCTP (§6.3. Béton).

6.1.1| Bordures préfabriquées
@ Provenance et qualité des matériaux

L’entreprise devra fournir un certificat de conformité par rapport aux normes européennes et une note attestant
de la mise en application de cette norme.

Le fournisseur sera agréé par le maitre d’ceuvre.

hY

Les bordures a mettre en ceuvre seront des éléments monobloc de classe U+B, a résistance aux sels de
déverglacage (classe D), préfabriqués en béton d’aspect de surface gris béton.

Les bordures en béton seront de longueur 1 m mais les courbes de petit rayon seront réalisées au moyen
d'éléments de 0,33 m de longueur.

Les faces vues ont un aspect homogene et régulier.
Aucune bordure cassée ou épaufrée ne sera tolérée.
© Mise en ceuvre

Ils seront scellés sur fondation et solins en béton selon les prescriptions des différents plans du marché et du
bordereau des prix.

Lorsque les voiries sont exécutées en deux phases, il sera coulé une longrine béton en premiere phase en blocage
de I'assise de chaussée. En phase définitive, la bordure sera posée collée a cette longrine.

Les bordures seront encastrées sur la chaussée.

Une fondation en béton ordinaire dosé a 250 kg de ciment/m3, de 10 cm d’épaisseur minimum, reposant sur la
fondation de chaussée, sera réalisée.

Les bordures seront posées a bain de mortier sur la fondation indiquée ci-dessus.

La longueur des éléments préfabriqués permettra la réalisation de courbes convexes de rayon de 0,25 a 5 m et de
courbes concaves de rayon de 0,50a 5 m.

La longueur des éléments préfabriqués sera de 1 m au maximum en alignement droit et 0,33 m dans les courbes
de faible rayon inférieur a 15 m.

En alignement ou courbe de rayon > 20 metres, les éléments mis en place seront normaux.
Tous les éléments brisés lors de la pose seront obligatoirement remplacés.

Des joints de dilatation seront réalisés tous les 10 m. Les joints auront 10 (dix) millimetres d'épaisseur maximale.
lls seront serrés et lissés au fer.
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Les joints entre bordures et caniveaux sont réalisés :

> soit avec un espace de 0,5 cm maximum rempli en partie ou en totalité d’'un mortier
spécifique faiblement dosé (200 a 250 kg de ciment par m3) ou d'un matériau
élastoplastique (notamment dans les courbes de faible rayon inférieur a 15 m),

> soit a pose jointive (joints de 2 a 3 mm) avec un joint de dilatation de 0,5 cm minimum tous
les 10 metres (I'absence de joint de dilatation peut conduire a des désordres : soulevements,
épaufrures...).

Remarque importante relative a la réalisation des joints au mortier :

Le respect du dosage maximal en ciment du mortier des joints est impératif. En effet, I'un des réles du mortier est
d’autoriser la libre dilatation de I'ouvrage sans générer de contraintes excessives sur les arétes de bordures. Ce
réle « d’amortisseur » ne peut étre obtenu qu’avec des mortiers de faible module d’élasticité.

Le mortier de joints est normalement différent du mortier de pose.

6.1.2 | Bordures coulées en place
@ Provenance et qualité des matériaux

Le béton utilisé pour la réalisation des bordures extrudées sera conforme a la norme NF EN 206/CN (décembre
2014 - Béton - Spécification, performance, production et conformité) et il aura les caractéristiques et dosages
suivants :

Classe de résistance : C35/45 ;

Classe d’exposition : XF2 ;

Dosage en ciment : 300kg/m3 (E/C=0,55) ;
Teneurenair: 43 6%;

Classe de consistance : S1;

Classe de teneur en chlorure : Cl 1,0.

VVVVYVY

Le fournisseur du béton sera agréé par le maitre d’ceuvre.
Les faces vues ont un aspect homogeéne et régulier.
© Mise en ceuvre

Les bordures seront réalisées en extrusion par vis ou extrusion par vibration. Le choix de la technique de
réalisation fera I'objet d’une procédure et sera soumis a I’'agrément du maitre d’ceuvre.

En cas d’extrusion par vis, le support sera réglé en planimétrie exacte.

En cas d’extrusion par vibration, le support aura une tolérance en altimétrie de £2 cm.
Le support sera réceptionné par le maitre d’ceuvre avant réalisation des bordures.
Une implantation des bordures en XY sera réalisée au préalable sur le support.

En cas d’extrusion par vibration, des palpeurs seront mis en place en nombre suffisant pour respecter le profil en
long général et I'implantation du projet, notamment dans les paraboles et courbes.

Les abaissés de bordures seront réalisés a la main.

L'entrepreneur devra se montrer vigilant sur le respect du profil de la bordure ou du caniveau sur tout le linéaire,
notamment lors des reprises de bétonnage. Si nécessaire, des reprises a la main devront étre réalisées sur le
béton frais afin d’obtenir le profil souhaité.

Le retrait du béton doit étre maitrisé afin de limiter I'apparition de fissures.

Des joints de retrait seront réalisés tous les 3 a 5 m soit a la truelle dans le béton frais, soit par sciage du béton
jeune.

En cas d’arrét de bétonnage supérieur a 1 h, un joint de construction sera réalisé.
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6.1.3| Réception

Pour les bordures coulées en place, les tolérances maximales en altitude et en alignement ne doivent pas
dépasser = 1 cm par rapport au projet. Les écarts en téte de bordure, en téte de caniveau et sur le fil d’eau,
mesurés a la regle de 3 m, ne doivent pas dépasser 0,5 cm.

Pour les bordures préfa, la tolérance d'alignement en plan et en profil en long est de + ou — 3 (trois) millimetres.

6.1.4| Mise en service

Un délai de sept jours minimum est nécessaire entre la pose des éléments franchissables et I'ouverture a la
circulation y compris celle de chantier.

6.2 | BETON CLAIR POUR iLOTS

Le béton de revétement des ilots sera constitué de béton clair d’épaisseur 0,20 m et aura les caractéristiques et

dosages suivants :

VVVYVY

dosage en ciment : 350 kg,

granulats : 3/8 et 5/15,

dosage en eau : 160 I/s,

teneur totale en éléments fins supérieure ou égale a 550 kg/m3,
fibres polypropyléne —0.91 kg/m3.

6.3| BETON

6.3.1| Documents de références

© Les normes produits a respecter sont les suivantes :

>

VV VYV

vV ¥V Vv ¥V V¥V VYV V¥V

NF EN 197-1, Ciment — Partie 1 : composition, spécifications et criteéres de conformité des
ciments courants.

NF EN 206-1 Béton — Partie 1 : Spécification, performances, production et conformité

NF EN 206/CN : 2014, Béton — Spécification, performance, production et conformité —
Complément national a la norme NF EN 206.

NF EN 12620+A1, Granulats pour béton.

NF EN 1008, Eau de gachage pour bétons - Spécifications d'échantillonnage, d'essais et
d'évaluation de l'aptitude a I'emploi, y compris les eaux des processus de l'industrie du
béton, telle que I'eau de gidchage pour béton. CEN/TS 14754-1

NF EN 10080 Aciers pour l'armature du béton — Aciers soudables pour béton armé —
Généralités

NF EN 14188-1, Produits de scellement de joints — Partie 1 : spécifications pour produits de
scellement appliqués a chaud.

NF EN 14188-2, Produits de scellement de joints — Partie 2 : spécifications pour produits de
scellement appliqués a froid.

NF EN 14188-3, Produits de scellement de joints — Partie 3 : spécifications pour les joints
d’étanchéité moulés.

NF EN 14188-4, Produits de scellement de joints — Partie 4 : spécifications pour primaires
utilisés avec les produits de scellement de joints.

NF P18-370, Adjuvants - Produits de cure pour béton et mortier — Définition, spécifications et
marquage.

NF P18-545, Granulats — Eléments de définition, conformité et codification.

6.3.2| Provenance et qualité

Les ciments seront conformes a la norme NF EN 197-1.
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La classe requise et le dosage sont précisés suivant l'utilisation du béton. Si le béton est exposé aux sels
déverglacants, la classe d’environnement sera XF2.

UTILISATION Classe du béton Classe du liant
Mortier au ciment BPS C25/30 32,5
Enduits et chapes ordinaires BPS C35/45 52,5
Joints des tuyaux enduits étanches BPS C35/45 525
Jointoiement de pavage, de maconnerie, de
carrelage et scellement solins
Béton de propreté, béton maigre BCN B15 32,5
Béton pour massifs et fondations des BPS C25/30 325
bordures
Autres bétons non armés BPS C35/45 52,5

Le ciment sera conforme aux normes FDP 15-010 et NF EN 197-1.
@ Sable

Il ne devra pas contenir, en poids, plus de 5 % de grains retenus sur le tamis de 5 mm. Il ne devra pas renfermer
de grains dont les dimensions dépasseraient les limites ci-apres :

> Mortier de joints : deux millimétres cing (2,5 mm)
> Béton : cing millimeétres (5 mm)

> Propreté des sables : P.S. > 60

> Friabilité des sables : F.S. > 60

> Variation du module de finesse : V.M.F. + 0,4

@ Gravillons

Les granulats sont d’origine de roche massive. Pour le béton, la granularité des gravillons sera du 5/12.5 mm et
12.5/25mm ou tout autre coupure intermédiaire entre 5mm et 25mm.

> Caractéristiques :

- Los Angeles L.A. + Microdeval : M.D.E. £55
- Coefficient d’aplatissement : A< 20
- Propreté des gravillons : P<2%

® Eau

L’eau utilisée pour la fabrication du béton est du type 2, conformément a la norme NF EN 1008. Son origine sera
soumise a l'acceptation du maitre d’ceuvre.

© Adjuvants
Les adjuvants sont définis dans les normes NF EN 934-2+A1 et NF EN 934-6.

L'emploi d’un adjuvant autre que I'entraineur d’air fera I'objet, lors de I'étude de formulation, d’'une étude de
compatibilité avec les autres constituants conformément a la norme NF P 98-170.

L'utilisation des adjuvants est soumise a I'approbation du maitre d'ceuvre ; ils doivent faire partie de la liste
d'agréments en vigueur publiée par les circulaires du ministére de I'Equipement ; leur proportion et leur
utilisation doivent étre conformes aux fiches des fournisseurs.

@ Aciers

Les aciers seront conformes aux normes visées au commentaire de I'article 61 du fascicule 65A du C.C.T.G. et a
I"article 23.1 du fascicule 68 du C.C.T.G.
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©® Fabrication des bétons

La centrale de fabrication doit pouvoir fournir a tout instant les dosages en sable, gravier et la quantité d'eau de
gachage correspondant aux gachées de fabrication du béton.

© Transport et manutention des bétons hydrauliques

Le béton est livré au moyen de bétonniéeres portées. La durée de transport du béton ne devra, en aucun cas,
dépasser une heure. A cette fin, il sera procédé a l'arrivée des camions sur le chantier a un contrdle des bons de
livraison ou sera indiquée, obligatoirement, I'heure de départ du camion de la centrale a béton.

@ Produits de cure
La cure du béton sera assurée soit :

> Par répandage d’un produit de cure conforme a la norme NF P18-370 ;
> Parun film de protection ;
> Par un retardateur de surface faisant office de produit de cure.

Les produits destinés a assurer la cure du béton ainsi que les dosages prévus par I'entreprise seront soumis a
I'acceptation du maitre d’ceuvre.

A I’exception des films de polyéthyléne, les produits de cure seront conformes a la norme NF P18-370. Les films
de protection utilisés seront de couleur claire ou transparents. lls ne présenteront pas de discontinuité.

© Produits pour joint
Les spécifications des produits pour joint sont conformes a I'une des normes suivantes :

> NF EN 14188-1 pour les produits de scellement a chaud, supportant des dilatations
admissibles jusqu’a 25 % et réservés aux voies a trafic routier, et sans agressions chimiques
spéciales,

» NF EN 14188-2 pour les produits de scellement a froid, supportant des dilatations
admissibles jusqu’a 35 % et réservés aux voies a trafic routier et/ou aéroportuaires, et aux
voies exposées aux agressions chimiques de toutes natures ainsi qu’au souffle des réacteurs,

» NF EN 14188-3 pour les produits de scellement moulés, supportant des dilatations
admissibles jusqu’a 35 % et réservés aux voies a faible trafic routier et sans agressions
chimiques spéciales,

> NF EN 14188-4 pour les primaires utilisés avec les produits de scellement de joints.

© Coffrage

A I'exception du cas pour lequel la mise en ceuvre est effectuée a I'aide d’une machine a coffrage glissant,
I'utilisation des coffrages est indispensable pour la mise en ceuvre du béton.

Les coffrages peuvent étre des éléments en bois, en tole d’acier, des bandes d’éléments modulaires (cas d’un
calepinage), des rails en acier (cas d’une mise en ceuvre au vibro-finisseur).

Les coffrages des ouvrages sont des coffrages ordinaires pour les surfaces devant demeurer cachées, des
coffrages soignés pour les surfaces vues et des coffrage spéciaux (coffrages avec clef) pour joints de construction.

6.3.3| Mode d’exécution des travaux

6.3.3.1 | Fabrication et transport du béton
Le béton sera fabriqué dans une centrale a béton conforme a la norme NF P 98-730.

Le mode de transport du béton sera conforme a I'article 4.3 de la norme NF P98-170 et soumis a I'acceptation du
maitre d’ceuvre.

La centrale sera soumise par I'entreprise a I'acceptation du matitre d’ceuvre.
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Dans le cas d’utilisation de béton prét a I'emploi, on choisira de préférence une centrale disposant du droit
d’usage de la marque NF BPE (ou inscrite sur les listes d’aptitude du ministére de I’'Equipement).

Dans tous les cas, les conditions de fabrication seront conformes a la norme NF EN 206+A2/CN.

6.3.3.2 | Travaux préalables
@ Protection du chantier

L'entrepreneur doit réaliser un balisage du chantier et assurer en permanence I'aménagement des passages pour
la gestion des acceés riverains. Il doit en outre mettre en place tout dispositif empéchant le passage des véhicules,
des piétons et des animaux sur le béton frais.

@ Protection des ouvrages existants
L'entrepreneur doit assurer la protection des ouvrages existants pendant toute la durée des travaux. Il mettra en
ceuvre des produits de protection nécessaires.
6.3.3.3| Mise en ceuvre du béton
© Conditions de mise en ceuvre
Les bétons seront mis en ceuvre suivant une des méthodes ci-dessous :

> A l'aide de machines a coffrage glissant (applicable pour tout type d’épaisseur), machines
répondant aux caractéristiques définies dans la norme NF P98-734 ;
> Manuellement avec utilisation d’aiguilles vibrantes, avec finition a la régle vibrante.

La méthodologie de mise en ceuvre retenue par I'entrepreneur sera soumise a I'agrément du maitre d’ceuvre.
© Prise en compte des conditions météorologiques

L'entreprise devra se tenir informée des conditions météorologiques afin de prendre les dispositions nécessaires
en cas de pluie, vent, forte chaleur ou gel.

Dans le cas d’'un chantier important, I'entrepreneur devra installer, a une hauteur d’'un metre du sol, a un point du
chantier accepté par le maitre d’ceuvre, un enregistreur de température et d’hygrométrie.

Les conditions atmosphériques ont une action sur la vitesse d’évaporation de I'eau du béton.

L'entreprise devra prendre des précautions en fonction des conditions atmosphériques telles que celles définies
dans le tableau ci-apreés :

Précautions en fonction des conditions atmosphériques

Hygromeétrie/T De 5°C 3 20°C De 20°C & 25°C De 25°C 4 30°C >30°C
ambiante
De 60 % a 100 % Conditions normales de bétonnage Cure renforcée

Cure renforcée et | Bétonnage a partir de
De 50 % a 60 % Cure renforcée arrosage maintenu de | 12h
la plate-forme

Cure renforcée et
Bétonnage a partir de | arrosage maintenu de
12h la plate-forme

De40% a50%
- Cure renforcée

Cure renforcée et | Pas de bétonnage
arrosage maintenu de | sans mesures
la plate-forme spéciales

- Arrosage maintenu de la plate-forme
<40 % g P

© Bétonnage par temps chaud et/ou par temps sec
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Le béton avant mise en place est a une température inférieure a 30 °C. Si la température ambiante est supérieure
a 20 °C ou si 'hygrométrie est inférieure a 50 %, deux précautions particuliéres sont prises :

» I'heure de début du bétonnage est retardée en fonction de la vitesse de réaction du ciment
utilisé, pour éviter que le dégagement de chaleur lié a I’hydratation du ciment ne se produise
au moment des fortes chaleurs,

» la cure du béton est renforcée jusqu’a un dosage double de celui prévu pour les conditions
courantes.

Si la température ambiante est supérieure a 30 °C, la mise en ceuvre du béton est annulée.
@ Bétonnage par temps froid

La température du béton avant mise en place est supérieure a 5 °C. Si la température ambiante est inférieure a
5°C tout en étant supérieure a 0 °C, et s’il y a des risques de gel dans les 24 heures qui suivent la mise en place du
béton, des protections particulieres sont mises en place aprés acceptation du maitre d’ceuvre.

Tout bétonnage sera interdit lorsque la température mesurée sur le chantier a 8 heures du matin sera inférieure a
0°C.

Lorsque le béton est mis en ceuvre par temps froid et que la température peut descendre a 2 °C, I'entrepreneur
doit disposer, le long de I'ouvrage a bétonner, soit de la paille, soit des paillassons, soit des éléments en matériau
isolant ou tout autre matériel approprié qui sera utilisé pour empécher le béton frais de geler. Le béton
endommagé par le gel devra étre enlevé et remplacé, et cela, aux frais de I'entrepreneur.

© Bétonnage par temps humide

En cas de risque de pluie, une feuille de protection souple ou des coffrages légers seront approvisionnés afin de
pouvoir protéger la surface de la dalle et maintenir les bords en place.

En cas de prévision d’orage, la fabrication du béton sera suspendue.
En cas de pluie violente, le chantier est arrété, les dispositions suivantes sont prises :

> pour le béton encore frais, mis en ceuvre par des machines a coffrage glissant, des coffrages
latéraux doivent étre immédiatement mis en place,

» pour le béton dont le striage a disparu, un nouveau striage doit étre exécuté si le béton n’a
pas commencé sa prise,

» alafin de la pluie, lorsque le béton reprend sa teinte mate un nouvel épandage du produit
de cure est effectué sur les zones dégradées ou non traitées,

> sile béton est trés dégradé, il est immédiatement remplacé.

© Bétonnage par grand vent

Dans le cas de vent fort (supérieur a 6 m/s), la cure de béton est renforcée jusqu’a un dosage double de celui
prévu dans les conditions courantes.

© Approvisionnement du béton

Le délai de livraison entre la fabrication et le site de mise en ceuvre du béton fera I'objet d’un suivi permanent par
I’entreprise avec consignation sur un registre spécial.

@ Coffrages : pose et contrdle
La pose des coffrages sera réalisée par I'entreprise et le nivellement effectué sous sa responsabilité.
Les coffrages ne doivent pas présenter de risque d’absorption de I'’eau du béton.

IIs sont fixés au sol a I'aide de fiches dont I'espacement est inférieur a 1 m. Leur alignement ne doit pas s’écarter
de plus de 1 cm de I'alignement théorique.

Leur calage et leur rigidité sont tels qu’ils ne présentent pas de creux ou de bosses supérieurs a 3 mm sous la
regle de 3 m et que le passage des machines de mise en place du béton ne provoque pas de déplacement de plus
de 3 mm en niveau et de 6 mm en plan.
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L'attention de I'entrepreneur est attirée sur la nécessité de nettoyer, apres usage, les coffrages pour préserver
leur systéme de réglage et ne pas les alourdir inutilement.

© Mise en place du béton

L'entrepreneur veillera a assurer une répartition homogéne du béton.
© Vibration du béton

La vibration du béton est obligatoire.

Le mode de vibration sera choisi en fonction des résultats des planches d’essai et sera soumis a |'acceptation du
maitre d’ceuvre.

Dans tous les cas, la consistance du béton sera adaptée pour supporter cette vibration sans remontée de laitance
excessive.

Dans le cas d’une mise en ceuvre entre coffrages fixes, toutes les surfaces de béton, une fois leur vibration
effectuée, devront étre lissées a la regle.

@ Talochage et lissage du béton

Aprés la mise en ceuvre du béton, le revétement doit présenter une surface lisse, fermée, exempte de cavités et
de vagues. L'emploi d’une lisseuse large a grand manche est fortement recommandé.

@ Confection des joints

La confection des joints de dilatation et retrait-flexion doit respecter les normes en vigueur.
© Cure du béton frais

La cure de béton doit étre effectuée par épandage d’un produit de cure.

Dans le cas des produits de cure, I’épandage du produit est effectué a I'aide d’un pulvérisateur qui doit permettre
la couverture de la dalle et de ses flancs de maniére homogene et conformément au dosage prescrit. Le produit
de cure, son dosage et son matériel d’application devront étre soumis avant I'emploi a I'approbation du maitre
d’ceuvre. L'attention de I'entrepreneur est attirée sur la nécessité de prévoir sur le chantier un appareil de
rechange pour I'épandage du produit de cure.

Dans le cas de la feuille de protection, les moyens mis en ceuvre doivent permettre la mise en place d’une feuille
dont la dimension assure le recouvrement de la dalle et de ses flancs avec une surlargeur de 2 x 20 cm. Des
précautions seront prises pour empécher I'envol des feuilles par le vent.

6.3.4| Controle du béton

L’entreprise fournira au maitre d’ceuvre les résultats des controles de fabrication de la centrale de béton.
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6.4 | BANDES PODOTACTILES

La nature du dispositif d’éveil et de son matériau répond a la norme NF P98-351 d’aolt 2021 et a I'arrété du
31 Ao(t 1999 modifié.

- 0
o
2
Légende
a Chaussés d  Dispositif d'éweil
b Trottoir e Pose eventueile au-dela de 50 mm de vue de bordure

c Bordure
Extrait norme NF P98-351

La largeur de la Bande d’Eveil de Vigilance (BEV) est de 60 cm en configuration standard et de 40 cm en
configuration réduite (norme NF P98-351).

Les dalles podotactiles seront en béton blanc de classe 100 et de 8 cm d’épaisseur.
Les caractéristiques de la bande podotactile en béton blanc sont définies ci-dessous :

> Aspect : béton de couleur claire blanc — créme, favorisant la lecture du contraste avec le
matériau du sol pour les personnes mal voyantes,

Densité de type B30 avec durcisseur de surface,

Granulométrie 4/6 ou 6/10,

Utilisation d’un sable silico-calcaire,

Finition : grenaillé sur les faces vues,

Epaisseur : 8 cm,

Pose : Les joints devront étre de la méme couleur que les dalles podotactiles.

VVVVVY

6.4.1| Mise en ceuvre des dalles
© Piquetage - implantation

Le piquetage de positionnement sera effectué par I'entrepreneur, a ses frais, et comprendra : la matérialisation
des débuts et fins de lignes, les emplacements des marquages spéciaux, et le positionnement des points singuliers
définis sur les plans d’exécution, établis par I’entrepreneur, et approuvés par le maitre d'ceuvre.

@ Lit de pose et mise en ceuvre
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Le lit de pose des dalles podotactiles sera réalisé en mortier de ciment. Le dosage en ciment sera d’au moins 250
kg par metre cube. Le mélange sera réalisé par malaxage mécanique.

Les mortiers sont préparés ou approvisionnés au fur et a mesure de I'avancement.

Avant la pose, il pourra étre appliqué une barbotine en sous-face des dalles pour améliorer leur adhérence au
mortier. Puis les dalles sont mises en place et affermies vigoureusement a I'aide d’une massette.

L'emploi de mortier desséché ou ayant commencé a faire prise est interdit. Le mortier ne doit pas étre mis en
ceuvre a une température inférieure a 5°C.

@ Réalisation des joints

Les joints seront réalisés en mortier de ciment. Le dosage en ciment sera d’au moins 300 kg par métre cube et le
mélange sera réalisé par malaxage mécanique.

Les joints auront une largeur de 10 mm. lls seront réalisés avec le méme matériau que le béton blanc pour
conserver une unité de ton. lls sont soigneusement garnis et finis a I’éponge. lls seront réalisés dans un délai
entre 24h et 72h aprées la pose des dalles. Aussitot apres la réalisation des joints, le revétement est nettoyé, afin
d’éviter tout voile ou dépot a la surface des dalles.
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SIGNALISATION

7.1| SIGNALISATION HORIZONTALE

7.1.1| Provenance et qualité des matériaux
Tous les travaux de signalisation horizontale seront réalisés conformément aux termes de :

» l'arrété du 24 novembre 1967 modifié relatif a la signalisation routiere « Marquage sur
chaussée » et ses mises a jour,

» larrété du 14 octobre 1988 relatif a I'homologation des produits antidérapants pour
produits de marquage de chaussées,

> l'arrété du 1 juillet 1991 relatif a I'homologation des produits de marquage de chaussées.

Les produits utilisés seront des produits certifiés NF2 par I’Association pour la CERTIFCATION et la Qualification
des Equipements de la Route (ASQUER) et répondant a la norme NF EN 1436 Produits de marquage routier -
Performances des marquages appliqués sur la route et méthodes d'essai.

Le marquage définitif sera en résine thermoplastique a chaud classe S3 de type 1 RH.

Les produits rétroréfléchissants doivent étre utilisés avec la méme nature de microbilles que celle désignée sur la
fiche technique annexée au certificat de droit d'usage NF.

Il est rappelé qu’un produit non rétroréfléchissant certifié mis en ceuvre avec adjonction de billes de verre
certifiées n'est pas considéré comme un produit rétroréfléchissant certifié.

Les récipients ou emballages contenant les produits en stock ou préts a I'emploi doivent obligatoirement porter le
marquage de référence de certification NF conforme aux prescriptions de I'Annexe 2 du réglement particulier NF -
Equipements de la Route.

© Durée de vie certifiée des produits

La durée de vie certifiée des produits de marquage est imposée a six (6) mois pour la peinture jaune et a vingt
quatre (24) mois pour la peinture blanche.

© Contrdle d'identification des produits

Le maitre d'ceuvre peut prélever, pendant toute la durée du chantier, sans avoir a en aviser au préalable
I'entrepreneur, un emballage complet et fermé de produits, a défaut, des échantillons de quatre fois un (4 x 1)
kilogramme de produits, et, le cas échéant, de diluant correspondant, sans que le nombre total d'échantillons
puisse dépasser quatre (4).

En ce qui concerne les microbilles, le prélevement comporte un sac entier fermé et étiqueté.

Ces contréles sont a la charge du maitre d'ouvrage si les produits controlés satisfont aux exigences de la
certification, et a la charge de I'entrepreneur dans le cas contraire, compte tenu des prescriptions de I'article ci-
apres.

Les essais sur échantillons comporteront :
> pour les produits de marquage :

- une détermination de la masse volumique,

- une détermination de la teneur en cendres,

- une détermination de la teneur en extrait sec pour les peintures,

- une détermination du point de ramollissement bille - anneau pour les enduits a chaud.

> pour les microbilles :
- une détermination de la granularité,
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- une détermination du pourcentage de défaut.

Si les produits ne répondent pas aux prescriptions de certification ils seront refusés et enlevés des chantiers. Les
travaux déja exécutés avec ces produits ne seront pas rémunérés.

Les essais de laboratoire, sur échantillons prélevés, seront réalisés selon les procédures prévues par les normes
correspondantes, a savoir :

» pour les produits de marquage :

- norme NF P98-609 Signalisation routiere horizontale - Marquages appliqués sur
chaussées - Dénominations

- norme XP P98-633 Signalisation routiére horizontale - Marquages appliqués sur
chaussées - Détermination des caractéristiques d'identification rapide

» pour les microbilles de saupoudrage :
- norme NF EN 1423 Produits de marquage routier - Produits de saupoudrage -
Microbilles de verre, granulats antidérapants et mélange de ces deux composants.

7.1.2| Mode d’exécution des travaux

7.1.2.1| Piguetage - implantation

Le piquetage de positionnement sera effectué par I'entrepreneur, a ses frais.

7.1.2.2 | Travaux de nettoyage

Le nettoyage initial par décrottage, balayage et arrosage, y compris le nettoyage préalable par jets a haute
pression, et le maintien en état de propreté de la partie de chaussée a marquer est exécuté par I'entrepreneur et
accepté par le représentant du maitre d'ceuvre avant toute exécution de marquage.

Le nettoyage initial de la chaussée procéde également aux éventuels nettoyages des sections de voiries salées.

7.1.2.3 | Prémarquage

Le prémarquage des lignes est effectué par filet continu de 1 mm ou par pointillé. Il représente selon le type de
lignes et la technique retenue, soit I'axe de la ligne, soit I'un des bords, I'entrepreneur ne devant en aucun cas
changer la ligne de référence au cours des travaux.

La vérification du prémarquage est effectuée par le maitre d'ceuvre. Les éventuelles modifications demandées a
I'entrepreneur doivent étre faites dans un délai de quarante-huit (48) heures, I'application des produits ne
pouvant intervenir qu'apres cette vérification.
7.1.2.4 | Application des produits de marquage en peinture
Le marquage des chevrons ou zébra pourra étre réalisé manuellement ou mécaniquement.
Aucune application de produit ne sera tolérée en dehors des conditions limites d'hygrométrie et de température
indiquées aux certificats de droit d'usage NF (données du fabriquant).
7.13| Contrdles
@ Vérification du matériel — Planche d'essai

Le démarrage effectif du chantier est conditionné par le réglage de la machine sur une planche d'essai au cours de
laquelle le maitre d'ceuvre s'assure en particulier :

> des caractéristiques et de I'état du matériel qui lui est soumis
> de la conformité des produits utilisés

@ Contrdles
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L'entrepreneur devra assurer un autocontrole de la largeur des lignes mises en place.
Les controles a intervenir sur la signalisation horizontale porteront :

» Sur la nature des matériaux fournis : tout composant non conforme aux stipulations du
présent C.C.T.P. sera refusé et remplacé sans frais par le fournisseur ;

» Sur la conformité des matériels fournis avec les certificats de droits d'usage NF les
concernant : tout élément non conforme sera refusé et remplacé sans frais par le
fournisseur ;

Le maitre d'ceuvre pourra faire remplacer, aux frais de I'entrepreneur, tout élément défectueux. Il pourra exiger
une modification de la signalisation en cas d'erreur d'implantation ou de défaut d'exécution des consignes
données.

7.2 | SIGNALISATION VERTICALE

7.2.1| Provenance et qualité des matériaux
Les provenances des matériels et produits devront étre soumises a I'agrément du maitre d'ceuvre.

Il est rappelé que les équipements de signalisation verticale mis en place dans le cadre de ce marché devront étre
conformes aux stipulations et exigences contenues dans I'ensemble des normes XP P 98- 501 a XP P 98-541.

Tous les ensembles ou parties d'ensembles relevant de la procédure de certification du droit d'usage de la
marque NF devront étre scrupuleusement conformes a la fiche technique annexée au certificat d'admission a la
marque NF les concernant.

© Supports
Les supports sont de type aluminium de :

» Diameétre = 76 mm pour 2 panneaux ;
» Diameétre = 60 mm pour un panneau.

Les glissieres de fixation sont de section suffisante pour assurer également le réle de raidisseur. La fixation des
glissieres est conforme a la norme NF EN 12899-1 avec une exigence de type P3. La liaison de ces glissieres avec le
panneau est assurée de telle sorte qu’en aucun cas elle ne soit apparente sur la face principale du panneau.

Les colliers de fixation sont en aluminium.
La boulonnerie est en aluminium.
@ Panneau de police

Les panneaux de police a fournir et a mettre en place devront avoir recu I’'homologation du Ministere de
I’'Equipement et des Transports. La marque d’homologation des panneaux doit étre inscrite au dos de facon
indélébile et comporter les renseignements suivants :

> Le numéro d’agrément du fournisseur titulaire ;
> Le numéro d’homologation du produit ;
> L’année de fabrication.

Les catégories d’homologation seront : SP pour les panneaux de police.

La marque d’homologation pourra étre remplacée par la marque NF de certification de conformité aux nouvelles
normes entrées en vigueur en 1994, délivrée par I’ASQUER.

Quant a leur taille, les panneaux de police seront de la gamme normale (sur route) ou miniature (piste cyclable).

La protection des ouvrages en acier sera faite soit par galvanisation a chaud et peinture en usine, soit par
métallisation au pistolet. La protection anticorrosion des éléments d’ouvrages sera réalisée apres leur complet
achevement. Les prescriptions applicables sont définies dans le fascicule 56 du CCTG.
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Le bord des panneaux doit étre conforme a la norme NF EN 12 899-1 avec une exigence de type E2 ou E3. Le bord
tombé est rendu non coupant au moyen d’un rebordage ou tout autre moyen.

Le revétement des panneaux sera rétro réfléchissant de classe 2 DG.
7.2.1| Mode d’exécution des travaux

7.2.1.1 | Piquetage - implantation

Le piquetage général des ouvrages exécutés dans les conditions prescrites a I'Article 27 du CCAG, est a réaliser par
I'entrepreneur et a ses frais, avec les précisions définies ci-apres :

> La matérialisation par piquet dans I'axe du ou des supports est assurée avec une précision de
10 cm pour les autres supports.
> La mise en place ne sera entreprise qu'aprés accord du maitre d’ceuvre sur le piquetage.

La signalisation verticale est représentée dans les pieces graphiques du présent dossier.

Leur implantation pourra étre légérement modifiée pour adaptation au site.

7.2.1.2 | Régles de calculs
Les regles de conception et de méthodes de calcul résulteront de I'application :

> du titre V du fascicule 61 du CPC pour les ouvrages en acier ;
> des reégles de conception et de calcul des charpentes ou alliage d’aluminium du DTU «
travaux du Batiment », pour les ouvrages en alliage d’aluminium.

Le vent sera pris avec une pression de 160 kg/m?.
La surface des panneaux sera majorée de 40 %.

L’excentrement des efforts dus au vent 10 %.

7.2.1.3 | Exécution des massifs de fondation

Les massifs de fondation ne devront pas dépasser du sol, tant pour des raisons de sécurité que pour des raisons
esthétiques et permettre la mise en ceuvre des revétements tels que prévus au marché.

Pour chaque type de support, il est utilisé un massif type dont les dimensions ne dépendent que du moment
résistant du type de support employé, méme si ce moment est supérieur a celui qui résulte des panneaux
réellement supportés.

Le niveau supérieur des massifs sera arasé a au moins dix centimétres du niveau du terrain naturel ou plus selon
le revétement définitif a mettre en ceuvre.

Les mats seront posés sur des fourreaux de réservation afin de faciliter leur remplacement, ceux-ci seront remplis
de béton de classe B30 (résistance de 30MPa a 28 jours), dosé a 350 kg de ciment par m3.

7.2.1.4| Fixation des supports

Pour les supports sans platine ou embase, la longueur de la fiche ne sera pas inférieure au 1/5e de la hauteur du
support au-dessus du sol. En outre, ces supports ne seront pas noyés directement dans le béton : des fourreaux
en PVC ou métalliques, de diametre adapté a la taille des supports utilisés, seront prévus dans les massifs. Le
calage des supports dans ces fourreaux sera réalisé au sable.

Pour les supports chevalets, ils devront étre suffisamment lestés pour résister au vent et aux sollicitations dues
aux passages des différents véhicules. Les lests ne devront pas constitués un obstacle pour la sécurité des usagers
de la route.
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7.2.1.5| Montage sur chantier des superstructures

Les composants de construction réalisés en usines sont assemblés et montés sur le chantier. Sauf accord express
du maitre d’ceuvre, la pose des ouvrages sur les massifs de fondation ne peut avoir lieu avant quinze jours apres
achevement du coulage de ces massifs.

7.2.1.6 | Pose des panneaux
@ Angulation

Les panneaux seront implantés de fagon a ce que le reflet des feux sur la surface du panneau ne soit pas génant,
I'angle formé par |'axe de vision et la face du panneau sera compris entre 93° et 105° excepté les cas particuliers
pour lesquels I'angle pourra étre supérieur a 105°.

© Montage et assemblage sur chantier

Le montage sur place devra étre fait en observant soigneusement les aplombs, les alignements et les niveaux. En
particulier, tous les supports devront étre parfaitement verticaux.

Les manipulations devront étre faites avec soin pour éviter de blesser les pieces. En cas de déformations légéres,
les pieces seront redressées soigneusement a froid sous la surveillance d'un responsable.

Si les avaries paraissent présenter une certaine gravité, les piéces seront retournées dans un atelier ou il sera
décidé au besoin de leur remplacement.

Aprés montage, tous les points des éléments et des assemblages doivent rester accessibles pour I'entretien et il
ne doit exister aucun point bas ol pourrait s'accumuler I'eau venant soit de I'extérieur, soit des condensations.

La tige des boulons devra étre de longueur telle que le filet ne se trouve pas dans I'épaisseur des parties qui
doivent étre assemblées. Toutefois, il devra rester, pour I'écrou serré, au moins un filet complet de part et d'autre
de sa hauteur.

Des rondelles devront étre employées sous la téte des boulons, sous les écrous. Ces rondelles seront, soit du
méme alliage que les piéces a assembler, soit d'un alliage ayant des qualités équivalentes.

Les écrous devront se visser sans difficulté sur les vis avec le maximum dans la qualité courante de filetage. Le
freinage des écrous sur boulons travaillant a la traction sera obligatoire.

7.2.1.7 | Remise en état des lieux aprés travaux

L'entrepreneur devra remettre les sols, apres travaux, dans leur état primitif ; il devra notamment reconstituer les
revétements superficiels antérieurs.

Aucune partie d’ouvrage, apres travaux ne devra dépasser du sol et constituer un danger pour les usagers de la
route.

7.2.1.8 | Controles de la signalisation
Les controles a intervenir porteront :
> Durant 'exploitation sous travaux

- Nature des matériaux fournis : tout composant non conforme aux stipulations du
présent C.C.T.P. sera refusé et remplacé sans frais par le fournisseur ;

- Conformité des matériels fournis avec les certificats de droits d'usage NF les concernant
: tout élément non conforme sera refusé et remplacé sans frais par le fournisseur ;

- Présence des marques normalisées au dos des panneaux : tout manquement conduira
au refus des panneaux concernés ;

- Qualité d'exécution du travail effectué : le contréle portera aussi bien sur la qualité
d'exécution des éléments fabriqués en usine que sur la qualité d'exécution des travaux
de mise en place des ensembles ;
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Le maitre d'ceuvre pourra faire remplacer, aux frais de l'entreprise, tout élément
défectueux. Il pourra exiger une modification de la pose des ensembles en cas d'erreur
d'implantation ou de défaut d'exécution des consignes données.

Dimensions et éléments du décor des panneaux : les erreurs constatées seront relevées
sur place. Dans le cas d'une erreur imputable au fournisseur, ce dernier assurera, a ses
frais, les rectifications nécessaires et toutes sujétions induites par celles-ci.

Visibilité de nuit : rétro réflexion — luminance : tout élément défectueux sera remplacé
sans frais par le fournisseur.

> A laréception sur le chantier

Sur la nature des éléments fournis et sur leur homologation. Le maitre d’ceuvre
vérifiera que les divers éléments fournis sont conformes aux éléments ayant fait I'objet
d'un certificat d'homologation. Tout élément non homologué sera immédiatement
refusé, et devra étre remplacé aux frais du fournisseur.

Sur la qualité d'exécution du travail effectué. Le contrble portera aussi bien sur la
qualité des éléments fabriqués en usine que sur la qualité d'exécution des travaux de
mise en place des éléments de signalisation. Le maitre d’ceuvre pourra faire remplacer
aux frais de I'entreprise, tout élément défectueux. Il pourra exiger une modification de
la pose des ensembles en cas d'erreur d'implantation et de défaut d'exécution des
consignes données par le maitre d’ceuvre.

Sur les mentions figurant sur les décors des panneaux. Dans le cas d'une erreur
imputable au fournisseur, ce dernier assurera la rectification des mentions erronées a
ses frais en ce qui concerne la dépose, la rectification et la repose des éléments en
cause.

Sur la dimension du panneau et du message

> Ala mise en service

Sur la visibilité de nuit : rétroréfléxion, luminance.

Les essais sur échantillons prélevés peuvent étre réalisés par les Laboratoires Régionaux de I'Equipement. Ils
seront conformes aux essais décrits au titre 3 du Cahier des Charges d'Homologation des panneaux de

signalisation.

Dans le cas ou les éléments fabriqués ou fournis ne répondraient pas aux prescriptions d'homologation,
I'ensemble de la fabrication du lot dont faisait partie I'élément, ou de la livraison correspondante, sera refusé.

Dans un délai de quinze jours a dater de la notification de I'ordre de service prescrivant de commencer les
travaux, I'entrepreneur fournira une notice descriptive donnant notamment :

o Les moyens utilisés pour la présentation des surfaces destinées a étre
galvanisées,

o Les moyens de contrdle de I'épaisseur du zinc,

o Lamarque, la qualité, la composition de la peinture et toutes les caractéristiques
utiles, ainsi que le procédé d'application de la peinture, aussi bien sur acier
galvanisé que sur alliage d'aluminium,

o Les spécifications des matériaux utilisés pour les panneaux et le mode
d'exécution des inscriptions et symboles,

o La nature des travaux qu'il se propose d'exécuter en atelier d'une part, et sur le
chantier d'autre part.

o Le maitre d’ceuvre se réserve un délai de QUINZE (15) jours pour faire part de ses
observations éventuelles, a compter de la réception des documents.

7.2.2| Plotsen verre

Les plots en verre (rétroréfléchissants) seront carottés dans les bordures 12.
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Les caractéristiques sont les suivantes :
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Verre trempé.
Omnidirectionnels 360°.

Conforme ala norme EN 1463.

Dimension : @51mm.
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PLAN D’ASSURANCE QUALITE

8.1| GENERALITES

Le titulaire du marché est responsable de la qualité de tous les produits qu'il fabrique et met en ceuvre. Il devra,
en conséquence, respecter le PAQ qu'il aura proposé et qui aura été visé par le Maitre d’CEuvre aprés mise au
point et notification.

L'ensemble des dispositions de cet article est applicable pour tous les éventuels co-traitants et sous-traitants.

Faute pour le titulaire du marché de se conformer aux dispositions qu'il a prévues dans son PAQ, le Maitre
d’CEuvre peut, aprés mise en demeure non suivie d'effet, effectuer les contréles aux frais du titulaire.

8.1.1| ObjetduS.0.PA.Q.

Le Schéma Organisationnel du Plan d’Assurance de la Qualité (S.0.PA.Q.) énonce I'’ensemble des dispositions
préalables et systématiques permettant a I'entreprise de garantir au Maitre d’CEuvre qu’elle obtiendra des
résultats conformes aux exigences du marché.

Ces dispositions touchent :

> a l'organisation du chantier (moyens humains et matériels, définition des réles et des
responsabilités, définition des interlocuteurs aux agents du Maitre d’CEuvre...),

> a l'organisation des contrdles (interfaces, contréle interne/contrdle externe/contrdle
extérieur, objet, modalités et moyens des contrdles, établissement et diffusion de fiches de
suivi et de non-conformité, définition des points sensibles, points d’arrét et points clés,...),

> a l'établissement et a la diffusion (auprés du personnel d’exécution et des agents de
contrdle) de procédures d’exécution.

Elles permettent au Maitre d’CEuvre d’apprécier la compétence des agents de I'entreprise et de leur volonté de
s’organiser, d’anticiper les sources de non-qualité, de controler ou de se faire controler pour satisfaire aux
objectifs.

Le S.0.P.A.Q. est remis par I'Entrepreneur dans son offre et fait partie du marché.

8.1.2| Rémunération des contréles
Les dispositions relatives au contréole extérieur sont a la charge du Maitre d’Ouvrage.
Les dispositions relatives au contréle interne et externe de I'entreprise sont réputées étre rémunérées par
I'ensemble des prix du marché.

8.1.3| Définition des types de contréle

Les travaux font I'objet d’'un contréle permanent de qualité, exécuté conjointement par I'Entrepreneur et le
Maitre d’CEuvre, de la préparation du chantier a sa réception.

Pour ce faire, 'Entrepreneur assure le contréle intérieur, le Maitre d’CEuvre le controle extérieur.

8.14| Lecontrole intérieur
Entierement exécuté et a la charge de I'Entrepreneur, il comprend :

> le contrdle interne : il est exercé par la hiérarchie de production qui réalise les travaux
conformément aux plans visés, aux prescriptions techniques, aux regles de I'art et aux
indications données par le controle externe.

> le contréle externe : I'Entrepreneur met en place une structure de contrdle indépendante de
la hiérarchie de production. Il assure, par un ensemble de contréles codifiés dans un Plan
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d’Assurance de la Qualité, le respect des prescriptions et de la qualité des ouvrages réalisés
conformément aux exigences du marché.

8.1.5| Lecontrole extérieur
Il est entierement réalisé par le Maitre d’CEuvre, aux frais du Maitre d’Ouvrage.
Il consiste principalement a :

» s’assurer de la bonne exécution du P.A.Q. et du plan des contrdles par I'Entrepreneur
(exécution des controles et production des fiches correctement remplies dans les délais
prescrits),

exercer lui-méme des contréles par sondages ou en continu pour les points sensibles
(compactage,...),

procéder aux contréles contradictoires prévus pour les points d’arrét (portance,
implantation, réception de matériaux),

procéder aux contréles de réception des ouvrages élémentaires,

examiner les difficultés ou faits nouveaux apparaissant au cours des travaux,

détecter les non-conformités, examiner les propositions d’action qualité,

instruire les demandes d’agrément de matériaux,

vérifier la conformité de I'ouvrage réalisé.

VVVVY ¥V V¥V

8.2| COMPOSITION DU PLAN ASSURANCE QUALITE

Le P.A.Q. est constitué de :

» un document d’organisation générale présentant les éléments communs du chantier en
reprenant les dispositions du S.0.P.A.Q.,
» des documents particuliers :

- des fiches de procédures d’exécution définissant les moyens et les conditions de
réalisation des travaux,

- des fiches de suivi et de controle,

- un détail des principaux postes sous-traités,

- des fiches de non-conformité,

- untableau de synthése des controles de I'entreprise.

8.2.1| Phases d’établissement et d’application du P.A.Q.

Les documents constituants et appliquant le P.A.Q. sont établis en quatre phases :

8.2.1.1 | Premiére phase avant la signature du marché
- Mise au point du Schéma Organisationnel du Plan d’Assurance Qualité (S.0.P.A.Q.) ;
I’entrepreneur remet une proposition du S.0.P.A.Q. dans son offre.
8.2.1.2 | Deuxiéme phase pendant la période de préparation des travaux

- Mise au point du document d’organisation générale,
- Etablissement des procédures d’exécution et des fiches de suivi et de controle
correspondant aux différentes natures de travaux.

Ces procédures seront soumises au visa du Maitre d’CEuvre.
8.2.1.3| Troisieme phase en cours de travaux, mais avant toute phase d’exécution et conformément aux
délais prescrits par le marché

- Préparation des documents de suivi d’exécution, et de contrdle,
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- Renseignement et tenue a disposition sur le chantier des documents de suivi et de
controle.

8.2.1.4 | Quatriéeme phase a I'achévement des travaux :

> Regroupement et remise au Maitre d’CEuvre de I'ensemble des documents du PAQ et des
documents de suivi d’exécution; ces documents sont fournis en un seul exemplaire
facilement reproductible.

8.2.2 | Points clés et points d’arrét
Les points d’arrét et les points clés sont décrits dans les procédures particulieres et référencés sur les fiches de
suivi d’exécution.
Rappel des définitions :
> Point clé : point sensible pour lequel il a été décidé d’effectuer un contréle intérieur, le
Maitre d’CEuvre étant formellement informé du moment de son exécution et/ou de son
résultat.

> Point d’arrét : point clé pour lequel un accord formel du Maitre d’CEuvre est nécessaire a la
poursuite de I'exécution. Le Maitre d’CEuvre est averti de ces points.

Le contrble extérieur leve le point d’arrét en signant la fiche de suivi d’exécution.

Les contrdles intérieurs et les points clés seront détaillés dans le cadre de I'établissement du PAQ lors de la
préparation du chantier.

La liste définitive des points d’arrét sera arrétée conjointement entre le Maitre d’ceuvre et I'Entrepreneur lors de
la mise au point du PAQ. Cette liste sera modulée en fonction du plan de contréle intérieur de I’'Entrepreneur.

8.2.3| Fiches de non-conformités

Dés lors que les résultats du contréle intérieur conduisent au non respect des spécifications libellées, I'entreprise
est dans I'obligation de procéder a I'élaboration d’une fiche de non-conformité comprenant entre autres :

» la nature, localisation des produits, la quantification des écarts, I'origine de la non-
conformité,

> une analyse des conséquences de la non-conformité

> une proposition de traitement

Cette fiche de non-conformité ne sera fermée qu’aprés accord formel du MOE. Toute fiche de non-conformité
non fermée conduira a un refus de réception de I'ouvrage.
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