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CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES
PARTICULIERES

Préambule

e Les caractéristiques du titulaire du marché (entreprise individuelle ou groupement),
désigné dans la suite du présent document sous le nom de « le titulaire », sont précisées
a l'article premier de I’Acte d’Engagement (AE).

e Dans la suite du présent document le "Mafltre d'ouvrage" est |'acheteur (pouvoir
adjudicateur) pour le compte duquel les travaux sont exécutés.

e Dans tout ce document, le code de la commande publique peut étre désigné par
I'abréviation CCP.

Article 1. Objet et dispositions Générales

1-1. Objet du marché

Le présent marché travaux concerne |'opération de changement du céblage informatique (CFo
et CFa), y compris création de locaux technique au palais de Justice de Metz.

Les prestations, objet du présent marché relévent de la catégorie 2 au sens du Code du Travail
(loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993).

La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans les Cahiers
des Clauses Techniques Particuliéres (CCTP) et les documents graphiques.

1-2. Décomposition en tranches et en lots

I n‘est pas prévu de décomposition en tranches

L'opération de travaux est allotie (articles L2113-10 et R2113-1 du code de la commande
publique). La consultation porte sur 2 lots désignés ci-aprés qui feront chacun l'objet d'un
marché séparé :

Lot | Libellé

01 Courant fort, courant faible

02 Création de locaux techniques, gaines techniques et faux plafond

1-3. Intervenants et forme des notifications

1-3.1. Désignation de sous-traitants en cours de marché

Le titulaire peut sous-traiter certaines prestations de son marché conformément aux articles
L.2193-1 a L.2193-3 du code de la commande publique.

Les demandes d’acceptation des sous-traitants et d’agrément des conditions de paiement en
cours d’exécution du marché seront présentées en utilisant le modele pré rempli fourni par le
maftre d’ouvrage durant la période de préparation, a raison d'un par demande.

Les pieces a fournir a I'appui de la demande seront conformes aux dispositions de l'article
R.2193-3 du CCP et récapitulées dans le formulaire.
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1-3.2. Maitrise d’ceuvre

La maftrise d'ceuvre est assurée par le bureau d’études : SARL BEVM 2 rue Mably 21000 Dijon -

Mail contact@bevm.fr représenté par M. Nicolas Malley - Mail n.malley@bevm.fr -
SIRET :49801945400020

Il est chargé d'une mission comprenant les éléments suivants :

- DIA : études de diagnostic;

- AVP : études d’'avant-projet ;

- PRO : études de projet ;

- EXE 1: premiére partie des études d’'exécution ;

- ACT : assistance au mafitre d’ouvrage pour la passation des contrats de travaux ;
- EXE 2 : deuxiéme partie des études d’exécution ;

- DET : direction de I'exécution des contrats de travaux ;

- AOR: assistance au maitre de I'ouvrage lors des opérations de réception et pendant la
« Garantie de Parfait Achévement » (GPA) prévue a l'article 44.1 du Cahier des Clauses
Administratives Générales applicables aux marchés publics de travaux approuvé par arrété

du 30 mars 2021 (CCAG-Travaux) ;
- OPC : ordonnancement, pilotage et coordination.

La mission de maitrise d‘ceuvre intégre les obligations relatives a la gestion des Déchets de
Chantier au sens de la loi n°75 633 du 15 juillet 1975, modifiée et des textes d'application.
1-3.3. Contrdle technique

Les travaux faisant I'objet du présent marché sont soumis au contréle technique.

Ce contréle est assuré par la société APAVE IC Lorraine Metz 8 rue Pierre Simon de Laplace
57 075 Metz Mail : Batiment.lorraine@apave.com

Chargé d’opérations : Bruce Henrionnet e-mail : bruce.henrionnet@apave.com

Les missions confiées par le maftre de I'ouvrage au contréleur technique sont relatives :
e alasolidité des ouvrages et des éléments d’équipement indissociables (Mission L) ;

e alasécurité des personnes dans les ERP (Mission SEI) ;

e alasolidité des équipements non indissociablement liés (LP) ;

e au fonctionnement des installations (Mission F) ;

e alasolidité des existants (Mission LE).

e alafourniture du RVRAT et RFCT

e alavérification initiale des installations électriques créées a I'occasion du projet (VIEL)

1-3.4. Coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé des travailleurs
La mission de coordination en matiére de SPS est assurée par :

Société Bureau VERITAS Constructions

9 cours du Triangle

92 800 PUTEAUX

Chargé d'opérations : Vivien HUY e-mail : vivien.huy@bureauveritas.com

désigné dans le présent marché sous le nom de "coordonnateur SPS".
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1-3.5. Notifications par moyens matériels ou dématérialisés

Application de l'article 2 alinéa 4 et 3.1. du CCAG,

1-4. Obligation de confidentialité - protection des données a caractére
personnel- Mesures de sécurité

Application du CCAG Article 5 avec les compléments suivants en matiére de sécurité :

En raison de la nature des locaux et des risques qui y sont liés, le titulaire et ses sous-traitants
fourniront, avant toute intervention, une liste nominative des ouvriers amenés a travailler dans
la zone chantier accompagnée de la copie des cartes d’identité et I'identité des parents pour les
travailleurs étrangers. Chaque intervenant pourra étre contrélé a tout moment de la journée par
les agents de sécurité et devra pouvoir justifier de sa présence sur site soit par un badge
d’entreprise, soit par un vétement identifiable comme un vétement de I'entreprise. Le port
permanent d'une piece d’identité est rendu obligatoire.

L'attention du titulaire est aussi appelée a la plus grande vigilance sur le contrdle des accés. Il lui
est demandé de maintenir la fermeture de la zone ‘travaux’ pour éviter des intrusions ou les
sorties illicites.

1-5. Dispositions générales

1-5.1. Mesures d’ordre social — Application de la réglementation du travail

Le titulaire est soumis aux obligations résultant des lois et reglements relatives a la protection de
la main d’ceuvre et aux conditions du travail.

Il devra, sur demande du maitre d‘ouvrage, communiquer les documents justificatifs et
permettre lI'accés a I'ensemble de ses lieux de travail et de ceux de ses sous-traitants.

En cas d’infraction constatée, le marché pourra étre résilié dans les conditions définies a I'article
50.3 du CCAG.

En application de I'article D.8222-5 du Code du Travail, le titulaire est tenu de produire tous les
six mois jusqu’a la fin de I'exécution du marché, les documents demandés par ledit article.

Dans le cas de groupement, le respect de ces mémes obligations par les cotraitants doit étre
assuré a la diligence et sous la responsabilité du mandataire.

Le titulaire s’engage a introduire dans les contrats conclus avec des tiers pour I'exécution du
présent marché, les clauses nécessaires au respect des prescriptions des articles D.8254-2 a 5 du
Code du Travail.

1-5.2. Dispositions applicables en cas d’intervenants étrangers

En cas de litige, la loi francaise est seule applicable. Les tribunaux frangais sont seuls
compétents. Les correspondances relatives au marché sont rédigées en francais.

Si le titulaire est étranger et n‘a pas d’établissement en France, il facture ses prestations hors
TVA.

En application des articles D.8222-7 et D.8222- 8 du Code du Travail, le titulaire, s'il est établi ou
domicilié a I'étranger, est tenu de produire tous les six mois jusqu’a la fin de I'exécution du
marché, les documents demandés par ledit article.

En application des articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail et avant la notification du marché, le
titulaire doit remettre au maitre d’ouvrage la liste nominative des salariés étrangers qu’il emploie
et soumis a I'autorisation de travail mentionnée aux articles L.5221-2, 3 et 11 du Code du Travail.
Cette liste précise, pour chaque salarié, sa date d’embauche, sa nationalité ainsi que le type et le
numéro d’ordre du titre valant autorisation de travail.
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1

La communication de la liste mentionnée a |

e

mois, jusqu’a la fin de I'exécution du marché.

alinéa précédent doit étre effectuée tous les six

Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats conclus avec des tiers pour |'exécution du
présent marché, les clauses nécessaires au respect des prescriptions des articles D.8254-2 a 5 du
Code du Travail.

La monnaie de compte du marché est I'euro. Le prix, libellé en euros, reste inchangé en cas de
variation de change.

Si le titulaire entend recourir aux services d'un sous-traitant étranger, la demande de sous-
traitance doit comprendre, outre les pieces listées a |'article 1-3.1 ci-dessus, une déclaration du
sous-traitant, comportant son identité et son adresse ainsi rédigée :

"J"'accepte que le droit frangais soit le seul applicable et les tribunaux francgais
seuls compétents pour |'exécution en sous-traitance du marché n°............. du
........... ayant pour objet ....cccceveeiiieniinnienne

Ceci concerne notamment les articles relatifs a la sous-traitance du code de la
commande publique.

Mes demandes de paiement seront libellées en euros et soumises aux
modalités de l'article 3-4 du Cahier des Clauses Administratives Particuliéres
(CCAP).

Leur prix restera inchangé en cas de variation de change. Les correspondances
relatives au marché sont rédigées en francais."

En application de l'article L1262-4-1 du code du travail, lorsque le titulaire ou le sous-traitant
procéde a un détachement de travailleurs, il fournit au maitre d'ouvrage une copie de la
déclaration de détachement effectuée aupres de l'inspection du travail.

1-5.3. Responsabilités et assurances

1-5.3.1. Responsabilités

D’une maniére générale, le titulaire assume les risques et responsabilités découlant des lois,
réglements et normes en vigueur. A ce titre, le titulaire répond notamment des responsabilités
et garanties résultant des principes dont s’‘inspirent les articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4-1
du Code Civil.

1-5.3.2. Assurances de responsabilité civile de droit commun

Le présent article compléte I'article 8.1.1. du CCAG, le titulaire et ses sous-traitants éventuels
doivent étre garantis par une police destinée a couvrir leur responsabilité civile en cas de
préjudices causés a des tiers, y compris le maitre d’ouvrage et aux autres intervenants a la suite
de tout dommage corporel, matériel et immatériel consécutif ou non a un dommage corporel
et/ou matériel, du fait de la réalisation des travaux, qu’ils soient en cours d’exécution ou
terminés.

En cas de travaux sur existants, ces garanties doivent étre étendues aux dommages causés aux
parties anciennes du fait des travaux entrepris.

Leurs polices doivent apporter pendant et apres les travaux les minimums de garantie suivants :
- dommages corporels : 4 500 000 € par sinistre ;
- dommages matériels et/fou immatériels : 750 000 € par sinistre.

1-5.3.3. Assurances de responsabilité civile décennale :

Le présent article compléte I'article 8.1.2. du CCAG, s’agissant de la réalisation d’ouvrages dont
le coOt prévisionnel des travaux et honoraires est inférieur a 15 millions d’euros HT, le titulaire
déclare bénéficier d'une police de responsabilité civile décennale en capitalisation en état de
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validité au jour de |I'ouverture du chantier la garantissant pour les travaux confiés.

Cette police comporte les garanties suivantes :
- garantie effondrement avant réception ;
- responsabilité civile décennale y compris au profit des existants totalement incorporés et
techniquement indivisibles ;
- dommages immatériels consécutifs a sinistres engageant la responsabilité civile décennale
du titulaire.

Le titulaire justifiera de sa police d’assurances individuelle de responsabilité civile décennale par
une attestation d’assurances émanant de sa société d’assurances conforme a I'article A 243-2 et
suivants du code des assurances

Le titulaire devra étre en mesure de justifier de I'état d’assurance de ses sous-traitants au fur et a
mesure de leur désignation. Les stipulations du contrat des dits sous-traitants devront prévoir au
minimum la couverture de la réparation des dommages de la nature de ceux qui engagent la
responsabilité civile décennale des constructeurs au sens des articles 1792, 1792-2, et 1792-4-1
du Code Civil.

1-5.3.4. Dispositions communes

Par dérogation a I'article 8-1.3 du CCAG-Travaux, pour justifier I'ensemble de ces garanties, le
titulaire doit fournir une ou plusieurs attestations avant la notification du marché, émanant de
sa compagnie d’assurance, ainsi que les attestations demandées a ses sous-traitants. De plus, il
doit adresser ces attestations au maitre d'ouvrage au cours du premier trimestre de chaque
année, pendant toute la durée de sa mission.

Sur simple demande du maftre d’ouvrage, le titulaire devra justifier, y compris pour ses éventuels
sous-traitants, qu’il a acquitté ses primes d’assurances et que les garanties pour le présent
chantier sont en cours de validité et qu’elles n‘ont fait I'objet d’aucune suspension ni résiliation.

Il notifiera au maitre d'ouvrage toutes modifications affectant son contrat d’assurances
(activités garanties, nature et montants des garanties et des franchises, assureurs, etc ...).

Le titulaire qui met en ceuvre des techniques non courantes s’engage a obtenir de son assureur
de responsabilité décennale I'extension de garantie nécessaire.

En cas de couverture insuffisante ou d'absence de couverture du titulaire (ou de I'un de ses sous-
traitants), le maitre d’ouvrage se réserve le droit d'exiger de sa part la souscription d‘une
assurance complémentaire dont le colt sera a la charge du titulaire.

Le non-respect de ces obligations en cours d’exécution du marché peut entrainer la résiliation
de plein droit du marché par le maitre d’ouvrage aux torts du titulaire et a ses frais. (Art 50.3 f
du CCAG)

1-5.4. Réalisation de prestations similaires

sans objet

1-5.5. Pertes et avaries

En complément de l'article 17.3 du CCAG-Travaux, en cas de pertes, avaries ou dommages
provoqués sur ses chantiers par un phénomeéne naturel qui n‘était pas normalement prévisible
ou en cas de force majeure, toute indemnisation du titulaire est en outre subordonnée a la
preuve que les sommes réclamées n‘ont fait I'objet, et ne pouvaient faire l'objet, d'aucun
réglement au titulaire par son ou ses assureurs.
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Article 2. Pieces contractuelles du marché

2-1. Ordre de priorité

Par dérogation a l'article 41 du CCAG-Travaux, ces pieces sont, par ordre de priorité, les
suivantes :

>

YV V V V

I’Acte d’Engagement (AE) et son éventuelle annexe n°1 ainsi que ses éventuelles annexes
constituées des déclarations de sous-traitance antérieures a la notification du marché
dans leurs versions résultant des derniéres modifications éventuelles ;

Les avenants éventuels ;
Le présent Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP) ;
Les Cahiers des Clauses Techniques Particulieres (CCTP) y compris ses annexes ;

Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés publics de
travaux (CCAG-Travaux) approuvé par arrété du 30 mars 2021 et I'ensemble des textes
qui l'ont modifié ;

Les normes et textes mentionnés au CCTP; en vigueur au premier jour du mois
d’établissement des prix du présent marché tel qu'il est défini a I'article 3-3.2 du présent
CCAP.

Le calendrier détaillé d’exécution des travaux visé a l'article 4-1.2 du CCAP;

Les éventuels actes spéciaux ou actes spéciaux modificatifs de sous-traitance,
postérieurs a la notification du marché ;

La Décomposition du Prix Global Forfaitaire (DPGF) ;
Le Rapport Initial de Contréle Technique (RICT) ;

Le Plan Général de Coordination en matieére de Sécurité et de Protection de la Santé
(PGCSPS);

Les rapports de repérage d’amiante avant travaux — RAAT

Les rapports de repérage plomb avant travaux

2-2. Cession ou nantissement des créances

En application de l'article R.2191-46 du code de la commande publique et par dérogation a
I'article 4.2 du CCAG-Travaux, le maitre d’ouvrage remet, suite a la demande exprimée par le
titulaire, I'exemplaire unique ou le certificat de cessibilité nécessaire a la cession.

Le certificat de cessibilité sera conforme au modéle prévu dans l'arrété du 28 juillet 2020
(annexe 14 du CCP).

Article 3. Prix et mode d’évaluation des ouvrages — variation dans les

prix — réeglement des comptes

3-1. Tranche(s) optionnelle(s)

Sans objet.
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3-2. Contenu des prix — Mode d’évaluation des ouvrages et de réglement des
comptes

3-2.1. Les prix du marché sont hors TVA et établis en tenant compte de lI'ensemble des
prescriptions définies dans les pieces du marché, et notamment de celles énumérées ci-dessous
qui compléetent les dispositions de I'article 9.1.1 du CCAG :

- les dépenses liées aux mesures particuliéres concernant la sécurité et la protection de la
santé;

— Laréalisation des travaux treés bruyants a réaliser en horaires décalés

- les aménagements des plages de travail (travaux bruyants) suivant le planning particulier
des audiences ;

- les dépenses de stationnement des véhicules de I'entreprise hors de I'établissement ;

- les dépenses lides a I'occupation éventuelle du domaine public;

- les incidences engendrées par le fait que les travaux se déroulent en site occupé ;

3-2.2. Outre les facilités dont pourrait bénéficier I'entreprise pour l'installation de ses chantiers,
en application du 8-4.1 ci-apres, le maitre de I'ouvrage ne fournit aucune prestation a titre
gratuit.

3-2.3. Les ouvrages ou prestations faisant I'objet du marché sont réglés par application d‘un prix
global et forfaitaire au sens de |'article R2112-6 du CCP et des articles 9.2 et 10.3 du CCAG

3-2.4. Sous-détail ou décomposition supplémentaire de prix

Sans objet.

3-2.5. Les modalités du réglement des comptes du marché sont définies par les dispositions de
I'article 12 du CCAG Travaux avec les précisions et compléments suivants :

- Les projets de décompte sont présentés conformément au modéle qui est remis au
titulaire lors de la période de préparation ;

- Les acomptes sont réglés mensuellement, suivant les dispositions des articles 13.1 et 13.2
du CCAG;

- Le paiement final, le solde et le décompte général définitif sont réglés suivant les
dispositions des articles 12.3 et 4 du CCAG. Ce dernier précise notamment que si des
réserves émises a la réception des travaux ne sont pas levées ou si le maitre d'ouvrage a
connaissance d'un litige ou d'une réclamation susceptible de concerner le titulaire au
moment de la signature du décompte général, celui-ci est assorti d'une mention
indiquant expressément l'objet des réserves, du litige ou de la réclamation. Cette
mention n'est pas nécessairement chiffrée et est sans incidence sur les éléments
composant le décompte général. A défaut, lorsque le décompte général sera devenu
définitif, le mafitre d'ouvrage ne pourra réclamer au titulaire les sommes nécessaires a la
levée des réserves ni appeler ce dernier a le garantir des condamnations qui pourraient
étre prononcées a son encontre dans le cadre d'une procédure contentieuse au titre des
litiges ou réclamations dont il avait connaissance au moment de ['établissement du
décompte. ;

A — Transmission :

Les piéces de facturation sont transmises exclusivement et obligatoirement de maniéere
dématérialisée via le portail https://choruspro.gouv.fr .

Les pieces de facturation devront respecter les dispositions générales suivantes :ci-dessous :
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Ordonnance n°2014-697 du 26/06/2014 relative au développement de la facturation
électronique ;

Décret n°® 2016-1478 du 02/11/2016 relatif au développement de la facturation électronique ;
Arrété du 9 décembre 2016 relatif au développement de la facturation électronique.

Ainsi que les prescriptions particuliéres suivantes :

Eléments a reporter ou a renseigner, obligatoirement, pour chaque demande de paiement :

Transmission par le portail
ments https://chorus-pro.gouv.fr

m
M-

Elément a renseigner dans le logiciel

N° siret du MOE mandataire
(cf article 1-3.2)

v

Numeéro Service Exécutant : CGFDJUS054 v

Numéro d’engagement juridique -EJ- (numéro a 10
chiffres figurant sur l'acte d’engagement et sur la 4
notification du marché)

N° siret - Département Immobilier de Nancy
(Maftrise d’ouvrage) : 120 010 038 001 29

v

Ces modalités de transmission concernent toutes les demandes de paiement relatives au
marché (état d’acompte, solde...) et émanant selon les cas :

e Du titulaire;

e Des cotraitants (transmission a I'attention du mandataire pour ‘validation’) ;

e Des sous-traitants (transmission a I'attention du titulaire par ‘validation’).

Nota: Une note détaillée sur I'utilisation de Chorus Pro est disponible:
www.economie.gouv.fr/aife/facturation-electronique

* a - le titulaire est un candidat individuel, unique.

1) Demande de paiement en |'absence de sous-traitance

La demande de paiement est constituée d’un projet de décompte mensuel conforme au modéle
fourni par le maitre d’ouvrage lors de la période de préparation et d'une situation de
I'avancement des travaux conformément a la décomposition du prix global et forfaitaire.

Elle est envoyée, par I'intermédiaire de Chorus PRO. Les éléments a renseigner sont les suivants
dans l'onglet ‘Facture travaux’ :

e Cadre de facturation a utiliser libellé ‘A4’ ;
e SIRET de la mafitrise d’ceuvre (cf. article 1-3.2) ;

e Numéro d‘engagement juridique EJ (numéro a 10 chiffres figurant sur l'acte
d’engagement et sur la notification du marché);

e SIRET du ‘destinataire final’ — Département Immobilier de Nancy (Mafitrise d’ouvrage) :
120 010 038 001 29.

2) Demande de paiement avec sous-traitance
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1- Le sous-traitant établit sa demande de paiement, constituée d’'une facture libellée au nom du
titulaire, qui précise le cumul des travaux réalisés et le montant demandé. Celle-ci est envoyée
par lI'intermédiaire de Chorus PRO. Les éléments a renseigner sont les suivants dans l'onglet
‘Facture travaux’:

e Cadre de facturation a utiliser libellé ‘A10’;
e SIRET du titulaire ;

e Numéro d‘engagement juridique EJ (numéro a 10 chiffres figurant sur [l'‘acte
d’engagement et sur la notification du marché et de I'acte de sous-traitance) ;

o SIRET de la maitrise d’ceuvre (cf. article 1-3.2) ;

e SIRET du ‘destinataire final’ — maftrise d'ouvrage : 120 010 038 001 29.

2- Le titulaire dispose d'un délai maximum de 15 jours pour accepter ou refuser cette demande
dans Chorus PRO.

3- Aprés cette validation, le titulaire transmet via Chorus PRO dans |'onglet ‘facture travaux’ :

e Une demande de paiement global (incluant les montants sous-traités) dont la
constitution et les éléments a renseigner sont précisés ci-dessus. Elle sera accompagnée
de la ou des factures du ou des sous-traitant(s) validée(s) et de ou des attestations de
paiement direct (avec mention autoliquidation de la TVA le cas échéant) ;

e Une demande de paiement pour le compte de chaque sous-traitant demandant un
paiement, dont les éléments a renseigner sont prévus au paragraphe a-1. Seront joints la
facture du sous-traitant validée et I'attestation de paiement direct.

*b- le titulaire est un groupement : les dispositions ci-dessous complétent celles de I'article 12.5
du CCAG

1) Chaque cotraitant ou sous-traitant transmet sa demande de paiement au mandataire du
groupement conformément aux dispositions de I'article a-2-1, par I'intermédiaire de Chorus PRO
sur le SIRET du mandataire. Pour les cotraitants, le cadre de facturation a utiliser est libellé 'A13’.
Pour les sous-traitants, le cadre de facturation a utiliser est libellé ‘A10’.

2) Le mandataire dispose d'un délai maximum de 15 jours (sous-traitance) pour accepter ou
refuser la demande dans Chorus PRO.

3) Apreés validation, le mandataire établit via Chorus PRO dans l'onglet « facture travaux », le
cadre de dépbt est le cadre ‘A4’, une demande de paiement global dont la constitution et les
éléments a renseigner sont précisés au paragraphe a-1 ci-dessus. Elle sera accompagnée dans le
cas d'une sous-traitance : de la facture du sous-traitant validée et de |'attestation de paiement
direct et/ou dans le cas d’une cotraitance : de la facture validée du co-traitant.

*Rappel :
Le portail Chorus PRO est accessible par internet en se connectant a I'URL https://chorus-
pro.gouv.fr.

Pour information, le site suivant centralise la documentation sur Chorus PRO:
https://communaute-chorus-
pro.finances.gouv.fr/?action=publicPage&nameApp=FAQHook#app/faqg.

Aucun échange relatif a la facturation ne doit se faire en dehors de CHORUS PRO
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B - Délai de paiement:

Les prescriptions liées aux délais de paiement sont définies aux article R 2192-10 a 36 du code de
la commande publique.

3-2.6. Approvisionnements

Application de |'article 10-4 du CCAG

3-2.7. Dépenses de chantier

Pour I'application de I'article 9.1 et 31 du CCAG trx , les dispositions suivantes sont retenues :

A. Dépenses d’équipement de chantier

A.1. Prestations extérieures aux batiments

Les dépenses communes nécessaires a I’'exécution des travaux ou prestations tels que clbtures,
aires de stockage éventuelles, panneaux de chantier, bennes a déchets ; stationnement. visées
au 8-4.1 du présent CCAP, le déplacement et repli de ces installations, sont a la charge du
titulaire du lot n°01

A.2.1. Cas général
Les installations existantes sont réputées utilisables.

Les documents particuliers du marché précisent, le cas échéant, les contraintes d’utilisation et
des installations que les intervenants ne sont pas autorisés a utiliser.

Si des installations nécessaires a I'exécution des travaux doivent étre réalisées, ou lorsque les
installations existantes ne peuvent étre utilisées en |'état et doivent étre aménagées ou
complétées (compris dépose a la fin des travaux), chaque corps d'état prendra en charge la
partie de prestation relevant de son lot.

Dans les cas ou les prestations indiquées dans les paragraphes ci-dessus ne relévent d'aucun lot
intervenant sur le chantier, elles sont a la charge du titulaire du lot n°01

A.2.2. Cas particulier des dispositifs de sécurité sur le chantier

voir Plan Général de Coordination PGCSPS.

A.3. Entretien

A.3.1. Installations existantes, mises a disposition des entreprises

Les dépenses d’entretien relatives aux installations existantes mises a la disposition des
entreprises sont portées au débit du compte prorata.

A.3.2. Installations provisoires mises en place par les entreprises

Le maintien en état de fonctionnement des installations citées aux A.1. et A.2. ci-dessus, est
effectué et pris en charge par I'entreprise qui les a réalisées.

B. Dépenses de fonctionnement

B.1.1. Dépenses réalisées a partir des installations existantes mises a la disposition de I'entreprise
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par le maitre de I'ouvrage.

Le maftre d’ouvrage prendra a sa charge les consommations de |'eau, et de |électricité
nécessaire au chantier.

B.1.2. Dépenses réalisées a partir des installations provisoires mises en place par l'entreprise

Sans objet.

Sauf accord différent entre les titulaires, ces dépenses (essentiellement nettoyage, des
installations communes d’hygiéne, réparation ou remplacement de fournitures ou parties
d’ouvrage détériorédes ou détournées lorsque le responsable ne peut étre déterminé,
gardiennage, etc.) sont a la charge du compte prorata.

C. Compte prorata - interentreprise

Les dépenses d'intérét commun qui ne correspondent pas a des travaux et consommation
prévus au descriptif et qui ne sont pas affectés par les dispositions qui précédent sont inscrites a
un compte spécial dit "compte inter-entreprise ou compte prorata" établi, géré et réglé par les
titulaires.

Le titulaire du lot n° 01 procéde au réglement des dépenses visées au premier alinéa; mais il
peut demander des avances aux autres titulaires. |l effectue en fin de chantier la répartition des
dites dépenses au prorata du montant des situations cumulées de chaque titulaire.

Dans cette répartition, l'action du maitre d'ceuvre se limite a jouer le rble d'amiable
compositeur, dans le cas ou les titulaires lui demanderaient de faciliter le réglement d'un
différend qui se serait élevé entre eux.

3-3. Variation dans les prix :

Les répercussions sur les prix du marché des variations des éléments constitutifs du co0t des
travaux sont réputées réglées par les stipulations ci-aprés.

3-3.1. Forme des prix

Les prix sont révisables par application d’une formule représentative de |'évolution du co0t des
travaux et suivant les modalités fixées aux articles 3-3.2, 3-3.3 et 3-3.4.

3-3.2. Mois d’établissement des prix du marché

Par dérogation de I'article 9.4.4 du CCAG, les prix du présent marché sont réputés établis sur la
base des conditions économiques du mois fixé en page 1 de ‘AE. Ce mois est appelé "mois zéro"
(Mo).

3-3.3. Choix des index de référence

Les index de référence | choisis en raison de leurs structures pour la révision des prix des
travaux sont :

Lot n° Libellé Index désignation
01 Electricité - Cfo - Cfa BT 47 | Electricité
02 Cloisons — Faux Plafonds — BT 08 | Platre et préfabriqués
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Lot n° Libellé Index désignation

menuiseries - peinture

Ces index sont publiés sur le site internet de I'INSEE
(https://www.insee.fr[fr[statistiques/series[103173847?INDICATEUR=2327743) ;

La variation des prix ne s’applique pas aux pénalités et aux primes. En conséquence et par
dérogation a l'article 12.2.1 du CCAG, |'alinéa d) et e) de I'article 12.2.1 du CCAG sont intervertis.

La variation des prix ne s’applique pas aux retenues, ni aux indemnités, autres que de dédit ou
d’attente. Pour les indemnités de dédit ou d’attente, la variation est calculée avec le premier
index défini dans le tableau ci-dessus.

3-3.4. Modalités de révision des prix

Le coefficient de révision C, applicable pour le calcul de chacun des acomptes et du solde est
donné par la formule :

Coln/ 1o

avec: I Valeur de l'index de référence | prise au mois d’établissement des prix (MO) ;

Valeur de l'index de référence | prise au mois n de réalisation des travaux.

I

Le nombre obtenu en application de la formule ci-dessus (sans arrondi des calculs
intermédiaires) est arrondi au millieme supérieur.

Les compléments suivants sont apportés a l'article 10.4.4 du CCAG-Travaux :
- la périodicité de la révision suit la périodicité des acomptes ;

- si, lors de I’établissement de I'état d’acompte, les index de référence ne sont pas tous connus,
il est procédé a une révision provisoire sur la base des derniéres références connues. Il est fait
mention de cette circonstance dans I'état d’acompte. Il ne sera procédé a aucune autre
révision avant la révision définitive, laquelle interviendra sur le premier réglement suivant la
parution des index de référence correspondants.

3-3.5. Application de la taxe a la valeur ajoutée
Sauf dispositions contraires, tous les montants figurant dans le marché, sont exprimés hors TVA.

Les pénalités ont pour objet de réparer un préjudice subi par le maitre de I'ouvrage du fait de
I'inexécution des obligations contractuelles par le titulaire. Elles sont donc situées hors du
champ d’application de la TVA.

Les montants des acomptes et du solde sont calculés en appliquant les taux de TVA en vigueur a
la date du fait générateur de la TVA.

Dans le cadre de I'autoliquidation de la TVA :

— le titulaire étranger implanté dans un état de |'Union Européenne n'ayant pas
d'établissement en France, doit faire apparaitre sur ses demandes de reglement, que
la TVA est due par le maitre d'ouvrage et mentionner les dispositions du Code général
des impots (article 283-1) justifiant que la taxe n'est pas collectée par le titulaire ;

— le titulaire étranger implanté hors Union Européenne devra désigner un représentant
chargé d'acquitter la TVA dans les conditions de |'article 289A du Code Général des
Impbts.

Ces dispositions s’appliquent aussi au titulaire a I'égard de ses sous-traitants étrangers payés
directement par le maitre de I'ouvrage. Le maitre de |'ouvrage regle le sous-traitant étranger sur
la base d’une facture hors taxe et la TVA afférente au titulaire.
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3-4. Réglement du prix des prestations supplémentaires ou modificatives -
Augmentation - diminution du montant des travaux - changement dans
I'importance des diverses natures d’ouvrages — Clause de réexamen

Il est dérogé aux dispositions des articles 13, 14, 15, 16 et 54 du CCAG Travaux.

Les préconisations en matiére de, réglement du prix des prestations supplémentaires ou
modificatives, augmentation - diminution du montant des travaux - changement dans
I'importance des diverses natures d'ouvrages — Clause de réexamen seront réglées par les
dispositions ci-dessous :

Les modifications du marché seront traitées conformément aux dispositions des articles R.2194-
1 a9 du code de la commande publique.

En attente de formalisation d’un avenant, et sous réserve que les paiements ne dépassent pas le
montant du marché, des travaux supplémentaires ou modificatifs pourront étre réglés. lls
devront faire I'objet d’un devis de I'entreprise, étre analysés et éventuellement négociés par le
maitre d'ceuvre puis étre récapitulés dans une fiche de travaux modificatives (FTM). Cette FTM
sera proposée pour signature au représentant du pouvoir adjudicateur (maitre d’ouvrage). Elle
sera ensuite notifiée au titulaire.

Rappel : Les travaux modificatifs qui seraient exécutés sans décision du maitre d’ouvrage, ne
seront pas payeés.

Article 4. Délais d’exécution du marché — Pénalités

4-1. Délai d’exécution du marché

Le délai d’exécution du marché est défini a I’article 3 de I'AE.

Les délais d'exécution propres a chacun des lots s'inserent dans ce délai d'ensemble,
conformément au calendrier détaillé d'exécution visé au 4-1.2 ci-apres.

Le délai de la période de préparation est fixé a 1 mois.

4-1.1. Calendrier prévisionnel d’exécution des travaux

Ce calendrier est fourni a titre indicatif au Dossier de Consultation des Entreprises.

4-1.2. Calendrier détaillé d'exécution des travaux

A. Conformément a l'article 28.2.3. du CCAG Travaux, le calendrier détaillé d’exécution des
travaux est élaboré par le maitre d’ceuvre, pendant la période de préparation.

B. Le délai d’exécution propre a chacun des lots commence a courir a la date fixée dans le
calendrier détaillé d’exécution.

C. Pour chaque marché, le délai de 6 mois prévu a l'article 50-2.1 du CCAG est majoré de
I'intervalle de temps, résultant du calendrier détaillé d’exécution, qui sépare les dates probables
de départ des délais d’exécution propres a chaque lot, dates fixées par l'ordre de service visé a
I'article 3 de I'AE.

D. Au cours du chantier et avec I'accord des différents titulaires concernés, le responsable de
I'OPC peut modifier le calendrier détaillé d'exécution dans la limite du délai d'exécution de
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I'ensemble des lots fixé a I'article 3 de |'acte d'engagement.

E. Le calendrier initial visé en A, éventuellement modifié comme il est indiqué en D et approuvé
par le maitre d’ouvrage, est notifié par ordre de service a tous les titulaires.

4-2. Prolongation du délai d’exécution des travaux

Les stipulations du CCAG-Travaux sont seules applicables.

4-3. Pénalités

Par dérogation aux article 19.2 et 19.3 du CCAG-Travaux, les prescriptions relatives aux pénalités
encourues par le titulaire sont les suivantes :

D’une maniére générale :
> Le titulaire n'est exonéré d’aucune pénalité.
> Les pénalités de retard ne sont pas plafonnées.
> Les pénalités sont encourues sans qu’une mise en demeure préalable ou autre procédure
ne soit nécessaire.
4-3.1. Pénalités pour retard d’exécution

Une pénalité journaliére de 200 € sera appliquée, lot par lot, en cas de retard dans I'exécution
des travaux correspondant, comparativement au calendrier détaillé d'exécution élaboré et
éventuellement modifié comme il a été indiqué aux 4-1.2 A et D ci-dessus.

4-3.2. Pénalités pour retard d’exécution des délais distincts

Sans objet.

4-3.3. Primes d’'avance

Sans objet.

4-3.4. Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux
Les stipulations du CCAG-Travaux sont applicables, compte tenu du complément ci-apreés.

Par dérogation a l'article 18.1.1 du CCAG-Travaux, le repliement des installations de chantier et
la remise en état des emplacements qui ont été occupés par le chantier ne sont pas compris
dans le délai d’exécution des travaux.

A la fin des travaux, dans le délai de 7 jours comptés de la date de la décision de réception, le
titulaire devra avoir fini de procéder au dégagement, nettoiement et remise en état des
emplacements qui auront été occupés par le chantier.

En cas de retard, ces opérations seront faites aux frais du titulaire du Lot 01 dans les conditions
stipulées a I'article 37 du CCAG-Travaux, sans préjudice d'une pénalité journaliere de 300 £.

4-3.5. Documents fournis apres exécution

En cas de retard dans la fourniture des documents telle qu’elle est prévue a l'article 9-3, le
titulaire subit une pénalité journaliere fixée a 500 euros pour le lot 01 et 100 € pour le lot 02.
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4-3.6. Période de préparation

En cas de non-respect de l'ensemble de ses obligations prévues pendant la période de
préparation fixée a l'article 8-1 ci-apres, le titulaire subit une pénalité journaliere fixée a 150 £.

4-3.7. Rendez-vous de chantier

Les comptes rendus de chantier valent convocation des entreprises dont la présence est
requise.

Les rendez-vous de chantier hebdomadaires sont fixés par le maftre d’ceuvre.

En cas d'absence a la réunion de chantier, le titulaire subit une pénalité fixée a 100 €.

4-3.8. Clauses sociales

Le marché comporte une clause sociale d’insertion décrite a I'article 12 du présent CCAP.

Lors de la réception des travaux, un bilan final des opérations d'insertion sera dressé. La
constatation par le maitre d'ouvrage de la mauvaise exécution des conditions du marché par
I'entreprise au regard de ses obligations en matiére d'emploi entrainera une pénalité maximale
applicable égale a 60 € TTC par heure d’insertion non réalisée.

En cas de défaut caractérisé de transmission des informations au facilitateur dans les conditions
définies a I'article 12-5 du présent CCAP : le titulaire subira une pénalité de 100 € TTC par jour de
retard a compter de la mise en demeure par le maitre d’ouvrage.

Le recours a la sous-traitance n‘exonére pas le titulaire de ses obligations en matiére de clause
d’insertion. S'il peut partager une partie de I'effort d’insertion, il restera responsable de leur
bonne exécution et de la bonne remontée d'information. Les pénalités sont supportées par le
titulaire. Il appartient a ce dernier de prévoir dans le contrat de sous-traitance les stipulations
qui permettront de responsabiliser son sous-traitant.

4-3.9. Clauses de promotion de la diversité et de I'égalité professionnelle entre les femmes et les
hommes

En cas de non-respect des délais de remise du questionnaire de fin de marché relatif a la
promotion de la diversité et d’égaconditionnalité ou du bilan prévus a I'article 14 ci-aprés, le
titulaire encourt, sans mise en demeure préalable, une pénalité forfaitaire de 50 € HT par jour
ouvré de retard.

4-3.10. Autres pénalités diverses

Le titulaire subit, sur simple constat du maftre d'ceuvre, des pénalités d’'un montant de:

100 € pour les faits suivants :

- retard par rapport aux dates de remise ou de diffusion des documents techniques (plans
d’atelier et de chantier, notes de calcul, notes techniques, études de détail, fiche
d’autocontrdle, etc.) telles qu’elles sont fixées aux comptes rendus de chantier ou encore au
calendrier détaille d’exécution des travaux, par document non remis et par jour calendaire ;

- retard dans la présentation des échantillons, prototypes par jour calendaire et par élément ;

- non-respect du nettoyage systématique et journalier de son/ses postes de travail, par jour
calendaire ;

- non remise des plans, notices, fiches techniques, devis de travaux modificatifs et tous éléments
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techniques demandés par le maitre d’ceuvre, par document, élément ou objet non remis, par
jour calendaire ;

- non-retour d’'un ordre de service signé dans le délai de 15 jours, par ordre de service et par jour
calendaire ;

- non-respect des prescriptions de sOreté telle que précisé dans les consignes du maitre
d’ouvrage transmises pendant la période de préparation, par ouvrier concerné et par jour
calendaire d’infraction.

200 € pour la non fourniture d’'acte spécial de demande d’agrément d’un sous-traitant, par acte
spécial et par jour calendaire

100 € par jour de retard d’exécution des travaux, objets des réserves, a l'issue du délai fixé par le
maftre d’ouvrage tel que stipulé a I'article 41.6 du CCAG-Travaux.

150 € pour non-respect du PGC ou Retard dans la remise et/ou la diffusion du P.P.S.P.S.

Article 5. Clauses de financement et de sureté

5-1. Retenue de garantie

Une retenue de garantie de 5 % ou 3 % dans le cas prévu au 2¢™ alinéa de I'article R2191-33 du
CCP, du montant initial augmenté le cas échéant, des montants des modifications en cours de
marché, sera prélevée, par le comptable assignataire des paiements, par fractions sur chacun
des versements autre que |'éventuelle ‘avance’, suivant les modalités de I'article R2191-33 du
CCP.

Le titulaire a la possibilité, pendant toute la durée du marché, de substituer une garantie a
premiére demande ou une caution personnelle et solidaire a la retenue de garantie
conformément aux dispositions des articles R2191-36 et R2191-39 du CCP. En cas d’avenant en
plus-value, elle devra étre complétée

Dans I'hypothése ou la garantie a premiére demande ne serait pas constituée ou complétée au
plus tard a la date a laquelle le titulaire remet la demande de paiement correspondant au
premier acompte, la fraction de la retenue de garantie correspondant a 'acompte est prélevée.

Les montants prélevés au titre de la retenue de garantie sont reversés au titulaire aprés
constitution de la garantie de substitution.

5-2. Avance

Lorsque le montant initial du marché est supérieur a 50 000 euros hors taxes, une avance est
accordée au titulaire, sauf refus, indiqué dans I'AE. Elle est due sur la base du montant initial du
marché diminué le cas échéant du montant des prestations confiées a des sous-traitants et
donnant lieu a paiement direct.

Les avances sont régies par |'option A de I'article 10.1 du CCAG.

Le montant de I'avance est fixé, en application des dispositions des articles L.2191-2 et L.2191-3
et R.2191-3 a R.2191-12 du CCP, a 5% ou 30 % dans le cas prévu au 3™ alinéa - 1° de I'article
R2191-7 du CCP, du montant initial TTC du marché.

Le paiement de I'avance intervient sans formalité dans le délai global de paiement fixé a I'article
3-2.5 D ci-dessus compté a partir de la date de notification du marché.

19/34



Si le marché est passé avec un groupement conjoint, les dispositions qui précedent sont
applicables a la fois aux prestations exécutées directement par le mandataire et aux cotraitants,
sauf refus de leur part. Les modalités de détermination du montant de |'avance s'appliquent
alors au montant en prix de base des prestations de chaque cotraitant.

Conformément aux articles L.2191-2 et L.2191-3 et R.2191-3 & R.2191-12 du CCP, dés lors que le
titulaire remplit les conditions pour bénéficier d’une avance, une avance est versée, sur leur
demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct. Les limites fixées a |'article R2191-
36 du code de la commande publique, sont appréciées par référence au montant des
prestations confiées au sous-traitant tel qu'il figure dans le marché ou dans I'acte spécial. Le
droit du sous-traitant a une avance est ouvert dés la notification du marché ou de I'acte spécial
par le maitre d'ouvrage. Le remboursement de cette avance s’effectue selon les mémes
modalités que I'avance accordée au titulaire.

Les modalités de remboursement de |'avance au titulaire ou aux sous-traitants sont fixées a
I’article R2191-11 a 13 du CCP.

Article 6. Provenance, qualité, controle et prise en charge des matériaux et
produits
6-1. Provenance des matériaux et produits.

Les dispositions de I'article 21 du CCAG sont complétés par les prescriptions suivantes :

Le CCTP fixe la provenance de ceux des matériaux, produits et composants de construction
dont le choix n'est pas laissé au titulaire ou n’est pas déja fixé par les piéces générales
constitutives du marché ou déroge aux dispositions des dites piéces.

Dans le cas de normes frangaises non issues de normes européennes, la conformité des produits
a ces normes frangaises peut étre remplacée par la conformité a d’autres normes en vigueur
dans d’autres états membres de |'Union européenne si elles sont reconnues comme
équivalentes.

Dans le cas de référence a des marques de qualité frangaises (marque NF ou autre), le titulaire
pourra proposer au maitre d'ouvrage des produits qui bénéficient de modes de preuves en
vigueur dans d’autres états membres de I'Union européenne, qu'il estime équivalents et qui sont
attestés par des organismes accrédités (par des organismes signataires des accords dits "EA" ou
a défaut fournissant la preuve de leur conformité a I'EN 45011). Le titulaire devra alors apporter
au maftre d'ceuvre les éléments de preuve qui sont nécessaires a I'appréciation de I'équivalence.

Les deux clauses précédentes n‘amoindrissent en aucune maniére le fait que la norme francaise
transposant la norme européenne constitue la référence technique qui doit étre respectée par
les produits.

Toute demande formulée par le titulaire et tendant a faire jouer la clause d’équivalence doit
étre présentée au maitre d’ceuvre avec tous les documents justificatifs, au minimum un mois
avant tout acte qui pourrait constituer un début d’approvisionnement.

6-2. Mise a disposition de carriéres ou lieux d'emprunt

Sans objet.

6-3. Caractéristigues, qualités, vérifications, essais et épreuves des matériaux et
produits

6-3.1. Le CCTP définit les compléments et dérogations a apporter aux dispositions du CCAG-
Travaux concernant les caractéristiques et qualités des matériaux, produits et composants de
construction a utiliser dans les travaux, ainsi que les modalités de leurs vérifications, essais et
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épreuves, tant qualitatives que quantitatives, sur le chantier.

6-3.2. Le CCTP précise quels matériaux, produits et composants de construction font I'objet de
vérifications ou de surveillance de la fabrication, dans les usines, magasins et carrieres du
titulaire ou de sous-traitants et fournisseurs, ainsi que les modalités correspondantes.

6-4. Prise en charge, manutention et conservation par le titulaire des matériaux
et produits fournis par le maitre d’ouvrage.

Sans objet.

Article 7. Implantations des ouvrages

7-1. Déclaration d’intention de commencer les travaux

Sans objet

7-2. Réalisation des travaux a proximité de réseaux

Le titulaire doit effectuer les opérations complémentaires de localisation de réseaux (OCLR)
pendant la période de préparation avant tout commencement d’exécution des travaux.

Le titulaire doit s’assurer que tous ses salariés et ceux de ses sous-traitants intervenant a
proximité de ces réseaux, y compris les conducteurs d’engins de chantier, justifient d'une
attestation AIPR « Opérateur ».

Il s’engage a communiquer a la demande du maitre d’ouvrage la copie des attestations AIPR de
ses intervenants et de ceux de ses sous-traitants.

7-3. Plan général d’implantation des ouvrages

Par dérogation a l'article 27.1 du CCAG, le plan général d'implantation des ouvrages reléve des
études d’exécution a la charge du maitre d’ceuvre. Il fait partie du DCE ou sera transmis lors de
la période de préparation de chantier

7-4. Piguetage général

Sans objet

7-5. Piguetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés

Le piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés tels que canalisations ou cables situés
au droit ou au voisinage des travaux a exécuter, est effectué, par le titulaire contradictoirement
avec le mafitre d'ceuvre qui a convoqué les exploitants des ouvrages.

Par dérogation a l'article 27.3.1 du CCAG-Travaux, le titulaire doit préalablement recueillir
toutes les informations sur la nature et la position de ces ouvrages ainsi que les mesures de
prévention a appliquer pendant I'exécution des travaux.

Le titulaire est tenu de se conformer strictement aux dispositions contenues dans le code de
I'environnement, articles R.554-19 a 554-38 et dans I'arrété du 15 février 2012 pris en application
du chapitre IV du titre V du livre V du code de I'environnement relatifs a I'exécution des travaux
a proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques, de transport ou de
distribution.

En cas de rencontre d'ouvrages non repérés, I'entrepreneur titulaire du marché prendra toutes
dispositions utiles pour qu’aucun dommage ne leur soit causé. Il préviendra le maitre d’ouvrage
et le maitre d’ceuvre et se mettra en contact, dans les plus brefs délais, avec le concessionnaire
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intéressé pour étudier avec celui-ci les mesures techniques qu’il compte prendre pour assurer le
maintien en service de ce réseau. Le maitre d’ouvrage pourra ajourner les travaux et indemnisera
le titulaire en cas de préjudice dOment prouvé par ce dernier.

En cas de retard de réponses des exploitants de réseaux en cours de chantier, le maftre
d’ouvrage pourra ajourner les travaux et indemnisera le titulaire en cas de préjudice diment
prouvé par ce dernier.

Article 8. Préparation Coordination et exécution des travaux

8-1. Période de préparation — Programme d’exécution des travaux

Il est fixé une période de préparation dont les caractéristiques sont définies a I'article 3-1 de
I'AE.

En complément de I'article 28.1 du CCAG-Travaux, la prolongation de la période de préparation
par ordre de service ne peut intervenir qu'aprés accord express du maitre d'ouvrage.

Il est procédé, au cours de cette période, aux opérations suivantes :

- par les soins du maitre de I'ouvrage :
- la présentation d’'imprimés type a utiliser :
- pour I'établissement des “"décomptes mensuels” et “états d’acompte” ;
- pour les demandes de sous-traitance en cours de travaux ;
- pour l'accord du titulaire relatif au paiement des travaux effectués par son sous-
traitant.
- la notification au titulaire de I'ordre de service mentionné a l'article 3-2 de I'AE ;

— par les soins du maitre d'ceuvre :
- I'établissement du calendrier d’établissement des documents d’exécution a la charge des
entreprises (PAC notamment ..) en concertation avec les titulaires.
- |’établissement en concertation avec l'entreprise, du calendrier détaillé d’exécution des
travaux. Il est soumis pour approbation au maftre d’ouvrage puis notifié par ordre de service
- validation des plans d’installations de chantier visés par le CSPS et le maftre d’ouvrage.
- suivi de I'avancement de la réalisation des études d’exécution conformément au calendrier
et circuit validés.

- par les soins du titulaire :

- I'établissement du programme d’exécution de ces travaux dans le délai de 7 jours suivant
I'acte qui emporte commencement d’‘exécution de la période de préparation et
transmission au maitre d'ceuvre et CSPS. Il est accompagné du planning détaillé des
travaux mentionnant le chemin critique des taches a exécuter ;

- I'établissement du Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS) prévu
par la section 5 du décret n° 94-1159 du 26 décembre 1994 modifié, aprés inspection
commune organisée par le coordonnateur SPS. Les PPSPS doivent étre remis au
coordonnateur SPS dans un délai de 7 jours a compter du début de la période de
préparation. Cette obligation s’applique a chaque intervenant (titulaires et sous-traitants
éventuels) ;

- spécifiquement pour le lot n° 01.: établissement éventuel du plan des installations de
chantier compris raccordement et transmission au maitre d’ceuvre et CSPS.

La réalisation effective de la totalité de ces taches et I'obtention du visa du maitre d'ceuvre et
du coordonnateur de sécurité sont indispensables pour notifier le démarrage des travaux
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8-2. Etudes d’exécution des ouvrages

Les études d’exécution des ouvrages sont établies par le maitre d'ceuvre, transmises pour
validation au contréleur technique et remises au titulaire.

Conformément a l'article 29.1.5 du CCAG, les travaux de chaque ouvrage ne peuvent pas
commencer avant l'obtention du/des visa(s) du maitre d'ceuvre sur les études d’exécution
établies par le titulaire nécessaires au démarrage des travaux.

8-3. Echantillons — Notices techniques - Procés verbal d’agrément

Le titulaire est tenu de fournir a ses frais tous les échantillons, notices techniques et proceés-
verbaux d’agrément demandés par le maitre d’ceuvre ou le contrbleur technique, et ce, dans les
délais prévus par celui-ci.

8-4. Installation, organisation, sécurité et hygiéne des chantiers

Pour I'application des articles 31 a 34 du CCAG-Travaux, le titulaire doit tenir compte des
compléments suivants :

8-4.1. Installations de chantier

Les installations de chantier mises en place sur la parcelle communale pour l'opération de
changement des fenétres du palais de justice (Vestiaires, réfectoire, sanitaires, et salle de
réunion) seront utilisables, a titre gracieux’ par le titulaire.

8-4.2. Lieux de dépot des déblais en excédent

Les stipulations du CCAG-Travaux sont seules applicables. Aucun dépo6t de gravats ne sera
admis dans I’enceinte de I'établissement.

8-4.3. Autorisations administratives

Par dérogation a l'article 31.3 du CCAG-Travaux, le titulaire devra, a sa charge, faire son affaire
de la délivrance de toutes les autorisations administratives, a I'exception de celles relevant du
Code de la Construction et de I'Habitation et, d’autre part, du code de |'urbanisme.

8-4.4. Sécurité et protection de la santé des travailleurs sur le chantier

A - Principes généraux

La nature et I'étendue des obligations qui incombent au titulaire en application des dispositions
du Code du Travail ne sont pas modifiées par I'intervention du coordonnateur SPS.

L'intervenant qui a déplacé un dispositif de sécurité collectif, a I'obligation et la charge de le
remettre en place immédiatement.

Les dispositifs de sécurité mis en place par un intervenant pour |'exécution de ses prestations
spécifiques ne peuvent étre déplacés ou modifiés que par celui-ci.

Ces installations restent sur le chantier tant qu’elles sont nécessaires a un autre intervenant dans
la limite des calendriers contractuels.

B — Autorité du coordonnateur SPS

Le coordonnateur SPS doit informer le maitre d’ouvrage, le maitre d'oceuvre sans délai, et par
tout moyen, de toute violation par les intervenants, y compris les entreprises, des mesures de
coordination qu’il a définies ainsi que des manquements graves aux obligations réglementaires
en matiére de sécurité et de protection de la santé des travailleurs sur les chantiers. Il fait
mention de cette violation dans le Registre Journal de la Coordination (R)C).

En cas de danger(s) grave(s) et imminent(s), constaté(s) lors de ses visites sur le chantier,
menagant la sécurité ou la santé des travailleurs (tels que chute de hauteur, ensevelissement,
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etc.), le coordonnateur SPS doit définir les mesures nécessaires pour supprimer le danger. |l
peut, a ce titre, arréter tout ou partie du chantier.

La notification de ces arréts et des mesures préconisées est consignée au RJC. Les reprises,
décidées par le maitre d'ouvrage, aprés avis du coordonnateur SPS, sont également consignées
dans le RJC.

C - Moyens donnés au coordonnateur SPS

1. Libre accés du coordonnateur SPS

Le coordonnateur SPS a libre accés au chantier ainsi qu‘aux bureaux de chantier et matériels mis
a disposition du maftre d’ceuvre pour leurs différentes réunions.

2. Obligations du titulaire
Tout différend entre le titulaire et le coordonnateur SPS est soumis au maftre d’ouvrage.

Le titulaire communique directement au coordonnateur SPS :

- le Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS) ;

- le projet des installations de chantier et des ouvrages provisoires ;

- laliste tenue a jour des personnes qu'il autorise a accéder au chantier ;

- dans les 7 jours suivant |'acte qui emporte commencement d’exécution de |la période de
préparation, les effectifs prévisionnels affectés au chantier ;

- les noms et coordonnées de I'ensemble des sous-traitants, il tient a sa disposition leurs
contrats;

- tous les documents relatifs a la sécurité et la protection de la santé demandés par le
coordonnateur SPS ;

- la copie des déclarations d’accidents de travail.

Le titulaire s'engage a respecter les modalités pratiques de coopération entre le coordonnateur
SPS et les intervenants telles que définies dans le PGCSPS.

Le titulaire informe le coordonnateur SPS :
- de toutes les réunions qu'il organise, lorsqu’elles font intervenir plusieurs entreprises, et lui
indique leur objet ;
- de son/ses intervention(s) au titre de la Garantie de Parfait Achévement (GPA).

Le titulaire donne suite, pendant toute la durée de l'exécution des travaux, aux avis,
observations ou mesures préconisées en matiere de sécurité et de protection de la santé des
travailleurs par le coordonnateur SPS.

A la demande du coordonnateur SPS, le titulaire vise toutes les observations consignées dans le
Registre Journal de la Coordination.

Le titulaire communique avec le coordonnateur SPS soit sur support papier, soit par échanges
dématérialisés, soit sur supports électroniques.

D - Obligation du titulaire vis-a-vis de ses sous-traitants

Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats de sous-traitance les clauses nécessaires au
respect des prescriptions du code du travail (4™ partie, livre V, titre IlI) et les stipulations du
présent marché relatives a la coordination SPS.

8-4.5. Emploi d’'explosifs
L'emploi des explosifs est interdit.
8-4.6. Dégradations causées aux voies publiques

Par dérogation a l'article 34.1 du CCAG-Travaux, le titulaire supporte toutes les charges
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inhérentes aux dégradations qu'il a causées sur les voies publiques.
8-4.7. Nettoyage en cours de chantier
En dérogation de I'article 37 du CCAG, les dispositions suivantes sont applicables :

Chaque titulaire s’engage a effectuer un nettoyage du chantier pour les zones d’intervention le
concernant et évacuer quotidiennement ses propres gravois et déchets hors site. Le nettoyage
sera systématique et journalier. A défaut de mise en ceuvre, la maftrise d’ouvrage ou la maitrise
d’ceuvre, pourra sur simple injonction au titulaire restée sans suite dans un délai de maximum
48 h, mandater une entreprise tierce pour effectuer les nettoyages requis et ce aux dépens du
titulaire. Les frais résultants seront portés en déduction du marché par simple réfaction, en sus

des pénalités pour non nettoyage stipulée au 4.3.9. ci-dessus.

8-5. Controle technique

Le contréleur technique a libre accés au chantier ainsi qu’aux bureaux de chantier et matériels
mis a disposition du maftre d’ceuvre pour leurs différentes réunions.

Le titulaire et ses éventuels sous-traitants ont |'obligation de :

- si le maitre d’ceuvre le demande, communiquer directement au contrdleur technique, un
exemplaire des documents qu’ils établissent (plans d’atelier de chantier, plans de détails...)
et de tous les documents techniques liés aux matériels et équipements qu’ils proposent
(échantillons, notices techniques, procés-verbaux d’‘agrément..). Une copie de ces
documents est remise au maitre d’ceuvre ;

- communiquer au contrdleur technique, a sa demande ou a celle du maitre d’'ceuvre, tout
autre document et information nécessaires au bon déroulement de la mission de contréle
technique ;

- donner suite, pendant toute la durée de I'exécution des travaux, aux avis formulés par le
contréleur technique.

L’'ensemble des communications du titulaire au contréleur technique se fait soit sur support
papier soit par échanges dématérialisés soit sur supports électroniques.

8-6. Registre de chantier

Les stipulations du CCAG-Travaux sont seules applicables.

Article 9. Controle et réception des travaux

9-1. Vérification des matériaux et produits - Essais et controles des ouvrages en
cours de travaux

9-1.1. Vérification des matériaux et produits — Essais et épreuves
Les stipulations du CCTP et du CCAG-Travaux sont seules applicables.
9-1.2. Essais et contrdles des ouvrages en cours de travaux

En complément de I'article 38 du CCAG, les stipulations des normes homologuées et du CCTP
sont seules applicables.

9.2. Réception

9-2.1. Réception des ouvrages

Il est dérogé a l'article 41.1 du CCAG sur les points suivants :

Dans le cas d’opération allotie, la réception est unique et intervient a I'achévement de tous les
travaux.
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Le titulaire n’est pas tenu d’aviser le maitre d'ouvrage et le maitre d'ceuvre de la date a laquelle
les travaux ont été achevés ouU le seront.

Le deuxieme alinéa de I'article 41.1 du CCAG est remplacé par les dispositions suivantes :

Le maftre d'ceuvre procéde, le ou les titulaires ayant été convoqué, aux opérations préalables a
la réception des ouvrages dans un délai de vingt et un jours a compter de la fin du délai
contractuel prévu a l'article 3.2 de I'acte d’engagement éventuellement prolongé par avenant
ou décision du maitre d’ouvrage.

Dans le cas oU la totalité des travaux serait manifestement terminée avant la fin du délai
contractuel, le maitre d’ceuvre peut proposer au maitre d’ouvrage d’avancer la date des
Opérations Préalables a la Réception.

Par dérogation aux articles 41.1.2 et 41.1.3 du CCAG, dans le cas oU le maftre d'ceuvre ou le
maftre d’ouvrage n’‘ont pas fixé la date des opérations préalables a la réception, la réception ne
sera pas acquise.

En complément de I'article 41.2 la réception des ouvrages ne pourra étre prononcée que sous
réserve de |'exécution concluante des essais, mesures et vérifications prévus par le CCTP.

9-2.2. Réceptions partielles

sans objet

9-3. Documents fournis aprés exécution

En complément des pieces et documents prévus par l'article 40.1 alinéa 1 du CCAG, le dossier
des ouvrages exécutés (DOE) comprend également les comptes rendus et PV d’essais, de
mesures et de vérifications prévus au CCTP;

En application de I'article 40 du CCAG, le DOE est établi par le titulaire en 1 exemplaires papier
reproductibles et 1 exemplaire sur clé USB.

Seuls les formats et caractéristiques des fichiers informatiques suivants seront acceptés :
- les plans : formats PDF et Autocad ;
- les autres documents : formats PDF ou Word.

Le titulaire remet au maitre d'ceuvre la totalité des exemplaires du DOE tel que précisé ci-dessus
au plus tard le jour des opérations préalables a la réception des ouvrages. A défaut, il sera fait
application des pénalités mentionnées a I'article 4-3.5 ci-dessus.

9-4. Délai de garantie

Application de I'article 44 du CCAG

9-5. Garanties particuliéres

conformément au CCTVDI_Edition2023 V1.0, il est demandé une garantie spécifique pour le lot
électricité en matiére d’équipement informatique, appelé ‘garantie constructeur’.

Article 10. Différends

Le présent marché est conclu et est exécuté de bonne foi par les parties qui s’engagent a
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examiner ensemble, dans le plus grand esprit de concertation, tout différend qui pourrait
survenir relatif a son existence, son interprétation ou a son exécution.

L'acheteur et le titulaire s’efforcent de régler a I'amiable tout différend éventuel relatif a
I'interprétation des stipulations du présent contrat ou a I'exécution des prestations.

10-1. Principes communs au réglement amiable des différends

e Rappels quant aux processus de réglement amiable des différends
La médiation ou la conciliation par le Comité consultatif de réglement amiable des
différends relatifs aux marchés publics sont des processus de réglement amiable des
différends. Leur recours vise notamment a favoriser une solution rapide et pérenne aux
problémes rencontrés, et participe a I'objectif de préserver la relation future du ministére
avec ses fournisseurs.

A ce titre, chaque partie reste libre de quitter 3 tout moment le processus.

Dans I'hypothése ou le différend n’aurait pas trouvé de solution acceptable pour les deux
parties, il appartiendra a la plus diligente d’entre elles, si elle s’y croit fondée, de saisir la
juridiction compétente du litige en cause.

¢ Suspension des délais de recours contentieux et de prescriptions
Conformément au code de justice administrative, les délais de recours contentieux sont
interrompus et les prescriptions sont suspendues a compter de la date d’acceptation des
deux parties indiquées dans le courriel d’ouverture qui leur est envoyé par le médiateur
« Relations fournisseurs » ou de la date de saisine du Comité consultatif du réglement
amiable des différends relatifs aux marchés publics.

Ces démarches interrompent les délais de recours contentieux jusqu'a la notification de
la décision prise apres la tentative de réglement amiable, ou de la constatation de I'échec
de la démarche.

« Confidentialité

Sauf accord des parties, et exceptions prévues par le code de la justice administrative,
la médiation ou la conciliation par le Comité sont soumises au principe de confidentialité.
Ce principe vise a favoriser les échanges via la libération de la parole, I'émergence de
nouvelles idées ou la clarification de situations.

Aussi, les constatations et les déclarations des parties recueillies dans le cadre du
reéglement amiable doivent rester confidentielles.

Ce principe de confidentialité ne s’applique pas aux piéces, documents et déclarations
qui sont connus des parties et préexistent a la démarche, sans préjudice des mentions de
protection qui peuvent les concerner.

10-2. Possibilité de saisir le médiateur pour les relations entre le ministére de la
Justice et ses fournisseurs

Lorsque l'acheteur et le titulaire ne parviennent pas a régler le différend a l'issue d'une
procédure de réclamation, ils privilégient, avant toute saisine de la juridiction compétente, le
recours a la conciliation ou a la médiation. Le médiateur pour les relations entre le ministére
de la Justice et ses fournisseurs, dont I'indépendance est garantie par le fait qu'il n'intervient
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dans aucune phase de la commande publique, peut étre saisi par mail a I'adresse suivante :

mediateur-fournisseurs@justice.gouv.fr

ou par courrier recommandé avec avis de réception a:

Monsieur le médiateur pour les relations entre le ministére de la Justice et ses fournisseurs
13 place Venddme
75042 Paris Cedex 01

Par ailleurs, le médiateur pour les relations entre le ministére de la justice et ses fournisseurs
peut étre consulté par téléphone au 06 77 62 09 60.

e Modalités de saisine du médiateur « Relations fournisseurs »

La saisine du médiateur pour les relations entre le ministére de la Justice et ses fournisseurs
doit comporter :

¢ le nom de I'entreprise a I'origine de la demande,

e son numéro de SIRET,

e |'objet du marché et, le cas échéant, du ou des bon(s) de commande concerné(s),

e |'objet de sa sollicitation,

e le service concerné au sein du ministére de la Justice,

¢ les coordonnées mail et téléphoniques de la personne pouvant étre contactée au sein

de I'entreprise.

Le médiateur pour les relations entre le ministere de la Justice et ses fournisseurs se
prononce sur I'éligibilité de la demande et informe en retour la partie demanderesse dans les
meilleurs délais.

Dés lors que la demande d'une partie est estimée éligible, le médiateur pour les relations
entre le ministére de la Justice et ses fournisseurs sollicite I'avis de I'autre partie. Si les deux
parties acceptent I'entrée en médiation, le médiateur pour les relations entre le ministére de
la Justice et ses fournisseurs envoie un courriel d’ouverture aux deux parties, précisant la date
d’acceptation des parties.

Cette date constitue I'entrée en médiation et fixe la date de la premiére réunion.
Le recours au service de la médiation est entiérement gratuit.
e Durée de la médiation

Les parties décident de fixer un délai de médiation, dans la limite de 6 mois maximum
a compter de la date d’entrée en médiation.

La date d’entrée en médiation est celle précisée par le médiateur pour les relations entre
le ministere de la Justice et ses fournisseurs dans son courriel d’ouverture attestant
I'acceptation des parties d’entrer dans la démarche. A défaut, elle correspond a la date
de la premiére réunion de médiation, conformément a I'article L. 213-6 du code de justice
administrative.

10-3. Possibilité de recourir au Comité consultatif de réglement amiable des
différends relatifs aux marchés publics ou au Médiateur des entreprises
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En cas de différend, les acheteurs et le titulaire peuvent recourir au Comité consultatif de
réglement amiable des différends relatifs aux marchés publics compétent ou au
Médiateur des entreprises, conformément aux dispositions des articles R. 2197-1 a R. 2197-
24 du code de la commande publique.

Le comité consultatif compétent est :

Direction des affaires juridiques
Sous-direction de la commande publique
Bureau économie, statistiques et techniques de I'achat public
1C - Batiment Condorcet
6, rue Louise Weiss - Télédoc 353
75703 PARIS Cedex 13

Article 11. Résiliation

Sans préjudice des articles L2195-1 a 6 du CCP, il sera fait, le cas échéant, application des articles
49 a2 52 du CCAG-Travaux, avec les précisions suivantes.

Dans I'hypothése ou le titulaire disparaitrait par fusion, fusion-absorption ou absorption avec ou
par une autre société, il est précisé que la mise au point de I'avenant de transfert est
subordonnée a la réception immédiate par le maitre d’ouvrage des documents énumérés a
I'article 3.4.2 du CCAG complétés par I'acte portant la décision de fusion, fusion-absorption ou
absorption et la justification de son enregistrement Iégal.

A défaut, le maitre d'ouvrage se réserve le droit de résilier le marché en application de I'article
50.3.1.h du CCAG.

En complément de I'article 50.3.1.a, aprés mise en demeure restée sans effet dans un délai de
deux mois et en application de I'article L8222-6 du Code du travail le pouvoir adjudicateur se
réserve la possibilité de résilier le marché en cas de non-respect des articles L8221-3 a L8221-6
sur le travail dissimulé.

Par dérogation a I'article 50 du CCAG :

e L'inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles R.2143-6 a
R.2143-10 du CCP peut entrainer, sans mise en demeure préalable, la résiliation du
marché pour faute du titulaire, par décision du maitre d'ouvrage, aux frais et risques du
déclarant. Cette clause est applicable aux piéces réglementaires a fournir avant signature
du marché ou en cours d’exécution

e Dans I'hypothése ou le titulaire ne produit pas, en cours d’exécution, les pieces prévues
aux articles D.8222-5 ou D.8222-7 et 8 du Code du Travail conformément aux articles
R.2143-6 a R.2143-10 du CCP ou aux articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail, le maitre
d'ouvrage peut, apres mise en demeure restée infructueuse, résilier le marché, sans que
le titulaire puisse prétendre a indemnité et, le cas échéant, faire exécuter les prestations
a ses frais et risques.

Dans le cas de résiliation pour faute du titulaire nécessitant une mise en demeure, cette derniére
doit étre notifiée (Art 1.3.6 ci-dessus) et assortie d'un délai ; a défaut d'indication de délai, le
titulaire dispose d'un mois a compter de la notification de la mise en demeure, pour satisfaire
aux obligations de celle-ci ou pour présenter ses observations.

Les excédents de dépenses résultant de la passation d'un autre marché, aprés résiliation, sont
prélevés sur les sommes qui peuvent étre dues au titulaire, sans préjudice des droits a exercer
contre lui en cas d'insuffisance. Les diminutions éventuelles de dépenses restent acquises au
maftre d'ouvrage.
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En complément a l'article 50.4: Dans le cas oU le pouvoir adjudicateur résilie pour motif
d'intérét général, le pourcentage d'indemnisation prévu au premier alinéa de I'article 50.4 du
CCAG est fixé a 5%.

En complément a l'article 51.1:, dans le cadre d'une résiliation nécessitant l'inventaire des
matériaux approvisionnés ainsi que l'inventaire descriptif du matériel et des installations de
chantier, le titulaire, ou ses ayants droits, tuteur, administrateur, ou liquidateur seront
convoqués par lettre recommandée avec avis de réception postale ou sous forme électronique
dans les conditions fixées a I'article 1-3.6 ci-dessus.

Article 12. Clause sociale d’insertion

Par dérogation a l'article 20.1 du CCAG, les clauses sociales d’insertion, prévues par ce marché
sont définies par les dispositions ci-apres :

Les conditions d’exécution des prestations comportent des éléments a caractére social qui
prennent en compte les objectifs de développement durable.

Le Ministere de la Justice, dans un souci de promotion de I'emploi et de lutte contre I'exclusion,
a décidé de faire application des dispositions de I'article L.2112-2 du CCP en incluant dans le
cahier des charges de ce marché public une clause obligatoire d’insertion par l'activité
économique.

Le Titulaire s'engage a promouvoir, dans le cadre de l'exécution des prestations du présent
marché, I'emploi de personnes rencontrant des difficultés particuliéres d’insertion dans les
conditions précisées dans le présent article.

Une offre qui ne satisferait pas a cette condition sera irrecevable pour non-conformité au CCAP.

12-1. L'engagement d’insertion

En application l'article L.2112-2 du CCP, I'entreprise attributaire s'engage pour I'exécution de son
lot, a mettre en ceuvre une action d’insertion qui permette I'accés ou le retour a I'emploi de
personnes rencontrant des difficultés sociales ou professionnelles particuliéres. Le titulaire
s'engage ainsi a réaliser, au minimum, le nombre d’heures d’insertion ci-dessous durant la durée
du chantier, nombre d’heures également mentionné dans I'acte d’engagement.

Lot Libellé Nombre d’heures d’insertion a
réaliser
01 Courant forts, courant faible 1225
02 Création de locaux techniques, gaines 70
techniques et faux plafond

12-2. Les publics visés

Le dispositif mis en place vise a favoriser I'accés ou le retour a I'emploi de personnes qui en sont
éloignées. Leur éligibilité doit étre validée en amont, dans le cadre du dispositif
d’accompagnement des entreprises, par le facilitateur désigné.

Les publics appelés a bénéficier de ce dispositif sont des personnes en_difficulté particuliére
d’insertion professionnelle et qui relévent de |'une des catégories suivantes :
e |es demandeurs d’emploi de longue durée (plus de 12 mois d‘inscription au chémage)
sans activité ou en activité partielle (moins de 6 mois dans les 12 derniers mois) ;
e les publics reconnus travailleurs handicapés, au sens de l'article L5212-13 du code du
travail, fixant la liste des bénéficiaires de |'obligation d’empiloi ;
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e les personnes prises en charge dans le secteur adapté ou protégé ;

e les bénéficiaires de minimas sociaux, en particulier les Allocataires du Revenu de
Solidarité Active (RSA), de I'Allocation Spécifique de Solidarité (ASS), de I'Allocation
Adulte Handicapé (AAH), de I'Allocation d’Insertion (Al) ; de I'allocation d’invalidité ;

e les jeunes de moins de 26 ans, dipldbmés ou non, sortis du systéme scolaire ou de
I'enseignement supérieur depuis au moins 6 mois et s'engageant dans une démarche
d’insertion et de recherche d’emploi ;

¢ les demandeurs d’emploi seniors (plus de 50 ans) éloignés de I'emploi ;

e les habitants des quartiers politique de la ville éloignés de I'emploi ;

e les personnes ayant le statut de réfugié ou bénéficiaires de la protection subsidiaire ;

e les personnes prises en charge dans le dispositif IAE (Insertion par I'Activité Economique),

ainsi que les personnes prises en charge dans des dispositifs particuliers, notamment les

Ecoles de la 2eme chance, les Etablissements Publics d’'Insertion de la Défense ;

les personnes sous-main de justice

En outre, d’autres personnes rencontrant des difficultés particulieres peuvent, sur avis motivé de
P6le Emploi, des Maisons de I'Emploi, des Plans Locaux pour l'Insertion et I'Emploi (PLIE), des
Missions Locales, de CAP Emploi, .., étre considérées comme relevant des publics les plus
éloignés de I'emploi.

12-3. Les modalités de mise en ceuvre

Cela consiste, pour I'attributaire retenu, a réserver une part du temps total de travail nécessaire
a I'exécution de son marché, a une action d’insertion réalisée selon I'une des modalités définies
ci-dessous :

e Jlere modalité: le recours a la sous-traitance ou a la co-traitance avec une entreprise
d’insertion (El), un atelier chantier d’insertion (ACI), une entreprise adaptée (EA), un
établissement et service d’aide par le travail (ESAT), une entreprise d’insertion par le
travail indépendant (EITI) ou un travailleur indépendant handicapé (TIH)

e 2éme modalité : I'embauche directe par I'entreprise titulaire du marché

e 3éme modalité: la mise a disposition de salariés: I'entreprise est en relation avec un
organisme extérieur qui met a sa disposition des salariés en insertion durant la durée du
marché. Il peut s’agir d’une entreprise de travail temporaire d’insertion (ETTI), d'une
entreprise de travail temporaire (ETT), d’une entreprise de travail temporaire adapté
(ETTA), d'un groupement d’employeurs pour l'insertion et la qualification (GEIQ) ou
d’une association intermédiaire (Al)

Dés notification du marché, le Titulaire devra prendre contact avec le facilitateur désigné afin
de définir les modalités d’application de la clause d’insertion et le profil du ou des bénéficiaires.

Les entreprises attributaires des lots concernés par la clause d'insertion et de promotion de
I'emploi devront déterminer les modalités de sa mise en ceuvre au plus tard avant la fin de la
période de préparation de chantier.

12-4. Le dispositif d’accompagnement des entreprises

Afin de faciliter la mise en ceuvre de cette démarche d’insertion, le Ministére de la Justice a mis
en place un dispositif d’'accompagnement et d’assistance aux entreprises. Toutefois, I'entreprise
titulaire reste seule responsable de son obligation vis-a-vis du maftre d’ouvrage.

Les entreprises attributaires doivent prendre contact avec :
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Elodie DALENCONTE- facilitatrice clause d’insertion
ELIPS

11 rue du stade - 57270 UCKANGE

Tel : 06 07 18 87 26

E-mail : csi2@elips57.fr

La société ELIPS intervient en appui technique et jouera le role d’interface entre les publics, les
intermédiaires de I'emploi, les entreprises et le maitre d’ouvrage.

Pendant le marché, son action consiste a :
e Informer les entreprises soumissionnaires des dispositifs d‘insertion durant la phase
d’appel d’offre,

e Accompagner |'entreprise attributaire (définition du besoin en recrutement, sélection de
la modalité, positionnement de public prioritaire ...), en fonction des spécificités du
marché,

e Renseigner le titulaire sur les structures inclusives du territoire (structures d’insertion par
I'activité économique et structures employant des travailleurs handicapés),

e Jouer le role d'interface entre les publics, les intermédiaires de I'emploi, les entreprises et
le maitre d’ouvrage,

e Suivre et évaluer l'exécution des clauses (suivi des activités, bilans pédagogiques,
formations réalisées, besoins en emploi par lot et entreprises, mesures de sorties du
dispositif, ...).

12-5. Le controle de l'action d’insertion

Il sera procédé au contréle de I'exécution des actions d’insertion pour lesquelles le titulaire s’est
engageé.

A la demande de ministére de la Justice ou du facilitateur désigné, le titulaire fournit dans le
délai qui lui sera imparti, tous renseignements utiles propres a permettre le controle de
I'exécution et [|'évaluation de l'action (par exemple : date d’embauche, type de contrat,
attestation d’heures réalisées, ...).

L'absence ou le refus caractérisé de transmission de ces renseignements peut entrainer
I'application de pénalités prévue a I'article 4 du présent CCAP.

Le Titulaire doit, dés leur survenance, informer le maitre d'ouvrage par courrier recommandé
avec accusé de réception, qu'il rencontre des difficultés pour assurer son engagement.

Dans ce cas, la facilitatrice étudiera avec le titulaire, les moyens a mettre en oceuvre pour
parvenir aux objectifs.

En cas de manquement grave du titulaire a son engagement d’insertion, le maitre d'ouvrage
peut procéder a la résiliation du marché.

12-6. Pénalités pour non-respect des obligations d’insertion par |'activité
économique

Les pénalités sont prévues a |'article 4-3.8 ci-dessus
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Article 13. Clauses environnementales

Le Ministére de la Justice est engagé dans une politique volontariste en matiére de clauses
environnementales. Conformément a cet engagement, le représentant du pouvoir adjudicateur
sera sensible au respect des objectifs de développement durable découlant des CCTP et mis en
ceuvre pendant la durée du contrat par le titulaire du marché

Article 14. Clauses de promotion de la diversité et de I'égalité
professionnelle entre les femmes et les hommes

Le ministére de la Justice a obtenu le 8 mars 2022 I'alliance du label égalité professionnelle et du
label diversité décernée par I'Association frangaise de normalisation (AFNOR). Ce double label
vient récompenser I'engagement de la chancellerie dans les domaines de I'égalité entre les
femmes et les hommes, de la promotion de la diversité et de la lutte contre les discriminations.
A ce titre, le ministere est attentif dans le choix de ses contractants comme dans la réalisation
des prestations, au respect des dispositions législatives et réglementaires en la matiére. Au-dela
du respect de ces dispositions, le ministeére est sensible aux actions conduites par ses
prestataires dans ce domaine au sein de leur entreprise.

Dés lors et en application de l'article L.2112-2 du code de la commande publique, le titulaire
doit s’engager au titre de |'exécution du marché, dans une démarche d‘amélioration continue de
la qualité de ses pratiques sociales en matiére de prévention des discriminations, ainsi que la
promotion de |'égalité des chances et de la diversion notamment |'égalité entre les femmes et
les hommes.

Ainsi, le titulaire s’engage :

e arenseigner le questionnaire disponible via 'URL ci-dessous, 2 mois avant la date de fin
du marché:

https://s1.sphinxonline.net/surveyserver/s/[ENQUETESJUSTICE/Diversite_Discriminations Ega
lite 2021/questionnaire.htm

Les informations renseignées dans le présent questionnaire doivent étre limitées aux
prestations qui font I'objet du marché et aux moyens humains affectés a I'exécution des
prestations du dudit contrat.

e aprésenter le bilan des résultats obtenus et des axes d’amélioration réalisés

En cas de non-respect des délais de remise du questionnaire de fin de marché relatif a la
promotion de la diversité et d’égaconditionnalité ou du bilan, le titulaire encourt, sans mise en
demeure préalable, une pénalité prévue a I'article 4-3.9 ci-dessus

Article 15. Dérogations au CCAG

Les dérogations explicitées dans les articles désignés ci-aprés du CCAP sont apportées aux
articles du CCAG Travaux :
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CCAP1.3.2.
CCAP1-5.3.4
CCAP 2.2
CCAP 3-3.2
CCAP 3-3.3
CCAP 3.4
CCAP 4-3
CCAP 4-34
CCAP 7-3
CCAP 7-5
CCAP 8-2
CCAP 8-4.6
CCAP 8-4.7
CCAP 9-21
CCAP9-2.2
CCAP 11
CCAP 12

déroge aux articles
déroge a l'article
déroge a l'article
déroge aux articles
déroge aux articles
déroge aux articles
déroge aux articles
déroge aux articles
déroge a l'article
déroge a I'article
déroge a l'article
déroge a l'article
déroge a l'article
déroge aux articles
déroge aux articles
déroge a l'article
déroge a l'article

2 et 3 du CCAG-Travaux

8.1.3 du CCAG-Travaux

4.2 du CCAG-Travaux

9-4.4 du CCAG-Travaux

12.2.1 du CCAG-Travaux

13,14,15,16 et 54 du CCAG Travaux
19.2 et 19.3 du CCAG-Travaux

18.1.1. du CCAG-Travaux

27.1 du CCAG-Travaux

27.3.1 du CCAG-Travaux

29-1.4 du CCAG-Travaux

34.1 du CCAG-Travaux

37 du CCAG-Travaux

41.1.41.1.2 et 41.1.3 du CCAG-Travaux
42.1. alinéa 2 et 41.1. du CCAG-Travaux
50 du CCAG Travaux

20.1 du CCAG Travaux
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