
MD106-01

EPF OCCITANIE 

LOURDES – 34 avenue Marechal FOCH 

65 100– LOURDES 

Travaux de curage, déconstruction et 
désamiantage déplombage 

Cahier des Clauses Techniques Particulières 

Réf : SO1000264 

ECE / SPT 

28/03/2023 

Le rapport a été rédigé avec la collaboration de : 

SIEGE SOCIAL : 

49 avenue Franklin Roosevelt 
77 210 AVON Cedex 
Tél. : 01 60 74 54 60 

LYON : 

53 rue Jean Zay 
69800 SAINT-PRIEST 
Tél. : 04 37 91 25 70 

AIX-EN-PROVENCE : 

Les Milles 
1030 Avenue Jean-René 
Guillibert Gauthier de la 

Lauzière 
13857 AIX-EN-PROVENCE 

Tél. : 04 13 91 01 50 

BORDEAUX : 

Parc de Pelus 
52 Avenue Gustave Eiffel 

33610 CANEJAN 
Tél. : 05 56 12 98 15 

Objet de l’indice Date Indice Rédaction Vérification Validation 

Version initiale 28/03/2024 01 ECE SPT SPT 

Version mise à jour 03/12/2024 02 SPT SPT SPT 

GINGER DELEO – SAS au capital de 425 315€ -- RCS MELUN N° 399 689 389 – Code APE 7112B – N°TVA FR 60 399 689 389 

Détenant la police d’assurance :  SMA SA - C 20 282 P.1/01/2022 au 31/12/2022 

Email : deleo@groupeginger.com - Site : www.ginger-deleo.com 

mailto:deleo@groupeginger.com
http://www.ginger-deleo.com/


             EPF OCCITANIE 

 Cahier des Clauses Techniques Particulières 

 

Réf : SO1000264 ECE/SPT 03/12/2024 2 

MD047-01 

SOMMAIRE 

 Généralités ................................................................................................................ 5 

1.1 Objet du présent CCTP .......................................................................................................... 5 
1.2 Résultats attendus ................................................................................................................. 5 
1.3 Description du site et des ouvrages à déconstruire ........................................................... 6 
1.4 Intervenants ............................................................................................................................ 9 
1.5 Délais ....................................................................................................................................... 9 

1.5.1 Délai d’exécution ......................................................................................................................... 9 
1.5.2 Phasage ...................................................................................................................................... 9 

 Installation de chantier ........................................................................................... 10 

2.1 Clôture périphérique du chantier ........................................................................................11 
2.2 Constat d’huissier ................................................................................................................11 
2.3 Aménagement des circulations ..........................................................................................11 

2.3.1 Organisation .............................................................................................................................. 11 
2.3.2 Protection .................................................................................................................................. 11 
2.3.3 Les arbres et végétaux .............................................................................................................. 12 

2.4 Cantonnement ......................................................................................................................12 
2.5 Gardiennage ..........................................................................................................................12 
2.6 Réseaux .................................................................................................................................13 
2.7 Autres éléments d’installation ............................................................................................13 

2.7.1 Panneau de chantier .................................................................................................................. 13 
2.7.2 Permis de démolir ...................................................................................................................... 13 

2.8 Contraintes d’intervention ...................................................................................................14 
2.8.1 Contraintes d’occupation ou d’activité ....................................................................................... 14 
2.8.2 Contraintes liées à l’environnement du site ............................................................................... 14 
2.8.3 Monuments historiques à proximité ........................................................................................... 15 

 Travaux de désencombrement et de curage / réemploi ...................................... 16 

3.1 Matériaux à désencombrer ..................................................................................................16 
3.2 Réemploi ...............................................................................................................................17 
3.3 Débroussaillage ....................................................................................................................17 

 Travaux de désamiantage ...................................................................................... 17 

4.1 Matériaux contenant de l’amiante .......................................................................................17 
4.1.1 Liste des MPCA à retirer ............................................................................................................ 17 
4.1.2 Zones d’intervention .................................................................................................................. 20 

4.2 Méthodologies suggérées dans le cadre du présent projet ............................................20 

 Prise en compte du risque plomb .......................................................................... 22 

 Prise en compte de la présence de termites (absence de termites) ................... 23 

 Déconstruction ........................................................................................................ 23 

7.1 Déconstruction mécanique des superstructures .............................................................24 
7.2 Déconstruction des infrastructures et état final du site...................................................25 
7.3 Suivant BPU : Décroutage de la voirie ...............................................................................26 
7.4 Tri ...........................................................................................................................................27 

 Gestion des produits, équipements, matériaux et déchets ................................. 27 

 Remblaiement, compactage, nivellement ............................................................. 28 

9.1 Remblaiement .......................................................................................................................28 
9.2 Nivellement ...........................................................................................................................28 

 Livraison du chantier .............................................................................................. 28 

10.1 Repli des matériels ...............................................................................................................28 
10.2 Amiante et plomb .................................................................................................................29 



EPF OCCITANIE 

 Cahier des Clauses Techniques Particulières 

Réf : SO1000264 ECE/SPT 03/12/2024 3 

MD047-01 

Synoptique général d’intervention ........................................................................ 29 

11.1 Phase de préparation ...........................................................................................................29 
11.2 Travaux préparatoires ..........................................................................................................29 
11.3 Mise en place des moyens de contrôle ..............................................................................30 
11.4 Réalisation des travaux .......................................................................................................30 
11.5 Restitution .............................................................................................................................31 

ANNEXES 

• Annexe 1. Règles techniques applicables au marché
o Prescriptions techniques applicables pour l’installation de chantier
o Prescriptions techniques applicables pour le retrait des MPCA
o Prescriptions techniques applicables pour le retrait des matériaux plombés
o Prescriptions techniques applicables pour la démolition
o Métrologie et contrôles exigés
o Prescriptions techniques applicables pour la gestion des matériaux et déchets
o Documents à produire
o Conditions d’exécution

• Annexe 2. Rappels réglementaires et normatifs applicables
o Acronymes
o Gestion des risques liés à l’épidémie de Covid
o Compétence des entreprises et des opérateurs
o Normes et règlements applicables

• Annexe 3. Dossier de Diagnostics Techniques
o Dossier de Diagnostic Technique du plomb.
o Dossier de Diagnostic Technique de l’amiante
o Dossier de Diagnostic Technique des termites

• Annexe 4. Permis de démolir (arrêté et dossier de demande)
• Annexe 5. Dossier de plans



EPF OCCITANIE 

 Cahier des Clauses Techniques Particulières 

Réf : SO1000264 ECE/SPT 03/12/2024 4 

MD047-01 

LEXIQUE 

BSDA : Bordereaux de Suivi des Déchets contenant de l’Amiante 

BSDD : Bordereaux de Suivi des Déchets Dangereux 

CAP : Certificat d’Acceptation Préalable 

DI : Déchets Inertes 

DD : Déchets Dangereux 

DDT : Dossier Diagnostics Techniques 

DND : Déchets Non Dangereux 

DOE : Dossier d’Ouvrage Exécuté 

EPI : Equipements de Protection Individuel 

EPC : Equipement de Protection Collectif 

ERCP : Equipement, Revêtements, Contenant du Plomb 

FID : Fiche d’Identification des Déchets 

GRV : Grand Récipient pour Vrac 

ISD : Installation de Stockage de Déchets 

ISDD : Installation de Stockage de Déchets Dangereux 

ISDND : Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux 

MOA : Maître d’Ouvrage 

MOE : Maître d’Œuvre 

MPC : Moyen de Protection Collective 

MPCA : Matériaux et Produits Contenant de l’Amiante 

PEMD : Produit Equipement Matériau Déchet 

RAAD : Repérage Amiante Avant Démolition 

RFT : Rapport Fin de Travaux 

VLEP : Valeurs Limites d'Exposition Professionnelle 

SOGED : Schéma Organisationnel pour la Gestion et l’Evacuation des Déchets 

PRE : Plan de retrait  
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 Généralités 

1.1 Objet du présent CCTP 

Les travaux objet du présent marché consistent en la réalisation des travaux de désamiantage, de déplombage et 
de déconstruction d’une maison en R+1 et d’un hangar, situé au 34 avenue Marechal FOCH (Parcelle CT0077 et 
légère emprise sur voisine CT0078), 65 100– LOURDES, dans le cadre d’une opération future d’aménagement à 
dominante de logements.  

Le titulaire doit réaliser les travaux suivants : 

• Curage et désencombrement du site 

• Débroussaillage de la parcelle 

• Déconstruction 

• Retrait des éléments et matériaux contenant de l’amiante 

• Retrait des éléments et matériaux contenant du plomb 

Les ouvrages seront démolis, y compris leurs infrastructures et leurs fondations. Le terrain sera remis en état par un 
remblaiement des surfaces au niveau général de la plateforme suivant les altimétries existantes de chacune des 
deux parcelles. (cf. §9).  

L’entreprise en charge des travaux doit également l’exécution de toutes les sujétions que cette prestation de 
déconstruction nécessitera, tels que la sécurisation des accès et les travaux de protection des personnes et de 
l'environnement.  

 

1.2 Résultats attendus 

Les présents travaux ont pour objectifs : 

Pour les travaux de curage/désencombrement : 

• Le curage vert préalable et le désencombrement des déchets matériels et équipements qu’il est nécessaire 
de retirer pour permettre la réalisation sécurisée et complète des opérations de déconstruction ; 

• L’évacuation des déchets dangereux présents dans les bâtiments. 

Pour le traitement du plomb : 

• Le retrait de tous les éléments contenant du plomb identifié ainsi que de tout résidu visible ou atteignable 
(projections ou traces de matériaux contenant du plomb) présents dans le bâtiment ; 
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• La protection des autres surfaces pendant les opérations de retrait des éléments contenant du plomb afin 
d’éviter toute surcontamination des substrats (le plomb étant complexe à retirer une fois incrusté dans des 
supports) ; 

• La restitution des locaux nettoyés de tout résidu ou poussière dû aux travaux de retrait des matériaux 
plombifères. 

Pour le traitement de l’amiante : 

• Le curage rouge, si nécessaire, de tous les déchets, matériels et équipements dans les zones concernées 
en contact direct avec les MPCA, ou à proximité ou à l’aplomb de ceux-ci et qui sont non décontaminables ; 

• Le retrait de tous les MPCA identifiés dans les rapports de repérage amiante ainsi que tout résidu visible 
ou atteignable (projections ou traces de matériaux contenant de l’amiante ou non décontaminables), selon 
les processus adéquats et en conformité avec la stratégie d’échantillonnage ; 

• La restitution des locaux à une valeur d’empoussièrement la plus proche possible de 0 fibre comptée et en 
tout état de cause inférieure à 5 F/L avec une sensibilité analytique de 0.3. 

Pour les travaux de démolition/déconstruction : 

• Le débroussaillage préalable des parcelles 

• La déconstruction des superstructures et infrastructures inertes des bâtiments. 

• Le tri, stockage temporaire et évacuation à l’avancement des déchets de déconstruction pour élimination 
en filière de recyclage / revalorisation ou, à défaut, en installation de stockage adaptée (enfouissement) ; 

• Le remblaiement du site avec les terres issues du site et son nivellement. 

Pour l’ensemble des travaux : 

• Le conditionnement, stockage temporaire et évacuation à l’avancement des déchets pour élimination en 
installation de stockage adaptée ; 

• La livraison d’un terrain nu sécurisé et exempt de tout déchet ou matériau. 

Point particulier : 

• Les murs de façade orientés au nord de la maison et du Hangar sont à araser au niveau muret, par la suite 
une clôture avec un grillage simple torsion sera à mettre en place (cf. photo en page 25) 

• Le terrain est à niveler sur les emprises de bâtiment déconstruit des parcelles CT0077 et CT0078 ou à 
adapter en fonction de la pente naturelle du terrain. 

 

La mission de l’entreprise est donc de procéder aux prestations susvisées, tout en respectant les dispositions du 
code du travail relatif à la sécurité et la santé au travail, les dispositions du Code de la Santé Publique quant à la 
protection de la population, le cadre normatif et contractuel, et en assurant une traçabilité des déchets produits selon 
le code de l’environnement. 

Les exigences techniques et organisationnelles contractuellement applicables, ainsi que les documents à produire, 
contractuellement exigés pour toute phase opérationnelle du chantier, sont listés en Annexe 1, qui est constitutive 
du présent CCTP et n’est pas du contenu standard réglementaire (ex : nature et fréquence de mesures à réaliser, 
contenu des documents à produire). Les textes réglementaires et normatifs, ainsi que les guides dont il est demandé 
l’application dans le cadre de la réalisation de la présente mission sont présentés en Annexe 2. 

1.3 Description du site et des ouvrages à déconstruire 

Les ouvrages à déconstruire sont composés : 

- D’une maison avec une surface au sol d’environ 124 m², sur la parcelle CT0077  
- D’un hangar avec une surface au sol d’environ 110 m², sur les parcelles CT0077 et CT0078 
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Suivant les retours des DICT, aucun réseau n’est présent sur les parcelles concernées par les travaux. L’entreprise 
fera ses propre DICT afin de confirmer ce point. 

Préalablement à toute opération de déconstruction, le titulaire procédera à l’enlèvement de l’ensemble des matériaux 
contenant du plomb ainsi qu’au retrait de l’ensemble des matériaux et produits contenant de l’amiante. 

Le tableau ci-dessous répertorie les caractéristiques structurelles, ainsi que les spécificités des ouvrages concernés 
par les travaux objet du présent CCTP. 
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Tableau descriptif des bâtiments concernés par la déconstruction 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

M
a

is
o

n
 

 Maison 

    
 

 DIMENSIONS 

 

Longueur max 9 m Largeur max 8.5 m 

Surface au sol  Environ 70 m² 

  

 Niveaux 
Bâtiment de deux niveaux 

Structure en maçonnerie et en charpente bois 

 Type toiture Charpentes en bois avec couverture en tuile 

 Mitoyenneté Non 

  

 EQUIPEMENTS / OBSERVATIONS 

 Autres 
Présence d’amiante et de plomb. 

Dégradations au niveau supérieur  

 
 

H
a
n

g
a

r 

 Hangar 

    
 

 DIMENSIONS 

 

Longueur max 12 m Largeur max 10 m 

Surface au sol  Environ 120 m² 

  

 Niveaux 
Bâtiment de plein pied au RDC 

Structure métallique avec des parpaings. 

 Type toiture Charpente métallique avec couverture en tôle 

E
T

U
D

E
 

H
IS

T
O

R
IQ

U
E

  MAISON ET HANGAR 

 Activités exercées Habitation 

 Date de construction Avant 1950 

 Observations Présence des dégâts et altérations sur les façades 
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Mitoyenneté Le Hangar est sur deux Parcelles 

EQUIPEMENTS / OBSERVATIONS 

Autres Présence de massifs 

1.4 Intervenants 

Au titre des présents travaux, les intervenants sont : 

MAÎTRE D’OUVRAGE 
EPF d’occitanie 

1 025 rue Henri Becquerel 

34 000 MONTPELLIER 

 : Claire STCHENPINSKY 

 : claire.stchepinsky@epf-occitanie.fr 

: 06 58 57 93 66

MAÎTRE D’ŒUVRE 

GINGER DELEO 

Agence Sud-Ouest – Antenne de 
Toulouse 
2 avenue de Flourens 

31 130 BALMA 

 : Sébastien PARFAIT 

 : s.parfait@groupeginger.com

: 07 78 63 04 80 

DIAGNOSTIQUEUR AED Groupe 

4 avenue Graham Bell 

33 700 MERIGNAC 

 :  Jérémie TEISSER-MACHON 

 : 

: 06 58 85 53 88 

DEKRA Industrial SAS 

Immeuble Aurélien, 29 avenue J.F. 
Champollion BP 43797 

31 037 TOULOUSE 

 : Olivier DUFFOURG 

 : olivier.duffourg@dekra.com 

: 06 29 56 31 20 

1.5 Délais 

1.5.1 Délai d’exécution 

Le délai d’exécution des travaux est indiqué dans le CCAP. Ces travaux comprennent la totalité de ceux décrits dans 
le présent CCTP. 

Le phasage des actions et le nombre de tâches réalisées en parallèle ainsi que les moyens humains affectés aux 
travaux devront prendre en compte ce délai maximal d’intervention. 

1.5.2  Phasage 

Les travaux seront réalisés en une phase. L’entreprise titulaire élaborera son planning d’exécution suivant les délais 
spécifiés au CCAP. 

mailto:s.parfait@groupeginger.com
mailto:olivier.duffourg@dekra.com
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 Installation de chantier 

Le plan d’installation de chantier qui suit fait figurer les modifications de voiries qui sont à prévoir dans le cadre du 
marché général. L’entreprise titulaire devra prévoir les demandes d’autorisation sur l’espace public en vue de son 
installation de chantier si besoin. L’installation sera privilégiée sur les emprises privées des parcelle 075, 076 & 0078 

 

 

Plan de principe d’installation de chantier 
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2.1 Clôture périphérique du chantier 

L’entreprise a la responsabilité de la sécurisation du site pour s’assurer notamment de l’absence de toute intrusion. 
Elle mettra pour cela en place tous les moyens qu’elle jugera nécessaires tels que le barriérage sécurisé, les rondes 
aléatoires en dehors des horaires de chantier, le gardiennage, etc. 

Concernant le chantier, toutes les mesures devront être prises par l’entrepreneur pour garantir dans tous les cas la 
sécurité de ses opérateurs comme des tiers. L’objectif est aussi de prévenir les usagers du danger qu’ils peuvent 
encourir aux abords du chantier. 

Pendant toute la durée des travaux, l’entreprise mettra en œuvre les clôtures de chantier conformément aux 
périmètres définis ci-dessus. Ces clôtures seront de type HERAS grillagé de 2 m de hauteur, menottées en tête et 
en pied et avec des jambes de force tous les 10 m afin d’assurer leur stabilité et de les renforcer contre leur prise au 
vent.  

L’entreprise veillera à installer et à entretenir l’ensemble des panneaux et signalétiques de chantier. Le titulaire est 
en outre responsable de l’entretien des clôtures de chantier pendant toute la durée de l’exécution des travaux. 

En fin d’intervention, des clôtures seront à poser au niveau du mur Nord des ouvrages qui auront été arasés au 
niveau du muret en amont. 

2.2 Constat d’huissier 

Le titulaire fera réaliser des états des lieux par constats d’huissier, avant et après intervention pour le site, en 
présence du MOA ou du MOE. 

Ces constats porteront au minimum sur : 

• Les VRD et le mobilier urbain directement attenants aux accès du chantier ; 

• Les enrobés conservés des voiries ; 

• Les bordures de trottoirs, tampons, avaloirs, voies publiques (ou privées) susceptibles de faire l’objet de 
manœuvre d’engins ; 

• Le cheminement d’accès et sortie du chantier (rue des rochers)  

• Immeuble et en particulier la coursive sud de la parcelle CT 0025 

• Garages non démolis présents à l’ouest de la parcelle CT 0078. 

• La parcelle CT 0075, qui est une zone de servitude pour accéder aux parcelles faisant l’objet des travaux 

2.3 Aménagement des circulations 

2.3.1 Organisation 

L’entrée et la sortie d’engins seront gérés par un homme trafic qui s’assurera du respect des conditions de sécurité 
lors des manœuvres ainsi que de la propreté des véhicules en sortie de chantier. 

Au titre des travaux il est demandé à l’entreprise de prévoir : 

• L’obtention de toutes les autorisations nécessaires pour la durée des travaux, y compris leur anticipation des 
notifications 

• La mise en place d’avertisseurs lumineux et feux de chantier devant les installations pour prévenir les risques 
de collision (notamment la nuit) ; 

• La signalisation temporaire obligatoire de la zone chantier sur voirie (zone de travaux, rétrécissement de 
voie, interdiction de dépasser, etc.) 

• Le titulaire doit la mise en place de portails sécurisés au droit des accès. 

 

2.3.2 Protection 

• L’entreprise devra prévoir la mise en œuvre de tout dispositif de protection des trottoirs  

o Ces protections devront garantir la parfaite protection des revêtements et des réseaux sous trottoir, 

o En fin d’intervention, toutes ces protections seront déposées et évacuées du site. 
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• L’organisation et le choix des véhicules et engins permettant les entrées et sorties de chantier compte-tenu 
des limitations des voiries d’accès au site. 

2.3.3 Les arbres et végétaux 

Concernant la présence des arbres et des végétaux il est précisé que : 

• Un désherbage et débroussaillage est à faire avant l’installation de chantier par le titulaire 

• Les arbres et végétaux devront être enlevés par le titulaire à l’exception d’un arbre, tel que localisé et figurant 
sur les images ci-après : 

 

 

 

2.4 Cantonnement 

La base-vie du titulaire devra être une roulotte de chantier mise en place conformément au Plan de Principe 
d’Installation de Chantier 

En fin d’intervention, les cantonnements seront déposés et évacués du site. 

A noter que la roulotte de chantier sera autonome en énergie (eau, électricité). Aucun raccordement sur le réseau 
public n’est envisagé du fait de la durée de l’intervention. 

2.5 Gardiennage 

L’entreprise, à compter du jour de démarrage des travaux (hors intervention préalable) qui lui aura été notifié, aura 
la garde et la responsabilité totale des terrains et ouvrages du périmètre de chantier et ce jusqu’à la réception des 
travaux. 

L’entreprise mettra en œuvre, en plus des dispositifs de fermeture de chantier tout dispositif qu’elle jugera adapté. 
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2.6 Réseaux 

Le MOE a réalisé des DT, après analyse des réponses au DT, il s’avère qu’aucune demande suppression de 
branchement ou dévoiement n’est nécessaire : les parcelle n’étant plus desservi. 

Le titulaire établira ses DICT en fonction de la liste des concessionnaires et exploitants disponibles auprès de la 
mairie. 

Le titulaire s'assurera de l'arrêt effectif de toutes les alimentations en fluides (eau, électricité, gaz, etc…) des locaux 
sous contrôle du MOE. 

Le MOA ou son représentant, a la charge de consigner l’ensemble des réseaux (eau/ électricité/ gaz/ télécom). 
L’entreprise devra cependant s'assurer que toutes les dispositions ont été prises en ce qui concerne les coupures et 
la neutralisation des branchements eau, électricité, téléphone ou autres. Ainsi l’entreprise fera dès le démarrage des 
travaux des VAT (Vérification d’absence de Tension) ou toute vérification nécessaire pour s’assurer que l’ensemble 
des réseaux et branchements a été rendu inactif par le MOA ou son représentant. 

L’entrepreneur doit prévoir l’installation d’un groupe électrogène autonome et d’un réservoir d’eau pour ses 
besoins de chantier. Les consommations d’eau et d’énergie sont à la charge de l’entreprise. 

En fin d’intervention, les installations seront déposées et évacuées du site.  

Le bâtiment n’est pas alimenté en gaz, eau, électricité. L’entrepreneur devra le cas échéant, dès la localisation d’une 
canalisation ou d’un câblage non connu, avertir immédiatement le MOE et les services techniques compétents. Il 
assurera la vidange et le dégazage éventuels des canalisations rencontrées. 

Un bouchonnage ou une fermeture pérenne sera mis en place sur chacun des éventuels réseaux en limite 
de parcelle. 

2.7 Autres éléments d’installation 

2.7.1 Panneau de chantier 

L’entreprise sera en charge de la fourniture et de la pose des panneaux suivants : 

- Un panneau de chantier visible depuis la rue des rochers,  
- Un panneau de chantier visible depuis l’avenue Maréchal Foch,  

Ces panneaux seront d’une dimension minimale de 150 cm x 100 cm posés sur une ossature scellée ou sur la clôture 
de chantier. La maquette du panneau de chantier sera soumise à avis du MOA pour validation. 

Les panneaux devront rester en place sur toute la durée des travaux. Ils seront déposés en fin de chantier. 

2.7.2 Permis de démolir 

L’affichage du permis de démolir sera à la charge du MOA, à noter que pendant toute la durée de l’intervention de 
l’entreprise, celle-ci aura la charge de le maintenir en place et de le remplacer en cas de dégradation, perte ou vol. 
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2.8 Contraintes d’intervention 

2.8.1 Contraintes d’occupation ou d’activité 

Aucune activité sur site ne sera maintenue durant les travaux. 

2.8.2 Contraintes liées à l’environnement du site 

Le chantier se situe dans la ville de Lourdes.  

L’accès et les sorties du chantier se feront conformément au plan détaillé dans le §2. 

L’accès au chantier, la sortie et les évacuations de déchets seront réalisés par la rue des rochers. A noter 
que conformément au PPIC (Plan de Principe d’Installation de Chantier) l’accès se fera en marche arrière 
pour permettre de repartir plus facilement : aucun demi-tour n’est possible sur la parcelle. 

Pour permettre d’accéder aux parcelles depuis la rue des Rochers, le titulaire procédera à la dépose du 
poteau et du portail présent sur la parcelle 0078 conformément au PPIC. 

L’entrée et la sortie d’engins seront gérées par un homme trafic qui s’assurera du respect des conditions de sécurité 
lors des manœuvres ainsi que de la propreté des véhicules en sortie de chantier. 

 

 

 

Accès obligatoire en marche arrière via la rue des 
Rochers 

NB : Poteau à démolir en bleu 

 

Accès interdit via l’Avenue Maréchal Foch 
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La particularité du projet réside notamment dans le contexte urbain dense de l’opération et les nombreuses sujétions 
de mitoyenneté. La réalisation des travaux se fera dans le respect de l’ensemble des contraintes consécutives à sa 
localisation, ainsi que du respect des parcelles voisines.  

Le voisinage du site est composé de : 

• A Nord :  
o Maison d’habitation individuelle sur la parcelle 0024, 
o Immeuble sur la parcelle 0025, 0026, 0022, 0106, 

• Au L’est :  
o Immeuble sur la parcelle 0022, 0106, 
o Garages 0076, 

• Au Sud :  
o Hangar/atelier 0105, 

 

Photographie aérienne des abords du site 

L’entreprise titulaire veillera à limiter les nuisances : 

• Sonores : horaire de réalisation des travaux de démolition. Le titulaire se référera aux arrêtés préfectoraux 
régissant les horaires de travaux bruyants. 

• Poussières : mise en place de moyen de brumisation pour réduire l’émission de poussières. 

2.8.3 Monuments historiques à proximité 

L’attention du titulaire est attirée sur le fait que les parcelles devant faire l’objet des travaux sont situées dans un 
périmètre de protection aux abords de monuments historique : 

• Tour de Garnavie 

• Four à Chaux 

Les moyens à mettre en œuvre par l’entreprise pour préserver ses ouvrages et la localisation de ceux-ci sont détaillés 
ci-après. 
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 Travaux de désencombrement et de curage / réemploi 

3.1 Matériaux à désencombrer 

L’entreprise mettra tout en œuvre pour recycler et réemployer un maximum d’équipements, produits, matériaux ou 
déchets. 

L’objectif est d’avoir un taux de revalorisation supérieur à 85% en masse, tel que décrit dans le §8. 

Il est constaté la présence d’encombrants de natures diverses dans les ouvrages. 
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L’entrepreneur devra procéder au désencombrement intérieur et extérieur des ouvrages en vue de satisfaire à son 
obligation d’optimisation du recyclage des déchets issus de l’opération. 

Le désencombrement et curage intérieur et extérieur des ouvrages sera réalisé avant les travaux de démolition et 
comprendra au minimum la dépose de l’ensemble des éléments amovibles, le but étant de vider les bâtiments de 
ses déchets pour ne conserver que les éléments structurels ou les éléments facilement triables à la pince en vue de 
l’abattage. 

L’entreprise titulaire fournira les documents permettant la traçabilité de ses déchets (BSD, recyclage, réemploi). 

A noter que l’évacuation de l’ensemble des encombrants situés dans la maison d’habitation et le hangar 
est à la charge de l’entreprise. 

Le taux de valorisation est le pourcentage des déchets qui après le chantier, servent à des fins utiles en substitution 
à d’autres substances, matières ou produits qui auraient été utilisés à une fin particulière, ou qui sont préparés pour 
être utilisés à cette fin. Il inclut les déchets qui font l’objet ou peuvent faire l’objet d’une réutilisation, d’un recyclage 
ou d’une autre valorisation matière, tels que définis à l’article L.541-1 du Code de l’environnement. Conformément à 
la réglementation, le titulaire prendra toutes les dispositions nécessaires pour limiter les quantités de déchet. 

3.2 Réemploi 

Le titulaire sera force de proposition pour identifier des potentielles autres ressources non identifiées à ce stade. 
Le titulaire sera force de proposition pour identifier des potentielles ressources pouvant faire l’objet d’un réemploi, 
non identifié à ce stade, en explorant diverses options de réutilisation  
L’ensemble des actions en termes de réemploi réalisé sera reporté dans le bilan de fin de chantier.  

En l’absence de solution de réemploi des matériaux, le titulaire prendra l’ensemble des mesures nécessaires pour 
réaliser un tri à la source des différents types de déchets, en respectant les cahiers des charges des différentes 
filières de valorisation ou d’élimination qui apportent des précisions quant aux modalités de dépose, collecte 
séparée et transport de ces déchets à respecter. 

3.3 Débroussaillage 

Le titulaire assure le retrait de tout déchet présent à l’extérieur du bâtiment sur la totalité des parcelles concernées 

par les travaux, y compris le débroussaillage total des parcelles CT0077 et CT0078. 

Travaux de désamiantage 

4.1 Matériaux contenant de l’amiante 

4.1.1 Liste des MPCA à retirer 

Le MO a satisfait à ses obligations en matière de réalisation et de transmission des dossiers techniques prévus aux 
documents de consultation des entreprises. 

À ce titre le MO a fait réaliser par la société AED Groupe située au 4 avenue Graham Bell - 33700 MERIGNAC les 
rapports suivants : 

• Rapport de mission de repérage de matériaux et produits contenant de l’amiante avant travaux édité le
31/01/2024 référencé N° EPFOCC_20240108_DEML

Le rapport de repérage amiante présenté en Annexe 3 et les constats réalisés par GINGER DELEO conclut en la 
présence des matériaux suivants : 
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Tableau des MPCA identifiés dans le repérage amiante1 

Bâtiment MPCA Localisation 

Maison 
d’habitation 

Conduit en fibrociment 
Cuisine 

Extérieur (Façade) 

Plaque fibres-ciment vertes Extérieur (Façade) 

Linoleum + colle (A) Etage chambre 6 

Hangar Conduit en fibrociment Hangar (partie à démolir) 

Extérieur Bac à fleur 
Extérieur (Non mentionné 

dans le rapport d’AED) 

 

 

 

 

1 Les éventuelles quantités présentées sont estimatives et fournies à titre purement indicatif. Le titulaire dimensionne les quantités selon les 
éléments du rapport de repérage amiante qui fait foi. Cette vérification et faite à ses frais afin que l’entrepreneur soumissionnaire réponde sur la 
base des quantités qu’il juge conforme. 
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Extraits du RAAD avec localisation des MPCA à traiter par l’entreprise. 
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4.1.2 Zones d’intervention 

La zone d’intervention est la suivante : 

• Cuisine 

• Chambre 6 

• Façade extérieure 

• Hangar  

• Extérieur 

De manière plus générale, l’ensemble des zones traitées sont à décontaminer dans le cadre de la procédure de 
libération. 

Le titulaire devra assurer la décontamination et le nettoyage complet des surfaces du bâtiment par une technique 
adaptée et maîtrisée par le titulaire, par exemple : 

• Aspiration de la zone avec un aspirateur à filtration absolue de puissance suffisante 

• Nettoyage au chiffon humide changé régulièrement 

• Utilisation de système d’ultra ou très haute pression avec système de récupération et de filtration des eaux 

• Ponçage avec aspiration à la source 

L’objectif est de restituer l’ensemble des surfaces exemptes de toute trace de poussière. 

L’état des surfaces sera vérifié lors d’un autocontrôle visuel réalisé par l’entreprise.  

Le MOE assistera le MO et accompagnera l’entreprise lors de la réalisation de ce contrôle. Un délai de prévenance 
par l’entreprise d’à minima 1 semaine sera nécessaire pour mobiliser le MOE. 

4.2 Méthodologies suggérées dans le cadre du présent projet 

Le tableau ci-dessous présente des propositions de méthodologie d’intervention avec équipements et 
moyens de protection associés, fournies à titre purement indicatif indépendamment des processus qui 
seront réellement mis en œuvre par le titulaire. Les moyens de protection, de prévention et de sécurisation 
des interventions qui sont indiqués constituent cependant le niveau minimal d’exigence à respecter 
contractuellement par le titulaire. En particulier le fait de disposer de processus affichés en niveau 1 pour des 
dans un contexte de site occupé ou sensible n’exonère par l’entreprise d’une mise en place de moyens collectifs 
plus poussés qu’attendus selon la seule définition réglementaire associée à son niveau d’empoussièrement 
prévisionnel : avec par exemple un confinement statique complet et une mise en dépression, réalisés à titre 
contractuel, avec certaines dérogations possibles (secours des installations par exemple). 

La méthodologie réellement mise en œuvre relève de la responsabilité de l’entreprise certifiée en fonction 
de son analyse de risques, de son plan de retrait et avec ses processus propres. Toute entreprise qui 
disposerait de processus aboutissant à des niveaux d’empoussièrement donc de protection plus élevée que ceux 
mentionnés ici doit évidemment mettre en œuvre les MPC selon son processus, les méthodologies suggérées étant 
d’une part minimale et d’autre part ne se substituant pas à la réglementation. De même le port des EPI est 
conditionné par le respect de la VLEP selon calculs rappelés en Annexe 1 - amiante 

L’objectif permanent du titulaire qui met en œuvre ses processus doit être la réduction des 
empoussièrements par toutes méthodes d’abattage utiles, d’aspiration à la source, de sédimentation 
continue et de moyens de décontamination2. 

Tableau des propositions de méthodologie de désamiantage 

MPCA Technique Éléments de méthodologie MPC minimaux attendu 
EPI 

attendu 

Désignation du 
matériau 
amianté 

Proposition de 
technique 

associé à son 
retrait 

Particularités méthodologiques. 

À noter que la méthodologie inclut : 

• Le nettoyage fin des supports et surfaces en 
fin d’intervention 

• Le conditionnement en double sac en GRV 
étiqueté pour transport en ISD 

Les MPC décrits ne constituent pas le 
niveau d’empoussièrement qui est fixé par 
les mesures entreprise, mais les moyens 
de protection minimaux contractuellement 
exigibles 

À noter que les EPI incluent : 

• Le filtrage à cartouches P3, 

 
2 Application de l’Art. R. 4412-109 du décret du 04/05/2012 et selon INSTRUCTION N° DGT/CT2/2015/238 du 16 octobre 2015 concernant 
l’application du décret du 29 juin 2015 relatif aux risques d'exposition à l'amiante 



             EPF OCCITANIE 

 Cahier des Clauses Techniques Particulières 

 

Réf : SO1000264 ECE/SPT 03/12/2024 21 

MD047-01 

• Les gants et bottes lavables, 

Les combinaisons de catégorie 3 type 5/6 
avec coutures recouvertes ou soudées 

Confinement dynamique équivalent niveau 2 → Confinement simple peau, mise en dépression à ~18 Pa et 10 Pa minimum, renouvellement 
d’air de 6 à 15 volumes par heure minimum, contrôleur de dépression, autocommutateur et extracteur de secours, alerte téléphonique, GE à 
démarrage automatique sous 30 sec., tunnel de décontamination personnels 5 compartiments, tunnel de décontamination matériels & déchets 
3 compartiments.  

Sous réserve d’échange et d’accord entre le titulaire et l’entreprise sur les preuves d’efficacité des processus de l’entreprise et sur la bonne 
prise en compte de la sensibilité de l’environnement, le titulaire qui aurait des processus en niveau 1 validés pour des chantiers décrits 
classiquement en niveau 2 pourrait présenter une méthodologie en niveau dit « 1+ » - donc en équivalent niveau 2 à l’exception de certains 
équipements tels que le GE de secours. 

Confinement dynamique équivalent niveau 3 → Confinement simple peau, mise en dépression à ~18 Pa et 10 Pa minimum, renouvellement 
d’air de 6 à 15 volumes par heure minimum, contrôleur de dépression, autocommutateur et extracteur de secours, alerte téléphonique, GE à 
démarrage automatique sous 30 sec., tunnel de décontamination personnels 5 compartiments, tunnel de décontamination matériels & déchets 
3 compartiments 

Conduits en 
amiante ciment 

démontables 

Désencastrage 
manuel 

•  Possible emballage préalable du conduit 

• Humidification du support 

•  Aspiration à la source 

•  Procédure en cas de bris 

• Évacuation ISDD ou ISDND selon l’état 
de dégradation 

• Film de propreté sur 
supports non 
décontaminables 

• Extracteur d’air au 
poste de travail 

Masque 
TM3P 

Conduits en 
amiante ciment 

encastrés 

Désemboîtage si 
possible ou 

découpage au 
coupe-tube ou 

burinage. 

• Possible emballage préalable du conduit 

• Humidification du support 

• Aspiration à la source 

• Ramassage manuel des débris 

• Évacuation ISDD ou ISDND selon l’état 
de dégradation 

• Confinement 
dynamique 
équivalent niveau 2 

Masque 
TM3P 

Plaques en 
amiante-ciment 

Désemboîtage 
et descellement 

• Humidification du support 

• Ramassage manuel des éventuels 
débris 

• Conditionnement soigneux des 
plaques sur palettes cerclées 
(dimensions plaques < palette) 

• Évacuation ISDD ou ISDND selon l’état 
de dégradation 

• Film de propreté sur 
supports non 
décontaminables 

Masque 
TM3P 

Linoléum 
+ colle 

 

Scrapage+ 

Décollage 
linoléum 

+ ponçage  
+ rectifiage  
+ burinage  

+ détourage 

• Humidification du matériau 

• Brumisation continue 

• Aspiration absolue à la source 

• Évacuation ISDD ou ISDND sur 
présentation d’AP conforme 

• Confinement 
dynamique équivalent 
niveau 2 

Masque 
TM3P 

Bac à fleurs 
Emballage du 

bac 

• Emballage préalable 

• Aspiration absolue à la source 

• Évacuation ISDD 

• Confinement 
dynamique équivalent 
niveau 1 

Masque 
TM3P 

Eléments non 
décontaminables 
traités en curage 

rouge 

Démontage 
manuel et 

conditionnement 

• Humidification préalable 

• Démontage manuel Déplacement des 
objets en zone tampon de traitement 
des éléments décontaminables 

• Calibration si nécessaire en zone 
tampon pour sortie par sas déchets 

• Conditionnement adapté et procédure 
de sortie par sas déchets 

• Évacuation ISDD 

• Confinement 
dynamique équivalent 
niveau 2 

Masque 
TM3P 

Outillages et 
éléments divers 

décontami-
nables 

Aspiration THE 
et bain 

• Déplacement des objets en zone tampon 
de traitement des éléments 
décontaminables 

• Aspiration absolue des éléments 

• Nettoyage au chiffon humide et si 
nécessaire passage en bain dégraissant 

• Calibration si nécessaire en zone tampon 
à la scie sabre pour sortie par sas déchets 
selon conservation ou non des éléments 

• Confinement 
dynamique équivalent 
niveau 1 

• Sas dédié à la 
décontamination type 
zone « orange » hors 
zone rouge de travaux 
de désamiantage et 
avant zone propre 

Masque 
TM3P 
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Poussières 
amiantées sur 
sols, murs et 

plafond 
décontaminables 

Aspiration 
absolue et 
aspersion 

Après traitement 
des éléments 

mobiles 
décontaminables 

• Protection polyane des surfaces non 
décontaminables ou non contaminées 

• Aspiration absolue de l’ensemble des 
surfaces 

• Lavage à l’eau par aspersion y compris 
récupération des eaux de lavage 

• Possible passage à l’autolaveuse pour 
les sols y compris récupération de 
l’ensemble des eaux de lavage pour 
filtration 

• Confinement 
dynamique équivalent 
niveau 1 

Masque 
TM3P 

 

Au regard de la quantité d’encombrants et de la présence du conduit fibrociment en intérieur du hangar à démolir, il 
est nécessaire de procéder à un désencombrement avec prise en compte du risque amiante (niveau 1) dans la partie 
du hangar à démolir. L’entreprise de travaux devra prévoir un confinement du volume intérieur du hangar et une 
décontamination au cas par cas des déchets et encombrants divers au sol. 

L’autocontrôle de fin de chantier réalisé par l’entreprise ainsi que les mesures métrologiques de première restitution 
devront démontrer l’absence de pollution dans le volume.  

 

 Prise en compte du risque plomb 

Un Diagnostic plomb a été réalisé  

- Numéro de dossier : EPFOCC_20240108_DEML en date du 31/01/2024 et présent en annexe. 

Le rapport de repérage plomb présenté conclue en la présence des matériaux suivants : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’entreprise doit réaliser le retrait des équipements et matériaux contenant du plomb ; ainsi le titulaire procèdera au 
démontage des volets et des gardes corps. 

Abords immédiats du/des 

bâtiment(s) 

Ouvrages, parties d'ouvrages 

et éléments examinés  

Localisation 

Salon Maison Zone B Peinture Fenêtre intérieur et fenêtre 

extérieur 

Cuisine zone D Peinture Fenêtre intérieur et fenêtre 

extérieur 

Cuisine Peinture Cheminée 

Pièce 1 zone D  Peinture Fenêtre intérieur et fenêtre 
extérieur 

Etage chambre 3 zone C Peinture Fenêtre intérieur et fenêtre 
extérieur 

Etage chambre 4 zone C Peinture Fenêtre intérieur et fenêtre 
extérieur 

Etage WC Peinture Fenêtre intérieur et fenêtre 
extérieur 

Etage chambre 5 zone C Peinture Fenêtre intérieur et fenêtre 
extérieur et Garde-corps 

Etage chambre 6 zone C Peinture Fenêtre intérieur et fenêtre 
extérieur et Garde-corps 

Pièce 1 Tuyau Intérieur (Non mentionné dans le 
rapport d’AED) 
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 Prise en compte de la présence de termites (absence de termites) 

Conformément aux obligations légales, un état des lieux relatifs à la présence de termites,  

- Numéro de dossier : EPFOCC_20240108_DEML réalisé par AC ENVIRONNEMENT en date du 31/01/2024, 
ce rapport est présent en annexe. 

Le diagnostic n’a pas relevé d’indices d’infestation du garage par les termites 

A noter que le MOA fera réaliser un nouveau diagnostic d’état des lieux relatif à la présence de termites, ce 
rapport sera transmis aux candidats ou au titulaire du marché dès réception de celui-ci par le MOA. 

 

 Déconstruction 

L’entreprise devra mettre en œuvre tous les moyens humains et matériels nécessaires à la déconstruction des 
bâtiments et ouvrages connexes tels que voiries, réseaux enterrés, mobiliers urbains. 

L’entreprise procèdera à la déconstruction des ouvrages par procédés mécaniques à l’aide de pelles hydrauliques. 
L’emploi d’explosifs est interdit. 

 
3 Cf. fiche 6.1 de l’ED 6374 INRS 
4 Cf. fiche 6.1 de l’ED 6374 INRS 

Matériau Technique Éléments de méthodologie 
MPC minimaux 

attendu 
EPI attendu 

Désignation du 
matériau contenant 

du plomb 

Proposition de 
technique 

associé à son 
retrait 

Particularités méthodologiques. 

À noter que la méthodologie inclut : 

• Le nettoyage fin des supports et surfaces en fin 
d’intervention 

• Le conditionnement en double sac en GRV 
étiqueté pour transport en ISD selon test sur 
lixiviat 

Les MPC décrits ne constituent pas le 
niveau d’empoussièrement qui est fixé 
par les mesures entreprise, mais les 
moyens de protection minimaux 
contractuellement exigibles 

À noter que les EPI incluent : 

• Le filtrage à cartouches P3, 

• Les gants et bottes lavables, 

Les combinaisons de catégorie 3 type 
5/6 avec coutures recouvertes ou 
soudées 

Confinement dynamique → Confinement simple voire double peau, mis en dépression à ~18 Pa et 10 Pa minimum, renouvellement d’air de 
6 volumes par heure minimum ET 60 m3/h/opérateur, contrôleur de dépression, autocommutateur et extracteur de secours, alerte téléphonique, 
tunnel de décontamination personnels 5 compartiments, tunnel de décontamination matériels & déchets 3 compartiments. 

Peinture sur 
éléments 

démontables 

(Portes, fenêtres, 
radiateurs, garde-

corps, main 
courante, éléments 
de procès, volets, 

grilles, etc.) 

Démontage3 

• Emballage préalable des éléments à traiter 

• Démontage précautionneux les éléments 

• Nettoyage complet des zones de travail à 
l’aspirateur de classe H 

• Conditionnement des déchets et envoi en 
centre de stockage adapté 

• Mise en place de 
film plastique sur 
les sols difficiles 
à décontaminer  

• Espace de 
décontamination 

Casque TH2 
avec filtre P3 

ou autre 
masque à 
ventilation 

assisté 

Combinaison 
type 5 

Tuyau contenant 
du plomb 

Démontage4 

• Emballage préalable des éléments à traiter 

• Démontage précautionneux les éléments 

• Nettoyage complet des zones de travail à 
l’aspirateur de classe H 

• Conditionnement des déchets et envoi en 
centre de stockage adapté 

• Mise en place de 
film plastique sur 
les sols difficiles 
à décontaminer  

• Espace de 
décontamination 

Casque TH2 
avec filtre P3 

ou autre 
masque à 
ventilation 

assisté 

Combinaison 
type 5 



             EPF OCCITANIE 

 Cahier des Clauses Techniques Particulières 

 

Réf : SO1000264 ECE/SPT 03/12/2024 24 

MD047-01 

7.1 Déconstruction mécanique des superstructures 

L’entreprise procèdera aux pré-terrassements nécessaires au dégagement des ouvrages et à la bonne séparation 
des matériaux (terres, terres végétales, etc.), puis aux opérations suivantes : 

• Démolition depuis la parcelle 0077 du hangar sur l’ensemble de sa hauteur, tri et calibrage des matériaux 
démolis à l’avancement conformément aux prescriptions de l’Annexe 1– prescription techniques pour la 
déconstruction.  

• Démolition depuis le jardin privé de la maison. Un tri et calibrage des matériaux démolis sera réalisé par 
l’entreprise à l’avancement conformément aux prescriptions de l’Annexe – prescription techniques pour la 
déconstruction.  

• La démolition est exercée par un outil de type « pince à béton », dont l’action consiste à la mise en pression 
des éléments en béton (croquage) pour les démolir. 

L’attention de l’entreprise est attirée sur :  

• L’exiguïté du site et de l’accès, contraignant à limiter le gabarit (débattement) des engins de démolition et 
des camions de livraison et évacuation des déchets. 

• La présence des maisons d’habitation voisinage du bâtiment. L’entreprise doit prévoir des mesures de 
réduction des poussières  

• La proximité de la façade nord avec les ouvrages de la parcelles CT0025 : voir § ci-après. 

Toutes les dispositions devront être prises pour empêcher tout effondrement de structure non maitrisé et 
non anticipé. Un soin particulier devra être apporté aux manipulations à l’approche des éléments de façade dont la 
rupture subite des scellements peut conduire à des chutes d’objets lourds non maitrisées. L’approche des joints de 
dilatation ainsi que le traitement des pignons doit être particulièrement surveillé et conduire à un phasage de 
démolition permettant la stabilité des ouvrages en cours de démolition. 

Point particulier : Façades nord hangar et maison 

Les murs de façade orienté au nord de la maison et du Hangar sont situés en limite de la parcelle CT0025 et entre 
3.60 et 4.25 m de la façade d’un immeuble d’habitation (Copropriété). Ainsi le titulaire prévoira :  

• Lors des travaux de déconstruction : L’immobilisation et l’interdiction d’accès à toute personnes à la coursive 
sud de la parcelle CT0025, par la mise en place de moyen efficient (clôture de chantier, fermeture des portes, 
signalétique au préalable, information auprès de la copropriété et des riverains, …). Le titulaire échangera 
directement avec la copropriété pour obtenir les autorisations d’accès et d’emprise de la coursive. Les 
éventuelles frais et démarche sont à la charge du titulaire. 

• Lors de des travaux de déconstruction des pignons nord : la mise en place d’un pare-gravats le long du 
pignon nord de la parcelle. Un nettoyage fin et minutieux en pied de façade sera réalisé avant mise remise 
à disposition de la coursive aux copropriétaires. 

• La déconstruction partielle de la façade nord avec  
o Conservations du pied de façade, y compris des soubassements, dans l’alignement du muret 

séparatif existant  
o Mise en place d’un enduit de protection pour stabiliser la tête de mur. 
o Mise en place d’un grillage simple torsion sur potelets métalliques, pour assurer une continuité de 

clôture homogène avec l’existant du point de vue de l’aspect et des dimensions. 
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Pied de mur conservé 

 

 

 

Murs à araser au niveau du muret + enduit de finition 
en tête de mur + mise en place de clôtures grillagé 
simple torsion sur poteaux métallique 

 

Clôture grillagée simple torsion sur poteaux 
métallique 

 

 

 

 

 

Muret conservé 

 

7.2 Déconstruction des infrastructures et état final du site 

Le titulaire assurera les opérations suivantes : 

• Les dallages et fondations superficielles sont arrachés à l’aide d’un godet dédié, ou de dent de déroctage. 
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• En cas de présence de massifs importants, l’usage d’outils à percussion (Brise Roche Hydraulique) peut 
être nécessaire ponctuellement. 

• Tous les ouvrages de fondation du bâtiment ou ouvrages enterrés devront être démolis jusqu’à la profondeur 
de -1.00 mètres depuis le niveau intérieur du trottoir. 

• En tout état de cause, la découverte de fondations profondes devra faire l’objet :  

o D’une information en temps réel au Maitre d’Œuvre 

o D’un relevé précis de l’implantation de ces ouvrages 

o D’une retranscription précise des éléments laissés en place sur plan de relevé topographique réalisé 
par un géomètre et joint au DOE 

Les ouvrages de fondation en-deçà du niveau bas du terrain naturel seront conservés si ceux-ci se situent en 
mitoyenneté avec la chaussée ou les bâtiments du voisin. 

L’entreprise devra être particulièrement vigilante lors de ces opérations et détecter toute fondation débordante ou 
toute adhérence excessive entre les fondations à démolir et les fondations ou sous-sols mitoyens. Si ce cas de figure 
se présentait, l’entreprise sera tenue de stopper ces travaux et prévenir immédiatement le Maitre d’œuvre avant de 
décider des suites à mener.  

L’ensemble des réseaux enterrés présents dans l’emprise du bâtiment devra être déposé. Un point de vigilance doit 
être apporté à la présence possible de conduites en amiante ciment qui nécessiterait une intervention en condition 
amiante (prix au BPU). 

A l’issue des travaux de démolition, l’entreprise devra prévoir, la mise en place des protections en polyane sur les 
ouvrages mitoyens qui auront été mis à nu. 

 

7.3  Suivant BPU : Décroutage de la voirie  

Suivant le rendu obtenu en cours de chantier le MOA se réserve la possibilité de réaliser les travaux décrit ci-après. 

L’entreprise réalisera un décroutage de l’ensemble de la couche de roulement et de la couche de forme du parking 
et des voieries présente sur le site. L’évacuation et le tri des déchets seront réalisés 

  

Zone concernée par les travaux au BPU : Dépose selon besoin du chantier 

En cas de présence d’amiante l’entreprise réalisera les travaux conformément au présent CCTP suivant la 
méthodologie suivante :   

MPCA Technique Éléments de méthodologie MPC minimaux attendu EPI 
attendu 

Enrobés + 
couche de 
remblais 
pollués  

Sciage à 
l’humide en 
périphérie 

 
Fragmentation 

au godet 
 

Retrait des 
matériaux en 

plaques 

• Sciage à la scie circulaire à disque 
diamant, à l’humide, en périmètre 
de zone sur toute l’épaisseur 
d’enrobés ; après arrosage 

• Application d’une couche de 
mousse (détergent à base d’eau) 
au droit des zones de décapage 
pour fixation fibres et poussières 

• Dépose par décroutage des 
enrobés et sous-couche à la pelle 

• Mise en place d’une palissade de 
chantier pleine ou recouverte de polyane 

• Canon à mousse + brumisateur de 
chantier automatisé + collecteur des 
eaux de ruissellement 

• Portique de décontamination des engins 
en sortie de la zone contaminée 

• Réseau d’aspersion : placé au plus près 
de la zone de travail et des zones de 

Masque 
TM3P 



             EPF OCCITANIE 

 Cahier des Clauses Techniques Particulières 

 

Réf : SO1000264 ECE/SPT 03/12/2024 27 

MD047-01 

 
Grattage des 

remblais 
 

Ramassage 
manuel des 

débris 

hydraulique avec cabine mise en 
surpression 

• Chargement des enrobés et terres 
de remblais au godet de curage, et 
conditionnement en Big-Bag ou 
liner-benne 

• Ramassage manuel des débris 
d’enrobés et conditionnement en 
sac amiante, puis conditionnement 
en Big-Bag ou liner-benne 

• Brumisation de la zone de travail 
(extérieure) en continu 

• Nettoyage de la zone traitée à 
l’aspirateur 

• Nettoyage du godet de curage et 
de la scie circulaire à l’aspirateur 
puis décontamination à la lingette 
humide 

• Collecte et filtration des eaux de 
rejet 

circulation du site, pour abattre les 
poussières à la source ; 

• Canon permettant l’abattage des 
poussières par la production d’un 
brouillard d’eau localisé ; 

• Canon à mousse permettant de 
recouvrir la surface à décaper d’un « 
tapis » de mousse (de type détergent 
aqueux) ; 

Le (ou les) système(s) envisagé(s) par 
l’entreprise prendra (ont) en compte les 
pertes de charge liées à la configuration du 
site (longueur du réseau, volume de la 
citerne, etc.). 

Le ruissèlement d’eau générée par ces 
systèmes ne devra pas entraîner la 
contamination de la voirie ou des 
alentours ; à cette fin un système de 
collecte des eaux contaminées sera 
déployé avec filtration ultime à 5 microns et 
en garantissant une teneur de particules 
inférieure à 30mg/L 

7.4 Tri  

L’entrepreneur assurera notamment la gestion des éléments démolis qui seront à trier et à réduire (utilisation d’un 
broyeur monté sur pelle mécanique) sur site en éléments chargeables (granulométrie de 0 à 600 mm) avec 
séparation d’une partie des aciers de construction 

L’entreprise devra prévoir, au fur et à mesure de l’avancée des travaux et dans le cadre de son prix global et 
forfaitaire, le tri sélectif et l’évacuation de l’ensemble des matériaux, provenant de la déconstruction, en centre de 
traitement, de valorisation, de remblaiement, ou d’enfouissement technique pour les matériaux y compris toutes 
sujétions et notamment chargement, signalisation, transport, droits de décharge et bordereau de suivi. 

L’ensemble de la prestation concernant l’évacuation des gravats doit être exécuté conformément aux prescriptions 
des règlements départementaux et municipaux. 

Note : L’entreprise en charge des travaux sera motrice et proposera au MOA la possibilité de réemploi in-situ de 
matériaux. Le MOA sera libre d’accepter ou non ce type de réemploi. 

 Gestion des produits, équipements, matériaux et déchets 

Le titulaire devra respecter les prescriptions de l’Annexe 1 – gestion des déchets 

Dans l’optique d’un chantier respectueux des enjeux environnementaux, une gestion spécifique des déchets devra 
être mise en place. 

Ainsi, au-delà du tri des déchets aux catégories DI / DND / DD, l’entreprise sera tenue d’effectuer un tri affiné au sein 
de ces catégories, notamment en termes de DND, incluant la séparation des plâtres, métaux, bois etc. avec comme 
objectif un recyclage / revalorisation poussé des matériaux. 

L’entreprise indiquera les modes de valorisation envisagés dans le cadre de son SOGED. Elle fournira également 
les tableaux de synthèse et justificatifs de valorisation provenant des sites de recyclage/transformation qu’elle aura 
désignés. 

Le Maitre d’Ouvrage souhaite imprimer un haut niveau d’exigence environnemental relativement aux taux de 
recyclage / revalorisation imposés à l’entreprise ; ainsi le taux de valorisation des déchets non dangereux attendu 
dans le cadre des travaux est à minima de 85% (en masse). 

Les Produits-Equipements-Matériaux-Déchets seront, si possible, réemployés en priorité sur place ; dans le cas 
contraire, ils seront réorientés vers des filières de réemploi (ou de réutilisation), ou de recyclage conformément à la 
pyramide de hiérarchisation des traitements et des gisements présentées en Annexe 1 – Gestion des matériaux et 
déchets 

Les taux de recyclage seront évalués en tonnage de matériaux.  
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La préparation des travaux et le mode de choix de la filière ainsi que les méthodes de démontage et stockage selon 
les types de matériaux et le suivi des opérations de gestion des PEMD et les nombreux documents à produire par le 
titulaire sont explicités en Annexe – gestion des matériaux et déchets et – documents à produire. 

 Remblaiement, compactage, nivellement 

9.1 Remblaiement 

Apres démolition des ouvrages du site, les vides générés par les infrastructures et sous-sols seront remblayés par 
de la terre issue du site et nivelés. L’entreprise doit prévoir le remblaiement dans les zones suivantes : 

• Emprise de la partie du hangar faisant l’objet de la démolition 

• Emprise de la maison. 

Le remblaiement, de par la qualité des matériaux utilisés et de par sa mise en œuvre, doivent être conforme aux 
prescriptions du MOE. Ce nivellement aura comme objectif la livraison d’une plateforme. 

Compactage selon les modalités du GTR, de façon à obtenir au moins un objectif de densification correspondant à 
un remblai courant. Il n’est exigé aucun objectif de portance. 

9.2  Nivellement 

Le nivellement de restitution du Terrain permettra un raccordement sur le nivellement existant autour du terrain sur 
les espaces publics et les voiries environnantes. 

Le terrain restitué prévoira les dispositifs nécessaires permettant la récupération des eaux de pluie (pentes, fossés, 
buses). Ces dispositifs seront définis sur site et adaptés aux profils du terrain dans ce but. 

 

Comme illustrer ci-dessus :  

- La parcelle CT0077 devra être nivelé sommairement, avec une pente vers la parcelle 0075 
- La parcelle CT0078 nivellement sommaire avec conservation d’une pente vers la parcelle 0075 et pour 

soutenir le mur mitoyen de la parcelle CT0024.  

 Livraison du chantier 

10.1 Repli des matériels 

À la fin des travaux de déconstruction sélective, l’entreprise devra remettre le site en état : 

• Repli de tous ses matériels ; 

• Nettoyage général du site et des abords ; 
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• Evacuation d’éventuels matériaux excédentaires 

• Remise en état de l'ensemble des abords et espaces occupés par le chantier, à l’exception des éléments 
déposés préalablement par le MO ; 

• Réparation de tous dégâts occasionnés par les travaux, y compris les voiries mitoyennes et les réseaux 
existants. 

10.2 Amiante et plomb 

La livraison du chantier inclut toutes les prestations décrites en Annexe 1 : 

• Respect des étapes de procédure de libération pour chaque zone (Annexe 1 – métrologie et contrôle) 

• Production du RFT (Annexe 1 – documents à produire) 

 Synoptique général d’intervention 

Les prestations de l’entreprise titulaire comprendront à minima les points suivants : 

11.1 Phase de préparation 

• La préparation des travaux dont la prise de contact avec tous les organismes officiels et concessionnaires 
afin de leur préciser les caractéristiques de l’intervention, l’obtention des autorisations administratives 
nécessaires, les autorisations pour la valorisation des matériaux ou pour l’élimination des matériaux en 
centre agréé, etc., et l’ensemble des études d’exécutioni se rapportant aux travaux à réaliser dont planning, 
analyse des risques, plans d’installation, notes de calculs sur la stabilité des ouvrages conservés pendant et 
après la démolition ; 

• Les DICT et toutes autorisations administratives qui s’imposent ; 

• La rédaction et la diffusion du ou des PRE et des éventuels additifs auprès du MO, du MOE, du CSPS et 
des organismes de contrôle (DREETS, CRAMIF / CARSAT, OPPBTP et médecine du travail). Cette PRE 
devra être transmis sous un délai de deux semaines après notification de l’entreprise et soumis à la lecture 
préalable du MOE et du MO ; 

• La réalisation par un organisme accrédité COFRAC d’une stratégie d’échantillonnage ; 

• La participation à l’ensemble des réunions nécessaires pour la réalisation de sa prestation y compris 
réunions hebdomadaires ainsi que toutes réunions demandées par le MO, le MOE, ou le CSPS pendant 
toute la période du marché ; 

• L’envoi des FID, l’obtention anticipée des CAP avant tout démarrage d’intervention sur le site et sans que 
cela ne compromette la date de démarrage des travaux, ainsi que la rédaction des BSDA et des BSDD 
complétés avec numéro de CAP sur Trackdéchets pour signature du MO, Annexe 1 – déchets 

• La réalisation d’un constat d’huissier avant et après travaux ou la participation à l’ensemble des réunions 
de référé préventif ; 

11.2 Travaux préparatoires 

• La mise à disposition de la main d’œuvre et de l’encadrement nécessaires, dûment qualifiés et formés 
pour la réalisation des travaux comme précisé en Annexe 1 – Conditions d’exécution ; 

• Le nettoyage et l’entretien journalier des cantonnements, des zones vestiaires et zones d’approche et 
de repos pendant toute la durée des travaux. Le titulaire devra prévoir la mise en place d’une roulotte de 
chantier ; 

• La mise en œuvre de dispositifs de fermeture provisoire des accès par clôtures en phase préalable et la 
réception ; 

• La protection et signalisation nécessaire à la protection du chantier, de la zone de stockage des éléments 
de charpente et des voies de circulation et son entretien pendant toute la durée du chantier ; 

• La fourniture et pose du panneau de chantier ; 

• La fourniture, le transport à pied d’œuvre, la mise en place et la mise en œuvre, le repli et l’évacuation de 
tous les matériels, équipements et outillages nécessaires à la réalisation des travaux (EPI, tunnels de 
décontamination personnels et matériels/déchets, unités déprimogènes, appareils de contrôle, UCF, unités 
de filtration d’eau, éclairages, consommables, etc.) ; 
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• La fourniture, l’amenée, la mise en œuvre et le repli des moyens d’accès nécessaires à l’exécution des 
travaux. L’entreprise prendra toutes les mesures nécessaires pour en garantir la décontamination à l’issue 
des travaux (échafaudages, platelages, nacelles, PIRL, etc.). Sont compris les frais de location, d’entretien, 
de réparation et d’assurance de ces matériels et équipements ; 

• Tous les moyens de protection des réseaux, installations, armoires et boitiers électriques à conserver ; 

• Les travaux de désencombrement préalable, y compris évacuation et élimination des déchets ; 

• La décontamination initiale de l’ensemble des surfaces dans l’emprise des zones à traiter ; 

• La mise en place des zones de stockage temporaire des MPCA et une zone distincte de stockage des 
déchets plombés conformément à la réglementation et à l’Annexe 1 – Matériaux et déchets, avec fermeture, 
isolement du reste des travaux, protection au sol et couverture pour protection des intempéries et rayons 
UV. Les matériaux seront stockés sans empilement et, dans la mesure de l’espace disponible, selon leur 
type. 

• La mise en œuvre des installations d’eau et d’électricité du chantier, y compris raccordements, abonnements 
et consommations ; 

• L’identification par marquage adapté des matériaux à traiter ; 

11.3 Mise en place des moyens de contrôle 

• La limitation maximale des nuisances par mise en œuvre des moyens minimaux suivants : 

o Respect des cheminements de circulation validés avec le MO et conforme au PPIC ; 

o Réduction des nuisances sonores ; 

o Interdiction de circulation des opérateurs en dehors des zones palissadées et occultées en tenue de 
chantier ; 

• L’organisation des éventuels chantiers-test nécessaires avec MPC, EPI et métrologie renforcés, y 
compris analyse de la conformité des mesures sur opérateur avant reprise / réalisation des travaux 
proprement dits ; 

• La métrologie et les autocontrôles associés aux travaux de désamiantage, conformément à la stratégie 
d’échantillonnage, à la réglementation et aux prescriptions de l’Annexe 1 – Métrologie (avec transmission 
des résultats au MOE à réception par le laboratoire, sans délai). La métrologie pendant la réalisation du 
chantier comprend les mesures suivantes : 

o Mesures sur opérateurs ; 

o Mesures environnementales (zone d’approche, sas, zone de récupération, locaux connexes aux 
travaux de désamiantage, sorties d’extracteurs, etc.) ; 

o Mesures suite à incident ou anomalie. 

• La métrologie et les autocontrôles associés aux travaux de gestion du plomb, conformément à la stratégie 
d’échantillonnage et aux prescriptions de l’Annexe 1 – Métrologie (avec transmission des résultats au MOE 
à réception par le laboratoire, sans délai). La métrologie pendant la réalisation du chantier comprend les 
mesures suivantes : 

o Mesures sur opérateurs (GEH de trois opérateurs), a minima pour chaque nouveau processus ou 
modification de processus sur le chantier devant marquer un point d’arrêt ; 

o Mesures suite à incident ou anomalie. 

• L’ensemble des analyses META d’empoussièrement devra être réalisé dans des délais n’excédant pas 
48 heures. Le MOE et le MO se réservent le droit de demander certaines analyses en délais urgent (24 h) 
afin de garantir la continuité de fonctionnement du chantier ; 

11.4 Réalisation des travaux 

• La dépose sélective des éléments présentant un potentiel de réemploi / réutilisation et la mise en stock ; 

• Le désencombrement, y compris le tri sélectif et l’évacuation des déchets à l’avancement ; 

• La dépollution, la purge, l’inertage des installations contenant des DD ; 

• Les travaux de retrait des MPCA du périmètre de travaux ainsi que de tous résidus atteignables. Tous les 
moyens de protection collectifs à la source conforme aux processus retenus y compris dispositifs 
d’abaissement de l’empoussièrements utiles devront être mis en place avec l’objectif permanent de limiter 
au maximum la production et la propagation des poussières pendant la durée du chantier : 
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o Aspersion ou imprégnation à cœur préalable, et brumisation des matériaux pendant les 
opérations de dépose y compris récupération et filtration des eaux. 

o Dépose précautionneuse des matériaux en privilégiant les techniques de dépose non 
destructrices ; 

o Aspiration à la source durant la réalisation des opérations de retrait, THE pour l’amiante / de classe 
E11 pour le plomb ; 

o Nettoyage régulier de la zone traitée à l’aspirateur à filtration absolue HEPA pour l’amiante / de 
classe H ATEX pour le plomb ; 

o Brumisation / surfactage des polyanes avant leur dépose et donc avant réalisation de la mesure de 
première restitution ; 

o Évacuation régulière des déchets dûment conditionnés, depuis la zone vers la zone de stockage 
temporaire ; 

• La déconstruction sélective des superstructures y compris la mise en place des mesures de protection 
nécessaires le cas échéant ; 

• Le tri sélectif des gravats et gestion à l’avancement des déblais ; 

• Le retrait dans leur totalité des fondations et autres infrastructures enterrées ; 

• L’évacuation et élimination à l’avancement des DI, DND, DD ou à considérer comme déchets spéciaux, des 
déchets combustibles et des déchets/matériaux recyclables ; 

• Le remblaiement des vides d’infrastructure et de sous-sol et le remodelage de l’ensemble de l’emprise au 
niveau moyen des chaussées environnantes, y compris gestion des eaux de ruissellement ; 

• Les essais liés à la qualité des matériaux de remblai et la mise en œuvre du compactage ; 

11.5 Restitution 

• Le respect de la procédure de libération pour chaque zone amiante, qui comprendra : 

o La décontamination fine de tous les supports ; 

o L’autocontrôle croisé de l’entreprise ; 

o La réalisation de mesures pour passage du contrôleur visuel ; 

o L’accompagnement du contrôleur visuel et les travaux nécessaires suite à ses remarques ; 

o Les mesures META de 1ère restitution après obtention du PV d’examen visuel n°1 conforme ; 

o Le retrait de toutes les protections ; 

o L’accompagnement du contrôleur visuel pour l’examen visuel n°2 ; 

o Les mesures META de fin de chantier après repli de l’ensemble des matériels ; 

• La procédure de libération pour chaque zone plomb qui doit prévoir :  

o Le nettoyage complet du chantier et des accès à l’aide d’un aspirateur de classe H après repli des 
installations (le balayage étant proscrit) ; 

o Le retrait de toutes les protections ; 

• La réfection de tout élément détérioré éventuellement du fait du chantier qui devra, le cas échéant, être 
remplacés aux frais du titulaire ; 

• Le bouchonnage des réseaux en limite de périmètre ainsi que la préservation des réseaux non démolis 
dans le périmètre du chantier et la réfection des réseaux endommagés le cas échéant ; 

• Le nivellement général de l’emprise du hangar démoli ; 

• Le nettoyage du chantier après repli des installations ; 

• La fourniture d’un DOE y compris RFT comportant tous les éléments justifiant de la bonne réalisation des 
travaux demandés et plan de recolement. Cf. contenu en Annexe 1 – Documents à produire. 

L’entreprise étant soumise aux règles de l’art, elle devra, outre les ouvrages énumérés au présent CCTP, et en 

particulier ci-dessus et en Annexe 1, ou figurés sur les plans, tous les menus travaux de sa profession, ainsi que les 

fournitures nécessaires à leur parfait et complet achèvement.  

Plus généralement, tous les travaux s’entendent complètement exécutés et parfaitement achevés. 

 

                                                      

 




