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Objet du marché
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Le présent CCAP comporte 0 annexe(s).
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CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES

PARTICULIERES

Dans tout ce document, le code de la commande publique est désigné par I’abréviation CCP.

ARTICLE 1. OBJET ET DISPOSITIONS GENERALES

1-1. Objet du marché

Le marché a pour objet ’entretien et la réhabilitation de la signalisation verticale métallique du
réseau routier national (RRN) géré par la Direction des Routes d’Ile-de-France (DiRIF).

1-2. Descriptif des travaux

Les travaux, selon le lot, objet du présent marché, concernent :
o fourniture et la pose de matériels de signalisation verticale de police permanente ;
e la fourniture et la pose de matériels de signalisation verticale directionnelle permanente ;

la fourniture de matériels de signalisation verticale temporaire ;

la confection de massifs béton ;

le transport, le chargement, le déchargement et la mise en ceuvre de ces matériels aux lieux

indiqués ;

e la dépose et I’évacuation de matériels de signalisation verticale métallique implantés sur le
réseau routier national du la DiRIF selon les directives du maitre d’ouvrage (que ce soit de
police, directionnelle, d’information ou de communication aux usagers) ;

e la démolition de massifs béton, la remise en état des lieux et 1’évacuation des déchets qui en
résulte ;

e la dépose en urgence de matériels de signalisation verticale métallique suite a événement
exceptionnel (choc véhicule, tempéte, vandalisme, etc) ;

e la réalisation de prestations d’entretien courant et spécialisé notamment en ce qui concerne
les portiques, potences et hauts-mats de signalisation directionnelle :

o réalisation d’aménagements autour des embases (murets de retenue des terres, dalles de
propreté);

o décaissement et débroussaillage d’embases ;

o nettoyage et graissage de tiges d’ancrage ;

o sablage et mise en peinture de structures en acier ;

o nettoyage de panneaux ;

o la fourniture de brides, d’écrous et d’accessoires.

Le descriptif exhaustif des travaux est défini dans le CCTP.
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Les prestations relévent de la catégorie 3 au sens de I’article R. 4532-1 du code du travail.

Lieux d’exécution :

Les lieux d'exécution des prestations sont les suivants : réseau routier national et tout autre site
gérés par la DiRIF. Ce réseau s’étend sur les départements de 1’Oise (60), de la ville de Paris (75),
de la Seine-et-Marne (77), des Yvelines (78), de I’Essonne (91), des Hauts-de-Seine (92), de la
Seine-Saint-Denis (93), du Val-de-Marne (94) et du Val d’Oise (95).

Modalités de passation des bons de commande :
Les prestations font 1'objet d'accords-cadres a bons de commande mono-attributaire conformément

aux dispositions des articles L..2125-1 1° et R.2162-1 a R.2162-6 et R.2162-13 a R.2162-14 du CCP.
Les commandes successives sont adressées sous forme de bons de commandes signés par un service
de la DiRIF conformément aux délégations de signature.

Elles sont passées dans les conditions suivantes :

Les bons de commande pourront étre adressés pendant les jours et heures ouvrables, du lundi 8h. au
vendredi 16 h.

Chaque bon de commande précise :

* La durée et la date de commencement de la période de préparation ;

* la désignation et la catégorie des produits ;

* la quantité commandée par catégorie ;

* les prix unitaires et/ou forfaitaires ;

* le montant par catégorie de produits ;

* ]le montant de la commande hors taxe, le montant de la TVA et le montant TTC ;
* le lieu d’exécution et la zone géographique concernée ;

* le délai d’exécution des travaux ;

* le CSPS en charge des travaux si nécessaire ;

* la référence du marché ;

* le numéro du marché et le numéro du lot correspondant a I’AGER ;

* le numéro du bon de commande ;

+ les paramétres pour la dématérialisation des factures (n° SIRET de 1’Etat, n° d’Engagement
Juridique du bon de commande et les références du service exécutant);

* le maitre d’ceuvre et son représentant pour le chantier associé ;

« I’adresse d’envoi de la facture et les conditions de facturation ;

* les conditions d’exécution, les documents a fournir, et les mesures particuliéres ;
* les plages d’intervention jour et/ou nuit ;

Le maitre d'ouvrage confie au titulaire, pendant toute la durée du marché précisée a I'article 3-1 de
l'acte d'engagement, I'exécution de la totalité des prestations ci-dessus définies, suivant commandes
faites au fur et a mesure des besoins.

Dans le cas ou la durée de la période de préparation fixée dans un bon de commande n'est pas de
deux mois, il est dérogé a l'article 28.1 du CCAG.

Si le marché est passé avec un groupement conjoint, le mandataire du groupement est solidaire, de

chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles a 1'égard du maitre
d'ouvrage.
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1-3. Décomposition en tranches et en lots

Il n'est pas prévu de décomposition en tranches.

Les travaux portent sur 4 lots désignés ci-apres qui sont traités par marchés a lots séparés :

Désignation des lots
Lot1 |AGER Nord (départements 75, 93, 95)
Lot2 | AGER Est (départements 75, 77, 94 et 60)
Lot3 | AGER Sud (départements 75, 91 et 94)
Lot4 | AGER Ouest (départements 75, 78 et 92)

1-4. Intervenants et forme des notifications

1-4.1. Mandataire du maitre d'ouvrage
Sans objet.
1-4.2. Désignation de sous-traitants en cours de marché
Les demandes d'acceptation des sous-traitants et d'agrément des conditions de paiement sont
formulées dans le projet d'acte spécial.
Le titulaire doit joindre, en sus des renseignements exigés par l'article R.2193-1 du CCP,
I’attestation d’assurance de responsabilité civile professionnelle visée a I’article 1-7.3. ci-apres.
1-4.3. Conduite d'opération

Sans objet.

1-4.4. Mattrise d'ceuvre

La fonction de maitrise d’ceuvre est assurée par la DiRIF, et en particulier les responsables des
unités d’exploitation de la route (UER) et des bureaux de gestion de la route (BGAR), et
éventuellement toute autre unité désignée par le maitre d’ouvrage.

1-4.5. Controle technique
Sans objet.

1-4.6. Coordination en matiére de Sécurité et de Protection de la Santé des Travailleurs (SPS)

En fonction des travaux, un coordinateur Sécurité et Protection de la Santé pourra étre désigné par
le maitre d’ouvrage.

1-4.7. Ordonnancement, Coordination et Pilotage du Chantier (OPC)

Sans objet.
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1-4.8. Autres intervenants

Sans objet.

1-4.9. Représentation du maitre d’ouvrage (RMO)

Pour l'exécution du marché, le maitre d’ouvrage est représenté, sous réserve de changement
ultérieur, par le directeur de la Direction des Routes Ile-de-France et par les chefs d’arrondissements
de gestion et d’exploitation de la route (AGER), chacun pour leur lot respectif.

1-4.10. Formes des notifications

Conformément a I’article 3.1.1 du CCAG, Il'adresse postale ou électronique du titulaire ( ou du
mandataire du groupement) qui seront utilisées pour les notifications, sont celles mentionnées dans
les documents particuliers du marché ou, a défaut, a son siege social, sauf si ces documents lui font
obligation de domicile en un autre lieu.

En complément de I’article 3.1 du CCAG, pour la bonne exécution des prestations, les parties
veilleront tout au long de ’exécution du marché a ce que les adresses mails indiquées dans les
documents particuliers du marché puissent assurer des échanges en temps réels.

Tout au long de 1'exécution des prestations du marché, le maitre d'ouvrage et/ ou le maitre d'ceuvre
procéderont a la notification de toutes les informations dont les bons de commande, au titulaire, ou
le cas échéant au mandataire du groupement (destinataire) par couriel.

Le destinataire devra adresser un courriel en retour, valant accusé de réception dans un délai qui ne
devra pas excéder 24 heures.

En application de l'article 2 du CCAG, la date et I'heure de réception mentionnées sur le récépissé
de transmission du courriel sont considérées comme celles de la notification.

Dans le cas ou le destinataire n'accuserait pas réception de l'information, dans les huit jours a
compter de l'envoi de l'information (ou de la mise a disposition des documents), les documents
seront réputés avoir été notifiés a 1'issue de ce délai.

En application de l'article 3.2.1 du CCAG, si l'information transmise au destinataire, ne mentionne
pas de délai (s) celui-ci ( ceux-ci) commencent a courir a 0 heure le lendemain de I'accusé de

réception par le destinataire dans PLACE.

Toutefois, lorsque le délai est exprimé en heures, il commence a courir a compter de 1’heure suivant
celle ou s’est produit le fait qui sert de point de départ de ce délai.

1-5. Obligation de confidentialité et mesures de sécurité, protection des données a

caractére personnel

1-5.1. Obligation de confidentialité

En application de I'article 5-1 du CCAG, le titulaire s'engage a la plus grande discrétion concernant
les éléments de toute nature qui lui sont communiqués par le maitre d'ouvrage et s'interdit de les
porter a la connaissance de quiconque sans autorisation préalable de ce dernier. La méconnaissance
de cette obligation entraine l'application de la pénalité définie a I'article 4-4.15. du présent CCAP.
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1-5.2. Sites sensibles

Sans objet.

1-5.3. RGPD (Réglement général sur la protection des données)

En application de l'article 5-2 du CCAG, et d'une facon générale le titulaire est responsable du
traitement des données personnelles qu'il réalise pour son propre compte et le Maitre d'ouvrage est
responsable du traitement des données personnelles qu'il communique au titulaire qui doit en
assurer la confidentialité et la sécurité dans les conditions particuliéres définies dans le contrat.

L'exécution du présent marché ne requérant pas pour le titulaire 1'acces a des données personnelles
détenues par le maitre d'ouvrage ni le traitement de telles données, il n'est donc pas prévu de
dispositions particulieres a cet effet.

Toutefois, si en cours d'exécution du marché, le titulaire devait avoir accées a de telles données ou en
assurer le traitement, il devra en alerter le Maitre d'ouvrage afin de convenir ensemble des mesures
particulieres nécessaires a la protection de ces données dans le respect des exigences du reglement
de 1'Union européenne 2016/679 du 27/04/2016.

En cas de carence du titulaire dans son devoir d'alerte, il sera fait application de la pénalité prévue a
l'article 4-4.16 du présent CCAP.

Clause RGPD relative au controle et au suivi de I’action d’insertion

Le titulaire est informé que la gestion des données personnelles permettant le suivi et le controle de
I’action d’insertion est confiée a I’EPEC.

Ces données personnelles seront traitées dans le logiciel CLAUSE développé par la société ARCHE
MC2 qui a fait I’objet d’une déclaration a la CNIL.

A ce titre, les bénéficiaires, les représentants de 1’entreprise, les représentants du donneur d’ordre,
les représentants de tous partenaires impliquées dans la mise en application des considérations
sociales d’insertion sont informés que les informations recueillies sont enregistrées dans un fichier
informatisé pour réaliser le suivi dans le cadre du dispositif.

L’EPEC est responsable du traitement des données collectées. Les données sont conservées pendant
une durée de :

* 48 mois a compter de la date d’entrée dans le dispositif de la personne et 24 mois apreés la
fin du marché concerné. Dans le cadre de la charte insertion NPNRU, ces informations
devront étre conservées jusqu’en 2032 inclus.

* En ’absence de positionnement sur un emploi, les données seront conservées 6 mois
maximum.

Durant cette période, I’EPEC met en place tous moyens pour assurer la confidentialité et la sécurité
des données personnelles, de maniére a empécher leur endommagement, effacement ou accés par
des tiers non autorisés.

Ces durées de conservations ne pourront s’appliquer si :

- Le titulaire exerce son droit de suppression des données le concernant, dans les conditions
décrites ci-apres ;
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- Une durée de conservation plus longue est autorisée ou imposée en vertu d’une obligation
légale ou réglementaire.

L’acces aux données personnelles est strictement limité aux services de I’EPEC et a ses partenaires
emploi/insertion susceptibles d’intervenir et d’accompagner les démarches. Ils sont soumis a une
obligation de confidentialité et ne peuvent utiliser ces données qu’en conformité avec les
dispositions contractuelles et la 1égislation applicable. Ces organismes et ’EPEC s’engagent a ne
pas vendre, louer, céder ni donner acces a des tiers aux données sans le consentement préalable du
titulaire, a moins d’y étre contraint en raison d’un motif légitime (obligation légale, lutte contre la
fraude ou I’abus, exercice des droits de la défense, etc.).

Conformément a la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978 modifiée et au Réglement
européen n°2016/679/UE du 27 avril 2016 (applicable dés le 25 mai 2018), le titulaire bénéficie
d’un droit d’acces, de rectification, de portabilité et d’effacement de ses données ou encore
délimitation du traitement des données. Le titulaire peut également, pour des motifs légitimes,
s’opposer a leur traitement.

Sous réserve de la production d’un justificatif d’identité valide, le titulaire peut exercer ses droits en
contactant I’EPEC par email a 1’adresse suivante dpo@epec.paris ou par courrier :

Ensemble Paris Emploi Compétences
18 rue Goubet
75019 Paris.

Pour toute information complémentaire ou réclamation, la Commission Nationale de 1’Informatique
et des Libertés peut étre contactée :

Commission Nationale de I’Informatique et des Libertés (CNIL)
3 Place de Fontenoy
TSA 80715
75334 PARIS CEDEX 07

La non-fourniture ou la non-autorisation de la transmission de ces informations entrainera
I’impossibilité de donner une suite a ce positionnement.

1-6. Controle des cotits de revient

Sans objet.

1-7. Dispositions générales

Le titulaire s’engage a fournir tous les 6 mois a compter de la notification du marché et jusqu’a la
fin de I’exécution de celui-ci, les piéces et attestations sur 1’honneur notamment prévues a I’article
D8222-5 ou D8222-7 du code du travail.

Les piéces et attestations mentionnées ci-dessus sont déposées par le titulaire sur la plateforme en
ligne mise a disposition, gratuitement, par les ministeres chargés de |’environnement et du
logement, a 1’adresse suivante : https://www.e-attestations.com.

1-7.1. Mesures d'ordre social - Application de la réglementation du travail

Le titulaire est soumis aux obligations résultant des lois et reglements relatives a la protection de la
main d'ceuvre et aux conditions du travail.
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Le titulaire doit étre en mesure de justifier pour lui-méme et ses sous-traitants quel que soit leur
rang, sur simple demande du RMO, du respect des obligations prévues par les huit conventions
fondamentales de I'Organisation Internationale du Travail.

Il devra, sur demande du RMO, communiquer les documents justificatifs et permettre 1'accés a
I'ensemble de ses lieux de travail et de ceux de ses sous-traitants.

En cas d'infraction constatée, le marché pourra étre résilié dans les conditions définies a l'article
50.3.1 du CCAG.

En application de l'article D.8222-5 du Code du Travail, le titulaire est tenu de produire tous les six
mois jusqu'a la fin de I'exécution du marché, les documents demandés par ledit article.

Dans le cas de groupement, le respect de ces mémes obligations par les cotraitants doit étre assuré a
la diligence et sous la responsabilité du mandataire.

En application des articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail et avant la notification du marché, le
titulaire doit remettre au maitre d'ouvrage la liste nominative des salariés étrangers qu'il emploie et
soumis a l'autorisation de travail mentionnée aux articles L.5221-2, 3 et 11 du Code du Travail.
Cette liste précise, pour chaque salarié, sa date d'embauche, sa nationalité ainsi que le type et le
numeéro d'ordre du titre valant autorisation de travail.

La communication de la liste mentionnée a 1’alinéa précédent doit étre effectuée tous les six mois,
jusqu’a la fin de I'exécution du marché.

Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats conclus avec des tiers pour l'exécution du présent
marché, les clauses nécessaires au respect des prescriptions des articles D.8254-2 a 5 du Code du
Travail.

1-7.2. Dispositions applicables en cas d'intervenants étrangers ou de travailleurs détachés

1-7.2.1. Intervenants étrangers

En cas de litige, la loi francaise est seule applicable. Les tribunaux francais sont seuls compétents.
Les correspondances relatives au marché sont rédigées en francais.

Si le titulaire est étranger et n'a pas d'établissement en France, il facture ses prestations hors TVA.

En application des articles D.8222-7 et 8 du Code du Travail, le titulaire, s'il est établi ou domicilié
a l'étranger, est tenu de produire tous les six mois jusqu'a la fin de l'exécution du marché, les
documents demandés par ledit article.

En application des articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail et avant la notification du marché, le
titulaire doit remettre au maitre d'ouvrage la liste nominative des salariés étrangers qu'il emploie et
soumis a l'autorisation de travail mentionnée aux articles L1.5221-2, 3 et 11 du Code du Travail.
Cette liste précise, pour chaque salarié, sa date d'embauche, sa nationalité ainsi que le type et le
numéro d'ordre du titre valant autorisation de travail.

La communication de la liste mentionnée a 1’alinéa précédent doit étre effectuée tous les six mois,
jusqu’a la fin de I'exécution du marché.

Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats conclus avec des tiers pour 1'exécution du présent
marché, les clauses nécessaires au respect des prescriptions des articles D.8254-2 a 5 du Code du
Travail.

La monnaie de compte du marché est I'euro. Le prix, libellé en euros, reste inchangé en cas de
variation de change.
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Si le titulaire entend recourir aux services d'un sous-traitant étranger, la demande de sous-traitance
doit comprendre, outre les pieces prévues a l'article R.2193-1 du CCP, une déclaration du sous-
traitant, comportant son identité et son adresse ainsi rédigée :

"J'accepte que le droit francais soit le seul applicable et les tribunaux francais
seuls compétents pour l'exécution en sous-traitance du marché N°...........
du ........... ayant pour objet .......ccecceeerereeennnen.

Mes demandes de paiement seront libellées en euros et soumises aux modalités
de l'article 3-4 du présent CCAP.

Leur prix restera inchangé en cas de variation de change. Les correspondances
relatives au marché sont rédigées en francais."

En application de I’article L.1262-4-1 du code du travail, lorsque le titulaire ou le sous-traitant
procede a un détachement de travailleurs, il fournit au maitre d’ouvrage une copie de la déclaration
de détachement effectuée aupres de I’inspection du travail.

1-7.2.2. Lutte contre les prestations de services internationales illégales

a/ Désignation d’un représentant du titulaire

Le titulaire établi hors de France qui détache des salariés pour 1’exécution du présent marché public
doit conformément aux articles L. 1262-1-1et R 1263-2-2 du code du travail désigner sur le territoire
francais un représentant, unique interlocuteur de I’inspection du travail pendant toute la durée du
détachement.

b/ Documents a produire

Avant chaque détachement, le représentant désigné par le titulaire doit transmettre au maitre
d’ouvrage les documents suivants :

® Une copie de la déclaration de détachement transmise a I’unité départementale mentionnée a
I’article R. 1263-4-1, conformément aux dispositions de I’article R. 1263-6-1 du code du
travail, concernant :

O les salariés détachés par ses soins,

O les salariés détachés par les soins de ses sous-traitants quel que soit leur rang dans la
chaine de sous-traitance,

O ainsi que les salariés détachés par toute entreprise de travail temporaire située hors de
France sollicitée dans le cadre de I’exécution du présent marché par le titulaire ou ses
sous-traitants quel que soit leur rang.

® Une copie du document désignant le représentant susmentionneé.

Le représentant du titulaire doit veiller au respect de ces obligations. Faute pour le titulaire de se
conformer a ces obligations, le maitre d’ouvrage, aprés mise en demeure préalable de se mettre en
conformité avec la réglementation du travail dans un délai de huit jours, résilie le marché aux torts
du titulaire dans les conditions définies a 1’article 50.3 du CCAG.

¢/ Obligation d’affichage

Des la date d’intervention des travailleurs détachés, le titulaire porte a la connaissance des salariés
détachés, par voie d'affichage dans le local vestiaire prévu par 1’article R. 4534-139 du code du
travail, et tient en bon état de lisibilité, les informations requises par 1’article D. 1263-21 du code du
travail.
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L’affichage doit étre traduit dans 1’une des langues officielles parlées dans chacun des FEtats
d’appartenance des salariés détachés sur le chantier.

Le titulaire informe sans délai le maitre d’ouvrage de cet affichage.

A défaut, tout manquement fera 1’objet d’une pénalité dans les conditions définies a I'article 4-4.14.
1-7.3. Responsabilités et Assurances

1-7.3.1 Responsabilités

D’une maniere générale, le titulaire assume les risques et responsabilités découlant des lois
reglements et normes en vigueur. A ce titre, le titulaire répond notamment des responsabilités et
garanties résultant des principes dont s’inspirent les articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4-1 du
code civil.

1-7.3.2 Assurances de responsabilité civile de droit commun

Le(s) titulaire(s) et ses(leurs) sous-traitants éventuels doivent étre garantis par une police
destinée a couvrir leur responsabilité civile en cas de préjudices causés a des tiers, y compris le
maitre d'ouvrage et aux autres intervenants a la suite de tout dommage corporel, matériel et
immatériel consécutif ou non a un dommage corporel et/ou matériel, du fait de la réalisation des
travaux, qu'ils soient en cours d'exécution ou terminés.

En cas de travaux sur existants, ces garanties doivent étre étendues aux dommages causés
aux parties anciennes du fait des travaux entrepris.

Les polices d'assurance doivent apporter pendant et apres les travaux les minimums de
garantie suivants, adaptés au risque de 1’opération objet du marché :

Pendant I’exécution des prestations :
* dommages corporels : 4 500 000 € par sinistre ;
* dommages matériels et/ou immatériels : 750 000 € par sinistre.

Apres les travaux :
* tous dommages confondus par sinistre et par année : 750 000,00 €

1-7.3.3 Dispositions communes

Par dérogation a l'article 8.1.3 du CCAG, pour justifier I'ensemble de ces garanties, le(s)
attributaire(s) du(es) marché(s) aura(ont) fourni une attestation avant la notification du marché,
émanant de sa(leur) compagnie d'assurance, ainsi que les attestations de ses(leurs) sous-traitants
répondant aux mémes conditions de garantie. Pendant toute la durée de 1’exécution de son(leur)
marché, le(s) titulaire(s) adresse(nt) ces attestations au maitre d'ouvrage dans le mois qui suit la date
d'expiration de la garantie antérieure.

Sur simple demande du Maitre d’Ouvrage, le(s) titulaire(s) justifie(nt), y compris pour
ses(leurs) éventuels sous-traitants, qu’il(s) acquitte(nt) ses(leurs) primes d'assurances et que les
garanties pour le présent chantier sont en cours de validité et qu’elles n’ont fait 1’objet d’aucune
suspension ni résiliation.

Toute modification des contrats d'assurances (activités garanties, nature et montants des
garanties et des franchises, assureurs, etc ...) est notifiée au Maitre d'Ouvrage.
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Le(s) titulaire(s) mettant en ceuvre des techniques non courantes s’engage(nt) a obtenir de
son(leur) assureur de responsabilité décennale I’extension de garantie nécessaire.

En cas de couverture insuffisante ou d'absence de couverture d'un titulaire (ou de I’un de ses
sous-traitants), le Maitre d’Ouvrage se réserve le droit d'exiger de sa part la souscription d'une
assurance complémentaire dont le cofit sera a sa charge.

Le non respect de ces obligations en cours d’exécution du marché peut entrainer la
résiliation de plein droit du marché par le maitre d'ouvrage.

1-7.4. Réalisation de prestations similaires

Le maitre d'ouvrage se réserve la possibilité d’ajouter des prix nouveaux au marché si :
¢ le besoin de la DiRIF évolue durant le marché ;
* les fournitures proposées sont remplacées ;

* des prestations similaires sont a réaliser.

1-7.5. Clauses sociales et environnementales

1-7.5.1. Clauses sociales pour les lots n°1, 2, 3 et4

Les conditions d’exécution des lots comportent des éléments a caractére social qui prennent en
compte les objectifs de développement durable, en conciliant développement économique et progres
social.

Il s'agit de I'action d'insertion professionnelle des publics en difficulté décrite a I'article 11 ci-apres
qui fait I'objet d'un article dans l'acte d'engagement.

1-7.5.2. Clauses environnementales

Conformément a l'article n°20.2 du CCAG, les piéces particulieres du marché fixent des
prescriptions environnementales notamment pour la réduction des nuisances, la gestion des déchets,
les modalités de transport, et la qualité environnementale des matériaux.

Les conditions d’exécution des marchés comportent des éléments a caractére environnemental qui
prennent en compte les objectifs de développement durable en conciliant développement
économique, protection et mise en valeur de I’environnement et progres social. Ces conditions sont
les clauses suivantes :

* Le titulaire mettra en place des modes d’exécution des travaux et prestations objets du
marché respectant 1’environnement et notamment les politiques de réduction des émissions
de gaz a effet de serre et d’amélioration de la qualité de I’air ;

* Le titulaire fournira un BEGES (bilan des Emissions de Gaz a Effets de Serre) dans les 2
mois suivant la notification du marché ;

+ Le titulaire établira le Schéma d’Organisation du Suivi et d’Elimination des Déchets,
intégrant les dispositions relatives a son entreprise et a ses éventuels co-traitants
(dispositions préparatoires). Le titulaire du marché devra s’assurer a chaque chantier de la
tracabilité des déchets et de la bonne application de la démarche SOSED, et fournira
notamment pour cela au maitre d’ouvrage les bordereaux de suivi des déchets. Les délais
pour la remise de ces documents seront indiqués dans le bon de commande.
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1-7.6. Autres dispositions générales

En complément de l'article 17.3 du CCAG, en cas de pertes, avaries ou dommages provoqués sur
ses chantiers par un phénoméne naturel qui n'était pas normalement prévisible, ou en cas de force
majeure, toute indemnisation du titulaire est en outre subordonnée a la preuve que les sommes
réclamées n'ont fait I'objet, et ne pouvaient faire 1'objet, d'aucun réglement au titulaire par son ou ses
assureurs.

1-8. Clauses de réexamen du marché public

Sans objet.

1-9. Ordres de service

L'ordre de service est la décision du maitre d'ceuvre ou du maitre d’ouvrage qui précise les
modalités d'exécution de tout ou partie des prestations qui constituent 1'objet du marché.

1-10. Propriété intellectuelle

Pour les prestations couvertes par des droits de propriété intellectuelle, les stipulations du chapitre 6
du CCAG s'appliquent.

ARTICLE 2. PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Les pieces constitutives du marché sont, par ordre de priorité, les suivantes :

* L'acte d'engagement et ses annexes éventuelles en particulier les actes spéciaux de sous-
traitance, dont I'exemplaire original conservé dans les archives du RMO fait seul foi (daté et
signé par les représentants habilités des parties) ;

* Le présent CCAP et ses annexes éventuelles, dont I'exemplaire original conservé dans les
archives du RMO fait seul foi ;

* Le CCAG applicable aux marchés publics de travaux approuvé par arrété du 30 mars 2021
et 'ensemble des textes qui 1'ont modifié ;

* Le Cahier des Clauses Techniques Particuliéres (CCTP) dont I'exemplaire original conservé
dans les archives du RMO fait seul foi ;

* Les Cahiers de consignes générales de Sécurité de chaque Ager, annexés au CCTP (CCGS) ;

* Le Cahier des Clauses Techniques Générales (CCTG) applicables aux marchés publics de
travaux en vigueur au premier jour du mois d'établissement des prix tel qu'il est défini a
I'article 3-3.2 du présent CCAP ;

* Le Schéma Organisationnel du Plan d'Assurance de la Qualité (SOPAQ) ;

* le Schéma d’Organisation du Suivi et de 1’évacuation des Déchets (SOSED).

* le Bordereau des Prix Unitaires et/ou Forfaitaires (BPUF);

* Les notes techniques explicatives

* Les actes spéciaux de sous-traitance et leurs éventuels actes modificatifs, postérieurs a la
notification du marché.
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ARTICLE 3. PRIX ET MODE D'EVALUATION DES OUVRAGES VARIATION

DANS LES PRIX - REGLEMENT DES COMPTES

3-1. Tranche(s) optionnelle(s)

Sans objet.

3-2. Contenu des prix - Mode d'évaluation des ouvrages et de reglement des

comptes

3-2.1. Contenu des prix

Les prix du marché sont hors TVA et sont établis en tenant compte de 'ensemble des prescriptions
définies dans les pieces du marché, a savoir :

En tenant compte de I’exiguité des emprises des travaux, et de la nature des terrains ;

en tenant compte des sujétions qu'est susceptible d'entrainer l'exécution simultanée des
différents lots visées aux articles 1-2 et 1-3 ci-dessus;

en tenant compte des frais entrainés par 1’exécution simultanée de travaux a proximité des
lieux d’exécution des travaux du présent marche ;

en tenant compte des frais liés a la conservation des divers réseaux concessionnaires en
place ;

en tenant compte des frais liés a la période de préparation ;

en tenant compte des frais liés aux contréles intérieur et extérieur ;

en tenant compte des dépenses liées aux mesures particulieres concernant la Sécurité et la
Protection de la Santé (SPS) ;

en tenant compte des dépenses liées aux mesures particuliéres concernant le tri, I’évacuation
et I’élimination des déchets conformément a la 1égislation en vigueur, au SOSED ;

en tenant compte des sujétions d’exécution liées aux problemes de circulation et aux
mesures d’exploitation du réseau ; en particulier I’exploitant pourra interrompre les travaux
sans avertissement ni indemnité des lors que les conditions d’écoulement du trafic ou de
sécurité des usagers ou agent ou ouvriers paraitront insuffisantes (brouillard, pluie ... ) ;

en tenant compte des prescriptions de 1’ensemble des pieces du marché ;

en tenant compte des dépenses communes de chantier, si de telles dépenses sont prévues au
3-2.8 ci-apres ;

Prestations a la Charge de la DiRIF :

balisage et fermeture sur le Réseau Routier National Non-concédé.

Prestations a la charge du titulaire :

balisage sur le réseau routier autre que le Réseau Routier National Non-concédé ;

la remise en état des lieux ;

le transport et 1’évacuation des déchets jusqu’aux lieux de dépdt définitifs qu’ils soient
indiqués ou non par le maitre d’ouvrage ;

toutes les sujétions nécessaires a la bonne exécution des travaux du présent marché.
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Les ouvrages ou prestations faisant 1'objet du marché sont réglés par application des prix unitaires
et/ou forfaitaires dont le libellé est donné dans le bordereau des prix.

Tout prix nouveau fait 1'objet d'un OS signé du RMO ou d'un avenant dans les conditions fixées a
I’article 13 du CCAG.

En l'absence de la décision prévue a l'article 14.4.2 et par dérogation a l'article 14.4.3 du CCAG, le
titulaire ne pourra exécuter aucune prestation au-dela du montant du marché sans un avenant ou un
OS signé par le RMO dans les conditions de 1’article 13 du CCAG. Le titulaire est tenu d’aviser le
RMO de la date probable a laquelle le montant des prestations atteindra le montant du marché.

3-2.2. Sous-détail ou décomposition supplémentaire de prix
Sans objet.

3-2.3. Les modalités du réglement des comptes du marché sont les suivantes :

Les comptes sont réglés, par dérogation a l'article 12.1.1 du CCAG, par présentation de factures a
I'achevement de chaque commande selon les quantités qui résultent des constatations
contradictoires avec le maitre d’ceuvre, le BPUF et I’OS de prix nouveau provisoire.

La dépose de la facture se fera chaque fois que le titulaire souhaitera étre rémunéré pour les
prestations réalisées et validées.

Toutes factures déposées sans constatation de la prestation pourra faire 1’objet d’un rejet ou d’une
suspension de paiement qui sera notifiée par OS.

Le délai de paiement pourra étre suspendu par demande de réglement de la personne publique. Cette
suspension sera notifiée au titulaire, et précisera les raisons imputables au titulaire, qui s’opposent
au paiement et les pieces a fournir ou a compléter. Le délai sera alors suspendu jusqu’a remise de la
totalité des justificatifs réclamés. A compter de la réception des justificatifs, un nouveau délai de
paiement est ouvert. Il est de trente jours ou égal au solde restant a courir a la date de réception de la
notification de la suspension si ce solde est supérieur a trente jours.

Chaque commande est réglée indépendamment des autres prestations.
3-2.4. Modalités de transmission et de paiement

3-2-4-1 Modalités de transmission des piéces de paiement

Le terme "facture" désigne dans le présent marché "le projet de décompte".
Les factures sont transmises par voie dématérialisée.

Conformément aux articles L..2192-1 a L.2192-7 du CCP, l'obligation de transmettre les factures
sous forme électronique s'impose a tous les titulaires de marchés conclus avec I’Etat.

La transmission des factures sous forme dématérialisée s'effectue apres inscription sur le portail «
Chorus Pro » depuis le lien suivant :

https://chorus-pro.gouv.fr
via les parametres suivant :

¢ Le numéro de marché ;
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+ le numéro de SIRET de I’Etat ;

* le code du service exécutant de la dépense « qui sera transmis par le service ordonnateur
suite a la notification du marché » ;

* le numéro d’engagement juridique (EJ) « qui sera transmis par le service ordonnateur suite a
la notification du bon de commande » ;

Les modalités d’utilisation du portail "Chorus Pro" sont disponibles en cliquant sur le lien suivant :
https://communaute-chorus-pro.gouv.fr/

Les factures dématérialisées adressées devront comporter, les mentions prévues a ’article D.2192-2
du CCP ainsi que :

* les références du compte bancaire sur lequel le virement sera réalisé. Si le compte bancaire
est différent de celui indiqué dans 1I’AE du marché, il sera nécessaire de réaliser un avenant ;

* 1’éventuelle avance payée ou facturée ;
* les parties déja facturées ;

* D’éventuelle partie due aux sous-traitants.

3-2-4.2 Modalités et délais global de paiement

Le point de départ du délai global de paiement des factures est la date de réception de celle-ci sur
Chorus-pro ou la date de réalisation de la prestation.

Le délai global de paiement des avances, acomptes, solde et indemnités est fixé a 30 jours.

Le défaut de paiement dans ce délai fait courir de plein droit, et sans autre formalité, des intéréts
moratoires et I’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévus aux articles 1..2192-12 a
L.2192-14 et R.2192-31 a R.2192-34 et R.2192-36 du CCP, au bénéfice du titulaire et des sous-
traitants payés directement. Le taux des intéréts moratoires est égal au taux d'intérét appliqué par la
Banque centrale européenne a ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en
vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont
commencé a courir, majoré de huit points de pourcentage.

Le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé a 40 euros.
3-2.5. Approvisionnements

Par dérogation a I’article 10.4 du CCAG, il n'est pas prévu de prise en compte des
approvisionnements dans le versement des acomptes.

3-2.6. Répartition des dépenses communes de chantier
Les stipulations du CCAG sont applicables.

3-3. Variation dans les prix

Les répercussions sur les prix du marché des variations des éléments constitutifs du cofit des
travaux sont réputées réglées par les stipulations ci-apres :
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3-3.1. Les prix sont révisables par application de formules représentatives de I'évolution du cofit des
prestations et suivant les modalités fixées aux articles 3-3.3 et 3-3.4.

3-3.2. Mois d'établissement des prix du marché

Les prix du présent marché sont établis sur la base des conditions économiques du mois fixé en
page 1 de l'acte d'engagement. Ce mois est réputé correspondre a celui de la date a laquelle le
candidat a fixé son prix remis dans son offre finale.

Ce mois est appelé "mois zéro" (my).

3-3.3. Choix des index de référence

L’index de référence I choisi en raison de sa structure pour la révision des travaux faisant 1’objet de
I’ensemble des lots est :

TP13a - Charpentes et ouvrages d'art métalliques

Cet index est publié mensuellement sur le site de I’'INSEE :

https://www.insee.fr/fr/statistiques/serie/010777583

3-3.4. Modalités de révision des prix
Le BPUF est révisé une (1) fois par an a I’initiative du titulaire en application de la formule et selon
les modalités ci-dessous.

Le titulaire doit transmettre le BPUF des prix révisés sous format informatique modifiable et
support non modifiable (format papier ou informatique avec signature certifiée), un mois avant la
date de révision prévue.

Le RMO dispose de 2 semaines pour accepter le BPUF et le notifier.
Sans proposition de la part du titulaire, le maitre d’ouvrage se laisse la possibilité ou non d’effectuer

la révision en lieu et place du titulaire.

Le coefficient de révision C, est donné par la formule :

Cn = In--3 / 10-3
La périodicité de la révision est de un (1) an. La premiére révision est effectuée un (1) an apres la
date de notification du marché avec :

I,.3 = Valeur de l'index de référence I prise au mois d'établissement des prix moins 3
mois ;

I,.; = Par dérogation au 9.4.4 du CCAG, valeur de l'index de référence I fixée par la
périodicité de mise en ceuvre de la clause de révision moins 3 mois.

3-3.5. Application de la taxe a la valeur ajoutée

Sauf dispositions contraires, tous les montants figurant dans le présent marché, sont exprimeés hors
TVA.
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Les pénalités de retard ont pour objet de réparer un préjudice subi par le maitre d'ouvrage du fait du
retard pris par le titulaire dans 1'exécution de ses obligations contractuelles. Elles sont situées hors
du champ d'application de la TVA.

Les montants des acomptes et du solde sont calculés en appliquant les taux de TVA en vigueur a la
date du fait générateur de la TVA.

Dans le cadre de la liquidation de la TVA,

* Le titulaire étranger implanté dans un état de ['Union Européenne n'ayant pas
d'établissement en France, doit faire apparaitre sur ses demandes de reglement, que la TVA
est due par le maitre d’ouvrage et mentionner les dispositions du Code général des impots
(article 283-1) justifiant que la taxe n'est pas collectée par le titulaire (autoliquidation) ;

* Le titulaire étranger implanté hors Union Européenne devra désigner un représentant chargé
d'acquitter la TVA dans les conditions de I'article 289A du Code Général des Imp0dts.

Le maitre d'ouvrage regle le sous-traitant sur la base d'une facture hors taxe et la TVA
correspondante est versée au titulaire qui procede a son autoliquidation. Dans le cas particulier de
I’avance versée a un sous-traitant a paiement direct, le titulaire doit également autoliquider la TVA
correspondante.

3-4. Modalités particuliéres de paiement

Le paiement direct des sous-traitants est effectué selon les dispositions suivantes :

* Le sous-traitant transmet via CHORUS PRO, avec les mémes informations (n°® EJ, Service
exécutant, SIRET Etat) que le titulaire, la facture pour les prestations relevant de son
périmetre, les constats et la demande de paiement du titulaire ;

* La facture émise par le sous-traitant intégre le cas échéant, la gestion du remboursement de
son avance.

Des lors que le montant total des sommes a payer a un sous-traitant, ramené aux conditions du mois
d’établissement des prix du présent marché, est inférieur au montant sous-traité stipulé dans le
marché, I’avenant ou ’acte spécial, le titulaire est tenu de fournir au maitre d’ouvrage une
attestation par laquelle le sous-traitant reconnait que les prestations qu’il a réalisées dans le cadre du
marché sont payées en totalité. Faute de fournir cette attestation, le titulaire ne pourra pas étre payé
si le montant total des paiements effectués a son profit, ramené aux conditions d’établissement des
prix du présent marché, empiéte sur le montant sous-traité. Les spécifications des articles 4 et 6 du
CCAP s’appliquent aux sous-traitants.

Le paiement direct des co-traitants est effectué selon les dispositions suivantes :

- Le co-traitant transmet via CHORUS PRO, avec les mémes informations (n°® EJ, Service
exécutant, SIRET FEtat) que le titulaire la facture pour les prestations relevant de son périmétre, les
constats et I’acceptation de la facture du titulaire ;

- La facture émise par le sous-traitant intégre le cas échéant ; la gestion du remboursement
de son avance, la variation des prix, les pénalités et primes ;

Les spécifications des articles 4 et 6 du CCAP s’appliquent aux co-traitants.
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3-5. Modalités de fixation des prix des prestations supplémentaires ou
modificatives

Toute prestation supplémentaire ou modificative pour laquelle le marché n’a pas prévu de prix fait
I’objet d’un ordre de service fixant provisoirement un prix nouveau. Cet OS fait suite a une
consultation du titulaire par le Maitre d’Euvre et a un accord du Maitre d’Ouvrage.

Dans le silence du titulaire dans un délai de 30 jours, a compter de la notification de I’OS, ces prix
provisoires deviennent définitifs et ne font pas 1’objet d’un avenant.

3-6. Augmentation du montant des travaux

En l'absence de la décision prévue a l'article 14.4.2 du CCAG et par dérogation a l'article 14.4.3 du
CCAG, le titulaire ne pourra exécuter aucune prestation au-dela du montant du marché sans
notification d’un OS préalable du Maitre d’ceuvre pris avec accord du Maitre d’Ouvrage.

Cet OS précise a minima le nouveau montant contractuel global autorisé.

En application de ’article 14.5 du CCAG le Maitre d’ceuvre fait part au titulaire de 'estimation
prévisionnelle qu'il fait de ce nouveau montant et des conséquences éventuelles sur le délai
d’exécution du marché.

Les travaux qui seront exécutés au-dela de ce nouveau montant contractuel ne seront pas payes.

ARTICLE 4. DUREE DU MARCHE ET DELAIS D'EXECUTION - PENALITES
PRIMES ET RETENUES

Par dérogation a l'article 19.2.1 du CCAG, le titulaire n'est exonéré d'aucune pénalité.
Par dérogation a I’article 19.2.2 du CCAG, les pénalités de retard ne sont pas plafonnées.

4-1. Durée du marché et délais d'exécution

Les stipulations correspondantes figurent aux articles 3.2 et 3.3 de I'acte d'engagement.

4-2. Prolongation des délais d'exécution propres aux différents lots

En cas de mauvaise organisation de la part du titulaire pouvant conduire sous 1’effet des intempéries
a des arréts de chantier normalement évitables, le maitre d’ceuvre lui signifie la mauvaise
organisation des travaux. Ces arréts de chantier ne sont pas pris en considération pour la
prolongation du délai d’exécution. Si les arréts de chantier ou le retard dans I’amenée du matériel ne
sont pas évitables mais se trouvent allongés par la mauvaise organisation du titulaire, la
prolongation du délai d’exécution des travaux qui peut lui étre accordée est réduite pour tenir
compte de sa responsabilité.

4-3. Pénalités pour retard d'exécution - Primes d'avance

Par dérogation a l’article 19.2.4 du CCAG, les pénalités sont encourues sans qu’une mise en
demeure préalable ne soit nécessaire.
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4-3.1. Pénalités pour retard d'exécution

Par dérogation a l'article 19.2.3 du CCAG, le titulaire subit, en cas de retard dans I'achévement des
travaux, une pénalité fixée a 500 € par jour ou par nuit de retard.

4-3.2. Pénalités pour retard d'exécution des délais distincts

Pénalités pour retard d’intervention d’urgence

Le titulaire subit, en cas de retard sur le délai pour venir sur place afin d'effectuer la dépose et

I’évacuation compléte, en urgence, d’une structure de type portique, potence ou haut-mat quelles

que soient ses dimensions, par rapport au délai qu’il a lui-méme indiqué dans 1’acte d’engagement,

une pénalité de 2000 € par quart d’heure de retard sachant que toute quart d’heure entamé est dd.
4-3.3. Primes d'avance

Sans objet.

4-4. Pénalités et retenues autres que retard d’exécution

Les dispositions des articles 19.1.3 et 19.2.4 du CCAG s'appliquent a toutes les pénalités autres que
retard d'exécution, sans qu’une mise en demeure préalable ne soit nécessaire, a 1’exception de
’article 4-4.10 du CCAP qui fera I’objet d’une mise en demeure.

4-4.1. Pénalités pour dépassement de la durée d’intervention

En cas de travaux réalisés sous balisage ou sous fermeture de circulation, le titulaire se doit de
terminer les travaux et remettre en état les lieux dans le délai imparti par le maitre d’ouvrage. Une
pénalité de 2000 € sera appliquée par quart d’heure de retard, en cas d’impossibilité, du fait du
titulaire, de réouverture a la circulation ou de dé-balisage a I’heure prévue par le maitre d’ouvrage
avec le titulaire lors de la préparation de chantier sachant que tout quart d’heure entamé est du.

4-4.2. Pénalités pour non-intervention
Pour les prestations de type « travaux » du BPUF, lorsqu’il est constaté que le titulaire n’est pas
intervenu avant expiration du délai ou a la date d’exécution indiqué par le maitre d’ouvrage, pour
tout ou partie des prestations du bon de commande, il subit une pénalité forfaitaire de 2000 € par

bon de commande.

4-4.3. Pénalités pour non remise en état des lieux

Le titulaire est tenu de respecter 1’état de la voirie, et des lieux ou il intervient. En cas de non remise
en état des lieux aprés intervention, le titulaire encourt une pénalité forfaitaire de 2000 €.

4-4.4. Pénalités pour retard de livraison de fournitures

Le titulaire subit, en cas de retard de livraison de fournitures par rapport au délai ou a la date de
livraison indiqué par le maitre d’ouvrage, une pénalité de 500 € par jour de retard.
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4-4.5. Pénalités relatives aux obligations en matiére de sécurité des travailleurs

En cas de manquement constaté du titulaire ou de 1’un de ses sous-traitants aux obligations en
matiére de sécurité et de santé des travailleurs sur le chantier, une pénalité forfaitaire de 1000 € sera
appliquée. La pénalité s’appliquera par manquement constaté.

L’arrét de la prestation pour permettre la mise en conformité du chantier aux regards des obligations
susmentionnées ne suspend pas les différents délais prescrits dans la présente et n’ouvre droit a
aucune prolongation.

4-4.6. Pénalités relatives a la mise a disposition de matériels par le pouvoir adjudicateur

Sans objet.

4-4.7. Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

Le titulaire se doit de remettre en état les lieux et replier ses installations de chantier. Une pénalité
de 100 € sera appliquée par demi-heure de retard dans le repliement et 1’évacuation totale des
installations de chantier selon les plages définies par le maitre d’ouvrage.

4-4.8. Dédommagement pour annulation de chantier

Dans le cadre d’une intervention programmée ou une entreprise conformément a la volonté du
maitre d’ouvrage, se rend sur site et que la faute du maitre d’ouvrage, le chantier ne peut finalement
s’exécuter, le maitre d’ouvrage prévoit de verser un dédommagement au titulaire concerné.
Les délais de prévenance, dont le non-respect par le maitre d’ouvrage implique 1’application de
cette indemnité, sont :

+ la veille avant 16h00, pour les interventions programmeées de jour, les heures de jour étant entre
09h00 et 17h00.

* le jour méme de la nuit convenue avant midi, pour les interventions programmées de nuit, les
heures de nuit étant entre 22 h et 05h00.
Le montant du dédommagement sera de 2000 € pour les interventions de jour et de 4000 € pour les
interventions de nuit.

4-4.9. Clauses sociales concernant les lots n°1, 2, 3 et 4

En cas de non-respect des obligations relatives au nombre d’heures d’insertion a réaliser pour
chaque lot, imputable au titulaire, il sera appliqué une pénalité de 60 € par heure d’insertion non
réalisée.

En cas de non-respect des prescriptions fixées a ’article 20.1 du CCAG pour la production des
renseignements relatifs a I’exécution des actions d’insertion, le titulaire encourt une pénalité de 75
€ par document et par jour, a compter de la mise en demeure par le maitre d’ouvrage.

4-4.10. Clauses environnementales
En cas de non respect des obligations prévues a I’article 20.2 du CCAG, le titulaire se voit appliquer
pour chaque manquement une pénalité fixée a 100 €.

En cas de retard dans la fourniture du BEGES prévu a I’article 1-7.5.2 ci-dessus, le titulaire encoure
une pénalité journaliére de 75 €.

En cas de retard dans la fourniture des bordereaux de suivi des déchets prévus a I’article 1-7.5.2 ci-
dessus, le titulaire se verra appliquer une pénalité journaliere de 75 €.
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4-4.11. Documents fournis aprés exécution
En cas de retard dans la fourniture des documents telle qu’elle est prévue, le titulaire encoure une
pénalité journaliére fixée a 100 €.

Les délais de remise des DOE sont fixés a chaque bon de commande.

4-4.12. Documents nécessaires a I'exécution du marché

En cas de non respect des délais fixés aux articles 8-1 et 8-2 ci-apres, le titulaire encourt une
pénalité journaliére fixée a 100 €.

4-4.13. Rendez-vous de chantier

Les comptes-rendus de chantier valent convocation des entreprises dont la présence est requise.
Les rendez-vous de chantier sont fixés par le maitre d'ceuvre.

En cas d'absence a la réunion de chantier le titulaire encourt une pénalité fixée a 500 €.

4-4.14. Pénalités pour carence dans 1’obligation d’affichage des informations concernant les
travailleurs détachés

A défaut d’affichage dans les délais et conditions définies a 1’article infra, il sera fait application
d’une pénalité d’un montant de 1 000 euros pour chaque travailleur détaché pour lequel le défaut
d’affichage est constaté. Cette pénalité a un caractere définitif.

4-4.15. Pénalités pour non respect des clauses de confidentialité
En cas de non respect des obligations de confidentialité fixées a I’article 1-5 du CCAP, le titulaire
encourt une pénalité forfaitaire de 1 000 €.

4-4.16. Pénalité pour non respect de la réglementation RGPD
En cas de non respect du devoir d’alerte défini a I’article 1.5.3 du CCAP, le titulaire encourt une

pénalité forfaitaire de 1 000 €.

4-4.17. Autres pénalités diverses

Période de préparation

En cas de retard du titulaire sur la durée de la période de préparation indiquée dans un bon de
commande, il est appliqué une pénalité de 500 € par jour.

Absence du titulaire

En cas d’absence du titulaire pendant une fermeture de voie programmée avec 1’exploitant, le
titulaire encourt une pénalité de 5 000 €.

Non-respect du port des vétements EPI

En cas de non-respect du port des vétements EPI, le titulaire encourt 200 € par infraction constatée.

Non-respect de la signalisation et des équipements des véhicules

En cas de non-respect de la signalisation et des équipements des véhicules (gyrophare, etc.), le
titulaire encourt une pénalité de 1 000 € par infraction constatée.
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Non-respect de la conformité du matériel

En cas de non-respect de la conformité du matériel, le titulaire encourt une pénalité de 1 000 € par
infraction constatée.

Non-conformité des travaux : procédure d’exécution

En cas de non-respect de la procédure d’exécution, le titulaire encourt une pénalité de 1 000 € par
infraction constatée.

En cas de non-respect d’absence ou d’insuffisance de 1’éclairage de chantier, le titulaire encourt une
pénalité de 1 000 € par infraction constatée.

4-5. Cumul des pénalités

Les pénalités sont toutes cumulables. Le montant cumulé des pénalités sera retenu sur les sommes
dues a I’entreprise.

ARTICLE 5. CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE

5-1. Retenue de garantie

Sans objet.

5-2. Avances

Les avances sont régies par 'option A de I'article 10.1 du CCAG.

Sauf indication contraire dans l'acte d'engagement, une avance est accordée au titulaire lorsque le
montant initial HT du bon de commande est supérieur a 50 000 € et sa durée d’exécution supérieure
a deux mois. Elle n’est due que sur la base du montant des bons de commande diminué du montant
des prestations confiées a des sous-traitants et donnant lieu a paiement direct.

Son montant est fixé, sous réserve des dispositions des articles 1..2191-2 et L..2191-3 et R.2191-3 a
R.2191-12 du CCP, a un pourcentage du montant initial TTC du bon de commande du lot si sa
durée, exprimée en mois, est inférieure ou égale a 12 mois ou, si celle-ci est supérieure a 12 mois, a
ce méme pourcentage de 12 fois ce montant TTC divisé par cette durée.

Le pourcentage est fixé a 30 % quel que soit le lot.

Le paiement de l'avance intervient sans formalité dans le délai global de paiement fixé a I'article 3-
2.6 ci-dessus compté a partir de la date d'effet de I'acte qui emporte commencement d'exécution du
bon de commande du lot.

Conformément aux dispositions des articles R.2191-11 a R.2191-12 du CCP, le remboursement de
I'avance, effectué par précompte au prorata sur les sommes dues ultérieurement au titulaire,
commence lorsque le montant des prestations exécutées au titre du bon de commande du lot atteint
65 % du montant initial TTC du bon de commande du lot. Il doit étre terminé lorsque ce
pourcentage atteint 80 %.
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Si le marché est passé avec un groupement conjoint, les dispositions qui précédent sont
applicables a la fois aux prestations exécutées directement par le mandataire et les cotraitants. Les
modalités de détermination et de remboursement du montant de 1'avance s'appliquent alors au
montant en prix de base des prestations de chaque cotraitant.

Conformément aux articles 1..2191-2 et L..2191-3 et R.2191-3 a R.2191-12 du CCP, dés lors que le
titulaire remplit les conditions pour bénéficier d’une avance, une avance est versée, sur leur
demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct. Le droit du sous-traitant a une avance
est ouvert des la notification du marché ou de I’acte spécial par le RMO. Le montant de cette
avance est calculé sur le montant TTC des prestations sous-traitées. Le remboursement de cette
avance s’impute sur les sommes dues au sous-traitant selon les mémes modalités que I'avance
accordée au titulaire.

ARTICLE 6. PROVENANCE, QUALITE, CONTROLE ET PRISE EN CHARGE
DES MATERIAUX ET PRODUITS

6-1. Provenance des matériaux et produits.

Le CCTP fixe la provenance de ceux des matériaux, produits et composants de construction dont le
choix n'est pas laissé au titulaire ou n'est pas déja fixé par les pieces générales constitutives du
marché ou déroge aux dispositions des dites pieces.

La norme frangaise transposant la norme européenne constitue la référence technique qui doit étre
respectée par les produits.

Lorsqu'une spécification technique est définie par référence a une norme ou a un label (cf
paragraphe IV.1 du CCTP), le soumissionnaire prouve dans son offre, par tout moyen approprié,
que les solutions qu'il propose respectent de maniére équivalente cette spécification.

Lorsqu'une spécification technique est définie en termes de performances ou d’exigences
fonctionnelles, le soumissionnaire prouve, par tout moyen approprié, que son offre est conforme a
des normes ou documents équivalents qui eux-mémes correspondent aux performances ou
exigences fonctionnelles exigées.

Toute demande formulée par le titulaire et tendant a faire jouer la clause d’équivalence doit étre
présentée au maitre d'ceuvre avec tous les documents justificatifs, au minimum un mois avant tout
acte qui pourrait constituer un début d'approvisionnement.

6-2. Mise a disposition de carriéres ou lieux d'emprunt
Sans objet.

6-3. Caractéristiques, qualités, vérifications, essais et épreuves des matériaux et
produits

Le Plan d'Assurance de la Qualité (PAQ), que le titulaire est tenu d'établir et de soumettre au visa du
maitre d'ceuvre, définit les modalités des vérifications, essais et épreuves tant sur le chantier que sur
les lieux de production qui relevent du controle intérieur.

Les opérations de controle intérieur sont effectuées a la diligence et aux frais du titulaire.
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Par dérogation a l'article 24.7 du CCAG, le laboratoire chargé des controles extérieurs est rémunéré
directement par le maitre d'ouvrage.

6-4. Prise en charge, manutention et conservation par le titulaire des matériaux et
produits fournis par le maitre de 1'ouvrage.

Sans objet.

ARTICLE 7. REALISATION DES TRAVAUX A PROXIMITE DES RESEAUX
ET IMPLANTATION DES OUVRAGES

7-1. Déclaration d’intention de commencer les travaux
Sans objet.

7-2. Autorisations d’intervention a proximité des réseaux (AIPR)

Sans objet.
7-3. Réalisation des travaux a proximité de réseaux
Sans objet.

7-4. Piquetage général

S'il y a lieu et avant le commencement des travaux, le piquetage général est effectué par le titulaire
contradictoirement avec le maitre d'ceuvre.

7-5. Piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés

S'il y a lieu, le piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés tels que canalisations ou
cables situés au droit ou au voisinage des travaux a exécuter, est effectué, par le titulaire
contradictoirement avec le maitre d'ceuvre qui a convoqué les exploitants des ouvrages.

Le titulaire est tenu de se conformer strictement aux dispositions contenues dans le code de
l'environnement, articles R.554-20 a 554-38 et dans l'arrété du 15 février 2012 pris en application
du chapitre IV du titre V du livre V du code de I'environnement relatifs a l'exécution des travaux a
proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques, de transport ou de
distribution.

En cas de rencontre d'ouvrages non repérés, l'entreprise titulaire du marché prendra toutes
dispositions utiles pour qu'aucun dommage ne leur soit causé. Il préviendra le matitre d'ouvrage et le
maitre d'ceuvre et se mettra en contact, dans les plus brefs délais, avec le concessionnaire intéressé
pour étudier avec celui-ci les mesures techniques qu'il compte prendre pour assurer le maintien en
service de ce réseau. Le maitre d'ouvrage pourra ajourner les travaux et indemnisera le titulaire en
cas de préjudice diiment prouvé par ce dernier.
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En cas de retard de réponses des exploitants de réseaux en cours de chantier, le maitre d'ouvrage
pourra ajourner les travaux et indemnisera le titulaire en cas de préjudice diiment prouvé par ce
dernier.

ARTICLE 8. PREPARATION, COORDINATION ET EXECUTION DES
TRAVAUX

8-1. Période de préparation - Programme d'exécution des travaux

En complément de l'article 28.1 du CCAG la prolongation de la période de préparation par ordre de
service du maitre d'ceuvre ne peut intervenir qu'apres accord express du maitre d'ouvrage.

Par dérogation aux articles 28.1 et 28.2 du CCAG, les conditions particulieres relatives a la période
de préparation et au programme d'exécution des travaux seront précisées, s'il y a lieu, a 'occasion
de chaque commande.

8-2. Etudes d'exécution des ouvrages

Les conditions d'établissement des études d'exécution des ouvrages seront, s'il y a lieu, précisées a
I'occasion de chaque commande.

8-3. Echantillons - Notices techniques - Proces verbal d'agrément

Le titulaire est tenu de fournir a ses frais tous les échantillons, notices techniques et proces verbaux
d'agrément demandés par le maitre d'ceuvre et ce dans les délais prévus par celui-ci.

8-4. Installation, organisation, sécurité et hygiéne des chantiers

Pour l'application des articles 31 a 34 du CCAG, le titulaire doit tenir compte des compléments
suivants :

8-4.1. Installation des chantiers de 1'entreprise
Le projet des installations de chantier indique, notamment, la situation sur plan des locaux pour le
personnel et de leurs acces a partir de I'entrée du chantier, leur desserte par les réseaux d'eau,
d'électricité et d'assainissement et leurs dates de réalisation ; ces dates doivent étre telles que les

conditions d'hébergement et d'hygiéne sur le chantier soient toujours adaptées aux effectifs.

8-4.2. Lieux de dépot des déblais en excédent

Les stipulations du CCAG sont applicables de droit.

Le Schéma d’Organisation du Suivi et de I’évacuation des Déchets (SOSED) doit €tre respecté.
8-4.3. Sécurité et hygiéne des chantiers

L'intervenant qui, pour son intervention, a déplacé un dispositif de sécurité collectif, a 'obligation et
la charge de le remettre en place immédiatement.
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Les dispositifs de sécurité mis en place par un intervenant pour son intervention personnelle
(échafaudage de facade, filet de protection, etc.) ne peuvent étre déplacés ou modifiés que par celui-
cl.

Ces installations restent sur le chantier tant qu'elles sont nécessaires a un corps d'état quelconque
dans la limite des calendriers contractuels.

8-4.4. Signalisation des chantiers a 1'égard de la circulation publique
Les stipulations du CCAG sont applicables.

8-4.5. Maintien des communications et de 1'écoulement des eaux

A la demande du titulaire, et avec ’accord du maitre d’ceuvre, les communications a travers le site
des travaux peuvent étre restreintes dans les conditions suivantes :

Le titulaire s’assurera que son personnel ne franchira pas les voies de circulation des chaussées
franchies ou portées. Un strict respect des préconisations du CSPS devra étre observé.

L’écoulement des eaux a travers le chantier peut étre restreint dans les conditions suivantes :

Dans le cadre des travaux, I’utilisation d’eau ne devra pas représenter une source de danger pour les
usagers des voies de circulation. Les mesures seront prises pour éviter la présence d’eau issue des
travaux, sur les chaussées circulées.

8-4.6. Démolition de constructions
Les stipulations du CCAG sont applicables.

8-4.7. Emploi d'explosifs- Engins explosifs de guerre — Matériaux dangereux

L'emploi des explosifs est interdit.

8-4.8. Dégradations causées aux voies publiques

Par dérogation a I’article 34.1 du CCAG, le titulaire supporte toutes les charges inhérentes aux
dégradations qu’il a causées sur les voies publiques.

8-5. Sujétions résultant de 1'exploitation du domaine public ou privé

Sans objet.

8-6. Acces, consignes, personnel et moyens du titulaire

Le titulaire doit fournir a la personne publique, dans le délai de 8 jours a dater de la notification du
marchg, la liste nominative du personnel. Cette liste est tenue a jour lors de tout mouvement de
personnel.

Le personnel du titulaire possede les qualifications requises pour I’exécution des taches qui leur
sont confiées.
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Le titulaire désigne en outre un responsable qui est I’interlocuteur habituel du pouvoir adjudicateur.
Tout changement de ce responsable est soumis a 1’agrément préalable du pouvoir adjudicateur.

Le personnel d’intervention du titulaire est soumis :
* aux dispositions générales prévues par la législation du travail ;
* aureglement intérieur de I’établissement.

Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit a tout moment, et sans avoir a en justifier, de demander
le remplacement de tout membre du personnel du titulaire ou méme de lui refuser 1’acces des lieux
en tout ou partie.

Il est interdit a toute personne de pénétrer dans des locaux qui n’exigent pas son intervention.

Le titulaire met en place a ses frais I’ensemble des moyens conformes a la bonne exécution de ses
prestations, notamment :

* T’outillage ;

* les équipements de rangement des locaux de maintenance en complément de ceux fournis ;
* les équipements de manutention ;

* les échelles, échafaudages, plates-formes, platelages ;

* les protections ;

¢ les matériels de télécommunication ;

* les équipements de protections individualisés ;

* les équipements de recherche de personnes (bips, talkie-walkie...).

Le personnel d’intervention du titulaire est soumis aux dispositions du décret n°92-158 du 20
février 1992 complétant le Code du travail, articles R.4511-1 a 12, R.4512-1 a 16, R.4513-1 a 13,
R.4514-1 a 10, R.4515-1 et 4 a 11.

8-7. Prise en charge et restitution des installations et de la documentation

Pour I’ensemble des matériels et documents confiés au titulaire par le pouvoir adjudicateur, 1’article
40 du CCAG est applicable.

8-7.1. Prise en charge des installations

Sans objet.

8-7.2. Restitution des installations

Sans objet.
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8-7.3. Prise en charge et restitution de la documentation des installations

Toute la documentation fournie au titulaire pour 1’exécution d’un ouvrage est restituée au RMO au
plus tard en méme temps que la livraison du dossier de recollement.

Un constat signé par le titulaire et le RMO est établi pour controler 1’état des documents confiés au
titulaire lors de la mise a la disposition et lors de la restitution.

8-7.4. Documentation technique

Le titulaire s’engage a fournir au plus tard a la livraison et sans supplément de prix toute la
documentation et ses éventuels rectificatifs rédigés en langue francaise nécessaire a une utilisation
et un fonctionnement correct des fournitures livrées et leurs maintenances éventuelles.

8-8. Conditions d’intervention

Le titulaire doit se soumettre aux consignes de sécurité de la DiRIF ainsi que toutes les demandes
émanant du RMO ou de son représentant. Notamment les consignes de sécurité sur les réseaux des
différents arrondissements fournis en annexe.

La nature des interventions est précisée dans chaque bon de commande.
Les travaux nécessitant 1’arrét ou le stationnement méme partiel d’un engin de I’entreprise sur la

chaussée ne pourront se faire que pendant certaines tranches horaires de jour ou de nuit.

Les travaux avec empiétement méme partiel sur les chaussées (y compris bande d’arrét d’urgence)
des routes nationales et autoroutes sont réalisés dans les conditions suivantes :

* sont considérées comme prestations de jour les interventions comprises entre 6 h et 21 h.
* sont considérées comme prestations de nuit les interventions comprises entre 21 h et 6 h.

Les interventions de nuit se dérouleront généralement entre 22h00 et 5h00 notamment en cas de
besoin de restriction de circulation.

Les interventions de jour se dérouleront généralement entre 10h00 et 15h00 notamment en cas de
besoin de restriction de circulation.

Le non-respect de ces prescriptions entralnera, par simple constatation, et donc sans mise en
demeure préalable, I’application des pénalités prévues au CCAP.

8-9. Registre de chantier

I1 est prévu un registre de chantier conformément a I’article 28.5 du CCAG.
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ARTICLE 9. CONTROLES ET RECEPTIONS DES TRAVAUX

9-1. Vérification des matériaux et produits - Essais et controles des ouvrages en
cours de travaux

9-1.1. Vérification des matériaux et produits — Essais et épreuves

Les essais et épreuves de matériaux et produits prévus par les normes homologuées, les fascicules
intéressés du CCTG ou du CCTP sont réalisés dans les conditions fixées par le PAQ a la diligence et
aux frais du titulaire.

Les essais et épreuves de matériaux et produits non prévus au PAQ et demandés par le maitre
d'ceuvre sont a la charge du maitre d'ouvrage. Par dérogation a l'article 24.7 du CCAG, en cas de
résultats non conformes aux exigences du CCTP, leur cofit est supporté par le titulaire.

9-1.2. Essais et contrdles des ouvrages en cours de travaux

Les essais et contréles d'ouvrage ou parties d'ouvrages prévus par les normes homologuées, les
fascicules intéressés du CCTG ou du CCTP sont réalisés dans les conditions fixées par le PAQ a la
diligence et aux frais du titulaire.

Les essais et controles non prévus au PAQ et demandés par le maitre d'ceuvre sont a la charge du
maitre d'ouvrage. Par dérogation a l'article 38 du CCAG, en cas de résultats non conformes aux
exigences du CCTP, leur cofit est supporté par le titulaire.

9-2. Réception

9-2.1. Essais et controles des prestations

Par dérogation aux articles 24 et 25 du CCAG, le maitre d’ouvrage procédera aux opérations de
controle listées au paragraphe VII.4 du CCTP ainsi qu’a toute autre opération de controle qu’il
jugera utile.

9-2.2. Réception des ouvrages

Les stipulations du CCAG sont applicables, compte tenu des compléments suivants :
* Une réception est effectuée a I'issue de chaque commande.

Par dérogation aux articles 41.1.2 et 41.1.3 du CCAG, dans le cas ou le maitre d'ceuvre ou le maitre
d'ouvrage n'ont pas fixé la date des opérations préalables a la réception, la réception ne sera pas
acquise.

9-2.3. Réceptions partielles

Une réception est effectuée a I’issue de chaque commande. Il n’y a pas de réception partielle.
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9-3. Prise de possession anticipée de certains ouvrages ou partie d'ouvrage

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

9-4. Mise a disposition de certains ouvrages ou parties d'ouvrages

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

9-5. Documents fournis apreés exécution

La remise des plans et documents listés dans le CCTP par le titulaire fait partie intégrante des
prestations. Ils doivent étre présentés dans les délais prévus ci-dessus.

Ces plans et documents resteront la propriété de 1’administration.

Il s’agit notamment des documents relatifs aux dossiers de récolement apres exécution d’un
ouvrage.

Le titulaire remet au maitre d'ceuvre tous les documents, sous format numérique. Seuls les formats
et caractéristiques des fichiers informatiques suivants seront acceptés : Les plans seront remis sous
le format : dwg, dxf pour Autocad, les autres documents, ppt, doc, xlIs, pour Microsoft Office sxw,
sxc, odc, odp, odt, pour LibreOffice, pdf - ils ne doivent pas comporter de macros et peuvent étre
compressés dans des fichiers d'archives au format Zip. Leurs noms devront étre suffisamment
explicites

9-6. Délai de garantie

Par dérogation a I’article 44.1 du CCAG les conditions de garantie des prestations sont les
suivantes :

* le matériel est garanti pieces et main d’ceuvre, intervention sur site ou retour en usine, contre
tout défaut de matiere ou vice de fabrication, pendant 10 (dix) ans a compter de la date de
constat d’aptitude.

* pendant cette période, le titulaire assure a ses frais, la réparation ou le remplacement des
piéces défectueuses.

Les pieces reprises deviennent la propriété du titulaire.

9-7. Garanties particuliéres

La durée de vie attendue des structures PPHM (Portiques, Potences et Hauts-Mats) porteuses de
signalisation verticale, a prendre en compte pour la justification des assemblages vis-a-vis de la
fatigue, est de cinquante (50) ans (cf art. V.6.14 du CCTP).

13/01/2025 34/39



ARTICLE 10. RESILIATION

Dans I'hypothése ot le titulaire disparaitrait par fusion, fusion-absorption ou absorption avec ou par
une autre société, il est précisé que la mise au point de I'avenant de transfert est subordonnée a la
réception immédiate par le RMO des documents énumeérés a l'article 3.4.2 du CCAG complétés par
l'acte portant la décision de fusion, fusion-absorption ou absorption et la justification de son
enregistrement légal.

A défaut, le maitre d'ouvrage se réserve le droit de résilier le marché en application de l'article
50.3.1.h du CCAG.

Par dérogation a l'article 50.3.1 du CCAG :

* L'inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles R.2143-6 a
R.2143-10 du CCP peut entrainer, sans mise en demeure préalable, la résiliation du marché
pour faute du titulaire, par décision du RMO, aux frais et risques du déclarant.

* Dans 'hypothése ou le titulaire ne produit pas les pieces prévues aux articles D.8222-5 ou
D.8222-7 et 8 du Code du Travail conformément aux articles R.2143-6 a R.2143-10 du CCP
ou aux articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail, le maitre d'ouvrage peut, aprés mise en
demeure restée infructueuse, résilier le marché, sans que le titulaire puisse prétendre a
indemnité et, le cas échéant, faire exécuter les prestations a ses frais et risques.

Lorsque le titulaire est, au cours de I’exécution du marché, placé dans 1’'une des situations
mentionnées aux articles [..2141-1 a L..2141-11 du CCP ayant pour effet de 1’exclure d’un marché,
le maitre d’ouvrage peut résilier le marché pour ce motif, conformément aux articles L..2195-1 a
L..2195-6 du CCP et dans les conditions de l'article 51.1.2 du CCAG.

Si le titulaire ne déclare pas sans délai sa mise en sauvegarde, en redressement judiciaire ou en
liquidation judiciaire conformément a I’article L..2195-4 du CCP, le maitre d’ouvrage peut résilier le
marché dans les conditions de I'article 50.1.2 du CCAG.

Dans le cas de résiliation pour faute du titulaire nécessitant une mise en demeure, cette derniere doit
étre notifiée par écrit et assortie d'un délai ; a défaut d'indication de délai, le titulaire dispose d'un
mois a compter de la notification de la mise en demeure, pour satisfaire aux obligations de celle-ci
ou pour présenter ses observations.

Les excédents de dépenses résultant de la passation d'un autre marché, apres résiliation, sont
prélevés sur les sommes qui peuvent étre dues au titulaire , sans préjudice des droits a exercer
contre lui en cas d'insuffisance. Les diminutions éventuelles de dépenses restent acquises au maitre
d'ouvrage.

Dans le cas ou le maitre d’ouvrage résilie pour motif d'intérét général, le pourcentage
d'indemnisation prévu au premier alinéa de I'article 50.4 du CCAG est fixé a 5%.

Dans le cadre d'une résiliation nécessitant l'inventaire des matériaux approvisionnés ainsi que
l'inventaire descriptif du matériel et des installations de chantier, le titulaire, ou ses ayants droits,
tuteur, administrateur, ou liquidateur seront convoqués par lettre recommandée avec avis de
réception postale ou sous forme électronique dans les conditions fixées a l'article 1-3.10 ci dessus.

Apres mise en demeure restée sans effet dans un délai de deux mois et en application de l'article
1L.8222-6 du Code du travail le maitre d’ouvrage se réserve la possibilité de résilier le marché en cas
de non respect des articles 1.8221-3 a L.8221-6 sur le travail dissimulé.
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ARTICLE 11. CLAUSE D’INSERTION PAR I’ACTIVITE ECONOMIQUE

Pour promouvoir I’emploi et combattre I’exclusion, le maitre d’ouvrage a décidé de faire
application des dispositions de I’article L..2112-2 du Code de la commande publique en incluant
dans le cahier des charges du présent marché une clause d’insertion par I’activité économique
constitutive d’une condition d’exécution.

L’entreprise attributaire devra réaliser une action d’insertion qui permette 1’acces ou le retour a
I’emploi de personnes rencontrant des difficultés sociales ou professionnelles particuliéres.

11-1. Les publics visés

les demandeurs d’emploi de longue durée (plus de 12 mois d’inscription au chomage)
les demandeurs d’emploi de plus de 50 ans
les allocataires du RSA (Revenu de Solidarité Active) ou leurs ayants droit

les allocataires de I’AAH (Allocation Adulte Handicapé), de 1’ASS (Allocation de Solidarité
Spécifique), de I’AV (Allocation Veuvage)

les personnes percevant une pension d’invalidité

les publics reconnus travailleurs handicapés, au sens de I’article L. 5212-13 du Code du
travail, fixant la liste des bénéficiaires de 1’obligation d’emploi

les jeunes de moins de 26 ans, de niveau infra 5, c’est-a-dire de niveau inférieur au
CAP/BEDP, et sortis du systéeme scolaire depuis au moins 6 mois, les jeunes en suivi renforcé
de type PACEA, SMA, SMYV, en sortie de dispositif Garantie Jeunes ou sous contrat EPIDE,
dans un parcours de I’Ecole de la Deuxieme Chance (E2C)

les personnes prises en charge dans le dispositif IAE (Insertion par 1’Activité
Economique),c’est-a-dire les personnes mises a disposition par une Association
Intermédiaire (AI) ou parune Entreprise de Travail Temporaire d’Insertion (ETTT), ainsi que
des salariés d’uneEntreprise d’Insertion (EI), d’un Atelier et Chantier d’Insertion (ACI), ou
encore des Régiesde quartier agrées, ainsi que les personnes prises en charge dans des
dispositifs particuliers,par exemple « Défense 2éme chance »

les personnes employées dans les GEIQ (Groupements d’Employeurs pour I’Insertion et la
Qualification) et dans les associations poursuivant le méme objet

les personnes placées sous mains de justice employées en régie, dans le cadre du service de
I’emploi pénitentiaire / régie des établissements pénitentiaires (SEP / RIEP) ou affectées a
un emploi aupreés d’un concessionnaire de I’administration pénitentiaire

les personnes ayant le statut de réfugié ou bénéficiaires de la protection subsidiaire

les habitants des quartiers prioritaires de la politique de la ville éloignés de 1’emploi.

En outre, d’autres personnes rencontrant des difficultés particuliéres peuvent, sur avis motivé de
I’EPEC, étre considérées comme relevant des publics les plus éloignés de I’emploi.

Les bénéficiaires de I’action d’insertion devront impérativement relever de ces catégories.
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11-2. Le nombre d’heures d’insertion a réaliser

Le volume horaire de travail minimum suivant leur est obligatoirement réserveé :

Lot Nombre minimum d’heures d’insertion a réaliser
par année d’exécution de I’accord-cadre
Lot N°1 150 (cent cinquante) heures
Lot N°2 150 (cent cinquante) heures
Lot N°3 150 (cent cinquante) heures
Lot N°4 150 (cent cinquante) heures

La globalisation des heures d'insertion par un titulaire de plusieurs lots est autorisée.

11-3. Les modalités de mise en ceuvre des actions s’insertion

L’attributaire s’engage a réaliser une action d’insertion, au minimum a hauteur des objectifs
horaires d’insertion fixés ci-dessus. L'ensemble des actions mises en ceuvre doivent intervenir
durant la période d'exécution du marché. Si la formation fait partie du contrat de travail (contrat de
professionnalisation, contrat d'apprentissage, etc.), les heures de formation sont comptabilisées au
titre des heures d'insertion.

L’attributaire désignera un responsable qui sera I’interlocuteur privilégié de I’EPEC pour mettre en
ceuvre les actions d’insertion.

Cet objectif peut étre réalisé en utilisant une ou plusieurs des modalités définies ci-apres ;
v 1*¢ modalité : ’embauche directe par ’entreprise

L’entreprise peut recruter notamment en contrat a durée indéterminée [CDI], en contrat a durée
déterminée [CDD] ou par le biais de contrats en alternance (contrat de professionnalisation ou
contrat d’apprentissage) des publics définis préalablement.

Les heures travaillées des personnes embauchées en CDI par I’entreprise attributaire, pourront étre
comptabilisées pour I’exécution de la clause sociale d’insertion, pendant toute la durée restante du
marché, pour une période maximale de 4 ans (période entre la date d’embauche en CDI et la fin du
marché).

Un tuteur sera nommé pour faciliter 1’intégration des personnes en insertion au sein de 1’entreprise
attributaire et pour assurer leur suivi en liaison avec I’EPEC.

v’ 2™ modalité : la mise a disposition de salariés

L’entreprise peut faire appel & un organisme extérieur qui met a sa disposition des salariés en
insertion pendant la durée du marché. Il peut s’agir d’une Entreprise de travail temporaire
d’insertion, d’une Association intermédiaire ou d’un Groupement d’employeurs pour I’insertion et
la qualification.

v’ 3™ modalité : le recours a la sous-traitance ou a la cotraitance avec une Entreprise
d’insertion, un Atelier et Chantier d’insertion ou d’une Entreprise adaptée.

L’entreprise peut sous-traiter ou co-traiter des prestations en lien avec 1’objet du marché a une
Entreprise d’insertion, un Atelier et Chantier d’insertion ou une Entreprise adaptée.
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11-4. Dispositif d’accompagnement pour la mise en ceuvre des clauses sociales

Afin de faciliter la mise en ceuvre de la démarche d’insertion, le maitre d’ouvrage a mis en place
une procédure spécifique d’accompagnement coordonnée par :

Valentin SOUCHARD
Chargé de projets clauses sociales et relation entreprises

valentin.souchard@epec.paris

pole-clauses(@epec.paris
0757768571

Dans ce cadre, I’EPEC a pour mission :
» Informer I’entreprise attributaire des modalités de mise en ceuvre de la clause sociale ;

» Accompagner I’entreprise dans la recherche de candidats éligibles a la clause sociale (fiche de
poste établie conjointement entre 1’entreprise et ’EPEC) ;

» Accompagner I’entreprise dans la mise en ceuvre d’actions de formation ;

» Organiser le suivi des publics jusqu’a la fin de la période d’intégration dans 1’emploi avec le
concours de structures spécialisées ;

» Informer et orienter I’entreprise en direction des structures d’insertion par I’activité économique
(SIAE) du territoire parisien concerné par la spécificité du marché ;

> Suivre la bonne exécution de la clause d’insertion.

11-5. Les modalités de controle de I’action d’insertion

Un controle de I’exécution des actions d’insertion est effectué par I’EP EC a deux niveaux : un
controle de 1’éligibilité des publics et un contrdle de 1’exécution des heures.

Le controle de 1’éligibilité des publics exige la transmission par I’entreprise a I’EPEC de pieces
justificatives. Une liste mentionnant les documents justificatifs a fournir en fonction des critéres
d’éligibilité sera transmise au titulaire apres la notification du marché.

Les informations transmises seront traitées en conformité avec les regles applicables au traitement
des données a caractére personnel (dispositions de 1’article du CCAP relatif a la clause RGPD).

A la demande du maitre d’ouvrage, le titulaire fournit, a date fixe (31 mars, 30 juin, 30 septembre et
31 décembre) et avant le 15 du mois suivant, tous les renseignements qui permettent le controle de
I’exécution et 1'évaluation des actions réalisées au cours du trimestre conformément a la liste qui lui
a été fournie.

Ces ¢léments sont envoyé€s au maitre d’ouvrage et aux destinataires suivants de I’EPEC :

beatrice.calvet@epec.paris

(En copie) valentin.souchard@epec.paris

L’absence ou le refus de transmission de ces renseignements entraine I’application de pénalités
prévues a larticle 4-4.10 du présent CCAP.

En tout état de cause, l'entreprise doit informer le maitre d’ouvrage, par courrier recommandé avec
AR, s’il rencontre des difficultés pour faire face a son engagement d’insertion. Dans ce cas, ’EPEC
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étudiera avec le titulaire les moyens a mettre en ceuvre pour parvenir aux objectifs d’insertion

auxquels il s’est engagé.

A TI’issue du marché, I’entreprise titulaire s’engage a étudier toutes les possibilités d’embauches
ultérieures des personnes en insertion formées pendant 1’exécution du marché.

ARTICLE 12. DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX

Les dérogations explicitées dans les articles désignés ci-apres du CCAP sont apportées aux articles
suivants des documents et des normes frangaises homologuées ci-apres :

a) CCAG:

CCAP 1-2
CCAP1-73.3
CCAP 3-2.1
CCAP 3-2.3
CCAP 3-2.5
CCAP 3-3.4
CCAP 3-6
CCAP4
CCAP 4-3
CCAP4-3.1
CCAP 6-3
CCAP8-1
CCAP 8-4.8
CCAP9-1.1
CCAP9-1.2
CCAP9-2.1
CCAP9-2.2
CCAP 9-6
CCAP 10

déroge a I’article
déroge a l'article
déroge a l'article
déroge aux articles
déroge a l'article
déroge a l'article
déroge a l'article
déroge aux articles
déroge a l'article
déroge a l'article
déroge a I’article
déroge aux articles
déroge aux articles
déroge a l'article
déroge aux articles
déroge aux articles
déroge aux articles
déroge a I’article
déroge a l'article

b) CCTG et CPC travaux publics

Sans objet.

c) Normes francaises homologuées

Sans objet.

d) Autres normes

Sans objet.
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28.1 du CCAG

8.1.3 du CCAG

14.4.3 du CCAG
12.1.1 du CCAG

10.4 du CCAG

9.4.4 du CCAG
14.4.3 du CCAG
19.2.1 et 2 du CCAG
19.2.4 du CCAG
19.2.3 du CCAG

24.7 du CCAG

28.1 et 28.2 du CCAG
34.1 du CCAG

24.7 du CCAG

38 du CCAG

24 et 25 du CCAG
41.1.2 et 41.1.3 du CCAG
44.1 du CCAG

50.3.1 du CCAG
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