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Le 06/01/2025

Cahier des Clauses Techniques Particuliéres
Rénovation R+1 & R+2 Campanile- Hotel Dieu

Lot 3 Peintures murales — Revétements de sols

Centre Hospitalier de Valenciennes
Pole Service
Département Patrimoine
Avenue Désandrouin, BP 479
59300 VALENCIENNES

Tél: 03.27.14. 33.27

CENTRE HOSPITALIER
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Présentation du projet

Le batiment concerné par les travaux est le batiment principal du campanile (vue extérieure depuis
I’Avenue Monaco). Actuellement certains locaux au premiére étage sont encore occupés par un prestataire
extérieur.

Le projet concerne la réhabilitation compléte du 1°" et 2°™ étage du batiment afin d’accueillir au premier
niveau le service d’Anapath qui a besoin de s’agrandir. Et au second niveau, la gestion de pdle 11.

Une rénovation globale des 2 niveaux et un réaménagement complet sont donc a prévoir.
Le présent marché est divisé en 6 lots, a savoir :

- lot 1 Gros-ceuvre - Platrerie/Aménagement intérieur

- lot 2 Menuiseries extérieures

- lot 3 Peintures murales — Revétements de sol

- lot 4 Courant fort — Courant faible

- lot 5 Plomberie — Chauffage — Ventilation

- lot 6 Couverture — Charpente — Zinguerie

L’objectif étant d’intégrer les locaux en Aout 2025, le respect du planning prévisionnel sera impératif
et a prendre en compte lors de la réponse au présent marché.

Au vu de la spécificité du chantier, une visite sera organisée le 16 et 17 janvier 2025 sur place. Le point de
rendez-vous est spécifié dans le réeglement de consultation.

Dans une démarche de responsabilité sociétale des entreprises, nous souhaitons privilégier I'utilisation
de matériaux a faible émissivité de CO2 pour limiter I'impact carbone du chantier dans sa globalité.

Sont pris en référence les normes et les documents suivants, édités a la date de |'exécution, en projet ou
connus mais non encore publiés.
Le R.E.E.F ou C.S.T.B. comprenant :

- Tous les textes législatifs et réglementaires en vigueur.

- Les documents techniques unifiés.

- Les cahiers de prescriptions techniques générales.

- Les normes frangaises applicables au batiment.

- Recommandations professionnelles existantes.

- Avis techniques.

Un diagnostic amiante est en cours, et une déclaration préalable a été lancée. Certain choix type coloris et
forme dépendront de I'accord final de la déclaration préalable
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1. Peintures intérieurs
1.1. Enduits

Il est demandé au présent lot de réaliser les retouches d’enduits sur plaques de platres en périphérie ainsi
que sur les cloisons intermédiaires sur toute la hauteur, pour les niveaux R+1 et R+2 complets et
ponctuellement sur les niveaux Sous-sol et RDC selon plan joint au présent marché.

Il est demandé un pongage de fagon a obtenir un support propre et de finition soignée.

La cage d’escalier n’étant pas plaquée, il est demandé de décaper les parties non adhérentes, préparer les
supports et reprendre les enduits des murs, sous-faces escalier et plafonds du RdC au R+2.

1.2. Toile de verre
Il est demandé au présent lot la mise en ceuvre de toile de verre a peindre sur tous les murs périphériques
et cloisons du R+1 et R+2 complets et ponctuellement sur les niveaux Sous-sol et RDC selon plan joint au
présent marché:
- Préparation du support
- L'application d’une couche de peinture d’impression
- Lafourniture et la pose de toile de verre. Gamme comprise entre 120 et 180Grs/m? au choix de
I'exploitant.

1.3.  Peintures murale

Il est demandé de réaliser sur tous les murs périphériques et cloisons du R+1 et R+2 complets et

ponctuellement sur les niveaux Sous-sol et RDC selon plan joint au présent marché:

- Un nettoyage du support

- L'application d’'une couche de peinture d’impression

- L'application de 2 couches de finition, teinte et finition au choix du maitre d’ouvrage type
NEOVELOURS RESIST ou équivalent

- Laréalisation des joints acryliques en périphéries des plafonds, menuiseries intérieures et extérieures
et toute sujétions (exemple : long des gaines en applique) etc...

Une fois le support préparé et fibré, la cage d’escalier sera repeinte sur les 3 niveaux :

- L'application d’une couche de peinture d’impression

- L'application de 2 couches de finition, teinte et finition au choix du maitre d’ouvrage type
NEOVELOURS RESIST ou équivalent

1.4. Peintures sur subjectile bois

Il est demandé de réaliser sur toutes les boiseries (menuiseries intérieurs, plinthes et tablettes MDF) du

R+1, R+2 et ponctuellement sur les niveaux Sous-sol et RDC selon plan joint au présent marché:

- Un nettoyage du support

- L'application d’'une couche de peinture d’impression

- L'application de 2 couches de finition, teinte et finition au choix du maitre d’ouvrage type PREMIOR
SATIN ou équivalent

- Laréalisation des joints acryliques et toute sujétions

2. Revétements de sol

2.1. Escalier bois
Les revétements souples de I'escalier bois seront a déposer, I'escalier sera préparé, et un revétement de
sol identique au choix effectué pour les étages sera installé.
Un nez de marche antidérapant devra étre installé sur chaque marche.
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Une dalle podotactile devra étre installée avant la descente de chaque escalier.
La main courante et le garde-corps / limon de I'escalier devront étre nettoyés, poncés et lasurés, la teinte
devra étre proposée au maitre de I'ouvrage et des essais pourront étre demandés.

2.2. Sols
Les travaux de revétement de sol, préparation comprise, consistent en :

e Ladépose des revétements de sol souples

e Le surfagage et nettoyage total du sol

e Laréparation des dégradations pour obtenir un support propre

e Laréalisation d’un ragréage compris primaire d’accrochage.

e Lafourniture et pose de revétement de sol PVC aux caractéristiques suivantes :
- « TARKETT Natural » ou équivalent
- Lafourniture et pose de plinthes hauteur 9cm, en médium a peindre

L'ensemble des locaux concernés par le remplacement du revétement de sol sont ceux concernées par
I’emprise des travaux du R+1 et R+2. Escalier compris (du RDC au 2ieme).
Les sanitaires seront carrelés au sol (voir Lot n°1)

3. Prescription maitrise d’ouvrage

3.1. Protection des existants, mise en sécurité du chantier
La protection du chantier sera réalisée par des barrieres de sécurité type « héras » séparant les zones de
travaux des zones de circulations courantes.
L’acces au chantier se fera depuis la cours avant du campanile pour limiter la co-activité avec le personnel
du centre hospitalier.
Une protection optimale des abords du chantier est demandée de fagon a ne dégrader en rien les ouvrages
annexes. Tout désordre lié au chantier sera repris au frais du responsable en faute et déduit de sa facture.

3.2 Moyens techniques

L'entrepreneur du présent lot a a sa charge les moyens de manutention nécessaires a la réalisation de ses
ouvrages, mais aussi la mise en place de barriere au droit des zones chantiers et de stockage, les panneaux de
signalisation, les panneaux de chantier. L'entreprise devra réaliser les confinements et la sécurisation des zones,
afin d’isoler la zone chantier des zones en service.

L'acheminement des matériaux lourds et encombrants vers les niveaux 1 et 2 sera a privilégier via les
ouvertures extérieures. Les accés aux rez-de-jardin et rez de chaussée se feront directement depuis I'extérieur.
L’entrepreneur doit assurer a ses frais et pendant toute la durée du délai de garantie tous les réglages et toutes
les mises au point nécessaires de facon a assurer le bon fonctionnement de I’'ensemble de ses ouvrages.

3.3. Gestion des déchets

Tous les déchets générés par le chantier seront évacués par le lot n°1 pendant le chantier. Il est rappelé
que les déchets de chantier de toutes natures feront I'objet d’un tri sélectif. Les entreprises chargées de travaux
de démolition et de dépose assureront le tri et I'évacuation de leurs déchets et gravois de toutes natures dans
les décharges adaptées compris tous frais de tri, de transport et de décharge. Les bordereaux de suivi de déchets
seront remis au Maitre d’ouvrage.

Pour les déchets autres que ceux en provenance des démolitions et dépose, chaque entreprise assurera le
triage sélectif des déchets et stockage dans les bennes ou conteneurs prévus a cet effet sur les aires de
stockage. Il en assurera le cot de I’élimination au travers de la gestion « prorata ».
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Il est a noter que briler les déchets sur chantier est interdit (loi 61-842 du 2 aolt 1961 et 92-646 du 13
juillet 1992), de méme qu’abandonner ou enfuir des déchets quels qu’ils soient.

3.4. Base vie
Le Centre Hospitalier met a disposition des entreprises un local pour la base vie a proximité du chantier
comprenant kitchenette, sanitaires et 25m? a disposition.
Les dépenses relatives aux consommations d’eau et d’électricité seront prises en charge par le centre hospitalier.
L’ensemble des installations et ouvrages sont prévus pour la durée totale des travaux, et ce pour I'ensemble des
prestations de tous les corps d’état de la présente opération.

3.5. Précisions particulieres
Les prix du marché sont déterminés en tenant compte de toutes sujétions et notamment :

e L’'obligation rigoureuse d’employer une main d’ceuvre qualifiée et des matériaux de choix.

e Le respect des instructions du maitre d’ouvrage sur les heures d’entrée et de sortie des ouvriers,
I’emplacement et le stockage des matériaux et matériels.

e Linterruption de travail consécutive au fonctionnement ou a I'exploitation de I'édifice avec, pour
corollaire, le respect des mesures prescrites pour ne pas géner le service (les travaux bruyants restreints
en journée).

e Des protections de toutes natures contre les émanations de gaz/vapeurs et poussiére.

4. Moyens mis a disposition :

Pendant toute la durée du marché, le Centre Hospitalier de Valenciennes assure au prestataire la
fourniture de I'énergie courante nécessaire aux travaux (eau, électricité). Pour les travaux nécessitant une
fourniture d’énergie importante, I'entrepreneur devra effectuer une demande au chargé d’opération au moins
48h avant le début des travaux.




