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PREAMBULE

OBJET DU DOSSIER

Le présent marché a pour objet, des travaux de déconstruction du batiment C, situés rue d'Ypres a
I'intersection avec la 1 Rue du Port de Wambrechies, 59118.

La déconstruction du batiment comprend les travaux de désamiantage, déconstruction des superstructures
et infrastructures, I'évacuation, la revalorisation des matériaux et des déchets.

Le marché comprend deux lots :

- Lot 1: Travaux de déconstruction des superstructures et infrastructures du batiment, évacuation et
revalorisation des matériaux et des déchets.

- Lot 2 : Travaux de désamiantage.

Le lot 1 du marché est rémunéré par :
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Marché de travaux pour la déconstruction du batiment C du Port de Wambrechies.
- Une part globale et forfaitaire correspondant aux travaux de déconstruction des superstructures et

infrastructures du batiment, évacuation et revalorisation des matériaux et des déchets tels qu’ils sont
décrits dans le CCTP et dans la décomposition du Prix Global et forfaitaire (DPGF).

- Une part a prix unitaires sur la base de bons de commande. Cette part est destinée a rémunérer les
prestations de dégazage et d’évacuation des cuves enterrées qui seraient découvertes au cours du
chantier. La part & bons de commande ne comporte pas de montant minimum mais comporte un
montant maximum de 15 000,00€ HT.

Le lot 2 du marché est rémunéré par un prix global et forfaitaire.

Il est précisé que pour le lot 2, les candidats doivent donc disposer de I'ensemble des habilitations et
certificats précisés a 'article 6.1 du présent réglement de consultation ou équivalent.

Les spécificités techniques des prestations sont précisées dans le présent CCTP.

DESIGNATION DES INTERVENANTS
MAITRE D'OUVRAGE :

PORTS DE LILLE — CCI HAUTS DE FRANCE
Place Leroux de Fauguemont

CS 91394

59014 LILLE CEDEX

MAITRE D'CEUVRE :

La maitrise d'ceuvre est assurée en interne par le service Aménagement de Ports de Lille.

Une seule entreprise est intervenante et en 'absence de co-activité, 'opération ne nécessite pas la présence
d’un coordinateur SPS.

1. LOT 00 - DONNEES COMMUNES : PRESENTATION DU PROJET

1.1 DECOMPOSITION DE PHASE DE TRAVAUX

Les travaux seront réalisés en deux lots.

Le phasage des travaux est défini selon le planning prévisionnel joint aux piéces du marché.

Un planning d’exécution du Titulaire sera proposé par I'entrepreneur au moment de la remise de son offre.

Les travaux seront réalisés sans interruption durant la durée des travaux.
A titre d’information, le batiment C n’est plus en exploitation : et le parking attenant sera libre d’'usage au moment
des travaux.

1.2 ALLOTISSEMENT

Le présent CCTP a pour objet de définir les conditions de réalisation des travaux de désamiantage, de
déconstruction du batiment C, situé sur la concession portuaire du Port de WAMBRECHIES.
Le programme de travaux sera réalisé en deux lots :

LOT N°1 : Travaux de déconstruction des superstructures et infrastructures du batiment, évacuation et revalorisation
des matériaux et des déchets

LOT N°2 : Travaux de désamiantage
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Marché de travaux pour la déconstruction du batiment C du Port de Wambrechies.
1.3 DESCRIPTIF GENERAL
Les travaux permettront de libérer 'emprise située sur le Port de Wambrechies de toute construction (bureaux,
ateliers).
Les travaux consistent au désamiantage et a la déconstruction de I'ouvrage ci-dessous (batiment C), ainsi qu’a la
purge de toutes fondations, des réseaux et de tout ouvrage annexe jusqu’a une profondeur de -2,00m par rapport
au plancher bas de rez-de-chaussée ou de sous-sol le cas échéant.
Ces travaux visent a libérer la parcelle d’'un batiment délabré et vétuste qui permettra d’ouvrir a de nouvelles
perspectives de développement.

14LESITE
= Lebétiment C est libre d'usage, il a accueilli une activité de transport routier LAMPE.

Les parcelles A895, A829, et partiellement A131 de la section cadastrale UPL ont abrité un batiment
affecté a des bureaux et des zones de stockage de matériels non polluants (tels que des palettes, des matériaux
de chantier inertes (plaques de béton, palettes bois, pieces pour PL,) depuis les années 1990 et des zones de
stationnement de poids lourds pour une superficie totale de 8 517 m2 (la parcelle est numérotée 1 selon le
référencement interne a Ports de Lille). Le site correspondait & un champ puis a une friche végétalisée avant
l'arrivée des activités de transport routier.

Il est & noter 'absence de revétement des sols du parking poids-lourds et 'absence de réseau de récupération
des eaux de pluie et de séparateur d’hydrocarbures. Néanmoins le sol de la partie Sud de la parcelle est
imperméabilisé.

PARCELLE 1
8 517 m?

=z
°
4
%

s ZONE DE TRAVAUX A CLOTURER

i
J " PARCELLE 2 °

BATIMENT A DECONSTRUIRE

ZONE DE DECONSTRUCTION
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Marché de travaux pour la deconstructlon du batiment C du Port de Wambrechles

LEGENDE :

~Site d'étude

Figure 1 : Localisation du site d’étude (IGN, 2021)

Le permis de déconstruction pour le batiment a été envoyé a la Ville de Wambrechies en date du 16 octobre
2024, pour une durée d'instruction de 3 mois, du fait de son implantation dans une zone archéologique.
Le batiment est situé en zone classée UPL (zone portuaire et fluviale) sur le plan local d’'urbanisme de Wambrechies.

2. LOT 00 - PRESCRIPTIONS
2.1 TEXTES REGLEMENTAIRES

2.1.1 REGLEMENTATION
L'ensemble des travaux sera obligatoirement effectué par des ouvriers spécialisés en respectant les reglements en
vigueur. L’entrepreneur prendra toutes les précautions nécessaires pour éviter tout accident ou incident a ses
ouvriers ou a des tiers.

L’entrepreneur devra fournir, avec leur offre, une attestation d'assurance en Responsabilité Civile y compris pour
"existants" couvrant tous les procédés, matériels et matieres utilisés pour les travaux de déconstruction ou de
modification, couvrant les entrepreneurs de tous les dommages corporels, matériels et immatériels et garantir au
Maitre de I'Ouvrage tous les recours qui pourraient étre exercés contre lui du fait de l'inobservation des réglements
et obligations imposés aux entrepreneurs.

2.1.2 RESPECT DES NORMES
Les travaux devront étre exécutés suivant les normes, reglements en vigueur a la date d'établissement de I'Acte
d Engagement de 'entreprise et notamment sans que cette énumération soit limitative :
Les arrétés ou décrets ministériels concernant la sécurité incendie dans les établissements recevant du
public (ERP).

Les normes AFNOR homologuées, les DTU, les Avis Techniques CSTB, les Cahiers du REEF, les Regles
de I'Art, les documents techniques ou notices fournis par les constructeurs ou les fournisseurs.

Le Réglement Sanitaire Départemental.
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Marché de travaux pour la déconstruction du batiment C du Port de Wambrechies.
Le Code de la Santé Publique.

Le Code de 'Environnement.

Le Code du Travalil.

Les réglementations concernant la sécurité, 'amiante, HAP et le plomb.
Tous les décrets, lois, arrétés, reglements afférents & sa spécialité...

Tous les textes relatifs a ’'hygiéne et a la sécurité des personnes sur les chantiers, a la protection de
I'environnement, aux limitations des bruits de chantier...

L’ensemble de la reglementation et des normes frangaises et européennes homologuées concernées par les
travaux est applicable et les entreprises sont réputées en connaitre le contenu.

2.1.3 OUBLIS ET OMISSIONS
Les annexes et le présent C.C.T.P. se completent réciproquement.
Les entrepreneurs ne pourront faire état, apres la remise et la réception de leur offre, ni d’'une discordance éventuelle
non-signalée, ni d’erreurs ou d’omissions dans ce présent C.C.T.P.

Les travaux consécultifs a ces éventuelles discordances devront étre réalisées par I'entreprise dont leurs spécialités
relevent, sous sa responsabilité et sans majoration de prix.

2.1.4 SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE SUR LE CHANTIER
L'entrepreneur doit mettre en oeuvre toutes les précautions et mesures de sécurité, tant a I'égard des individus que
sur les voies publiques et privées.

Il posera tous les panneaux de signalisation nécessaires et les éclairages de nuit s’ils s’avérent nécessaires, et
prendra toutes les mesures utiles en vue de prévenir les usagers des risques aux abords du site.

L’entreprise devra procéder a une évaluation des risques préalables a la réalisation de travaux pouvant comporter
un contact direct ou indirect (par empoussiérement) avec les sols ou les eaux souterraines.

Cette évaluation s’appuiera sur les mesures de prévention afin de protéger la santé et la sécurité des travailleurs en
conformité avec la réglementation en vigueur :

» Textesréglementaires : Loi n° 93-1418 et le décret n° 94-1159 concernant la coordination sécurité protection
de la santé.
= Les décrets n°95-607 et n°95-608 concernant les travailleurs indépendants.

= |’ensemble des textes antérieurs aux lois ou décrets cités précédemment et toujours en vigueur (Décret
2008-244 du 07 mars 2008, Décret n°92-158 du 20 février 1992 complétant le code du travalil...).

2.2 ETAT SITES EXISTANTS

2.2.1 CONSTAT AVANT TRAVAUX
L’entrepreneur attributaire du lot 01 devra réaliser a sa charge, un constat d’huissier de I'état du site et leurs abords
- avant le démarrage des travaux et apres la réception des travaux - en présence du Maitre d’'Ouvrage.

2.2.2 PERIODE DE PREPARATION
Les délais relatifs a la période de préparation sont indiqués dans l'acte d'engagement. La période de préparation
court & compter de la date de notification du marché conformément a l'acte d'engagement.

2.2.3 CONTRAINTES DES SITES
L’entrepreneur est réputé, avant la remise de leur offre :
= Avoir pris connaissance de tous les plans et documents fournis en annexes du DCE, pour la
réalisation des travaux.

= Avoir apprécié exactement toutes les conditions et difficultés d’exécution des travaux et s’étre
parfaitement et totalement informé de leur nature, leur importance, leur particularité, ainsi que toutes

les sujétions qui peuvent résulter de leur exécution.
Page 7 sur 25

Ports de Lille — CCI Hauts de France
05/02/2025



Marché de travaux pour la déconstruction du batiment C du Port de Wambrechies.
= Avoir pris parfaitement connaissance de toutes les conditions physiques et de toutes sujétions
relatives aux lieux des travaux, aux acces et aux abords, a la topographie et la nature des terrains,
aux difficultés géotechniques - difficultés de terrassement, tenue des fouilles, incidence de la
variation de la nappe phréatique, présence de réseaux.

lls sont donc réputés avoir établi leur offre en toute connaissance de cause et ne pourront prétendre en cours de
travaux a toute modification du montant des travaux résultant de I'état des lieux.

Il appartiendra aux entreprises de compléter sous leur responsabilité les informations transmises dans le présent
CCTP.

En plus d'une parfaite connaissance de la parcelle et du batiment C, I'entrepreneur devra considérer :
» Les propriétés voisines, privées ou publiques.
= Toutes les activités présentes au sein du Port de Wambrechies.

L’entrepreneur ne devra causer aucun préjudice gu'il ne puisse dédommager et éviter les émergences acoustiques
fortes.

L’entrepreneur titulaire du marché demeurera responsable des dégats, dégradations, désordres occasionnés par
les vibrations, sur le chantier ou a des tiers, mitoyenneté, voisinage, voiries, réseaux publics ...

Il sera également rendu responsable de tous les accidents survenus sur le chantier ou a proximité, dus a un manque
de protection ou de signalisation.

Les frais de remise en état feront partie intégrante du montant des prestations et sans plus-value.

En aucun cas, le Maitre de 'Ouvrage ne pourra étre tenu responsable des accidents ou dégradations liées au
chantier et survenus a des tiers.

L'entrepreneur devra prendre contact avec les services concernés (le plan de retrait amiante devra étre transmis
aux organismes (Inspection du Travail, CRAM, OPPBTP, Médecine du Travail, MOA, SPS) et se renseigner sur les
conditions particulieres qui pourraient lui étre imposées pour I'exécution des travaux de déconstruction.

L’entrepreneur devra tenir compte des réglements administratifs, notamment ceux qui résultent des reglements de
police en vigueur, et relatives a la sécurité du public et la circulation.

Les zones de stockage de matériaux et déchets doivent se limiter a la parcelle définie dans le présent CCTP et ne
pas s'étendre au-dela des clétures existantes et complétées (Cf plan de zone de déconstruction).

Les horaires d’ouverture du Port de Wambrechies s’étendent du lundi au vendredi de 5h00 a 21h00 et le samedi
de 4h30 a 13h.

Il est possible d’avoir des horaires décalées (du lundi au samedi) avec I'accord du Maitre d’Ouvrage.

Pour prendre compte toutes les contraintes du site, une visite de site obligatoire (Cf Réglement de consultation pour
les dates de visites programmeées) et préalable au dépbt d’'une offre. L’attestation de visite doit étre jointe a 'offre du
candidat.

Le poste de transformation électrique présent prés de I'emprise du Port de Wambrechies (Annexe 3 - ENEDIS -
Récépissé DT), les compteurs d’eau, les poteaux et les poteaux d’éclairage public sur le port de Wambrechies sont
a conserver en 'état et tous les frais engagés en cas de dégradations seront a la charge de I'entrepreneur.

2.3 ORGANISATION DU CHANTIER

2.3.1 CONTROLE INTERNE
Il appartient a I'entreprise d’exercer un contréle interne pendant I'exécution des travaux et de définir le programme
des contrdles internes en précisant les procédures prévues pour le chantier.

Le contrble interne doit étre réalisé au niveau des stockages, des mises en ceuvre, des essais, en concertation avec
le Maitre d’Ouvrage.
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Marché de travaux pour la déconstruction du batiment C du Port de Wambrechies.
2.3.2 RESPONSABILITES POUR VOLS - DEGRADATIONS
Il est ici formellement spécifié que I'entrepreneur sera entiérement responsable de son matériel et de 'avancée de
ses ouvrages jusqu’a la réception des travaux, qu’il s’agisse de vols, détournements, dégradations et détériorations.

2.3.3 COORDINATION
L’entreprise doit prendre connaissance de I'ensemble du projet, participer aux réunions de chantier sous peine de
pénalités, afin de prévoir une synthese de 'avancement avant 'exécution des travaux avec la maitrise d’'ouvrage.

2.3.4 PERSONNEL ET MAIN D'CEUVRE
L’entrepreneur est tenu :

= De maintenir en tout temps un effectif suffisant sous sa conduite personnelle ou celle de son représentant.

= D’avoir toujours tous matériels, approvisionnements, outillage, engins et moyens de toute sorte en nombre
suffisant pour assurer la marche réguliére des travaux et leur achévement dans le délai prescrit.

2.3.5 PLAN DE RECOLLEMENT
L’entrepreneur remettra, dans les délais indiqués dans le C.C.A.P., un plan de recollement :

» Indiquer le positionnement des ouvrages rencontrés au cours de I'ouverture des tranchées, les points
singuliers seront complétés par des vues en coupe.

» Représenter les plans généraux et de détails.

» Les plans des terrassements et les ouvrages et canalisations, les coupes et les élévations, notamment
emplacement des zones remblayées.

= Indiquer toutes les informations nécessaires au futur gestionnaire tel que le diametre des canalisations, et
altimétries rencontrées.

= Les pieces contractuelles et, dans la mesure ou leur connaissance est utile a I'exploitation et a I'entretien
des ouvrages, les piéces établies par I'entrepreneur dans le cadre des droits et obligations incombant
contractuellement a chacun d’eux.

Au fur et a mesure de I'exécution des travaux, les positions des canalisations/tuyauteries et les ouvrages rencontrés
seront repérées par rapport a des points fixes voisins (les bordures ne sont pas considérées comme des points
fixes).

Ce document final en plan reprendra 'ensemble des renseignements.

Il sera repéré et transcrit sous format DWG, rattaché en coordonnées et nivellement IGN soit par I'entreprise ou par
un Géometre Expert Agréé.

La présentation du document final comprendra une page de garde comportant :
* Le nom du Maitre d’Ouvrage, de I'entreprise titulaire du marché travaux et de I'opération.
= ['échelle, la date d’exécution et les références de la personne ou organisme rédacteur.

» un exemplaire papier des plans et document final, au format A4, réparti en sous-dossiers par nature, le tout
classé dans un classeur.

» Le dossier des ouvrages exécutés sera fourni en 2 exemplaires papier et 1 reproductible (clé USB...).

2.4 DEROULEMENT DES TRAVAUX
2.4.1 RDV DE CHANTIER - PERIODICITE - CR
Il est prévu un rendez-vous de chantier hebdomadaire, dont le jour sera a déterminer avec le Maitre d’'Ouvrage.

L’entreprise est tenue d’y assister pendant toute la durée du rendez-vous ou de s’y faire représenter par un délégué
mandaté pour prendre les décisions utiles au déroulé du chantier.
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Un exemplaire du P.V. de réunion sera diffusé par la Maitrise d’Ouvrage a I'entreprise. Les constatations, ordre,
instructions, accords consignés sur ces P.V. ont un caractere impératif et contractuel.

L’entreprise a un délai de 3 jours & compter de la diffusion pour faire part par écrit de son désaccord sur un ou
plusieurs points des P.V., le P.V. suivant entérinera les termes du P.V. précédent.

Les conditions de paiement seront précisées dans le CCAP.

2.4.2 PRISE DE POSSESSION DU CHANTIER
L’entrepreneur titulaire du présent marché prendra possession du terrain dans son état actuel.

Le chantier ne sera ouvert qu’aprées autorisation réguliére délivrée par les services concernés (référence au plan de
retrait amiante).

Il est rappelé a I'entrepreneur qu’il ne pourra commencer les travaux de déconstruction qu’aprés s'étre assuré que :
» les branchements des concessionnaires gaz, eau, téléphone (...) ont bien été mis hors service.
» |es comptages, propriétés des concessionnaires, ont été récupérés par leur propriétaire.

L 'attestation de consignation électrique du batiment C sera délivrée aux titulaires dés finalisation du dossier auprés
d’Enedis.

2.4.3 ACCES DES RIVERAINS
Les travaux devront étre exécutés en conservant un accés permanent pour piétons, véhicules, Poids Lourds et en
préservant au maximum les moyens d'approvisionnement et de fonctionnement des sociétés riveraines. Toutes les
précautions devront étre prises pour assurer en toute sécurité les acces, notamment par la pose de barrieres, de
ponts ou passages - piétons.

Tout accident di & un défaut de signalisation ou de protection des piétons et des véhicules, relévera de la
responsabilité de I'entrepreneur.

2.4.A\EGETATION
L’ensemble des aménagements paysagers existants, arbres, broussailles, haies, taillis, souches seront
strictement préservés et maintenus sur la parcelle.

Toute destruction, abattage, essouchement des aménagements paysagers, arbres, broussailles, haies, taillis
strictement justifiés dans le cadre des travaux seront soumis a 'approbation du Maitre d’'Ouvrage.

2.4.5 TENUE DU CHANTIER
Le chantier devra étre tenu dans un constant état de propreté et parfaitement en ordre. Cela s’entend pour les zones
de travail et de stockage des matériaux, ainsi que pour les zones de cantonnement et les zones de cheminement.

L’entreprise est responsable de 'enlévement et de I'évacuation de ses gravois.

En cas de non-respect de I'obligation de nettoyage, le Maitre d’Ouvrage pourra, sans préavis, solliciter l'intervention
d’une entreprise spécialisée aux frais des entreprises défaillantes.

2.4.6 PROTECTION DES OUVRAGES ET PLANTATIONS
D'une fagon générale, les travaux devront étre exécutés en prenant toutes les précautions pour ne pas endommager
les ouvrages adjacents (batiments, enrobés, végétation...) lors de la circulation des engins mécaniques, la
manutention ou le dép6t des matériaux.

En tout état de cause, I'Entrepreneur demeurera responsable des dégats causés par I'exécution de ses travaux.
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2.5 CABLES, CANALISATIONS ET OUVRAGES SOUTERRAINS
2.5.1 RESEAUX EXISTANTS — CONCESSIONNAIRES ET PROPRIETAIRES DE RESEAUX

. HTA, BT/ ENEDIS . EP,EV .TELECOM

L'entrepreneur devra prévenir les Services Publics ou concessionnaires de son intervention par des déclarations
d’intention de commencement de travaux (DICT).

Les déclarations de travaux (DT) ont été effectuées sous le numéro 2024022303361D DT auprés des
concessionnaires et les récépissés de retour sont joints aux pieces du marché :

= Annexe 2 —CCl —Récépissé DT

= Annexe 3 —ENEDIS - Récépissé DT

= Annexe 4 — ORANGE - Récépissé DT

= Annexe 5—RTE - Récépissé DT

= Annexe 6 —Eau MEL lleo — Récépissé DT

La liste exhaustive ci-apres, définit les sociétés a contacter :

Désignation Coordonnées
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Eau de la Métropole TSA 70011
Européenne de Lille 69134 Dardilly Cedex
Enedis — DRNPDC — AREX DT- 3 Rue Urbain Cassan
DICT 62300 Lens
Orange — F4 Nord Pas de TSA 70011
Calais 69134 Dardilly Cedex
. 41 Rue Ernest Macarez
RTE GMR Flandre Hainaut 59300 Valenciennes

Ayant pris parfaitement connaissance des réseaux présents sur la parcelle, I'entrepreneur ne sera pas admis a
présenter des réclamations de quelque nature que ce soit du fait de la présence de réseaux rencontrés.

Durant les travaux, I'entrepreneur devra retirer tous les réseaux a partir de leur dérivation alimentant les parties
démolies.

Dans le cas ou I'entrepreneur découvre des réseaux qui alimentent les propriétés voisines, il devra prévoir les
déposes et/ou dévoiements de ces réseaux et prendre toutes les précautions pour ne pas endommager ou détruire
les canalisations ou cables éventuellement rencontrés et conservés et en assurer la sauvegarde et protection.

Il devra également le balisage et la signalisation des lignes aériennes, cables et canalisations conserves.
Toutes les dispositions seront menées pour le repérage des réseaux d’assainissement.

Dans le cas ou des conduites ou autres ouvrages enterrés contenant de I'amiante seraient trouvés sur les sites,
lentrepreneur devra en alerter le maitre d’'ouvrage afin d’assurer le traitement et I'évacuation conformément a la
Iégislation en vigueur.

2.5.2 CABLES ELECTRIQUES — CONDUCTEURS SOUTERRAINS
En cas de rencontre d'un conducteur électrique dans la fouille, I'entrepreneur prendra toutes les précautions pour
gu'il n'y soit apporté aucun trouble ; en particulier, l'usage du feu ou une forte source de chaleur a proximité est
interdit.
Il en avisera en méme temps, le service compétent et le Maitre d’Ouvrage afin que des mesures adaptées soient
mises en ceuvre pour la poursuite du travail en toute sécurité.

2.5.3 CABLES DE TELECOMMUNICATION
En cas de dommages causés accidentellement a un cable de télécommunication, méme une simple perforation par
outil pointu, I'entrepreneur préviendra immédiatement le service, méme la nuit et les jours non ouvrables. La
perforation sera aussitbt obturée avec une toile adhésive (type chatterton...) pour éviter une aggravation du
dommage par pénétration d’humidité dans 'ame du cable, et de ce fait, une augmentation des frais de réparation
dont le remboursement sera réclamé dans tous les cas a I'entrepreneur responsable.

Si des troubles de toute nature ou des avaries résultant des travaux d'établissement ou d'entretien des installations
autorisées se révélaient ultérieurement sur les cébles souterrains de télécommunication, I'entrepreneur serait tenu
de rembourser aux concessionnaires les dépenses pour la réparation des cables (matériel, main d’oeuvre,
transport).

Si des canalisations ou ouvrages sont installés a proximité des cébles de télécommunication sans préavis, ou avant
l'arrivée de I'agent du service, le concessionnaire pourra exiger la réouverture des fouilles aux endroits jugés litigieux.

Ces travaux de réouverture, la pose de protections supplémentaires ou le déplacement des installations ne
répondant pas aux prescriptions réglementaires, seront effectués aux frais de I'entrepreneur.

2.5.4 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CANALISATIONS DE GAZ
L'entrepreneur prendra toutes les précautions en vue d'assurer la sauvegarde des canalisations de gaz, ainsi que
la sécurité des riverains.

Il sera responsable des dégats occasionnés par ses travaux et apres leur exécution, ainsi que des perturbations qui
pourraient découler sur la distribution.
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En ce qui concerne le déplacement ou les modifications de certaines canalisations, I'entrepreneur devra informer
dix jours avant le début du chantier, le concessionnaire concerné.

En cas d'incident pendant les travaux, I'entrepreneur devra prévenir immédiatement le service du concessionnaire
concerné.

En ce qui concerne les branchements d'abonnés, les travaux devront étre conduits de facon a éviter leur
dégradation.

2.5.5 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CANALISATIONS D'EAU POTABLE
L'entrepreneur devra prendre toutes précautions en vue d'assurer la sauvegarde des canalisations d'eau potable.

Il sera responsable des dégats occasionnés par les travaux et apres leur exécution, ainsi que des perturbations qui
pourraient en découler.

En ce qui concerne un éventuel déplacement ou les modifications de certaines canalisations, I'entrepreneur devra
informer dix jours avant le début du chantier, le centre d'exploitation intéressé.

En cas d'avarie sur les installations de distribution d'eau, I'entrepreneur devra avertir immédiatement le centre
responsable du réseau.

2.5.6 DECONSTRUCTION D'OUVRAGES RENCONTRES DANS LES FOUILLES
Au cours du terrassement, I'entrepreneur peut étre amené a démolir des ouvrages enterrés (cuve, magonneries,
fondations, canalisations...). Avant de procéder a leur enlévement, il doit s'assurer de leur non-usage et prévenir le
Maitre d'Ouvrage en cas de découverte fortuite.

2.5.7 COUPURE DES BRANCHEMENTS
Les réseaux d’assainissement existants resteront en fonctionnement pendant toute la durée de chantier.

Avant le démarrage du chantier de déconstruction, I'entreprise devra s’assurer aupres des administrations,
concessionnaires que tous les branchements sont coupés. Dans le cas contraire, il appartiendra a I'entrepreneur
de prendre toutes les dispositions aux démontages ou coupures des branchements eau, électricité et
éventuellement téléphone ou autres.

Les frais de coupure et de débranchement des réseaux seront a la charge de la MOA.

Concernant le ou les branchements a I'égout existant(s), 'entrepreneur prendra toutes les dispositions pour les
déposer et les évacuer.

2.5.8 COUVERTURES ET PROTECTION DES RESEAUX
Les collecteurs existants seront protégés par un cavalier de remblai d’au moins 70 centimétres d’épaisseur
recouvrant le ddome de la génératrice supérieure. L’Entrepreneur prendra les précautions nécessaires a leur
franchissement et devra éventuellement réaliser un remblaiement supplémentaire en grave tout venant 0/40.

L’Entrepreneur procédera a la déconstruction et a I'évacuation dans une décharge acceptée par le Maitre
d’Ouvrage, et a ses frais, de ces protections aprés réalisation des travaux de terrassements.

Il est rappelé que ces travaux sont a effectuer sous contrdle des différents concessionnaires des réseaux existants.

L’entrepreneur sera tenu responsable de toutes détériorations en cours de travaux. Il devra reconstruire a ses frais
les ouvrages détériorés si cela découle de son fait.

Ces diverses prestations sont réputées étre intégrées par 'Entrepreneur dans le forfait de I'opération.

2.6 MODES D’EXECUTION DES TRAVAUX
2.6.1 NATURE DES TERRAINS RENCONTRES
L’entrepreneur exécutera ses travaux en tout terrain, y compris en rocher ou sols inconsistants.

L’entrepreneur tiendra compte de ces éléments pour I'établissement de son offre financiéere.
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Les renseignements concernant I'état des lieux, en surface comme en sous-sol, contenus dans le DCE, ne
constituent que des éléments d’information qu’il appartient a I'entrepreneur de compléter sous sa responsabilité.

Il lui incombe de se renseigner sur la nature des sols tant en ce qui concerne leur influence sur les travaux eux-
mémes que sur la nature ou la protection des conduites posées.

2.6.2 DISPOSITIONS DES OUVRAGES ET ESTIMATION S
Le descriptif des ouvrages est donné a titre indicatif. Il appartiendra au titulaire d’évaluer 'inventaire précis (cubatures
des déblais/remblais, poids des différents matériaux) de la prestation a réaliser.

La définition des prestations figurant au présent CCTP ne saurait en aucun cas avoir un caractere limitatif.
L’entreprise comprend la totalité des opérations nécessaires a la réalisation suivant les régles de 'art de I'opération
décrite au présent document.

L’entrepreneur suppléera par sa connaissance professionnelle aux détails qui pourraient étre mal indiqués ou omis
dans les plans, le présent CCTP et autres documents contractuels.

2.6.3 EXECUTION DES TRANCHEES
Les déblais seront exécutés au moyen d’engins mécaniques ou manuellement dans le cas de tranchées prés
d’ouvrages existants.

L'Entrepreneur devra suivre les recommandations sur les mesures de sécurité a prendre lors de I'exécution des
fouilles. Les fouilles seront descendues verticalement.

Le fond de fouille aura un profil régulier et purgé de tout élément de nature a détériorer les canalisations, en
particulier, le fond de fouille ne sera pas surcreusé, ou dans le cas contraire sera remis dans son état initial par tout
moyen approprié.

L’Entrepreneur soutiendra les canalisations et branchements en service. |l sera enti€rement responsable des
détériorations produites a ces conduites.

Les déblais en exceés et les déblais de mauvaise qualité non réemployables en remblais seront évacués en
décharge.

Le tri des déblais, leur réemploi, la mise en dépbt provisoire ou définitive, les transports et les reprises sont des
sujétions de I'entreprise et ne pourront en aucune maniére justifier une réclamation de I'entreprise.

L'Entrepreneur exécutera tous les travaux y compris l'asséchement des fouilles.

Il sera seul responsable des éboulements qui pourraient se produire quelle gu'en soit la cause et de tous les
dommages pouvant en résulter.

Les maconneries et autres obstacles rencontrés seront démolis jusqu’a une profondeur de 2 m sous le niveau du
terrain actuel.

Le vide provenant des déconstructions de maconneries sera comblé par de la terre bien pilonnée et noyée.

3. LOT 01 TRAVAUX DE DECONSTRUCTION DES SUPERSTRUCTURES ET INFRASTRUCTURES DU
BATIMENT, EVACUATION ET REVALORISATION DES MATERIAUX ET DES DECHETS

3.1 DIAGNOSTICS PREALABLES
3.1.1 DIAGNOSTIC TERMITES
Sans objet.

3.1.3 DIAGNOSTIC PLOMB (CREP)
Le diagnostic plomb a été réalisé étant donné I'année de construction des batiments antérieure au 1 janvier 1949.
Le diagnostic a été réalisé par Id Diag, joint en annexe dans le présent marché :

= Annexe 8 - Rapport plomb avant démolition

Le rapport fait état de I'absence de plomb dans les matériaux du béatiment, pour les parties visées par la
réglementation.
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Récapitulatif du diagnostic plomb sur le site :

Désignation Diagnostic plomb Surface en m?

Parcelle : 8 517
Batiment C Néant
Batiment : 606 m2

Parking Non concerné 4507

3.2 CONDITION D’EXECUTION DES TRAVAUX

3.2.1 INSTALLATION DE CHANTIER
Linstallation de 'ensemble des locaux d’accueil nécessaires (vestiaires, réfectoires, sanitaires...), conformément au
décret du 8 janvier 1965 modifié par le décret du 6 mai 1995 ainsi qu'au décret du 1er octobre 1987 sera d par
lentreprise titulaire du lot 01.

Pour les installations de son chantier, le stationnement de son matériel et les dépéts provisoires de matériaux,
Fentrepreneur disposera uniquement des terrains faisant partie des parcelles décrites dans le présent CCTP (Cf
plan de zone de déconstruction).

Tous les frais d'installations provisoires nécessaires tels que :
» Les branchements provisoires en eau, électricité ainsi qu’a I'égodt,
» Les installations intérieures de distribution d’électricité et d’éclairage,
= Lalocation et le repli du matériel seront a la charge I'entrepreneur.

Un panneau de chantier de dimension 3,00m x 2,40m sera solidement disposé a l'entrée du site et les
renseignements mentionnés seront soumis a validation du Maitre d’'Ouvrage.

Le port du casque est obligatoire et sera a mentionner sur des panneaux en nombre suffisant a l'intérieur et sur la
cléture du chantier.

L’entrepreneur devra prévoir et délimiter des chemins de circulation et des emplacements de stockage éventuels
pour les manutentions manuelles, avec I'accord du Maitre d’Ouvrage.

Les produits concassés devront étre stockés sur la zone méme de la déconstruction en un tas bien délimité, le reste
des zones de déconstruction devra rester propre de tous gravats et balayé soigneusement en fin de chantier.

L’entrepreneur déterminera, en accord avec le Maitre d’'Ouvrage, les terrains nécessaires pour linstallation de
chantier, le stationnement du matériel et le dépdt provisoire des matériaux dans le PIC (plan installation de chantier).

L'Entrepreneur devra présenter un projet d'installation de chantier cohérent & I'approbation du Maitre d'Ouvrage
dans le délai de 10 jours suivant la date de notification de I'attribution du marché qui actera le démarrage de la
période de préparation des travaux.

L’Entrepreneur devra procéder au nettoyage journalier des zones de travail du présent marché afin d'assurer le bon
respect et la propreté des travaux dans le site portuaire et urbain.

Dans un délai de dix jours a dater de la réception de ses travaux, I'Entrepreneur devra procéder au nettoyage des
lieux des chantiers et a I'enlévement du matériel et tous les matériaux excédentaires.
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3.2.2 ACCES ET PERIMETRE DU CHANTIER
L’entrepreneur s’assurera de la fermeture totale du site, en complément des cl6tures existantes (végétales et
arbustives) qui seront maintenues sur site en I'état.

L’entrepreneur disposera des clétures de chantier autour des parcelles, au fur et a mesure des déconstructions. Les
clétures de chantier seront constituées au minimum de panneaux grillagés de 2 m de hauteur sur plots béton et ne
devront entraver ni la circulation, ni Faccés aux hangars, ni aux locaux des sociétés voisines.

L’entrepreneur devra prévoir de laisser ces clbtures sur les parcelles dont le contour est défini a FAnnexe 17 - Plan
masse parcelle : apres le repli de ses installations, la remise en état des sites et au départ de tous les entrepreneurs.

Ces clbtures :

= ne seront ni provisoires : I'entrepreneur doit prévoir la fourniture et la pose seulement (et ne pas les déposer
a son départ du site).

= ni définitives dans le sens ou leur dépose doit étre facilitte pour le Maitre d’Ouvrage, postérieurement a la
réception.

= leur fiche technique et moyens de mise en ceuvre devront étre soumises a la validation de la Maitrise
d’Ouvrage.

Par ailleurs, un pare-gravats peut étre posé le long des fagades dés le début des travaux s'’il S'avére nécessaire. lls
seront raidis et contreventés de maniére efficace.

Le chantier sera strictement interdit au public et tous les moyens pour y parvenir, seront mis en ceuvre, notamment
la signalisation par des panneaux et une cléture de chantier.

L’accés se fera directement par la rue d’Ypres.

Le va et vient des camions devra apporter un géne minime a la circulation piétonne et aux véhicules ainsi qu'aux
acces.

L’entrepreneur devra prendre toutes les mesures concernant le maintien de propreté des voies de circulation aux
abords des chantiers. En cas de non-respect de cette clause, la Maitrise d’Ouvrage pourra faire intervenir une
balayeuse au frais de I'entreprise sans avertissement préalable.

3.2.3 CONSTAT AVANT TRAVAUX
L’entrepreneur titulaire du lot n°1 devra, avant le commencement de travaux, faire établir un constat d’huissier du
site et leur environnement (réseaux, voiries, clotures, batiments...) et apres la réception des travaux en présence
du Maitre d’Ouvrage.

Des témoins peuvent étre placés sur les éventuelles fissures et désordres existants au moment du constat.

A défaut de ce constat, tous les ouvrages et constructions existants seront réputés en parfait état et d’éventuels frais
de remise en état, suite a des dégradations, seront imputables a I'entrepreneur.

L’entrepreneur assure 'éclairage et la cléture complétes de ses chantiers.

En regle générale, toutes les dispositions nécessaires au maintien en bon état des propriétés voisines seront
observeées.

3.3 METHODES DE DECONSTRUCTION
3.3.1 METHODOLOGIE
Les travaux faisant I'objet du présent C.C.T.P. comprennent :
» les études nécessaires a la préparation et au déroulement des travaux de déconstruction.

» |es opérations de pré-curage et de curage, y compris la gestion de toutes les typologies de déchets.

» |a déconstruction par tous moyens nécessaires des ouvrages (batiment), y compris la gestion des
déchets et leur mise en filiere adaptée.

» les opérations de remise en état des sites aprés déconstruction.
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= Les méthodes de déconstruction sont laissées a I'appréciation de I'entrepreneur.

Sont néanmoins interdits :
= I'emploi d’explosifs,
= Jutilisation de lances a eau ou thermiques.

Il est toutefois formellement spécifié que les méthodes de déconstruction devront rester dans le cadre de la
réglementation.

L’entrepreneur devra, lors de ce choix, considérer son obligation d’assurer dans tous les cas :
= |a sécurité du personnel et la sécurité du public.
» la conservation des propriétés voisines baties ou non béaties.
= |a protection des ouvrages et constructions situés a proximite.
= et toutes autres obligations qui lui seraient imposées par les conditions particuliéres du chantier.

Lors de I'exécution et la durée des travaux de déconstruction, I'entrepreneur devra prendre toutes les précautions
pour éviter la chute de matériaux ainsi que tout effondrement méme partiel.

Il devra veiller a ne pas apporter de surcharges anormales sur les ouvrages existants et garantir la stabilité par tout
moyen approprié.

L’entrepreneur devra prendre toutes les mesures nécessaires de sécurité et de soutien de la structure pendant toute
la durée du chantier.

L’entrepreneur devra prévoir tous échafaudages, planchers et barriéres de garantie, pare-gravois ainsi que tous
étaiements, étrésillonnements qui s’avéreront nécessaires pour I'exécution des travaux.

Il devra la condamnation des locaux comportant des ouvertures verticales ou horizontales donnant sur le vide a
défaut d’obturation ou de mise en place de dispositifs garde-corps autour de celles-ci.

Il devra également prendre toutes les mesures pour éviter un empoussiérement important aux abords du chantier.

Il sera formellement interdit de faire brdler sur place des bois ou autres matériaux combustibles.

Tous les gravois, décombres et matériaux seront chargés et enlevés hors du chantier au fur et a mesure de
lavancement des travaux sauf les matériaux suivants qui seront concassés (granulométrie 0/80) :

» Les gravats en provenance des bétons et des blocs d’agglomérés de béton sains.
= Lesremblais sains des plateformes des batiments.

Le réemploi de ces matériaux sera favorisé par I'Entrepreneur ; ils peuvent étre utilisés pour remblayer le terrain
apres le retrait de la dalle et des fondations du batiment et ils peuvent aussi étre valorisés en fonction des quantités
restantes.

Dans le cadre des travaux de déconstruction, les prescriptions suivantes devront étre respectées :

= Conserver la nature et la répartition des terrains laissés en place (rebouchage en respectant I'ordre initial des
couches).

» En cas de découverte inopinée de pollution (non détectée dans I’Annexe 9 jointe au dossier marché - Rapport
pollution Amiante HAP enrobés) durant les travaux, I'‘Entrepreneur devra prévenir rapidement le maitre
d’ouvrage.

» En cas de retrait de réseaux enterrés détériorés et/ou de cuves, un controle de la qualité des terres attenantes
sera effectué, ainsi que le nettoyage, le dégazage, le découpage, la neutralisation et 'évacuation si besoin (non
compris dans l'offre).
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En cas d’excavation de terres dans le cadre de la déconstruction, mise en ceuvre de la méthodologie suivante :

= Trides terres.

= Stockage sur site des plateformes de stockages provisoires dont les caractéristiques permettent d’éviter la
pollution des terrains sous jacents, d’assurer une gestion des eaux pluviales et de limiter lempoussiérement.

» Caractérisations physicochimiques et du potentiel de lixiviation des déblais.
= Evacuation vers des filieres autorisées de stockage ou de traitement hors site.
»  Garantir la tragabilité des mouvements de terres.

En fin de travaux, ’ensemble du chantier seralivré sans les gravois ou matériaux de déconstruction.

Les engins de chantiers équipés d'un ou plusieurs moteurs a combustion interne ou équivalent, qui seront utilisés
pour les travaux, devront satisfaire aux dispositions du Décret 69-180 et de l'arrété du 11 avril 1972, du ministére
de la Protection de I'Environnement quant a l'intensité des bruits aériens de ces engins.

L’Entrepreneur devra éviter les nuisances acoustiques en limitant les émergences fortes.

3.3.2 ETENDUE DES TRAVAUX
La technique de déconstruction et de I'évacuation des déchets devra respecter la méthode du tri sélectif en
mettant a disposition des bacs ou bennes en quantités et volumes suffisants.
L’entreprise devra préciser dans son offre la destination finale des matériaux par nature, les modes de tri ou de
traitement envisagés. Il devra suivre la méthodologie suivante :

= Dépose et évacuation des matériaux nature par nature (PVC, bois, métaux ferreux, métaux non ferreux,
matériaux contenant de I'amiante, etc. ...).

= Déconstruction mécanique et tri sélectif des matériaux (recyclables et non recyclables).
= Evacuation des matériaux en fonction du tri (bordereau de suivi a fournir).

» Remblai avec compactage a l'aide de matériaux nobles d’apport (si un complément est nécessaire) ou de
valorisation des matériaux sains du site (concassés) mis en ceuvre par couche de 0,30 m jusqu’au niveau terrain
naturel.

= Evacuations des encombrants laissées dans 'emprise des travaux.
» Balayage soigné des chaussées et des terre-pleins avoisinants en fin de travaux.
» Consignation des regards d’assainissement et de réseaux divers.

L’entrepreneur veillera a ce que les clétures périphériques existantes soient conservées en l'état.

3.3.3 RECUPERATION DE MATERIELS ET MATERIAUX
Tous les matériaux issus des déconstructions, qu'ils soient susceptibles de réemploi ou non, seront acquis a
Fentrepreneur qui pourra en disposer a son gré (aprés remblais sur site).

La gestion de 'ensemble des terres excavées devra étre réalisée selon la méthodologie présentée dans le présent
CCTP.

3.4 LEGISLATION - DECHETS
Les orientations de la politique des déchets sont précisées par le Titre IV du Livre V du Code de I'environnement
relatif & la prévention des pollutions, des risques et des nuisances et ont pour principaux objectifs :

* De prévenir ou de réduire la production et la nocivité des déchets, de la fabrication a la distribution
des produits. (L-541-1)
» D'organiser le transport des déchets et de le limiter en distance et en volume. (L-541-1)

= De valoriser les déchets par réemploi, recyclage et toute autre action visant a obtenir des matériaux
réutilisables ou de I'énergie (L-541-1).
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A titre d’'exemple, on pourra retenir le tri sélectif sur les Déchets Industriels Banals suivants, directement sur les
chantiers : Cartons / Plastiques / Verres.

Les déchets suivants devront obligatoirement étre triés sur les chantiers :
= Les déchets dangereux.
» Les déchets inertes.
= Les emballages.

3.4.1 LES DECHETS DANGEREUX
Les déchets pourront étre réutilisés aprés décontamination ou envoyés dans une décharge de classe 1 ou les
déchets dangereux vers un incinérateur.

Des traitements physico-chimigues peuvent étre aussi envisagés.

Pour les déchets dangereux, des prescriptions sont a prendre avant leur transfert. Ces déchets devront étre
ensachés, conditionnés et palettisés filmés avant chargement, dans les conditions fixées par la réglementation en
vigueur.

3.4.2 LES DECHETS INERTES
Les déchets seront prioritairement et dans la mesure du possible réutilisés (avec tri et extraction du valorisable) ou
recyclés. Ainsi, dans le cadre de son offre I'entrepreneur pourra proposer une démarche environnementale liée a
'emploi de matériaux recyclés pour les remblaiements, réfections...

Pour les autres cas, les déchets seront dirigés en décharge de classe 3.

3.4.3 LES DECHETS BANALS
Les déchets peuvent étre envoyés en centre de tri ou étre directement recyclés. L’entrepreneur pourra envisager
aussi une valorisation énergétique ou une valorisation matiere. S’il ne peut mettre en ceuvre ces premiéres actions,
alors les déchets seront envoyés soit vers une décharge de classe 2 soit vers un centre d’incinération (avec
récupération d’énergie).

Les déchets ménagers et assimilés pourront étre triés ou non sur le chantier et leur élimination se fera apres le tri.

L’entrepreneur devra fournir dans son mémoire technique (a joindre a l'appel d'offres) les filieres qu'il envisage
d’adopter aprés tri des matériaux.

Emballages - sauf ceux ayant contenu des produits dangereux :

Les emballages de chantier devront obligatoirement étre valorisés par I'entrepreneur (décret no 94-609 du 13 juillet
1994 codifié aux articles R543-66 et suivants du Code de 'Environnement). Le mode de valorisation est laissé au
choix de I'entrepreneur, selon des critéres de codt ou autres.

Emballages ayant contenu des produits dangereux :

Ces emballages seront évacués dans une installation de classe 1, aprés ensachage ou conditionnement
réglementaire.

Déchets ménagers et assimilés, non triés sur chantier :

Dans le cas ou ils ne sont pas triés sur chantier, ces déchets seront évacués dans une installation de classe 2.

L'entrepreneur pourra également transporter ces déchets non triés a un centre de tri.

Déchets ménagers et assimilés triés sur chantier :
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Les déchets incinérables pourront étre transportés par I'entrepreneur a une installation produisant de I'énergie.

Ceux valorisables pourront étre transportés par I'entrepreneur a une installation de valorisation ou de recyclage.
Les autres déchets seront évacués dans une installation de classe 2.

Il est rappelé que, conformément aux termes de la loi du 15 juillet 1975 et du réglement sanitaire départemental, le
bralage a I'air libre de déchets est strictement interdit.

3.4.5 EVACUATIONS DES GRAVATS AUTRES QUE CEUX CONTENANT DE L' AMIANTE
Tous les matériaux et produits toxiques devront étre évacués selon la réglementation en vigueur (bordereau de suivi
a fournir).

3.4.6 TRANSPORT ET TRAITEMENT DES DECHETS
L’ensemble des matériaux provenant des déconstructions pourra étre évacue en décharge agréée dont la charge
devra étre conforme a la législation en vigueur (poids, gabarit) et le chargement sera protégé de maniére a assurer
durant le trajet une garantie totale contre toute perte de matériaux.

Déchets dangereux :

Le transport des déchets dangereux devra se faire conformément a la réglementation, et notamment :
= Les déchets devront étre ensachés ou conditionnés et comporter I'étiquetage réglementaire.
= Le véhicule, son équipement et ses papiers de bord devront répondre a la réglementation.

= Le transporteur devra étre habilité pour ce type de transport, et il devra respecter les instructions
particuliéres qu'il aura regues de la préfecture ou de la direction départementale de I'équipement
concernant les itinéraires.

Autres déchets :

Les autres déchets ne demandent pas de conditions particulieres de transport, si ce n'est que I'entrepreneur devra
prendre toutes dispositions pour que les différentes natures de déchets ne puissent se mélanger lors du transport.

Les déchets inertes peuvent étre utilisés pour le remblaiement de carriéres ou autres.

Seuls les déchets inertes pourront étre utilisés pour le remblaiement tels que déblais de terrassement et matériaux
de déconstruction.

lls devront avoir été expurgés de tous déchets impropres a cet usage tels gue bois et autres matériaux putrescibles,
plastiques et métaux, ainsi que des platres.

Ce remblaiement devra faire I'objet d'un bordereau de suivi conformément & la réglementation.
Ce bordereau devra préciser notamment :

» La provenance des matériaux de remblaiement, leurs natures et caractéristiques, leur quantité et
leur destination.

* Les moyens de transports utilisés.
= La conformité des matériaux utilisés a leur destination.

Le titulaire est seul responsable de l'organisation du transport des matériaux issus de la déconstruction vers le
centre de traitement. |l doit préciser a I'appui de son offre les modalités d’organisation du transport (moyens,
fréquence d’évacuation, lieu de traitement...) des gravats et déchets par la route.

Il est rappelé que depuis le ler juillet 2002 seuls les déchets ultimes sont admis en décharge.

Les déchets de chantier seront évacués a un lieu de décharge proposé par I'entreprise, et approuvés par le Maitre
d’Ouvrage.
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L'entrepreneur proposera les voies d'élimination spécifiques et adaptées a chaque catégorie de déchets.

L’entrepreneur veillera au respect de la réglementation et a la gestion des déchets de chantier, leur tri et leur
évacuation.

Le conditionnement, le transport et la mise en dépb6t dans un centre agréé sont a la charge du titulaire et ces
prestations seront exécutées conformément a la réglementation applicable au jour de la réalisation.

3.4.7 PESAGE DES DECHETS
Le candidat indique un prix a la tonne pour les déchets transportés et une quantité estimée de déchets au DPGF. I
devra pouvoir fournir au Maitre d’'Ouvrage les bons de pesée pour le contréle du volume transporté.
Le candidat s’engage a transporter exclusivement les bennes de déchets issues du marche et a ne faire aucun
mélange.

4. LOT 02 TRAVAUX DE DESAMIANTAGE

4.1. ETENDUE DES TRAVAUX
= Les opérations de désamiantage du batiment, y compris la gestion des déchets et leur évacuation.
= Remise en état du site, dont balayage soigné dans 'emprise des travaux de désamiantage.

= L’entrepreneur devra transmetire le plan de retrait amiante aux organismes (Inspection du Travail, CRAM,
OPPBTP, Médecine du Travail, MOA, SPS) et se renseigner sur les conditions particuliéres qui pourraient
lui étre imposées pour I'exécution des travaux de déconstruction.

= Evacuation des déchets amiantés vers des filieres adaptées de stockage hors du site (fournir les bordereaux
de suivi). Dans le cas ou des réseaux enterrés amiantés seraient découverts inopinément (indiquer un prix
unitaire dans le BPU contenu dans la DPGF), il convient de prévenir le Maitre d’'Ouvrage rapidement avant
toute intervention ou évacuation des conduites hors du site (tout élément de preuve du linéaire devra étre
fourni & la MOA).

4.2. DIAGNOSTIC AMIANTE

Les diagnostics amiante ont été réalisés du fait de I'année de construction du batiment est antérieure au 1°" juillet
1997.

Les diagnostics réalisés par Id Diag et Apogeo sont joint en annexe du présent marché :

= Annexe 9 — Rapport pollution Amiante HAP enrobés.
" Annexe 7 - Rapport amiante avant démolition.
Il a été repéré la présence d’amiante sur des plaques de faux-plafond, situés dans la douche du Rdc.

La dalle béton du batiment ne contient pas d’'amiante.
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Récapitulatif du diagnostic amiante et HAP sur le site :

Repérages amiante et HAP dans les batis

! Surface en m?
et enrobés.

Désignation

Fibres d’amiante sur un prélévement
effectué sur le batiment : panneaux et
plaques en faux plafonds, RDC, douche. Parcelle : 8 517

Batiment C , L, e
Il n’a pas été repéré d’amiante dans la Batiment : 606 m2

dalle béton a I'intérieur du batiment.

Il a été repéré des concentrations faibles

HAP sur | nrobés bitum
Parking de su es.e. obe,s bitu eu>f de§ 4507
couches de voiries et I'absence d’amiante

dans les granulats.

Synthése des résultats d’analyses des sols et des enrobés, par Apogeo.

= Annexe 9 - Rapport Pollution Amiante HAP enrobés
Page 7 : Les résultats d’analyses rendent compte de I’'absence de pollution dans les remblais et le terrain naturel
malgré une concentration supérieure au seuil d’acceptation en ISDI pour les HCT dans les remblais du sondage S2. Ce
dépassement est toutefois contenu et les HCT sont présents a I’état de traces dans le terrain naturel. Cette teneur en
HCT n’est pas représentative d’une pollution.
Concernant le reste des paramétres analysés, les concentrations en métaux lourds sont conformes au bruit de fond
pédo-géochimiques et les teneurs en composés organiques sont indétectables ou présents a I’état de traces.
Les résultats d’analyses pratiqués sur les deux échantillons d’enrobés rendent compte de concentrations en
Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP) inférieures aux limites de quantification du laboratoire sur
I"'ensemble des échantillons.
Les résultats d’analyses mettent en évidence I'absence d’amiante dans le granulat et liant hydrocarboné pour les
deux échantillons d’enrobés.
Les enrobés sont donc compatibles avec un recyclage a froid ou a chaud ou une élimination en ISDI.
Page 15 : Aucun indice organoleptique n’a été rencontré lors des investigations a I’exception de quelques traces
noirdtres dans le terrain naturel issus des sondages S2 et S4. Ces traces noirdtres sont accompagnées d’une légere
odeur, odeur indéterminée (probablement organique), au droit du S2. La mesure au détecteur a photo-ionisation a
révélé I'absence de composés volatils (0 ppm).
Page 24 : Les résultats d’analyses pratiqués sur les sols rendent compte :
- De I'absence de dépassements du bruit de fond pédo-géochimique dans les remblais et le terrain naturel sous-
jacent. De plus, les concentrations mesurées pour I’arsenic, le cadmium, le mercure et le plomb sont inférieures aux
valeurs de vigilance définies pour ces quatre métaux par le Haut Conseil de la Santé Publique (HCSP)4. Concernant les
métaux lourds sur éluat, aucun dépassement des critéres d’acceptation en Installation de Stockage de Déchets Inertes
(ISDI) n'est observé dans les remblais ;
- De la présence d’hydrocarbures totaux (HCT) a I’état de traces ou a des concentrations inférieures aux critéres
d’acceptation en Installation de Stockage de Déchets Inertes (ISDI) pour I’'ensemble des sondages a I'exception des
remblais issus du sondage S2 au droit duquel un léger dépassement a été observé (668 mg/kg pour un critere
d’acceptation en ISDI défini a 500 mg/kg) ;
- De la présence d’hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) a I’état de traces ou a des teneurs inférieures aux
critéres d’acceptation en ISDI pour I'ensemble des sondages. Les concentrations sont de maniére générale plus
importantes dans les remblais que dans le terrain naturel sous-jacent ;
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- De la présence a I’état de traces des solvants aromatiques (BTEX) dans les remblais issus des sondages S1, S2 et S5.
Concernant le reste des échantillons et des sondages, les BTEX sont indétectables ;
- De I'absence de polychlorobiphényles (PCB) et de solvants chlorés (COHV) sur I'ensemble des sondages. En effet, les
teneurs pour ces composés sont inférieures aux limites de quantification du laboratoire ;
- D’un dépassement des critéres d’acceptation en ISDI pour les fluorures dans les remblais issus du sondage S2.

Interprétation des résultats d’analyses sur les sols :

Les résultats d’analyses rendent compte de I'absence de pollution dans les remblais et le terrain naturel malgré une
concentration supérieure au seuil d’acceptation en ISDI pour les HCT dans les remblais du sondage S2. Ce
dépassement est toutefois contenu et les HCT sont présents a I’état de traces dans le terrain naturel. Cette teneur en
HCT n’est pas représentative d’une pollution.

Concernant le reste des paramétres analysés, les concentrations en métaux lourds sont conformes au bruit de fond
pédo-géochimiques et les teneurs en composés organiques sont indétectables ou présents a I’état de traces.

Interprétation des résultats d’analyses sur les enrobés

Les résultats d’analyses pratiqués sur les deux échantillons d’enrobés rendent compte de concentrations en
Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP) inférieures aux limites de quantification du laboratoire sur
I’'ensemble des échantillons.

Les résultats d’analyses mettent en évidence I’absence d’amiante dans le granulat et liant hydrocarboné pour les
deux échantillons d’enrobés.

Les enrobés sont donc compatibles avec un recyclage a froid ou a chaud ou une élimination en ISDI.

La possibilité d’avoir des conduits en amiante ciment au niveau des réseaux souterrains donc sous le batiment et
au niveau des voiries sera a lever lors de I'exécution des travaux.

4.3 LEGISLATION - DECHETS
Les orientations de la politique des déchets sont précisées par le Titre IV du Livre V du Code de I'environnement
relatif a la prévention des pollutions, des risques et des nuisances et ont pour principaux objectifs :

» De prévenir ou de réduire la production et la nocivité des déchets, de la fabrication a la distribution
des produits. (L-541-1)

= D’organiser le transport des déchets et de le limiter en distance et en volume. (L-541-1)
Les déchets suivants devront obligatoirement étre triés sur les chantiers :
= Les déchets dangereux.

= Les emballages.

4.3.1 LES DECHETS DANGEREUX
Les déchets pourront étre réutilisés aprés décontamination ou envoyés dans une décharge de classe 1 ou les
déchets dangereux vers un incinérateur.
Des traitements physico-chimiques peuvent étre aussi envisageés.

Pour les déchets dangereux, des prescriptions sont a prendre avant leur transfert. Ces déchets devront étre
ensachés, conditionnés et palettisés filmés avant chargement, dans les conditions fixées par la réglementation en
vigueur.

Emballages ayant contenu des produits dangereux :
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Ces emballages seront évacués dans une installation de classe 1, apres ensachage ou conditionnement
réglementaire.

Déchets dangereux :

Le transport des déchets dangereux devra se faire conformément a la réglementation, et notamment :
= Les déchets devront étre ensachés ou conditionnés et comporter I'étiquetage réglementaire.
= Le véhicule, son équipement et ses papiers de bord devront répondre a la réglementation.

» Le transporteur devra étre habilité pour ce type de transport, et il devra respecter les instructions
particuliéres qu'il aura recues de la préfecture ou de la direction départementale de I'équipement
concernant les itinéraires.

Pour les déchets d'amiante friable ou de certains produits de peinture, le transport devra faire 'objet du « Bordereau
de suivi des déchets amiantés » ou « Bordereau de suivi des déchets spéciaux » conformes au modéle administratif
existant.

4.3.2 DEPOSE ET EVACUATION DES OUVRAGES CONTENANT DE L’AMIANTE
Conformément aux dispositions de l'arrété au 2 janvier 2002 relatif au repérage des matériaux et produits contenant
de 'amiante avant déconstruction, une mission de repérage amiante a été confiée a Id Diag, décrite a I'Article 3.1.2
du présent CCTP.

Les diagnostics avant déconstruction reprennent 'ensemble des matériaux et produits contenant de F'amiante dans
les batiments, hors réseaux enterrés.

Des actions particuliéres sont a entreprendre pour les produits contenant de 'amiante : ils peuvent étre dirigés vers
des décharges de classe 1, 2 ou 3 une fois confinés dans des alvéoles spécifiques.

Tout producteur de déchets dangereux remettant ces déchets a un tiers doit émettre un bordereau de suivi de
déchets dangereux (décret du 30 mai 2005 relatif au contréle de circuit de traitement des déchets, entré en vigueur
le 1er décembre 2005).

Le formulaire du bordereau est fixé par l'arrété du 29 juillet 2005, il est disponible sur le site internet du ministére de
I'écologie et du développement durable.

5. LOT 01 — ANNEXES

5.1 ANNEXES
Les annexes au présent CCTP sont :

= Annexe 1 - Photos

= Annexe 2 - CCl — Récépissé DT

= Annexe 3 - ENEDIS - Récépissé DT

= Annexe 4 - ORANGE - Récépissé DT

= Annexe 5 — RTE - Récépissé DT

= Annexe 6 — Eau MEL lleo - Récépissé DT

* Annexe 7 — Rapport amiante avant démolition

= Annexe 8 - Rapport plomb avant démolition

* Annexe 9 - Rapport Pollution Amiante HAP enrobés

= Annexe 10 — Plan commercial
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= Annexe 11 - Plan commercial - dwg

= Annexe 12 - Plan découpe cadastre général 1

= Annexe 13 - Plan découpe cadastre parcelle

*= Annexe 14 - Plan découpe cadastre général 2

= Annexe 15 - Plan découpe cadastre - dwg

= Annexe 16 - Plan cadastre vue aérienne - dwg

= Annexe 17 — Plan masse parcelle

= Annexe 18 - Plan masse - dwg

= Annexe 19 - Plan masse général

= Annexe 20 - Plan géométre

= Annexe 21 — Plan des réseaux - dwg

= Annexe 22 — Plan topographique - dwg
= Annexe 23 - Plan RDC

= Annexe 24 — Plan 1°¢ étage

= Annexe 25 — Plans batument C - dwg

= Annexe 26 — Photos intérieures

= Annexe 27 — Planning prévisionnel.

Le planning joint au DCE est prévisionnel et les dates qui y figurent restent purement indicatives. Elles seront

décalées en fonction de la date effective de notification du marché

Le Titulaire

Signature précédée de « Lu et approuve »
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