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L'ESSENTIEL DU CONTRAT

Objet REAMENAGEMENT DE L’UPMC AU CENTRE
HOSPITALIER INTERCOMMUNAL COMPIEGNE-NOYON

Type de contrat Marché public

Nombre de lots 7

Tranches optionnelles | 0

)o | e |

Clause sociale Sans

Clauses

- Sans
environnementales

Durée / Délai 5 mois y compris 1 mois de période de préparation (hors congés
payés et intempéries) et 12 mois de GPA

Reconduction Sans
Prix Prix forfaitaires
Variation des prix Avec
Avance Avec

o B @O B D
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Article 1- Objet du marché - Dispositions générales - Intervenants

1-1-Objet du marché - Emplacement des travaux - Domicile du titulaire

1.1.1- Généralités

Les stipulations du présent Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP) concernent l'ensemble des
prestations définies ci-apres :

TRAVAUX DE REAMENAGEMENT DE L°UPMC AU CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL
COMPIEGNE-NOYON (60), Le chantier se localise 8 avenue Henri Adnot - 60200 Compiégne.

Les prestations, objet du présent CCAP, relévent de la catégorie 2 au sens du Code du travail (Loi N° 93-1418 du 31
Décembre 1993).

Le batiment est au sens de la réglementation de sécurité incendie et d’accessibilité handicapées un Etablissement
Recevant du Public (ERP) de type U de 1°® catégorie.

La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le cahier des clauses techniques
particuliéres (C.C.T.P.).

Le maitre d’ouvrage de I’opération est :
CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL COMPIEGNE NOYON - 8 avenue Henri Adnot - BP 50029 - 60321
COMPIEGNE cedex

1.1.2- Domicile du titulaire

A défaut d'indication dans l'acte d'engagement du domicile élu par le titulaire a proximité des travaux, les notifications
se rapportant au marché seront valablement faites au Centre Hospitalier Compiégne Noyon jusqu'a ce que le titulaire ait
fait connaitre au maitre de I'ouvrage I'adresse du domicile qu'il aura élu.

1-2-Décomposition du marché

1-2-1-Tranches

Il n'est pas prévu de décomposition en tranches.

1-2-2-Lots

Les travaux sont répartis en 07 lots traités par marchés sépares et définis comme suit :

Lot Désignation

Démolition - Menuiseries Extérieures

Aménagements Intérieurs

Peinture — sols souples
Plomberie - CVC
Electricité

Cloisons panneaux sandwich

N ool b~ WIN|F

Fluides médicaux

1-2-3-Variantes

Les variantes ne sont pas autorisées.

1-2-4- Prestations supplémentaires éventuelles (PSE)
Sans objet.

1-3-Modalités de reconduction

Le marché est un marché ordinaire non reconductible.
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1-4-Travaux intéressant la défense-contréle des prix de revient
Sans objet.
1-5- Maitrise d'ceuvre

La maitrise d'ceuvre est assurée par :

IDONEIS - SARL d’architecture et d’ingénierie

Société représentée par ses co-gérants : Jean-Benoit OLSEM et Xavier OLSEM
5/7, Avenue Eugéne Gazeau 60300 SENLIS Tel : 03.44.28.90.59

2, Rampe Saint Marcel 02000 LAON Tel : 03.23.22.61.06

6/8, Rue Saint JUST 51100 REIMS Tel : 03.26.05.83.90

28, Rue Juliette Récamier 69006 LYON Tel : 04.37.69.99.26

18, Rue Albert Einstein 77420 CHAMPS SUR MARNE Tel : 01.60.06.04.75
contact@idoneis.fr

1-6-Controle technique

Les travaux faisant I'objet du présent marché sont soumis au contrdle technique dans les conditions prévues par le titre 2
de la loi du 4 Janvier 1978 relative a la responsabilité et a I'assurance dans le domaine de la construction.

L'opérateur économique devra communiquer au contrbleur technique tous les documents et éléments nécessaires a ce
dernier pour qu'il puisse exécuter sa mission.

L'opérateur économique étant chargé des plans d'exécution des ouvrages, il devra procéder a leur établissement et
obtenir les visas du controleur technique et du maitre d’ceuvre, avant tout commencement d'exécution.

Le paiement des honoraires de contréle technique sera effectué directement par le maitre d'ouvrage sans aucune retenue
au présent opérateur économique.

Les remarques formulées au cours du chantier par le contrdleur technique devront étre observées et ne pourront faire
I'objet d'une majoration des co(ts.

1-7-Coordination Sécurité - Protection de la santé

Une coordination en matiére de sécurité et de santé est organisée, aux fins de prévenir les risques résultant des interventions
simultanées ou successives des entreprises et de prévoir, lorsqu'elles s'imposent, l'utilisation des moyens communs tels que les
infrastructures, les moyens logistiques et les protections collectives.

Le détail de cette mission est défini a l'article 8.4 du présent CCAP.
1-8-Ordonnancement, Pilotage et Coordination (OPC)

La maitrise d’ceuvre est en charge de la mission OPC.

1-9-Sous-traitance

Le titulaire du lot est habilité a sous-traiter ses ouvrages, provoquant obligatoirement le paiement direct du sous-traitant
pour des prestations supérieures ou égales a 600 € TTC.

L'entreprise sous-traitante devra obligatoirement étre acceptée et ses conditions de paiement agréées par le maitre de
I'ouvrage.

L'acceptation de I'agrément d'un sous-traitant ainsi que les conditions de paiement correspondantes est possible en cours
de marché selon les modalités définies aux articles prévus au Titre IX — Chapitre I1l — Sections 1 et 2 du Code de la
commande publique d’avril 2019 relatif aux marchés publics et a I'article 3.6 du CCAG TRAVAUX.

Toute sous-traitance occulte pourra étre sanctionnée par la résiliation du marché aux frais et risques de I'entreprise
titulaire du marché (article 50.3 du CCAG TRAVAUX).

Par ailleurs, le sous-traitant indirect (défini par l'article 3.6.2 du CCAG TRAVAUX), ne sera accepté qu'a la condition
que son entrepreneur principal apporte la preuve qu'il est techniqguement mis dans I'obligation de faire intervenir un
spécialiste sous-traitant dont le paiement direct par le maitre de I'ouvrage ne sera pas agrée.
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1-10-Ordre de service

Il sera fait application des dispositions de l'article 3.8 du CCAG TRAVAUX.
1-11-Indication des montants/quantités (accords-cadres a bons de commande)
Sans objet.

1-12-Clauses sociales

Sans objet.

Article 2 - Pieces constitutives du marché

2-1-Pieces contractuelles

Par dérogation a I’article 4.1 du CCAG Travaux, les pieces contractuelles du marché sont les suivantes, par ordre de
priorité :

Piéces particuliéres :

= L’acte d'engagement par lot, dans la version résultant des derniéres modifications éventuelles, opérées par
avenant ;

= Le Cahier des Clauses Administratives Particuliéres (CCAP) commun & tous les lots et ses éventuelles annexes

= Lesactes spéciaux de sous-traitance et leurs avenants, postérieurs a la notification du marché

= Le Cahier des Clauses Techniques Particulieres (C.C.T.P.) commun et pour chaque lot, ainsi que ses annexes
(dont les études de sols géotechniques, la notice d’accessibilité du permis de construire, les prescriptions des
commissions de sécurité et d’accessibilité du permis de construire).

= Laliasse de plans graphiques.

= Le calendrier détaillé prévisionnel d'exécution des travaux établi conformément aux dispositions de l'article
28.2 du CCAG TRAVAUX.

= Le mémoire technique pour ses dispositions non contraires aux autres piéces du marché.

= Ladécomposition du prix global et forfaitaire (DPGF).

Piéces générales :

Pour ce qui est des pieces générales, elles ne sont pas jointes au dossier, le soumissionnaire étant censé les
connaitre, il s’agira notamment des documents applicables au mois de la remise de I’offre :

= Le Cahier des Clauses Administratives Générales (C.C.A.G) des marchés publics de travaux approuvé par
I'arrété du 30 mars 2021 ;

= Cabhier des Clauses Techniques Générales (CCTG) applicables aux marchés publics de travaux conformément
au décret n° 83-905 du 7/10/83 et ses annexes et au décret 87.253 du 8/04/87 et aux annexes 1 et 2 du décret
88.534 du 4/05/88 et décret n° 90-617 du 12/07/90 et ses annexes 1 et 2.

= Des fascicules du CPC encore en vigueur.

= Des Cahiers des Clauses Spéciales des Documents Techniques Unifiés (CCS-DTU) tels qu’ils sont énumérés
aux annexes 1 et 2 de la circulaire du 17 juin 1988 du Ministére de I’Economie et des Finances (suivant décret
n° 93.1164 du 11/10/9).

= Des lois, décrets, arrétés, prescriptions du code du travail, de I'inspection du Travail, de la -CRAM et de
I'0.P.B.T.P., les normes homologuées en France (NF et EN), les cahiers DTU, les régles de calcul DTU, les
avis techniques et cahiers techniques du C.S.T.B. en vigueur.

= Décret en vigueur relatif aux marchés publics et ses textes d’application

= Code de la construction et de I’habitation, code de I’urbanisme
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= Les normes européennes ;
= Lesavis techniques et cahiers du Centre Scientifique et Technique du Batiment (C.S.T.B.),
= Les réglements de sécurité et d’accessibilité aux personnes handicapées relatifs aux locaux recevant du Public.

Si des inexactitudes existaient dans les documents graphiques ou écrits, I'entreprise doit, au plus tard a la remise de son
offre, signaler ces éventuelles anomalies par écrit au Maitre d'ouvrage et au Maitre d'ceuvre. Passé cette date,
I'entreprise ne pourra ni réclamer de supplément de travaux ni modifier le délai contractuel d'exécution au titre de ces
inexactitudes.

Les documents applicables sont ceux en vigueur au premier jour du mois d'établissement des prix, tel que ce mois est
défini au 3-5 du présent CCAP.

2-2-Piéces non contractuelles

Sans objet.

Article 3 - Prix et mode d'évaluation des ouvrages - Variation dans les prix - Reglement des
comptes

3-1-Répartition des paiements

L'acte d'engagement de chaque lot indique ce qui doit étre réglé respectivement :
- autitulaire de ce lot et a ses sous-traitants.

- au mandataire titulaire de ce lot, ses cotraitants et leurs sous-traitants.
3-2-Tranche(s) optionnelle(s)
Sans objet.
3-3-Répartition des dépenses communes de chantier
3-3-1-Dépenses d'investissement
Consulter le CCTP.
3-3-2-Dépenses de fonctionnement
Consulter le CCTP.
3-3-3-Dépenses diverses
Consulter le CCTP.
3-4-Contenu des prix - Mode d'évaluation des ouvrages et réglement des comptes - Travaux en régie
3-4-1-Contenu des prix

Conformément a l'article 9.1.1 du CCAG TRAVAUX, les prix sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant de
I'exécution des travaux, y compris les frais généraux, impots et taxes, et assurer au titulaire une marge pour risques et
bénéfice.

Les prix sont indiqués dans le marché hors taxe a la valeur ajoutée (TVA).

Le prix est réputé tenir compte de toutes les sujétions d'exécution des travaux qui sont normalement prévisibles dans les
conditions de temps et de lieu ou s'exécutent ces travaux (article 9.1.1 alinéa 2 du CCAG TRAVAUX), que ces
sujétions résultent notamment :

- de l'utilisation du domaine public et du fonctionnement des services publics ;

- de phénoménes naturels ;

- de la présence de canalisations, conduites et cables de toute nature, ainsi que des chantiers nécessaires au
déplacement ou a la transformation de ces installations ;

- des colts résultant de I'¢limination des déchets de chantier ;

- de laréalisation simultanée d'autres ouvrages.

Mais également :

- des sujétions que sont susceptibles d'entrainer I'exécution simultanée des différents lots visés ci-dessus,
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- des dépenses de chantier dont la répartition est mentionnée a l'article 3.3.

Les prix sont réputés avoir été établis en considérant qu'aucune prestation n'est a fournir par le maitre de lI'ouvrage.

De plus, sur la base de la définition et de la description des ouvrages, telles qu'elles figurent aux documents de
consultation sans aucun caractere limitatif et quelles que soient les imprécisions, contradictions ou omissions que
pourraient présenter ces piéces, le titulaire est réputé avoir prévu, lors de I'étude de son offre, et avoir inclus dans son
prix toutes les modifications et adjonctions éventuellement nécessaires pour l'usage auquel elles sont destinées
(prestations annexes et détail nécessaires a une parfaite finition non décrits ou mentionnés dans les documents de son
marché).

Par ailleurs, les entreprises sont responsables des quantités indiquées dans leurs DPGF lors de la remise de leur offre.
Aucune réclamation de I'entreprise ne pourra étre prise en compte aprés la signature du marché.

Les dépenses supplémentaires imprévues que le titulaire pourrait avoir a supporter en cours de chantier, par suite de
I'application de ce principe, font partie intégrante de ces aléas et il lui appartient apres étude des documents de
consultation, d'estimer le risque correspondant et d'en tenir compte pour I'élaboration de son offre et le calcul de son
prix.

La DPGF n'a de valeur contractuelle que pour les prix d'unité qu'elle contient, pour I'établissement des situations, et le
cas échéant, I'estimation des travaux modificatifs. Le marché étant forfaitaire. Il appartient a I'entrepreneur de mettre en
ceuvre toutes les quantités nécessaires a la réalisation compléte de 'ouvrage décrit dans le CCTP et réalisé dans les
conditions de prix et d'organisation fixées par I'ensemble des piéces contractuelles.

3-4-2-Prestations fournies gratuitement a I'entreprise

Outre les facilités dont bénéficiera I'entreprise pour l'installation de ses chantiers, en application du 8-4-1 ci-aprés, le
maitre de I'ouvrage ne fournira pas a titre gratuit de prestations.

3-4-3-Caractéristiques des prix pratiqués

Les ouvrages ou prestations faisant I'objet du marché seront réglés par un prix global forfaitaire.

3-4-4-Obligations particuliéres du titulaire

Dans les 20 jours a compter de la date de notification du (des) marché(s), le titulaire devra fournir sur demande du
maitre d'ceuvre tout document permettant au maitre d'ouvrage d'avoir des informations complémentaires sur les prix

proposés par le titulaire (sous-détail de chacun des prix du bordereau des prix unitaires, décomposition de I'état de
certains prix, de I'état des prix forfaitaires selon la décomposition type jointe).

3-4-5-Application de la taxe a la valeur ajoutée
Les montants des acomptes mensuels et du solde sont calculés en appliquant les taux de TVA en vigueur au moment de

I'exécution des prestations. Ces montants sont éventuellement rectifiés en vue de I'établissement du décompte général
en appliguant les taux de TVA en vigueur lors de I'exécution des prestations.

3-4-6-Réglement des comptes - Paiements

Conformément a I’ordonnance du 26 juin 2014 et son décret d’application du 9 décembre 2016 relatif au
développement de la facturation électronique :

Au ler janvier 2019, les petites et moyennes entreprises (moins de 250 personnes) ont été dans 1’obligation de ne
transmettre que des factures électroniques pour demander le paiement de leurs prestations, fournitures ou travaux.

Au ler janvier 2020, les micro-entreprises (moins de 10 personnes) ont été a leur tour obligées de demander leur
paiement par voie électronique.

Le texte s’applique tant aux titulaires de marchés publics qu’aux sous-traitants dont le contrat prévoit qu’ils peuvent
étre payés directement par 1’acheteur public.

C’est la solution technique Chorus qui a été retenue pour déposer et suivre le paiement des factures électroniques.
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Conformément a I'article 12 du CCAG TRAVAUX, les projets de décompte seront présentés au maitre d'ceuvre
et devront respecter I’intitulé des postes ainsi que des prix initiaux du marche.

Ce projet de décompte devra comporter les mentions suivantes :
- Nom de ’entreprise
- N°SIRET
- Adresses (adresse du siége social et adresse de facturation si différente)
- Numeéro du marché et/ou numéro de commande
- Date d’émission
- Désignation des articles
- Le prix unitaire, la quantité, le prix HT et TTC
- L’avancement des travaux exécutés en indiquant pour chaque poste de la DPGF le pourcentage d’exécution et
le montant qui en résulte.
- Le nom et I’adresse de la maitrise d’ouvrage

Ils seront transmis via la plateforme Chorus https://chorus-pro.gouv.fr.

Afin de faciliter le dépot de facture sur CHORUS, les entreprises pourront retrouver le maitre d’ceuvre ainsi que la
maitrise d’ouvrage grace aux éléments cités ci-apres :

- N°SIRET de la maitrise d’ouvrage : 200 034 650 00016
- Service sur CHORUS : DALT
- NC°SIRET de la maitrise d’ccuvre : 403 616 030 00132

Pour obtenir plus de renseignements quant a la facturation électronique via CHORUS, les entreprises ont acces aux
principes relatifs aux factures de travaux a 1’adresse internet suivante : https://communaute.chorus-
pro.gouv.fr/documentation/deposer-les-factures-de-travaux-pour-les-fournisseurs-titulaires-sous-traitants-et-
cotraitants/#1530266252494-37d24cf0-d0a8

Pour toutes informations vous pouvez également contacter la Hotline de Chorus au n°® 04.77.78.39.57 ouverte du lundi
au vendredi de 8h30 & 18h30 (hors jours fériés) ou sur le site de chorus Pro.

Sauf si la DPGF prévoit des postes spécifiques, le marché ne prévoit pas de paiement sur avancement des phases
d’études.

S’il y a lieu, d’autres modalités d’envoi et de présentation des projets de décomptes seront précisées lors d’une réunion
de chantier et portées a son compte-rendu.

Le décompte mensuel (établi par le Maitre d’ceuvre sur la base du projet de décompte mensuel de ’entreprise) sera
transmis par le maitre d’ceuvre a la maitrise d’ouvrage via la plateforme CHORUS. Il sera ¢galement transmis a
I’entreprise via la plateforme Chorus, pour information et prise en compte des modifications sur le projet de décompte
suivant.

Conformément a I’article 12.3 du CCAG TRAVAUX, le projet de décompte final devra étre remis par 1’entreprise
titulaire au Maitre d’ceuvre dans les 45 jours suivant la notification par le Maitre d’ouvrage de la décision de réception
(avec ou sans réserves).

Par dérogation a I’article 12.4.2 du CCAG TRAVAUX, si au jour de la réception du projet de décompte final chez le

Maitre d’ceuvre I’indice de révision définitive du dernier mois d’exécution des travaux n’est pas connu, le délai de
traitement du décompte courra a compter de la date de parution dudit indice sans lequel le solde ne peut intervenir.

3-4-7-Prestations comportant un délai important de fabrication ou de stockage en usine

Sans objet.
3-4-8-Approvisionnements

Sans objet.
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3-4-9 - Mode d'évaluation des travaux supplémentaires

Concernant les travaux supplémentaires, il sera fait application des dispositions des articles prévus au Titre IX —
Chapitre IV — Section 1 du Code de la commande publique d’avril 2019 relatif aux marchés publics.

La réalisation des travaux modificatifs ne pourra intervenir avant notification a 1’entrepreneur concerné d’une décision
de poursuivre ou un avenant établi par le Maitre d’ouvrage et/ou le Maitre d’ceuvre.

Le paiement des travaux modificatifs (a ’occasion d’un projet de décompte) ne pourra intervenir que si :

Cette exécution a été prescrite par une décision de poursuivre ou un avenant notifié par courrier en recommandé du
maitre d'ceuvre valant ordre de service.

Dans ce cas, la fixation du montant de ces travaux s'effectuera de la maniére suivante :

Si ceux-ci sont de nature identique ou assimilable a ceux prévus au marché, par application des prix figurant dans la
décomposition du prix global et forfaitaire ;

A défaut de trouver leur correspondance dans la décomposition du prix global et forfaitaire, sur présentation d'un devis
détaillé (détail des modifications apportées aux postes de la DPGF ou détail des nouveaux postes a créer dans la DPGF,
détails des métrés, factures des fournisseurs, et tout élément justificatif...) par l'entreprise au maitre d’ceuvre dans les 2
semaines pour des travaux simples & 4 semaines pour des travaux complexes, visé par ce dernier et soumis a
I'approbation du maitre d'ouvrage.

3-5-Variation des prix

Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois de remise des offres
finales. Ce mois est appelé "Mois zéro" (Mo) : février 2025.

Les prix du présent marché sont réputés fermes et actualisables.

Les prix fermes sont actualisés lorsqu’un délai supérieur a trois mois s'écoule entre la date limite de réception des offres
de prix finales (Mo) et le mois d'effet de I'acte portant commencement d'exécution des prestations (Md).

Cette actualisation sera effectuée aux conditions économiques antérieures de trois mois au mois Md, par application au
prix du marché d'un coefficient donné par la formule :
Cn = I(d-3)/10

Dans laquelle Cn correspond au coefficient a appliquer au prix initial HT du marché ; 10 et I (d-3) sont les valeurs
prises respectivement aux mois MO et M(d-3) par I'index de référence I.
Ce coefficient est arrondi au milliéme supérieur conformément a l'article 10.5 du CCAG- Travaux.

NOTA : Si, au cours de I’exécution du présent contrat, un ou plusieurs indices de référence venaient a disparaitre, le ou
les indices de substitution définis par I’'INSEE remplaceront le ou les indices disparus et, le cas échéant, le ou les
coefficients de raccordement définis par I'INSEE (ou plus généralement les modalités de raccordement entre le ou les
ancien-s- indice-s- et le ou les nouvel-nouveaux indice-s-) seront pris en compte.

Choix de I'index de référence :

Pour chaque lot, I'index de référence choisi en raison de sa structure pour la révision du prix des travaux est un des
index nationaux conformément au tableau ci-apres :

Lots ‘ Index Libellé

Lot 01 BTO01 Tous corps d'état - Base 2010

Lot 02 BTO01 Tous corps d'état - Base 2010

Lot 03 BT46 50% Peinture, tenture, revétements muraux - Base 2010
BT10 50% Revétements en plastiques - Base 2010

Plomberie sanitaire (y compris appareils) - Base
0,

Lot 04 BT3850% 2010
BT41 50% Ventilation et’conditionnement d'air - Base 2010

Lot 05 BT47 Electricité - Base 2010
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Lot 06 BTO1 Tous corps d'état - Base 2010
Lot 07 BTO1 Tous corps d'état - Base 2010

Les index sont publiés par I’Insee et au Moniteur des Travaux Publics et du Batiment.
Les index peuvent étre consultés sur le site internet de I'Institut national de la statistique et des études économiques
(INSEE) a I’adresse suivante :

https://www.insee.fr/fr/information/1300606

Pour tous les lots et pour la mise en ceuvre de ces formules, les calculs intermédiaires et finaux sont effectués avec au
maximum quatre décimales.

Pour chacun de ces calculs, I'arrondi est traité au milliéme supérieur.

Lorsqu'une révision est effectuée provisoirement en utilisant une valeur d'index antérieure a celle qui doit étre
appliquée, il n'est procédé a aucune autre révision ou actualisation avant la révision ou l’actualisation définitive,
laquelle intervient lors du premier réglement qui suit la parution de I'index correspondant.

3-6-Paiement des cotraitants et des sous-traitants
3-6-1-Désignation de sous-traitants en cours de marché

La désignation d'un sous-traitant en cours de marché est constatée par un acte spécial signé par le pouvoir adjudicateur
et par le titulaire qui a conclu le contrat de sous-traitance, dans les conditions de l'article 3.6.1 du CCAG TRAVAUX.

Dés la signature de l'acte spécial constatant I'acceptation du sous-traitant et I'agrément des conditions de paiement, le
pouvoir adjudicateur notifie au titulaire et a chacun des sous-traitants concernés I'exemplaire de I'acte spécial qui leur
revient. Dés réception de cette notification, le titulaire du marché fait connaitre au pouvoir adjudicateur le nom de la
personne physique habilitée a représenter le sous-traitant.

La notification portant acceptation d'un sous-traitant et agrément des conditions de son paiement précise qu'il doit
adresser ses demandes de paiement au titulaire du marché ainsi qu'au maitre d'ceuvre désigné par le marché.

Pour chaque sous-traitant présenté pendant l'exécution du marché, le titulaire devra joindre, en sus du projet d'acte
special :

- une déclaration du sous-traitant concerné indiquant qu'il ne tombe pas sous le coup de l'interdiction découlant
de articles prévus au Titre IV — Chapitre I1l — Section 2 — Sous-section 2 du Code de la commande publique
d’avril 2019 relatif aux marchés publics ;

- une attestation sur I'nonneur du sous-traitant indiquant qu'il n'a pas fait I'objet au cours des cing derniéres
années, d'une condamnation inscrite au bulletin N°2 du casier judiciaire pour les infractions visées aux articles
L.8221-1, L.8221-3, L.8221-5, L.8251-1, L.8231-1 et L.8241-1 du code du travail.

- Assurance responsabilité civile

- Attestations sociales et fiscales

L'agrément d'un sous-traitant ne sera recevable que sous réserve :

a) que la demande en soit faite par le titulaire dans un délai compatible, d'une part avec le délai Iégal
d'établissement du Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (P.P.S.P.S.) par le sous-traitant et
d'autre part avec la date prévisionnelle d'intervention du sous-traitant;

b) que le dit Plan Particulier soit effectivement établi et validé par le Coordonnateur Sécurité dans les délais
requis. A défaut, I'agrément prononcé sera caduc. En tout état de cause, le titulaire demeure responsable en
termes de délais du retard éventuel de son sous-traitant pour I'établissement du P.P.S.P.S.

Le titulaire est en outre tenu, le cas échéant, au respect des conditions particulieres a la sous-traitance visées a l'article
8.4.5 ci-apres (Sécurité et protection de la santé des travailleurs sur le chantier).

3-6-2-Modalités de paiement direct

Dans le cas d'un groupement solidaire, la signature du projet de décompte par le mandataire vaut, pour chaque
cotraitant, acceptation du montant d'acompte ou de solde a lui payer directement, compte tenu des modalités de
répartition des paiements prévus dans le marché (compte unique).

Lorsque le titulaire est un groupement conjoint, ses membres étant payés de maniére individualisée, les décomptes sont
décomposés en autant de parties qu'il y a de membres a payer séparément, a concurrence du montant dd a chacun.
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Lorsqu'un sous-traitant est payé directement, le membre du groupement ou le mandataire :

- indique, dans le projet de décompte, la somme a prélever sur celles qui lui sont dues, ou qui sont dues au
membre du groupement concerné par la partie de la prestation exécutée, et que le représentant du pouvoir
adjudicateur doit régler a ce sous-traitant ;

- joint la copie des factures de ce sous-traitant acceptées ou rectifiées par ses soins.

Dans le cas d'entrepreneurs groupés et de paiement direct a un sous-traitant, ce dernier libelle ses demandes de
paiement au nom du représentant du pouvoir adjudicateur et les envoie conformément aux dispositions des articles
prévus au Titre IX — Chapitre Il — Section 2 du Code de la commande publique d’avril 2019 relatif aux marchés
publics.

3-7-Délais de paiement

Le délai global de paiement ne pourra excéder 50 jours selon les dispositions des articles R2192-10 et R2192-11 du
Code de la commande publique d’avril 2019 relatif aux marchés publics.

Le point de départ du délai global de paiement des factures est la date de réception des factures par le Pouvoir
Adjudicateur, si et seulement si le service fait est avéré.

En cas de non-respect du délai de paiement, des intéréts moratoires pourront étre appliqués a compter du jour suivant
I’expiration de ce délai. Ils seront basés sur le taux de 1’intérét 1égal en vigueur a la date ou ces intéréts commencent a
courir, augmenté de 2,99 points. Une indemnité forfaitaire de 40 € s’ajoute au montant des intéréts moratoires dus par
les établissements.

3-8-Intéréts moratoires

Le defaut de paiement dans les délais prévus selon les dispositions des articles R2192-10 et R2192-11 du Code de la
commande publique d’avril 2019 relatif aux marchés publics fait courir de plein droit, et sans autre formalité, des
intéréts moratoires au bénéfice du titulaire ou du sous-traitant payé directement.

Le taux des intéréts moratoires applicables en cas de dépassement du délai maximum de paiement est égal au taux
d'intérét appliqué par la Banque centrale européenne a ses opérations principales de refinancement les plus récentes en
vigueur au premier jour du semestre de I'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont commencé a courir,
majoré de huit points de pourcentage.

Article 4 - Délai d'exécution - Pénalités et primes

4-1-Délai d'exécution des travaux
4-1-1-Délai d'exécution

A titre indicatif, le délai d’exécution du présent marché est de 4 (quatre) mois auquel il faut ajouter un mois pour la
période de préparation (soit 5 (cing) mois). Ce délai pourra étre revu en cas d’intempéries ou a la demande du maitre
d’ouvrage pour motif d’intérét général.

4-1-2-Calendrier prévisionnel d'exécution

Chaque intervention du titulaire sur le chantier fait I'objet d'un délai particulier ; la durée cumulée des délais particuliers
de chaque lot est au plus égale a la durée du délai d'exécution de 1’opération globale. Il appartient au maitre d’ceuvre, en
début de chantier de fixer le planning d’intervention de chacun.

4-1-3-Calendrier détaillé d'exécution

a) Le calendrier détaillé d'exécution est établi par le maitre d'ccuvre aprés consultation des entrepreneurs titulaires
des différents lots, dans le cadre du calendrier prévisionnel d'exécution cité au 4-1-2.

Le calendrier détaillé d'exécution distingue les différents ouvrages dont la construction fait I'objet des travaux.
Il indique, en outre, pour chacun des lots :

- la durée et la date probable de départ du délai d'exécution qui lui est propre ;

- la durée et la date probable de départ des délais particuliers correspondant aux interventions successives
de I'entrepreneur sur le chantier.
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Aprés acceptation par les entrepreneurs, le calendrier détaillé d'exécution est soumis par le maitre d'ceuvre a
I'approbation du pouvoir adjudicateur au plus tard le jour précédant la date a laquelle doit étre émis le premier
ordre de service de début de travaux.

b) Le délai d'exécution propre a chacun des lots commence a la date d'effet de I'ordre de service prescrivant a
I'entrepreneur concerné de commencer I'exécution des travaux lui incombant.

¢) Pour chacun des marchés le délai de six mois prévus a l'article 50.2.1 du CCAG TRAVAUX est majoré de
l'intervalle de temps, résultant du calendrier détaillé d'exécution, qui sépare les dates probables de départ des
délais d’exécution propres :

- au lot débutant en premier les prestations d'une part ;
- au lot considéré d'autre part.

d) Au cours du chantier et aprés concertation avec les différents entrepreneurs concernés, le maitre d'ceuvre peut
modifier le calendrier détaillé d'exécution. Ces modifications ne doivent entrainer aucune répercussion sur le
délai d'exécution de I'ensemble des lots ; elles tiennent compte toutefois, le cas échéant, des prolongations de
délais résultant de I'application des articles 18.2.2 et 18.2.3 (premier alinéa) du CCAG TRAVAUX et de
l'article 4.2 ci-dessous.

e) Le calendrier initial visé au 4.1.3 a), éventuellement modifié comme il est indiqué au 4.1.3 d), doit étre
approuvé et signé par tous les titulaires du marché. Il est notifié par ordre de service a tous les entrepreneurs
par le maitre d'ouvrage.

4-1-4- Accords-cadres a bons de commande
Sans objet.
4-1-5-Marchés a phases

Sans objet.

4-2-Prolongation du délai d'exécution

En vue de l'application éventuelle du premier alinéa de l'article 18.2.3 du CCAG TRAVAUX, le nombre de journées
d'intempéries réputées prévisibles est fixé a 10 jours.

En vue de I'application éventuelle du troisieme alinéa de Il'article 18.2.3 du CCAG TRAVAUX, le délai d'exécution des
travaux sera prolongé au-dela de 10 jours d'intempéries d'un nombre de jours égal a celui pendant lequel un au moins
des phénoménes naturels mentionnés ci-dessous dépassera son intensité limite et entrainera un arrét de travail sur le
chantier.

A | Pluie et neige : si entre 6 heures et 18 heures il est tombé plus de 15 mm d’eau (ou 1’équivalent en
neige apres fonte).

B | Vent : si entre 6 heures et 18 heures la vitesse moyenne du vent est supérieure a 70 km/h pendant

plus de 6 heures consécutives.

C1l | Gel: Si, la température extérieure étant a 7 heures inférieure a -5°C (moins cing degrés centigrades),
elle est encore & 18 heures inférieure & -4°C (moins quatre degrés centigrades).

Cc2

Gel : Si, la température extérieure étant & 7 heures inférieure & -6°C (moins six degrés centigrades),
elle est encore a 10 heures inférieure a -2°C (moins deux degrés centigrades), cette condition n’étant
toutefois pas applicable si, par suite de chauffage partiel ou total, une température de +10°C (plus
dix degrés centigrades) est assurée dans les locaux ou sont exécutés les travaux.
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Si des intempéries ou autres phénomeénes naturels s'avérent de nature a compromettre la bonne exécution des travaux, le
maitre d'ccuvre peut prescrire l'arrét momentané des travaux ou autoriser leur poursuite en assortissant cette décision
des mesures particuliéres a prendre.

Nature des travaux pour lesquels sont admises ces conditions :

Intempéries type A:  Travaux de terrassement et fondations -Structure béton armé Etanchéité -Facades.
Intempéries type B : Travaux de structure béton armé -Facades -Charpente Couverture -Vitrerie extérieure
Intempéries type C1:  Travaux de menuiseries extérieures -Travaux de béton Etanchéité

Intempéries type C2 : Autres corps d’état avant clos couvert.

Taches non soumises aux intempéries
Sont réputés non soumis aux intempéries :

- les travaux exécutés a I’intérieur des batiments apres réalisation du clos couvert et/ou préchauffage,

- ’approvisionnement et le transport des matériaux et des personnes.

Pour étre prises en compte, les intempéries doivent étre déclarées comme arrétant I’exécution de toutes les taches du
calendrier, et faire I’objet d’attachements journaliers a soumettre au maitre d’ceuvre, le jour méme.

Le maitre d’ceuvre porte réguliérement le décompte des intempéries au compte-rendu de chantier.

Nota : Les réfections & la suite de malfagons ne peuvent en aucun cas donner lieu a une prolongation des délais
d’exécution.

Les arréts de chantier pour non-respect des regles en matiere de sécurité et protection de la santé ne peuvent en aucun
cas donner lieu a une prolongation des délais d’exécution.

4-3-Pénalités pour retard - Primes d'avances
4-3-1-Pénalités de retard

«» Par dérogation aux articles 19.2, 19.2.2 alinéa 2 et 19.2.3 du CCAG, en cas de retard sur la date d’achévement final
des travaux prévue au calendrier contractuel d'exécution établi pendant la période de préparation et éventuellement
modifié par avenant, il sera fait application, sans mise en demeure préalable, et du simple fait de la constatation par
le maitre d’ceuvre, d’une pénalité par jour calendaire de retard de :

» 600euros HT

<+ De plus, le maintien final du délai étant subordonné au respect de la cadence et de I'échelonnement des travaux fixés
par le calendrier d'exécution, tout dépassement en cours d'exécution, des délais des phases de travaux, donne le droit
au Maitre de I'Ouvrage d'exiger de I'entrepreneur la constitution immédiate d'une provision qui est effectuée par une
retenue sur le montant de I'acompte, sans mise en demeure préalable et sur simple constatation du maitre d’ceuvre.

La constatation du retard est établie chaque mois par comparaison de I'état d'avancement réel des travaux a I'état
d'avancement déterminé par le planning, la date d'origine de ce dernier étant prise égale a celle prescrite pour le
commencement des travaux. Pour chaque phase de travaux en l'absence de précision de cadence au calendrier
d'exécution, celle-ci est, pour I'état d'avancement, réputée uniforme dans le délai imparti a cette phase.

Le montant de la provision est calculé par application au nombre de jours de retard du montant journalier de la pénalité.

Lorsqu'a la suite d'une premiere constatation de retard, une provision est constituée dans les conditions ci-dessus, son
montant est, le cas échéant, au cours des mois suivants, réduit ou augmenté selon la diminution ou l'augmentation
constatée du retard.

Cette retenue est transformée en pénalité définitive si 1’une des deux conditions suivantes est remplie :
o oul’entrepreneur n’a pas achevé les travaux lui incombant dans le délai d’exécution propre a son lot ;
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o ou bien qu’ayant terminé ses travaux dans ce délai, les travaux de la phase considérée ont accusé un retard qui
- bien que n’ayant pas eu d’incidence sur le délai global - a perturbé la marche du chantier ou provoqué des
retard dans le déroulement des marchés relatifs aux autres lots, ou n’a pas permis 1’ouverture ou la livraison de
tout ou partie des ouvrages dans les conditions initialement prévues.

4-3-.2. Primes d'avances
Sans objet.

4-3-3 Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

Le délai global d'exécution des travaux englobe le repliement des installations et la remise en état des lieux.

4-3-4 Délais et retenues pour remise des documents fournis apreés exécution

Par dérogation a I’article 40 du CCAG travaux, les plans et autres documents & fournir aprés exécution par
l'entrepreneur devront étre remis au Maitre d'(Euvre dans le mois qui suit la réception des travaux en 1 exemplaire
papier et un support numérique.

En cas de retard ou du caractére incomplet du rendu au terme de ce délai, une pénalité forfaitaire égale a 1.500 € HT
(Mille cing cents euros) sans mise en demeure préalable sera appliquée aux entreprises concernées.

A D’expiration de ce délai, cette pénalité sera majorée d’une pénalité supplémentaire de 150 € H (cent cinquante
euros) par jour calendaire de retard, jusqu’a la production effective et compléte des documents diiment certifiée par le
maitre d’ceuvre et le maitre d’ouvrage.

4-3-5 Absence et/ou retard au rendez-vous de chantier

Si l'entrepreneur ou son représentant agréé n'assiste, (et/ou ne respecte pas les horaires des réunions), ou ne se rend pas
a une convocation qui lui est adressée par le Maitre d'Euvre, il est passible d'une pénalité de
150 € (cents cinquante euros), sauf excuses justifiées et notifiées avant I'heure fixée ou sur excuses justifiées par cas de
force majeure.

4-3-6 Gestion des déchets

Les titulaires de chacun des lots sont responsables de I’enlévement des gravois de leurs travaux et les nettoyages
quotidiens aprés travaux. Tout entrepreneur n’assurant pas la gestion de ses déchets se verra appliqué une pénalité de
150 euros HT par jour de retard.

Le tableau ci-apres récapitule les pénalités encourues pour manquement au cahier des charges.

Désignation Montant de la pénalité (HT)

Retard de livraison ou exécution 600 € par jour calendaires de retard

Remise du DOE 1530 € + 150 € par jour calendaire de
retard

Non-participation a une réunion de chantier 150 € par réunion

Gestion des déchets 150 € par jour calendaire de retard

Présentation des échantillons 100 € par jour calendaire de retard

Présentation des plans d’exécution- notes de calcul 150 € par jour calendaire de retard

et études de détail

Remise du P.P.S.P.S 125 € par jour calendaire de retard

Retard dans délais de levée des réserves 150 € par jour calendaire de retard

4-3-7-Infractions aux prescriptions de chantier

Dans le cas ou les prescriptions ci-dessous ne seraient pas observeées, il sera fait application de pénalités indépendantes
de celles visées aux articles 4-3-1 et 4-3-2 et avec lesquelles elles se cumulent.

Ces pénalités interviendront de plein droit, sur la simple constatation par le maitre d'ceuvre des infractions, et apres
notification écrite sur le chantier d'avoir a exécuter la prescription au plus tard le lendemain.

Elles seront déduites des situations mensuelles.
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a) Non-respect des prescriptions relatives a la signalisation générale du chantier : 500 € HT par jour constaté

b) Dépdt de matériaux, terres, gravois en dehors des zones prescrites : 500 € HT par jour constaté

¢) Retard dans la remise ou la diffusion de documents nécessaires a I'exécution des travaux (plans d'exécution,
notes de calculs, notes techniques, études de détail, plans de synthése, planning, etc.) : 150 € HT par jour
constaté

d) Retard dans la production de justificatifs et/ou prévisions de prix pour ouvrages non prévus
80 € HT par jour constaté

e) Retard dans la présentation sur le chantier des prototypes, d'éléments de construction, d'échantillons y compris
ceux entrant dans la réalisation des locaux témoins : 100 € HT par jour constaté

f) Retard dans le nettoyage du chantier : 300 € HT par jour constaté

g) Retard dans I'évacuation des gravois hors du chantier : 300 € HT par jour constaté

h) Absence de dispositifs de nettoyage et décrottage des engins avant sortie du chantier : 300 € HT par jour
constaté

i) Absence de bac décanteur avant rejet aux égouts publics sur dispositifs de nettoyage et décrottage des engins :
300 € HT par jour constaté

4-4-Délais et retenues pour remise des documents fournis apres exécution

A la réception des travaux, il est obligatoire pour les entreprises de fournir au maitre d'ccuvre les plans de récolement
des ouvrages exécuteés.

En particulier, devront étre fournis :

- les notes de calcul des différents ouvrages;

- les plans cotés de tous les réseaux extérieurs et intérieurs avec leurs caractéristiques techniques;

- les plans de réseaux de courants forts;

- les plans de réseaux de courants faibles (alarmes, télévision, téléphone, sonorisation, ...);

- les plans des installations sanitaires;

- les plans des installations de chauffage et de ventilation;

- les notices techniques (définition, typologie, caractéristiques appareils, matériels et matériaux utilisés);

- les notices de fonctionnement et d'entretien de ces mémes matériels sous la forme d'un plan d'entretien (durée
de vie, fréquence de renouvellement) et décrivant les processus d’intervention y compris démontage, de
remplacement, la liste des matériels et produits mis en ceuvre avec les fiches commerciales et techniques,
adresse des fournisseurs le cas échéant,

- Liste des installations soumises au contrdle technique;

- les fiches COPREC;

- les prescriptions de maintenance des éléments d'équipement mis en ceuvre, les conditions de garantie des
fabricants attachées a ces équipements, ainsi que les constats d'évacuation des déchets

- les carnets de maintenance pour les équipements nécessitant une maintenance spécifique, mentionnant
notamment la liste des opérations de surveillance et de controle a effectuer, le détail des manceuvres liées a la
conduite ou a I’utilisation de I’équipement, le tableau d’anomalies comportant symptomes, causes, remédes,
les paramétres de réglages.

- les différents proces-verbaux d’essais établis au cours du chantier,

- une synthése des consignes d’exploitation et de maintenance regroupant plusieurs corps d’états, a destination
des personnels du poste de commandement et de sécurité et des mainteneurs techniques

- ainsi que tous les documents spécifiques énumérés dans les CCTP.

Les DOE et éléments nécessaires pour constitution des DIUO seront transmis en 2 exemplaires: 1 papier
et 1 sur support numérique.

En cas de retard dans la remise des documents a fournir aprés exécution par le titulaire conformément a I'article 40 du
CCAG TRAVAUX, ou en cas de transmission de dossier au contenu incomplet, une retenue égale a 1500 € HT + 150 €
HT par jour calendaire de retard sera prélevée sur le dernier acompte. Cette retenue est remboursée, dés que les
documents manquants sont fournis.

4-5-Pénalités pour lutter contre le travail dissimulé

Conformément a D’article L.8222-6 du Code du Travail, en cas de non-respect par I’entreprise des formalités
mentionnées aux articles L.8221-3 et L.8221-5, le maitre d’ouvrage appliquera une pénalité & hauteur de 10 % du
montant TTC du contrat sur les sommes dues.
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Par ailleurs, le maitre d’ouvrage exigera la régularisation de la situation. A défaut, le contrat sera résilié, sans
indemnité, aux frais et risques de I’entreprencur.

4-6-Pénalités pour inobservation d'une obligation concernant la sécurité et la protection de la santé

En cas de non-respect par une entreprise ou un de ses sous-traitants des délais fixés et concernant la santé ou la sécurité
des travailleurs selon l'article 8.4.5 c) du présent CCAP, une pénalité, égale a 1 000,00 € HT par jour de retard, sera
opérée sur les sommes dues au titulaire, sans mise en demeure préalable, par dérogation a l'article 52.1 du CCAG
TRAVAUX.

4-7-Pénalités diverses

4-7-1-Absence de port du badge de I’entreprise

Sans objet

4-7-2-Non-respect de I'interdiction de fumer

Sans objet.

4-7-3-Non-respect du tri des déchets sur le chantier- feu de chantier pour élimination de déchets

En cas de non-respect des stipulations concernant le tri des déchets sur le chantier ou la réalisation de feu de chantier
pour élimination de déchets, I'entreprise en infraction encourt, sans mise en demeure préalable, et par dérogation a
l'article 52.1 du CCAG TRAVAUX, une pénalité fixée a 600 € HT par jour d'infraction.

4-7-4-Autres pénalités
A- Retenues pour retard en cours de chantier :

Les retenues pour retard d'exécution des travaux sont applicables sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure préalable.
Leur application est établie par le maitre d’ouvrage sur proposition du maitre d’ceuvre auquel I'entrepreneur général est
réputé s'en remettre sans réserve.

Les retenues s'opéreront de plein droit sur le montant des projets de décomptes de I'entrepreneur général.

Si, dans les jours qui suivent I'application de la pénalité, les dispositions prises par le titulaire du marché permettent un
rattrapage partiel ou total du retard de ses travaux, la retenue pourra étre réduite ou levée sur proposition motivée du
maitre d’ceuvre.

Les retenues seront levées si le titulaire résorbe son retard sans incidence sur le délai global et sans que les conditions
d’exécution des ouvrages en soient affectées au point de contrarier les régles de I’art et les obligations contractuelles.

Dans le cas contraire, ces retenues deviendront définitives.
Aucune prime d'avance ne sera accordée au titre de la présente opération.

B- Retenues pour retard dans la remise des piéces incombant aux entreprises pendant la période de
préparation

Le titulaire du marché doit fournir au maitre d'ceuvre au plus tard 30 (trente) jours apreés la notification du démarrage de
la période de préparation visée a l'article 12.1 du présent C.C.A.P., le calendrier comportant tous les renseignements
nécessaires a I’organisation des travaux et des études d’exécution, et en particulier :

- le délai d'approvisionnement,
- le début d'intervention sur le chantier,

le délai d'exécution,

les phases successives dans le temps et les différentes taches correspondantes, selon les zones,

I'échelonnement dans le temps, le cas échéant, de l'effectif de main-d'ceuvre affecté au chantier.

25-002_ REAMENAGEMENT DES LOCAUX DE L’'UPMC
1252_CCAP
CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL COMPIEGNE-NOYON Page 18 sur 35



IDONEIS / SARL D’ARCHITECTURE & D'INGENIERIE Reims, Janvier 2025

Par dérogation a l'article 19.1 du C.C.A.G. Travaux, et en cas de retard dans la communication de ces renseignements
de méme que des picces visées a I’article 2.1 du présent C.C.A.P., il sera appliqué une retenue de 300 € HT (trois cents
euros) par jour calendaire de retard.

Si les documents sont incomplets, d’une précision ou d’une quantité insuffisante, il sera appliqué une pénalité égale a
50% de la pénalité ci-dessus. Cette pénalité sera appliquée par jour calendaire jusqu’a la remise de documents
satisfaisants.

C - Retenues pour retard dans la remise des PPSPS

Le titulaire du marché doit fournir au coordonnateur SPS, au plus tard 30 (trente) jours aprés le démarrage de la période
de préparation visée a l'article 2.1 du présent C.C.A.P., son Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé
(P.P.SP.S.).

Conformément a l'article R-238.30 du Code du Travail, chaque sous-traitant disposera de trente jours calendaires a
compter de la réception par le Maitre d'Ouvrage du contrat de sous-traitance (Acte Spécial) signé par le titulaire du
marché pour établir son P.P.S.P.S.

Ce délai est ramené a 8 (huit) jours pour les lots de second ceuvre (ou les travaux accessoires) dés lors que ceux-Ci ne
sont pas soumis a déclaration préalable et ne concernent pas des travaux inscrits sur la liste des travaux comportant des
risques particuliers.

En cas de retard dans la remise des P.P.S.P.S. (cf. article 4.3.6 du présent C.C.A.P.), il sera appliqué une retenue
conformément a 1’article 19.2.5 alinéa 1 du CCAG TRAVAUX. Cette retenue s’élévera a 125 € HT (cent vingt-cing
euros) par jour calendaire de retard.

D- Retenues pour retard dans la levée des réserves

En cas de retard dans la remise de ces réserves, il sera appliqué, par dérogation a l'article 19 du C.C.A.G. Travaux et par
jour calendaire de retard, une retenue de 150 € HT (Cent cinquante euros). Passé un délai de retard supérieur a 15 jours,
le maitre d’ouvrage appliquera les dispositions prévues a ’article 9.2 du présent CCAP

E - Réfactions pour imperfections techniques

En attente d'un accord entre la personne responsable du marché et I'entrepreneur, les imperfections et malfagons
éventuelles visées par larticle 417 du CCAG feront I'objet d'une réfaction provisoire de
40 % (quarante pour cent) du montant hors taxes des travaux correspondants tel qu'il résulte de I'application de la
décomposition du prix global et forfaitaire sur les quantités concernées, telles qu'elles sont constatées par la maitrise
d'ceuvre.

F-Sous-traitant non agréé

En plus de l'application de l'article 3.6.1.5 du C.C.A.G. TRAVAUX, toute constatation de l'intervention d'un sous-
traitant qui n‘aurait pas fait I'objet d'une acceptation et d'un agrément de ses conditions de paiement donnera lieu a
l'application d'une pénalité forfaitaire de 5000 € HT par constatation, sans préjudice de la résiliation du marché.

4-8-Exécution complémentaire
4-8-1-Décision de poursuivre

Lorsque le montant des prestations exécutées atteint le montant prévu par le marché, la poursuite de I'exécution des
prestations pourra étre subordonnée a une décision de poursuivre prise par le pouvoir adjudicateur, conformément a
l'article R2191-30 du Code de la commande publique d’avril 2019 relatif aux marchés publics et dans le respect des
conditions prévues a l'article 20 du méme texte.

4-8-2-Réalisation de prestations similaires

En application des articles prévus au Titre 1l — Chapitre I du Code de la commande publique d’avril 2019 relatif aux
marchés publics, des marchés négociés sans publicit¢é ni mise en concurrence préalables pourront étre passés
ultérieurement sous les conditions suivantes : impératif d’urgence ou raisons techniques qui ne peuvent étre réalisés par
un autre opérateur économique que celui en charge des travaux.
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Article 5 - Clauses de financement et de sQreté

5-1-Slreté

Chaque paiement fera I'objet d'une retenue de garantie au taux de 5,00 % dans les conditions prévues aux articles
prévus au Titre IX — Chapitre | — Section 4 du Code de la commande publique d’avril 2019 relatif aux marchés publics.

La retenue de garantie peut étre remplacée, au gré du titulaire, par une garantie a premiére demande ou par une caution
personnelle et solidaire, dans les conditions prévues aux articles prévus au Titre IX — Chapitre | — Section 4 — Sous-
section 2 du Code de la commande publique d’avril 2019 relatif aux marchés publics.

La retenue de garantie est remboursée et les établissements ayant accordé leur caution ou leur garantie a premiére
demande sont libérés un mois au plus tard apres expiration du délai de garantie dans les conditions prévues a l'article
R2191-35 du Code de la commande publique d’avril 2019 relatif aux marchés publics.

5-2-Avance

Sauf renoncement du titulaire porté a l'acte d'engagement, le versement d'une avance prévue dans les cas et selon les
modalités stipulées ci-aprés, sera effectué si le montant du marché est supérieur & 50 000,00 € hors taxes et si le délai
d'exécution est supérieur & deux mois.

Le délai de paiement de cette avance court a partir de la notification de I'acte qui emporte commencement de I'exécution
du marché si un tel acte est prévu ou, a défaut, a partir de la date de notification du marche.

Le montant de l'avance est déterminé par application des articles prévus au Titre 1X — Chapitre | — Section 1, Sous-
section 1, Paragraphes 1 et 2 du Code de la commande publique d’avril 2019 relatif aux marchés publics. Cette avance
est égale a 5% du montant initial toutes taxes comprises du marché, si le délai d'exécution du marché n'excéde pas 12
mois. Si cette durée est supérieure a 12 mois, l'avance est égale a 5% d'une somme égale a 12 fois le montant initial du
marché divisé par la durée du marché exprimée en mois.

Le montant de I'avance versée au titulaire n'est ni révisable, ni actualisable.

L'avance est remboursée dans les conditions prévues aux articles indiqués au Titre IX — Chapitre | — Section 1, Sous-
section 1, Paragraphes 1 et 2 du Code de la commande publique d’avril 2019 relatif aux marchés publics. Le
remboursement s'impute sur les sommes dues au titulaire quand le montant des prestations exécutées par le titulaire
atteint 65,00% du montant TTC du marché.

L'avance ne pourra étre versée qu'aprés la constitution d’une garantie a premiére demande sur le remboursement du
montant total de I’avance.

Article 6 - Provenance, qualité, contrdle et prise en charge des matériaux

6-1-Provenance des matériaux et des produits

Le CCTP fixe la provenance des matériaux, produits et composants de construction dont le choix n'est pas laissé au
titulaire ou n'est pas fixé par les piéces générales constitutives du marché ou déroge aux dispositions des dites piéces.

6-2-Mise a disposition de carriéres ou lieux d'emprunt
Sans objet.
6-3-Caracteéristiques, qualités, vérifications essais et épreuves des matériaux et produits

Le CCTP définit les compléments et dérogations a apporter aux dispositions du CCTG concernant les caractéristiques et
qualités des matériaux, produits et composants de construction a utiliser dans les travaux, ainsi que les modalités de
leurs vérifications, essais et épreuves tant qualitatives que quantitatives sur le chantier.

Sauf dispositions contraintes convenues entre le maitre d'ceuvre et le titulaire, les vérifications de qualité sont assurées
par le maitre d'ceuvre.

Le CCTP précise quels matériaux, produits et composants de construction feront I'objet de vérifications ou de

surveillance de la fabrication, dans les usines, magasins et carriéres du titulaire ou des sous-traitants et fournisseurs,
ainsi que les modalités correspondantes.

25-002_ REAMENAGEMENT DES LOCAUX DE L’'UPMC
1252_CCAP
CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL COMPIEGNE-NOYON Page 20 sur 35



IDONEIS / SARL D’ARCHITECTURE & D'INGENIERIE Reims, Janvier 2025

Le maitre d'ceuvre peut décider de faire exécuter des essais et vérifications en sus de ceux définis par le marché :

- s'ils sont effectués par le titulaire, ils seront rémunérés par application d'un prix de bordereau au cas uniquement s’ils
sont favorables au titulaire.

- s'ils sont effectués par un tiers, ils seront rémunérés par le maitre de I'ouvrage.

A- Vérifications ou surveillance de la fabrication :
Le C.C.T.P. précise quels matériaux, produits et composants de construction feront l'objet de vérifications ou de
surveillance de la fabrication, dans les usines, magasins et carriéres des entrepreneurs ou des sous-traitants et
fournisseurs, ainsi que les modalités correspondantes.

B- Essais et vérifications complémentaires

En dérogation a l'article 24.7 du C.C.A.G. Travaux, il est précisé que le maitre d'ceuvre peut décider de faire exécuter
des essais et vérifications, en sus de ceux définis par le marché, qui seront a la charge du titulaire.

6-4-Prise en charge, manutention et conservation par le titulaire des matériaux fournis par le maitre
de I'ouvrage

Sans objet.

Article 7 - Implantation des ouvrages

7-1-Piquetage général

Sans objet.

7-2-Piquetage spécial des ouvrages souterrains, enterrés, subaquatiques ou aériens
Sans objet.

7.3 - Plan général d'implantation des ouvrages

Sans objet.

Article 8 - Préparation, coordination et execution des travaux

8-1-Période de préparation - Programme d’exécution des travaux
8-1-1-Période de préparation

Il est fixé une période de préparation.
Par dérogation a l'article 28.1 du CCAG TRAVAUX, cette période de préparation n'est pas comprise dans le délai
d'exécution. Sa durée est de 30 jours a compter de la notification du marché.

La durée de la période de préparation peut étre prolongée par ordre de service, sauf si la raison du retard éventuel est
imputable au titulaire ; I'ordre de service prolonge le délai d'exécution du marché de la méme durée.

8-1-2-Prestations dues par les entreprises
Préalablement a tout démarrage de chantier, il est procédé aux opérations énoncées ci-apres :

- fourniture des plans de scellement et de réservation par I'entreprise concernée dans le cadre du planning
travaux.

- établissement par les entrepreneurs et présentation au visa du maitre d'ccuvre, dans les conditions prévues a
l'article 28.2 du CCAG TRAVAUX, du programme d'exécution des travaux auquel est annexé le projet des
installations de chantier et des ouvrages provisoires (le projet des installations de chantier indique, notamment,
la situation sur plan des locaux pour le personnel et de leurs acces a partir de I'entrée du chantier, leur desserte
par les réseaux d'eau, d'électricité et d'assainissement et leurs dates de réalisation),
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- établissement par le titulaire et présentation au visa du maitre d'ceuvre, dans les conditions prévues a l'article
28.2 du CCAG TRAVAUX, du plan d'assurance qualité du chantier décrivant les dispositions relatives a la
gestion de la qualité.

- établissement d'un Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé aprés inspection commune
organisée par le coordonnateur S.P.S. Cette obligation est applicable a chaque entrepreneur (Cotraitants et
sous-traitants).

Préalablement a tout démarrage de chantier, il est procédé aux opérations énoncées ci-apres :

- Présentation au visa du maitre d'ceuvre de l'organisation détaillée et des moyens de l'entreprise pour accomplir
ses missions, et de I'ensemble des "curriculum vite" de son équipe, et définition des plans de circulation et de
diffusion des différents documents.

- Ftablissement et présentation au visa du maitre d'ceuvre et du coordonnateur en matiére de sécurité et de
protection de la santé, du programme d'exécution des travaux. Toutes les illustrations devront étre réalisées
informatiquement.

- Ftablissement et présentation au visa du maitre d'ceuvre et du coordonnateur en matiére de sécurité et de
protection de la santé, du projet des installations de chantier et des ouvrages provisoires conformément a
l'article 28.2 du CCAG. Toutes les illustrations devront étre réalisées informatiquement.

- FEtablissement et présentation au maitre d'ceuvre du planning général de réalisation des études dues par
I'ensemble des entreprises, étant précisé qu'il doit étre intégré au calendrier contractuel détaillé d'exécution des
travaux.

- Etablissement du calendrier contractuel détaillé d'exécution des travaux, dans les formes et les délais
conformes aux stipulations de I'article 4.1 du CCAP.

- Mise au point des documents demandés dans le cadre des piéces du marché, ainsi que : échéancier prévisionnel
des paiements (celui-ci sera a mettre a jour chaque mois en cours de chantier) ; présentation des modeles d'acte
spécial, états d'avancement des travaux, projets de décompte, etc.

- Etablissement et présentation de la liste des documents d'exécution qui seront fournis, étant rappelé que les
dates de remise doivent figurer au calendrier contractuel d'exécution.

- Etablissement et présentation des plans d'exécution, notes de calculs et études de détails, plans d'atelier et de
chantier nécessaires pour le début des travaux, dans les conditions prévues a l'article 29 du C.C.A.G. et a
l'article 11.2 ci-apreés.

- Etablissement au plus tard 21 jours calendaires avant la fin de la période de préparation du chantier, des plans
particuliers de sécurité et de protection de la santé (PPSPS) et leur transmission au coordonnateur en matiére
de sécurité et de protection de la santé.

- Etablissement aux prescriptions du PGC du projet d'installation de chantier et des ouvrages provisoires ainsi
que d'une notice présentant les dispositions projetées susceptibles d'avoir des conséquences sur le
dimensionnement des ouvrages.

- Etablissement par les titulaires de tous les corps d'état d'une notice présentant les dispositions projetées
susceptibles d'avoir des conséquences sur le dimensionnement des ouvrages.

- Ladésignation des sous-traitants.

- L'ensemble des documents définis ci-dessus est a fournir dans les délais qui seront portés au compte rendu des
réunions préparatoires de chantier.

- établissement d'un Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé aprés inspection commune
organisée par le coordonnateur S.P.S. Cette obligation est applicable & chaque entrepreneur (Cotraitants et
sous-traitants ou travailleurs indépendants).

8-2-Plans d'exécution - Notes de calcul - Etudes de détail

Le titulaire établit, notamment d'aprés les éléments de définition du projet, les documents nécessaires a la réalisation
des ouvrages, tels que les plans d'exécution, notes de calculs, études de détail. lls sont soumis au visa du maitre
d'ceuvre. Celui-ci doit les renvoyer au titulaire avec ses observations éventuelles au plus tard 15 jours aprés leur
réception.

8-3-Mesures d'ordre social
8-3-1-Application de la réglementation du travail

La proportion maximale des ouvriers d'aptitudes physiques restreintes rémunérés au-dessous du taux normal des
salaires par rapport au nombre total des ouvriers de la méme catégorie employés sur le chantier ne peut excéder 10 %
(dix pour cent) et le maximum de la réduction possible de leur salaire est fixé a 10 % (dix pour cent).
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8-3-2-Lutte contre le travail dissimulé

Les dispositions en matiere de lutte contre le travail dissimulé s'appliquent conformément a l'article
31.5 du CCAG TRAVAUX.

8-4-Organisation, hygiéne et sécurité des chantiers

8-4-1-Facilités accordées a I'entreprise pour le chantier

Sans objet.

8-4-2-Installations a réaliser par I'entreprise

Se reporter a l'article 3.3.

8-4-3-Transport par voie d'eau

Sans objet.

8-4-4-Emplacements mis a disposition pour déblais

A définir en concertation avec le Coordonnateur SPS.

8-4-5-Sécurité et protection de la santé des travailleurs sur le chantier
A/ Principes généraux

La nature et I'étendue des obligations qui incombent au titulaire en application des dispositions du Code du travail ne

sont pas modifiées par l'intervention du coordonnateur en matiere de sécurité et de protection de la santé des
travailleurs, désigné dans le présent CCAP sous le nom de "coordonnateur S.P.S".

B/ Autorité du coordonnateur S.P.S.

Le coordonnateur S.P.S. doit informer le maitre d'ouvrage et le maitre d'ceuvre sans délai, et par tous moyens, de toute
violation par les intervenants, y compris des entreprises, des mesures de coordination qu'il a définies, ainsi que des
procédures de travail et des obligations réglementaires en matiere de sécurité et de protection de la santé des travailleurs
sur les chantiers.

En cas de danger(s) grave(s) et imminent(s) menagant la sécurité ou la santé d'un intervenant ou d'un tiers (tels que
chute de hauteur, ensevelissement, ...), le coordonnateur S.P.S. doit prendre les mesures nécessaires pour supprimer le
danger. Il peut, a ce titre arréter tout ou partie du chantier.

Pour l'application de la réglementation du travail, de I'hygiene, de la sécurité et des conditions de travail, de par les
textes réglementaires, le coordonnateur en matiére de sécurité et de protection de la santé, aura directement autorité sur
la maitrise d'ceuvre, les entreprises, les travailleurs indépendants. Pour autant, son intervention ne dispense :

- ni la maitrise d'ccuvre de formuler et d'appliquer les prescriptions qu'elle pourrait étre amenée a imposer sous
sa propre responsabilité, aux entreprises concernées ;

- ni chacune des entreprises de prendre ses propres mesures pour faire respecter toutes les conditions d'hygiene
et de sécurité applicables par les personnels concernés.

Chacune des observations et des injonctions du coordonnateur en matiére de sécurité et de protection de la santé, sera
consignée dans le registre journal de la coordination et sera immédiatement communiquée au maitre d'ceuvre, au
titulaire, & la personne publique et au CISSCT pour leur information et, s'il y a lieu, pour suite a donner dans leurs
domaines de compétences respectifs.

Pour toute préconisation impliquant une modification de la définition architecturale et technique de I'opération, le
coordonnateur en matiére de sécurité et de protection de la santé, devra soumettre la mesure qu'il propose & la décision
du maitre d'ceuvre, qui aura seul pouvoir de la faire exécuter par ordre de service.

En cas de désaccord du maitre d'ceuvre sur cette proposition, le coordonnateur en matiére d'hygiene et de protection de
la santé, devra soumettre la mesure concernée a l'arbitrage de ’assistant a la personne publique ou a celle-Ci.

C/ Moyens donnés au coordonnateur S.P.S.
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C.1 Libre accés du coordonnateur S.P.S.
Le coordonnateur S.P.S. a libre accés au chantier.

C.2 Obligations du titulaire

Plan général de coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé :

Le chantier est soumis aux dispositions de la section 4 du décret n° 94-1159 du 26 décembre 1994 et, a ce titre, est
soumis a l'obligation d'établissement d'un plan général de coordination en matiére de sécurité et de protection de la
santé (PGCSPS).

Chaque entreprise intervenant sur le chantier doit transmettre au coordonnateur en matiére de sécurité et de protection
de la santé I'ensemble des renseignements nécessaires aux compléments d'établissement du PGCSPS défini aux articles
R 238.21 et R 238.22 du code du travail.

Les compléments ainsi que les modifications ultérieures apportées a ce PGCSPS seront portés a la connaissance des
entreprises du chantier.

Le PGCSPS intégrera en les harmonisant I'ensemble des plans particuliers de sécurité et de protection de la santé au fur
et a mesure de leur élaboration.

Plans particuliers de sécurité et de protection de la santé

Le chantier est soumis aux dispositions de la section 5 du décret n°® 94-1159 du 26 décembre 1994 et, a ce titre, est
soumis a I'obligation d'établissement et de respect des prescriptions des plans particuliers de sécurité et de protection de
la santé (PPSPS), telles que les définissent les articles R 238.27 a R 238 36 du code du travail.

Chacune des entreprises amenées & intervenir sur le chantier et désignées au marché, devra soumettre au visa du
coordonnateur en matiére de sécurité et de protection de la santé, avant intervention, le plan particulier de sécurité et de
protection de la santé correspondant a son intervention. L’entreprise ou le sous-traitant dispose de 15 jours, depuis la
date de notification du présent marché ou de 1’acte spécial d’agrément, pour réaliser son P.P.S.P.S. Ce délai est porté a
8 jours pour les sous-traitants incorporés au cours du chantier.

Dans tous les cas, chaque entreprise devra avoir fait approuver son PPSPS par le coordonnateur en matiére de sécurité
et de protection de la santé avant son intervention sur le chantier.

Préalablement a toute intervention, chaque entreprise (mandataire ou sous-traitant) procédera & une inspection
commune du chantier avec le coordonnateur en matiére de sécurité et de protection de la santé en vue de préciser, en
fonction des caractéristiques des travaux a réaliser, les consignes & observer.

Cette inspection commune aura lieu avant diffusion définitive du PPSPS de maniére a intégrer, éventuellement dans ce
document, les consignes résultant de I’inspection.

Le titulaire communique directement au coordonnateur S.P.S. :
- le P.P.S.P.S. (Plan particulier de sécurité et de protection de la santé des travailleurs);
- tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs;
- laliste tenue a jour des personnes qu'il autorise a accéder au chantier;
- dans les cing jours qui suivent le début de la période de préparation, les effectifs prévisionnels affectés au

chantier.

- les noms et coordonnées de I'ensemble des sous-traitants quelque soit leur rang. Il tient a sa disposition leurs
contrats.

- tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs demandés par le
coordonnateur;

- la copie des déclarations d'accident du travail.

Le titulaire s'engage a respecter les modalités pratiques de coopération entre le coordonnateur S.P.S. et les intervenants,
définies dans le Plan Général de Coordination en matiere de sécurité et de protection de la santé.

Le titulaire informe le coordonnateur S.P.S. :
- de toutes les réunions qu'il organise lorsqu'elles font intervenir plusieurs entreprises et lui indique leur objet;
- de ses interventions au titre de la garantie de parfait achévement.

Le titulaire donne suite, pendant toute la durée de I'exécution de ses prestations, aux avis, observations ou mesures
préconisées en matiére de sécurité et de protection de la santé des travailleurs par le coordonnateur S.P.S.
Tout différent entre le titulaire et le coordonnateur S.P.S. est soumis au maitre d'ouvrage.
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A la demande du coordonnateur S.P.S. le titulaire vise toutes les observations consignées dans le registre journal.

D/ Obligations du titulaire vis a vis de ses sous-traitants

Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats de sous-traitance les clauses nécessaires au respect des prescriptions
de la loi N° 93-1418 du 31 Décembre 1993.

E/ Locaux pour le personnel

Le projet des installations de chantier est établi sur la base du plan d’installation de chantier ci-joint au CCTP. Il sera
soumis au visa conjoint de la maitrise d'ceuvre et du coordonnateur en matiére de sécurité et de protection de la santé. Il
indiquera, notamment, la situation des locaux pour le personnel et de I’encadrement (y compris maitrise d’ouvrage,
maitrise d’ceuvre, contréleur technique et coordonnateur SPS) et de leurs acces a partir de I'entrée du chantier, leur
desserte par les réseaux d'eau, d'électricité et d'assainissement et leurs dates de réalisation ou d'aménagement, qui
devront étre telles que les conditions d'accueil et d’hygiéne et de sécurité sur le chantier soient toujours adaptées aux
effectifs.

Ces locaux comprennent des vestiaires, des douches, des sanitaires et des lieux de restauration bénéficiant de I'éclairage
naturel ; leurs normes sont au moins égales en nombre et en qualité & celles des réglements et des conventions
collectives en vigueur.

F/ Voies et réseaux divers

Les voies et réseaux EP et EU sont existante et pourront étre utilisés par les entrepreneurs dans le cadre des nécessités
de chantier. Le maitre d’ouvrage exécutera les démarches de branchements auprés des concessionnaires pour les
branchements provisoires eaux et électricité sachant que les frais correspondants a la consommation des fluides seront
supportés par les entreprises et compris dans leurs offres.

G/ Protection de l’environnement

Les regles décrites par le PGC en matiére de tenue de chantier et de protection de I'environnement les engagements pris
dans les notices et mémoires technique des titulaires au moment de la remise de leurs offres sont applicables de plein
droit.

8-4-6-Signalisation des chantiers

La signalisation des chantiers dans les zones intéressant la circulation sur la voie publique et les déviations d’itinéraire
seront réalisées par le titulaire du lot Gros ceuvre sous le contréle de la commune.

8-4-8-Restrictions des communications
Sans objet.

8-4-9-Engins explosifs

Sans objet.

8-4-10-Utilisation des voies publiques

Par dérogation a l'article 34.1 du CCAG TRAVAUX, les contributions ou réparations éventuellement dues pour les
dégradations causées aux voies publiques par des transports routiers ou des circulations résultant d'engins de chantier
exceptionnels sont entierement a la charge du titulaire responsable.

8-4-11-Autorisations administratives

Par dérogation & l'article 31.3 du CCAG TRAVAUX, le titulaire fera son affaire de la délivrance des autorisations
administratives, telles que les autorisations d'occupation temporaire du domaine public ou privé, les permissions de
voirie, les autorisations de survol par grue de propriétés voisines, les ancrages nécessaires a la réalisation des ouvrages
faisant I'objet du marché.
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8-5-Garde du chantier en cas de défaillance du titulaire

Si le marché relatif a un lot est résilié par application des articles 50.1 ou 52 du CCAG TRAVAUX, le maitre d'ouvrage
pourra faire appel a un des autres entrepreneurs titulaires d'un ou plusieurs autres lots de l'opération pour assurer la
garde des ouvrages, approvisionnements et installations réalisés par I'entrepreneur défaillant, et ce jusqu’a la
désignation d'un nouvel entrepreneur.

Les dépenses justifiées entrainées par cette garde ne sont pas a la charge de I'entrepreneur retenu pour cette mission.

8.6 - Procédures de fonctionnement et de communication
8.6.1-Communication officielle

Toutes les communications officielles seront réalisées par courrier sur support papier. Les communications
électroniques ne pourront s'y substituer, que si elles ont fait I'objet d'une procédure validée par tous les intervenants,
garantissant la fiabilité requise.

Le maitre d’ouvrage et le maitre d’ceuvre devront étre obligatoirement destinataires de toutes les communications
officielles. Les autres régles de diffusion seront définies pendant la période de préparation.

8.6.2- Réunions
Le nombre et I'organisation des réunions seront définis au début de I'opération et pourront étre adaptés en cours

de chantier. Les entreprises doivent prévoir de participer a la réunion hebdomadaire (lorsque I’entreprise est
convoquée par le maitre d’ceuvre). Ces différentes réunions regrouperont :

- réunion de chantier,

- visite de chantier en commun, regroupée ou non avec la réunion de chantier,

- réunion de la cellule de synthese,

- réunion d'études : mise au point des plans d'exécution, reglement des problemes des interfaces, etc.,

- réunion d’organisation générale et suivi détaillé des études et des travaux.
Cette liste n'est pas limitative.

Les conditions de participation des entreprises seront définies par la Maitrise d'ccuvre avec un souci d'optimisation.
Néanmoins, le bon fonctionnement de ces réunions suppose que les entreprises respectent des dispositions suivantes :

- présence et ponctualité. Les retards ou absences non exceptionnelles seront sanctionnés selon l'article 4-3-5 du
présent CCAP ;

- un niveau de compétence et d'autonomie de décision adapté a chaque type de réunion. La Maitrise d'ccuvre
pourra demander le remplacement immédiat des personnes ne remplissant pas ces conditions ;

- lalecture des comptes rendus pour étre informés des dispositions arrétées en leur absence ;

- la participation de leurs sous-traitants et fournisseurs sur demande de la Maitrise d'ceuvre.

8.7- Echantillons - Notices techniques - P.V. d*agrément
8.7.1 - Echantillons, prototypes
Tous les produits et matériaux devront étre validés par le Maitre d'ceuvre et le bureau de contrdle.

Chaque entreprise produira, pendant la période de préparation, une liste exhaustive des produits et matériaux utilisés.
Cette liste sera validée par le Maitre d'ceuvre et le bureau de controle.

Pour chaque produit ou matériau, I'entreprise remettra a la Maitrise d'ceuvre et au bureau de contréle une fiche décrivant
les spécificités du CCTP et la proposition de I'entreprise, accompagnée des fiches techniques, procés-verbal de tenue au
feu, échantillon éventuel.

Une fiche type sera remise par au maitre d’ceuvre au début du chantier. Le programme de production de ces fiches sera
défini sur le calendrier détaillé des études.

Chaque fiche sera validée par le Maitre d'ceuvre et le bureau de contréle comme tout document d'étude.
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Ces échantillons et prototypes sont présentés dans la salle d’échantillons ou sur le site a I’acceptation du maitre
d’ceuvre.

Pour pallier tous risques de substitution, chaque échantillon ou prototype présenté doit &tre accompagné d’une série de
photos couleur représentant 1’indication de leur référence. Ces vues photographiques seront réunies dans 1 album a
destination du maitre d’ceuvre.

Les échantillons et prototypes sont fournis jusqu’a satisfaction du maitre d’ceuvre. Cette clause oblige 1’entrepreneur a
la présentation successive de plusieurs échantillons ou prototypes pour la méme prestation.

Ce n’est qu’aprés accord du maitre d’ceuvre que les échantillons et prototypes seront considérés comme acceptés.

Les échantillons et prototypes présentés restent la propriété de I’entrepreneur et ne sont repris par celui-ci que lorsque
I’ordre de les retirer lui est donné. Leur coft est inclus dans le montant du prix global et forfaitaire.
8.7.2 - Prototypes et surfaces témoins

Les prototypes et surfaces témoins prévus sont a réaliser avec les matériaux et équipements définis dans les C.C.T.P. et

devront étre refaits autant de fois que nécessaire jusqu’a I’obtention de 1’agrément du maitre d’ceuvre aprés quoi ils ne
pourront plus étre modifiés.

Le co(t des prototypes et surfaces témoins est réputé inclus dans le montant du prix global et forfaitaire.

La démolition des prototypes et surfaces témoins aprés accord du maitre d’ceuvre ainsi que les remises en état sont
réputées incluses dans les prix des prototypes.
8.7.3 - Formalités administratives et taches physiques (y compris documents afférents)

Pour le titulaire du lot n°01 « Démolition - Menuiseries Extérieures» :

- Etablissement du schéma de signalisation du chantier, aprés avoir pris l'attache des services compétents (Ville,
Préfecture de Police, etc.)

- Mise au point définitive et exécution, soumis a ’accord du coordonnateur en matiére de sécurité et de
protection de la santé, des voies et réseaux divers pour la desserte des locaux destinés au personnel et
alimentation des divers équipements et installations prévus dans ces locaux et des installations communes
d'hygiéne et de sécurité nécessaires a l'ensemble des entreprises en fonction de leurs effectifs et de leurs
présences sur le chantier.

- Etablissement des demandes de permission de voirie pour occupation éventuelle des voies publiques, et
autorisations diverses relatives aux installations de chantier de surface (contre trottoir, échafaudages,
étaiements, grues, etc.)

- Prise en charge et réalisation d’un constat d huissier de 1'état des lieux, en présence et avec 1'accord conjoint du
coordonnateur en matiére de sécurité et de protection de la santé, de la maitrise d'ceuvre et des différents
intervenants. Ce constat sera gratuitement transmis aux divers participants

- Réalisation de deux (2) panneaux de chantier suivant le modéle fixé par le maitre de I'ouvrage et respectant sa
charte graphique (2 m x 3 m minimum) avec perspective couleurs

Nota : Il est précisé que cette liste des prestations a exécuter pendant les périodes de préparation du chantier n'est pas
limitative et que le titulaire du marché et ses sous-traitants ne pourront se prévaloir d'une omission dans cette
énumeération.

8.7.4 - Travaux modificatifs

Les entreprises sont tenues de produire leur devis de travaux modificatifs dans un délai défini par le Maitre d'ceuvre
allant de 2 semaines pour des travaux simples & 4 semaines pour des travaux complexes.

L'entreprise pourra demander une adaptation du délai fixé par la Maitrise d'ceuvre.
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En cas d'accord du maitre d’ceuvre, ce nouveau délai engagera l'entreprise. Le point de départ de la demande
d’établissement du devis, formulée par voie de compte rendu de chantier, courra a compter du jour de la réunion de
chantier concernée.

En cas de non-respect du délai de production d'un devis et si ce retard risque de géner I'exécution, une mesure coercitive
sera appliquée par le Maitre d'ceuvre, suivant l'article 4-3-7 du présent CCAP.

L'entreprise devra définir dans chaque devis les délais d'étude, d'approvisionnement, de fabrication et d'exécution de
chaque élément de ce devis en les justifiant. Ces éléments permettront au Maitre d'Ouvrage de prendre une décision en
toute connaissance de cause.

8.8- Sujétions résultant de I'exploitation du domaine public ou privé

Les titulaires de tous les corps d’état devront veiller a ce que toutes les mesures nécessaires a la sécurité et a la
tranquillité des riverains, notamment en matiére de bruit, de poussiéres et de circulation soient prises et respectées par
I'ensemble des entreprises intervenant sur le chantier. Il est en outre précisé que I'emploi des explosifs est interdit.

8.9 - Panneau de chantier

Le titulaire du lot n°01 « Démolition - Menuiseries Extérieures » fournira et mettra en place, dans un délai de 2
semaines a compter de l'ordre de service de démarrage des travaux, deux (2) panneaux de chantier agréé par le Maitre
d’Ouvrage, apres établissement du texte par le Maitre d’Ouvrage, le Maitre d'ccuvre. Ce panneau de chantier est décrit
au CCTP du lot n°01 « Démolition - Menuiseries Extérieures».

8.10 - Incendie

L’ensemble des entreprises devra, préalablement a toute activité sur son chantier, prendre contact avec le Service
Départemental de la Lutte contre I'incendie et solliciter ses instructions. Il devra, & ses frais, prendre toutes les
précautions utiles et observer toutes les consignes prescrites par ce service. Il supportera seul toutes les conséquences
des incendies qui seraient provoqués par sa négligence ou par l'inobservation des consignes données, en particulier pour
les constructions voisines.

Article 9 - Controle et réception des travaux

9-1-Essais et contréle des ouvrages en cours de travaux
9.1.1 - Essais et contréles prévus au marché

Les essais et contrbles des ouvrages ou parties d'ouvrages prévus par les fascicules intéressés du CCTG ou par le CCTP
sont a la charge du titulaire.

Si le maitre d'ceuvre prescrit pour les ouvrages d'autres essais ou contréles, ils sont a la charge du pouvoir adjudicateur.

Le modéle de fiche d'essai, qui sera validé par la maitrise d'ceuvre sur proposition du titulaire, devra étre utilisé pour
tous les essais et par toutes les entreprises.

Les entreprises doivent fournir tous les essais correspondants, thermiques, techniques, COPREC, sur tous les éléments
de ventilation, de climatisation, d'assainissement, d'évacuations, pompes de relevages, groupes électrogénes, systémes
de sécurité incendie (SSI), d'ouvrages motorisés, portiers électroniques, antenne de télévision, d'ascenseurs et de monte-
charge, d'électricité, de plomberie, de chauffage, dispositifs d'occultations, etc.

L'attention est appelée sur le fait que tous les éléments techniques de construction qui n'ont pas regu d'avis technique du
CSTB, devront préalablement a leur mise en ceuvre, faire 'objet d’une procédure d'ATEX, a l'initiative et a la charge
des entreprises concernées. Il est précisé en outre que les rapports, les essais et les recours d'expertise nécessaires pour
mener ces procédures seront également a la charge et a I'initiative des entreprises et devront étre effectués en temps
utile.
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Si, a la remise des offres, le titulaire n'a pas émis de réserves sur la conception des ouvrages décrits dans le DCE,
I'ensemble des mises au point, compléments d'études, recours d'expertises et essais qui seraient nécessaires pour l'un et
l'autre de ces ouvrages du DCE, sera totalement a la charge du titulaire, qui ne pourra prétendre a aucune indemnité ou
rémunération pour ces prestations.

9.1.2 - Essais et contrdles supplémentaires

Le maitre d'ceuvre se réserve le droit de faire effectuer des essais et contrdles en sus de ceux définis par le marché. Par
dérogation a I’article 38 du CCAG, ils sont rémunérés par la personne publique si le résultat est favorable a l'entreprise ;
dans le cas contraire, il appartient a cette derniére de les rémunérer.

9-2-Réception

La réception se déroule comme il est stipulé a l'article 41 du CCAG TRAVAUX et ne fait I'objet d'aucune stipulation
particuliere.

Si a l'issue des opérations préalables a la réception mentionnées a l'article 41.1 du CCAG TRAVAUX, la réception ne
peut étre prononcée, la date d'achévement des travaux est repoussée, les entreprises restant responsables de ce report et
des conséquences sur le délai global de l'opération et susceptibles de I'application des pénalités. Elles bénéficient d'un
délai de 15 jours pour remédier aux observations formulées dans le procés-verbal. A l'issue de ce délai, une nouvelle
procédure de réception est organisée.

Si la réception est prononcée avec réserve, les entreprises ont 15 jours pour lever les réserves.

Passé ce délai, le maitre de 'ouvrage appliquera la retenue prévue a ’article 4.7.4.D pour les 15 jours suivants. Passé ce
délai, le maitre de ’ouvrage aura le droit de faire procéder a I'exécution des dits travaux par l'entreprise de son choix
apres mise en demeure demeurée infructueuse aux frais et risques du titulaire défaillant.

La date de réception sera unique pour tous les lots, et prendra effet a la fin de ’ensemble des travaux relatifs a la
réalisation de 1’ouvrage, sauf identification d'une partie d'ouvrage constitutive d'un lot qui ferait I'objet d'une réception
partielle comme indiqué ci-dessus. Cependant, un constat d'achévement des travaux pourra étre établi lorsqu’un
entrepreneur en fera la demande.

9-3-Mise a disposition de certains ouvrages ou parties d'ouvrage
Aucune disposition particuliere n'est prévue.

9-4-Documents fournis apres exécution

Les documents dont la liste est mentionnée a l'article 4.4 sont a fournir en 2 exemplaires dont un sur support papier et
un support informatique (clé USB,..) permettant la reproduction des piéces versées au dossier. Les éléments fournis
sous forme électronique, sont conformes aux formats et aux caractéristiques définis par le marché : Les éléments
graphiques sont remis en format dwg ET pdf, les pieces écrites sont remises en format pdf, les photographies sont
remises en format pgf ou jpg.

Un exemplaire des documents nécessaires a I'établissement du DIUO est également transmis au coordonnateur en
matiére de sécurité et de protection de la santé.

Les documents sont exigibles a la réception des ouvrages. La réception sans réserve ne sera pas prononceée si ces
documents n’ont pas été remis.

9-5-Délais de garantie

Conformément aux dispositions de l'article 44.1 du CCAG TRAVAUX, le délai de garantie de parfait achévement est,
sauf prolongation décidée comme il est précisé a l'article 44.2 du CCAG TRAVAUX, d'un an a compter de la date
d'effet de la réception.

Le délai de garantie de la décennale prend effet a I’expiration du délai de garantie de parfait achévement.

Des délais pour des garanties particuliéres sont aussi précisés dans les articles ci-dessous.
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9-6-Garanties particuliéres
9-6-1. Garantie particuliere des travaux de peinture et revétement

Le titulaire garantit la bonne tenue du systéme de peinture appliqué sur certains ouvrages ou parties d'ouvrages désignés
par le C.C.T.P. qui définit également le systéme employg,

Pour les peintures et revétements ayant une fonction décorative, ainsi que les produits de facades de classe D et gamme
décorative pour une durée de 5 ans a dater de la réception.

Pour les revétements ayant en plus une fonction technique telle que revétement de facade de classe | et T, la garantie est
de 10 ans. Le délai de garantie s’entend a partir de la réception.

Cette garantie engage I'entrepreneur, pendant le délai fixé, a effectuer ou faire effectuer a ses frais, sur simple demande
du Maitre d'Ouvrage toutes les réparations ou réfections nécessaires pour remédier aux défauts qui seraient constatés,
que ceux-ci proviennent d'une défectuosité des produits ou matériaux employés ou des conditions d'exécution, en
application des critéres et dans les termes définis par le C.C.T.G. et par le C.C.T.P.

9-6-2 Garantie particuliére des installations d’électricité, de chauffage et de ventilation

L’entreprise garantie la bonne tenue des installations d’électricité, de chauffage et de ventilation désignés par le CCTP
pendant un délai de 2 ans & compter de la date de réception des travaux.

Cette garantie engage 1’entreprencur, pendant le délai fixé, a assurer les dépannages éventuels, le remplacement des
organes ou appareils qui ne donneraient pas entiére satisfaction, les réparations utiles en cas de dérangement ou de
mauvais fonctionnement.

En cas de défectuosité d’un appareil, la période de garantie sera prolongée d’une durée égale a la durée
d’indisponibilité.
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9-6-3 Autres garanties particulieres

Se référer au CCTP.
9.7 - Responsabilités

D’une fagon générale, les entrepreneurs assument les risques et responsabilités découlant des lois, réglements et normes
en vigueur.

A ce titre, les entrepreneurs répondent notamment des responsabilités et garanties dont s'inspirent les articles 1382 et
suivants, 1792, 1792-2, 1792-3, 1792-6 et 2270 du Code Civil, et des risques mis a leur charge par I’article 1788 du
méme Code.

Le titulaire ayant la garde du chantier et des ouvrages doit supporter la charge de tous dommages, dégats ou
détournements causés a des tiers par I'exécution de ses travaux, tant dans I'immeuble ol les travaux sont exécutés que
dans les immeubles voisins.

En conséquence, I'entrepreneur garantit le maitre de I'ouvrage de tout recours qui pourrait étre introduit a son encontre a
la suite de tels dommages, dégats ou détournements.

Les fabricants soumis & la loi 78-12 du 4 janvier 1978 sont, quant & eux, tenus aux responsabilités qui pourraient leur
incomber notamment en vertu de I’article 1792-4 du Code Civil.
9.8 - Assurances

Les intervenants au chantier devront étre titulaires de polices d'assurance suivantes souscrites aupres d'assureurs
notoirement solvables

Le titulaire doit contracter les assurances permettant :

- de garantir sa responsabilité a I'égard du maitre de I'ouvrage, du représentant du pouvoir adjudicateur et des
tiers, victimes d'accidents ou de dommages, causés par l'exécution des prestations. Pour les ouvrages de
construction autres que ceux mentionnés a l'article L. 243-1-1 du code des assurances, cette obligation inclut
I'assurance de responsabilité décennale.

- de couvrir les responsabilités résultant des principes dont s'inspirent les articles 1792 a 1792-2 et 2270 du Code
civil, au moyen d'une attestation portant mention de I'étendue de la garantie.

Cette derniere obligation est applicable a tous les lots.
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Il doit justifier dans un délai de quinze jours a compter de la notification du marché et avant tout début d'exécution de
celui-ci qu'il est titulaire de ces contrats d'assurances au moyen d'une attestation établissant I'étendue de la
responsabilité garantie.

A tout moment durant I'exécution du marché, le titulaire doit étre en mesure de produire cette attestation dans un délai
de quinze jours a compter de la réception de la notification et sur demande du pouvoir adjudicateur.

9.8.1- Police Responsabilité Civile (en cours de chantier, professionnelle et apres livraison)

Les intervenants devront étre titulaires de polices couvrant pour des montants suffisants, eu égard aux caractéristiques
du chantier et a son environnement, la généralité des responsabilités qu'ils encourent en vertu du droit francais, y
compris les dispositions contractuelles, a I'égard de tout intervenant ou tout tiers au chantier, tout contractant, y compris
le Maitre d'Ouvrage.

La garantie devra couvrir I'ensemble des dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs ou non a un
dommage corporel ou a un dommage matériel, garanti ou non.

Cette garantie devra valoir tant avant qu'en cours de travaux et qu'apres réception, aussi longtemps que la responsabilité
de l'intervenant peut étre recherchée.

Le Maitre d'Ouvrage se réserve la possibilité de souscrire pour le compte de tout ou partie des intervenants, en fonction
de I'absence ou de l'insuffisance de leur garantie, toute couverture qui lui semblerait nécessaire, en nature de garantie ou
en montant de couverture.

9.8.2 - Responsabilité professionnelle des Fabricants d'EPERS

Lorsque la conception des ouvrages garantis en décennale prévoit "un ouvrage ou partie d'ouvrage ou un élément
d'équipement congu et produit pour satisfaire en état de service, & des exigences précises et déterminées a I'avance”, les
Entrepreneurs concernés doivent produire avec leurs offres et pour les solutions proposées, les attestations des
Fabricants les approvisionnant.

Les garanties des contrats souscrits par le Fabricant couvriront I'ensemble de ses responsabilités et notamment sa
responsabilité décennale lorsque celle-ci est engagée soit sur le fondement de l'article 1792-4 du Code Civil, soit sur les
principes dont s'inspire cet article du Code Civil.

De telles attestations seront également exigées par le Maitre d'Ouvrage pour toute modification intervenant en cours
d'exécution du marché.

9.8.3 - Garantie décennale des ouvrages soumis a I'assurance décennale en vertu de la Loi

Dans un délai de quinze jours a compter de la notification du marché et avant tout commencement d’exécution,
I’entreprencur, ainsi que les cotraitants et les sous-traitants désignés dans le marché, devront justifier qu’ils sont
titulaires :

D’une assurance individuelle de responsabilité civile de chef d’entreprise couvrant les risques qu’il encourt du fait de
son activité sur le chantier et des conséquences découlant de la réalisation de son marché, notamment apres réception
(dommages corporels, matériels et immatériels). Le Maitre d’Ouvrage se réserve le droit de demander a 1’entrepreneur
(y compris pour dégats des eaux et incendie) communication des plafonds de garantie par catégorie de risques et exiger,
si les circonstances le justifient, I’augmentation de tel ou tel de ces plafonds.

Cette assurance devra prendre en compte et couvrir les sinistres causés aux tiers dans le cadre d’interventions de
I’entreprise en milieu occupé et logements habités.

Conformément aux dispositions de la loi n° 78.12 du 4 janvier 1978 et de ses textes d’application, relative a la
responsabilité et a I’assurance dans le domaine de la construction, 1’entrepreneur ainsi que les cotraitants et les sous-
traitants désignés dans le marché doivent de méme justifier d’une assurance garantissant la présomption de
responsabilité qui peut étre engagée sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil a propos des travaux de
batiment qu’ils effectuent pendant la durée découlant des dispositions de 1’article 2270 dudit code civil.
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Pour la période décennale, en cas de plafond, les plafonds de garantie devront étre au moins a hauteur du montant des
marchés respectifs

Le montant de la garantie de bon fonctionnement devra également étre indiqué.

Le Maitre d’Ouvrage pourra, a tout moment, demander aux entrepreneurs de justifier le paiement des primes afférentes
aux assurances.

Aucun reglement, aucun remboursement de la retenue de garantie ou main levée de caution, ne sera effectué au profit
de toute entreprise qui ne pourrait produire les attestations d’assurance contractuelle ou légale, celles-ci devant étre en
vigueur au jour de la DROC. Sous peine de résiliation, ces attestations d’assurance seront a transmettre obligatoirement
dans un délai de quinze jours a compter de la réception de la notification et sur demande du pouvoir adjudicateur. Elles
porteront mention expresse du programme de construction du présent marché (adresse, nom du maitre d’ouvrage, date
de la DROC, nature du marché réalisé¢, montant du marché, montant global toutes dépenses confondues de 1’opération),
ainsi que du montant de garantie qui devra étre conforme au montant des marchés respectifs. Elles devront couvrir la
totalité des techniques et procédés relatifs aux travaux a réaliser par le titulaire du marché et faire mention, le cas
échéant, de I’abrogation de la régle proportionnelle. Elles devront préciser le montant des garanties complémentaires.

9.8.4 - Garantie des dommages aux biens de I'Entrepreneur et a ses ouvrages

L'Entrepreneur est tenu de souscrire a ses frais toute assurance nécessaire pour garantir tous dommages matériels
découlant de toutes sortes de causes : vols, dégradations, pertes, destructions et dommages de toute nature constitutive
ou non de force majeure survenant a ses matériels sur le chantier, engins de chantier et installation de tout ordre qui lui
sont nécessaires pour la réalisation des marchés.

Il doit, a défaut d'assurance Tous Risques Chantier souscrite par le Maitre d'Ouvrage, garantir ses ouvrages au
minimum du fait d'incendie, foudre, explosion, effondrement en cours de travaux.

Par dérogation a l'article 17.3 du CCAG, il fait son affaire des conséquences de dommages imprévisibles ou résultants
de la force majeure sur ses biens et ceux de ses sous-traitants, le marché étant censé comporter le prix de l'assurance sur
ces biens. Il ne pourra faire aucune réclamation au Maftre d'Ouvrage du fait de ces dommages directs.

9.8.5 - Garantie des ouvrages de Génie Civil

Les intervenants devront couvrir la responsabilité décennale qu'ils peuvent encourir en raison des principes dont
s'inspirent les articles 1792 et suivants du Code Civil.

La garantie sera en outre étendue aux dommages aux existants éventuels découlant des travaux neufs et survenant apres
réception et aux dommages immatériels qui résulteraient d'un tel sinistre.

Le montant de garantie de responsabilité décennale devra étre exclusif de toute régle proportionnelle de capitaux.

9.8.6 - Attestations d'assurance
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Les attestations d'assurance de responsabilité civile et responsabilité décennale exigées des intervenants devront
indiquer la date d'effet du contrat ainsi que la période de validité de I'attestation et émaner de la compagnie d'assurance
elle-méme. Elles devront comporter mention que l'assuré est a jour de ses primes. L'attestation d'assurance décennale
devra étre nominative au chantier, comporter le montant des garanties complémentaires, abroger la réegle
proportionnelle éventuelle des capitaux et comporter la mention des lots garantis et la date de la DROC. Elles devront
préciser également les activités déclarées par le constructeur et donc les garanties accordées a celui-ci. Elles indiqueront
les capitaux accordés en fonction de la nature des garanties souscrites. L'attestation de responsabilité décennale devra
faire référence a la loi n° 78-12 du 4 janvier 1978 et le régime d'assurance obligatoire instauré par celle-ci.

Elle devra également indiquer le montant global de 1’opération, tous travaux et honoraires inclus.
Aucun réglement pour solde ne sera effectué sans présentation d'un certificat d'assurance conforme.
9.8.7 - Absence ou insuffisance de garantie

Toute surprime appliquée par 1'Assureur éventuel du maitre d’ouvrage du fait d'une absence ou insuffisance d'assurance
d'un intervenant ou d'un fabricant, ou du fait d'une absence de qualification professionnelle reconnue ou du fait de
I'utilisation d'une technique particuliére ou de toute autre cause, est automatiqguement mise a la charge de I'Entrepreneur,
lequel s'engage a la régler au Maitre d'Ouvrage des que la notification lui en est faite par ce dernier.

Le Maitre d'Ouvrage se réserve le droit d'exiger une augmentation des plafonds ou une extension des garanties des
intervenants au titre de la responsabilité civile, si les travaux nécessitent une assurance aux tiers plus élevée ou plus
étendue.

La souscription de contrats d'assurance par le Maitre d'Ouvrage ne dégage en aucune facon les intervenants au chantier
de leurs obligations vis-a-vis du Maitre d'Ouvrage de leurs cocontractants et des tiers. lls restent tenus de garantir le
Maitre d'Ouvrage de toute recherche en responsabilité ou de tout dommage de leur fait et s'obligent & répercuter
I'ensemble des obligations d'assurance a leurs sous-traitants.

9-9-Résiliation

Le pouvoir adjudicateur peut résilier le marché selon aux articles prévus au Titre IX — Chapitre VI — Section 2 du Code
de la commande publique d’avril 2019 relatif aux marchés publics aux torts du cocontractant en cas d'inexactitude des
renseignements prévus a l'article R2394-1 Code de la commande publique d’avril 2019 relatif aux marchés publics et a
l'article R2394-1 Code de la commande publique d’avril 2019 relatif aux marchés publics et selon les dispositions des
articles 49, 50.3 et 51 du CCAG TRAVAUX.

9-10-Obligations du titulaire

Le titulaire doit remettre au maitre d'ouvrage :

- une attestation sur I'honneur indiquant son intention ou non de faire appel pour I'exécution des prestations, objet du
marché, a des salariés de nationalité étrangére et, dans l'affirmative, certifiant que ces salariés sont ou seront autorises a
exercer une activité professionnelle en France.

- une attestation délivrée par I'administration sociale compétente, établissant que le titulaire est a jour de ses obligations
sociales et fiscales datant de moins de 6 mois.

Conformément a l'article 6 du CCAG TRAVAUX, les obligations qui s'imposent au titulaire sont celles prévues par les
lois et réglements relatifs a la protection de la main-d’ceuvre et aux conditions de travail du pays ou cette main-d’ceuvre
est employée. Il est également tenu au respect des dispositions des huit conventions fondamentales de 1'Organisation
internationale du travail, lorsque celles-ci ne sont pas intégrées dans les lois et réglements du pays ou cette main-
d’ceuvre est employée. Il doit étre en mesure d'en justifier, en cours d'exécution du marché et pendant la période de
garantie des prestations, sur simple demande du pouvoir adjudicateur.

Article 10 - Reglement des différends et des litiges

En cas de litige résultant de l'application des clauses du présent marché, le tribunal compétent est le tribunal
administratif dont reléve le pouvoir adjudicateur.
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Article 11 - Dérogations

ARTIELEPY | DEROGATION AUCCAG | OBIET DE LA DEROGATION
2.1 4.1 Ordre de priorité des pieces
3.4.6 12.4.2 Projet de décompte final
431 10.2:19.2.2 :19.2.3 Application des pénalités sans mise en
demeure
4.3.4 40 Remise des DOE
4.6 52.1 Application des pénalités
4.7 52.1 Application des pénalités
47.4B 19.1 Pénalités
474D 19 Retard levée des réserves
6.3 B 24.7 Exécution des essaies
7.2 27.3.1 Recueil des informations
8.1.1 28.1 Période de préparation
8.4.10 34.1 Réparations éventuelles
8.4.11 31.3 Les autorisations administratives
9.1.2 38 Essaies et contrdles supplémentaires
9.8.4 17.3 Souscription aux assurances
Faita ................. le .ooviii.

(Mention manuscrite "lu et approuvé")
Signature(s) de I'(des) opérateur(s)
économique(s).

25-002_REAMENAGEMENT DES LOCAUX DE L’UPMC
1252_CCAP
CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL COMPIEGNE-NOYON Page 35 sur 35



