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Service national d’'ingénierie aéroportuaire Département Ingénierie Batiment

1 GENERALITES SUR L’OPERATION

1.1 Objet

L’objet du présent cahier des charges est de définir la nature et le contenu de la mission d’assistance a
la réalisation d’études acoustiques que le titulaire doit fournir au Service National d’Ingénierie
Aéroportuaire (SNIA). Le SNIA est maitre d’ceuvre de I'opération de construction de la nouvelle vigie de
I'héliport de Paris-Issy-les-Moulineaux.

1.2 Organisation de I'opération

Localisation : vers le n°23 rue Henri Farman, 75015 Paris
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Maitrise d’ouvrage :
Maitre d’'ouvrage : Direction du Service de la Navigation Aérienne.

Conduite d’opération : Service National d’Ingénierie Aéroportuaire, représenté par le SNIA-Sud
Ouest/Péle de Bordeaux.

Maitre d’ceuvre : Service National d’Ingénierie Aéroportuaire, représenté par le département « Ingénierie
Batiment » (SNIA-BAT).

Le titulaire du présent marché aura le réle d’assistant au maitre d’ceuvre et travaillera en étroite
collaboration avec I'équipe de maitrise d’ceuvre, SNIA-BAT.
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1.3 Description sommaire de I’'opération

Le projet de reconfiguration de I'héliport implique le déménagement des installations de contrble aérien.

L’opération est un projet de construction d’'un batiment neuf permettant I'accueil d’'une vigie et des locaux
associés.

Le projet comprend :

Une vigie ;

Une salle technique ;

Un bureau ;

Local vie

Sanitaires, local ménage

Local climatisation ;
Eventuellement un parking couvert.

Le batiment sera situé au Nord de I'héliport, et raccordé aux différents réseaux.
Le mémoire d’esquisse joint a ce CCTP fixe les principes généraux de conception du batiment, a savoir :

Volumes : vigie en demi-niveau, autres locaux en plein pied ;
Ossature bois ;

Toiture ;

Vitrages ;

Enveloppe ;

Plancher surélevé ;

Zones plancher technique ;

Les fondations préconisées par le rapport géotechnique (en annexe) préconisent des fondations
en micropieux.

1.4 Annexes

Plans du projet
(plans de la phase esquisse en cours de validation)

PAR_ISSY_ESQ_JeuDePlans_A3_100¢.pdf

Mémoire-esquisse PAR_ISSY_ESQ_Mémoire_V1_Version BET.pdf
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2 ETENDUE DE LA MISSION

Département Ingénierie Batiment

2.1 Description sommaire des missions

Le titulaire assistera la maitrise d'ceuvre dans la réalisation d’études acoustiques, y compris un diagnostic
du site existant. Le titulaire devra étre capable de répondre aux objectifs a atteindre pour la réalisation du
projet selon les textes réglementaires en vigueur.

L'étude devra prendre en compte :
l'isolement vis a vis des bruits extérieurs ;

l'isolement entre locaux ;

I'acoustique interne (temps de réverbération) ;
les bruits d'équipements intérieurs et extérieurs ;

les bruits de chocs.

Le titulaire considérera comme inclus dans le prix du marché, sans exception ni réserve, toutes les
prestations de sa profession indispensables au parfait achévement de sa mission suivant les regles de

l'art.

2.2 Phases couvertes par I’'assistance technique

DIAgnostic (campagnes de mesures) ;

AVP (études avant-projet) ;

PRO/DCE (dossier projet et pieces techniques du dossier de consultation des entreprises) ;

ACT (assistance pour la passation des contrats travaux) ;

VISA/DET/AOR (visa des études d’exécution et de synthése et direction de I'exécution des
travaux ; assistance aux opérations de réception)

Dans le sens du marché, ces phases sont différenciées en éléments de mission :

Elt Description | Délais distincts de livraison des prestations
1 DIA Acoustique
Réalisation du diagnostic du site existant 2 semaines apres notification de l'ordre de service de
démarrer le diagnostic
2 AVP
Assistance technique aux études d’avant- | 4 semaines aprés notification par ordre de service du
projet démarrage de la mission
3 PRO /DCE
Assistance technique aux dossier projet et | 8 semaines aprés notification par ordre de service du
dossier de consultation des entreprises démarrage de la mission
4 ACT
Assistance technique pour l'assistance a la | 2 jours ouvrés pour répondre aux questions des entreprises
passation des contrats de travaux apres réception de la demande
5 jours ouvrés apres réception des autres demandes
5 VISA/DET/AOR

Assistance au visa des études d'exécution et
de synthése

5 jours ouvrés aprés réception des documents EXE des
entreprises (par document)

Assistance a la direction de I'exécution des
contrats de travaux sur des points techniques
particuliers en cours de chantier

2 jours ouvrés apres la visite de chantier pour les comptes-
rendus ;
5 jours ouvrés par constat

Assistance technique aux OPR et proposition
a la maitrise d’ceuvre d’accepter ou non la
recevabilité des ouvrages réalisés

Assistance a la maitrise d’ceuvre quant a la
validation du DOE sur des points techniques
particuliers en fin de chantier

Le jour méme des OPR pour le Procés-verbal : le titulaire
doit étre disponible pour apporter une éventuelle assistance.
7 jours ouvrés aprés réception des documents DOE des
entreprises.

5 jours ouvrés pour les mémoires de réclamations.
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2.3 Contexte réglementaire

En dehors des stipulations du présent CCTP, les prestations du présent marché seront réalisées
conformément aux piéces écrites, aux textes et réglements en vigueur, et & leur mise a jour au mois
d’établissement des prix.

2.4 Hypotheses de dimensionnement

Le titulaire devra prendre compte les données issues du mémoire-esquisse joint en annexe.

Pour les locaux, il ressort en particulier les exigences suivantes :
* Niveau « trés performant » : Salle technique, vigie, Local repos Trés performant
* Niveau « performant » : Bureau, Cuisine, WC/Douche, Circulation, Local archives

2.5 Organisation calendaire des prestations

Un calendrier des études sera établi & chaque phase avec le maitre d’ceuvre. Est donné, a titre indicatif,
le planning prévisionnel provisoire de I'opération incluant les délais de validation et de relecture :

e AVP:4 mois;

+ PRO/DCE : 3 mois ;

e ACT:4 mois;

+ VISA/DET : 2 mois de période de préparation + 10 mois de travaux ;
+  GPA: 12 mois.

2.6 Déplacements

L’offre du titulaire comprend les frais de déplacement et de présence des intervenants :

»  Sur le site du projet, héliport de Paris-Issy-Les Moulineaux ;

» Dans les locaux du service national d’'ingénierie aéroportuaire (SNIA) situés 82 rue des Pyrénées,
PARIS 20¢.

Le nombre minimal de déplacements par phase imposé par le MOE est détaillé dans la suite du document.
Les éventuelles réunions supplémentaires seront réalisées en distanciel et sont intégrées au forfait.

Le titulaire, dont la mission se prolonge en phase chantier (DET et AOR), devra également les
déplacements nécessaires pour la vérification et la mise en cohérence des documents d’études et les
déplacements pour I'assistance au contr6le des travaux et pour participer aux opérations de réception.

2.7 Modalités de transmission des prestations

Tous les documents a fournir par le titulaire seront réalisés a I'aide de fichiers informatiques aux formats
suivants :
» Pour les piéces graphiques :
o Au format Autocad avec l'extension .dwg (version 2025) comprenant les éléments d’impression,
o Au format REVIT (dans la version 2025) et IFC en ce qui concerne les maquettes numériques
du projet.
* Pour les pieces écrites :
o Texte et/ ou Tableur avec les extensions au choix .docx et .xIsx

Pour chaque prestation, le titulaire remettra :
» les fichiers informatiques images des livrables papiers avec l'extension .pdf ;

+ les fichiers sources qui ont permis I'élaboration du fichier images avec les extensions précédemment
citées.

Les documents fournis seront établis suivant les documents types de la maitrise d’ceuvre pour la

présentation, la mise en page, les cartouches et les pages de garde. Les modéles type (CCTP, DPGF

etc...) seront fournis au titulaire.

Tous les livrables a réaliser devront recevoir la validation du maitre d’osuvre.
PAR_ISSY_CCTP_AMOE acoustique 7
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3 CONTENU DES PRESTATIONS

3.1 Diagnostic acoustique de I'existant

Nature de Ila prestation :

Le diagnostic acoustique de I'existant consiste a réaliser une campagne de mesures selon la norme NFS
31-010 (caractérisation et mesurage des bruits de I'environnement) et devra permettre de mesurer
I'exposition sonore du site de projet et établir des objectifs.

L’étude s’effectuera obligatoirement et nécessairement durant le décollage/atterrissage des hélicoptéres.
Les périodes de pic de bruit du boulevard périphériques seront également prises en compte.

En fonction des résultats de la phase de mesures et des recommandations des services du Maitre
d'Ouvrage, le bureau d'études acoustique devra déterminer les points de vigilance et les éléments
principaux a mettre en ceuvre afin d'obtenir un confort acoustique.

Livrables :

Il formulera ensuite un avis sous forme d'un rapport transmis a la maitrise d'ceuvre.

Nombre de réunions minimales : 1

3.2 AVP

Nature de Ila prestation :

En fonction des résultats de la phase de mesures, et compte tenu de I'environnement du projet, le bureau
d'études acoustique devra déterminer les isolements acoustiques & respecter dans le batiment projeté
pour obtenir un niveau sonore performant ou trés performant selon la norme NFS 31-080.

Le bureau d'études acoustique assistera alors la maitrise d’ceuvre & la mise au point de solutions
techniques en vue de la réalisation d’un AVP.

Les solutions techniques apportées devront concerner :

* les matériaux (tout corps d'état: gros ceuvre, vitrerie, menuiseries intérieures, menuiseries
extérieures, encadrement de baies acoustique, second ceuvre, etc.) ;

* les éventuels points faibles.

Le bureau d'études devra en particulier déterminer le niveau d'affaiblissement acoustique des
menuiseries et des parois opaques a mettre en ceuvre pour respecter les objectifs, ainsi que des solutions
type sur la base des éléments de I'Esquisse.

Livrables :

Il fournira & la maitrise d’ceuvre une expertise sous forme d'un rapport de I'ensemble de ces éléments.

Nombre de réunions minimales : 3

3.3 PRO/DCE

Nature de la prestation :

Apres validation de I'AVP par le maitre d'ouvrage, le bureau d'études acoustique assistera la maitrise
d'ceuvre pour la prescription des matériaux et de leur mode d'exécution.

Livrables :

Il fournira notamment des détails techniques sous forme de schémas de principe et des prescriptions
techniques a intégrer au DCE de la maitrise d'ceuvre.

Nombre de réunions minimales : 2
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3.4 ACT

Nature de la prestation :

Le titulaire conseillera le Maitre d'ceuvre lors de la préparation de la consultation des entreprises pour
répondre aux demandes des entreprises durant cette période.

Il assistera le Maitre d’ceuvre sur les points suivants :
* Lors de la consultation des entreprises pour répondre aux demandes des entreprises durant cette
période ;
» Lors de I'analyse des offres pour répondre aux questions techniques gu’il pourrait avoir.
* Lors de la vérification de la conformité avec le projet ;
» Lors de I'analyse comparative des offres pour le lot technique et rédaction du rapport ;
» Lors des propositions éventuelles de mises au point techniques pour respecter I'enveloppe

financiére du projet et le programme.
Livrables :

Réponses aux questions.

Sur la base des candidatures et des offres fournies par les entreprises, le titulaire remettra au maitre
d’ceuvre un rapport d’analyse correspondant aux corps d’état, objet du présent marché.

Cette note devra permettre au Maitre d’ceuvre d’établir son rapport d’analyse et de mettre au point les
piéces consécutives des marchés.

3.5 VISA/DET/OPR

Le titulaire assistera la maitrise d'ceuvre a l'analyse des documents et plans d'exécutions transmis par
les entreprises sur les éléments qui le concernent.

Il fournira, pour chaque plan ou document qui le concerne et que la maitrise d'ceuvre lui aura transmis,
un avis stipulant que la disposition technique ou le matériau prévu de mettre en ceuvre est conforme aux
exigences acoustiques ou, si avis suspendu, il proposera une solution technique alternative.

Pour le suivi de chantier et de la bonne mise en ceuvre des matériaux prescrits, la Maitrise d'ceuvre lui
fournira toutes les photos nécessaires.

A la demande de la maitrise d'ceuvre, il pourra assister a certaines réunions de chantier afin de constater
la bonne mise en ceuvre des matériaux et dispositions techniques. Le bureau d'études acoustique devra
prévoir au minimum deux déplacements sur site, et rédigera un compte rendu de sa visite.

Contréle du batiment achevé, campagne de mesures : En fin de travaux, le bureau d'études
acoustique assurera la campagne de mesures sur le batiment achevé (un déplacement). Il assistera la
maitrise d'ceuvre aux opérations préalables a la réception en réalisant un contréle de performance
acoustique pour vérifier I'atteinte des objectifs.

Cette nouvelle campagne de mesures devra permettre :

» de vérifier I'impact des avions par des mesures d'isolement acoustique,
» de déterminer l'isolement acoustique,

» de déterminer la correction acoustique,

» de déterminer le temps de réverbération,

» de comparer ces résultats avec les valeurs réglementaires et avec les objectifs du CCTP

Documents a fournir :
Les documents a fournir lors de cette phase sont les suivants :

» Auvis sur les documents d’exécution, dans un délai de 5 jours suivant réception des plans et
documents d'EXE, afin de permettre au MOE de procéder a I'émission d'un visa dans les 15 jours
maximums suivant la réception des plans et des documents d'exécution ;
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+ Comptes rendus de réunion et/ou un compte rendu de visite de chantier pour les spécifications
techniques des lots le concernant ;
» Liste de réserves pour les lots le concernant.

* Rapport du controle de performance acoustique.
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