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GLOSSAIRE

AMPG : Arrété Ministériel de Prescriptions Générales

AMO : Assistance a Maitrise d’'Ouvrage

ARF : Analyse du Risque Foudre

ATEX : ATmosphéres EXplosives

BIM : Building Information Modeling

BSEI : Bureau de la sécurité des équipements a risques et des réseaux

CETID : Centre d’Expertise des Techniques de I'Infrastructure de la Défense

CSTA : Centre de Soutien Technique et Administratif

CGA : Contr6leur Général des Armées

CT : Controleur Technique

DDAE : Dossier de Demande d’Autorisation d’Exploiter

DELPIA : Direction de I'exploitation et de la logistique pétroliéres interarmées

DEA : Dépot Essences Air

DIRISI : Direction Interarmées des Réseaux d’Infrastructure et des Systémes d’Information

DSEO : Direction du Service de I'Energie Opérationnelle

DTA : Dossier Technique Amiante

ECS : Eau Chaude Sanitaire

EHTPP : Etude Historique et Technique de Pollution Pyrotechnique

EIB : Expression Initiale de Besoin

EF : Etude de Faisabilité

SID SO : Service d’Infrastructure de la Défense Sud-Ouest

ICPE : Installation Classée pour la Protection de 'Environnement

IOTA : Ip§tallations, ouvrages, travaux et activités_ _pogvant avqir des ‘effets en t.ermes de
prélévements ou de rejets sur I'eau ou de modifications des écosystéemes aquatiques.

IPDE : Ingrédients, Produits Divers et Emballages

ITA : Inspection du Travail des Armées

MOP : Maitrise d’oeuvre Privée

NTI : Niveau Technique d’Intervention

OPC : Ordonnancement, Pilotage, Coordination

PDS : Plan Directeur de Stationnement

PEB : Plan d’Exposition au Bruit

PLU : Plan Local d’Urbanisme

PSA : Plan de Servitudes Aéronautiques

PSH : Personne en Situation de Handicap

PSR : Plan de Servitudes Radioélectriques
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RCI
REO
SDAGE
SEO
SDIBdD
SIC

Sli
SPS
SSI
usID
VRD

: Réunion de Concertation Initiale

: Référentiel des Effectifs en Organisation

: Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux

: Service de 'Energie opérationnelle

: Schéma Directeur Infrastructure de Base de Défense

: Systémes d’'Information et de Communication

: Systéme Industriel d’Infrastructure

: Coordonnateur en matiére de Sécurité et de Protection de la Santé
: Coordinateur des Systémes de Sécurité Incendie

: Unité de Soutien de l'Infrastructure de la Défense

: Voiries, Réseaux Divers
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1 CADRE GENERAL DE L’'OPERATION

1.1 Objet de 'opération
L’objectif principal de cette opération est de permettre le regroupement de I'ensemble des unités du
Dépdbt des Essences Air (DEA) de la base aérienne 118 dans un unique batiment de commandement.

En effet, les différentes unités du DEA de Mont-de-Marsan sont actuellement disséminées dans
différents batiments vétustes et inadaptés aux besoins de la formation. Cet éclatement inapproprié des
unités ne permet pas un fonctionnement optimal du DEA et ne correspond plus aux ambitions actuelles
et futures du SEO.

Ainsi la construction du batiment d’exploitation optimisera le fonctionnement du DEA autour de sa
mission de soutien pétrolier de la plateforme aéronautique de Mont-de-Marsan. Par ailleurs, certains
batiments seront démolis a l'issue de la construction du batiment d’exploitation.

1.2 Présentation et historique de la BA 118

Le projet est situé sur I'emprise de la base aérienne 118 implantée principalement sur la commune de
Mont-de-Marsan, dans le département des Landes (40).

2 DONNEES DU SITE ET CONTRAINTES

2.1 Présentation du site

2.1.1 Situation géographique de I'emprise
La base aérienne 118 est implantée en région Nouvelle-Aquitaine, dans le département des Landes,
principalement sur la commune de Mont-de-Marsan.

Cette emprise d’'une superficie totale de 678 ha est répartie sur trois communes : Mont-de-Marsan,
Uchacg-et-Parentis et Campet-et-Lamolére.

La BA 118 est délimitée :

Au Nord, par des prés puis un lotissement faisant partie de la ville de Mont-de-Marsan ;
au Sud, par quelques prés et la ville de Mont-de-Marsan ;

a I'Ouest, par la D 651, des prés puis la riviére Estrigon ;

a 'Est par la D 53, des prés puis la riviere Douze et la ville de Mont-de-Marsan.

&

B pe
! ?sv.mn-n}q
¢ 1

Image Google Map
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2.1.2 Présentation générale du DEA

Le Dépot Essences Air de Mont-de-Marsan a en charge I'approvisionnement de la base aérienne 118
en carburants, de 'administration du dépét, de la gestion des réserves et de I'entretien des cuves de
stockage. Ce DEA s’étend sur deux emprises : le dépét principal, implanté sur les communes de Mont-
de-Marsan et d’'Uchacg-et-Parentis, et le dépdt secondaire qui se situe entierement sur la commune de
Mont-de-Marsan. Ces deux dépbts sont distants de 3 km.

2.1.3 Présentation de la zone dévolue a I'opération

Le batiment d’exploitation sera implanté sur le site du Dépdt Essences Air principal de la BA 118,
conformément aux directives du CSTA de Bordeaux et aux différentes études de danger du DEA.

Cette zone validée par le DEA est représentée sur la vue aérienne ci-dessous. Tous les plans
présentés dans ce document ne sont que des hypothéses de travail, le maitre d’ceuvre privé se
trouvera libre de sa conception, il pourra proposer un tout autre principe d’implantation qui
répond aux besoins.

Réserve

incendie et R k

enterrée’ o

Batiment d’exploitation existant.
> s
- SR e
Stationnement des
Q/eﬁﬁ%ules mtemes“‘ '

.LhL

Entrée
du DEA.

Secteur d'implantation '
du projet.

% Modulaire avec vestiaire femme et cuve
aérienne fioul

Vue aérienne du Dépbt des Essences Air de la BA118
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2.1.4 Réseaux

Une reconnaissance des réseaux de la zone projet a été réalisée en février 2025.

2.1.4.1 Réseau HT - Poste de livraison/transformation

Etat des lieux du réseau HT

Le DEA est alimenté a partir du poste de livraison YPL doté d'une arrivée du

concessionnaire de 20 kV.

La base est équipée de 2 boucles internes HT qui desservent les postes de
transformation de la base, la zone du projet est alimenté par la boucle ouest.

Etat des lieux du réseau BT
Le DEA est alimenté par un transformateur d’une puissance
nominale de 250 kVA.

Une étude de faisabilité électrique a été réalisée le 31/10/2024.
La puissance réellement atteinte sur la période de mesure sur
ce poste est de 170 kVA.

Le bilan de puissance incluant linstallation d’'une PAC pour le
chauffage la ventilation, 'installation de 2 bornes de 7,4 kW, une de
22 kW et le sas véhicule en amont du DEA est estimé en premiére
approche a 350 kVA., Aussi le transformateur existant sera
remplacé par un plus puissant de 630 kVA, hors cadre de cette
opération.

Zone
projet

2.1.4.2 Assainissement — eaux pluviales — adduction d’eau potable

Eaux pluviales EP : elles seront raccordées au réseau existant.

Eaux usées EU : elles seront raccordées a un systéme d’assainissement autonome.

Adduction d’eau potable :

Le réseau AEP sera raccordé au réseau existant ; il est estimé un linéaire de canalisation d’environ 15

metres.

Zone
projet
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2.1.4.3 Réseau incendie
Un poteau incendie est situé a environ 20 m de la zone projet.

@& Poteau incendie

Selon I'USID tous les poteaux incendie de la BA 18 sont
conformes a la réglementation.

TN T
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2.1.4.4 Réseau courant faibles

Selon la FEB DIRISI, le local DIRISI du projet sera alimenté a
partir de la chambre de tirage existante (repére A). Deux
nouvelles chambres de tirage seront a créer (repéres B/C).

A partir de ces nouvelles chambres, le maitre d’ceuvre prévoira :

e 4 fourreaux PVC @42-45mm jusqu’au local technique
DIRISI;
e 4 fourreaux PVC @56-60mm jusqu’a la chambre de
tirage repére A existante.
e 3 fourreaux PVC rigide @90 mm
Le linéaire de canalisation sera d’environ 48 m.

I Chambre de tirage & créer
- VRD a créer

[ Chambre de trage existante
VRD existante

2.2 Données physiques

2.2.1 Topographie du terrain

L’altitude moyenne de la base aérienne est d’environ 59 m NGF et présente un profil horizontal.
Selon Géoportail, l'altitude du site du DEA est d’environ 52 m NGF. Un relevé topographique avec
détection des réseaux de la zone de construction du batiment d’exploitation a été réalisé en juillet 2024.

2.2.2 Données climatiques

2.2.2.1 Données de climatologie

Avec ses 106 kms de fagade maritime de
Biscarrosse a I'embouchure de ['Adour, le
département des Landes est ouvert aux masses
d'air humide venant de I'Atlantique et bénéficie donc

d'un climat océanique. 7

Précipitations : elles représentent un maximum de A
932 mm d’eau par an. La moyenne des hauteurs des
précipitations mensuelles varie de 50 mm en juillet -
a 97 mm en novembre et décembre, avec 123 jours .
en moyenne de précipitations (h > 1 mm).

2a%

2222 Zone climatique

Le site présente les caractéristiques suivantes : Données météorologiques (Météo France)
- Vent: zone 1;

- Neige : zone A2 ;
- Zone climatique : H2c

Service d’Infrastructure de la Défense Sud-Ouest (SID-SO)
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2.2.3 Risques sismique
La commune de Mont-de-Marsan est classée en zone de sismicité 1 (trés faible).

Le futur batiment classé comme un batiment administratif, sera par conséquent en catégorie
d’importance Il (batiment dont la défaillance présente un risque moyen pour les personnes).

La réglementation n’impose aucune exigence sur le bati pour ce projet.

2.2.4 Risques foudre

Le batiment est situé dans une zone d’activité orageuse importante classée AQ2, un parafoudre général
dans le tableau électrique de type 2 devra étre installé.

2.2.5 Contraintes géotechniques

Située au cceur du département des Landes, Mont-de-Marsan est situé dans la vallée de la Midouze.
La carte géologique indique la présence d’une moyenne terrasse alluviale normalement composée
d’alluvions grossiers (sables, graviers et galets). Une étude de sol de type G1 PGC a été réalisée en
février 2025.

2.2.6 Radon

La cartographie du potentiel du radon des formations géologiques établie par 'IRSN classe la commune
de Mont-de-Marsan en catégorie 1. La catégorie 1 correspond aux communes localisées sur les
formations géologiques présentant les teneurs en uranium les plus faibles.

2.2.7 Plomb

Concernant les démolitions des batiments existants
sur le DEA, il a été réalisé des mesures de
concentration en plomb dans les revétements
existants. Les résultats de ce diagnostic sont les
suivants :

-l'absence de peinture au plomb dans le batiment
administratif Z3 ;

-la présence de peinture au plomb sur la porte d’acces
au local AT15 (mesure = 8,37 mg/cm?).

PLANCHE DE REPERAGE
TECHNIQUE

Priserece de pesinge aa plomb
ﬂ Porke
)

Localisation peinture au plomb — batiment AT15

2.2.8 Diagnostic termites
Un état parasitaire sur les batiments Z3 et AT15 a été réalisé en février 2025.

2.2.9 Amiante du batiment
Un diagnostic amiante de type avant démolition a été réalisé en 2017 par la société Alliance Sud
Expertise sur tous les batiments du DEA. Pour les batiments voués a démolition dans cette opération,
les rapports concluent a la présence de matériaux contenant de I’'amiante dans les éléments
suivants :

- Béatiment administratif (Z3) : mastics de fenétre ;

- Local AT15 : plaques ondulées en fibrociment.

Un repérage des éléments amiantés est présenté ci-apres (extrait du diagnostic de 2017).
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Il appartiendra au concepteur de veiller a ce que le désamiantage des éléments amiantés et leur
dépose, soient réalisés dans les régles d’hygiéne et de sécurité limitant le risque de contact pour les

ouvriers.

Ech 19 : Plaque ondulées fibre ciment
amianté

2 bttt e
Ech 14 : Colle + ragréage 2°™ couche

sans amiante

Ech 17 : Mastic de fenétre
sans amianté

Ech 13 : Colle + ragréage 1°* couche
Ech 18 : Enduit extérieur + peinture A A AAAAAAAN A A A A A A A A A A AN 5ans amiante
sans amiante I

)
\
s
N Ech 16 - Colle de faience
sans amiante

Ech 15 : Colle de plinthe
sans amiante

Ech 11 : Mastic de fenétre

Ech 12 : Enduit extérieur + peinture s
sans amianté

Shs aiante Ech 7 : Mastic de fenétre
amianté
Ech8 : Colle faience ciusine
sans amiante
Ech 5 : Colle de faience jaune
sans amiante
= eee_sos
Ech 10 : Colle + ragréage ﬁ o ¢
sans amiante
: e N\
- N , ‘
r = Ech 4 : Colle + ragréage
VESTIAMES W
sans amiante
N @ g]
DPLATATON :
J e k. Ech 1: Colle + ragréage
b sans amiante
Ry
ENTRET PERSDNNEL. BCPOT R 7 WAT SEORETARIAT J
Ech 9 : Mastic de fenétre
amianté

Ech 3 : Platre + peinture
sans amiante

Ech 6 : Colle de faience marron
sans amiante

Ech 2 : Colle de plinthe
sans amiante
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2.2.10 Amiante et HAP des voiries

En 2017, le dépbt principal du DEA a fait I'objet également d’'un diagnostic amiante et HAP sur les
enrobés. Sur les cing prélevements effectués sur la zone, il n’a pas été repéré de matériaux contenant
de 'amiante et HAP.

2.2.11 Pollution industrielle

Dans le cadre de la préparation des travaux, le dépdt principal a fait I'objet d'une Evaluation Simplifiée
des Risques (ESR) en février 2001 par la société EKOCONSULTING. Cette étude a mis en évidence
la présence de sources de pollutions anciennes.

Depuis cette date, le DEA a fait 'objet de nombreuses investigations menées au droit du site ayant
permis de mettre en évidence :

-dans les sols, la présence d’impacts en hydrocarbures Cs-C1o et C10-Ca0, en CAV (Composés
Aromatiques Volatils) et dans une moindre mesure en HAP dans les sols au Nord du dépdt principal et
dans le secteur Sud-est du site ;

-dans les eaux souterraines dont le sens d’écoulement est orienté vers le Sud-est, la présence
d’anomalies en hydrocarbures Cs-C1o et C10-Ca0, en CAV et en naphtaléne au droit des ouvrages DP-
PZ7, DP-PZ9 et DP-PZ10 (située en aval hydraulique du dép6t principal) ;

-dans les gaz du sol, la présence d’'un impact significatif en hydrocarbures aliphatiques Cs-C+6, en
hydrocarbures aromatiques Ces-C16 et en CAV-BTEX (Benzéne, Toluéne, Ethylbenzéne, Xylénes) au
droit des bureaux et du local soutier ;

-dans I’air ambiant des bureaux et du local soutier, la présence d’hydrocarbures aliphatiques Cs-C12,
d’hydrocarbures aromatiques Cs-C12, de naphtalene, de CAV dont les BTEX. Les teneurs relevées sont
cependant inférieures aux VLEP (Valeurs Limites d’Exposition Professionnelle) ; aucune problématique
sanitaire n’est donc identifiée.

La cartographie des résultats d’analyse des sols sur le dépét principal est présentée ci-aprées. Au regard
des résultats des investigations, un plan de gestion a été réalisé en 2020 par la société IDDEA pour le
DEA de Mont-de-Marsan afin de définir les sources concentrées a gérer au droit du site et permettre
ainsi de garantir une maitrise de la source conformément a la méthodologie en vigueur. Ce plan de
gestion présente une étude technico-économique des solutions techniques envisageables pour la
gestion des sols du dépét.

Pour la gestion de la pollution du dép6t de Mont-de-Marsan, IDDEA a conclu que la solution présentant
la moins forte contrainte globale se trouve étre le traitement par venting/sparging des sols sur un an.
Le SEO a pris en charge le traitement préalable des sols du DEA sur la base de ses marchés
d’ingénierie et de dépollution industrielle des sites.

Par conséquent, la réalisation de la dépollution de la future zone d’implantation du batiment
d’exploitation n’est pas prise en charge par la présente opération.

2.2.12 Risque pyrotechnique

La base aérienne 118 a fait 'objet d’'une Etude Historique et Technique de Pollution Pyrotechnique
(EHTPP n°504368/SID/ESID-BDX/Div.GP/BAD/CEH du 07 septembre 2015). Elle a pour objet de
déterminer la présence éventuelle de munitions, mines, piéges, engins et explosifs a partir de I'analyse
des activités et des événements historiques. Cette étude marque le point de départ de la mise en ceuvre
des principes généraux de prévention qui incombent a tout employeur et a tout maitre d’ouvrage.

Cette étude réalisée par le SID en septembre 2015, présente un plan précisant les zones de danger
pyrotechnique pour la zone du projet. Elle conclue sur un risque de danger faible voire inexistant
pour la zone d’implantation du batiment d’exploitation.

Au stade de la rédaction de la présente étude, il n'y a pas de présomption de pollution
pyrotechnique pour ce projet, il n’est donc pas prévu d’organiser une Commission d’Evaluation
du Risque Pyrotechnique (CERP).

La réalisation d’'un chantier de dépollution pyrotechnique n’est donc pas envisagée pour ce projet, toute
découverte d’éléments de munitions ou engins pyrotechniques serait considérée comme fortuite.

2.2.13 Archéologie
L’emprise concernée par le projet n’est pas située au sein d’'une zone archéologique.

Le terrain dévolu au projet ayant déja été trés remanié et au vu du scénario envisagé (construction d’'un
nouveau batiment d’exploitation et démolition des batiments AT15 et Z3), le projet ne se trouvera pas
impacté par cette contrainte.
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2.3 Contraintes environnementales

2.3.1 Biodiversité

La zone projet n’intercepte aucune zone naturelle remarquable (ZNIEFF type 1 et 2, ZICO), ni aucune
zone Natura 2000.

2.3.2 Diagnostic écologique

Dans le cadre des dossiers de demande d’autorisation environnementale (DDAE) exigés par la
réglementation ICPE et des IOTA, une étude d'impact est parue en juillet 2023. D’un point de vue
protection de la biodiversité, le projet est impacté par la présence d’un bosquet de chéne présentant un
enjeu modéré pour la faune et la flore.

Textes réglementaires :

- Arrété du 26 juin 2002, portant délimitation des zones contaminées par les termites ou
susceptibles de I'étre a court terme dans le département des Landes ;

- Articles L.112-17 et R.112-2 a R.112-4 du Code de la construction et de I'habitation relatif a la
protection / termites de batiments neufs.

Le département des Landes a été déclaré totalement termité par l'arrété cité en référence, les
dispositions pour la protection des constructions neuves contre les termites et autres insectes
xylophages devront étre prises.

Il N’y a pas d’arrété préfectoral pour les mérules dans les Landes.

En conséquence la zone du bosquet de chéne devra étre conservée au maximum durant les travaux
de maniére a ne pas altérer I'habitat des espéces protégées recensées.

2.3.3 Plan de prévention des risques naturels

2.3.3.1 Risques d’inondation

Selon le site « Géorisques », la commune d’Uchacqg-et-Parentis n’est pas soumise a un Plan de
Prévention des Risques Naturels (PPRN) inondation et la zone du DEA n’est pas localisée dans un
territoire a risque important d’inondation.

2.3.3.2 Plan de prévention des risques naturels mouvements de terrain

La commune de Uchacqg-et-Parentis n’est pas concernée par un PPRN Mouvements de terrain (source
Géorisques).

2.3.3.3 Plan de prévention des risques retrait-gonflements des sols argileux

Le site du DEA est localisé sur un site a risque faible concernant I'aléa retrait-gonflement des argiles.
La commune d’Uchacg-et-Parentis n’est pas soumise a un PPRN Retrait-gonflements des sols argileux.

2.3.3.4 Cavités souterraines
La zone projet ne présente pas de risque vis-a-vis des cavités souterraines — (source Géorisques).

2.3.4 Installations industrielles a proximité
Le dépbt du DEA est classé SEVESO - seuil bas (Cf. art ICPE —IOTA 8.1.5).

2.3.5 Canalisations de matiéres dangereuses a proximité

Selon Géorisques, il n’y a pas dans un rayon de 1 000 m autour du DEA de canalisations de matiéres
dangereuses. Toutefois, il est important de noter qu'il existe une canalisation inter-dépéts située dans
'emprise de la base aérienne, qui assure le transfert de carburéacteur du dépdt principal vers le dépét
secondaire. Elle est considérée comme une tuyauterie d’'usine conformément a la fiche 3 n°A06-04/11
de la note BSEI n°09-322 du 17décembre 2009.
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2.4 Données d’urbanisme

241 PLU
Le foncier de la base aérienne 118 est régi par le Plan Local d’'Urbanisme intercommunal (PLUi) de
'agglomération de Mont-de-Marsan, approuvé le 12/12/2019, il est en vigueur depuis le 20/01/2020.

Le PLUi classe la base aérienne dans la zone U (zone urbaine). Ces régles sont présentées en
annexe du présent document. Il appartiendra au maitre d’ceuvre de prendre en compte toutes les
contraintes et toutes les évolutions qui surviendraient dans le cadre du projet.

2.4.2 Procédures administratives

Conformément a l'article R 421-8 du Code de I'urbanisme et de la circulaire AC n°65 du 3 janvier 1979,
'ouvrage projeté situé sur une base aérienne militaire, est dispensé de permis de construire.
Cette exemption ne dispense cependant pas du respect des dispositions Iégislatives ou réglementaires
relatives a I'occupation des sols. Une déclaration préalable de travaux « informative » devra cependant
étre adressée aux services concerneés.

2.5 Servitudes

2.5.1 Servitudes radioélectriques

La zone envisagée pour I'implantation du batiment exploitation du DEA est grevée par des servitudes
radioélectriques. Les éléments seront transmis lors des phases ultérieures de consultation.

2.5.2 Servitudes aéronautiques

Le Plan de Servitude Aéronautique (PSA) de la Base Aérienne 118, approuvé par arrété interministériel du
8 mars 1976, reste toujours en vigueur. Ce PSA autorise la construction d’un batiment d’environ 14
meétres. Au vu de la nature de I'opération, cette contrainte n’impactera pas le projet.

2.5.3 Servitudes pyrotechniques (zones d’effets)

2.5.3.1 Dépdbt munitions existant de la BA 118.

La BA118 est grevée d’'une servitude de type AR3 relative aux zones et polygones d’isolement
concernant les servitudes autour des magasins et établissements servant a la conservation, a la
manipulation ou a la fabrication des poudres, munitions, artifices ou explosifs.

Cette AR3 n°40019201 - Polygone d’isolement BA118 a été instaurée par décret ministériel du 26 février
1974. Le projet de construction du batiment d’exploitation se trouve en dehors des zones d’effets
de cette servitude.

2.5.3.2 Projet de construction d’une zone de stockage surla BA118

Il est important de noter a ce stade de I'opération que la proximité d’'un autre projet de construction qui
se trouvera a quelques centaines de métres du DEA établira un nouveau polygone d’isolement
impactant probablement 'emprise du DEA (zones d’effets n°5).

Au vu de la cartographie issue de I'EF de I'opération STO-MU-BA dont la RCi a eu lieu en mars 2024,
le projet compris entre Z4 et Z5 sera soumis aux effets de surpression qui I'impacteront.

2.5.3.3 Dépot existant et dépdt futur du DEA

Effet thermique : selon I'étude de danger du DEA parue en mars 2023, le projet n’est pas soumis aux
effets thermique du dépbt principal et du dépdt secondaire (projet extension)

Effet de surpression : le batiment sera soumis aux effets néfastes de surpression de 20 mbar entre Z4
et Z5 (avec risques de bris de vitrage). Aussi, des dispositions spécifiques devront étre mises en ceuvre.

Effets de surpression a réduire, ils concerneront a la fois la structure et les parois vitrées extérieures
(menuiseries). Elles devront tenir compte des prescriptions suivantes :

- Fenétres, portes et fermetures - Résistance a I'explosion - Prescriptions et classification Partie
1: Tube a effet de souffle, Norme EN 13123-1 ;

- Guide pratique Fenétres dans la zone 20-50 mbar - Effets de surpression, diagnostic et mesures
de renforcement, DRA-11-117437-05120C, Ineris (2011) du guide pratique des fenétres.
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2.6 Etat des lieux batimentaire

2.6.1 Etat général du batiment services généraux — Z3 (n°0061)
- Structure : béton ;
- Facade : en briques creuses enduites ;
- Charpente/Couverture : charpente bois surmontée d’une toiture en tuile ;
- Menuiseries extérieures : en PVC, aluminium, acier et bois ;

- Chauffage : radiateurs fonte + chaudiére fioul avec cuve aérienne FOD de 3m3
- Emprise au sol : 226 m? avec extension

- Date de construction : 1979

- Hauteur de faitage : 6 m
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2.6.2 Etat général du batiment local extincteur —AT 15

- Structure : béton ;
- Facade : briques creuses enduites ;

- Charpente/Couverture : charpente bois surmontée d’une toiture en plaques amiante ciment ;
- Menuiseries extérieures : en bois et métal ;

- Chauffage : non chauffé

- Emprise au sol : 23 m2.

- Date de construction : 1964

- Hauteur faitage : environ 4 m
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2.6.3 Configuration de gestion de la maintenance / exploitation du site

w 8p'e

L’entretien et la maintenance du patrimoine immobilier du DEA sont assurés par 'USID de Mont-de-
Marsan pour les installations non pétrolieres (batiment administratif, atelier NTI 1) et par le DEA pour

les installations pétroliéres spécialisées (pomperie, aire de chargement/déchargement).
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3 PRESENTATION GENERAL DU BESOIN

3.1 Rappel des besoins

Les besoins du DEA s’articulent autour de la construction d’un batiment d’exploitation permettant
d’atteindre les objectifs suivants :

- Accueil d’un effectif d’environ 50 personnels travaillant dans un milieu industriel pétrolier ;

- Regrouper I'ensemble des domaines d’activité du dépo6t dans un batiment unique de
commandement ;

- Mettre en cohérence l'organisation et la répartition des unités de travail dans le
batiment ;

- Assurer des conditions de travail convenables aux personnels (a I'abri des nuisances du fait
de la proximité de la piste et celles générées par les installations pétroliéres).

L’ensemble des unités du DEA sera regroupé dans un batiment :

- Un pble administration, regroupant I'ensemble des fonctions de commandement ;

- Un pble locaux communs, regroupant les locaux nécessaires au fonctionnement de 'unité ;
Les aménagements extérieurs suivants seront nécessaires :

- laréalisation des abords du batiment (trottoir, éclairage extérieur, espace fumeur...) ;

- la mise en place d’un systéme d’assainissement autonome ;

- le déplacement de la barriére d’accés au dépét ;

- laréalisation de trois places de stationnement VL, dont 1 place PSH

3.2 Effectifs

L’effectif au sein du batiment sera d’environ 50 personnels dont 10 personnels féminin.
L’ensemble des locaux sera accessible aux PSH.

3.3 Mobilier de I’opération inclus dans I’opération

De maniére générale, le mobilier de I'opération, pour la partie bureau et locaux communs (y compris le
réfectoire) ne sera pas inclus a 'opération, il sera a la charge du SEO ou du SCA. Toutefois la partie du
mobilier fixé aux parois est bien incluse dans I'opération.

Types de mobilier Descriptifs

Patére 3 tétes fixé au mur derriére la porte d’entrée
Tapis brosse Dimension minimale de 200 x 100 (en cm)
Ecran de projection Ecran de projection enroulable et manuel fixé au mur de dimensions
adaptées au local et au vidéo projecteur
Support vidéoprojecteur Ces supports seront métalliques, protégés de la corrosion par une
— couche primaire anti-corrosion et deux couches de finition. lls seront

fixés mécaniquement aux dalles supérieures du rez-de-chaussée en

quatre points minimum et dépasseront d’environ 50 cm sous le

niveau du plafond suspendu. A cette hauteur, un plateau de 40 cm
par 60 cm a bords arrondis et relevés de 10 mm sera soudé pour
permettre la mise en place des vidéo-projecteurs.

r/ Les ensembles seront dimensionnés pour ne présenter qu’un
[ déplacement vertical en extrémité de plateau de 1 cm pour une
charge de 70 kg.

Types de mobiliers Descriptifs

Miroir salle de bain Incassable avec tablette, applique lumineuse et prise de courant
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4 SCHEMA FONCTIONNEL DU BATIMENT D’EXPLOITATION

BATIMENT D’EXPLOITATION
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5 SYNTHESE DES SURFACES DE L’'OPERATION

Le tableau ci-dessous reprend les éléments issus du besoin suite a I'adaptation proposée par le SEO
en 2022.

Proposition du SID novembre 2024
- Su Toral
Réf. fiches o - Effectif
espaces Designation des locaux Nbre Sl? Su ?lD gy
(m”) (m?)
Espaces
Pole administratif 153
BUR.01 Bureau Chef de Dépot 1 12 12 1
BUR.02 Bureau 1er Adjoint et 2éme Adjoint 3 18 18 2
BUR.03 Bureau accueil et secrétariat 1 24 24 3
BUR.04 Bureau exploitation/infrastructure maintenance 1 50 50 5
BUR.05 Salle de réunion commandement 1 37 37 10
BUR.06 Local archives 1 12 12
Pole locaux communs 203
COMM.01 Sas d'acces 2 6 12
COMM.03 Vestiaires douches hommes 1 77 77 40
COMM.03 Vestiaires douches femmes 3 26 26 10
COMM.04 Sanitaires homme 1 16 16
COMM.04 Sanitaires femme 1 10 10
COMM.05 Local ménage 1 3 3
COMM.06 Reéfectoire 1 19 19 10
COMM.07 Salle astreinte avitaillement 1 30 30 19
COMM.08 Local de stockage des EPI 1 10 10
Locaux techniques 43
LT.01 Local DIRISI/RDIP 1 12 12
LT.02 Local production de chaleur-ECS 1 15 15
LT.03 Local CVC 1 10 10
LT.04 Local TGBT 1 = 4
LT.05 Local SSI 1 2 2
| Surface utile BECNR (SU BECNR) | 399
Surface dans ceuvre (SDO)
499
SU BECNR + circulations (25% de la SU BECNR)
P\ménagements extérieurs
. su Total
ef. fiches - .
: Désignation des locaux Nbre sID 5U SID
paces
(m*) (m*)
E 75
E.01 Emplacement de stationnement VL 3 | 25 75
Emprise au sol des aménagements extérieurs [

Pour mémoire, la définition de surface utile (SU) est définie comme la surface égale a la somme des
surfaces intérieures des locaux. Elle ne prend pas en compte les circulations verticales et horizontales,
les paliers d’étage, 'encombrement de la construction (surface des murs, voiles, cloisons...).

La surface plancher se calcule a partir du nu intérieur des fagcades (excluant les surfaces consacrées
a l'isolation). Elle est égale a la somme des surfaces des planchers de chaque niveau clos et couvert
de plus de 1,80 m de hauteur de plafond.
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6 BESOINS POUR LE BATIMENT

Le batiment actuel Z3 n’est plus adapté au fonctionnement moderne du DEA Mont-de-Marsan. L’objectif
de cette opération est de permettre le regroupement de 'ensemble des unités du Dépét des Essences
Air (DEA) de la base aérienne 118 dans un batiment unique de commandement.

6.1

6.1.1 Fonction tertiaire

Elle sera composée :
- De bureaux ;
- D’unsas d’accés;
- D’un espace d’accueil et d’attente pour les visiteurs ;
- D’une salle de réunion ;
- D'’unlocal d’archivage ;
- D’un espace d’affichage réglementaire (sous forme de panneaux vitrés apposés sur les murs).

6.1.2 Fonction locaux communs

lls seront composés :
- De locaux sanitaires (H/F) ;
- D’un placard ou piéce fermée de rangement de matériels d’entretien ;
- D'’un réfectoire équipé d'un coin cuisine ;
- D’une salle d’astreinte avitaillement pour I'instruction ;

Descriptif Fonctionnel du batiment

- D’un local de stockage pour les EPI.

6.1.3

Locaux techniques

lls seront constitués des espaces suivants :
- unlocal courant fort ;
- unlocal DIRISI ;
- unlocal SSI si le besoin est confirmé a la revue du programme ;
- un local production de chaleur/ECS ;
- unlocal VMC.

6.2 Descriptif des locaux

BATIMENT D’EXPLOITATION

Fiche LOCAUX DESCRIPTIF
espace
POLE ADMINISTRATIF
Sas /Hall d’entrée | - Acceés principal des agents avec une accessibilité PSH.
COMMO1 | /Affichage - Entrée centrale - acces aux locaux communs et au pble administratif.
réglementaire - Cet espace servira également aux affichages réglementaires.
- Espace permettant le cheminement vers les locaux communs et les
COMMO2 | Circulation bureaux et les locaux techniques.
- Accessible PSH.
Bureau chef du | -Bureau a proximité du bureau accueil ;
BUR 01 dépot - Espace avec vue directe sur les installations pétrolieres.
Bureau 1" et 2 |- Bureau pour 2 personnes a proximité du bureau accueil.
BUR 02 . . - Espace avec vue directe sur les installations pétrolieres ; contigué au
Adjoint bureau exploitation.
- Bureau pour 5 personnes.
- Espace avec vue directe sur les installations pétrolieres.
Bureau - Doté d’'un espace ouvert de reprographie (avec un photocopieur et une
BUR 04 PP desserte pour travail sur document papier).
exploitation -Il recevra 'automate de gestion des installations pétrolieres.
-Fenétre avec film sans tain (pour dissimuler des vues extérieures I'automate
tout en permettant une visibilité vers I'extérieur.)
-Espace a proximité des bureaux avec une capacité d'accueil de 10
BUR 05 Salle de réunion | personnes, contigué au bureau du chef de dépét.
commandement - Espace disposant d’une table, dix chaises, un point d’eau, un espace de
réchauffage (micro-onde), une surface blanche pour la vidéo-projection
BUR 06 Local archives - Local fermé pour stocker des dossiers archivés.

Service d’Infrastructure de la Défense Sud-Ouest (SID-SO)

Page 21/ 46




POLE LOCAUX COMMUNS

- Accés facile pour les techniciens de surface ;

besoin maintenu)

COMMO5 | Local ménage - Espace de rangement des produits et accessoires nécessaires au
ménage.
- Espace disposant d’une table, dix chaises, un point d’eau, un coin
COMMOG6 | Réfectoire cuisine (plaques chauffantes électriques, four micro-ondes,
réfrigérateur, évier, plan de travail, buffet...)
COMMO3 Vestiaires/douches | -Vestiaire pour 40 pax comprenant une armoire simple 60 x 60 cm et
hommes un banc pour chaque personnel, 5 douches (dont 1 PSH).
COMMO3 | Vestiaires/douches | -Vestiaire pour 10 pax comprenant une armoire simple 60 x 60cm et
femmes un banc pour chaque personnel, 2 douches (dont 1 PSH).
Salle astreinte - Espace disposant d'une table, 19 chaises, une surface blanche
COMMO7 e i o
avitaillement pour la vidéo-projection.
COMMO8 Local de stockage | - Local fermé pour stocker des armoires (hors programme) qui
des EPI recevront des EPI. Ce local disposera d’un acceés sur I'extérieur.
LOCAUX TECHNIQUES
LTO1 Local DIRISURDIP | - l_(_)cal accueillant la partie réseau informatique et téléphonique du
batiment.
LTO2 Local Production - Local accueillant les équipements destinés a assurer la production
de production de de chaleur et 'ECS.
chaleur-ECS -Ce local sera accessible depuis I'extérieur.
LTO3 Local CTA - Local accueillant les équipements destinés au traitement de I'air
dans le batiment. Ce local sera accessible depuis I'extérieur.
LTO4 Local Courant Fort | Local accueillant le Tableau Général Basse Tension du batiment
(TGBT).
LTO5 Local SSI ( si - Local accueillant les équipements de sécurité incendie du batiment.

AMENAGEMENT EXTERIEUR

Aménagement des

- Aménagement des espaces piétons - pour lintervention des
services de sécurité et de secours — 'aire de stationnement —

algo_rds du -Eclairage des accés, abords du batiment et de la zone de
batiment .

stationnement.
Systéme -Au profit des eaux usées du futur béatiment, équipement
d’assainissement dimensionné en tenant compte du volume des installations sanitaires
autonome (douches, WC...).

Déplacement de la
barriére d’accés au
dépot

-La barriere d’arrét existante au niveau du batiment Z3 sera déplacée
au niveau du nouveau bureau secrétariat qui disposera d’un visuel
sur celle-ci et des dispositifs d’ouverture/fermeture.

Places de
stationnement VL.

- Le parking sera destiné a accueillir 3 places de stationnement pour
les véhicules légers dont une PSH. Deux places seront prévues pour
recevoir des bornes de recharge électriques

Les fiches espaces seront transmises en phase offre.
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7 REGLEMENTATIONS ET EXIGENCES LIEES A L'OPERATION

7.1 Généralités
Les principaux documents dont les exigences sont applicables par défaut a cette opération sont :
- Code de la construction et de I'habitat ;
- Code du travail ;
- Code de I'environnement ;

- Documents Techniques Unifiés et Normes Frangaises homologuées ; Cahier des Clauses
Techniques Générales applicables aux marchés publics de travaux. ;

- Arrété du 19/05/2020 "relatif aux modalités d'application des régles relatives aux intervention
d'entreprises extérieures et aux opérations de batiments et de génie Civil dans un organisme
du ministére de la défense" ;

- Recommandations de la CRAM et fiches OPPBTP ;
- Notice technique relative a la gestion des déchets de chantier -Guide 2009
Cette liste n'est pas exhaustive et le maitre d’ceuvre devra s'informer des derniéres publications
normatives et réglementations applicables a cette opération au moment de sa réalisation.
7.1.1 Conditions de travail
Le batiment d’exploitation sera classé comme Etablissement Recevant des Travailleurs (ERT). A ce
titre, 'opération relévera du Code du travail.
7.1.2 Mixité
Textes de référence : Code du travail.

Conformément aux articles R4228-5 et R4228-10, le DEA employant un personnel mixte, le batiment
sera équipé d’installations sanitaires (vestiaires et cabinets d’aisances) indépendantes pour les
travailleurs masculins et féminins.

A l'article R 232-2-5 du Code du travail : « dans les établissements occupant un personnel mixte, les
cabinets d’aisances sont séparés pour le personnel féminin et masculin. Les cabinets d’aisances
réserveés aux femmes doivent comporter un récipient pour garnitures périodiques ».

Rappel : I'étude prend en compte la présence de 10 personnels féminin dans le batiment.

7.1.3 Thermique - Performance énergétique

Les caractéristiques des différents composants neufs seront conformes aux valeurs et prescriptions de
la RE 2020, décret n°2021-1004 du 29/07/2021.

7.1.3.1 Réduction de la demande énergétique

Les concepteurs devront axer la conception du batiment sur une approche bioclimatique afin de les
orienter vers la sobriété énergétique. Une attention particuliere sera portée sur I'implantation, la
volumétrie et la compacité du batiment, la taille et les orientations des baies, les protections solaires,
les choix constructifs et le niveau d’inertie thermique.

Les concepteurs devront également décrire les techniques et procédés mis en ceuvre afin de minimiser
la perméabilité a I'air du batiment.

7.1.3.2 Confort thermique

Textes de référence :

- guide méthodologique relatif aux températures intérieures de chauffage des batiments du
ministére de la Défense diffusée par la note n°507 861/SID/ESID.LYN/CRPE du 10 novembre
2015;

- guide technique des solutions techniques d’économie d’énergie dans les batiments, approuvé
par décision n°503 251/SGA/SID/CETID/BETBO/SGCAI du 15 septembre 2016 ;

- guide méthodologique relatif au confort d'été des batiments du ministere de la Défense en
métropole diffusé par note n°502 043/SID/ESID.LYN/CRPE du 29 mars 2016.
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7.1.3.3 Confort d’hiver

Le tableau ci-aprés donne pour les différentes typologies de locaux, les températures intérieures
maximales soumises aux exigences reéglementaires : en moyenne pour la température en plage horaire
d’occupation et en valeur pour le réduit longue durée et les températures préconisées par le Centre
Référent « Performance Energétique » de Lyon.

En plage d’occupation, une variation de +1°C sera tolérée par le maitre d’ouvrage pour répondre aux
enjeux de confort thermique et aux variations de ressenti, lorsque I'inconfort pergu ne peut pas trouver
de solution en s’appuyant sur les usages (gestion de la ventilation naturelle, des protections solaires...).

Tmoyenne €N période Tmoyenne €N période
d’inoccupation d’inoccupation
(24 a 48h) (plus de 48h)

Tmoyenne en période
d’occupation

Typologie

Bureaux, salle de réunion,

salle d’instruction 12°C
19°C 16°C
| Sanitaires |
21°C 16°C 12°C
16°C 16°C 12°C
Selon usage (voir fiche espace)

7.1.3.4 Confort d’été

Le confort d’été sera assuré prioritairement par I'installation de protections solaires sur les baies vitrées
et une inertie du batiment appropriée.

En effet, I'installation d’un systéme de climatisation de confort est proscrite dans les zones climatiques
H1 et H2 (voir guide méthodologique relatif au confort d’été — mars 2016). Cependant le local DIRISI
sera climatisée conformément a la FEB DIRISI.

La température intérieure résultante des locaux de travail en période d’occupation ne devra pas
dépasser 28°C pendant plus de 50 heures par an et ne doit jamais dépasser 30°C.De plus l'indicateur
de confort d’été exprimé en DH doit étre inférieur a 350°C.h.

7.1.3.5 Simulation thermique dynamique (STD)

Une simulation thermique dynamique détaillée devra justifier les choix proposés pour garantir une
température opérative intérieure respectant les exigences définies par ce document.

Elle devra notamment définir le type de brise soleil (horizontal ou vertical) ;
Ces données seront gérées dans le batiment au niveau de la GTB (gestion technique du batiment).

Les calculs devront prendre en compte les températures extérieures des 20 derniéres années et
enregistrées par météo France. Les stations météo de référence seront celles les plus proches de
l'implantation de 'ouvrage a réaliser et les plus représentatives. |l sera démontré le respect des objectifs
de températures intérieures opératives selon les températures extérieures maximales et minimales
enregistrées.

7.1.3.6 Occupation a prendre en compte pour la STD
e 90% des bureaux sont occupés 5 jours par semaine de 07h00 a 19h00. Le reste du temps ils
sont inoccupés. Les 10% restant sont considérés comme inoccupés.
7.1.4 Acoustique
Principaux textes :

- Code du travail, articles R 4213-5 et 6 introduits par décret du 20/09/88 qui concerne
l'insonorisation des locaux de travail lors de leur construction ou de leur aménagement ;

- Décret n°2006-892 du 19 juillet 2006 relatif aux prescriptions de sécurité et de santé applicables
en cas d'exposition des travailleurs aux risques dus au bruit et modifiant le Code du travail
(deuxieéme partie : décrets en Conseil d’Etat) ;

- Arrété du 30 aolt 1990 pris pour I'application des articles R.4213-5 et 6 du Code du travail et
relatif a la correction acoustique des locaux de travail ;

- Décret 2008-244 du 7 mars 2008 et son annexe du 12 mars 2008 relatif au nouveau Code du
travail (partie reglementaire).
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7.1.4.1 Bruits émis dans I'environnement
A I'extérieur du batiment :
L’étude d’impact réalisée en 2023 dans le cadre du DDAE du DEA, conclue qu'en matiére de bruit
'impact de I'activité du dépot est négligeable comparée au bruit ambiant de la base aérienne causé par
le trafic aérien notamment.
A l'intérieur du batiment :

- Zone administrative : l'isolation phonique sera renforcée (conformément a la réglementation)

entre les bureaux.

7.1.4.2 Plan d’exposition aux bruits (activité aérienne)

Le batiment sera situé en zone A : zone de bruit dont la limite est comprise a I'intérieur courbe d’indice
Lsen 70 dB(A). Les constructions y sont soumises a conditions de destinations particuliéres et
d’isolation acoustique particuliére, le batiment d’exploitation sera pleinement concerné.

T N R T

Zone d’implantation du
projet

- .

e

-

7.1.5 Contraintes ICPE — IOTA
7151 ICPE

Etat existant

Le DEA est une ICPE classée SEVESO SEUIL BAS disposant d’un dossier d’autorisation (cf : tableau
ci-dessous). A ce titre, le SEO devra effectuer un porter a connaissance auprés du CGA afin de
confirmer que ces travaux n’'impactent pas I'étude de dangers existante et qu’il ne s’agit pas d’'une
modification notable ou substantielle. Le maitre d’ceuvre devra respecter les prescriptions de l'arrété
d’autorisation du 29 novembre 2017. Ce dernier autorise les activités suivantes :
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Rubrique

Désignation SEVESO Il

Produits pétroliers spécifiques et carburants de substitution.

La quantité to’Fa’Ie susceptiple d’étre présente dans les inst’alla’fions 4734-1.a Autorisation

pour les cavités souterraines et les stockages enterrés étant

supérieure ou égale a 2 500 t.

Produits pétroliers spécifiques et carburants de substitution. ) )
e . 'a . . . Déclaration

La quantité totale susceptlt?le d’étre ’p_resente d’ans Ie‘s installations 4734-2.c | avec controle

pour les autres stockages étant supérieure ou égale a 50 t au total, périodique

mais inférieure a 10 t d’essence et inférieur a 500 t au total.

Installations de chargement ou de déchargement desservant un

stockage de liquides inflammables soumis a autorisation. 1434-2 Autorisation

D’aprés les quantités de liquides inflammables stockées, le DEA est un établissement classé
SEVESO seuil bas. Dans le cadre de la rédaction du dossier de demande d’autorisation d’exploiter le
DEA de Mont-de-Marsan (05/11/2015), une étude de dangers a été réalisée pour les activités du site.
Conformément a larticle 3.5.3 relatifs aux effets des servitudes pyrotechniques, le batiment
d’exploitation sera positionné dans la zone d’effet 20 mbars et sa conception devra respecter les
recommandations des guides INERIS, dont celui en particulier portant sur les « Fenétres dans la zone
20-50 mbar ».

Rubrigue 2910

L’évolution de la reglementation concernant les installations de combustion, rubrique de la
nomenclature ICPE 2910, impose que les chaufferies (et groupes électrogenes) supprimées ou créées
dans le cadre d’un projet d’infrastructure soient intégrées dans le recensement de I'établissement.

Dans cette opération, cette rubrique est sans objet — il n’est pas envisagé la création d’une chaufferie
ou l'usage d’un groupe électrogéne au regard de la spécificité du batiment.

Rubrique 1185

Selon le type de fluide utilisé (notamment les gaz a effet de serre fluorés visé par 'annexe | du réglement
européen n°517/2014), les systémes PAC pourront relever de la rubrique ICPE n°1185. La valeur seuil
du régime de la déclaration pour les équipements clos en exploitation est de 300 kg cumulés, ne prenant
en compte que les équipements de capacité unitaire supérieure a 2 kg.

S’il venait a étre mis en place des PAC utilisant des fluides de la famille des HFO et ne relevant pas de
la rubrique ICPE 1185, il devra étre vérifié selon les caractéristiques des produits s’ils ne relévent pas
des rubriques 4XXX de la nomenclature (comme notamment « liquides inflammables »).

Le maitre d’'ceuvre devra justifier que les équipements a mettre en place dans le cadre de ce projet ne
relévent pas des rubriques suscitées.

Démarches applicables au titre de 'opération

Cf. article sur I'état existant ICPE : relatif a la démarche du porter a connaissance du projet auprées du
CGA.
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7.1.5.2 IOTA
Etat existant

La base aérienne 118 comporte un certain nombre d’installations soumises a déclaration au titre de la
reéglementation de la Loi sur I'eau sous les rubriques suivantes :

- Rubrique n°1110 : Piézométre de suivi du niveau de la nappe phréatique ;

- Rubrique n°2150-2 : Rejet d’eaux pluviales dans les eaux superficielles ;
Les nouveaux aménagements et constructions auront un impact sur les IOTA, avec la création et la
suppression de surfaces imperméabilisées. Par conséquent, les modifications seront intégrées au
dossier d’autorisation d’exploiter le site dans le cadre du « porter a connaissance » auprés du
CGA.

Il appartiendra aux concepteurs du projet de proposer des solutions techniques pertinentes pour
permettre la conformité des rejets d’eaux pluviales des nouvelles installations.

Rappel du classement des activités IOTA du DEA de Mont-de-Marsan :

Rubrique . . : s o

I OTi Libellé de la rubrique Critere de classement Régime
Forages ne relevant pas de la rubrique 1.1.1.0
(1.1.1.0 : Sondage, forage, y compris les essais de | | ¢ DEA est équipé de treize
pompagg, f;rfeatlon de puits ou c.j'ouvrag’e soEJterraln, piézomeétres : 9 sur le dépot
non destiné a un usage domestique, exécuté en vue principal et 4 sur le dépot

1110 de la recherche ou de la surveillance d'eaux dai . ¢ NC
souterraines ou en vue d'effectuer un prélévement Se_C(_)n aire qUI. §erven au
temporaire ou permanent dans les eaux suivi de lla qualite des eaux
souterraines, y compris dans les nappes | souterraines.
d'accompagnement de cours d'eau).
Rejet des eaux pluviales dans les eaux douces La surface imPerméabi“Sée
superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, la du DEA représente 1,3 ha
surface totale du projet, augmentée de la surface | mais, la topographie étant

2150 correspondant a la partie du bassin naturel dont les | plane, cette  superficie | Déclaration
écoulements sont interceptés par le projet, étant : imperméabilisée

- Supérieure a 1 ha mais inférieure a 20 ha (D) provenance de I'amont.
Etat futur

Instruction des dossiers IOTA: il est prévu au titre de I'opération une mise a jour du Dossier
d’Autorisation d’Exploiter (DAE) du DEA de Mont-de-Marsan.

Démarches applicables au titre de 'opération :

Raccordement des EP
- Couvertures :
Le projet est situé a proximité d’'une zone déja imperméabilisée dont les rejets des EP sont
réalisés grace aux fossés existants (crastes) en bordure de voirie.
Une cuve de récupération des eaux de pluie pour limiter la consommation d’AEP sera installée
pour nettoyer les sols extérieurs, arroser les espaces verts La cuve sera munie d’'un capotage
pour éviter la prolifération des moustiques.
- Voirie :
Les eaux pluviales (EP) des voiries seront considérées comme non polluées. Ainsi des fossés
seront installés le long de la voirie du projet et les EP seront collectées pour étre dirigées vers
les fossés existants. A proximité de la zone de construction est situé le bassin de rétention de
8 000m=.
Le maitre d’ceuvre étudiera le raccordement des EP a ce bassin.
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7.1.6 Sécurité incendie
Principaux textes :
- Code de la construction et de I'habitation (CCH) ;

- Code du travail (CdT) partie 4 — livre 2 — titre 1°" « obligations applicables au maitre d’'ouvrage
pour la conception des lieux de travail » et notamment :

- Chapitre 4 — article R 4214-1 a R 4214-28 « sécurité des lieux de travail » ;
- Chapitre 5 — article R 4215-1 a R 4215-17 « installation électrique des batiments et de leurs
aménagements » ;

- Arrété du 14/12/2011 relatif aux installations d’éclairage de sécurité ;
- DECI (Défense extérieure contre 'incendie) :
- Reégles APSAD ;

- Décretn°201161461 du 07/11/2011 relatif a I'évacuation des personnes handicapées des lieux
de travail en cas d’incendie.

7.1.6.1 Dispositions constructives

Hypothése de travail :
Considérant que le batiment pourra étre en R+1, l'altimétrie du plancher bas du dernier niveau sera
inférieure a 8 m — référentiel : sol extérieur.

Dégagements :
Distance a parcourir dans le batiment : inférieure a 40 m pour rejoindre une sortie sur I'extérieur sur

l'itinéraire habituel. La circulation principale fera 2UP (1,40 m).

Le sens d’ouverture des portes des dégagements principaux se fera dans le sens de I'évacuation.

Le local douche vestiaire recevant plus de 20 personnes devra posséder 2UP ou 1 dégagement de 2UP
tiercé.

L’'ouverture des portes de dégagement se fera par une manceuvre simple, toute porte verrouillée sera
manceuvrable depuis l'intérieur sans clé (barre anti-panique et pas de bouton moleté cause PSH)

Eclairage de sécurité :

Mise en ceuvre de blocs autonomes d’éclairage de sécurité (BAES équipés d’'un SATI) suivant l'arrété
de 3¢me référence, tous les 15m au droit des portes de recoupement de circulation, aux sorties sur
I'extérieur, dans les locaux spécialisés, dans les locaux de service électrique et dans tous les locaux a
risques et les sanitaires.

Disposition constructive :
Locaux a risques moyens (RM) : locaux et dégagements accessibles au public isolés par des parois CF
parois et planchers hauts coupe-feu (CF) 1H, bloc-porte (BP) CF %2 H muni d’'un ferme porte :
e Local technique DIRISI/RDIP ;
Local de production de chaleur ;
Local CTA ;
Local archives ;
Local ménage.

SSI:

Le maitre d’ceuvre assurera la mission SSI. Cette obligation réglementaire se trouve justifiée par la
demande du DEA de mettre en place une détection incendie au sein du batiment d’exploitation avec
report vers 'ESIS et la base. Le dossier d’identité du SSI sera conforme a la norme NFS61-931 et
fourni a I'USID et a I'exploitant par la maitrise d’ceuvre et ce avant la remise de I'ouvrage au
bénéficiaire. Les SSI sont soumis au CVPO et le dossier est I'outil indispensable d’une
connaissance la plus juste des équipements.

7.1.6.2 Moyens d’extinction et de lutte contre I'incendie

Le Code du travail impose une alarme de type 4 (déclencheurs diffuseurs) audible en tout point de
'ensemble du batiment. Cette alarme sera reportée a ’ESIS de la BA 118.
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Des téléphones d’alerte directement relié a 'ESIS seront prévus dans le batiment, le systéme installé
permettra une continuité de service en cas de coupure d’électricité.

e La signalétique incendie sera conforme a la norme NF-EN- ISO 7010.

e Les coupures d’urgence devront étre accessible par les services secours.
Report d’alarme
Le report sera assuré via une fibre optique entre la centrale d’alarme et le batiment B61. Il faudra prévoir
tous les équipements (baies, bandeaux optique, switchs, jarretiére, etc etc) nécessaire pour se
raccorder sur I'installation existante et la mise en place de I'imagerie sur la supervision.
7.1.6.3 Dispositifs de secours extérieurs
Un poteau incendie conforme est situé a moins de 100 métres de la zone du projet.

7.1.7 Accessibilité des personnes en situation de handicap
Textes de référence :
- Loi n°2005-106 du 11/02/2005 ;
- Code de la construction et de I'habitation ;
- Décret 2009-1272 du 21/10/2009 relatif a 'accessibilité des personnes handicapées aux lieux
de travail ;
- Arrété du 27/06/1994 sur I'accessibilité des ERT ;
- Article R. 4214-26 et 27 du CDT ;
- Circulaire interministérielle DGUHC n°2007-53 du 30/11/2007 modifiée par la circulaire du
20/04/2009 relative a I'accessibilité des ERP (annexe 8) ;

- Arrété du 20/04/2017 relatif a I'accessibilité aux personnes en situation de handicap des
établissements recevant du public lors de leur construction et des installations ouvertes au
public lors de leur aménagement.

Le batiment sera soumis a la Loi n°2005-106 du 11 février 2005 sur I'égalité des droits et permettra
I'accueil de personnes en situation de handicap (PSH). Les contraintes qui en ressortent concernent
principalement I'accessibilité des acces, 'aménagement des locaux sanitaires avec une cabine WC par
catégorie Het F.

Dispositions : le batiment sera accessible a tous, y compris les cheminements extérieurs, liaisons entre
les voiries et les zones de stationnements.

Une mission HAND (conception /réalisation) sera confiée au CT.

7.1.8 Sécurité intrusion
Les principaux textes permettant d’appréhender la sécurité des zones techniques sont les suivants :
- Instruction ministérielle n°900/ARM/CAB/NP du 15 mars 2021 ;

- Guide de recommandations du CETID sur la protection périmétrique, approuvé par la note
n°500713/SGA/SID/CETID du 15/04/2020 ;
- Guide de recommandations CETID concernant le systéme de contrdle d’accés CIMS, approuvé
par la note n°500105/SGA/SID/CETID/DIR du 28/02/2019 ;
- Note n°145/ARM/EMAT/PS-SCOAT/BSI-BDS du 23/04/2019 relative a l'adaptation des
standards de protection des installations militaires.
En application de la réglementation sur la protection du secret d’'une part et sur la protection des
installations militaires d’autre part, ce chapitre vise a définir les exigences techniques relatives a la
présente opération.
Concernant le controle d’accés, le ministére des Armées déploie sur 'ensemble de ses sites, la carte
d’identification multi-services (CIMS). Cette carte embarque une puce électronique destinée notamment
a la mise en ceuvre d’applications pour la protection des installations et du secret. Les systémes de
contréle automatique des acces devront donc étre compatibles avec la carte CIMS.

Les caractéristiques techniques de cette carte seront communiquées au concepteur.
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Préconisations pour le batiment d’exploitation :
- Les portes d’accés au batiment seront sous contrdle d’accés avec carte CIMS ;

- Une alarme de détection intrusion sera installée avec des détecteurs dans les circulations ainsi
que sur les menuiseries extérieures.

- Le bureau du chef de dépdt comportera une armoire forte classée SECRET (mobilier non
compris dans l'opération), un contrble d’accés sera installé a I'entrée du bureau et du
barreaudage sera installé sur la fenétres.

Ces dispositifs de protection anti-intrusion ne seront activés qu’en dehors des heures de travail du DEA.
Le moyen d’exploitation des alarmes intrusion sera positionné dans le local SSI avec renvoi d’alarmes
simplifiées vers le PCP de la base.

Remontée des alarmes :

Les alarmes intrusions seront remontées vers le PC PROTECTION en utilisant une fibre de 6 brins
OM3. Il faudra prévoir tous les équipements (baies, bandeaux optique, switchs, jarretiére, etc)
nécessaire pour se raccorder sur linstallation existante et la mise en place de I'imagerie sur la
supervision. Le linéaire de fibre est estimé a 1000m

Sécurisation des locaux

La sécurisation sera assurée par une résistance a I'effraction minimale de 5 minutes pour I'ensemble
des menuiseries donnant sur I'extérieur.

A cet effet les ouvrants seront donc équipés de vitrage de sécurité retardateurs d’effraction (vitrage
feuilleté).

Le niveau minimal de résistance a I'effraction devra étre homogéne (fenétre, porte, serrure) :
e La serrure sera par défaut de type 3 points mécanique.

e Les locaux techniques seront équipés d’une serrure de type 3 points. La clef sera de type
protégée.

e Le coffre sera réalisé en acier inoxydable, les vis de fixation ne seront pas accessibles de
I'extérieur

719 Cybersécurité
Conformément a la directive n°39 sous timbre n°399/DEF/DGSIC/SDSSI/DR du 05 juillet 2016 relative
a la sécurité des systémes industriels, la démarche d’homologation est destinée a faire connaitre et faire
comprendre, aux autorités d’homologation comme aux maitres d’ouvrages, les risques et enjeux liés a
I'exploitation d’'un systéme industriel d’infrastructure (S2I).
Elle est un préalable a l'instauration de la confiance dans les systémes et dans leur exploitation au
quotidien. Cette démarche aboutit & une décision qui constitue un acte formel par lequel I'autorité
d’homologation :

- Atteste de sa connaissance du systéme et des mesures mises en ceuvre ;

- Accepte des risques résiduels ;

- Une liste des différents systémes industriels concernés est dressée.
Les extensions de la gestion technique CVC de la BA118, du contréle d’accés et du systéme

incendie devront étre prises en compte dans les dossiers d’homologation des systémes existants par
leur RSSI-A respectif.

7.1.10 Gestion des consommations de ressources sur le chantier

L’équipe de maitrise d’ceuvre en lien avec les entreprises devra prendre des dispositions en vue de
limiter les consommations de ressources (eau, électricité, carburant, etc.) au cours du chantier. Une
sensibilisation du personnel intervenant sur le chantier a une utilisation économe et rationnelle des
différentes ressources sera effectuée.

Des compteurs sectorisés pour I'eau et I'électricité devront étre installés et seront relevés chaque
semaine. Ces relevés seront consignés dans un registre a disposition dans les bureaux de la base de
vie du chantier. En cas d’anomalie détectée, des dispositions seront prises pour y remédier.

Service d’Infrastructure de la Défense Sud-Ouest (SID-SO) Page 30/ 46



7.2 Exigences environnementales

7.2.1 Gestion technique du béatiment (GTB)

Texte de référence : note n°500738/DEF/SGA/DCSID/RLT/SDGP/BME/SME du 19 février 2013 relative
au document technique de référence pour l'installation des compteurs dans les immeubles du ministére.

Les consommations d’énergie nécessaires au chauffage, a la production d’eau chaude sanitaire ainsi
que les autres consommations électriques du batiment devront pouvoir étre mesurées indépendamment
des unes des autres.

L’adduction d’eau sera congue de maniére a pouvoir surveiller et gérer les consommations (pour
identifier et localiser les éventuelles fuites). Cette démarche sera couplée a d’autres dispositifs
techniques permettant d’économiser I'eau (robinets a fermeture automatique, réducteurs de débits,
mécanismes double-chasse...).

Suivi des consommations : la maitrise des consommations d’énergie, le suivi des paramétres de confort
et une maintenance efficace nécessitent de disposer d’équipements de mesure sur les parameétres
fondamentaux des installations. Il est donc demandé la mise en place effective d’'un plan de comptage
et d’enregistrement lui permettant de connaitre et de relever ces paramétres.

Pour cela les installations seront équipées de dispositifs de comptage et d’enregistrement au minimum
sur les flux suivants :
- Entrée des fluides énergétiques (électricité, eau) dans les locaux techniques ;

- Sortie de tous les systémes thermiques principaux pour le chauffage et |'ECS : PAC,
préparateur d’'ECS, récupérateur de chaleur ECS, ECS solaire... ;
- Départs principaux sur les circuits de chauffage et dECS ;

- Départs principaux des armoires électriques ;
- Température intérieur bureau/hangar ;

- Température extérieur ;

- Défaut machine ;

- Température ECS ;

- Défaut ECS.

Tous les enregistrements seront réalisés au niveau de la GTB. Une alerte sera prévue pour matérialiser
une éventuelle fuite.

Aucun déport autre que filaire ne sera admis. Le maitre d’ceuvre devra prévoir tous les équipements
nécessaires pour raccorder la fibre CVC sur l'installation actuelle. Prévoir I'imagerie pour la gestion du
CVvC.

7.2.2 Qualité des produits et matériaux mis en ceuvre

Les procédés et matériaux retenus pour la construction de I'ouvrage, tant extérieurs qu’intérieurs, seront
choisis pour leur durabilité et devront assurer une bonne qualité de vieilissement et une bonne
résistance aux agressions extérieures pour un minimum de co(t d’entretien. L’homogénéisation des
matériaux sera recherchée.

Le choix des matériaux et des équipements proposés par le concepteur devra :
- répondre aux usages spécifiques et pour certains intensifs, définis dans le programme ;

- permettre une optimisation des actions en terme d’exploitation—-maintenance tant du point de
vue durabilité des équipements que réalisation (recherche d’une accessibilité aisée des
équipements, d'une fréquence d’entretien réduite...), tout en respectant les différentes
contraintes, et ce quelle que soit I'affectation de la prestation correspondante.

Le concepteur devra s’interroger sur les conséquences de ses choix architecturaux et techniques, en
matiére de maintenance et d’entretien du batiment et équipements.

Tous les matériaux mis en ceuvre et non traditionnels, devront bénéficier d’'un avis technique qui sera
produit par les entreprises avant toute commande ou mise en ceuvre. lls seront d’autre part conformes
aux exigences des normes francaises ou européennes existantes et a la réglementation. La mise en
ceuvre des matériaux, éléments ou ensembles sera conforme aux normes Eurocode, aux DTU ainsi
qu’aux normes frangaises (NF).
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7.2.3 Gestion des déchets
Les déchets de chantier seront traités conformément aux textes suivants :
- notice technique approuvée par DM n°504790/DEF/SGA/DCSID/SDEP du 12/06/09 ;

- recommandation n°T2-200 aux maitres d’ouvrage publics relative a la gestion des déchets de
chantiers du batiment adoptée le 22/06/2000.

Optimisation de la collecte, le tri et le regroupement des déchets de chantier

Le chantier sera organisé de maniére a optimiser la collecte, le tri, le stockage et I'’évacuation des
déchets produits. A ce titre, 'équipe de maitrise d’ceuvre devra identifier et quantifier les déchets qui
seront produits au cours du chantier et devra définir les modalités de collecte et de tri de chaque
typologie de déchets ainsi que les modalités de suivi, pendant le chantier, des dispositions établies.

Les déchets seront triés et dirigés vers les filieres correspondantes selon trois catégories majeures :
- les déchets inertes ;
- les déchets industriels banals (D.I.B) ou déchets non dangereux (D.N.D) ;
- les déchets industriels spéciaux (D.l.S) ou déchets dangereux (D.D).

Les bordereaux de suivi des déchets devront étre systématisés pour tous les types de déchets. lls seront
centralisés par une personne unique et conservés sur le chantier.

Toutes les précautions devront étre prises lors du stockage des déchets pour éviter toute pollution
accidentelle du milieu naturel (aire de tri imperméabilisée, kit anti-pollution, maitrise des rejets de MES,
surveillance et révisions des engins de chantier).

L’évacuation des déchets de chantier devra faire l'objet d'une tragabilité via la plateforme
TRACKDECHET pour les déchets dangereux et amiantés, ainsi que pour les terres polluées partant en
ISDND, du fait qu’elles soient polluées. La réglementation en vigueur pour le transport de ceux-ci devra
également étre respectée.

Les documents de tragabilité nécessaire a la gestion des déchets devront étre remis au producteur du
déchet (CAP, agrément transporteur, arrété préfectoral des installations de traitement, bordereau de
suivi...).

Les BSD dans la version papier de type « CERFA » ne sont plus d’actualités.

Le chargé local de la protection de I'environnement (CLE) doit étre sollicité a chaque évacuation pour
constater la conformité des déchets sortants en rapport aux BSD générés sur TRACKDECHET.

Le prestataire doit obligatoirement faire valider par le CLE ou un personnel habilité la sortie du déchet
avant son transport par un code signature a chaque évacuation du site concerné.

Le SID SO conseille de valoriser si possible les déchets via des entreprises agréées dans la mesure du
possible.

Réduction des déchets de chantier a la source

L’équipe de maitrise d’ceuvre devra justifier que les modes de construction retenus permettent une
réduction de la masse totale des déchets générés. Par ailleurs, des dispositions techniques et/ou
organisationnelles devront étre prises pour réduire a la source la production de déchets de chantier
(limitation au strict minimum des chutes inhérentes a la construction du projet, récupération des
emballages de livraison...).

Valorisation des déchets de chantier

La valorisation des déchets sera privilégiée autant que possible. A ce titre, I'équipe de maitrise d’ceuvre
devra prévoir des dispositions visant a valoriser au mieux les déchets de chantier en adéquation avec
les filieres locales existantes et s’assurer de la destination adéquate des déchets.

7.3 Spécificités techniques liées a I'opération

7.3.1 Poste de transformation

Le SEO installera un nouveau poste de transformation pour subvenir aux besoins nouveaux. Ce
nouveau poste dont la puissance est estimée en premiére approche a 630 kVA, alimentera 'ensemble
des besoins de la future zone technique.

Les prestations comprises dans I'opération sont :

- Llinstallation d’'un nouveau départ dans le local LT2 de 4x 80A dédié au nouveau batiment
d’exploitation et au sas ;
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- Le départ existant dans le TGBT du DEA sera laissé en attente (réserve équipée) aprés
démolition du batiment existant ;

- Une canalisation électrique R2V sera installée en enterrée entre le TGBT du DEA et le nouveau
batiment sur une longueur d’environ 220m.

- La mise en place de la protection dans le nouveau batiment ;
- leraccordement entre le TGBT et le nouveau batiment ;

- pour mémoire, tous les tableaux et les raccordements terminaux de tous les matériels (lots
CVC, éclairage, prises ...).

7.4 Exigences techniques détaillées liées a I'opération

7.4.1 Démolition des batiments Z3 et AT 15 actuel
La prestation comprendra notamment (liste non exhaustive) :
- La démolition des 2 batiments fondations comprises avec la prise en compte des résultats des
diagnostics amiante et plomb fournis en annexe ;
- La démolition des fondations du batiment modulaire (vestiaire féminin) ;

- Les démolitions incluant les équipements tels que la fosse septique, la cuve a fioul enterrée vide
actuellement, la cuve a fioul aérienne, ... ;

- La mise en dépdts des éléments a I'extérieur puis transport aux décharges publiques ;

- Les parties de terrain non impactées par la construction du nouveau batiment seront remises
en état par 'apport de remblais, terre végétale et engazonnement.

Le batiment Z3 est équipé d’'une chaufferie non ICPE. Cette installation sera démantelée intégralement
y compris les tuyauteries enterrées avec dépollution et mise en sécurité compléte du local.

Les déchets seront suivis via TRACKDECHETS

Les cuves de fioul enterrées et non enterrées seront extraites selon les dispositions de I'article 28 de
larrété du 1er juillet 2004 : les cuves inopérantes sont a vidanger, dégazer, nettoyer. L’entreprise qui
intervient dans ce cadre doit fournir un certificat a I'utilisateur garantissant la bonne exécution d’inertage
citées ci-dessus.

Aprés retrait de la cuve, il est demandé de faire vérifier I'état des sols sous la cuve et, en cas de pollution
d’en avertir le chargé local d’environnement.

Un diagnostic PEMD portant sur le dépét principal et secondaire a été réalisé par le SEO en mai 2017.
Le plan de démolition, de retrait induit sera suivi via la plateforme DEMAT@MIANTE.

Nota : le prestataire veillera a conserver la chambre de tirage existante A en courants faibles (voir §
courants faibles) ainsi que les réseaux existants nécessaires au fonctionnement du nouveau batiment
(voir § réseaux).

7.4.2 Gros ceuvre — Structure et dimensionnement

7.4.2.1 Fondations et infrastructures

Concernant le pré-dimensionnement des fondations, voirie et parking, I'équipe de maitrise d’ceuvre
pourra se référer a I'étude géotechniques de type G1 PGC.

Des études géotechniques de type G2 seront a réaliser en phase conception pour permettre de finaliser
le choix des fondations du batiment, des structures de chaussées, du parking.

La définition de l'ossature porteuse (béton, acier, lamellé collé...) du batiment, complétée par des
remplissages de magonnerie de petits éléments ou du bardage métallique est laissée au libre choix de
I'équipe de maitrise d’ceuvre. Son choix sera dicté également pour respecter les exigences en matiére
de sécurité incendie (locaux a risques...), d’acoustique et d’intrusion (locaux sécurisés).

7.4.2.2 Charges d’exploitation des locaux

Les charges d’exploitation a appliquer selon la destination des locaux seront conformes a la norme NF
EN 1991-1-1 (mars 2003) - Eurocode 1.

7.4.2.3 Hauteur libre

La hauteur des plénums permettra le passage de tous les réseaux fluides (selon les choix techniques
et architecturaux faits par le maitre d’ceuvre).

Les hauteurs utiles des locaux sont indiquées dans les fiches espaces.

Service d’Infrastructure de la Défense Sud-Ouest (SID-SO) Page 33/ 46



7.4.3 Toitures/couvertures

Les menuiseries extérieures (portes et fenétres), la toiture ou la couverture des locaux, et les fagades
seront en cohérence et respecteront les prescriptions des réglementations thermique, acoustique et
pyrotechnique (Cf :art 3.5.3).

La couverture sera en terre cuite, des crochets d’échelle, une ligne de vie avec dispositifs d’ancrage
pour le nettoyage et I'entretien des gouttiéres ou chéneaux et des descentes d’eaux pluviales seront
mis en place. En cas de décrochés de couverture ou des toitures de types différents, des échelles a
crinoline seront mises en place afin d’accéder a 'ensemble de la couverture.

Impliquer le CPRP et le conseiller incendie du site pour I'analyse des risques complémentaires Le SID
SO rappelle que trop d’accidents surviennent en toiture et que le MOU se doit de concevoir des
cheminements et des accés sécurisés pour les opérations de maintenance ultérieures en toiture. Pour
se faire le CSPS, dans la phase conception de sa mission émettra un avis formalisé sur les dispositifs
et équipements choisis pour accéder toiture, cheminer et intervenir en toiture.

7.4.4 Facades

Les parois extérieures présenteront des qualités thermique, acoustique, de sécurité, d’étanchéité, de
durabilité et d’entretien. Les parements extérieurs seront inaltérables.

Les fagcades devront étre traitées de maniére a résister a différentes agressions :
- Traitement antisalissure des pieds des murs ;
- Traitement des écoulements le long des fagades de maniére a éviter I'apparition de coulures ;
- Protections antichocs en limite de voirie et aires de stationnement le cas échéant.

7.4.5 Menuiseries extérieures et protections solaires
Toutes les fenétres extérieures seront en PVC ou en aluminium a rupture de pont thermique.

7.4.5.1 Eléments vitrés

Les éléments vitrés posséderont un indice d’affaiblissement acoustique adapté aux isolements
acoustiques nécessaires (Cf art :8.1.4). lls seront adaptés aux contraintes pyrotechniques de la zone
(Cf art 3.5.3).

7.4.5.2 Protections solaires et occultations

Les facades Sud, Est et Ouest notamment seront équipées de brise-soleil dans le cas de mise en place
de menuiseries vitrées. La simulation thermique dynamique déterminera le type de brise-soleil
(horizontal ou vertical). Les stores intérieurs sont a proscrire. Les protections solaires devront permettre
'accés des pompiers.

Des volets roulants électriques équiperont toutes les menuiseries extérieures vitrées, hors sanitaires.
Une commande murale permettra de gérer 'ouverture et la fermeture des volets roulants.

Dans le cadre de la sécurité incendie les volets roulants devront étre débrayables aisément depuis
l'intérieur. La manivelle le permettant sera mise en place a proximité du volet roulant le plus accessible.

7.4.5.3 Portes piétons d’acces et secours

Des acceés piétons et des issues de secours seront définis selon la conception de I'équipe de maitrise
d’ceuvre.

Les portes donnant sur I'extérieur et les issues de secours des batiments seront :
- métalliques ;
- ouvrantes vers I'extérieur ;
- munies d’'un ferme-porte et d’'une barre anti-panique.

7.4.6 Cloisonnements et doublages
En fonction du cloisonnement a créer, les cloisons seront de type fixe et devront :
- satisfaire aux exigences de sécurité :

- posséder un tracé évitant toutes saillies et arétes vives. Si le cas venait a se présenter, les
angles seront protégés par des baguettes de protection d’angle en acier inoxydable de 2 m de
haut et de 3 cm de c6té ;

- avoir un degré coupe-feu approprié en fonction de leur localisation et notamment autour des
locaux a risques. Les matériaux ne devront pas présenter de risques particuliers en cas
d’'incendie (gaz toxiques, fumées...) ;
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- tous les angles saillants devront recevoir une corniére d'angle "pare-chocs" métallique jusqu'a
2,0 m de hauteur ;

- étre protégées contre les chocs par des panneaux de protection sur une hauteur de 1,30m ;
- garantir des performances acoustiques ;
- garantir un entretien aisé :

- supporter les agents chimiques d'entretien ;
- étre dans les locaux sanitaires et humides insensibles a I'humidité et aux produits d’entretien.

7.4.7 Menuiseries intérieures — Equipements — Mobiliers

7.4.7.1 Portes intérieures
De maniére générale, les portes devront faciliter les flux de circulation des personnes et produits.

La maitrise d’ceuvre devra étre force de proposition quant au typologie de portes a adopter. Elles seront
a entretien réduit pour limiter les charges financiéres importantes.

La maitrise d’ceuvre sera libre de proposer le traitement et le type de portes qu’il jugera comme étant le
mieux adapté a son projet d’ensemble a condition de respecter les prescriptions suivantes :

- toutes les portes présenteront des dimensions a minima conformes aux normes handicapées
et un degré pare-flamme ou coupe-feu adapté aux exigences de la réglementation incendie ;

- I'ensemble des portes assurera une excellente isolation acoustique ; les joints d’étanchéité a
I'air seront particulierement soignés ;

- tous les équipements des portes seront de bonne qualité, robustes afin de pouvoir résister a un
usage trés intensif. Les portes des circulations, zones de stockage seront particulierement
robustes, protégées contre les chocs par des panneaux de protection sur 1.30 m de haut pour
résister a de nombreuses sollicitations et facilement manceuvrables ;

- toutes les portes seront équipées de poignées renforcées avec plaques de propreté de type 72
lune en acier inox ;

- un arrét de porte et/ou butoir mural sera prévu pour chaque porte ;

- iln’yaura pas de ressaut sur 'ensemble des seuils des portes pour pouvoir faciliter les livraisons
par transpalettes, chariots manuels.

- Portes d’accés aux bureaux et locaux communs :

= |’ensemble des portes intérieures sera a ame pleine avec un dispositif de protection
métallique en partie inférieure sur la largeur de la porte, sur une hauteur minimale de
50 cm, avec une épaisseur minimale de 2 mm. Elles seront fixées sur 3 points et munies
de joints périphériques
= Les portes des locaux humides seront détalonnées et traitées contre 'humidité.
- Portes d’accés aux locaux techniques :

= Elles seront entiérement métalliques y compris huisseries, a un vantail. L’ensemble des
portes sera conforme aux exigences de sécurité incendie.

- Portes situées dans les circulations
= Chaque vantail sera équipé d’'un oculus. Leur constitution (nature, épaisseur, joints)
respectera les caractéristiques du bloc porte associé. Chaque face de I'oculus sera en
vitrage de sécurité. Chaque oculus sera centré sur la moitié supérieur des ouvrants.
7.4.7.2 Signalétique
Toute la signalétique sera due au titre de I'opération, elle comportera :
- lidentification de la totalité des locaux ;
- des plans généraux du batiment avec les sens de circulation ;
- la signalétique sécurité incendie.

Numéro de batiment : un panneau de dimension 500x400 mm sera fourni et posé sur la fagade de
'ouvrage. Il sera en matériau inaltérable, revétu d’'un numéro a 3 chiffres avec deux couleurs : l'une
pour le numéro et la bordure (bleu foncé), et I'autre pour le fond (blanc). Le numéro sera déterminé par
'USID locale.
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Panneau d’inauguration : un panneau d’inauguration en verre feuilleté d’'une dimension de 600x400
sera fourni et posé sur la fagade de I'ouvrage. La gravure sera réalisée par sablage a l'arriére du verre
(coté mur). La face avant restera lisse. Les pattes de fixation et entretoises de 20 mm seront en inox et
'accrochage sera a déterminer en fonction de la nature du support.

Locaux : chaque local sera équipé d'une signalétique primaire composée de 3 chiffres (XXX),
correspondant au numéro du local. Une signalétique secondaire sera mise en place par fonction et par
bureau. Cette signalétique sera réalisée par un cadre porte-étiquette :

- noncollé;

- champ d'écriture 140x200 mm, protégé par une feuille rigide de plexiglas a 1,60 m de hauteur

du sol fini ;

Pour certains locaux particuliers (sanitaires...) des pictogrammes normalisés seront fixés sur les portes.
Il sera également prévu la signalétique incendie conforme a la norme NF-X 08.070.

7.4.7.3 Organigramme

Toutes les portes des locaux du batiment, a 'exception des sanitaires, seront équipées de serrures
(magnétiques ou mécaniques). Un organigramme des clefs sera établi en phase conception. Cet
organigramme comprendra :

- un passe général (nombre d’exemplaires restant a définir) ;
- des clés individuelles par locaux.

7.4.7.4 Equipements et mobiliers

La fourniture des mobiliers de bureau (bureaux, chaises, armoires...) n'est pas a prévoir dans le cadre
du projet. Les exceptions sont signalées dans les fiches espaces.

7.4.8 Revétements et peinture

Les exigences en terme de revétements de sols, murs et plafonds présentées dans les fiches espaces
seront prioritaires aux prescriptions du présent chapitre.

Le concepteur limitera les différentes natures de matériaux et les choisira en fonction de leurs facilités
d’entretien et de remplacement et suivant les fonctionnalités de chacun des locaux du batiment.
7.4.8.1 Revétements de sols

De maniéere générale, en raison du type d’occupation et du grand nombre de passages entre I'intérieur
et I'extérieur, les revétements de sols seront ultrarésistants et facilement lessivables.

Les revétements de sols seront U4P3 minimum, classement E et C conforme au CSTB. Le concepteur
évitera les revétements glissants, fragiles et présentant des différences de niveau.

Le projet prévoit la mise en place des types de revétements de sol suivants :
- grés cérame dans les locaux tertiaires (bureaux, circulation...) et locaux humides ;
- béton ciré ou résine ou chape béton dans les locaux techniques et les locaux de stockage ;
- plancher technique pour certains locaux spécifiques.

Tous les changements de matériaux entre locaux seront traités avec des barres de seuils posées
mécaniquement ou scellées au sol.

Tous les accés usagers et utilisateurs aux locaux communs (partie administrative) du béatiment
comporteront :

- alextérieur : une grille gratte-pieds ;

- alintérieur : un tapis essuie-pieds encastré en sol.
Le concepteur veillera a ce que les tapis et grilles gratte-pieds (posés ou encastrés) ne génent pas la
progression des fauteuils roulants et des personnes en situation d’handicap.
7.4.8.2 Revétements muraux
La définition des revétements muraux se résume ainsi :

- toile de verre avec peinture lessivable pour les bureaux... ;

- faiences permettant un nettoyage a grande eau dans tous les locaux sanitaires (vestiaires,
douches, WC...), du sol jusqu'a une hauteur minimale de 2 m (toute hauteur pour les douches)

- les murs des sanitaires et des pieces humides seront entierement lessivables ;

- panneaux de protection sur une hauteur de 1,30 m pour pérenniser les murs, notamment dans
les circulations.

Le concepteur privilégiera des couleurs claires et trés agréables.
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Les équipements isolés (lavabos, prises d'eau, vidoir...) seront dotés de faiences sur une hauteur de
0,60 m en partie supérieure de I'équipement et avec un débord de 20 cm de part et d’autre.
7.4.8.3 Plafonds et faux-plafonds
Les systémes et matériaux adoptés devront :
- répondre aux exigences d’hygiéne et de nettoyage ;
- répondre aux conditions générales de stabilité, durabilité, isolation ;
- répondre aux contraintes acoustiques et pyrotechniques du site ;
- répondre aux exigences de sécurité incendie ;
- avoir des qualités esthétiques.

Afin de faciliter 'accés aux réseaux techniques en plénum, le concepteur privilégiera la mise en place
de faux-plafonds démontables.

Les performances d’isolation acoustique induiront la pose de plafonds a trés haute performance
acoustique (ex : plaques perforées avec doublage de laine minérale). Pour les locaux humides, ils
répondront également aux exigences de tenue a I'hygrométrie ambiante.

7.49 Courants forts

7.49.1 Généralités courants forts

Tous les travaux électriques seront congus et réalisés conformément aux normes NF C 13-100 et 15-
100.

L’alimentation principale du batiment cheminera depuis le nouveau poste de transformation via des
fourreaux et chambres de tirage jusqu’a la pénétration dans le batiment.

Il sera prévu la réalisation de 'ensemble des installations électriques du nouveau batiment :

- armoire principale dans le batiment (APB) placée dans un local technique prévu a cet effet. Elle
assurera la protection de la totalité des circuits électriques du batiment ;

- armoires divisionnaires réparties par secteurs alimentées depuis I’APB, elles alimenteront (liste
non exhaustive) :

e les circuits d’éclairage intérieur et extérieur ;

o toutes les prises de courant ;

e des tableaux a usages particuliers (génie climatique, ECS,...);
e ['alimentation en attente des coffrets DIRISI ;

- distribution terminale : relative a I'alimentation de tous les appareils et appareillages électriques.
Les cables chemineront soit sur chemins de cables, sous fourreaux sous dallage béton, sous
tubes IRL ou acier.

Tous les réseaux électriques (courants forts/faibles) seront placés sous goulotte PVC dans les zones
apparentes, sur chemin de cable dans les plénums. Les goulottes seront a deux compartiments et deux
couvercles. Les traversées du gros-ceuvre se feront sous fourreaux. Un compteur d’énergie électrique
télé relevable comptabilisant la consommation du batiment, sera mis en place.

7.4.9.2 Eclairage des locaux

Les niveaux d’éclairement minimum des locaux sont indiqués dans les fiches espaces. lls répondront
aux normes européenne : NF EN 12464-1 de 2021.

Type d’éclairage et de commande des différents locaux
Les luminaires seront de type LED. Le concepteur devra respecter les exigences suivantes :
- respect de la norme EN 12464-1 avec une gestion des éblouissements sous 65°<1500cd/m?,
UGR <19, conforme a la norme EN 62471 en étant GP O ou 1;
- une température de couleur de 4 000 K, une durée de vie supérieure ou €gale a 50 000 heures
et un scintillement <10% ;
- de haute efficacité (100 Im/W minimum dans les bureaux), son IRC sera supérieur ou égale a
85;
- l'appareillage sera maintenable (driver et module LED séparément).
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7.4.9.3 Prises de terre et liaisons équipotentielles

Un circuit de terre a fond de fouille sera créé sur la périphérie du batiment. Conformément a la norme
NF C15-100, il sera réalisé la pose de terre et toutes les liaisons équipotentielles de :

- structures métalliques intérieures et extérieures du batiment ;
- latotalité des équipements métalliques comme les chemins de cables ;
- le contact de terre des socles de prises de courant ;
- les canalisations de chauffage et d’eau, les siphons de douches ;
- les planchers techniques s'ils existent ;
- les chemins de cables métalliques.
7.4.10 Courants faibles
La prestation consiste a équiper le futur batiment de réseaux céblés et les raccorder aux réseaux
téléphoniques et informatiques du DEA.
7.4.10.1 DIRISI

La DIRISI Bordeaux, référent du ministére des Armées en téléphonie et informatique, a produit une
Fiche d’Expression de Besoin (FEB) sur ces deux domaines.

Cette FEB exprime les besoins nécessaires pour la réalisation d’un réseau informatique et téléphonique,
tout en définissant les besoins en cables fibre optique et téléphonique.

Le concepteur devra se reporter aux prescriptions de cette FEB.
7.4.11 Equipements spécifiques des locaux en courant fort / courant faible

7.4.11.1 Circuits prises classiques

Dans tous les locaux, la distribution électrique se fera par I'intermédiaire de goulottes périphériques a
double compartiment (courant faible/fort) avec PC et RJ 45 intégrés.

Afin d'exclure tout recours a l'utilisation de multiprises, une attention particuliere sera apportée sur le
nombre de prises installées dans chacune des piéces. Ces prises seront régulierement réparties dans
les différents locaux.

Les locaux et circulations seront équipés d’une prise de courant pour 10 m? ou 10 ml (minimum 1
prise) placée a la périphérie. Les indices de protection (degrés IP) seront adaptés aux influences
externes présentes dans les locaux.

7.4.11.2 Poste de travail

Les postes de travail de chacun des personnels seront équipés de :

- 2 prises de courant (230V — 2 P+T — 10/16A) dédiées a I'informatique, avec socle de couleur
rouge non ondulées ;

- 1 prise de courant « normale » (230V — 2 P+T — 10/16A) ;
- 1 prise RJ 45, (1 prise pour le téléphone) ;
- micro switch de 4 RJ 45 fourni par RDIP (pour I'accés Internet) ;
- dispositif de consignation par clef.
Le nombre et la localisation des postes de travail sont précisés dans la FEB DIRIS.

7.4.11.3 Sonorisation

Le plafond de la circulation de la zone des bureaux sera muni de haut-parleurs. Une liaison entre le
coffret sonorisation situé dans le local DIRISI et les hauts—parleurs sera installée. Les travaux seront
réalisés conformément a la FEB DIRISI.

7412 CVC

7.4.12.1 Ventilation et traitement de l'air

D’'une maniére générale, tous les locaux seront ventilés pour garantir la maitrise des odeurs et des
sources de pollution a I'intérieur des locaux au regard de I'environnement spécifique que constitue le
dépdbt. La ventilation hygiénique des locaux devra également tenir compte de I'occupation des locaux
(occupation continue ou discontinue) et tout recyclage, méme partiel, de l'air vicié dans le circuit d’air
neuf est interdit. Le concept de ventilation devra surtout tenir compte des contraintes majeures
gu’engendrent les nuisances acoustiques du site et la qualité d’air dans le dép6t.
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7.4.12.2 Ventilation des locaux communs

Les locaux respecteront les exigences du Code du travail et du RSD qui sont les suivantes :
- Bureaux simple et double, locaux sans travail physique : 50 m3h par occupant ;

Bureau 5 occupants : 30 m3/h par occupant.

Local de stockage : 0,3 vol/h ;

Salle de réunion, instruction, réfectoire : 30 m3h par occupant.

7.4.12.3 Ventilation des locaux sanitaires

Les locaux sanitaires respecteront I'exigence suivante : apport d’air neuf de 30 + 15 N [m3/h/local] avec
N = nombre d’appareils. L’air sera extrait mécaniquement selon le méme débit que le volume d’air
entrant.

La ventilation des locaux humides sera maintenue en service permanent.

7.4.13 Rafraichissement — Climatisation

Dans le local DIRISI, un systéme de climatisation permettra le traitement climatique et la bonne filtration
de 'air ambiant.

Pour une meilleure efficacité du process et une limitation des consommations d’énergie, un contrdle de
I'étanchéité a I'air de I'enveloppe du local rafraichi ou climatisé sera réalisé, I'objectif a atteindre sera de
Q4Pafsurf= 0,6 m3/h/m3.

7.4.13.1 Brasseurs d’air

Mise en place de brasseurs d’air fixés au plafond de type ventilateur de plafond sans pales, réversibles.
Le matériel installé aura un faible niveau sonore.

Commande filaire positionnée a I'entrée de la piece. Trois vitesses minimum, adaptées au volume de
la piéce.
Le nombre et la localisation des brasseurs d’air sont précisés dans les fiches espaces.

7.4.14 Plomberie — Sanitaire — Gestion des fluides

7.4.14.1 Adduction d’eau

L’alimentation en eau du batiment se fera a partir du réseau d’adduction d’eau existant. Tous les
équipements du réseau seront agréés « qualité sanitaire ».

Le réseau de distribution Eau Froide sera calorifugé pour une mise hors gel, pour éviter tout risque de
légionellose par réchauffement au travers du réseau ECS.

Le réseau intérieur de distribution d’eau froide sera équipé de toutes les dispositifs réglementaires.

7.4.14.2 Réduction de la consommation en eau potable

Afin de maitriser la consommation d’eau, déceler des anomalies de consommation (fuites éventuelles),
un compteur d’eau sera mis en place dans le batiment (locaux techniques, chauffage ECS).

Les blocs sanitaires (WC, lavabo, urinoir, point d’eau) seront isolables individuellement par vanne de
coupure pour faciliter la maintenance.

Les concepteurs identifieront les postes consommateurs d'eau potable et justifieront ['utilisation
éventuelle de réducteur de pression ponctuel. Ainsi, afin de limiter la consommation en eau potable, les
équipements sanitaires devront satisfaire les exigences suivantes :

- les sanitaires seront équipés de matériel hydro-économe de type chasse d’eau double flux,
mousseurs, robinets temporisés...

- les robinetteries de maintenance des réseaux seront facilement accessibles par le personnel
de maintenance ;
7.4.14.3 Eau chaude sanitaire

Le principe de production d’eau chaude sanitaire sera conforme aux conclusions de I'étude énergétique.
Elle sera dédiée a un usage plutdt assimilable & du domestique (douche, évier, lavabo...).
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7.4.14 .4 Equipements de plomberie sanitaire

Les cabinets d’aisances seront séparés pour le personnel féminin et masculin, les besoins en
équipements sanitaires seront conformes aux exigences suivantes :

Chaque bloc sanitaire H/F comportera au-moins un espace accessible aux Personnes en Situation de
Handicap (PSH).

L’installation de limiteurs et réducteurs de débits sera prévue de fagon a limiter la consommation d’eau
potable sans devoir modifier le confort des utilisateurs (chasse d’eau double-flux, temporisateurs,
mousseurs...).

Les sanitaires seront équipés de matériels résistants et adaptés afin de limiter les risques de
détérioration. Un soin particulier sera apporté a la facilité d’entretien de 'ensemble de I'espace sanitaire
par l'usager.

Un vidoir sera installé dans les sanitaires, il sera alimenté en eau froide et en eau chaude.

Les équipements sanitaires auront les caractéristiques suivantes :

Sanitaires :

- WC : bloc complet avec réservoir de chasse en porcelaine attenant 3/6 litres, mécanisme a
bouton-poussoir double chasse, abattant et distributeur de papier hygiénique ;

- lavabo : sur pied de largeur 60 cm, robinet mitigeur chromé a téte céramique, miroir 60x40
cm et distributeur de savon ;

- séche-mains a air pulsé avec commande temporisée par détecteur ;

- patére.

Espace douche-vestiaire :

- douche : avec robinet mitigeur thermostatique + rampe de douche + douchette + flexible
2ml, équipée d’'un porte-serviette et d’'un repose-savon ;

- vestiaire avec 1 casier 60x60 cm par pax et un banc de 50 cm.

Entretien des communs :
- vidoir mural : avec grille porte seau et mélangeur a bec mobile.

Réfectoire :
- évier : encastré dans un plan de travail, robinet mitigeur chromé a téte céramique.

7.4.14.5 Assainissement — Eaux usées
L’ensemble des effluents (eaux usées, eaux pluviales, polluées issues du fonctionnement du batiment)
du projet devra étre géré par le concepteur. Voir articles réseaux (3.1.10) et IOTA (8.1.5.2).

Raccordement des EU
- Installation sanitaires : les eaux usées et eaux vannes seront collectées pour rejoindre une
fosse toutes eaux avant leur épandage dans le milieu naturel au travers de drains enterrés. Ce
dispositif ne doit pas accueillir les eaux pluviales (eaux de ruissellement et eaux de toitures).

7.4.14.6 Assainissement — Eaux pluviales
Voir article réseaux (3.1.10) et IOTA (8.1.5.2)

7.4.15 Aménagements extérieurs
Les aménagements extérieurs suivants seront nécessaires :
- laréalisation de tous les abords du batiment (trottoir, éclairage extérieur, espace fumeur...) ;
- la mise en place d'un systéme d’assainissement autonome ;
- le déplacement de la barriére d’accés au dépét ;
- laréalisation de trois places de stationnement VL, dont 1 place PSH.

7.4.15.1 Abords du batiment
Le batiment du DEA disposera des aménagements suivants :

- un trottoir périphérique d’'une largeur de 1,40 m ;

- le concepteur établira un schéma de circulation des piétons dans le dépdt, I'objectif attendu est
de faciliter autant les flux de véhicules que celui des personnes mais de garantir prioritairement
la sécurité de ces derniers ;
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- la signalétique des voiries (signalisations verticales et horizontales pour assurer la sécurité
d’'usage des voiries) ;
- un éclairage extérieur sur I'entrée principale, les abords du batiment et le cheminement
piétonnier.
Les voies de circulation et les aires de stationnement de la zone DEA sont globalement en bon état. Il
sera prévu les travaux liés aux voiries de VRD nécessaires pour permettre la desserte du nouveau
batiment.

7.4.15.2 Systéeme d’assainissement autonome
L’absence d’'un réseau de collecte des Eaux Usées (EU) sur le dépbt principal des essences de la

BA118 impose la mise en place d’un systéme d’assainissement autonome pour traiter les eaux usées
du futur batiment. L’équipement sera dimensionné en tenant compte des installations sanitaires
(douches, WC...) présentes dans le batiment.

7.4.15.3 Déplacement de la barriere d’arrét

L’'opération intégrera le déplacement de la barriere d’arrét
existante au niveau du batiment Z3. Cette barriére sera déplacée
au niveau du bureau secrétariat du nouveau batiment. Le bureau
secrétariat disposera d’un visuel sur celle-ci ainsi que de la
commande d’ouverture/fermeture.

Barriere d’arrét du DEA

7.4.15.4 Places de stationnement VL
Au titre de la présente opération, il sera réalisé :

- 1 place de stationnement PSH située a proximité de I'entrée principale du batiment ;

- 2 places de stationnement équipées d’une borne de recharge électrique de 7,4 kW. Il ne sera
prévu que la mise en place des fourreaux et la réserve électrique depuis le TGBT du poste Y8
conformément au rapport de I'étude électrique.

Les places seront selon les résultats de I'étude géotechnique le moins imperméabilisés possibles. Le
maitre d’ceuvre étudiera la possibilité de places de stationnement perméables et drainants de maniere
a infiltrer les eaux de pluies le plus possible in-situ.

7.5 Orientation pour la conception du batiment

7.5.1 Généralités du concept

Les exigences techniques du programme décrivent les diverses considérations techniques et
caractéristiques des éléments a prendre en compte pour la conception.

Les exigences générales résultent des contraintes et/ou options fixées par le maitre d’ouvrage. Elles
sont exprimées principalement sous forme d’obligation de résultats.

Cependant, lorsqu’il est fait recours a des descriptions de solutions, en particulier dans les fiches
détaillées, celles-ci doivent, en régle générale, étre considérées comme la solution de base et non des
freins a 'imagination des concepteurs, qui restent libres d’atteindre le résultat recherché par d’autres
méthodes, moyens, sources de propositions.

D’'une maniére générale, le batiment recevra un traitement architectural (revétements mur et sol...)
simple et harmonieux, répondant aux plus justes besoins.

Les méthodes de construction du batiment devront permettre de répondre aux exigences de rapidité
d’exécution, de performances thermique et acoustique, de réduction des codts. Il est rappelé qu’ayant
un objectif de modération économique, le maitre d’ceuvre sera tenu d’optimiser les surfaces aux stricts
besoins définis.
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7.5.2 Conception architecturale

Les directives en matiere d’architecture et de construction ont pour objectif d’obtenir : une architecture
militaire de qualité. Elle devra étre représentative en tentant de marquer le lieu, car participant au
balisage du DEA.

7.5.3 Un équipement confortable et agréable

Une attention particuliére sera apportée pour obtenir un projet avec une bonne lisibilité des espaces
intérieurs comme extérieurs et une bonne organisation générale du batiment et des aménagements
extérieurs.

Les performances sur les plans thermique, acoustique, de qualité d’air et visuel joueront un role
capital pour que les utilisateurs bénéficient d’excellentes conditions de travail été comme hiver.

7.5.4 Des choix constructifs adaptés et performants

Les principaux critéres a retenir pour les constructions seront les suivants :

7.5.4.1 Robustesse

Le choix constructif sera adapté a I'ouvrage et a sa durée de vie. Il en sera de méme pour les
équipements qui devront rester fonctionnels et répondre au juste besoin de fonctionnement.

Leur solidité et 'économie de leur fonctionnement seront des critéres de choix préférentiels.
Il sera recherché une durabilité d’au-moins cinquante ans sur I'ensemble des infrastructures a édifier.
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8 HYPOTHESE D’AMENAGEMENT DE LA ZONE TECHNIQUE

8.1 Principe général
Les aménagements présentés sur le plan ci-aprés ne sont que des hypothéses de travalil, ils présentent
un scénario d’'implantation du batiment répondant aux besoins et surtout a I'organisation fonctionnelle
du DEA. Le concepteur restera toutefois totalement maitre de son projet et libre de proposer des
solutions alternatives adaptées au mieux aux besoins du DEA.

Le futur aménagement prévoit la construction d'un batiment d’exploitation a proximité de I'entrée du
DEA. Il nécessitera le déplacement de la barriére d’accés actuelle au DEA.

Alissue de la construction, les batiments Z3, le local extincteur AT15, la structure modulaire du vestiaire
féminin, la cuve enterrée située sous I'emplacement du futur batiment, la cuve aérienne FOD et la fosse
septique seront intégralement démolis, fondations comprises.

Cuve a fioul enterrée a déposer 43 ' Wy b % ) ¢ - oy §" " &e
‘ "4 _,', i3 . " P - 2 *M - :}
pesh ' - Barriére a déplacer de Z3 vers le

Structure modulaire Vestiaire

g Stuchxem
féminin a déposer

. -
b
o

Batiments a démolir

8.2 Contraintes et phasage liées a la proposition d’aménagement
Le batiment administratif existant devra continuer a fonctionner durant la phase travaux.
A ce titre, un phasage fin entre les différents intervenants (entreprises et exploitant du dépét) sera
primordial pour assurer la bonne réalisation de cette opération, il sera le suivant :
- phase 1: installation de la base vie et d’'une cléture de chantier en périphérie du batiment
administratif actuel, dépose de la cuve enterrée ;
- phase 2: construction du nouveau batiment d’exploitation ;

- phase 3: livraison du batiment et dépose de la cléture provisoire, aménagement des voiries de
liaison entre le nouveau batiment et celles du DEA, reprise des voiries existantes, déplacement
de la barriere ;

- phase 4 : déplacement de la cloéture provisoire sur le secteur a démolir, démolitions des 2
batiments, de la structure modulaire, de la cuve aérienne, aménagement du parking, retrait de
la base vie.
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9 MODALITES DE REALISATION

9.1 Exigences, contraintes en phase de réalisation

9.1.1 Acceés a I'emprise — Contréles primaires
L’attention est attirée sur les points suivants :
- Le délai d'autorisation d'accés au site sera d’environ 3 mois en raison des contréles primaires ;
- Le plus tét possible, le titulaire et ses sous-traitants feront parvenir une fiche individuelle de
contréle primaire, pour I'ensemble du personnel susceptible d'accéder au site.
9.1.2 Horaires

Les horaires de la base aérienne 118 sont les suivants :

- Dulundi au jeudi de 07h50 a 17h15;

- De 07h50 a 15h40 le vendredi.
Les travaux seront réalisés pendant les heures de présence normales, a I'exception de ceux qui
nécessiteraient un arrét des installations ou occasionneraient une géne pour les utilisateurs. Toute
dérogation a I'’horaire normal de travail devra faire I'objet d’'une autorisation du chef du DEA.

9.1.3 Chantier

9.1.3.1 Circulation, acces et sécurisation en phase travaux

Le chantier devra étre cl6turé, fermé chaque soir. La cloture sera de type HERAS avec 2,00 m de
hauteur. Un secteur regroupant les locaux de chantier sera installé a I'intérieur de la zone.

Les grues de chantier posséderont des balises lumineuses et marquages pour assurer leur présence
aux survols des aéronefs. Des modalités de coordination entre les activités aéronautiques de la base
et I'entreprise de travaux pour la mise en ceuvre de la grue mobile.

9.1.4 Prévention
Les acces au chantier se feront via I'entrée principale de la base.

Le chantier sera clos et dépendant. Pendant la totalité des travaux, le DEA et la BA 118 continueront
leurs activités quotidiennes. Il y aura donc des risques d’interférences entre les engins de chantier et la
circulation et activités militaires courantes. Une coordination générale avec I'utilisateur (gestion de la
circulation a lintérieur du quartier, des fluides, des interférences avec entreprises extérieures) devra
étre prévue.
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9.1.5 Proposition pour les installations de chantier-phases 1 a 3
Les installations de chantier pour les 3 premiéres phases comprendront :

Cuve a fioul enterrée a déposer

Structure modulaire Vestiaire
I I féminin & déposer

Flux des véhicules de chantier

Base vie

Installation de chantier

- Voirie provisoire
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9.1.6 Proposition pour les installations de chantier- phase 4

Barriére a déplacer de Z3 vers le
nouveau batiment

Structure modulaire Vestiaire
I l feminin & deposer

Base vie

Installation de chantier

- \foirie provisoire

Flux des vehicules de chantier

Proposition pour les installations de chantier-phase 4
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