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1. OBJET DU MARCHE — DISPOSITIONS GENERALES

1.1 OBJET DU MARCHE

Le présent Cahier des Clauses et Administratives Particulieres, désigné ci-apres en abrégé par les initiales CCAP a pour objet la définition des
prescriptions générales qui sont applicables au présent marché (ci-aprés le « Marché »).

Les stipulations du présent Cahier des Clauses Administratives Particuliéres concernent la prestation ci-dessous désignée :

Création de mezzanines dans la halle SOPHIE,
campus de Beaulieu a Rennes

Lieu d’exécution des prestations :
263 avenue du Général Leclerc, 35700 RENNES

Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicable aux Marchés susvisés de la présente consultation est le :

CCAG « Marchés publics de travaux » (Arrété du 30 mars 2021 portant approbation du cahier des clauses administratives générales des marchés
publics applicables aux marchés publics de travaux — publié au JORF du ler avril 2021), réputé connu des candidats et non fourni au présent
dossier de consultation.

La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans les cahiers des clauses techniques particuliéres (CCTP) annexés
au présent CCAP.

1.2 DEFINITIONS

La consultation concerne la passation d’'un marché public de travaux.

Le « Maitre d’Ouvrage est I'acheteur pour le compte duquel les travaux sont exécutés dans le cadre du Marché. Le Maitre d’Ouvrage désigné
dans le présent CCAP est I'Université de Rennes.

Le « Titulaire » est 'opérateur économique qui conclut le Marché avec le Maitre d’Ouvrage. En cas de groupement d’opérateurs économiques,
le « Titulaire » désigne le groupement, représenté par son Mandataire.

Le « Maitre d’ceuvre » est la personne physique ou morale, publique ou privée, qui, en raison de sa compétence technique, est chargée par le
Maitre d’Ouvrage d’une mission architecturale, technique et économique au programme défini par le Maitre d’Ouvrage pour la réalisation de
I'opération de travaux objet du marché. Le Maitre d’ceuvre désigné dans le présent CCAP est :

La maitrise d'ceuvre est assurée par EGIS.
1.3 FORME DES NOTIFICATIONS ET INFORMATIONS

D’apreés les articles 3.1.1 et 3.1.2 du CCAG Travaux, la notification des décisions, observations ou informations qui font courir un délai est faite
par tout moyen matériel ou dématérialisé permettant de déterminer de fagon certaine la date et, le cas échéant, I'heure de sa réception.

Cette notification peut étre faite par le biais du profil d’acheteur ou a I'adresse postale ou électronique des parties. L’'envoi d’un courrier
électronique avec accusé-réception est un moyen conforme de notification.

1.3.1 Bons de commande

Cf. Art. 3.7 du CCAG Travaux.

Pour rappel les bons de commande n’ont pas d’obligation de signature. Ils pourront étre envoyés par voie électronique avec accusé-réception.
1.3.2 Ordres de Service

Cf. Art. 3.8 du CCAG Travaux.

Pour rappel les ordres de service n’ont pas d’obligation de signature. Ils pourront étre envoyés par voie électronique avec accusé-réception.

1.4 DECOMPOSITION DU MARCHE
La décomposition du Marché (Tranches fermes et/ou Optionnelles, Allotissement, Phases) est indiquée dans I’Acte d’Engagement (AE) joint au
présent CCAP.

1.4.1 Lots
La prestation fait I'objet de trois (3) lots, traités par marchés séparés et définis comme suit :

- LOT 1 : GROS GEUVRE — CHARPENTE
- LOT 2 : CVC - PLOMBERIE
- LOT 3 : ELECTRICITE
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Les candidats peuvent répondre a un, plusieurs ou a ’ensemble des lots.
1.4.2 Tranches
Le présent marché se compose d’une tranche ferme.

1.4.3 Phase

Sans objet.

1.5 MODALITES DE RECONDUCTION

Le marché est un marché ordinaire, non reconductible.
1.6 MISSIONS ANNEXES AU MARCHE

Le Maitre d’Ouvrage peut faire appel dans le cadre d’un marché public de travaux a des missions de coordination annexes au présent Marché.
Si de telles missions ont été prévues dans le cadre du marché, leur descriptif et les interlocuteurs associés sont indiqués dans le DCE (dossier de
consultation des entreprises) joint en annexe du présent CCAP. Les missions annexes sont a la charge exclusive du Maitre d’Ouvrage.

[] Assistance a Maitrise d’Ouvrage (AMO) :

[X] contréle Technique (CT) : SOCOTEC

X coordination Sécurité - Protection de la Santé (CSPS) : BUREAU VERITAS
[] ordonnancement, Pilotage et Coordination (OPC) :

[] coordination des Systémes de Sécurité Incendie (SSI) :

[] Bureau d’études (BE) structure :

Ces missions sont réalisées par les « Intervenants », leur liste ainsi que leurs coordonnées seront communiquées au Titulaire avant le démarrage
de I'exécution de son marché.

1.7 SOUS-TRAITANCE

La sous-traitance est I'opération par laquelle le « Titulaire » confie par un sous-traité, et sous sa responsabilité, a une autre personne appelée
« Sous-traitant », I'exécution d’une partie des prestations du marché conclu avec I'acheteur. Art. L2193-2 du code de la commande publique.

Rappel : les marchés publics ne peuvent faire I'objet d’une sous-traitance totale cf. phrase 2 de I'article L.2193-3 du code de la commande
publigue.

1.7.1 Sous-traitance directe

Le Titulaire d'un lot est habilité a sous-traiter ses ouvrages, provoquant obligatoirement le paiement direct du Sous-traitant pour des prestations
supérieures ou égales a 600 € TTC cf. Art.R.2193-10 du code de la commande publique.

Le Sous-traitant devra obligatoirement étre accepté et ses conditions de paiement agréées par le Maitre d'ouvrage.

L'acceptation de I'agrément d'un sous-traitant ainsi que les conditions de paiement correspondantes est possible en cours de marché selon les
modalités définies aux articles L.2193-4, L.2193-5, R.2193-1 a R .2193-16 du code de la commande publique et 3.6 du CCAG Travaux.

Toute sous-traitance occulte pourra étre sanctionnée par la résiliation du marché pour faute du titulaire (Article 50.1 du CCAG).

1.7.2 Sous-traitance indirecte
Par dérogation a I'article 3.6.2 du CCAG-Travaux, compte tenu de la nature des prestations, la sous-traitance indirecte n’est pas autorisée.

2. PIECES CONTRACTUELLES DU MARCHE

2.1 PIECES CONTRACTUELLES DU MARCHE

Les pieces générales ci-aprés ne sont pas jointes au dossier de marché mais le Titulaire déclare les connaitre et reconnait leur caractére
contractuel.

Les documents applicables sont ceux en vigueur au premier jour du mois d’établissement des prix, mois mO0 tel que défini au présent CCAP.

Les pieces constitutives du Marché sont les suivantes, par ordre de priorité décroissante :
- L'acte d’engagement (AE) et ses annexes
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- Le présent CCAP, dans la version résultant des derniéres modifications éventuelles, opérées par voie d’avenant

- Les Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP) applicable aux prestations objet du marché, en vigueur au premier jour du mois
d’établissement des prix, mois m0

- Les actes spéciaux de sous-traitance et leurs éventuels actes modificatifs, postérieurs a la notification du marché

- L'offre technique et financiére du titulaire

Les pieces générales ci-aprés ne sont pas jointes au dossier de marché mais le Titulaire déclare les connaitre et reconnait leur caractéere
contractuel.

- Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés publics de travaux (CCAG Travaux) approuvé par l'arrété du
30 mars 2021, publié au JORF du ler avril 2021

- Les documents techniques unifiés (D.T.U. établis par le C.S.T.B.), les normes et tous textes législatifs et réglementaires a la date de la
signature du Marché de Travaux, sauf dérogations explicitement citées dans I’Acte d’Engagement (AE)

2.2 PIECES A REMETTRE AU TITULAIRE — CESSION OU NANTISSEMENT DES CREANCES

Des la signature et la transmission du marché au contréle de légalité, le maitre d’ouvrage délivre, sans frais, au Titulaire, sur sa demande, une
copie certifiée conforme de I'original du marché portant la mention « exemplaire unique ». Il en est de méme deés leur signature et transmission,
pour les avenants et les actes spéciaux.

Le maitre d’ouvrage délivre, également sans frais, les pieéces qui sont nécessaires au mandataire du groupement, aux cotraitants groupés et aux
sous-traitants payés directement, pour la cession de leurs créances.

3. PRIX ET REGLEMENT

3.1 CONTENU ET CARACTERE DES PRIX

Le prix est global et forfaitaire.

L'entrepreneur est réputé avoir pris connaissance des lieux et de tous les éléments afférents a I'exécution des travaux.
Contenu des prix : cf. Art. 9.1 du CCAG Travaux.

Rappel :

Le prix global et forfaitaire porté a I'acte d'engagement du Titulaire s'entend pour I'exécution, sans restriction ni réserve d'aucune sorte, de tous
les ouvrages normalement inclus dans les travaux de sa spécialité, ou rattachés a ceux-ci par les documents de consultation et cela, dans les
conditions suivantes :

- sur la base de la définition et de la description des ouvrages, telles qu'elles figurent aux documents de consultation sans aucun caractere
limitatif et quelles que soient les imprécisions, contradictions ou omissions que pourraient présenter ces pieces. Le titulaire est réputé avoir
prévu, lors de I'étude de son offre, et avoir inclus dans son prix toutes les modifications et adjonctions éventuellement nécessaires pour I'usage
auquel elles sont destinées (prestations annexes et détail nécessaires a une parfaite finition non décrits ou mentionnés dans les documents de
son marché).

- le Titulaire est tenu de vérifier la justesse du quantitatif avant la remise de son offre. Aucune réclamation du Titulaire ne pourra étre prise en
compte apreés la signature du Marché.

Les dépenses supplémentaires imprévues que le Titulaire pourrait avoir a supporter en cours de chantier, par suite de I'application de ce principe,
font partie intégrante de ces aléas et il lui appartient apres étude des documents de consultation, d'estimer le risque correspondant et d'en tenir
compte pour I'élaboration de son offre et le calcul de son prix.

3.2 VARIATION DANS LES PRIX

3.2.1 Type de variation

Les prix sont fermes, actualisables suivant les modalités fixées ci-dessous.

3.2.2 Mois d’établissement des prix

Les prix sont réputés établis sur la base du mois de la date limite de remise de I'offre finale par le titulaire, suite a une éventuelle négociation,
appelé "mois zéro" : mO.

3.2.3 Choix des index de référence

L'index de référence choisi en raison de sa structure pour la révision des prix des prestations faisant I'objet du marché est par défaut I'index :
BTO1.

Affaire n° 2025003PAT - Création de mezzanines dans la halle SOPHIE, campus de Beaulieu a Rennes Page 6/15



Cahier des Clauses Administratives Particuliéres

Si le Titulaire estime un autre index plus pertinent vis-a-vis de la nature de ses travaux, celui-ci pourra étre choisi suite a une discussion avec le
maitre d’ouvrage et établi en annexe de I’Acte d’Engagement.

En cas de disparition de I'index de révision choisi, un autre un index pourra étre choisi en remplacement par voie d’avenant au Marché.

3.2.4 Modalités de variation des prix

Le coefficient de révision (C) applicable est donné par la formule :
Cim = (Im-3 / Imo-3)
dans laquelle :
Imo-3 = valeur de I'index de référence du mois m0 moins 3 mois
Im-3 = valeur moins 3 mois de ce méme index au cours du mois de démarrage des travaux

Ce coefficient est arrondi au milliéme supérieur.

3.3 AVANCE ET RETENUE DE GARANTIE

3.3.1 Avance

Selon les articles L2191-2, L .2191-3 et R.2191-3 du code de la commande publique, sauf renoncement du titulaire porté a I'acte d’engagement,
le versement d’une avance prévue dans les cas et selon les modalités stipulées ci-apres, sera effectué si le montant du marché est supérieur a
50 000,00 € hors taxes.

Le délai de paiement de cette avance court a partir de la date de notification du marché.

Le montant de I'avance est déterminé par application des articles R.2191-6 et R.2191-7 du code de la commande publique. Pour le calcul de
I’avance I'option retenue est : I'option A.

- Cette avance est fixée a 5 % du montant initial du marché TTC, si le délai d’exécution du marché n’excéde pas 12 mois.
- Sicette durée est supérieure a 12 mois, I’avance est fixée a 5 % d’une somme égale a 12 fois le montant initial du marché divisé par la
durée du marché exprimée en mois.

Le taux de I’avance est porté a 30 % lorsque le titulaire du marché public ou son sous-traitant admis au paiement direct est une petite et moyenne
entreprise mentionnée a I'article R. 2151-13 du code de la commande publique.

La catégorie des micro, petites et moyennes entreprises (PME) est constituée des entreprises qui occupent moins de 250 personnes et dont le
chiffre d’affaires annuel n’excéde pas 50 millions d’euros cf. recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 sur la définition des
PME.

Le montant de I'avance versée au titulaire n’est ni révisable, ni actualisable.

L’avance est remboursée dans les conditions prévues aux articles R.2191-11 et R.2191-12 du code de la commande publique. Le remboursement
s’impute sur les sommes dues au titulaire quand le montant des prestations exécutées par le titulaire atteint 65% du montant TTC du marché.

Le remboursement de I'avance doit étre terminé lorsque le montant des prestations exécutées par le titulaire atteint 80% du montant toutes
taxes comprises du marché.

3.3.2 Retenue de garantie

Chaque acompte fera I'objet d'une retenue de garantie au taux de 5 % dans les conditions prévues a I'article R.2191-33 du code de la commande
publique.

Pour les marchés publics conclus avec une petite et moyenne entreprise, ce taux est de 3 %.

La retenue de garantie peut étre remplacée, au gré du titulaire, par une garantie a premiere demande ou, si les deux parties en sont d'accord,
par une caution personnelle et solidaire dans les conditions prévues aux articles L.2191-7 et R.2191-36 du code de la commande publique.

La retenue de garantie est remboursée et les établissements ayant accordé leur caution ou leur garantie a premiere demande sont libérés dans
les conditions prévues a I'article R.2191-35 du code de la commande publique.

3.4 MODALITES DE REGLEMENTS DES COMPTES

3.4.1 Acomptes et paiements partiels

Le réglement des sommes dues au Titulaire fait I'objet d’acomptes mensuels suivant le montant fixé pour chaque phase d’exécution des travaux,
ou au pourcentage d’exécution des travaux de la phase si aucun montant n’avait été estimé pour celle-ci.
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Ces prestations pourront cependant étre réglées avant leur achevement dans le cas ou leur délai d’exécution est important, afin que l'intervalle
entre deux acomptes successifs n’excede pas un mois. Dans ce cas ils seront automatiquement réglés suivant le pourcentage d’exécution des
travaux de la phase.

Cf. Art. 12.1 et 12.2 CCAG Travaux.
3.4.2 Demande de paiement finale et décompte général définitif

Cf. Art. 12.3, 12.4 et 12.5 du CCAG Travaux.

Apreés I'achéevement des travaux, le titulaire établit le projet de décompte final, concurremment avec le projet de décompte mensuel afférent au
dernier mois d’exécution des prestations.

Le titulaire notifie son projet simultanément au Maitre d’Ouvrage et au Maitre d’ceuvre, dans un délai de 30 jours a compter de la date de
notification de la décision de réception des travaux telle qu’elle est prévue dans I'article 5 du présent CCAP.

En cas de rectification du projet du décompte final, le paiement est effectué sur la base provisoire des sommes admises par le Maitre d’Ouvrage.

En cas de retard dans la transmission du projet de décompte final, le Maitre d’ouvrage met en demeure le titulaire de transmettre son projet
dans un délai de 15 jours a compter de la réception de cette mise en demeure.

Le Maitre d’ceuvre établit le projet de décompte général qui comprend :

- le décompte final
- I’état du solde a partir du décompte final et du dernier décompte mensuel
- la récapitulation des acomptes pergus et du solde selon les éléments communiqués par le maitre d’ouvrage.

Le Maitre d’Ouvrage valide, le cas échéant rectifie, et signe le projet de décompte général. Celui-ci devient alors le décompte général.

Important : si des réserves émises a la réception des travaux ne sont pas levées ou si le Maitre d’Ouvrage a connaissance d’un litige ou d’une
réclamation susceptible de concerner le titulaire au moment de la signature du décompte général, celui-ci est assorti d’'une mention indiquant
expressément |'objet des réserves, du litige ou de la réclamation. Cf. CCAG Travaux Art. 12.

3.4.3 Présentation des demandes de paiement
Les demandes de paiement seront établies portant, outre les mentions légales, les indications suivantes :

- les nom, n° SIRET et adresse du créancier ;

- le numéro de son compte bancaire ou postal tel qu’il est précisé a I'acte d’engagement
- le numéro du bon de commande ;

- le numéro du marché ou de I'éventuel avenant ;

- la prestation exécutée ;

- le montant hors T.V.A. de la prestation exécutée ;

- le prix des prestations accessoires, le taux et le montantde la T.V.A.;

- le montant total des prestations exécutées ;

- la date.

3.4.4 Facturation électronique

Le Maitre d’ouvrage pourra décider de procéder, s’il I'estime nécessaire, a la facturation électronique a ses frais.

Pour cela, il aura prévu I'utilisation d’un service électronique (plate-forme) de traitement, d’archivage et d’échange d’informations de son choix,
mis en ceuvre pour la gestion de tous les marchés de I'opération.

Le Titulaire et ses Sous-traitants de premier rang éventuels, s’ils sont soumis a I'obligation de transmettre leurs factures par voie dématérialisée,
devront transmettre leurs factures via « chorus portail pro » en parallele de leur envoi via la plate-forme choisie pour la facturation électronique
par le Maitre d’Ouvrage.

3.4.5 Paiements
Conformément a I'ordonnance n® 2014-697 du 26 juin 2014 et au décret n°2016-1478 du 2 novembre 2016 relatifs au développement de la
facturation électronique, les factures doivent étre émises par un envoi électronique sur le portail mutualisé de I'Etat Chorus Pro

https://chorus-pro.gouv.fr

Les factures peuvent étre adressées en version dématérialisée au format PDF a I'adresse mail suivante :

ac-sfacturier@univ-rennes.fr

Adresse :

Université de Rennes

Campus de Beaulieu

263 avenue du Général Leclerc
CS 74205 - 35042 RENNES

Identifiants :
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N° SIREN : 130030513

N° SIRET : 13003051300019

Numeéro d'enregistrement de la TVA : FR37130030513
Numéro UAI : 0353074B

3.5 MODIFICATION DU MONTANT DES TRAVAUX

3.5.1 Modalités de fixation des prix des prestations supplémentaires ou modificatives
Le prix des variantes de prestations supplémentaires obligatoires sera celui qui est défini a I’Acte d’Engagement. Il sera actualisé dans les
conditions prévues a I'article 3.2 du présent CCAP.

3.5.2 Modalités de fixation des prix et affermissement des tranches optionnelles
Sans objet.

3.5.3 Augmentation du montant des travaux
Sans objet. En dérogation a I'article 14 du CCAG Travaux.

3.5.4 Diminution du montant des travaux
Sans objet. En dérogation a I'article 15 du CCAG Travaux.

3.6 APPLICATION DE LA TVA

Les montants des acomptes mensuels et du solde sont calculés en appliquant les taux de TVA en vigueur au moment de I’exécution des
prestations. Ces montants sont éventuellement rectifiés en vue de I’établissement du décompte général en appliquant les taux de TVA en vigueur
lors de I'exécution des prestations.

3.7 PAIEMENT DES CO-TRAITANTS EN SOUS-TRAITANTS

3.7.1 Co-traitants
En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement pergoit directement les sommes se rapportant a I'exécution de ses propres
prestations.

En cas de groupement solidaire, le paiement est effectué sur un compte unique, ouvert au nom des membres du groupement ou du mandataire
sauf stipulation contraire prévue a I'acte d’engagement.

3.7.2 Sous-traitants
Cf. Article 1.6.1 du présent CCAP.

3.8 DELAI DE PAIEMENT
Le délai global de paiement ne pourra excéder 30 jours suivant I'article L.2192-10 du code de la commande publique.
3.9 INTERETS MORATOIRES

Le défaut de paiement dans les délais susmentionnés fait courir de plein droit, et sans autre formalité, des intéréts moratoires au bénéfice du
titulaire ou du sous-traitant payé directement.

Le taux des intéréts moratoires est égal au taux d’intérét de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque centrale européenne
a son opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de I’année civile au cours
duquel les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de sept points.

4. REALISATION DES OUVRAGES

4.1 CLAUSE ENVIRONNEMENTALE GENERALE

Cf. Article 20.2 du CCAG Travaux.

Les produits issus de la filiere bois devront obligatoirement répondre a I'un des deux labels suivants : labels FSC, PEFC ou équivalent certifiant
que le bois utilisé dans un produit provient de foréts ou de plantations gérées de maniére responsable et durable.

De maniére générale, a moins d’une indication contraire dans les CCTP, les travaux devront permettre d’atteindre les objectifs fixés dans la
réglementation thermique et ou énergétique en vigueur, en I'occurrence la RE2020.

Les matériaux devront étre livrés et stockés de préférence dans des contenants réemployables ou réutilisables.

Les déchets inhérents a la déconstruction devront étre évacués ou réutilisés de fagcon appropriée. Les bordereaux de suivi des déchets sont
obligatoires :

- Le BSDD = Bordereau de suivi des déchets dangereux
- Le BSDAS = Bordereau de suivi des déchets d’activité de soins
- Le BSDA = Bordereau de suivi des déchets d’amiante

Affaire n° 2025003PAT - Création de mezzanines dans la halle SOPHIE, campus de Beaulieu a Rennes Page 9/15



Cahier des Clauses Administratives Particuliéres

Le Titulaire ayant la gestion du compte prorata devra prévoir I'organisation d’un chantier propre, permettant le tri sélectif des déchets.

Pour la fourniture et pose d’éléments techniques (entre autres : systémes de chauffage, climatisation, ventilation, menuiseries, sanitaires, ...) le
Titulaire devra proposer lorsque cela est possible une analyse et/ou variantes permettant d’étudier le co(t global de I’élément sur toute la durée
de son cycle de vie. Colt global = colt d’acquisition + utilisation (consommations d’énergie) + maintenance + fin de vie (collecte + recyclage).

Les offres et variantes permettant d’atteindre des performances énergétiques, environnementales, allant au-dela de ce qui est prescrit dans le
CCTP, ou particulierement innovantes en termes de procédés de construction favorables a I'environnement seront étudiées de fagon
approfondie. Ces offres seront valorisées pour le sous-critére environnemental dans I’analyse générale des offres regues.

4.2 CLAUSE D’INSERTION SOCIALE

Conformément a I'article L2111-1 du Code de la Commande Publique applicable au ler avril 2019, qui exige la prise en compte d'enjeux de
développement durable dans les achats publics, I'Université Rennes met en ceuvre, a chaque fois que cela est possible, dans le cadre de ses
marchés, un dispositif visant a favoriser le retour vers I'emploi de publics en difficultés sociales et/ou professionnelles.

4.3 PROVENANCE DES MATERIAUX ET PRODUITS

Cf. Article 21 du CCAG Travaux.

4.4 LIEUX D’EXTRACTION OU D’EMPRUNT DES MATERIAUX
Sans objet : le marché ne fixe pas de lieux d’extraction spécifiques.

4.5 QUALITE DES MATERIAUX ET PRODUITS

Cf. Article 23 du CCAG Travaux.

La conformité des matériaux, produits et composants de construction aux spécifications demandées dans le marché, pourra étre vérifiée tél qu’il
est prévu dans I’Article 24 du CCAG Travaux.

4.6 PLAN D’IMPLANTATION DES OUVRAGES
Cf. Article 27 du CCAG Travaux.
4.7 PREPARATION DES TRAVAUX

Par dérogation a I'article 28 du CCAG Travaux, la durée de la période de préparation est de 1 mois. Le Titulaire regoit un « OS de Préparation »
qui lance le début de la période de préparation. A la fin de la période de préparation le Titulaire regoit un « OS de Démarrage » des travaux.

La durée de la période de préparation peut étre prolongée par Ordre de Service, sauf si la raison du retard éventuel est imputable au titulaire ;
I’OS prolonge le délai d’exécution du marché de la méme durée.

4.8 PROGRAMME ET CALENDRIER D’EXECUTION
Cf. Article 28.2 du CCAG Travaux
4.9 ETUDES D’EXECUTION

Cf. Articles 29 et 30 du CCAG Travaux.
La liste complete des documents a fournir sera transmise au Titulaire par le Maitre d’ceuvre.
Le contenu des études d’exécution figure dans le Code de la Commande Publique : Art R.2431-30, R.2431-15 ainsi que dans I'annexe 20.

Le titulaire devra disposer de matériels informatiques et des outils logiciels permettant de garantir I'interopérabilité des documents
électroniques qu’il aura a produire avec les logiciels dont dispose le maitre d’ouvrage.

4.10 INSTALLATION, ORGANISATION, SECURITE ET HYGIENE DU CHANTIER

4.10.1 Installations de chantier
Cf. Article 31.1 du CCAG Travaux.

4.10.2 Lieux de dépdt des déblais en excédent

Cf. Article 31.2 du CCAG Travaux.

Idéalement si cela est possible les déblais en excédent seront réemployés pour les besoins du chantier, soit enlevés dans les conditions prévues
a I’Article 36 du CCAG Travaux.

4.10.3 Autorisations administratives
Cf. Article 31.3 du CCAG Travaux.
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4.10.4 Sécurité et hygiéne du chantier et mesures d’ordre

Cf. Article 31.4 du CCAG Travaux.

Un plan de prévention tel que défini par le Décret n°92-158 du 20 février 1992 définissant les régles a tenir par le Titulaire pour assurer la sécurité
et la protection de la santé des travailleurs sur le chantier sera établi durant la phase de préparation du chantier.

4.10.5 Lutte contre le travail dissimulé

Cf. Article 31.5 du CCAG Travaux.

La carte d’identification professionnelle est obligatoire pour toute personne dans I’enceinte du chantier, a I'exceptions des : architectes, maitres
d’ceuvre, diagnostiqueurs, métreurs, CSPS, chauffeurs-livreurs, salariés commerciaux, stagiaires ayant sur eux leur attestation de stage.

4.10.6 Signalisation des chantiers
Cf. Article 31.6 du CCAG Travaux.

4.10.7 Maintien des communications et écoulement des eaux
Cf. Article 31.7 du CCAG Travaux.

4.10.8 Sujétions spéciales
Sans objet.

4.10.9 Cas des travaux allotis
Cf. Article 31.12 du CCAG Travaux. Les obligations réparties entre les différents Titulaires pourront étre précisées dans le PGC du CSPS, lorsque
celui-ci est exigé par la loi.

4.10.10Emploi des explosifs
Cf. Article 31.11 du CCAG Travaux.

4.10.11Engins exlosifs de guerre ou matériaux dangereux
Cf. Article 32 du CCAG Travaux

4.10.12Matériaux, objets, vestiges trouvés sur le chantier

Cf. Articles 33.2, 33.3, 33.4 du CCAG Travaux.

Par dérogation a I'article 33.1 le Titulaire ne sera pas indemnisé en cas de découverte de matériaux, objets ou vestiges sur le chantier en cours
de travaux ou lors de la démolition, pour leur retrait. En effet, le Titulaire est réputé avoir lu tous les diagnostics et visité les lieux concernés par
les travaux.

4.10.13Dommages divers causés
Cf. Articles 34 et 35 du CCAG Travaux.

4.10.14Gestion des déchéts de chantier
Cf. Article 36 du CCAG Travaux.

4.11 CONTROLE DES TRAVAUX

4.11.1 Essais et contréles des ouvrages
Cf. Article 38 du CCAG Travaux.

4.11.2 Vices de construction
Cf. Article 39 du CCAG Travaux.

4.11.3 Documents fournis aprés I’exécution
Cf. Article 40 du CCAG Travaux.

5. RECEPTION ET GARANTIES

5.1 RECEPTION DES TRAVAUX

Cf. Article 41 du CCAG Travaux. Les opérations préalables a la décision de réception comportent, en tant que de besoin :
- La reconnaissance des ouvrages exécutés
- Les épreuves éventuellement prévues par le marché
- La constatation éventuelle de I'inexécution des prestations prévues au marché
- La vérification de la conformité des conditions de pose des équipements aux spécifications des fournisseurs conditionnant leur garantie
- La constatation éventuelle d’imperfections et/ou malfagons
- La constatation du repliement des installations de chantier et la remise en état des terrains et des lieux (y compris nettoyage)
- Les constatations relatives a I'achévement des travaux

Ces opérations font I'objet d’un procés-verbal dressé par le Maitre d’ceuvre « sur le champ », signé par lui et par le Titulaire et adressé au Maitre
d’Ouvrage dans les 5 jours calendaires suivant le PV.

5.2 RECEPTIONS PARTIELLES

Cf. Article 42 du CCAG Travaux.
Pour les tranches de travaux, ouvrages ou parties d’ouvrages ayant donné lieu a une réception partielle, le délai de garantie court a compter de
la date d’effet de cette réception partielle.
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Le décompte général est unique a I'ensemble des travaux, la notification de la derniére décision de réception partielle faisant courir le délai
prévu a l'article 12.3.2 du CCAG Travaux.

5.3 GARANTIES CONTRACTUELLES

5.3.1 Obligation de parfait achéevement
Cf. Articles 44.1 et 44.2 du CCAG Travaux. L'obligation de parfait achevement a un délai de garantie d’un an a compter de la date d’effet de la
réception, sauf prolongation décidée conformément a I'article 44.2.

5.3.2 Garantie de bon fonctionnement

Conformément a son offre, le titulaire assure la prestation de garantie de bon fonctionnement.

Cette garantie est au minimum de deux ans a compter de sa réception.

Le titulaire s'engage de maniére préventive a remplacer tout produit dont il a pu constater un défaut, avant que ne survienne la livraison sur
tous les sites des services émetteurs concernés, en informant le P6le des Achats des problémes rencontrés.

5.3.3 Garantie décennale
Les principes régissant la garantie décennale des constructeurs sont applicables aux marchés de travaux. Les constructeurs sont présumés
responsables des désordres constatés dans I'ouvrage durant le délai décennal (CE, 15 avril 2015, Commune de Saint-Michel-Sur-Orge, n° 376229).

5.3.4 Garanties particuliéres
Sans objet.

6. DELAIS

6.1 DELAI D’EXECUTION DES TRAVAUX

Le délai prévisionnel d’exécution des travaux attendue dans le cadre de ce marché est de 3 mois a compter de I'ordre de service de démarrage
des travaux.

Les délais d'exécution propres a chacun des lots s'insérent dans ce délai d'ensemble, conformément au calendrier prévisionnel d'exécution défini
dans I’Acte d’Engagement.

6.2 DELAI DE REMISE DES DOCUMENTS

Sur demande du Maitre d’ouvrage I'entreprise pourra étre amenée a effectuer des travaux supplémentaires non prévus dans le marché initial.
Suite a cette demande, le devis est a fournir dans un délai de 72h.

La validation du devis prendra la forme d’un bon de commande et d’un ordre de service complémentaire indiquant le montant négocié entre le
maitre d’ouvrage et le Titulaire.

Le délai de remise des documents d’exécution est de 5 jours ouvrés apres la transmission par le Maitre d’ouvrage de I'ensemble des documents
nécessaires a I'établissement de ceux-la.

Le non-respect de ce délai d’exécution entrainera les pénalités prévues a I'article 7.4 du présent CCAP.

7. PENALITES

7.1 GENERALITES SUR LES PENALITES

En cas de résiliation du marché, les pénalités sont appliquées jusqu’au jour inclus de la date de prise d’effet de la décision de résiliation ou
jusqu’au jour d’arrét de I'exploitation du Titulaire, si la résiliation résulte d’un des cas prévus a l'article 50.1.

Lorsque le maitre d’ouvrage envisage d’appliquer des pénalités, il invite par écrit (mise en demeure) le Titulaire a présenter ses observations
dans un délai de 15 jours calendaires. Le Maitre d’ouvrage précise le montant des pénalités susceptibles d’étre appliquées, les manquements
et/ou retards concernés ainsi que le délai imparti au Titulaire pour présenter ses observations.

7.2 PENALITES POUR RETARD

7.2.1 Retard dans I’exécution
Lorsque le délai contractuel d’intervention ou d’exécution est dépassé, par le fait du titulaire, celui-ci encourt, les pénalités suivantes par
dérogation a I'article 19 du CCAG Travaux :

Montant du marché en € HT Pénalité en € TTC/jour de retard
<100 000 150
De 100 000 a 200 000 300
> 200 000 500
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Toutefois, si en fin de chantier, aucun retard n’était constaté dans la livraison du batiment, cette pénalité serait restituée a I'entrepreneur.
Par dérogation a I'article 19 du CCAG Travauy, il n'est prévu aucune exonération a I'application des pénalités de retard.

7.2.2 Retard dans la remise des documents

En cas de retard dans la remise des documents, tant en phase conception que réalisation, le Titulaire encourt une pénalité forfaitaire d’'un
montant de 100 € TTC par jour calendaire de retard. Y compris pour les documents et attestations permettant le contrdle de I’exécution de la
clause d’insertion sociale.

Les pénalités sont appliquées sans mise en demeure, sur simple constat du retard. Le nombre de jours de retard est obtenu par différence entre
la date de remise du document et la date limite.

Les retenues provisoires sont opérées sur le dernier décompte mensuel.

7.3 PENALITES DIVERSES

7.3.1 Absence aux réunions

Toute absence non explicitée au moins 48 h avant la date de la réunion par un motif sérieux et plausible a une réunion (de chantier, de
coordination sécurité ou de performance énergétique) a laquelle le Titulaire aura été diment convoqué, le Maitre d’ouvrage pourra appliquer
sur le décompte une pénalité par absence constatée de 100 € TTC.

7.3.2 Non-respect de la clause d’insertion sociale
Sans objet.

7.3.3 Non-respect de la clause environnementale générale
En cas de non-respect de la clause environnementale générale, le Titulaire encourt une pénalité forfaitaire d’'un montant HT correspondant a
2% du montant du marché HT du Titulaire.

7.3.4 Nettoyage chantier

Tout retard dans le nettoyage du chantier (notamment I'évacuation des gravois hors du chantier), ou refus du Titulaire d’obtempérer aux
injonctions du Maitre d’CEuvre et/ou Maitre d’ouvrage d’avoir a procéder aux taches de nettoyage qui lui sont imparties, fera |'objet d'une
pénalité forfaitaire de 300 € TTC par jour calendaire de retard.

Le non-respect des obligations en matiere de lavage de véhicule est passible d’une pénalité forfaitaire de 200 € TTC par infraction.
Salissures des voies publiques : une pénalité de 300 € TTC sera appliquée par infraction constatée.

Dépot de matériaux, terres, gravois en dehors des zones prescrites au plan d’installation de chantier réalisé pendant la période de préparation
de chantier : 300 € TTC par infraction constatée

7.3.5 Fermeture du chantier

Le Titulaire du lot principal est chargé de I'organisation collective du chantier et doit a cet effet maintenir le chantier clos de fagon continue et
efficace. Il devra notamment s'assurer chaque jour de la présence d’éventuels acces "sauvages" créés dans la cléture, ainsi que de la fermeture
des portes et des chassis et, d'une maniere générale, de toutes les menuiseries.

En cas de non fermeture du chantier constatés par le Maitre d'ouvrage, I'OPC, le SPS ou la Maitrise d'ceuvre le Titulaire du lot principal se verra
appliquer une pénalité de 300 € TTC par infraction constatée.

7.3.6 Repliement des installations
En cas de non-respect du délai de 15 jours a compter de la date de la notification de la décision de réception, une pénalité forfaitaire de de 300
€ TTC sera appliquée par jour de retard.

7.3.7 Travail dissimulé

Lorsque le Titulaire est en situation irréguliére au regard des formalités mentionnées aux articles L.8221-3 a L.8221-5 du Code de Travail relatifs
a l'interdiction du travail dissimulé, celui-ci encourt une pénalité conformément a I'article L.8222-6 du méme Code, qui est appliquée dans les
conditions suivantes :

Le pouvoir adjudicateur notifie une mise en demeure au Titulaire afin de faire cesser l'irrégularité. Le délai laissé au Titulaire pour régulariser la
situation et répondre au pouvoir adjudicateur en apportant la preuve de cette régularisation est de 15 jours calendaires. A défaut de

correction des irrégularités dans le délai précité, une pénalité forfaitaire d’'un montant de 3 % du montant du marché HT sera appliquée.

Le montant de cette pénalité ne pourra toutefois pas excéder le montant des amendes prévues a titre de sanction pénale par le Code du travail
en matiére de travail dissimulé.
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7.3.8 Absence de port du badge
Pénalité de 75 € TTC par jour.

7.3.9 Non-respect de l’interdiction de fumer
Pénalité de 75 € TTC par infraction.

8. RESILIATION DU MARCHE

Les dispositions fixées aux 49, 50, 51, 52, 53 et 54 du CCAG Travaux s'appliquent dans le cadre du présent marché.

Dans le cas d’un groupement conjoint, lorsque le mandataire initial est défaillant eu égard a ses obligations, il appartient au groupement de
désigner un mandataire parmi eux. En I’absence de cette désignation dans un délai de 30 jours calendaires, le cocontractant exécutant la part
financiére la plus importante du marché devient d’office le nouveau mandataire du groupement.

La personne publique peut résilier le marché aux torts du cocontractant en cas d'inexactitude des renseignements prévus a I'article R.2143-3 et
R.2143-5 a R.2143-12 du code de la commande publique et selon les dispositions de I'article 41.6 et 46 du CCAG-Travaux.

La personne publique se réserve le droit de prononcer la résiliation aux frais et risques du titulaire défaillant, et les surco(ts éventuels dans le
respect conformément aux dispositions de I'article 41.6. du CCAG-TRAVAUX, en cas d'exécution de prestations aux frais et risques du titulaire
défaillant, le surcolt éventuel supporté par le pouvoir adjudicateur pour I'exécution de celles-ci a la place du titulaire défaillant, est déduit des
sommes dues au titulaire au titre des prestations admises.

9. ASSURANCES

9.1 ASSURANCES DU TITULAIRE

Le Titulaire doit justifier dans un délai de quinze (15) jours a compter de la notification du Marché et avant tout début d’exécution de celui-ci,
qu’il a souscrit :

- Assurance de responsabilité civile professionnelle
- Assurance de responsabilité civile décennale

A tout moment durant I'exécution du Marché, le Titulaire doit étre en mesure de produire cette attestation, sur demande du pouvoir
adjudicateur et dans un délai de quinze (15) jours a compter de la réception de la demande. Les attestations doivent étre valables en date
d’ouverture du chantier pour les activités objet de son marché.

Aucun réglement, aucun remboursement de la retenue de garantie ou main levée de caution ne sera effectué au profit de toute entreprise qui
ne pourrait produire les attestations d’assurance contractuelle ou légale.

Cf. Article 8.1 du CCAG Travaux.

9.2 ASSURANCES DU MAITRE D’'OUVRAGE

Responsabilité civile.

10. CONFIDENTIALITE ET DONNEES PERSONNELLES

10.1 CONFIDENTIALITE

En participant a cette mission, le Titulaire est susceptible d’avoir connaissance d’informations commerciales, économiques ou administratives.
Il s’engage a ne rien divulguer a I'extérieur sans accord formel du Maitre d’ouvrage.

Le Titulaire est tenu, ainsi que I'ensemble de son personnel, et, le cas échéant, de ses sous-traitants et fournisseurs, au secret professionnel et
a I'obligation de confidentialité pour tout ce qui concerne les faits, informations, fichiers, études, données, illustrations, documents et décisions
dont il a ou aura eu connaissance au titre de I’exécution du présent Marché.

Il s’interdit notamment toute communication écrite ou verbale sur ces sujets et toute remise d’informations et/ou de données sur quelque
support que ce soit a des tiers. Le non-respect de ces dispositions est considéré comme une faute de nature a conduire a la résiliation du Marché
aux torts du Titulaire, a ses frais et risques, sans préjudice des réparations éventuelles demandées par le Maitre d’ouvrage au Titulaire, au titre
de I'article 1242 du Code Civil.

Le Titulaire doit, de maniere générale se conformer strictement a I’Art. 5.1 du CCAG Travaux.

10.2 PROPRIETE INTELLECTUELLE

Cf. Articles 45, 46, 47, et 48 du CCAG Travaux.
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10.3 PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL

Chaque partie au marché est tenue au respect des regles relatives a la protection des données a caractéere personnel, auxquelles elle a acces
pour les besoins de I'exécution du marché.

En cas d’évolution de la législation sur la protection des données a caractere personnel en cours d’exécution du marché, les modifications
éventuelles demandées par le représentant du pouvoir adjudicateur afin de se conformer aux régles nouvelles donnent lieu a la signature d’un
avenant par les parties au marché.

Pour assurer cette protection, il incombe au représentant du pouvoir adjudicateur d’effectuer les déclarations et d’obtenir les autorisations
administratives nécessaires a I'exécution des prestations prévues par les documents particuliers du marché.
Le Titulaire doit, de maniere générale se conformer strictement a I'Art. 5.2 du CCAG Travaux.

11. REGLEMENTS DES DIFFERENDS ET DES LITIGES

Les litiges éventuels seront réglés par les lois et réglements du droit frangais.

Tout différend entre le Titulaire et le Maitre d’Ouvrage doit faire I'objet, de la part du Titulaire, d’'un mémoire en réclamation. Cf Article 55.1
du CCAG Travaux.

Si le Titulaire saisit le tribunal administratif dans le cadre d’une procédure contentieuse, il ne pourra porter devant cette juridiction que les
chefs et motifs énoncés dans les mémoires en réclamation. Cf. Article 55.3 du CCAG Travaux.

Instance chargée d’informer au sujet des procédures de recours et de l'instruction des dossiers :

Tribunal administratif de Rennes
Hotel de Bizien — 3, Contour de la Motte- CS 44416
35000 RENNES
Tél. : 02 23 21 28 28 — Télécopie : 02 99 63 56 84
Courriel : greffe.ta-rennes@juradm.fr

Le comité consultatif de réglement amiable ou litiges relatifs aux marchés publics peut étre saisi selon les modalités fixées par le décret 2010-
1525 du 8 décembre 2010 relatif aux comités consultatifs de reglement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics. Cf.
Article 55.2 du CCAG Travaux.

Le comité consultatif compétent est constitué de médiateurs délégués régionaux, accessible sur le site :
https://www.economie.gouv.fr/mediateur-des-entreprises/mediateurs-regionaux

Coordonnées du comité consultatif régional :

DIRECCTE DES PAYS DE LA LOIRE

Comité consultatif interrégional de réglement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics
22 mail Pablo Picasso — BP 24209

44042 NANTES Cedex 1

Tél : 02 53 46 79 83 (mardi matin, mercredi, jeudi matin, de 9h a 12h)

Fax:0253467979

Mél : Paysdl.ccira@direccte.gouv.fr

12. DEROGATION CCAG TRAVAUX

Les dérogations explicitées dans les articles désignés ci-apres du CCAP sont les suivantes :

Thématique Articles présents CCAP Articles dérogés CCAG
Sous-traitance indirecte 1.7.2 3.6.2
Augme,ntatlon montant du 353 14
marché
Diminution montant du marché 354 15
Préparation des travaux 4.7 28
Mater{|aux, objets, vgstlges 4.10.12 331
trouvés sur le chantier
Pénalités, primes 7.2et7.3 19
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