




1.Objet du marché - Dispositions générales

1.1Objet du marché

1.2Représentation des parties

1.3Décomposition en lots

1.4Sous-traitance

1.5Forme des notifications et informations au titulaire

1.6Ordre de service

1.7Protection des données à caractère personnel

1.8Maîtrise d'œuvre

1.9Contrôle technique

1.10Prévention des risques

1.11Études d’exécution

1.12Ordonnancement, Pilotage et Coordination du Chantier

1.13Protection de la main-d’œuvre et conditions de travail

1.14Modalités, formats et caractéristiques des documents

1.15Promotion de la charte « Relations fournisseurs et achats responsables »

1.16Modification du marché

2.Pièces constitutives du marché

3.Prix – Variation des prix

3.1Forme des prix

3.2Décomposition ou sous-détail supplémentaire

3.3Répartition des dépenses communes de chantier

3.4Variation de prix

3.5Diminution du montant des travaux

4.Retenue de garantie

5.Avance

5.1Modalités de règlement de l’avance

5.2Modalités de résorption de l’avance



6.Règlement des comptes

6.1Demandes de paiement

6.2Paiements des membres d’un groupement et des sous-traitants ayant droit au paiement 
direct

6.3Délais de paiement et intérêts moratoires

7.Délais d'exécution

7.1Délais d’exécution des travaux

7.2Calendrier détaillé d’exécution

7.3Prolongation des délais d’exécution

8.Pénalités et primes

8.1Pénalités – Dispositions générales

8.2Pénalités de retard

8.3Pénalités pour absence aux réunions de chantier

8.4Pénalités pour retard dans le repliement des installations de chantier

8.5Retenue pour remise tardive des documents conformes à l’exécution

8.6Pénalités pour retard dans la transmission de l’attestation d’assurance

8.7Pénalités pour retard dans la remise des documents après exécution

8.8Autres pénalités

8.9Pénalités liées aux clauses environnementales

9.Provenance, qualité, contrôle et prise en charge des matériaux et produits

9.1Provenance des matériaux et produits

9.2Mise à disposition de lieux d’extraction ou d’emprunt

9.3Vérifications, essais et épreuves des matériaux et produits

9.4Prise en charge, manutention et conservation par le titulaire des matériaux et produits 
fournis

10.Préparation, coordination et exécution des travaux

10.1Période de préparation - Programme d’exécution des travaux

10.2Découverte de réseaux mal connus ou mal répertoriés

10.3Mesure d’ordre social – Lutte contre le travail dissimulé

10.4Installation, organisation, sécurité et hygiène des chantiers

10.5Sécurité et protection de la Santé des travailleurs sur le chantier (SPS)



10.6Engins de guerre explosifs ou matériaux dangereux

10.7Gestion des déchets de chantier

11.Développement durable – Dimension environnementale

11.1Réduction des déchets à la source et des emballages

11.2Transport des matières dangereuses (dont amiante)

11.3Documents et livrables respectueux de l’environnement

11.4Protection des ouvrages neufs et existants

11.5Réduction des nuisances (sonores, lumineuses, qualité de l’air et des sols…)

12.Contrôles, réception et garanties des travaux

12.1Essais et contrôles des ouvrages en cours de travaux

12.2Réception

12.3Prise de possession anticipée de certains ouvrages ou partie d'ouvrage

12.4Documents fournis après exécution

12.5Garantie(s)

12.6Assurances

13.Suspension des prestations en cas de circonstances imprévisibles

14.Propriété intellectuelle

14.1Régime des connaissances antérieures

14.2Régime des résultats

15.Résiliation – Mesures coercitives

15.1Résiliation pour motif d’intérêt général

15.2Résiliation pour faute du titulaire

16.Différends

17.Dispositions en cas d’intervenants étrangers

17.1Intervenants étrangers

17.2Lutte contre les prestations de services internationales illégales

18.Dérogations aux documents généraux

19.Annexes
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Retard sur levée des réserves

Absence aux réunions de chantier

Retard sur repliement installation de chantier

Non respect des engagements d'insertion

Retard suite prescription BC ou MOE

Retard sur remise du PPSP avant début 
chantier

Retard sur remise des documents au MOE 
(NDC/DDC/PLANS EXE/DETAIL 
EXE/RESERVATION/TEMPS DE TACHE)

Retard pour remise des DOE

Retard dans le nettoyage de chantier au-delà 
du délai fixé par la mise en demeure du 
maître d’œuvre

Retard dans l’évacuation des gravois au-delà 
du délai fixé par la mise en demeure du 
maître d’œuvre

Retard dans la demande d’acceptation d’un 
sous-traitant au-delà du délai fixé par la mise 
en demeure du maître d’œuvre

Non-respect des prescriptions relatives à la 
sécurité, au gardiennage, à l’hygiène, à 
l’organisation et la signalisation générale du 
chantier

Dépôt de gravois en dehors des zones 
prescrites à cet effet

Dépôt de déchet(s) dans une benne non 
appropriée

Dépôts sauvages, brûlage ou enfouissement 
de déchets

Stockage de produits ou matériels en zone 
interdite

Matériel de chantier non-conforme 



 Non-respect du plan de circulation

Non-respect des dispositions relatives à la 
protection des données à caractère personnel 
(RGPD) 

Nettoyage non effectué 
60,00 €/heure de 

nettoyage notamment 
des voiries adjacentes



N° Mode 
Tâche

Nom de la tâche Durée Début Fin

1 Tribunal de proximité de Saint Dizier 4,22 mois Lun 07/04/25 Ven 01/08/25

2 Préparation de chantier 1 mois Lun 07/04/25 Ven 02/05/25

3 Plan de retrait 1 mois Lun 07/04/25 Ven 02/05/25

4 LOT 02 DESAMIANTAGE 10 jours Lun 05/05/25 Ven 16/05/25

7 LOT 01 SECOND-OEUVRE 60 jours Ven 18/04/25 Ven 11/07/25

8 APPROVISIONNEMENT MENUISERIE 20 jours Ven 18/04/25 Ven 16/05/25

10 TRAVAUX DE MENUISERIE 27 jours Lun 19/05/25 Mar 
24/06/25

20 TRAVAUX DE PEINTURE 23 jours Mer 
11/06/25

Ven 11/07/25

28 TRAVAUX DE PLATRERIE 38 jours Lun 21/04/25 Mer 
11/06/25

34 LOT 04 D'ELECTRICITE 14 jours Mer 
04/06/25

Lun 23/06/25

37 LOT 03 PLOMBERIE 13 jours Lun 26/05/25 Mer 11/06/25

41 OPR 1 jour Lun 14/07/25 Lun 14/07/25

42 Levée des réserves 5 jours Mar 15/07/25 Lun 21/07/25

43 Reception des travaux 1 jour Mar 22/07/25 Mar 22/07/25

Préparation de chantier 

Plan de retrait 

LOT 02 DESAMIANTAGE

LOT 01 SECOND-OEUVRE

APPROVISIONNEMENT MENUISERIE

TRAVAUX DE MENUISERIE

TRAVAUX DE PEINTURE

TRAVAUX DE PLATRERIE 

LOT 04 D'ELECTRICITE

LOT 03 PLOMBERIE

OPR 

Levée des réserves 

Reception des travaux 
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Avril 2025 Mai 2025 Juin 2025 Juillet 2025 Août 2025
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