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|. Prescriptions générales

1 - Description de I’établissement

L’établissement est classé en type U/N de 3¢™me catégorie.

2 - Objet du présent CCTP

Le présent document est un cahier des charges technique ayant pour objet de préciser les régles a
respecter dans le cadre des travaux de remplacement des équipements centraux du SSI du centre
hospitalier DURECU-LAVOISIER a Darnétal (76).

Il s’inscrit en paralléle des prescriptions du coordinateur SSI et du bureau de contréle. Il est & noter
que le dimensionnement de toutes les parties de l'installation est du ressort de I'entreprise concernée.

3 - Normes de référence — Décrets et arrétés

L’entrepreneur devra se conformer aux prescriptions des normes, lois, décrets et réglements en
vigueur a la remise des offres.

Les principaux documents de référence applicables a ce lot sont les suivants :

les C.C.T.G. édités par le C.S.T.B. en vigueur a la signature du marché

les prescriptions techniques contenues dans les Avis Techniques du C.S.T.B.

I'ensemble des textes officiels relatifs aux régles de protection et de sécurité sur les chantiers
toutes les prescriptions propres au présent projet relatives aux normes de sécurité

les recommandations professionnelles

Il devra notamment se soumettre :
A lI'ensemble des normes et régles en vigueur a la date de remise de l'offre, spécialement :

Normes francaises homologuées C15.100

Code du travall

Reéglement sanitaire départemental

Les prescriptions du conseil national supérieur de I'hygiéne

Décret du 14/11/88 concernant la protection des travailleurs

Publications UTE C Electricité

Décret du 14/12/72 contrbles et attestations de conformité

Des normes NFS 61.930, NFS 61.931, NFS 61.932, NFS 61.934, NFS 61.935, NFS 61.936, NFS
61.937, NFS 91.938, NFS 61.939, NFS 61.940, NFS 61.950, NFS 61.970, EN54.1 & EN 54.12.
e DesDTU 25.1, 25.31, 25.41, 42.

e Les avis techniques du CSTB

Aux décrets et arrétés définissant les dispositions de sécurité contre les risques d'incendie et de
panique dans les établissements recevant du public, notamment :

e Les prescriptions concernant la sécurité contre l'incendie

e Le réglement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements
recevant du public du 25 Juin 1980

e Les arrétés modifiés portant approbation des dispositions particulieres applicables aux
établissements de type U et N

A la réception de ses installations, I'entreprise titulaire du présent lot devra fournir une attestation de
conformité de ses installations :

CCTP indice 0 - Janvier 2025 Page 3/22 Hopital de Darnétal (76)



e aux normes en vigueur visée par le bureau de contrdle technique.

e aux prescriptions éventuelles de l'avis du C.S.T.B. concernant les matériaux mis en ceuvre.

e aux régles de normalisation et instructions publiées par I'Association francaise de normalisation
AFNOR.

e aux prescriptions de pose des fabricants, ainsi qu'aux impositions complémentaires émises par la
Commission Technique des Assurances et aux regles éditées par I'APSAD.

Pour tous les textes parus avant I'établissement de la soumission, les modifications sont a prévoir par
I'entreprise lors de sa réponse, et restent a sa charge.

Pour tous les textes paraissant aprés, il appartient a I'entreprise de proposer au Maitre d'Ouvrage les
incidences financiéres qui en découlent, avant toute exécution.

Les installations seront dans tous les cas conformes aux réglements en vigueur au jour de la signature
du marché ainsi qu'aux normes AFNOR et DTU.

Les matériaux ou matériels employés seront toujours de bonne qualité dans l'espece indiquée et
conformes aux normes francaises AFNOR homologuées a la date de la signature du marché.

L’entrepreneur se conformera également aux directives d’emploi du produit indiquées par le fabricant,
a la préparation la composition et I'application du matériau prescrit.

Les listes décrites ci-dessus ne sont ni exhaustives, ni limitatives.

4 - Description des travaux

Les travaux porteront sur :

le remplacement* de 'ECS et du CMSI existants par un ECS et un CMSI de nouvelle génération.
le remplacement* des TRE existants par des TRE associables avec le nouvel ECS (TRE de type
a afficher LCD).

le remplacement des DAI** et DM** existants par des matériels associables avec le nouvel ECS.
la dépose* des DM dont I'implantation ne répond a I'article MS 65 du reglement de sécurité (hors
DM correctement implantés mais dont la hauteur est supérieure a 1,30 m).

la mise en place* de DM au droit des issues de secours et accés aux cages d’escaliers a ce jour
non équipés.

I'adaptation, le cas échéant, des cables « bus SDI » existants.

la mise en place* des EAES nécessaires a la reprise des matériels SSI (les EAES existantes
pourront étre conservées sous réserve de respect des dispositions fixées dans le cahier des
charges fonctionnel du SSI).

la création de VTP pour les modules déportés du CMSI associés aux coffrets de relayage qui ne
sont pas implantés dans le méme local que ces derniers (le cas échéant, déplacement* des
modules déportés a prévoir).

le remplacement des modules déportés** existants par des modules déportés associables avec le
nouveau CMSI.

la mise en place*, le cas échéant, de modules déportés du CMSI supplémentaires (notamment
afin d’avoir les commandes manuelles de réarmement des moteurs sur ’TUCMC du CMSI).

le remplacement des DAGS**, DL**, DSNA** existants.

le remplacement des dispositifs de maintien électromagnétiques des PCF fonctionnant a émission
de tension par des DAS fonctionnant & rupture de tension.

I'ajout* d’'un DSNA dans la chaufferie.

I'alimentation* de 'ECS, du CMSI et des EAES déportés depuis le TGS de I'établissement par des
céables de nature CR1 2x1,5 mmz2,

la mise en place des cables nécessaires au bon fonctionnement de l'installation SSI modernisée.
la dépose* des commandes manuelles de réarmement des moteurs de désenfumage situées
dans les circulations horizontales.

la mise en place*, sur 'TUCMC du CMSI, de commandes manuelles permettant le réarmement des
moteurs au méme titre que celles permettant les arréts pompiers (1 commande par fonction et par
moteur).

vV VvV VvV VY

v

vV VvV VvV VV VvV Vv
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la mise en place* des matériels nécessaires a la reprise sur les TRE de la synthése de
dérangement général du CMSI (dérangement liaison compris).

la réalisation d’'une campagne de rebouchage des percements effectués et utilisés pour le
passage des cables ou chemins de céables existants et a mettre en place.

I'étiquetage, le cas échéant, des éléments de détection et des DAS de I'établissement (cf.
paragraphe 1V.1 du cahier des charges fonctionnel du SSI).

la dépose des cables et matériels SSI existants non réutilisés.

la programmation du CMSI et de 'ECS conformément aux dispositions fixées dans le cahier des
charges fonctionnel du SSI.

I'autocontréle complet de linstallation SSI (SDI et SMSI) notamment afin de vérifier 'ensemble
des textes clairs et, le cas échéant, les modifier.

I'apposition de la mention « VTP SSI » sur les portes des VTP existants et a créer.

la création (ou mise a jour) des plans et des synoptiques visés au paragraphe IX.2 du cahier des
charges fonctionnel du SSI.

la fourniture des documents visés au paragraphe 1X.2 du cahier des charges fonctionnel du SSI.

la réalisation d'un essai au moyen d’un foyer type.

I'affichage des nouveaux plans de ZS et de ZD dans le local SSI en lieu et place des existants.

la formation du personnel a I'exploitation du nouveau SSI.

la constitution d’'un dossier d’'identité du SSI conforme aux normes NFS 61970 et NFS 61 932.

VVVVY VvV V VY VvV Vv Vv

(*) cablage et équipements
(**) uniquement si ces matériels existants ne sont pas associables avec les nouveaux équipements centraux du SSI

Nota :

- les cébles existants permettant le raccordement des équipements SSI conservés ou remplacés
«un pour un » sont conformes aux réglementations en vigueur (suivant nos contréles effectués
par sondage).

- les plans d’'implantation des matériels SSI devront faire apparaitre de maniére distincte les cables
existants réutilisés et les nouvelles distributions SSI.

- aucune hoite de dérivation ne devra étre mise en place dans le cadre du projet.

- des plaques de propreté seront a installer en lieu et place des matériels déposés.

En cas de maintien des DAI,DM et modules déportés existants, la société SIEMENS devra confirmer
que :

- des DAl ou DM de derniére génération pourront étre insérés sur les bus SDI en cas de panne d’'un
DAI ou DM existant.

- des modules déportés de nouvelle génération pourront étre insérés sur les bus CMSI en cas de
panne d’un module déporté existant.

De plus, les DM possédant des parties vitrées devront étre remplacés.

5 - Offres

A l'établissement de sa proposition de prix, 'Entrepreneur soumettra a la Maitrise d’ceuvre tous les
documents relatifs aux matériaux proposés.

Il rendra compte a la Maitrise d’ceuvre de toutes erreurs, omissions ou contradictions qu'il aurait pu
constater dans les différentes piéces fournies a I'appel d’offres.

En aucun cas, par la suite, il ne pourra faire état d’imprécisions dans la description des ouvrages de
son lot pour réclamer un quelconque supplément.

Il doit le complet et le parfait achévement de ses travaux conformément aux pieces du marché, aux
régles de I'Art et aux normes en vigueur.

L’entreprise du présent lot est censée connaitre I'ensemble de ces documents. De plus, pour
compléter les renseignements donnés dans le présent CCTP, I'entreprise a I'obligation, pour procéder
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a son étude technique et financiere, de se rendre compte sur place de I'état exact des ouvrages
concernes.

L'entreprise devra fournir avec son offre un planning détaillé de son intervention, un mémoire
technique adapé au site (mode opératoire d’intervention, référence d’opérations similaires, mesures
concernant le travail en milieu occupé, qualification...), un synoptique et la documentation technique
des matériels a installer.

L’entreprise prévoira tous les accessoires nécessaires a un parfait achévement de ses ouvrages.

En complément des travaux décrits dans ce CCTP, seront dus au titre du présent lot :

—la dépose et le recyclage le cas échéant des installations antérieures
—la fourniture de tous les matériaux ou produits, leur transport a pied d’ceuvre

—le déchargement, stockage, montage ou descente ainsi que la main d'ceuvre (charges
sociales et fiscales comprises)

—la protection et la conservation de ses ouvrages pendant la durée des travaux ainsi que les
protections de tous les ouvrages contigus aux siens,

—le nettoyage du chantier, compris toutes manutentions et transports des gravois aux
décharges publiques

—tous les raccords nécessaires aprés les éventuels interventions et passages d’autres corps
d’états.
—I'exécution des enduits platre

—les frais d’échafaudage ou tous accessoires nécessaires a la bonne exécution de ses
travaux..

L’Entreprise a, a sa charge, toutes les études et plans d’exécutions. lls comprendront notamment :

—l'implantation du matériel,

—les réseaux de céablage,

—les schémas électriques avec longueur de céble, section, nature...,
—les notes de calculs, chute de tension, protection des personnes,
—les synoptiques...

Ces documents devront étre remis dans les meilleurs délais au maitre d’ceuvre et au coordinateur SSI
pour étre validés.

6 - Qualification de I’entreprise

L’installateur du SDI et du CMSI sera titulaire de la qualification APSAD et d’'une police d’assurance
couvrant sa responsabilité biennale et décennale concernant ce type de travaux.

En I'absence de qualification APSAD, il justifiera de références sérieuses et récentes en matiére de
détection incendie attestées par des administrations ou entreprises nationales utilisatrices (Défense
Nationale — PTT - SNC — CEA — GDF - etc...) ou formera un groupement solidaire avec le
constructeur.

7 - Agrément du matériel SSI

Outre les réglementations auxquelles doivent obéir le matériel et la mise en ceuvre, ceux-ci devront
étre estampillés NF.

Les matériels non couverts par les normes ou non homologués devront faire 'objet d’'un certificat
d’associativité annexé au certificat d’homologation du matériel avec lequel ils seront utilisés.
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8 - Echantillons

Lors de la réalisation des travaux, et avant de commander les équipements nécessaires a la mise en
ceuvre des prestations du présent lot, I'entreprise devra respecter la procédure suivante :

- Présentation au Maitre d'Oeuvre et au Maitre d'Ouvrage d'une liste de matériel précisant les
marques, types, références et spécifications techniques des équipements pour accord.

- Aprés accord sur la liste de matériel, présentation d'échantillons sur le chantier, permettant de
juger des performances et/ou de l'esthétique des équipements proposés (sur demande du Maitre
d’'Oeuvre et du Maitre d'Ouvrage, la mise en ceuvre sur site des échantillons pourra étre exigée
sans que l'entreprise ne puisse prétendre a un dédommagement).

L'utilisation d'équipements n'ayant pas regu I'approbation écrite du Matitre d'ceuvre se fera aux risques
de l'entreprise titulaire, le Maitre d'ceuvre se réservant le droit de faire remplacer aux frais de
I'entreprise, tout ou partie des équipements installés n‘ayant pas recu d'approbation préalable.

Pour le matériel spécifique, elle fournira, pour chaque appareil, une documentation compléte
accompagnée des caractéristiques techniques et des proces-verbaux d’essais.

9 - Prescriptions diverses

L'Entrepreneur du présent lot est tenu d'exécuter tous les travaux nécessaires a une finition compléte
des ouvrages conformément aux régles de I'Art et aux normes en vigueur.

L'Entrepreneur du présent lot tiendra compte de lI'ensemble de linstallation pour les calculs des
besoins de sécurité et implantera le matériel définitif pour les équipements et alimentations, en ordre
de marche, de I'ensemble des locaux.

Il devra assurer I'entretien pendant une période de 2 ans a dater de la réception provisoire (garantie
des installations, piéces, main d’ceuvre et déplacement).

Toutes installations provisoires nécessaires aux parties d’installations non démontées et aux locaux
déplacées provisoirement sont a la charge du présent lot.

Les déplacements et dépose / repose des différents équipements électriques incluent toutes sujétions
au niveau des cablages (remplacement, rallongement) et mise en ceuvre.

L'Entrepreneur entreprendra toutes les démarches nécessaires auprés des services intéressés et
Concessionnaires, afin de livrer les installations conformes et dans les temps. Toute omission quelle
gu'elle soit, ne pourra en aucun cas faire I'objet d'une majoration du Marché.

Par ailleurs, I'Entrepreneur ne pourra en aucun cas modifier quoi que ce soit au projet, mais devra
signaler au maitre d’ceuvre toute modification qu'il jugerait utile d'apporter ou demander tout
renseignement complémentaire sur les points qui lui sembleraient douteux ou incomplets. Les
quantitatifs proposés a titre indicatif devront étre validés par I'Entreprise.

En cas de manquement a ces prescriptions, il restera responsable de toutes les erreurs relevées en
cours d'exécution, ainsi que des conséquences de toute nature qu'elles entraineraient.

L'exécution de son propre lot devra étre assurée en parfaite collaboration avec les autres travaux
prévus par la maitrise d’ouvrage, en particulier au niveau des réservations et de ses dates
d'interventions pour mise en place des boitiers ou fourreaux.

L'Entrepreneur ne pourra prétendre a aucune majoration du fait de sujétion provoquée par un autre
Corps d’état.

Aprés chaque intervention de I'Entreprise, les locaux seront soigneusement nettoyés, les sols seront

grattés et brossés et les gravois évacués dans les meilleurs délais. Il ne sera toléré aucune trace de
platre sur les enduits ciments, menuiseries, verres, faiences, appareils sanitaires...
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L’attention de I'entrepreneur est attirée sur le fait que les travaux sont a effectuer dans des locaux
occupés.

10 - Qualité des matériaux

Tous les matériaux seront de qualité conforme a celle exigée par les normes et DTU en vigueur
concernant chacun de ces matériaux.

Tous les matériaux et matériels fournis et mis en ceuvre devront étre agréés par le CSTB, conformes
aux normes en vigueur et mis en ceuvre selon les DTU s'y rapportant.

Les matériaux ne faisant pas l'objet d'un agrément devront étre soumis a l'approbation du Maitre
d'ceuvre et du Bureau de Contrdle et seront, en outre, garantis par une police d'assurance particuliere
conformément aux lois en vigueur, lI'entreprise proposera une garantie particuliére de bonne tenue.

Les équipements mis en ceuvre devront étre neufs et en parfait état. lls devront étre estampillés NF ou
CE.

L'entreprise adjudicataire du présent lot devra remettre au Maitre d'ceuvre les Procés-Verbaux
d'essais des équipements qui y sont soumis.

Les matériels non couverts par les normes ou non homologués devront faire I'objet d’'un certificat
d’associativité annexé au certificat d’homologation du matériel avec lequel ils seront utilisés.

Les marques, qualités et provenances des matériaux et fournitures non définies expressément dans le
présent CCTP seront soumises a I'agrément du Maitre d’ceuvre.

11 - Mise en ceuvre des matériaux

Tous les ouvrages seront exécutés suivant les regles de I'Art et de la profession, en respect des
normes et réglements en vigueur.

L’entrepreneur sera tenu de faire refaire, corriger, remplacer tout ouvrage ou tout matériel mis en
ceuvre, reconnu défectueux ou non-conforme aux dispositions prévues par les documents graphiques
ou par le présent CCTP et ce sur simple mise en demeure du Maitre d’ceuvre sans pouvoir élever
aucune réclamation pour les réfections qui pourraient s’avérer nécessaires. Il sera tenu de faire
reconstituer a ses frais, le cas échéant, les ouvrages des autres corps d’état détériorés ou remaniés
du fait de la reprise d’un ouvrage défectueux de son lot.

Les installations électriques seront a réaliser :
- sous tubes IRO, gaines ICT de catégorie C2 et/ou sur chemins de cables courants faibles.

- sous goulotte pour les cheminements dans les locaux et les circulations (hors cheminements
en faux-plafond et locaux/circulations techniques).

12 - Obligations diverses

Réception

En complément des essais définis dans ce présent document, une réception des travaux sera faite par
le Maitre d'ceuvre ou le Maitre d’ouvrage a la fin des travaux.

Cette réception comprendra les vérifications suivantes :
—Contrdle de conformité avec le présent descriptif,
—Contrdle de conformité avec les réglementations en vigueur au moment de la réception,

—Contrdle des conditions de pose de l'appareillage et des dispositifs de raccordement de
l'appareillage.
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A ce titre, 'entrepreneur remettra la liste et le détail de ses autocontréles.

Si les résultats ne sont pas satisfaisants, I'entrepreneur sera tenu d'effectuer a ses frais et dans un
délai imparti par le Maitre d'ceuvre ou la Maitrise d’ouvrage, tous les remplacements, modifications,
répartitions, adjonctions ou mises au point nécessaires, sans préjudice des indemnités éventuelles qui
lui seront imputées.

Aprés exécution compléte des travaux imposés, il sera procédé a de nouveaux essais sur demande
de I'entrepreneur.

Si les résultats ne sont pas encore satisfaisants, l'installation pourra étre refusée en tout ou partie.
L'entrepreneur sera alors tenu d'enlever a ses frais et dans un délai qui lui sera fixé, les appareils et
conduites refusés et de payer les frais qui résulteraient de cette dépose.

Faute par lui de ne l'avoir fait dans les délais donnés, il y sera procédé d'office et a ses frais, apres
simple mise en demeure et il devra restituer tous les acomptes recus pour la partie refusée.

L'ensemble des travaux décrits ci-dessus et imposeés a l'entrepreneur a la suite de la non-satisfaction
aux essais prévus est a la charge de I'entrepreneur sans préjudice des indemnités éventuelles qui en
résulteraient.

La réception sera prononcée par le Maitre d'ceuvre ou le maitre d’ouvrage en conformité avec les
documents d'appel d'offres. Elle pourra I'étre seulement aprés que tous les essais auront donné
satisfaction et que toutes les prescriptions des documents contractuels auront été observées,
notamment en ce qui concerne les documents a fournir.

Responsabilité en cours de travaux

L'entrepreneur a la responsabilité de la conservation de ses approvisionnements (en usine ou sur le
chantier) et de ses travaux. Il garde cette responsabilité jusqu'a la réception.

Cette responsabilité n'est en rien diminuée par le fait que ses approvisionnements ou travaux cessent
d'étre sa propriété au fur et a mesure qu'il les fait figurer sur les demandes d'acompte.

Cette responsabilité porte sur tous les dégats que pourrait subir l'installation pendant qu'il en a la
charge et quelle que soit la cause de ces dégats qui seraient éventuellement causés.

L'entrepreneur est en outre pleinement responsable a I'égard des tiers de tous dommages matériels
ou corporels susceptibles d'étre provoqués par l'installation.

Dossier d’Intervention Ultérieure sur 'Ouvrage (D..U.O.)

L’entrepreneur fournira en fin de travaux, un dossier (DIUO) rassemblant tous les documents tels que
plans, notes techniques, notices d’entretien, ainsi que toutes autres piéces de nature a faciliter la
prévention des risques professionnels pour toutes les Interventions Ultérieures sur 'Ouvrage, mais
aussi pour assurer des conditions de sécurité maximales aux personnes qui auront a assurer
I'entretien, au sens des travaux normalement prévisibles, pour maintenir I'ouvrage en bon état.

Le contenu de ce dossier sera vérifié par le coordonnateur SPS (le cas échéant).

Garanties de I'entrepreneur

Garanties de fournitures :

Tout le matériel fourni par I'entrepreneur est garanti contre tous vices de construction ou de matiere
pendant une durée de deux ans, y compris le matériel et les moteurs électriques, a dater de la
réception provisoire.

Cette garantie ne s'appliqgue pas aux conséquences de l'usure normale ni a celles qui pourraient
résulter de la mauvaise utilisation des appareils ou de la non-observation des instructions.

Garantie de l'installation :

Toutes les installations faites par l'entrepreneur sont garanties conformes aux regles de l'art et
conformes au projet d'exécution accepté par le Maitre d'Oeuvre.
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Cette garantie comprend la gratuité des frais de main-d'ceuvre et de déplacement.

Garantie de fonctionnement :
Indépendamment de la garantie décennale, l'installation sera garantie en bon état de fonctionnement
pendant une durée de deux ans a dater de la mise en service réguliére.

Au cours de cette période, I'entrepreneur sera tenu de rectifier tous les défauts de fonctionnement qui
apparaitraient, quelle gu'en soit la nature et sous les seules restrictions mentionnées ci-dessus.

L'entrepreneur sera notamment totalement responsable des incidents ou déprédations qui pourraient
se produire du fait de la non-fourniture en temps utile des documents d'exploitation ou du fait d'erreurs
contenues dans ces documents.

Garantie d'exploitation :
L'entrepreneur garantit en outre que linstallation réalisée par lui correspond a toutes les
caractéristiques énoncées dans sa proposition ainsi qu'a celles précisées ensuite par lui dans les
documents d'exploitation.

Il s'oblige a mettre l'installation en état si I'exploitation révélait une non-concordance susceptible de
nuire a la bonne économie du systéme et au confort des usagers.

Garantie décennale :
La garantie décennale prend date conformément a la loi et aux documents d'ordre général annexés
au marché.

Les différentes clauses de garantie énoncées ci-dessus ne font aucun double emploi avec les
obligations résultant de la garantie décennale, celles-ci trouvant leur plein effet & dater du jour fixé et
I'entrepreneur restant astreint aux diverses obligations résultant du marché et notamment du présent
document aussi longtemps que la réception définitive n'est pas acquise.

Métrés et quantitatifs :
Les métrés et les quantitatifs sont donnés a titre indicatif.

L'entrepreneur adjudicataire du présent marché est tenu de vérifier ces métrés avant la signification
du marché.

Passé ce délai, il ne sera admis aucune contestation de métrés ou de quantitatifs, I'entrepreneur étant
déclaré d'accord avec les quantités prises en compte.

Matériels :
Le soumissionnaire doit impérativement indiguer les marques et types des produits proposeés.

L'entrepreneur devra établir sa proposition conformément au matériel de référence. Il soumettra les
marques et types de matériel dans sa proposition, aux fins de constater I'équivalence a tout point de
vue.

Lors de la passation des marchés, l'entrepreneur présentera pour approbation au Maitre d'Oeuvre ou

d’Ouvrage la liste des matériels qu'il s'engage a mettre en ceuvre. Aucun changement de marque ou
de type ne sera admis sans l'accord préalable du Maitre d'ceuvre ou du maitre d’ouvrage.

13 - divers

Stockage de matériaux

La mise a la disposition de I'entrepreneur de locaux nécessaires au dépdt sur chantier, des
approvisionnements qui restent sous I'entiére responsabilité de I'entreprise ne sont pas a la charge du
maitre d’ouvrage mais a la charge de I'Entrepreneur qui pourra établir a I'endroit déterminé
conjointement et avec le maitre d’ouvrage. Dans tous les cas, il conviendra que le stockage n’entrave
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pas le fonctionnement du site et que la réparation des dégradations étant aux frais de I'entrepreneur
utilisant ces locaux.

Bennes a gravats

Location des bennes a gravats destinées a I'évacuation des déblais devra étre comprise dans I'offre
de I'entreprise.

Nettoyage de fin de chantier

Nettoyage de fin de chantier comprenant :
— lavage des sols PVC
— lavage des sols carrelés
— nettoyage des abords extérieurs

L'ensemble de ces installations devra étre conservé en place et entretenu durant toute la durée du
chantier.

Dépose et repose de faux-plafond

L'entreprise doit le démontage et le remontage des faux plafonds lorsqu’ils existent (le cas échéant,
leur adaptation ou leur remplacement dans le cadre de la mise en ceuvre de nouvelles cloisons).

Les conditions d'entreposage provisoire des éléments de faux plafond seront traitées au cas par cas,

selon les possibilités locales. Des cas pourront se présenter ou l'entreprise aura a stocker les
éléments de faux plafond dans ses locaux.

Un état des lieux contradictoire sera fait entre I'entreprise et le maitre d'ceuvre avant et aprés les
démontages et remontages.

L'entreprise devra rendre les lieux dans I'état ou elle les aura pris et faire son affaire des remises en
état rendues nécessaires par son intervention.

Dépose — Neutralisation pendant travaux

Les coupures des alimentations électriques seront effectuées a votre demande au Service Technique
de I'établissement avant le début des travaux, si nécessaire. Toute coupure fera l'objet d'une
demande et d’'un accord écrit du maitre d’ouvrage 8 jours a I'avance.

Cependant, 'Entrepreneur du présent lot devra vérifier qu’il ne demeure dans les différentes zones de
dépose aucun réseau qui soit sous tension, Sous pression ou en service.

Les alimentations et dérivations provisoires pendant toute la durée des travaux seront exécutées par
les titulaires des lots techniques correspondants.

L’entrepreneur du présent lot devra prendre toutes les précautions utiles pour ne pas détériorer les
canalisations et ouvrages conservés. |l devra le remplacement de tous les éléments qui seront
détériorés suite a un manquement a cette obligation.

L’entreprise titulaire de ce lot doit la dépose et I'évacuation de tous les matériels électriques courants
forts et courants faibles, cables et cheminements supprimés dans les locaux et emplacements
rénoveés.

Elle devra faire les retouches que ses travaux de dépose ou d'installation auront rendues nécessaires
(programmations, bouchements, revétements, peinture, reprises de sol, etc.).
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ll. Procédures d’exécution

1 - Visite des lieux

Les ouvrages étant a réaliser dans un établissement existant, le candidat devra obligatoirement se
rendre sur place avant la remise de son offre, afin de juger de la nature exacte des travaux a
réaliser, des possibilités d'accés du matériel, des sujétions de mise en oeuvre et des contraintes
dues ala nature des locaux.

Lors de la réalisation des ouvrages, I'entreprise attributaire ne pourra arguer d'une méconnaissance
des lieux ou d'une sous-estimation des difficultés d'exécution pour réclamer un supplément de prix.

L'entreprise devra remettre avec son offre un certificat attestant que celle-ci a effectué réellement une
visite sur le site.

2 - Définition des prestations

Elles comprendront :

- Notes de calcul et les plans de montage et construction, conformes a I'exécution en tenant compte
des dispositions de principe du projet.

- La présentation d'échantillon.

- La fourniture et la mise en oeuvre des matériaux et matériel conformément aux dispositions du devis
descriptif, y compris tous les travaux tels que les rebouchages coupe feu et autres, la protection
antirouille des différentes piéces ou métaux ferreux.

- L'équilibrage des phases de l'installation.

- Le repérage de tous les circuits.

- La protection de tous les appareillages jusqu'a la réception provisoire des travaux.

- Le nettoyage en cours et en fin de travaux, ainsi que l'enléevement des gravats, déchets et
emballages, la protection du parquet sur la durée du chantier ainsi que tous les équipements qui se
trouveront dans les salles, bureaux et circulations.

- Les essais, réglages et mise en marche des installations.

- La fourniture des plans et schémas d'installation, le relevé du matériel, la nomenclature des
appareils et notices de fonctionnement.

En un mot, toutes dépenses de quelque nature que ce soit, imposées pour la compléte et entiére
réalisation du marché et les réglementations en vigueur.

L'entrepreneur ne pourra jamais arguer que des erreurs ou omissions aux plans et devis, puissent le
dispenser d'exécuter tous les travaux de son corps d'état ou fassent l'objet d'une demande
d'augmentation de prix.

Il est & noter que toutes détériorations commises par l'entreprise leurs seront facturées pour la remise
en état.

Le titulaire du lot devra participer (ou se fera représenter) aux différentes réunions organisées par le
maitre d’ceuvre.
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3 - Coordination SSI

L’entreprise adjudicataire transmettra I'ensemble des documents que le Coordinateur SSI lui
demandera et participera (ou se fera représenter) aux différentes réunions organisées par celui-ci.

En plus de ce document, I'entreprise devra appliquer les prescriptions émises par le Coordinateur SSI

(cahier des charges fonctionnel du SSI et comptes-rendus) et par 'organisme agréé missionné sur le
projet.

4 - Dossiers d’exécution

La mission de plan d'exécution reste a la charge de l'entrepreneur. L'entreprise titulaire du présent lot
établira les plans d'exécution des travaux objet du présent lot.

Le dimensionnement des ouvrages reste sous la responsabilité de I'entrepreneur qui délivrera pour
tout élément de structure une note de calcul garantissant la résistance de ses ouvrages (note fabricant
ou externe).

L'entreprise intégrera dans ses calculs les charges et surcharges d'exploitation affectables a ce
batiment. Il les fera approuver par le Bureau de Contrdle.

La vérification des cbtes et indications en plan sera réalisée avant mise en ceuvre et toutes
divergences communiquées.

Tous les produits feront I'objet d'une présentation ainsi que la fourniture d'échantillons pour agrément
et choix.

A partir des documents d'études fournis avec le dossier de consultation des entreprises, l'entreprise
titulaire du présent lot devra les compléments d'études nécessaires a I'exécution des ouvrages, apres
choix définitifs des fournisseurs de matériel.

Tous les documents établis par le Maitre d'ceuvre et fournis avec le dossier de consultation des
entreprises seront transmis a l'entreprise titulaire sous format informatique, pour étre complétés par
elle pour la réalisation des plans définitifs d'installation et de montage.

L'entreprise titulaire du présent lot fournira les documentations techniques détaillées des équipements
installés, ainsi que leur fiche de sélection.

Ces documents seront rassemblés dans des classeurs par spécialité et seront soumis a l'approbation
du Maitre d'ceuvre, du Maitre d'Ouvrage, de I'organisme de contréle et du coordinateur SSI avant
présentation d’éventuels d'échantillons.

L'entrepreneur assurera la diffusion (3 exemplaires) des plans, des notes de calculs et documents
d'exécution :

— avant le début des travaux pour avis
— au moment de l'exécution des travaux aprées avis
en fin de travaux, aprés mise a jour de fin de chantier

A la fin des travaux, avant la réception des travaux, l'entrepreneur remettra en 3 exemplaires un
dossier des ouvrages exécutés, comprenant :

— Le dossier de plans d'exécution

— Les notices techniques des équipements installés

— Lanotice d'exploitation de l'installation

— Les rapports d'essais

— Les fiches d'essais des équipements mis en ceuvre

— La notice de maintenance des installations a joindre au DIUO (dossier d’intervention ultérieure sur
les ouvrages)
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— Les schémas électriques mis a jour.
— Les documents nécessaires a I'établissement du dossier d'identité du SSI (cf. cahier des charges
fonctionnel du SSI).

Ce dossier sera soumis a I'approbation du maitre d'ceuvre, du coordonnateur SPS, du coordinateur
SSI, du contrbleur technique et des représentants du maitre d'ouvrage.

Aprés prise en compte des remarques et mise a jour, ce dossier sera diffusé en 3 exemplaires papier,
et 2 exemplaires sur support informatique.

Les plans seront au format Autocad et PDF. L’ensemble des autres documents seront mis sur support
informatique (Excel, Word et Pdf).

5 - Essais et contrbles

Il est rappelé a I'entreprise qu'elle doit s'organiser pour assurer un autocontrdle efficace de la qualité
de ses ouvrages.

En outre, I'entrepreneur devra se plier a toutes les opérations de contréle qui seront édictées par le
Maitre de I'ouvrage, le coordinateur SSI, le Maitre d’ceuvre ou le Bureau de Contréle.

Les frais afférents a toutes les opérations de contrble et & tous les essais imposés ou non, sont en
totalité & la charge du présent lot.

Tous les essais seront effectués conformément aux normes en vigueur, par un laboratoire agréé
accepté par le Maitre de I'Ouvrage, le Maitre d'ceuvre et le Bureau de Controle.

L'entreprise devra entre autres les prestations suivantes :
Vérifications
Les vérifications porteront sur :

— La conformité des équipements avec les plans et conditions techniques du CCTP

— La bonne réalisation de l'installation portant notamment sur la qualité des raccordements, le
montage des ensembles, les peintures, etc...

— Les repérages des appareils etc...

— La conformité du matériel avec les normes et reglements officiels

— Les calibres et les réglages des dispositifs de protection

Essais
L'entreprise assurera notamment les essais suivants :

— De mise sous tension

— De contrble des sécurités

— De contréle de la bonne marche de chaque partie de l'installation
— De mauvaise manipulation pour en constater les effets

— De mise en charge des équipements

Les comptes rendus des mesures et des essais seront consignés sur les fiches d'essais établies au
préalable et remises au Maitre d'ceuvre le jour méme.

Les travaux présentant des défauts d'exécution ou qui ne seront pas conformes aux regles officielles
et aux prescriptions énoncées, seront refaits par I'entreprise a ses frais exclusifs et dans les délais les
plus réduits.

L'entreprise aura a sa charge tout le personnel et le matériel nécessaire a la mise en ceuvre, dans les
meilleurs délais et les meilleures conditions, des essais et mesures.
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Les fiches d’autocontrdles devront décrire les points de contrdle obligatoires.
Pour le SSI :

» selon 'annexe A1 de la norme NFS 61.970, les procédés d’essais utilisés selon 'annexe A2 de la
norme NFS 61.970 et les criteres d’acceptation.

» selon 'annexe A de la norme NFS 61.932, les installateurs devront réalisés, pour chaque matériel
qui les concerne, I'ensemble des essais par autocontréle et devront établir un document indiquant
les résultats obtenus et attester du bon fonctionnement de chacun de ces matériels.

Il devra par ailleurs réaliser des essais d’efficacité conformément a 'annexe A2 de la norme NFS
61.970. Pour cela, la vérification du niveau de performance sera fondée au moyen de Foyers Type de
Sites (FTS). Le choix du FTS sera a la charge de l'entreprise et s’engagera sur le niveau de
performance de l'installation.

En fin de travaux, il sera procédé par sondage, en présence du Coordinateur SSI, du Maitre
d’Ouvrage et des installateurs, aux essais de corrélations des installations de I'ensemble du SSI.

Il sera aussi procédé aux essais fonctionnels de commande de tous les asservissements en présence
de toutes les entreprises concernées par le SSI avec établissement des fiches de contréle indiquant
les éventuels probléemes rencontrés.

La fourniture des matériels, appareils de vérification et de sécurité, dispositifs de communication
(talkie-walkie, interphones), combustibles, textes de référence et personnel nécessaire pour exécuter
les essais de réception de l'installation restent a la charge des entreprises suivant toutes procédures
gue le Coordinateur SSI, le Maitre d’Ouvrage et le Maitre d’Oeuvre jugeront utiles.

Les opérations d’autocontrbles et les essais fonctionnels des installateurs seront a présenter sous
forme de fiches qui seront remises au Coordinateur SSI et au Maitre d’ceuvre préalablement aux
essais précités.

Elles seront signées par I'entreprise concernée.

6 - Formation du personnel

La formation du personnel fait partie intégrante de la prestation.
Les personnes a former sont les suivantes :

- Le personnel de surveillance.

- Tous les personnels de maintenance.

- Le personnel désigné par le Maitre d’Ouvrage.

Les formations devront permettre au personnel concerné de maitriser parfaitement les fonctions des
équipements mis en place dans le cadre du projet.

7 - Particularités de ce projet

Les travaux décrits dans le présent CCTP seront a effectuer en site occupé. L’Entreprise devra
prendre toutes ses précautions pour assurer la protection des zones de chantier pour éviter tous
risques de gene et nuisances vis-a-vis du public et du personnel. Tous travaux seront soumis a une
demande préalable afin que I'exploitant puisse prendre les dispositions nécessaires.

Le cas échéant, la mise en place des mesures nécessaires permettant de palier aux périodes non-
fonctionnement de l'installation SSI sera a la charge du titulaire du lot.
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lll. Descriptifs des installations

Les quantitatifs sont donnés a titre indicatif. Il appartiendra a I’entreprise, le cas échant, de les modifier suite a sa visite du site.

1 - Matériels centraux du SSI

Le SSI de catégorie A devra étre composeé :

- d'un Equipements de Contréle et de Signalisation (ECS) certifié NF.
- d'un Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie (CMSI) certifié NF.

Il est a noter que I'ECS et le CMSI mis en place devront étre suffisamment dimensionnés afin de
permettre, dans le cadre de futures tranches de travaux, leurs éventuelles extensions (par exemple,
possibilité de mettre en réseau des ECS et CMSI de type aveugle).

L’alimentation de I'ECS, du CMSI et des EAES déportés sera a réaliser depuis le TGS de
I'établissement par des cables de nature CR1 2x1,5 mm32.

L’ECS et le CMSI devront étre de type adressable.

L’ECS et le CMSI devront étre montés sous forme de baie.

2 - Déclencheurs manuels rouges

Déclencheurs manuels encastrés ou semi encastrés de type bouton poussoir a membrane
déformable de couleur rouge obligatoire et munis de capot de protection.

L'utilisation de vitre ou d’élément a remplacer lors de la percussion sur les déclencheurs manuels est
totalement exclue.

Leur implantation devra étre conforme aux dispositions fixées dans le cahier des charges fonctionnel
du SSI.

Les matériels mis en place devront étre certifiés NF et associables avec 'ECS.

Quantité DM existants : 115.

3 - Détecteurs automatiqgues

Chaque détecteur devra étre adapté a la nature du risque en respectant les régles d’installation fixées
dans lanorme NFS 61970 datée du 20 juillet 2007.

Les matériels mis en place devront étre certifiés NF et associables avec 'ECS.

Quantité DAI existants : 913.

4 — EAE/AES/EAES

Elles devront étre constituées d’un coffret métallique renfermant les batteries.
Leurs signalisations devront étre reportées sur 'ECS ou le CMSI (suivant alimentation concernée).

Leur implantation devra étre conforme aux dispositions fixées dans le cahier des charges fonctionnel
du SSI.

Les matériels mis en place devront étre certifiés NF et associables avec 'ECS et le CMSI.
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Quantité EAES existants : 17.

5 - Tableaux répétiteurs d’exploitation

lIs indiqueront en clair la zone de détection concernée par I'incendie (TRE a afficheur LCD).
lls seront placés a une hauteur telle que leur bord supérieur soit a 1,80 metres maximum du sol fini.

Les syntheéses des dérangements généraux de 'lECS du CMSI (dérangement liaison compris) devront
étre également reportées sur les TRE.

Les TRE mis en place devront étre certifiés NF et associables avec 'ECS et le CMSI.

Quantité TRE existants : 18.

6 - Etiquetage des équipements SSI

L’adressage des éléments de détection sur le site, sur les plans et sur les synoptiques du SDI devra
étre identique a celui qui sera défini lors de la programmation de 'ECS :

= Programmation : Zone détection / Adresse du DM ou DA (n° d’élément) / Localisation DM ou
DA / Aile / batiment* / Niveau.
= Site : Zone détection / Adresse du DM ou DA (n° d’élément).

(*) Tour, Liaison, Durécu, Bloc médical, Dammame Est, Dammame Ouest, Flaubert et Maupassant

L’adressage sur site des éléments de détection devra également permettre une mise en et hors
service des points simplifiée.

L’adressage des DAS sur site devra étre effectué de la maniére suivante :
* Dispositifs de verrouillage d’issue de secours

DVIS / n° DAS

* Blocs portes coupe-feu

PCF / n° DAS/ [N°ZC*]

(*) pour les blocs portes situés entre deux zones de compartimentage, indiquer les deux ZC
* Clapets coupe-feu

CCF / n° DAS / [N°ZC*]

(*) pour les clapets situés entre deux zones de compartimentage, indiquer les deux ZC
* Volets de désenfumage et ouvrants d’amenée d’air

VB / n° DAS / [N°ZF] / n° de moteur*

VH / n° DAS / [N°ZF] / n° de moteur*

* Coffret de relayage

CR / n° moteur / [N° de ZF desservies]

* DAC

DAC / n° DAC / [N°ZF]

Cet adressage devra également figurer sur site, sur les plans d’implantation du matériel et étre repris
lors de la programmation du SSI (texte clair des DAS).

(*) uniquement pour I'étiquetage sur site.
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/=VTP SSI

Les cloisons devront étre El 60 (CF 1h) et réalisées en plaques de platre sur ossature métallique
galvanisée (2 plaques de platre BA13 sur chaque face de l'ossature métallique et y compris pose
joints et bandes armées).

L’ossature métallique galvanisée devra étre a montants simples de 48 mm en acier galvanisé posés
tous les 60cm pour toutes les cloisons de hauteur inférieure a 3m et & montants doubles en acier
galvanisé posés tous les 60cm pour toutes les cloisons de hauteur comprise entre 3,00m et 3,60m.

Les plaques de platre devront étre vissées sur 'ossature métallique et posées de maniére croisée sur
chaque face (y compris bandes de finition et calfeutrement sur les faces externes).

Les joints et calfeutrements avec un enduit devront étre mise en place suivant les préconisations du
fabriquant.

En partie supérieure, la jonction, le cas échéant, avec les planchers béton sera exécutée
conformément au D.T.U. 25.31 par interposition de matériau résilient et bande de pontage armée de
75 mm formant couvre joint.

La porte d’accés au local VTP devra étre :
- EI60 (CF 1 heure)
- alvantail de largeur 90 cm et de hauteur 2,15 m

- équipée d’'un ferme porte

Son huisserie devra étre en bois (finition a peindre, ferrage 4 paumelles universelles et
ouverture/fermeture par carré pompier).

8 — Autres

Formation du personnel

L'entreprise titulaire du présent marché devra assurer la formation du personnel du site a I'utilisation et
a la maintenance de I'ensemble du systéme de sécurité incendie du batiment.

La durée prévisionnelle de cette formation est de 1 jour ouvrable par installation, suivant un planning a
établir avec le Maitre d’Ouvrage.

Contrat de maintenance

Le titulaire du présent marché fournira en annexe a son offre une proposition technique et
commerciale (chiffrée) de contrat de maintenance et d'entretien des différents systemes du présent
lot.

Quantitatif des matériels existants non répertoriés ci-dessus

MD20 : 7
MEA20 : 185
ELT/ELC : 628
CCF: 67

PCF : 170
Coffrets de relayage : 29
DVISS : 17
NSA: 31
Ouvrants : 2
VCF : 157
DAGS : 93
DSNA: 16
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9 — Dispositifs de maintien électromagnétigues

Les dispositifs de maintien électromagnétiques a mettre en place sur les portes coupe-feu existantes
devront :

- étre conformes aux normes NFS 61 — 937.

- fonctionner a rupture de tension (24 et 48 volts).

- étre équipés d’un bouton poussoir de commande.

- avoir une force de maintien 20daN (24V) ou 50daN (48V)

- avoir une consommation de 23mA (24Vcc) ou 48mA (48Vcc)
- étre type mural ou a poser au sol (suivant porte concernée)
- étre de couleur blanche

Nota :
- la mise en place, le cas échéant, des supports orientables ou réglables nécessaires devra étre
également prévus.

- les contreplaques existantes seront a réutilisés.

Quantité a remplacer : 20.
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V. Principes et scénarii de mise
en sécurité

1-Coordination SSI

Il appartient au Coordinateur SSI de définir :
- le fonctionnement du SSI.
- les zones de mise en sécurité incendie.
- les scénarii de mise en sécurité incendie.

L’entreprise devra se reporter au cahier des charges fonctionnel établi par le Coordonnateur SSI.

L’entreprise devra en prendre connaissance et respecter les prescriptions de ce document, en plus
des autres documents mis a sa disposition.
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VI. Cablages

1 - Principe et nature des liaisons

Il appartient au Coordonnateur SSI de définir les principes et natures des liaisons.
L’entreprise devra se reporter au cahier des charges fonctionnel établi par le Coordinateur SSI.

Il est également a noter que les boites de raccordement a mettre en place dans le cadre du projet (si
nécessaire) devront étre adaptées a la nature du céble a prolonger et identifiées sur les plans d’exécution.

2 - Conduits pour cables électrigues

Le type de conduit a employer tiendra compte non seulement de leur mode de mise en ceuvre mais
également de la destination des locaux.

Tous les tubes acier comporteront un embout protecteur a chacune de leur extrémité pour éviter de blesser
les cables.

Le tracé et la pose des conduits devront permettre, le cas échéant, le remplacement des conducteurs.

3 - Chemins de cable

Les chemins de cable seront équipés de protecteurs si nécessaire afin d'éviter de blesser les céables et les
personnes.

Ceux-ci seront fixés rigidement, ils auront une largeur convenable permettant l'alignement de tous les cables
en une seule couche.

La céblerie résistera aux contraintes mécaniques et d'environnement. L'ensemble de l'installation devra étre
insensible aux perturbations électromagnétiques.

4 - Traversées des parois et des planchers pour le passage des cables
électriques

Elles se feront soit par l'intermédiaire de fourreau P.V.C, d'un diamétre supérieur a celui nécessaire, soit par
des chemins de cable dont les ouvertures seront rebouchées de maniere a respecter les criteres de
résistance au feu des parois et planchers concernés.

5 - Cables

Tous les cables devront correspondre aux spécifications particulieres de leur technique et emploi.
A cet effet, leur nature sera adaptée aux risques C2, CR1, etc...

Les cables seront soigneusement rangés et repérés tous les 20 m en ligne droite et a chague changement de
direction. Les systémes de repérage seront exécutés en matiere indélébile et inaltérable.

Aucune contrainte mécanique ne sera tolérée au moment de leur pose.
Avant leur mise en service, tous les cables seront contrblés, en particulier leur repérage et leur isolement.

En aucun cas, les cables ne pourront étre posés directement sur les faux plafonds ou leur fixation.
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En cas d’incendie, leurs dispositifs de fixation doivent permetire de les maintenir sur la structure du batiment.
A cet effet, ils devront étre incombustibles ou satisfaire a I'essai au fil incandescent défini dans la norme NFC
20-455 (la température du fil incandescent étant de 960° et le temps d’extinction des flammes aprés retrait du
fil incandescent étant au plus de 5 secondes).

lls devront étre indépendants des canalisations électriques autres que les canalisations de sécurité du SSI
et/ou du SES (Systéme d’Eclairage de Sécurité défini dans la norme NFS61-30). En particulier, toute
intervention sur une des autres installations de distribution du batiment doit pouvoir s’effectuer sans affecter le
fonctionnement du SSI.

Les lignes de télécommande et de contrble ne doivent pas cheminer a l'intérieur des conduits aérauliques.

La ligne de télécommande ne doit avoir aucune liaison galvanique avec la ligne de contréle.

Fixation des canalisations du systéme de sécurité incendie
Les canalisations chemineront sur des chemins de céble spécifiques ; si elles cheminent sans chemin de
céble, leur fixation sera assurée au moyen de colliers métalliques (ou équivalent).
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