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SYNTHESE DU CONTRAT

Marché public de travaux

}

Fil

Objet : Travaux de Réaménagement des salles L010/L012 et J04/J06/J08 pour l'université Bordeaux Montaigne
Maitre d’ouvrage :

UNIVERSITE BORDEAUX MONTAIGNE

Domaine Universitaire, 19 Esplanade des Antilles

33607 - PESSAC

Le marché inclut des considérations environnementales.

» B

Le marché n’inclut pas de considérations sociales.

-
e

Marché passé en procédure adaptée, en application de I'article R.2123-1, 1° du code de la commande publique.
CCAG applicable au marché public : CCAG Travaux.

UNIVERSITE BORDEAUX MONTAIGNE, Domaine Universitaire, 19 Esplanade des Antilles, 33607 PESSAC

Le marché est divisé en 2 lots.

La durée de chaque lot est définie au sein du présent document.

La forme du prix de chaque lot est définie au sein du présent document.

h>q X | o3

=

En cas de variation des prix, celle-ci est définie pour chaque lot au sein du présent document.

Tranches :

LOT 2 : Le marché est divisé en tranches.

Prestations similaires :

Le présent document indique, pour chaque lot, la possibilité de recourir a des prestations similaires.

Le marché n’est pas réservé a une profession particuliére.

L QL (((

Marché public n® 25PA91503 CCAP Page 2 sur 28



SOMMAIRE

PARTIE 1. PREAMBULE.....c.cotetrueueueentnssseseseestssssssesestssssssssesessssssssssesssnssssssesssestssssssessstssssssssessssssssssssesssssssssssssesess 5
PARTIE2.  DISPOSITIONS GENERALES.......ccceoererererrnenensnrssssssssasssssssssssssssssssssssssssssssesessssssssssssssssssssssssssssssnsssnssssssses 6

ARTICLE 1. REPRESENTANT DU MAITRE D’OUVRAGE
ARTICLE 2. OBJET ET DECOMPOSITION DU MARCHE PUBLIC

ARTICLE 3. D 0] = Nt
ARTICLE 4. TRANCHES
ARTICLE 5. DOCUMENTS CONTRACTUELS «.etttueeeitueeeettneeeetnneeeestneeesnnneesssnnaeessnnesssnnnsesssneeessnneeessnnseesssnneesssnns 9
ARTICLE 6. ASSURANCES ..evttuuueeeeeeeettttieeeeeeeetaetunaaeeeeseretsnnnaeeeeesssssnnnaeeeeesssssssnnseeesssssssnnssesseessssssnnnnesseessenns 9
ARTICLE 7. INTERVENANTS ¢ tetteeetttttteeeeeeeeettraneaaeeeeeeseetnneaeeeeeessassnnnseeeesssssnsnnnseeesssssssnnnssseessssssnnnnnessesssnnns 10
7.1. LE MAITRE D OUVRAGE .vvvvveeeeeeiieutrreeeeeeeeeiessseseeseeesaassssssessssesasssssssessesssssssssssssssssmsssssssssssssssmssssssssesessansnes 10
7.2. LA MAITRISE D OEUVRE .1eeeeiuvveeeetreeeeiitreeeesseeseeaseseesassesesssasssssssesesasssssesssesssssssssesasssssesnsesesssssesesasseseesnns 10
7.3. CONTROLE TECHNIQUE ..uueieeettituiieeeeeeeettsneeeeeeesssssnnaeeesssssssnnaeesesssssssnneessssssssnnnneeesssssssnnnseesessssssnnnneesseees 10
7.4. COORDONNATEUR SPS....ccceeieieiiiiieteeee ettt ettt et ee et eee et et ee e et eeee e e e e e e e e e s e s e e e e e s e s eesaeeeeeeseeessessssassssssnsnnsnnnnnnnnnnns 10
7.5. SOUS-TRAITANCE ...eeeettrteeeeeeeeeeeesesssesesesesssssssessessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnsnnnnns 10
7.6. GROUPEMENT D’OPERATEURS ECONOMIQUES ....cuuuvrvveeeeeeeiiiurreeeeeeeeeissssseeseeeessssssssssssesesssssssssssesssssnssrsneess 11
PARTIE3.  PRIX ET MODALITES DE PAIEIMENT ....ucouevimiuieseenenesesseesessesessessssesssssssssssssessessessesessassssssssnsessssssssssnns 12
ARTICLE 8. CARACTERISTIQUES DES PRIX DU MARCHE PUBLIC......ccvtvirerireeeeeeereereeerereeeeeeeeeeeeeeeeeeeesrereserssesereseeeees 12
8.1. MODALITES DE FIXATION DES PRIX ..uuuuuuuuuuuuasanasannansnnnnnnsnnsnnssssnnnnnnnnnnnnnnnnnsnnsnnnnsnnnssnnnnnnnsnnnsnnnnnnnnnnsnnnnnnnnnnn 12
8.2. CONTENU DU PRIX tvvvtveeteeeesessessssesssesesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnsnnnnns 12
8.3. VARIATION DES PRIX...ueeeeeeetttuunnaeeeseessusunnaeeeeesessssnnnaeesesssssssnnaeessssssssnnnaeesssssssssnnseessssssssnnnseeesssessssnsnneesssees 12
ARTICLE 9. Y N =N 13
ARTICLE 10.  RETENUE DE GARANTIE . .itttueeettteeretteeeettneeersnneeesesueeesssuneessssneeesssneeesssnnsesssnaeessssneeesssnnsesssnneesssnns 14
ARTICLE 11.  IMODALITES DE PAIEMENT c.eeteiiiiieieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseseseseseseeereressseserererersrerererererarererererrrrereerrrererene 14
11.1. REMUNERATION EN CAS DE TRANCHES OPTIONNELLES «..uuuuuuuuuuunnuunnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn 14
11,2, DELAIDE PAIEMENT .uuuuuuuuuuuuuuuuuussuunsssnssssnnnsssssssssnsssnnssnssnssssssssssssssnsnssssnnsnnsssssnssssnssnnnnsnnnnnssnsnssnnsnnnnsnnnnnns 14
11.3.  MODALITES DE REGLEMENT DES COMPTES ..uuuuuuuuuuuuuuunnnnnnnnnnnnnssnnnnsnnnnnnnnnsnnnnnsnnssnnsnsssssnnnssnnnsnssnsnssnnnnnnnnnnnnnns 14
0 oot 0 /1 T 16
PARTIE4.  MODALITES D’EXECUTION ...cceceeeerererreerseeneesesessesssesessssesssensssessssssessssnssssssssssesssensssssssssssssssnssssnsens 17
ARTICLE 12.  MODALITES DE COMMUNICATION ENTRE LES PARTIES ceeeeeeeeieeeeieeeieieieeeieeeeeeeeeeeeeeeseseeeseeeneseeeneneeeeenns 17
ARTICLE 13.  MODALITES D'EXECUTION DES TRAVAUX . .uvvverrreeeeeiiirrerereeeeeseessreseeeeeeesessssesssessessssssssssssesssessssnenes 17
13,1, MATERIAUX ET PRODUITS . .uuuuuuuuuuuuuuunnnnnnnnsannnnnssnsnsssssnnssssssnsssssnsssssssnssssssnnsnsssssnssnssssssnsnsnnnnnssnsnssnnnnnnnsnnnnnns 17
13.2.  PREPARATION DES TRAVAUX ..uuuuuuuuuuuuunnunnnsansnnsssssssssssnsssnsnssnssssnssssnssnsnsssnnnsnsnnssnnsnsssnnnssnsnnnnnssnsnssnnnnnnnssnnnnns 18
13.3.  GESTION DU CHANTIER ...uuuuuuuuuununnnnnnnnnannnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnsnnnnnnnnnnnnnnnn 19
ARTICLE 14.  DEVELOPPEMENT DURABLE .cceieieieieieieeeeieeieieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseseseeeeesessseseseseseseseseseseseseseseseeseenens 20
ARTICLE 15.  PRESTATIONS SIMILAIRES ET MODIFICATIONS .. .ueeeeetttttuteeeeeeeeresssnnaeeeeeeseesssnnaeeessssesssnnseesesssssssnnnnns 20
ARTICLE 16.  PROPRIETE INTELLECTUELLE .eeeeeeeeeteeeeeeeeeeeeeeeeeeeeetereeeeeseeeeeeeseeeeeseseeeseseseseseseeesesesesesessseseseseseeseenens 21
16.1.  REGIME DES DROITS DE PROPRIETE INTELLECTUELLE tvvuuuueeeererrssnneeeeereesssnnneeeeesesssnnnneeeessessssnnnneessssssssnnnseeeesees 21
PARTIE 5. CONSTATATION DE L’EXECUTION, GARANTIE ET MAINTENANCE......cccccetteereenerencreencrencrensernncesnnernsennnne 22
ARTICLE 17.  RECEPTION ciititttiiiiieieieieieieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseeeeseeseeeseseseresereresesesesereresererererereseesreesreeesreesreerererenes 22
ARTICLE 18.  DELAIDE GARANTIE .eeiviiiiieieieieeeieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseseseresererererersreserereseeererererererererereresrrrreseserererenes 23
ARTICLE 19.  CONTROLE DE L’EXECUTION DES TRAVAUX ...uuuvvverereeeeiiiitarereeeeesesssssssereeesssesssssseressssssssssssssresesesanns 23
ARTICLE 20.  AJOURNEMENT ET INTERRUPTION ...ceevevvruuneeeeeeererssnnnneseeesesssssnnasesesesssssnnseesessssssnnnnssesssssssssnnneneeees 23
PARTIE 6.  CLAUSES DIVERSES.......uuuettiiiiiiiiirnneeeeeseessssnnseessseessssssnsessssssssssssnsessssesssssssnsssssssssssssanssssssessssssnnnsesssssas 24
ARTICLE 21.  OBLIGATION DU TITULAIRE CONCERNANT LES DONNEES PERSONNELLES ...evvvvveerreerererereeeeeeeereeeeeeeeeeeenes 24
PARTIE7.  DEFAILLANCE DANS LEXECUTION.......ceceeuerreeeressessesseseesessessessesessessessessesessessessessesessessessessssessassesssenes 25
ARTICLE 22, PENALITES ET PRIMES «.vuvvveeeeeeeeeieurereeeeeeesseessresseeseesssssissssssesesesnsssssssssesesssmssssssssesssemssssssssssesssnnns 25
ARTICLE 23, IMIESURES COERCITIVES ...ttttttttuuueseeeeettusuueeeeeeseesssnnnaseeessssssssnnssessesssssmnaesessssssssnnnssesesssssssnnnesseees 26

Marché public n® 25PA91503 CCAP Page 3 sur 28



ARTICLE 24.
ARTICLE 25.
ARTICLE 26.

PARTIE 8.

Marché public

CAS DE RESILIATION ....

LIQUIDATION ..cuttttteeeeeeeittttte e e e s se ittt e e e e s e seabeb et ee e e s e s b b ba et eesesaannbabeeeeesseaannbenbeeeesesanannraneeeeas

LITIGES ET DIFFERENDS

DEROGATIONS AU CCAG

n° 25PA91503

CCAP Page 4 sur 28



PARTIE1. PREAMBULE

Législation applicable

Ce marché est conclu en application du Code de la commande publique et de I’Arrété du 30 mars 2021
portant approbation du Cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de
travaux.

L'acheteur désigne le “maitre d’ouvrage” pour le compte duquel les travaux sont exécutés dans le cadre du
marché.
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PARTIE 2. DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE1. REPRESENTANT DU MAITRE D’'OUVRAGE

Le nom du représentant du maitre d’ouvrage sera communiqué lors de I'envoi de la lettre de notification.
Le surveillant des travaux :

Nom : Monsieur Marc GODEFROY

Adresse : Direction du Patrimoine Immobilier et Logistique (DPIL), Domaine Universitaire, 19 Esplanade des
Antilles,, 33600 PESSAC

Téléphone : 0557126074

E-mail : marc.godefroy@u-bordeaux-montaigne.fr

ARTICLE 2.  OBIJET ET DECOMPOSITION DU MARCHE PUBLIC

Objet des travaux : Travaux de Réaménagement des salles L010/L012 et J04/106/J08 pour l'université
Bordeaux Montaigne.

Il s’agit d’'un marché de travaux.

Le présent marché a pour objet des travaux de réaménagement, le batiment ROSA BONHEUR désormais
transférer les salles d’art plastiques situées dans I'aile L vers l'aile J.

Ces deux salles d’arts plastiques LO10 et LO12 actuelles, seront transformées a la fois en deux salles classiques
de cours et aprés modularité des parois mobiles, en une seule salle d’activité sportive. Par conséquent, les
espaces seront adaptés pour répondre aux exigences de ces services.

En somme, cette rénovation vise a moderniser les installations universitaires pour mieux s'aligner sur les
besoins actuels et a venir, tout en respectant les normes et reglementations en vigueur pour les
établissements de ce type.

Pour l'exécution de I'ensemble de ces travaux, l'entreprise devra se conformer aux dispositions des
documents normatifs que sont les DTU, normes, arrétés et circulaires en vigueur au moment de la réalisation.

La description des prestations de travaux et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le CCTP de
chaque LOT.

Lieu d’exécution : UNIVERSITE BORDEAUX MONTAIGNE, Domaine Universitaire, 19 Esplanade des Antilles,
33607 PESSAC
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Le marché est divisé en lots comme suit :

Lot 01 — GROS CEUVRE, SECOND CEUVRE

Lot 02 — CVC, ELECTRICITE

Ce lot est divisé en tranches :

* Tranche ferme : TF - Travaux d’électricité et de CVC

* Tranche optionnelle n°01 : TO1 CVC/PLOMBERIE - Pompe de relevage : Pose d’une pompe de relevage
dans la salle JO2 pour I'évier le plus éloigné, compris carottage et évacuations attenantes.

* Tranche optionnelle n°02 : TO2 ELECTRICITE - Dépose Matériels audiovisuel : Ensemble de la dépose des
équipements vidéoprotection : (écran, enceinte, luminaires, vidéoprojecteur, distribution, commande ETC).
* Tranche optionnelle n°03 : TO3 ELECTRICITE - Repose Matériels audiovisuel : Repose des équipements
existants conservés (audiovisuel).

ARTICLE3. DUREE

Le marché est conclu a compter de sa notification jusqu’a la fin de garantie de parfait achévement.
Le délai d'exécution du marché est 4 mois, dont 2 mois de préparation de travaux.

Pour I'ensemble des lots, le délai d'exécution du marché commence a courir a partir de la date de notification
du marché.

Période de préparation :

Une période de préparation de 2 mois est prévue.

La période de préparation est la période durant laquelle, avant I'exécution des travaux, certaines dispositions
préparatoires doivent étre prises et certains documents nécessaires a la réalisation des ouvrages doivent étre
établis. Cette période est incluse dans le délai d'exécution du marché.

Délai d'exécution des travaux :
Le délai d’exécution est de 2 mois.

Caractéristiques du délai d'exécution du marché :

Conformément a I'article 18.1.1 alinéa 1 du CCAG travaux, le repliement des installations de chantier et la
remise en état des emplacements qui auront été occupés par le chantier sont compris dans le délai
d’exécution. Le repliement des installations de chantier et la remise en état des emplacements sont a la
charge du titulaire.

Dans le cas d'intempéries au sens des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, entrainant un
arrét de travail sur les chantiers, les délais d'exécution des travaux sont prolongés par ordre de service dans
les conditions prévues a l'article 18.2.3 du CCAG travaux.

Prestations similaires :

Lot 01 — Gros CEuvre, Second CEuvre

Lot 02 — CVC, Electricité

Les lots pourront faire I'objet de prestations similaires.

En application de I'article R. 2122-7 du Code de la commande publique, le maitre d’ouvrage peut conclure un
marché sans publicité ni mise en concurrence préalables pour la réalisation de prestations similaires a celles
de I'objet du présent marché, en accord avec le titulaire, pendant une période de trois ans a compter de la
notification du marché initial.
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Tranches :

Ce marché est divisé en tranches :

Type Description Délai Date de début |Date de fin prévue
d’exécution prévue
prévu
Lot 1
Pas de tranches
Lot 2
TF—Travaux d’électricité et de
cvC
Tranche ferme 2 mois 3 juin 2025 31 juillet 2025
TO1 CVC/PLOMBERIE -
Pompe de relevage : Pose Entre le 3 juin et
d’une pompe de relevage le 31 juillet 2025
dans la salle JO2 pour I'évier le a compter de la
plus éloigné, compris décision
Tranche carottage et évacuations d’affermissement
optionnelle N°1 |attenantes 1 semaine |TO1 31 juillet 2025
TO2 ELECTRICITE - Dépose
Matériels audiovisuel : Entre le 3 juin et
Ensemble de la dépose des le 31 juillet 2025
équipements vidéoprotection a compter de la
: (écran, enceinte, luminaires, décision
Tranche vidéoprojecteur, distribution, d’affermissement
optionnelle N°2 [commande ETC ) 1 semaine |TO2 31 juillet 2025
Entre le 3 juin et
TO3 ELECTRICITE - Repose le 31 juillet 2025
Matériels audiovisuel a compter de la
Repose des équipements décision
Tranche existants conservés d’affermissement
optionnelle N°3 |(audiovisuel) 1 semaine |TO3 31 juillet 2025

ARTICLE 4.

TRANCHES

Modalités d'affermissement des tranches optionnelles

Lot 02 — CVC, Electricité :

Le maitre d’ouvrage se réserve la possibilité d’affermir ou de renoncer a I'affermissement des tranches
optionnelles. En cas d’affermissement, chaque partie est automatiquement engagée sur les prestations a

fournir et décrites au CCTP du présent marché.

L'affermissement de chaque tranche optionnelle pourra intervenir durant toute la durée du marché.
Une tranche optionnelle est affermie par la notification d’un ordre de service.

Chaque affermissement fera I'objet d’une décision produite par le pouvoir adjudicateur et sera transmise au

titulaire du marché.
Il n’est prévu aucune indemnité de dédit ou d’attente.
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ARTICLE5. DOCUMENTS CONTRACTUELS

Par dérogation a l'article 4.1 du CCAG travaux, les documents contractuels prévalent dans I'ordre de priorité
ci-dessous.

- L'acte d'engagement (formulaire ATTRI1) du présent marché ;

- Le présent Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP). Seul I'exemplaire conservé par
|'administration fait foi ;

- Le Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP). Seul I'exemplaire conservé par I'administration fait
foi ;

- Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicable aux marchés de travaux (CCAG Travaux) (*);

- Le Cahier des Clauses Techniques Générales (CCTG) applicable aux prestations, objet du marché (*);

- La Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF) ;

- Le cadre de réponse technique de chacun des lots et leurs annexes ;

- Le planning d'exécution de la prestation ;

- Les actes spéciaux de sous-traitance et leurs éventuels actes modificatifs, postérieurs a la notification du
marché.

(*) Ces documents sont des documents généraux que le titulaire peut se procurer sur le site internet de la
Direction des Affaires Juridiques du Ministere chargé de I'’économie.

Piéces a remettre au titulaire - Cession ou nantissement des créances :
Les dispositions de |'article 4.2 du CCAG Travaux s'appliquent.

ARTICLE6.  ASSURANCES

Le titulaire contracte les assurances couvrant sa responsabilité en matiere d'accidents de travail. Le titulaire
contracte également les assurances couvrant sa responsabilité civile, pour les dommages matériels et
corporels pouvant étre causés au maitre d’ouvrage et aux tiers lors de |'exécution du marché.

Le titulaire justifiera qu'il a souscrit ces contrats d'assurances, au moyen d'une attestation en cours de
validité, précisant I'étendue de la responsabilité garantie.

A tout moment durant I'exécution du marché, le titulaire produit cette attestation, dans un délai de quinze
jours a compter de la réception de la demande du maitre d’ouvrage.

Assurance du titulaire - Assurance de responsabilité civile professionnelle :
Les dispositions de I'article 8.1.1 du CCAG Travaux s'appliquent.

Assurance de responsabilité civile décennale :

Conformément aux dispositions de I'article 8.1.2 du CCAG Travaux, le titulaire doit contracter une assurance
de responsabilité décennale méme dans le cas ou les ouvrages de construction relevent de I'article L. 243-1-
1 du code des assurances.

Assurances du maitre d’ouvrage :

Les assurances suivantes sont contractées par le maitre d'ouvrage : tous risques chantiers, dommages-
ouvrages, responsabilité civile du maitre d’ouvrage ou un contrat collectif de responsabilité décennale
(CCRD).

Attestation d’assurance :
Les dispositions de I'article 8.1.3 du CCAG Travaux s'appliquent.
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ARTICLE7. INTERVENANTS

7.1. Le maitre d’ouvrage

L'université Bordeaux Montaigne assure la maitrise d’ouvrage.

7.2. La maitrise d’oeuvre

La maftrise d’oeuvre sera assurée par :
Stellin N'TANDOU

MATH INGENIERIE

0643220751

ntandou@math-ingenierie.fr

7.3. Controle technique

L'opération a réaliser est soumise au contréle technique prévu par la loi du 4 janvier 1978 relative a
I’assurance construction.

Paul MERCIER

ALPES CONTROLES

0649612701

pmercier@alpes-controles.fr

7.4. Coordonnateur SPS

Jean-Pierre RENAULT

BSC - Bordo Safety Consulting

06827817 16
jean-pierre.renault@bordo-safety-consulting.fr

7.5. Sous-traitance

Présentation d'un sous-traitant

Le titulaire du marché peut, sous sa responsabilité, sous-traiter uniquement I’exécution de certaines parties
du marché, conformément aux articles L. 2193-1 a L. 2193-14 et R. 2193-1 a R. 2193-22 du code de la
commande publique. Ainsi, la sous-traitance totale du marché est interdite.
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Modalités d’acceptation du sous-traitant et d’agrément des conditions de paiement

Le titulaire doit préalablement obtenir du maitre d’ouvrage |'acceptation de chaque sous-traitant et
I"'agrément de ses conditions de paiement. Ces deux formalités exigées doivent étre constatées par un acte
spécial signé par I'acheteur et par le titulaire, pouvant prendre la forme du formulaire DC4.

La demande doit contenir :

- la nature des prestations sous-traitées ;

- le nom, la raison ou la dénomination sociale et I'adresse du sous-traitant proposé ;

- le montant maximum des sommes a verser au sous-traitant ;

- les conditions de paiement prévues au projet de contrat de sous-traitance et, le cas échéant, les
modalités de variation des prix ;

- le cas échéant, les capacités du sous-traitant sur lesquelles le titulaire s’appuie ;

- une déclaration attestant que le sous-traitant n’est pas placé dans un des cas d’exclusion de la
procédure de passation mentionné au chapitre ler du titre IV du code de la commande publique ;

- I’exemplaire unique ou le certificat de cessibilité ou une attestation ou une main levée du bénéficiaire
de la cession ou du nantissement de créance afin d’établir qu’aucune cession ni aucun nantissement de
créance résultant du marché ne font obstacle au paiement direct du sous-traitant.

Le titulaire qui recourt a la sous-traitance des prestations du marché, sans avoir au préalable obtenu du
maitre d’ouvrage I'acceptation du sous-traitant et I'agrément de ses conditions de paiement encourt la

résiliation du marché a ses torts exclusifs.

Paiement direct des sous-traitants

Lorsque le montant du contrat de sous-traitance est égal ou supérieur a 600 euros TTC, le sous-traitant qui a
été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées est payé directement par I'acheteur, pour la
partie du marché dont il assure I’exécution.

Les dispositions de I'article 3.6 du CCAG Travaux s'appliquent.

7.6. Groupement d’opérateurs économiques
Les dispositions de I'article 3.5 du CCAG Travaux s'appliquent.
Si le groupement titulaire du marché est conjoint, chaque membre du groupement s’engage a exécuter les

prestations qui sont susceptibles de lui étre attribuées dans le marché. Chaque membre du groupement est
rémunéré sur son compte, pour la part des prestations qu’il a réalisé.

Si le groupement titulaire du marché est solidaire, chacun des opérateurs économiques membres du

groupement est engagé financiérement pour la totalité du marché. Le paiement se réalise sur un compte au
nom du groupement.

Marché public n® 25PA91503 CCAP Page 11 sur 28



PARTIE 3. PRIX ET MODALITES DE PAIEMENT

ARTICLE 8.  CARACTERISTIQUES DES PRIX DU MARCHE PUBLIC

8.1. Modalités de fixation des prix
La rémunération du présent marché se fait sur la base d’un prix forfaitaire.
Le marché a prix forfaitaire est celui dans lequel un prix forfaitaire couvre I'ensemble des prestations du
marché ou de chacun des postes.

8.2. Contenu du prix

Contenu des prix :
Les dispositions de |'article 9.1 du CCAG Travaux s'appliquent.

Distinction entre prix forfaitaires et prix unitaires :
Les dispositions de |'article 9.2 du CCAG Travaux s'appliquent.

Décomposition et sous-détails des prix :
Les dispositions de I'article 9.3 du CCAG Travaux s'appliquent.

8.3. Variation des prix

Lot 01 — Gros CEuvre, Second CEuvre
Les prix sont fermes.

Conformément a I'article R. 2112-11 du code de la commande publique, ce prix sera actualisé si un délai
supérieur a 3 mois s’écoule entre la date a laquelle le candidat a fixé son prix dans I'offre et la date de début
d’exécution des prestations, I'actualisation se faisant aux conditions économiques correspondant a une date
antérieure de trois mois a la date de début d’exécution des prestations.

Prix actualisé = Prix initial du marché * CA

CA=cl1/C1

ou

¢l =indice en vigueur a la date de début d'exécution des prestations - 3 mois
C1 =indice en vigueur a la date de fixation du prix dans I'offre

Dans le cadre de ce marché LOT 1, la formule comprend un seul Indice :

BTO1 - Tous corps d'état
CA = CBT01/cBT01

Prix ferme actualisable: Les dispositions de I'article 9.4.2 du CCAG Travaux s'appliquent.

Formule d'actualisation des prix :
Les dispositions de I'article 9.4.3 du CCAG Travaux s'appliquent.

Modalités d'application :
Les dispositions de I'article 10.5 du CCAG Travaux s'appliquent.
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Lot 02 — CVC, Electricité :
Les prix sont fermes.

Conformément a I'article R. 2112-11 du code de la commande publique, ce prix sera actualisé si un délai
supérieur a 3 mois s’écoule entre la date a laquelle le candidat a fixé son prix dans I'offre et la date de début
d’exécution des prestations, I'actualisation se faisant aux conditions économiques correspondant a une date
antérieure de trois mois a la date de début d’exécution des prestations.

CA=0.67*c1/C1 +0.33*c2/C2

ou

¢l =indice en vigueur a la date de début d'exécution des prestations - 3 mois
C1 =indice en vigueur a la date de fixation du prix dans I'offre

c2 =indice en vigueur a la date de début d'exécution des prestations - 3 mois
C2=indice en vigueur a la date de fixation du prix dans |'offre

Dans le cadre de ce marché LOT 2, la formule comprend deux indices :
BT38 CVC PLOMBERIE

BT47 ELECTRICITE

CA =0.67*cBT38/CBT38 + 0.33*cBT47/CBT47

Prix ferme actualisable: Les dispositions de I'article 9.4.2 du CCAG Travaux s'appliquent.

Formule d'actualisation des prix :
Les dispositions de I'article 9.4.3 du CCAG Travaux s'appliquent.

Modalités d'application :
Les dispositions de |'article 10.5 du CCAG Travaux s'appliquent.

ARTICLE9. AVANCE

Lot 01 — Gros CEuvre, Second CEuvre :
L'option A du CCAG Travaux est retenue.

Une avance est accordée au titulaire a hauteur de 5% du montant initial du marché (TTC).
Le remboursement de I'avance débute lorsque 65% des prestations sont réalisées. Le remboursement doit
étre terminé lorsque le montant des prestations exécutées par le titulaire atteint 80% du montant (TTC) des

prestations qui lui sont confiées au titre du marché.

Le remboursement de I'avance s'impute sur les sommes dues au titulaire par précompte sur les sommes dues
a titre d'acomptes ou de reglement partiel définitif ou de solde.

Toutefois, le titulaire peut refuser le versement de I'avance.

Si le titulaire du marché public ou son sous-traitant admis au paiement direct est une petite et moyenne
entreprise mentionnée a I'article R. 2151-13, le taux de I'avance est porté a 30%.

Les dispositions de I'article A.10.1 du CCAG Travaux s'appliquent.
Lot 02 — CVC, Electricité :

Aucune avance n'est accordée pour ce marché.
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ARTICLE 10. RETENUE DE GARANTIE

Lot 01 — Gros CEuvre, Second CEuvre :

La garantie de parfait achévement suivante est exigée :

Garantie de parfait achevement: retenue de garantie de 5% du montant initial du lot (taxes comprises)
prélevée par fractions sur chacun des acomptes. La retenue de garantie peut étre remplacée par une garantie
a premiere demande ou, si I'acheteur ne s'y oppose pas, par une caution personnelle et solidaire dans les
conditions prévues aux articles R. 2191-36 a R. 2191-41 du code de la commande publique.

Les établissements ayant accordé leur caution ou leur garantie a premiére demande sont libérés un mois au
plus tard apres |'expiration du délai de garantie. En cas de réserves, les conditions prévues a I'article R. 2191-
42 du code de la commande publique sont d’application.

Lot 02 — CVC, Electricité :

La garantie de parfait achévement suivante est exigée :

Garantie de parfait achévement: retenue de garantie de 5% du montant initial du lot (taxes comprises)
prélevée par fractions sur chacun des acomptes. La retenue de garantie peut étre remplacée par une garantie
a premiere demande ou, si I'acheteur ne s'y oppose pas, par une caution personnelle et solidaire dans les
conditions prévues aux articles R. 2191-36 a R. 2191-41 du code de la commande publique.

La retenue de garantie s’applique sur toutes les tranches du marché LOT2.

Les établissements ayant accordé leur caution ou leur garantie a premiére demande sont libérés un mois au
plus tard apreés I'expiration du délai de garantie. En cas de réserves, les conditions prévues a I'article R. 2191-
42 du code de la commande publique sont d’application.

ARTICLE 11. MODALITES DE PAIEMENT

11.1. Rémunération en cas de tranches optionnelles

Les dispositions de |'article 10.6 du CCAG Travaux s'appliquent.

11.2. Délai de paiement
Le délai global de paiement ne pourra excéder 30 jours calendaires. Le point de départ du délai de paiement

est la date de réception de la demande de paiement par le maitre d’ouvrage.

Les factures sont transmises par |'intermédiaire du portail de facturation Chorus Pro, la date de réception de
la demande de paiement correspond a :

- la date de notification au maitre d’ouvrage du message électronique l'informant de la mise a disposition de
la facture sur le portail de facturation Chorus Pro.

Lorsque les sommes dues au titulaire n'ont pas été payées a I'échéance du délai de paiement, celui-ci a droit
au versement des intéréts moratoires et de I'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement (d'un montant
de 40 €), dans les conditions prévues par l'article L. 2192-13 et suivants du code de la commande publique.

11.3. Modalités de réglement des comptes
Le réglement des comptes du marché se fait par des acomptes mensuels et un solde établi et réglés comme
indiqué a l'article 12 du CCAG Travaux.

Réglement des comptes :
Les dispositions de l'article 10.2 du CCAG Travaux s'appliquent.
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Demandes de paiement mensuelles :
Les dispositions de l'article 12.1 du CCAG Travaux s'appliquent.

Acomptes mensuels :
Les dispositions de l'article 12.2 du CCAG Travaux s'appliquent.

Demande de paiement finale :
Les dispositions de l'article 12.3 du CCAG Travaux s'appliquent.

Décompte général définitif - Solde :
Les dispositions de |'article 12.4 du CCAG Travaux s'appliquent.

Réglement en cas de groupement d’opérateurs économiques :
Les dispositions de I'article 12.5 du CCAG Travaux s'appliquent.

Facturation électronique :
Les dispositions de |'article 12.6 du CCAG Travaux s'appliquent.

Prix des travaux :
Les dispositions de |'article 10.3 du CCAG Travaux s'appliquent.

Approvisionnements :
Les dispositions de |'article 10.4 du CCAG Travaux s'appliquent.

Rémunération en cas de groupement d’opérateurs économiques :

Les dispositions de |'article 10.7 du CCAG Travaux s'appliquent.

Rémunération de sous-traitants payés directement :
Les dispositions de I'article 10.8 du CCAG Travaux s'appliquent.

Constatations et constats contradictoires :
Les dispositions de I'article 11 du CCAG Travaux s'appliquent.
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11.4. Facturation

La transmission des factures sera effectuée sous un format électronique, conformément aux articles L 2192-
13 L2192-7 du code de la commande publique.

Les titulaires sont dans I'obligation d’adresser leurs factures sous format électronique par l'intermédiaire du
portail de facturation Chorus Pro mis gratuitement a leur disposition.

Le titulaire devra adresser ses factures selon I'un des modes de transmission proposé par Chorus Pro et suivre
le traitement de ces dernieres.

Pour de plus amples informations sur le fonctionnement de cette solution, le titulaire pourra se connecter
sur le site d’information accessible a I'adresse suivante : https://communaute.chorus-pro.gouv.fr
Information sur I’Acheteur:

Nom : UNIVERSITE BORDEAUX MONTAIGNE

SIRET : 19331766600017

En application de l'article D2192-2 du code de la commande publique, la facture électronique doit
obligatoirement comporter les mentions suivantes :

- le numéro du marché 25PA91503 ;

- le site concerné ;

- le numéro de I'engagement juridigue communiqué postérieurement a la notification par l'université ;
- les noms, adresse et raison sociale du créancier ;

- le détail des prestations (prestation forfaitaire annuelle ou autres...) conforme a I'offre financiere ;

- le montant hors TVA, détaillé et établi sur la base de I'offre financiere au marché public;

- le taux et le montant de la TVA ;

- le numéro de compte bancaire ou postal ;

-le montant TTC.

Le titulaire est informé que I'utilisation du portail de facturation est exclusive de tout autre mode de
transmission.

Ainsi, lorsqu'une facture lui est transmise en dehors du portail de facturation, I'acheteur pourra la rejeter
aprés avoir informé le titulaire par tout moyen de son obligation de transmettre ses factures par
I'intermédiaire de ce portail et I'avoir invité a utiliser le portail de facturation.

Le titulaire sera averti par tout moyen donnant date certaine de I’'envoi des raisons qui s’opposent au
paiement. La répétition d’erreurs sur les factures entrainera leur rejet systématique sans que I'acheteur soit
tenu de procéder a la rectification de chaque prix. Les conséquences de ces négligences seront supportées
par le titulaire sans qu’il puisse prétendre de ce fait aux intéréts moratoires.
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PARTIE4. MODALITES D’EXECUTION

ARTICLE 12. MODALITES DE COMMUNICATION ENTRE LES PARTIES

Forme des notifications et informations :
Les dispositions de I'article 3.1 du CCAG Travaux s'appliquent.

Modalités de computation des délais d'exécution des prestations :
Les dispositions de I'article 3.2 du CCAG Travaux s'appliquent.

Représentation du titulaire et obligations d'information relatives au titulaire :

Dés la notification du marché, le titulaire désigne une ou plusieurs personne(s) physique(s), habilitée(s) a le
représenter pour les besoins de I'exécution du marché. D'autres personnes physiques peuvent étre habilitées
par le titulaire en cours d'exécution du marché.

En cours d'exécution du marché, le titulaire est tenu d'informer le maitre d'ouvrage de toutes modifications
se rapportant aux personnes ayant le pouvoir de |'engager, a la forme juridique sous laquelle il exerce son
activité, a sa raison sociale ou a sa dénomination, a son adresse ou a son siege social, ainsi qu'aux
renseignements qu'il a fournis pour l'acceptation d'un sous-traitants et I'agrément de ses conditions de
paiement et de facon générale, a toutes les modifications importantes de fonctionnement de I'entreprise
pouvant influer sur le déroulement du marché.

Bon de commande :
Les dispositions de I'article 3.7 du CCAG Travaux s'appliquent.

Ordre de service :

Les ordres de service sont écrits et sont signés par le maitre d'ceuvre ou par le maitre d'ouvrage, datés et
numérotés. Les ordres de service doivent étre exécutés dans les conditions prescrites sur ce dernier.
Cependant le titulaire peut s'il le souhaite et s'il estime que I'ordre de service appelle des réserves, notifier
celles-ci au maitre d'ceuvre dans un délai de 15 jours.

En cas de groupement d’opérateurs économiques, les ordres de service sont adressés au mandataire, qui a
seul qualité pour présenter des observations.

Convocation du titulaire - Rendez-vous de chantier :

Le titulaire ou son représentant se rend dans les bureaux du maitre d'ceuvre ou sur les chantiers toutes les
fois qu'il en est requis. Il est accompagné, s'il y a lieu, de ses sous-traitants.

En cas de groupement, I'obligation définie a I'alinéa qui précéde s'applique a tous ses membres.

Autres intervenants :
Les dispositions de |'article 3.10 du CCAG Travaux s'appliquent.

ARTICLE 13. MODALITES D’EXECUTION DES TRAVAUX

13.1. Matériaux et produits

Provenance des matériaux et produits :

Conformément a l'article 21 du CCAG travaux, sauf disposition contraire dans le marché, le titulaire a le choix
de la provenance des matériaux, produits ou composants de construction, sous réserve de pouvoir justifier
gue ceux-ci satisfont aux conditions fixées par le marché. Le titulaire est tenu de mettre a la disposition du
maitre d'ceuvre les documents qui assurent la tragabilité des produits et matériaux mis en ceuvre.
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Les documents du marché fixent la provenance des matériaux, des produits et des composants de
construction dont le choix n’est pas laissé au titulaire ou n’est pas déja fixé par les documents particuliers du
marché.

Lieux d’extraction ou d’emprunt des matériaux :
Les dispositions de l'article 22 du CCAG Travaux s'appliquent.

Qualité des matériaux et produits. - Application des normes :

Conformément a I'article 23 du CCAG travaux, les matériaux, produits et composants de construction doivent
étre conformes aux stipulations du marché et présenter les caractéristiques spécifiées, notamment les
catégories, classes et niveaux de performances spécifiés par référence aux normes.

Le titulaire peut utiliser des matériaux, produits ou composants de construction d'une qualité différente de
celle qui est fixée par le marché que si le maitre d'ceuvre I'y autorise par écrit. Les prix correspondants ne
sont modifiés que sil'autorisation accordée précise que la substitution donne lieu a I'application de nouveaux
prix.

Vérification qualitative des matériaux et produits - Essais et épreuves :
Les dispositions de |'article 24 du CCAG Travaux s'appliquent.

Vérification quantitative des matériaux et produits :
Les dispositions de I'article 25 du CCAG Travaux s'appliquent.

Prise en charge, manutention et conservation par le titulaire des matériaux et produits fournis par le maitre
d'ouvrage dans le cadre du marché :
Les dispositions de l'article 26 du CCAG Travaux s'appliquent.

13.2. Préparation des travaux

Plan d'implantation des ouvrages et piguetages :
Les dispositions de I'article 27 du CCAG Travaux s'appliquent.

Préparation des travaux :
Les dispositions de I'article 28.2 a 28.5 du CCAG Travaux s'appliquent.

Etudes d’exécution :
Les dispositions de I'article 29 du CCAG Travaux s'appliquent.

Installation, organisation, sécurité et hygiéne du chantier :
Conformément a I'article 31 du CCAG travaux, le titulaire supporte toutes les charges relatives a I'acquisition
et la gestion des installations de chantier.

Le titulaire doit faire apposer dans les chantiers une affiche indiquant le maitre de I'ouvrage pour le compte
de qui les travaux sont exécutés et, si ce dernier n'est pas le maitre d’ouvrage, I'organisme signataire du
marché, les nom, qualité et adresse du maitre d'ceuvre.

La délivrance des autorisations administratives notamment les autorisations d'occupation temporaire du
domaine public ou privé et les frais associés, les autorisations environnementales, les permissions de voirie,
les autorisations de survol par grue de propriétés voisines, les ancrages, les permis de construire et de
démolir sont a la charge du maitre d'ouvrage.

Le maitre d’ouvrage apporte son concours au titulaire pour lui faciliter I'obtention des autres autorisations
administratives dont il aurait besoin notamment pour disposer des emplacements nécessaires a l'installation
des chantiers et au dép6t temporaire des déblais.
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La signalisation de chantier dans les zones intéressant la circulation sur la voie publique doit respecter les
instructions reglementaires en la matiere.

Le titulaire prend sur son chantier toutes les mesures d'ordre et de sécurité propres a éviter des accidents,
tant a I'égard du personnel qu'a I'égard des tiers. Il est tenu d'observer tous les reglements et consignes de
|'autorité compétente, et, le cas échéant, du coordonnateur en matiére de sécurité et de protection de la
santé.

Il assure notamment |'éclairage et le gardiennage de son chantier ainsi que sa signalisation tant intérieure
gu'extérieure. Il assure également, en tant que de besoin, la cléture de ses chantiers.

Il prend toutes les précautions nécessaires pour éviter que les travaux ne causent un danger aux tiers,
notamment pour la circulation publique si celle-ci n'a pas été déviée.

Les points de passage dangereux, le long et a la traversée des voies de communication, doivent étre protégés
par des garde-corps provisoires ou par tout autre dispositif approprié. lls doivent également étre éclairés et,
au besoin, gardés.

13.3. Gestion du chantier

Engins explosifs de guerre ou matériaux dangereux :
Les dispositions de I'article 32 du CCAG Travaux s'appliquent.

Matériaux, objets et vestiges trouvés sur le chantier :
Les dispositions de I'article 33 du CCAG Travaux s'appliquent.

Dégradations causées aux voies publigues :

La charge des dégradations causées aux voies publiques par des transports routiers ou des circulations
d'engins exceptionnels est partagée par moitié entre le titulaire et du maitre d'ouvrage sauf si le titulaire se
trouve dans les cas listés aux articles 34.2 et 34.3 du CCAG travaux.

Toutefois, si le marché stipule pour ces transports ou ces circulations des dispositions telles que des
itinéraires obligatoires, des limitations de charge ou de vitesse, des périodes d'interdiction, et si le titulaire
ne se conforme pas a ces stipulations, il supporte seul la charge des contributions ou réparations.

Dommages divers causés par la conduite des travaux ou des modalités de leur exécution:

Les dommages de toute nature, causés par le titulaire au personnel ou aux biens du maitre de I'ouvrage, du
fait de la conduite des travaux ou des modalités de leur exécution, sont a la charge du titulaire, sauf si celui-
ci établit que cette conduite ou ces modalités résultent nécessairement de stipulations du marché ou de
prescriptions d'ordre de service.

Les dommages de toutes natures, causés par le représentant du maitre d’ouvrage, au personnel ou aux biens
du titulaire, du fait de I'exécution du marché, sont a la charge du maitre d'ouvrage.

Gestion des déchets de chantier:

Conformément a l'article 36 du CCAG travaux, la valorisation ou I'élimination des déchets créés par les
travaux, objet du marché, est de la responsabilité du maitre de I'ouvrage en tant que « producteur » de
déchets et du titulaire en tant que « détenteur » de déchets, pendant la durée du chantier.

Toutefois, le titulaire reste « producteur » de ses déchets en ce qui concerne les emballages des produits
gu’il met en ceuvre et les chutes résultant de ses interventions.

Le titulaire doit se conformer a la réglementation en vigueur quant a la collecte, au transport, au stockage et
al’évacuation de ces déchets. Il est également de sa responsabilité de fournir les éléments de leur tragabilité.

Le titulaire communique au maitre d’ouvrage, pendant la période de préparation du marché ou a défaut dans
un délai de deux mois a compter de sa notification, un schéma d’organisation et de gestion des déchets

précisant notamment la méthode de prévention de la production des déchets, la méthode de tri, les
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installations de valorisation, de traitement et d’élimination des déchets, la tracabilité des déchets, les moyens
humains mobilisés sur la thématique des déchets et notamment la personne qui sera désignée responsable
des déchets ainsi que les mesures de sensibilisation du personnel.

Enlévement du matériel et des matériaux sans emploi :
Les dispositions de I'article 37 du CCAG Travaux s'appliquent.

ARTICLE 14. DEVELOPPEMENT DURABLE

Clause d'insertion sociale :

Les documents particuliers du marché ne prévoient pas que le titulaire réalise une action d’insertion
permettant l'accés ou le retour a I'emploi de personnes rencontrant des difficultés sociales ou
professionnelles.

Clause environnementale générale :

Conformément aux dispositions de I'article 20.2 du CCAG travaux, les documents particuliers du marché
précisent les obligations environnementales du titulaire dans I'exécution du marché. Ces obligations doivent
étre vérifiables, selon des méthodes objectives, et faire I'objet d'un contréle effectif.

Le titulaire du marché peut notamment prendre en compte, sur I'ensemble du cycle de vie des produits,
ouvrages ou services acquis, selon la nature de I'achat :

- la réduction des prélevements des ressources ;

- la composition des produits et notamment leur caractére écologique, polluant ou toxique ;

- les actions en faveur du réemploi, de la réutilisation, du reconditionnement, de l'intégration de matiéeres
recyclées et du recyclage ;

- les économies d'énergie et le développement des énergies renouvelables ;

- la prévention de la production des déchets et leur orientation vers des filieres de valorisation;

- les pratiques environnementales appliquées aux modalités d'exécution des prestations et notamment les
politiques de réduction des émissions de gaz a effet de serre et d'amélioration de la qualité de l'air;

- la réduction des impacts sur la biodiversité ;

- la sensibilisation des intervenants aux problématiques environnementales liées a I'exécution du marché.
Le titulaire s'assure du respect par ses sous-traitants des obligations environnementales fixées par le marché.

ARTICLE 15. PRESTATIONS SIMILAIRES ET MODIFICATIONS

Modifications apportées aux stipulations contractuelles :
Les dispositions de I'article 30 du CCAG Travaux s'appliquent.

Modalités de fixation des prix des prestations supplémentaires ou modificatives :
Les dispositions de I'article 13 du CCAG Travaux s'appliquent.

Augmentation du montant des travaux :
Les dispositions de l'article 14 du CCAG Travaux s'appliquent.

Diminution du montant des travaux :
Les dispositions de I'article 15 du CCAG Travaux s'appliquent.

Changement dans l'importance des diverses natures d'ouvrages :
Les dispositions de l'article 16 du CCAG Travaux s'appliquent.

Pertes et avaries :
Les dispositions de I'article 17 du CCAG Travaux s'appliquent.
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Clause de réexamen :
Les modifications du contrat seront passées dans le respect des dispositions des articles R. 2194-1 a R. 2194-
10 du code de la commande publique.

ARTICLE 16. PROPRIETE INTELLECTUELLE

16.1. Régime des droits de propriété intellectuelle

Conformément au chapitre VI du CCAG Travauy, le titulaire accorde a I'acheteur les droits nécessaires pour
utiliser ou faire utiliser les résultats, en I'état ou modifiés, de fagon permanente ou temporaire, en tout ou
partie, par tout moyen et sous toutes formes, pour les besoins et finalités d’'utilisation exprimés dans les
documents et en toute hypothese pour les besoins d’utilisation découlant de I'objet des prestations
commandées dans le cadre du marché.
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PARTIES5. CONSTATATION DE L'EXECUTION, GARANTIE ET MAINTENANCE

ARTICLE 17. RECEPTION

Fixation des opérations préalables a la réception :
Dans les 10 jours calendaires a compter de la date de réception de |'avis d'achévement des travaux, le maitre
d'ceuvre procédera aux opérations préalables a la réception des ouvrages.

Dans le cas ou le maitre d'ceuvre n'a pas arrété la date de ces opérations dans le délai fixé ci-dessus, le
titulaire en informe le représentant du maitre d’ouvrage par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception. Celui-ci fixera la date des opérations préalables a la réception, au plus tard, dans les 30 jours qui
suivent la réception de la lettre adressée par le titulaire.

La visite de réception aura lieu en présence du Maitre d’Ouvrage, de ses représentants et de I'entreprise.
Durant cette visite, il sera procédé aux essais et a la vérification des performances de I'installation.

Proposition de réception des travaux :

Dans un délai de 5 jours calendaires suivant la date du PV d'OPR, le maitre d'ceuvre fait connaitre au titulaire
s'il a ou non proposé au représentant du maitre d’ouvrage de prononcer la réception des ouvrages et, dans
|'affirmative, la date d'achévement des travaux qu'il a proposé de retenir, ainsi que les réserves dont il a
éventuellement proposé d'assortir la réception.

Les dispositions de |'article 41.2 du CCAG Travaux s'appliquent.
A l'issue de la visite, la décision (réception avec ou sans réserve, ou refus de réception) sera consignée sur un
procés-verbal, la date de réception étant celle du dernier jour de la visite.

Décision de réception des travaux :

Au vu du proces-verbal des opérations préalables a la réception et des propositions du maitre d'ceuvre, le
maitre d'ouvrage notifie au titulaire dans un délai de 30 jours suivant la date du PV d'OPR sa décision de
prononcer ou non la réception, ou si elle est prononcée avec réserves.

Les dispositions de I'article 41.3 du CCAG Travaux s'appliquent.

La réception une fois prononcée et pendant la période de garantie contractuelle, I'entreprise doit :

- Réparer les imperfections de construction relevées par la mise en fonction de I'immeuble.

- Régler les installations et équipements techniques et s'il y a lieu, procéder a la mise au point définitive.

A cette fin, I'organisation suivante est a respecter.

L'entreprise doit, pendant le premier mois et les mois suivants (pendant un an), sauf en étre dispensé par le
maitre d'oeuvre, se rendre aux rendez-vous fixés par le maitre d'ouvrage.

Epreuves :
Les dispositions de l'article 41.4 du CCAG Travaux s'appliquent.

Réception avec réserves :

Les dispositions de l'article 41.5 et 41.6 du CCAG Travaux s'appliquent.

Si le procés-verbal fait état de réserves motivées par des omissions ou imperfections, I’entreprise disposera
d’un délai, sauf accord commun, de 30 jours a compter du jour de la réception du procés-verbal pour exécuter
les travaux demandés ; passé ce délai, le Maitre d’Ouvrage fera exécuter ces travaux aux frais, risques et
périls de I'entreprise défaillante.

Réfaction :
Les dispositions de l'article 41.7 du CCAG Travaux s'appliquent.
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Prise de possession antérieure a la réception :
Les dispositions de |'article 41.8 du CCAG Travaux s'appliquent.

Réception partielle :
Les dispositions de I'article 42 du CCAG Travaux s'appliquent.

Mise a disposition de certains ouvrages :
Les dispositions de l'article 43 du CCAG Travaux s'appliquent.

ARTICLE 18. DELAI DE GARANTIE

Le délai de garantie est de 12 mois calendaires a compter de la date d'effet de la réception.

ARTICLE 19. CONTROLE DE L’EXECUTION DES TRAVAUX

Essai et contrdle des ouvrages :
Les dispositions de I'article 38 du CCAG Travaux s'appliquent.

Vices de construction :
Les dispositions de I'article 39 du CCAG Travaux s'appliquent.

Documents fournis aprés exécution :

Le titulaire remet au maitre d'oeuvre, lorsqu'il demande la réception des travaux I’'ensemble des dossiers des
ouvrages exécutés comprenant notamment : les plans d’exécution conformes a la réalisation, les fiches
techniques des matériaux et produits mis en oeuvre, les spécifications de pose, les notices de
fonctionnement, les prescriptions de maintenance des éléments d'équipement mis en oeuvre, les conditions
de garantie des fabricants attachées a ces équipements, ainsi que les constats d'évacuation des déchets et
les documents nécessaires a |'établissement du dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage (DIUO)
préalablement validés par le maitre d’oeuvre.

Le contenu du dossier des ouvrages exécutés (DOE) comporte, au moins, les plans d'exécution conformes
aux ouvrages exécutés établis par le titulaire, les notices de fonctionnement et les prescriptions de
maintenance.

Un exemplaire des documents nécessaires a [|'établissement du DIUO est également transmis au
coordonnateur en matiere de sécurité et de protection de la santé.

ARTICLE 20. AJOURNEMENT ET INTERRUPTION

Ajournement des travaux :
Les dispositions de |'article 53.1 du CCAG Travaux s'appliquent.

Interruption des travaux pour retard de paiement :
Les dispositions de l'article 53.2 du CCAG Travaux s'appliquent.

Suspension des travaux en cas de circonstances imprévisibles :
Les dispositions de l'article 53.3 du CCAG Travaux s'appliquent.
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PARTIE 6. CLAUSES DIVERSES

ARTICLE 21. OBLIGATION DU TITULAIRE CONCERNANT LES DONNEES PERSONNELLES

Protection des données a caractére personnel :
Par dérogation a l'article 5.2 du CCAG travaux, le contrat RGDP annexé au présent document pourra étre
signé entre les parties avant notification du marché sur demande de I’acheteur.

Obligation de confidentialité :
Les dispositions de I'article 5.1 du CCAG Travaux s'appliquent.

Mesures de sécurité :
Les dispositions de I'article 5.3 du CCAG Travaux s'appliquent.

Information des sous-traitants :
Les dispositions de l'article 5.4 du CCAG Travaux s'appliquent.

Protection de la main d'ceuvre et conditions de travail :

Le titulaire est tenu de respecter les obligations prévues par les lois et réglements relatifs a la protection de
la main-d'ceuvre et aux conditions de travail du pays, ou cette main-d'ceuvre est employée. Il est également
tenu au respect des dispositions des huit conventions fondamentales de I'organisation internationale du
travail, lorsque celles-ci ne sont pas intégrées dans les lois et réglements du pays ol cette main-d'ceuvre est
employée.

Protection de |'environnement, sécurité et santé :

Conformément aux dispositions de I'article 7.1 du CCAG travaux, le titulaire veille a ce que les prestations
qu'il effectue respectent les prescriptions législatives et réglementaires en vigueur en matiére
d'environnement, de sécurité et de santé des personnes, et de préservation du voisinage.

A cet effet, le titulaire prend les mesures permettant de maitriser les éléments susceptibles de porter atteinte
a l'environnement, notamment les déchets produits en cours d'exécution du contrat, les émissions de
poussiéres, les fumées, les émanations de produits polluants, le bruit, les impacts sur la faune et sur la flore,
la pollution des eaux superficielles et souterraines.
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PARTIE 7. DEFAILLANCE DANS L'EXECUTION

ARTICLE 22. PENALITES ET PRIMES

Pour I’ensemble des lots : Lot 01 — Gros (Euvre, Second (Euvre et Lot 02 — CVC, Electricité

Pénalités de retard dans I'exécution des travaux

Par dérogation a l'article 19.2 du CCAG-Travaux, en cas de retard imputable au titulaire dans I'exécution des
travaux, par rapport au délai d'exécution approuvé et visé par le maitrise d'oeuvre, le titulaire peut encourir
une pénalité de 300 euros par jour calendaire de retard.

Les pénalités sont encourues du simple fait de la constatation du retard par le maitre d'oeuvre.

Pénalité pour non-respect des obligations engendrées par la réeglementation SPS
En cas de non-respect des obligations engendrées par la réglementation SPS, le titulaire peut encourir une
pénalité de 1/300 du montant en prix HT de base du marché, sans mise en demeure préalable.

Pénalité pour absence aux réunions

En cas d’absence aux réunions de chantier, a la réception des travaux et a toute réunion provoquée par la
maitrise d’ceuvre, il peut encourir, sans mise en demeure préalable, une pénalité forfaitaire fixée a 100 euros
HT, pour toute absence constatée.

Sera considéré comme absent tout entrepreneur représenté par une personne incompétente ou
insuffisamment au courant du chantier

Pénalités pour infractions aux prescriptions techniques et organisationnelles du chantier

Dans le cas ou les infractions aux prescriptions ci-dessous seraient constatées, il sera fait application de
pénalités indépendantes de celles visées précédemment et avec lesquelles elles se cumulent. Ces pénalités
interviendront de plein droit, sur simple constatation par le maftre d’ceuvre des infractions.

Elles seront déduites des situations mensuelles.

Toute infraction constatée peut donner lieu a I'application immédiate d’une pénalité fixée a 100 euros HT,
pour chaque constat de I'un des événements ci-apres :

- Pour chaque nuisance ou bruit excessif au-dela de la limite prescrite ;

- Pour chaque infraction aux prescriptions de chantier constatée ;

- Non-respect des prescriptions relatives a la signalisation générale du chantier

- Dépot de matériaux, terres, gravois en dehors des zones prescrites

- Par jour de retard dans la remise ou la diffusion de documents (Notes de calcul, plans d’exécution, fiches
techniques, plan de réservation, plans de synthése, DOE, etc. ...) ;

- Par jour de retard dans la fourniture des renseignements demandés, tels que : délais d’approvisionnement,
délais d’exécution proposés, effectif échelonné dans le temps ;

- Par jour de retard dans I'évacuation des déchets ;

- Par jour de retard dans le nettoyage du chantier ;

- Par constat d’absence de port du badge et d’Equipement et de Protection Individuel.

Généralités sur les pénalités :
Les dispositions de l'article 19.1 du CCAG Travaux s'appliquent.
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Pénalités de retard et retenues :
Par dérogation a l'article 19.2 du CCAG travaux, les pénalités applicables sont celles listées au sein du présent
document.

Par dérogation a I'article 19.2.1du CCAG Travaux, le titulaire n’est pas exonéré des pénalités dont le
montant ne dépasse pas 1000 euros.

Par dérogation a I'article 19.2.4 du CCAG Travaux, le titulaire appliquera les pénalités sans inviter le titulaire
a présenter ses observations dans un délai de quinze jours.

Retard du titulaire dans la remise des documents conformés a |'exécution :
Les dispositions de I'article 19.3 du CCAG Travaux s'appliquent.

Primes :
Les documents du marché ne prévoient pas le versement de primes.

ARTICLE 23. MESURES COERCITIVES

Mise en demeure :
Les dispositions de |'article 52.1 du CCAG Travaux s'appliquent.

Poursuite aux frais et risques :
Les dispositions de I'article 52 du CCAG Travaux s'appliquent.

Groupements conjoints :
Les dispositions de |'article 52.7 du CCAG Travaux s'appliquent.

ARTICLE 24. CAS DE RESILIATION

Les dispositions du chapitre V du titre IX du livre ler de la 2éme partie du code de la commande publique
s'appliquent.

Principes généraux :

Conformément a l'article 49 du CCAG travaux, le maitre d'ouvrage peut mettre fin a |'exécution des
prestations faisant I'objet du marché avant I'achevement de celles-ci, soit de son fait ou de celui de son
mandataire dans les conditions prévues a |'article 50.2 du CCAG travaux, soit pour faute du titulaire dans les
conditions prévues a |'article 50.3, soit dans le cas des circonstances particulieres mentionnées a l'article 50.1
du CCAG travaux.

Le maitre d'ouvrage peut également mettre fin, a tout moment, a I'exécution des prestations pour un motif
d'intérét général Par dérogation a l'article 50.4 du CCAG travaux, le titulaire n'a droit a aucune indemnité.

Résiliation pour évenements extérieurs au marché :
Les dispositions de l'article 50.1 du CCAG Travaux s'appliquent.

Résiliation du fait du représentant du maitre d'ouvrage ou de son mandataire :
Les dispositions de I'article 50.2 du CCAG Travaux s'appliquent.

Résiliation pour faute du titulaire :
Les dispositions de l'article 50.3 du CCAG Travaux s'appliquent.
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Résiliation pour motif d'intérét général :
Par dérogation a l'article 50.4 du CCAG travaux, la résiliation n'ouvre droit a aucune indemnité.

ARTICLE 25. LIQUIDATION

Modalités d'exécution :
Les dispositions de l'article 51.1 du CCAG Travaux s'appliquent.

Décompte de résiliation :
Les dispositions de l'article 51.2 du CCAG Travaux s'appliquent.

ARTICLE 26. LITIGES ET DIFFERENDS

Les différends et litiges se réglent selon les dispositions de |'article 55 du CCAG des marchés publics de
Travaux.

En cas de litige, les coordonnées du service auprés duquel des renseignements peuvent étre obtenus
concernant l'introduction des recours et de I'instance chargée des procédures de recours sont les suivantes

Tribunal administratif de Bordeaux
Tél. : 05.56.99.38.00

Fax :05.56.24.39.03

Email : greffe.ta-bordeaux@juradm.fr

Les coordonnées de I'instance chargée des procédures de médiation sont les suivantes:
CCIRA de Bordeaux - Le comité consultatif interrégional de réglement amiable des litiges
Tél. : 05.56.69.27.45

Email : na.polec@direccte.gouv.fr

Mémoire en réclamation :
Les dispositions de |'article 55.1 du CCAG Travaux s'appliquent.

Modes alternatifs de réglement des différends :
Les dispositions de |'article 55.2 du CCAG Travaux s'appliquent.

Procédure contentieuse :
Les dispositions de I'article 55.3 du CCAG Travaux s'appliquent.

Reglement des différends en cas d'entrepreneurs groupés conjoints :
Les dispositions de l'article 55.4 du CCAG Travaux s'appliquent.
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PARTIE8. DEROGATIONS AU CCAG

Dérogations applicables a I'ensemble des lots:
Il est dérogé a I'article 4.1 du CCAG Travaux.

Il est dérogé a l'article 5.2 du CCAG Travaux.

Il est dérogé a I'article 19.2 du CCAG Travaux.

Il est dérogé a I'article 19.2.1 du CCAG Travaux.
Il est dérogé a I'article 19.2.4 du CCAG Travaux.
Il est dérogé a I'article 28.1 du CCAG Travaux.

Il est dérogé a I'article 41.1 du CCAG Travaux.

Il est dérogé a I'article 50.4 du CCAG Travaux.
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