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CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES

PARTICULIERES

Dans tout ce document, le code de la commande publique est désigné par I’abréviation CCP.

ARTICLE PREMIER. OBJET ET DISPOSITIONS GENERALES

1-1. Objet du marché

Les prestations relévent de la catégorie 3 au sens de l'article R.4532-1 du code du travail.

Elles concernent les travaux d'entretien et de requalification de la chaussée et des bretelles ainsi
que la réalisation de travaux annexes sur le réseau de la DIR Atlantique.

Les lieux d'exécution des prestations sont les suivants (détail dans le CCTP, art. 1.1) :
* Lot 01 District d'Angouléme
* Lot 02 District de Saintes
* Lot 03 District d'Oloron

Les prestations font l'objet d'un accord-cadre a bons de commande conformément aux
dispositions des articles L.2125-1 1° et R.2162-1 a R.2162-6 et R.2162-13 a R.2162-14 du CCP.

Les commandes successives sont adressées sous forme de bons de commandes signés par
Madame la Directrice Interdépartementale des Routes Atlantique ou son représentant ayant recu
délégation.
Les bons de commande seront adressés au titulaire par courrier et/ou messagerie pendant les
jours et heures ouvrables, du lundi 8 h. au vendredi 12 h, selon les modalités définies ci-dessus.
Chaque bon de commande précise :

* Ladurée et la date de commencement de la période de préparation ;

» La désignation et la catégorie des produits ;

* La quantité commandée par catégorie ;

* Les prix unitaires et/ou forfaitaires ;

* Le montant par catégorie de produits ;

* Le montant de la commande hors taxe, le montant de la TVA et le montant TTC ;

* Le mode de conditionnement ;

* Le mode de transport ;

* Le lieu d'exécution/de livraison et la zone géographique concernée par référence a
I’annexe au CCTP;

* Le délai d'exécution des travaux ;
e La référence du marché.

Le maitre d'ouvrage confie au titulaire, pendant toute la durée du marché précisée a l'article 3-1
de l'acte d'engagement, l'exécution de la totalité des prestations ci-dessus définies, suivant
commandes faites au fur et a mesure des besoins.

Dans le cas ou la durée de la période de préparation fixée dans un bon de commande n'est pas de
deux mois, il est dérogé a l'article 28.1 du CCAG.
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Si le marché est passé avec un groupement conjoint, le mandataire du groupement est solidaire,
de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles a 1'égard du maitre

d'ouvrage.

1-2. Décomposition en tranches et en lots

Il n'est pas prévu de décomposition en tranches.

L'opération de travaux est allotie, les prestations portent sur 3 lots désignés ci-aprés qui sont
traités par marchés a lots séparés.

Désignation des lots
Lot 01 District d’Angouléme

Lot 02 District de Saintes
Lot 03 District d’Oloron

1-3. Intervenants et forme des notifications

1-3.1. Mandataire du maitre d'ouvrage

Sans objet.

1-3.2. Désignation de sous-traitants en cours de marché
Les demandes d'acceptation des sous-traitants et d'agrément des conditions de paiement sont
formulées dans le projet d'acte spécial.

Le titulaire doit joindre, en sus des renseignements exigés par l'article R.2193-1 du CCP,
I’attestation d’assurance de responsabilité civile professionnelle visée a I’article 1-6.3. ci-apres.

1-3.3. Conduite d'opération
Sans objet.

1-3.4. Maitrise d'ceuvre

La fonction de maitrise d'ceuvre comprenant :
* Les études d'avant-projet (AVP) ;
* Les études de projet (PRO) ;
* L'assistance au maitre de I'ouvrage pour la passation des contrats de travaux (ACT) ;

* L'ensemble des études d'exécution (y compris le calendrier prévisionnel d'exécution des
travaux et la totalité des études de synthese) (EXE) ;

* Ladirection de I'exécution des contrats de travaux (DET) ;

» L'assistance au maitre de l'ouvrage lors des opérations de réception et pendant la
« Garantie de Parfait Achévement » (AOR),

est assurée par la Direction Interdépartementale des Routes Atlantique, Service d’Ingénierie pour
'Exploitation et I'Entretien des Routes (SIEER).

La maitrise d’ceuvre déléguée est assurée :
* pour le lot 01 par le chef du District d’Angouléme ;
* pour le lot 02 par le chef du District de Saintes ;
* pour le lot 03 par le chef du District d’Oloron.

Le bon de commande mentionnera la personne habilitée a procéder aux constatations et
représenter le maitre d’ceuvre sur le chantier pour chaque lot.
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1-3.5. Contrdle technique

Sans objet.

1-3.6. Coordination en matiére de Sécurité et de Protection de la Santé des Travailleurs (SPS)

La mission de coordination en matiere de SPS en phase de réalisation est assurée par la personne
qualifiée, mandatée par le Maitre d’(Euvre ou son représentant, désignée ultérieurement et
désigné(e) dans le présent marché sous le nom de « coordonnateur SPS ».

1-3.7. Ordonnancement, Coordination et Pilotage du Chantier (OPC)
Sans objet.

1-3.8. Autres intervenants

Sans objet.

1-3.9. Représentation du maitre d’ouvrage
Pour l'exécution du marché, le maitre d’ouvrage est représenté, sous réserve de changement
ultérieur, par le chef de service ou son représentant pour assumer les fonctions suivantes :

* La réception du contrat de sous-traitance et de ses avenants éventuels lorsqu'il en fait la
demande (CCAG art. 3.6.1.5) ;

* La réception d'une copie de la caution personnelle et solidaire mentionnée a 'article L.2193-
14 du CCP (CCAG art. 3.6.2.4) ;

* La réception de 'acte donnant délégation pour paiement aux sous-traitants indirects (CCAG
art. 3.6.2.6) ;

* Laréception des demandes du titulaire de constatations contradictoires en cas de carences du
maitre d’ceuvre et la fixation de la date des constatations (CCAG art. 11.6) ;

* L'information par le titulaire de 1'absence de transmission de 1'état d'acompte par le maitre
d’ceuvre (CCAG art. 12.2.2) ;

* La réception de la mise en demeure par le titulaire d'établir le décompte général (CCAG art.
12.4.2);

* Laréception du décompte général (CCAG art. 12.4.4) ;

* La communication des résultats des sondages pour le piquetage spécial (CCAG art. 27.3.1) ;

* La réception du plan de prévention ou du PPSPS dans le cadre de l'article L.4532-9 du code
du travail (CCAG art. 28.3) ;

* La réception de la demande du titulaire pour fixer la date des opérations préalables a la
réception en cas de carence du maitre d’ceuvre (CCAG art. 41.1.2) ;

» La réalisation des opérations préalables a la réception en cas d'absence du maitre d’ceuvre
(CCAG art. 41.1.2).

1-3.10. Formes des notifications

Conformément a I’article 3.1.1 du CCAG, les notifications peuvent étre faites par le biais du
profil d’acheteur ou a 1’adresse ¢lectronique des parties mentionnée dans les documents
particuliers du marché.

En complément de Particle 3.1 du CCAG, pour la bonne exécution des prestations, les parties
veilleront tout au long de I’exécution du marché a ce que les adresses mails indiquées dans les
documents particuliers du marché puissent assurer des échanges en temps réels.

Tout au long de I’exécution des prestations du marché, le maitre d’ouvrage et/ou le maitre
d’ceuvre procéderont a la notification de toutes les informations par voie électronique ou via la
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messagerie de la plate-forme de dématérialisation PLACE, au titulaire, ou le cas échéant au
mandataire du groupement (destinataire).
Notification via PLACE :

La messagerie sécurisée de PLACE assurera la tragabilité, la sécurité, la confidentialité et
I’horodatage de tous les échanges, y compris ceux des accusés de réception par le destinataire.

Ces accusés de réception seront générés par PLACE, et permettront de déterminer de fagon
certaine la date et I’heure de sa réception de 1’information.

En application de D’article 3.1.2 du CCAG, c’est la date et I’heure de réception de la premicre
consultation du document qui a été adressé, mentionnées sur le récépissé généré par PLACE, qui
sont considérées comme celles de la notification.

Conformément a I’article 3.1.2 du CCAG, a défaut de consultation de 1’information sur PLACE
par le destinataire, dans les huit jours a compter de I’envoi de I’information (ou de la mise a
disposition des documents), les documents seront réputés avoir été notifiés a 1’issue de ce délai.

En application de I’article 3.2.1 du CCAG, si I’information transmise au destinataire, ne
mentionne pas de délai (s) celui-ci (ceux-ci) commence(nt) a courir a 0 heure le lendemain de
I’accusé de réception par le destinataire dans PLACE.

Toutefois, lorsque le délai est exprimé en heures, il commence a courir & compter de I’heure
suivant celle ou s’est produit le fait qui sert de point de départ de ce délai.

Lors de la transmission de I’information via PLACE par le maitre d’ouvrage et/ou le maitre
d’ceuvre, ceux-ci veilleront a utiliser la modalité technique d’envoi, qui permettra au destinataire
de lui adresser une réponse en retour via PLACE, le cas échéant.

Si cette réponse fait courir un délai, le démarrage de ce dernier commencera a courir dans les
meémes conditions que celles décrites pour la notification par le maitre d’ouvrage et / ou le maitre
d’ceuvre.

Notification par échanges dématérialisés :

Dans ce cas les délais commenceront a courir des réception de 1’accusé de réception du titulaire
dans les conditions définies a I’article 3.2.1 du CCAG. Si cet accusé n’est pas généré
automatiquement par 1’application informatique du titulaire, ce dernier devra adresser un courriel
valant accusé de réception dans un délai qui ne devra pas excéder 24 heures. Dans le cas ou le
titulaire n’accuserait pas réception dans les huit jours a compter de I’envoi de I’information, les
documents seront réputés avoir été notifiés a 1’issue de ce délai.

Par réciprocité, la notification au représentant du pouvoir adjudicateur ainsi qu’aux personnes
désignées dans les picces particuliecres ou générales du marché, des informations ou
transmissions du titulaire qui font courir un délai, peut étre faite par échanges dématérialisés ou
via PLACE dans les mémes conditions que celles décrites ci avant.

1-4. Obligation de confidentialité et mesures de sécurité, protection des données
a caracteére personnel

1-4-1 Obligation de confidentialité

En application de l'article 5-1 du CCAG, le titulaire s'engage a la plus grande discrétion
concernant les éléments de toute nature qui lui sont communiqués par le maitre d'ouvrage et
s'interdit de les porter a la connaissance de quiconque sans autorisation préalable de ce dernier.

La méconnaissance de cette obligation entraine 'application de la pénalité définie a 'article 4.4.7
du présent CCAP.

1-4-2 Sites sensibles

Sans objet.
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1-4-3 RGPD (Reéglement général sur la protection des données)

En application de l'article 5-2 du CCAG, et d'une fagon générale le titulaire est responsable du
traitement des données personnelles qu'il réalise pour son propre compte et le Maitre d'ouvrage
est responsable du traitement des données personnelles qu'il communique au titulaire qui doit en
assurer la confidentialité et la sécurité dans les conditions particulieéres définies dans le contrat.

L'exécution du présent marché ne requérant pas pour le titulaire l'accés a des données
personnelles détenues par le maitre d'ouvrage ni le traitement de telles données, il n'est donc pas
prévu de dispositions particuliéres a cet effet.

Toutefois, si en cours d'exécution du marché, le titulaire devait avoir acces a de telles données ou
en assurer le traitement, il devra en alerter le Maitre d'ouvrage afin de convenir ensemble des
mesures particuliéres nécessaires a la protection de ces données dans le respect des exigences du
réglement de I'Union européenne 2016/679 du 27/04/2016.

En cas de carence du titulaire dans son devoir d'alerte, il sera fait application de la pénalité
prévue a l'article 4.4.8 du présent CCAP.

1-5. Controle des coiits de revient

Sans objet.

1-6. Dispositions générales

Le titulaire s’engage a fournir tous les 6 mois a compter de la notification du marché et jusqu’a la
fin de I’exécution de celui-ci, les pic¢ces et attestations sur 1’honneur notamment prévues a
’article D.8222-5 ou D.8222-7 du code du travail.

Les piéces et attestations mentionnées ci-dessus sont déposées par le titulaire sur la plateforme en
ligne mise a disposition, gratuitement, par les ministéres chargés de 1’environnement et du
logement, a 1’adresse suivante : https://www.e-attestations.com.

1-6.1. Mesures d'ordre social - Application de la réglementation du travail

Le titulaire est soumis aux obligations résultant des lois et réglements relatives a la protection de
la main d'ceuvre et aux conditions du travail.

Le titulaire doit étre en mesure de justifier pour lui-méme et ses sous-traitants quel que soit leur
rang, sur simple demande du RMO, du respect des obligations prévues par les huit conventions
fondamentales de 1'Organisation Internationale du Travail.

Il devra, sur demande du RMO, communiquer les documents justificatifs et permettre 1'acces a
'ensemble de ses lieux de travail et de ceux de ses sous-traitants.

En cas d'infraction constatée, le marché pourra étre résili¢ dans les conditions définies a I'article
50.3.1 du CCAG.

En application de l'article D.8222-5 du Code du Travail, le titulaire est tenu de produire tous les
six mois jusqu'a la fin de I'exécution du marché, les documents demandés par ledit article.

Dans le cas de groupement, le respect de ces mémes obligations par les cotraitants doit étre
assuré a la diligence et sous la responsabilité du mandataire.

En application des articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail et avant la notification du marché, le
titulaire doit remettre au maitre d'ouvrage la liste nominative des salariés étrangers qu'il emploie
et soumis a l'autorisation de travail mentionnée aux articles L.5221-2, 3 et 11 du Code du Travail.
Cette liste précise, pour chaque salarié, sa date d'embauche, sa nationalité ainsi que le type et le
numéro d'ordre du titre valant autorisation de travail.

La communication de la liste mentionnée a I’alinéa précédent doit étre effectuée tous les six
mois, jusqu’a la fin de l'exécution du marché.
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Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats conclus avec des tiers pour l'exécution du
présent marché, les clauses nécessaires au respect des prescriptions des articles D.8254-2 a 5 du
Code du Travail.

1-6.2. Dispositions applicables en cas d'intervenants étrangers ou de travailleurs détachés

1-6.2.1. Intervenants étrangers

En cas de litige, la loi francaise est seule applicable. Les tribunaux frangais sont seuls
compétents. Les correspondances relatives au marché sont rédigées en frangais.

Si le titulaire est étranger et n'a pas d'établissement en France, il facture ses prestations hors TVA.

En application des articles D.8222-7 et 8§ du Code du Travail, le titulaire, s'il est établi ou
domicilié¢ a I'étranger, est tenu de produire tous les six mois jusqu'a la fin de l'exécution du
marché, les documents demandés par ledit article.

En application des articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail et avant la notification du marché, le
titulaire doit remettre au maitre d'ouvrage la liste nominative des salariés étrangers qu'il emploie
et soumis a l'autorisation de travail mentionnée aux articles L.5221-2, 3 et 11 du Code du Travail.
Cette liste précise, pour chaque salarié, sa date d'embauche, sa nationalité ainsi que le type et le
numéro d'ordre du titre valant autorisation de travail.

La communication de la liste mentionnée a 1’alinéa précédent doit étre effectuée tous les six
mois, jusqu’a la fin de l'exécution du marche.

Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats conclus avec des tiers pour l'exécution du
présent marché, les clauses nécessaires au respect des prescriptions des articles D.8254-2 a 5 du
Code du Travail.

La monnaie de compte du marché est I'euro. Le prix, libellé en euros, reste inchangé en cas de
variation de change.
Si le titulaire entend recourir aux services d'un sous-traitant étranger, la demande de sous-

traitance doit comprendre, outre les pieces prévues a l'article R.2193-1 du CCP, une déclaration
du sous-traitant, comportant son identité et son adresse ainsi rédigée :

"J'accepte que le droit francais soit le seul applicable et les tribunaux francgais
seuls compétents pour l'exécution en sous-traitance du marché N°.............
du........... ayant pour objet ......ccecveercrieennenn.

Mes demandes de paiement seront libellées en euros et soumises aux modalités
de l'article 3-4 du présent CCAP.

Leur prix restera inchangé en cas de variation de change. Les correspondances
relatives au marché sont rédigées en francgais."

En application de I’article L.1262-4-1 du code du travail, lorsque le titulaire ou le sous-traitant
procede a un détachement de travailleurs, il fournit au maitre d’ouvrage une copie de la
déclaration de détachement effectuée aupres de 1I’inspection du travail.

1-6.2.2. Lutte contre les prestations de services internationales illégales

a/ Désignation d’un représentant du titulaire

Le titulaire établi hors de France qui détache des salariés pour I’exécution du présent marché
public doit conformément aux articles L.1262-1-1et R.1263-2-2 du code du travail désigner sur
le territoire frangais un représentant, unique interlocuteur de I’inspection du travail pendant toute
la durée du détachement.

b/ Documents a produire

Avant chaque détachement, le représentant désigné par le titulaire doit transmettre au maitre
d’ouvrage les documents suivants :
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* Une copie de la déclaration de détachement transmise a 1’unité départementale
mentionnée a I’article R.1263-4-1, conformément aux dispositions de I’article R.1263-6-1
du code du travail, concernant :

O les salariés détachés par ses soins,

O les salariés détachés par les soins de ses sous-traitants quel que soit leur rang dans la
chaine de sous-traitance,

O ainsi que les salariés détachés par toute entreprise de travail temporaire située hors de
France sollicitée dans le cadre de I’exécution du présent marché par le titulaire ou ses
sous-traitants quel que soit leur rang.

*  Une copie du document désignant le représentant susmentionné.

Le représentant du titulaire doit veiller au respect de ces obligations. Faute pour le titulaire de se
conformer a ces obligations, le maitre d’ouvrage, aprés mise en demeure préalable de se mettre
en conformité avec la réglementation du travail dans un délai de huit jours, résilie le marché aux
torts du titulaire dans les conditions définies a I’article 50.3 du CCAG.

¢/ Obligation d’affichage

Dés la date d’intervention des travailleurs détachés, le titulaire porte a la connaissance des
salariés détachés, par voie d'affichage dans le local vestiaire prévu par ’article R.4534-139 du
code du travail, et tient en bon état de lisibilité, les informations requises par 1’article D.1263-21
du code du travail.

L’affichage doit étre traduit dans I’'une des langues officielles parlées dans chacun des Etats
d’appartenance des salariés détachés sur le chantier.

Le titulaire informe sans délai le maitre d’ouvrage de cet affichage.

A défaut, tout manquement fera 1’objet d’une pénalité dans les conditions définies a I'article
4-4.6.

1-6.3. Responsabilités et Assurances

1-6.3.1 Responsabilités

D’une maniére générale, le titulaire assume les risques et responsabilités découlant des lois
réglements et normes en vigueur. A ce titre, le titulaire répond notamment des responsabilités et
garanties résultant des principes dont s’inspirent les articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4-1 du
code civil.

1-6.3.2 Assurances de responsabilité civile de droit commun

Le(s) titulaire(s) et ses(leurs) sous-traitants éventuels doivent étre garantis par une police destinée
a couvrir leur responsabilité civile en cas de préjudices causés a des tiers, y compris le maitre
d'ouvrage et aux autres intervenants a la suite de tout dommage corporel, matériel et immatériel
consécutif ou non & un dommage corporel et/ou matériel, du fait de la réalisation des travaux,
qu'ils soient en cours d'exécution ou terminés.

En cas de travaux sur existants, ces garanties doivent étre étendues aux dommages causés aux
parties anciennes du fait des travaux entrepris.

Les polices d'assurance doivent apporter pendant et apres les travaux les minimums de garantie
suivants, adaptés au risque de I’opération objet du marché :

— dommages corporels : 4 500 000 € par sinistre ;
— dommages matériels et/ou immatériels : 750 000 € par sinistre.
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1-6.3.3 Assurances de responsabilité civile décennale :

Le(s) titulaire(s) du marché déclare(nt) avoir souscrit une police d’assurance de responsabilité
décennale en état de validité au jour de I’ouverture du chantier le(s) garantissant pour les travaux
confiés.

Cette police comporte les garanties suivantes pour les montants suivants adaptés aux limites du
marché de 1’assurance :

* Garantie effondrement avant réception ;

* Responsabilité civile décennale y compris au profit des existants totalement incorporés et
techniquement indivisibles ;

* Dommages immatériels consécutifs a sinistres engageant la responsabilité civile
décennale du titulaire.

Les entreprises titulaires justifieront de leur police d’assurances individuelle de responsabilité
civile décennale par une attestation d’assurances émanant de leur société d’assurances conforme
au modele standard défini par la Fédération Francaise des Sociétés d’Assurance (FFSA).

Chaque entreprise devra étre en mesure de justifier de 1’état d’assurance de ses sous-traitants au
fur et a mesure de leur désignation. Les stipulations du contrat des dits sous-traitants devront
prévoir au minimum, la couverture de la réparation des dommages de la nature de ceux qui
engagent la responsabilité civile décennale des constructeurs au sens des articles 1792, 1792-2, et
1792-4-1 du Code civil.

Le maitre d’ouvrage se réserve le droit de souscrire un contrat collectif de responsabilité
décennale.

1-6.3.4 Dispositions communes

Par dérogation a l'article 8.1.3 du CCAG, pour justifier I'ensemble de ces garanties, le(s)
attributaire(s) du(es) marché(s) aura(ont) fourni une attestation avant la notification du marché,
¢manant de sa(leur) compagnie d'assurance, ainsi que les attestations de ses(leurs) sous-traitants
répondant aux mémes conditions de garantie. Pendant toute la durée de 1’exécution de son(leur)
marché, le(s) titulaire(s) adresse(nt) ces attestations au maitre d'ouvrage dans le mois qui suit la
date d'expiration de la garantie antérieure.

Sur simple demande du Maitre d’Ouvrage, le(s) titulaire(s) justifie(nt), y compris pour ses(leurs)
éventuels sous-traitants, qu’il(s) acquitte(nt) ses(leurs) primes d'assurances et que les garanties
pour le présent chantier sont en cours de validité et qu’elles n’ont fait I’objet d’aucune
suspension ni résiliation.

Toute modification des contrats d'assurances (activités garanties, nature et montants des garanties
et des franchises, assureurs, etc.) est notifiée au Maitre d'Ouvrage.

Le(s) titulaire(s) mettant en ceuvre des techniques non courantes s’engage(nt) a obtenir de
son(leur) assureur de responsabilité décennale 1’extension de garantie nécessaire.

En cas de couverture insuffisante ou d'absence de couverture d'un titulaire (ou de 1’un de ses
sous-traitants), le Maitre d’Ouvrage se réserve le droit d'exiger de sa part la souscription d'une
assurance complémentaire dont le cot sera a sa charge.

Le non-respect de ces obligations en cours d’exécution du marché peut entrainer la résiliation de
plein droit du marché par le maitre d'ouvrage.
1-6.4. Réalisation de prestations similaires

Le maitre d'ouvrage se réserve la possibilit¢ de confier au titulaire la réalisation de prestations
similaires a celles du présent marché, apres passation d'un ou de plusieurs marchés négociés en
application de I'article R.2122-7 du CCP.
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1-6.5. Clauses sociales et environnementales

1-6.5.1. Clauses sociales pour I’ensemble des lots

Voir article 11 du présent CCAP.

1-6.5.2. Clauses environnementales

Conformément a l'article n° 20.2 du CCAG, les piéces particulieres du marché fixent des
prescriptions environnementales notamment pour la réduction des nuisances, la gestion des
déchets, les modalités de transport, et la qualité environnementale des matériaux.

Les conditions d’exécution du marché comportent des ¢léments a caractére environnemental qui
prennent en compte les objectifs de développement durable en conciliant développement
économique, protection et mise en valeur de I’environnement et progres social.

Ces conditions sont les suivantes :

LOT |Conditions d’exécution
SOPRE « dispositions spécifiques »
SOPRE « dispositions spécifiques »
SOPRE « dispositions spécifiques »

W (DN [—

1-6.6. Autres dispositions générales

En complément de l'article 17.3 du CCAG, en cas de pertes, avaries ou dommages provoqués sur
ses chantiers par un phénomene naturel qui n'était pas normalement prévisible ou en cas de force
majeure, toute indemnisation du titulaire est en outre subordonnée a la preuve que les sommes
réclamées n'ont fait I'objet, et ne pouvaient faire 1'objet, d'aucun réglement au titulaire par son ou
ses assureurs.

1-7. Clauses de réexamen du marché public

Sans objet.

1-8. Ordres de service

L'ordre de service est la décision du maitre d'ceuvre ou du maitre d’ouvrage qui précise les
modalités d'exécution de tout ou partie des prestations qui constituent 1'objet du marché.

Les modalités de coopérations entre le Maitre d’ouvrage et le Maitre d’(Euvre seront formalisées
au plus tard durant la période de préparation.

1-9. Propriété intellectuelle

Pour les prestations couvertes par des droits de propriété intellectuelle, les stipulations du
chapitre 6 du CCAG s'appliquent.

ARTICLE 2. PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Les pieces constitutives du marché sont, par ordre de priorité, les suivantes :

» L'acte d'engagement et ses annexes éventuelles en particulier les actes spéciaux de sous-
traitance, dont l'exemplaire original conservé dans les archives du RMO fait seul foi (daté
et signé par les représentants habilités des parties) ;

* Le présent CCAP et ses annexes éventuelles, dont 1'exemplaire original conservé dans les
archives du RMO fait seul foi, comprenant les modalités pratiques de coopération entre le
coordonnateur SPS et les intervenants ;
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Le CCAG applicable aux marchés publics de travaux approuvé par arrété du 30 mars 2021
et I'ensemble des textes qui 1'ont modifié ;

Le Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP) dont I'exemplaire original
conserveé dans les archives du RMO fait seul foi ;

Le Cahier des Clauses Techniques Générales (CCTG) applicables aux marchés publics de
travaux en vigueur au premier jour du mois d'établissement des prix tel qu'il est défini a
l'article 3-3.2 du présent CCAP ;

Le Plan Général Simplifi¢ de Coordination en matiére de Sécurité et de Protection de la
Santé¢ (PGSCSPS) ;

Le Schéma Organisationnel du Plan d'Assurance de la Qualit¢ (SOPAQ) ;
Le Schéma d'Organisation du Plan de Respect de 1'Environnement (SOPRE) ;

Les Régles générales de sécurité lors de travaux sur les routes nationales a chaussées
séparées de la DIR Atlantique ;

Les Regles générales de sécurité lors de travaux sur les routes nationales bidirectionnelles
de la DIR Atlantiques ;

Le bordereau des prix ;
Le sous-détail du/des prix unitaire(s) n° :

Lot 01 |101-A Signalisation temporaire de chantier-terme fixe, 101-B Signalisation
temporaire de chantier-terme journalier, 103-A Création de plateforme BDD,
BAU ou BDG avec fraisats, 103-B Création de plateforme BDD, BAU ou
BDG avec GNT, 105 Création d'une plateforme ITPC.

204-C Reéalisation de caniveau a fente diam 300, 205 Création de fossé, 207-B
Fourniture et mise en ccuvre de drain diam 300, 208-C Fourniture et mise en
ceuvre de buse béton type 135 diam 500, 209-D Fourniture et mise en ceuvre de
tuyau PVC diam. 600, 215-B Création d'un regard avec tampon 700X700,
216-A Mise a disposition pour le dérasement, 216-B Dérasement avec glissiére,
217-A Mise a disposition pour le curage de fossé et de cunette enherbée, 217-B
Curage de fossé et de cunette enherbée, 218-B Stockage en ISDND, 220
Nettoyage en pied de GBA.

304 Essai de fraisage sur ouvrage d’art.

401-A Fraisage de chaussée épaisseur entre 0 et 6 cm, 402-A Grave bitume
0/14 contenant de 0 % < AE < 20 %, 402-B Grave bitume 0/14 contenant de
20 % < AE <40 %, 402-C BBME 0/10, 402-E EME 0/10, 402-G BBSG 0/10,
402-H BBSG 0/14, 402-1 BBSG 0/10 ou 0/14 (sous trémie), 402-K BBTM
0/10 au bitume modifi¢, 402-L Transport des enrobés, 402-O Plus-value pour
travail effectué la nuit, 403 Revétement superficiel bi-couche, 404 Revétement
superficiel pré-gravillonné, 407 Fourniture, transport et mise en ceuvre de grave
ciment 0/20.

502-A Terrassement localisé-terrain meuble, 502-B Terrassement localisé-
terrain rocheux, 503 Réalisation de tranchée, 506-A Fourniture, transport et
mise en ceuvre de Béton désactivé pour la réalisation d’ilots ou de trottoirs ;
507 Fourniture et mise en ceuvre de GNT ; 510-B Purges épaisseur 10 cm,
510-E purges épaisseur 20 cm , 514 Balayage de chaussée.

Lot 02 |101-A Signalisation temporaire de chantier terme fixe, 101-B Signalisation
temporaire de chantier terme journalier, 103-A Création de plateforme BDD,
BAU ou BDG avec fraisats, 103-B Création de plateforme BDD, BAU ou
BDG avec GNT, 105 Création d'une plateforme ITPC, 204-B Réalisation de
caniveau a fente diam 300, 204-D Réalisation d’une cunette béton, 205
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Création de fossé, 207-B Fourniture et mise en ceuvre de drain diam 300,
208-C Fourniture et mise en ceuvre de buse béton type 135 diam 500, 209-D
Fourniture et mise en ceuvre de tuyau PVC diam. 600, 215-A Création d'un
regard avec tampon 500X500, 217-A Mise a disposition pour le dérasement,
217-B Dérasement avec glissiere, 218-A Mise a disposition pour le curage de
fossé et de cunette enherbée, 218-B Curage de fossé et de cunette enherbée,
219-B Stockage en ISDND.

304 Essai de fraisage sur ouvrage d’art.

401-A Fraisage de la chaussée épaisseur entre 0 et 6 cm, 402-A Grave bitume
0/14 contenant de 0 % < AE < 20 %, 402-B Grave bitume 0/14 contenant de
20 % < AE <40 %, 402-C BBME 0/10, 402-E EME 0/10, 402-G BBSG 0/10,
402-H BBSG 0/14, 402-J BBTM 0/10 au bitume modifi¢, 402-K Transport des
enrobés, 402-N Plus-value pour travail effectué¢ la nuit, 403 Revétement
superficiel bi-couche, 404 Revétement superficiel pré-gravillonné, 407
Fourniture, transport et mise en ceuvre de grave ciment 0/20.

502-A Terrassement localisé-terrain meuble, 502-B Terrassement localisé-
terrain rocheux, 503 Réalisation de tranchée, 506-A Fourniture , transport et
mise en ccuvre de Béton désactivé pour la réalisation d’ilots ou de trottoirs ;
507 Fourniture et mise en ceuvre de GNT.

510-B Purge localisée épaisseur 10 cm ; 510-E purges épaisseur 20 cm.

Lot 03

101-A Signalisation temporaire de chantier terme fixe, 101-B Signalisation
temporaire de chantier terme journalier, 103-A Création de plateforme BDD,
BAU OU BDG avec fraisats, 103-B Création de plateforme BDD, BAU OU
BDG avec GNT.

205 Fourniture et pose de caniveau a grille en fonte DN200 400kN, 206
Création de fossé, 208-B Fourniture et mise en ccuvre de drain diam 300,
209-C Fourniture et mise en ceuvre de buse béton type 135 diam 500, 210-D
Fourniture et mise en ceuvre de tuyau PVC diam. 500, 215-A Création d'un
regard avec tampon 500X500, 217-A Mise a disposition pour le dérasement,
217-B Dérasement avec glissiere, 218-A Mise a disposition pour le curage de
fossé et de cunette enherbée, 218-B Curage de fossé et de cunette enherbée,
219-B Stockage en ISDND.

304 Essai de fraisage sur ouvrage d’art.

401-A Fraisage de la chaussée épaisseur entre 0 et 6 cm, 402-A Grave bitume
0/14 contenant de 0 % < AE < 20 %, 402-B BBME 0/10, 402-D EME 0/10,
402-F BBSG 0/10, 402-G BBSG 0/14, 402-H BBSG 0/10 ou 0/14 (sous
trémie), 402-J BBTM 0/10 au bitume modifié, 402-K Transport des enrobés,
402-N Plus-value pour travail effectué la nuit, 403 Revétement superficiel bi-
couche, 404 Revétement superficiel pré-gravillonné, 407 Fourniture, transport
et mise en ceuvre de grave ciment 0/20, 408-B Fourniture, transport et mise en
ceuvre de grave émulsion 0/10.

502-A Terrassement localisé-terrain meuble, 502-B Terrassement localisé-

terrain rocheux, 503 Réalisation de tranchée, 507 Fourniture et mise en ceuvre
de GNT, 510-B Purges épaisseur 10 cm ; 510-E purges épaisseur 20 cm.
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ARTICLE 3. PRIX ET MODE D’EVALUATION DES OUVRAGES
VARIATION DANS LES PRIX - REGLEMENT DES COMPTES

3-1. Tranche(s) optionnelle(s)

Sans objet.

3-2. Contenu des prix - Mode d'évaluation des ouvrages et de réglement des
comptes

3-2.1. Les prix du marché sont hors TVA et sont établis en tenant compte de l'ensemble des
prescriptions définies dans les pieces du marché :

* En tenant compte des sujétions qu'est susceptible d'entrainer I'exécution simultanée des
différents lots visés au 1-2 ci-dessus ;

* En tenant compte des dépenses communes de chantier, si de telles dépenses sont prévues
au 3-2.8 ci-apres.

3-2.2. Outre les facilités dont pourrait bénéficier I'entreprise pour l'installation de ses chantiers, en
application du 8-4.1 ci-apres, le maitre d'ouvrage ne fournira aucune prestation a titre gratuit.

3-2.3. Les ouvrages ou prestations faisant 1'objet du marché sont réglés par application des prix
unitaires et/ou forfaitaires dont le libellé est donné dans le bordereau des prix.

Tout prix nouveau fait 1'objet d'un OS signé du RMO ou d'un avenant dans les conditions fixées a
’article 13 du CCAG.

En l'absence de la décision prévue a l'article 14.4.2 et par dérogation a l'article 14.4.3 du CCAG,
le titulaire ne pourra exécuter aucune prestation au-dela du montant du marché sans un avenant
ou un OS signé par le RMO dans les conditions de I’article 13 du CCAG.

3-2.4. Sous-détail ou décomposition supplémentaire de prix

Sans objet.

3-2.5. Le calcul des décomptes et des acomptes est effectué par le systtme de gestion et
d’exécution des marchés du ministere (GEMME) sur lequel le titulaire du marché peut obtenir
toute information souhaitée aupres du maitre d'ceuvre.

Pour la bonne utilisation de ce systéme, il est dérogé aux 1.1, 1.7 et 3.1 de l'article 12 du CCAG
travaux dans les conditions suivantes :

A. Décomptes et acomptes mensuels

Avant la fin de chaque mois, le titulaire remet uniquement au maitre d'ccuvre un projet de
décompte mensuel assorti du calcul des quantités prises en compte faisant ressortir les quantités
ou pourcentages arrétés a la fin du mois précédent, des prestations réalisées depuis le début du
marché. Il contient pour les travaux a l'entreprise, une référence a tous les prix du marché
provisoires ou définitifs. Si le marché est passé avec un groupement qui ne dispose pas d’un
compte unique, le projet de décompte indiquera la répartition des sommes dues a chacun des
co-traitants. La remise de cet état implique les mémes effets que celle du projet de décompte
notamment pour ce qui est du délai global de paiement.

Le projet de décompte mensuel, établi par le titulaire est accepté ou rectifié par le maitre
d'ceuvre qui le transmet au systtme GEMME. Le systéme édite en application des clauses du
marché, le décompte et 1'état de réglement.
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Le maitre d'ceuvre notifie au titulaire, par ordre de service, I'état de réglement, 1’état de
prestations et le projet de prestation mensuel a utiliser le mois suivant. La remise de cet état
implique les mémes effets que celle de 1’état d’acompte mensuel tel que défini a ’article 12.2.1
du CCAG travaux.

B. Décompte final
Le titulaire valide et adresse simultanément au maitre d’ouvrage et au maitre d’ceuvre, sous
30 jours a compter de la notification de la décision de réception des travaux, le projet de
décompte final établi par GEMME indiquant les quantités totales des prestations réellement
exécutées. Ce projet de décompte final prend en compte les prestations afférentes au dernier
mois d’exécution. Si le marché est passé avec un groupement qui ne dispose pas d’un compte
unique, le projet de décompte indiquera la répartition des sommes dues a chacun des
co-traitants.
Ce projet de décompte final tient lieu de projet de décompte final mentionné au CCAG travaux.
Le titulaire est li¢ pour les indications figurant sur le projet de décompte final, sauf sur les
points ayant fait I'objet de réserves et/ou réclamations antérieures de sa part.
Le projet de décompte final établi par le titulaire est accepté ou rectifié¢ par le maitre d’ceuvre,
qui le transmet au systtme GEMME. Le systéme édite alors le décompte final, 1’état du solde et
la récapitulation des acomptes et du solde formant le décompte général.
Ce décompte général est établi avec les derniers index de référence connus.
Sous 10 jours a compter de la connaissance des index définitifs, un calcul du solde des
révisions est effectué¢ et notifié au titulaire. Le paiement de ce montant intervient dans le délai
défini a l'article 3-2.6 du présent CCAP.
Si le RMO n'a pas notifié¢ le décompte général dans les délais stipulés a l'article 12.4.2 du
CCAGQ, par dérogation au 12.4.4 du CCAQG, le titulaire met en demeure le RMO d'y procéder
avec copie au maitre d’ceuvre. L’absence de notification au titulaire du décompte général, signé
par le RMO dans un délai de 15 jours a compter de la réception de cette mise en demeure,
autorise le titulaire a saisir le tribunal administratif.
Un décompte final doit étre établi pour la période ferme et chaque reconduction du marché.
A lissue de chaque période, si le montant minimum du marché n'est pas atteint, le titulaire a
droit a I'indemnisation prévue a l'article 15.2 du CCAG.
Si un sous-traitant du titulaire met en demeure le maitre d’ouvrage de lui régler directement
certaines sommes qu'il estime lui étre dues par le titulaire au titre du contrat de sous-traitance,
en application des dispositions des articles L.2193-10 a L.2193-14 et R.2193-10 a R.2193-16
du CCP, le représentant du maitre d’ouvrage peut retenir les sommes réclamées sur celles qui
restent a payer au titulaire. Les sommes ainsi retenues ne portent pas intéreét.
Si le droit du sous-traitant est définitivement établi, le représentant du maitre d’ouvrage paie le
sous-traitant et les sommes dues au titulaire sont réduites en conséquence.

3-2.6. Modalités de transmission et de paiement

3-2.6.1. Modalités de transmission des pieces de paiement

Le terme « facture » désigne dans le présent marché « le projet de décompte »"
Les factures sont transmises par voie dématérialisée.

Conformément aux articles L.2192-1 a L..2192-7 du CCP, I’obligation de transmettre les projets
de décompte sous forme électronique s’impose a tous les titulaires de marchés conclus avec
I’Etat.

La transmission des factures sous forme dématérialisée s’effectue aprés inscription sur le portail
« Chorus Pro » depuis le lien suivant : https://chorus-pro.gouv.fr

Les modalités d’utilisation du portail « Chorus Pro » sont disponibles en cliquant sur le lien
suivant : https://communaute-chorus-pro.gouv.fr/
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Les factures dématérialisées adressées devront comporter, les mentions prévues a 1’article
D.2192-2 du CCP ainsi que :

¢ le numéro de marché ;
* le numéro de SIRET du maitre d’ceuvre ;

* le code du service exécutant de la dépense qui sera transmis par le service ordonnateur
suite a la notification du marché ;

* le numéro d’engagement juridique (EJ) du bon de commande qui sera transmis par le
service ordonnateur suite a la notification du marché.

3-2.6.2. Modalités de paiement

Le délai global de paiement des avances, acomptes, solde et indemnités est fixé a 30 jours.

Le défaut de paiement dans ce délai fait courir de plein droit, et sans autre formalité, des intéréts
moratoires et I’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévus aux articles L.2192-12 a
L.2192-14 et R.2192-31 a R.2192-34 et R.2192-36 du CCP, au bénéfice du titulaire et des sous-
traitants payés directement. Le taux des intéréts moratoires est ¢gal au taux d’intérét appliqué par
la Banque centrale européenne a ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en
vigueur au premier jour du semestre de I’année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont
commencé a courir, majoré¢ de huit points de pourcentage.

Le montant de I’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé a 40 euros.

3-2.7. Approvisionnements
Par dérogation a Darticle 104 du CCAG, il n'est pas prévu de prise en compte des
approvisionnements dans le versement des acomptes.

3-2.8. Répartition des dépenses communes de chantier

Les stipulations du CCAG sont applicables.

3-3. Variation dans les prix
Les répercussions sur les prix du marché des variations des ¢éléments constitutifs du colit des

travaux sont réputées réglées par les stipulations ci-apres :

3-3.1. Les prix sont révisables par application de formules représentatives de 1'évolution du coit
des prestations et suivant les modalités fixées aux articles 3-3.3 et 3-3.4.

3-3.2. Mois d'établissement des prix du marché

Les prix du présent marché sont établis sur la base des conditions économiques du mois fixé en
page 1 de l'acte d'engagement. Ce mois est réputé correspondre a celui de la date a laquelle le
candidat a fixé son prix remis dans son offtre finale.

Ce mois est appelé « mois zéro » (my).

3-3.3. Choix des index de référence

Les index de référence I choisis en raison de leurs structures pour la révision des travaux faisant
'objet de I’ensemble des lots sont :

Index Désignation
TPO8 Travaux d'aménagement et entretien de voirie
TP0O9 Fabrication et mise en ceuvre d'enrobés
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Ces index sont publiés sur le site de 'INSEE.
Les index de référence sont appliqués aux prix suivants :
Lot Index Prix

1 TPO8 Du prix n° 101 au prix n° 401 et du prix n° 501 au prix n° 603
TPO9 Du prix n° 402 au prix n° 407

2 TPO8 Du prix n° 101 au prix n° 401 et du prix n° 501 au prix n° 603
TP09 Du prix n° 402 au prix n° 407
3 TPO8 Du prix n° 101 au prix n° 401 et du prix n°® 501 au prix n° 604

TPO9 Du prix n° 402 au prix n° 407

La variation des prix ne s’applique ni aux pénalités ni aux primes.

La variation des prix ne s’applique pas aux retenues, ni aux indemnités, autres que de dédit ou
d'attente.

Pour les indemnités de dédit ou d'attente, la variation est calculée avec le premier index défini
dans le tableau ci-dessus.

3-3.4. Modalités de révision des prix

Le coefficient de révision C, est donné par la formule :
Cn = In / Io
avec : I, = Valeur de I'index de référence I prise au mois d'établissement des prix ;
I, = Valeur de I'index de référence I prise au mois de réalisation des prestations.
La périodicité de la révision suit la périodicité de I'acompte.
En application des articles R.2191-27 a R.2191-29 du CCP, la valeur finale des références
utilisées pour l'application de cette clause est appréciée au plus tard a la date de réalisation
contractuelle des prestations ou a la date de réalisation réelle si celle-ci est antérieure.
Lorsqu'une révision a été effectuée provisoirement en utilisant un index antérieur a celui qui doit

étre appliqué, il n'est procédé a aucune autre révision avant la révision définitive, laquelle
intervient sur le premier réglement suivant la parution de 1'index correspondant.

3-3.5. Application de la taxe a la valeur ajoutée

Sauf dispositions contraires, tous les montants figurant dans le présent marché, sont exprimés
hors TVA.

Les pénalités de retard ont pour objet de réparer un préjudice subi par le maitre d'ouvrage du fait
du retard pris par le titulaire dans I'exécution de ses obligations contractuelles. Elles sont situées
hors du champ d'application de la TVA.

Les montants des acomptes et du solde sont calculés en appliquant les taux de TVA en vigueur a
la date du fait générateur de la TVA.

Dans le cadre de la liquidation de la TVA :

— le titulaire étranger implanté dans un état de 1'Union Européenne n'ayant pas d'établissement
en France, doit faire apparaitre sur ses demandes de réglement, que la TVA est due par le
maitre d’ouvrage et mentionner les dispositions du Code général des impots (article 283-1)
justifiant que la taxe n'est pas collectée par le titulaire (autoliquidation) ;

— le titulaire étranger implanté hors Union Européenne devra désigner un représentant chargé
d'acquitter la TVA dans les conditions de I'article 289A du Code Général des Impots.

Le maitre d'ouvrage régle le sous-traitant sur la base d'une facture hors taxe et la TVA
correspondante est versée au titulaire qui proceéde a son autoliquidation. Dans le cas particulier de
I’avance versée a un sous-traitant a paiement direct, le titulaire doit également autoliquider la
TVA correspondante.
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3-4. Modalités particuliéres de paiement

Si le marché est passé avec un groupement conjoint, la signature du projet de décompte par le
mandataire vaut acceptation par chacun des membres du groupement de la somme a leur payer,
compte tenu des modalités de répartition des paiements figurant a D’annexe de l'acte
d'engagement.

Le paiement direct des sous-traitants est effectué¢ selon les dispositions suivantes :

— Le sous-traitant transmet une demande de paiement via Chorus Pro pour les prestations
relevant de son périmeétre (cadre de facturation A10). Le titulaire du marché dispose d’un délai
de 15 jours pour la traiter ;

— Dans le cadre des marchés de travaux, conformément a 1’article 12.5.1 du CCAG Marchés de
travaux, la maitrise d’ceuvre regoit la demande de paiement du sous-traitant ;

— Chorus Pro notifie par courriel au titulaire 1’émission d’une demande de paiement d’un sous-
traitant ;

— Dans tous les cas (acceptation, refus ou non intervention du titulaire dans Chorus Pro dans le
délai de 15 jours), la demande de paiement est acheminée a la MOE. ;

— Le maitre d'ceuvre adresse sans délai au titulaire une copie des factures produites par le sous-
traitant ;

— Le maitre d'ouvrage proceéde au paiement du sous-traitant dans le délai global de paiement
fixé a l'article 3-2.6 ci-dessus, compté a partir de la réception par le maitre d'ouvrage de
l'accord, total ou partiel, du titulaire sur le paiement demandé, ou de I'expiration du délai
mentionné au deuxiéme alinéa si, pendant ce délai, le titulaire n'a notifi¢ aucun accord ni
aucun refus, ou encore de la réception par le maitre de I'ouvrage de 1'avis postal mentionné au
troisiéme alinéa ;

— Le maitre d'ouvrage informe le titulaire des paiements qu'il effectue au sous-traitant ;

— Deés lors que le montant total des sommes a payer a un sous-traitant, ramené aux conditions du
mois d'établissement des prix du présent marché, est inférieur au montant sous-traité stipulé
dans le marché, 1'avenant ou l'acte spécial, le titulaire est tenu de fournir au maitre d'ouvrage
une attestation par laquelle le sous-traitant reconnait que les prestations qu'il a réalisées dans
le cadre du marché sont payées en totalité ;

— Faute de fournir cette attestation, le titulaire ne pourra pas étre payé si le montant total des
paiements effectués a son profit, ramené aux conditions d'établissement des prix du présent
marché, empicte sur le montant sous-traité.

3-5. Modalités de fixation des prix des prestations supplémentaires ou
modificatives

Toute prestation supplémentaire ou modificative pour laquelle le marché n’a pas prévu de prix
fait I’objet d’un ordre de service fixant provisoirement un prix nouveau. Cet OS fait suite a une
consultation du titulaire par le Maitre d’(Euvre et a un accord du Maitre d’Ouvrage.

Dans le silence du titulaire dans un délai de 30 jours, a compter de la notification de 1I’OS, ces
prix provisoires deviennent définitifs et ne font pas 1’objet d’un avenant.

3-6. Augmentation du montant des travaux

En I'absence de la décision prévue a l'article 14.4.2 et par dérogation a l'article 14.4.3 du CCAG,
le titulaire ne pourra exécuter aucune prestation au-dela du montant du marché sans notification
d’un OS préalable du Maitre d’ceuvre pris avec accord du Maitre d’Ouvrage.

Cet OS précise a minima le nouveau montant contractuel global autorisé.
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En application de I’article 14.5 le Maitre d’ceuvre fait part au titulaire de l'estimation
prévisionnelle qu'il fait de ce nouveau montant et des conséquences éventuelles sur le délai
d’exécution du marché.

Les travaux qui seront exécutés au-dela de ce nouveau montant contractuel ne seront pas payés.

ARTICLE 4. DUREE DU MARCHE ET DELAIS D’EXECUTION -
PENALITES, PRIMES ET RETENUES

Par dérogation a l'article 19.2.1 du CCAG, le titulaire n'est exonéré d'aucune pénalité.

4-1. Durée du marché et délais d'exécution

Les stipulations correspondantes figurent dans 1'acte d'engagement.

4-2. Prolongation des délais d'exécution

Par dérogation a I’article 19.2.2 du CCAG, les pénalités de retard ne sont pas plafonnées.
Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

4-3. Pénalités pour retard d'exécution - Primes d'avance

Les pénalités pour retard d'exécution sont encourues suite a procédure contradictoire
conformément a I’article 19.2.4 du CCAG.

4-3.1. Pénalités pour retard d'exécution

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

4-3.2. Pénalités pour retard d'exécution des délais distincts

Sans objet.

4-3.3. Primes d'avance

Sans objet.

4-4. Autres pénalités

Les dispositions des articles 19.1.3 et 19.2.4 du CCAG s'appliquent a toutes les pénalités autres
que retard d'exécution, sans qu’une mise en demeure préalable ne soit nécessaire, a 1’exception
de I’article 4-4.5 qui fera I’objet d’une mise en demeure.

4-4.1. Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

4-4.2. Documents fournis aprés exécution
En cas de retard dans la fourniture des documents telle qu'elle est prévue a l'article 9-5, le
titulaire encourt une pénalité journali¢re fixée a 100 €.

4-4.3. Documents nécessaires a I'exécution du marché

En cas de non-respect des délais fixés a l'article 8-1 ci-apres, le titulaire encourt une pénalité
journaliere fixée a 100 €.
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4-4.4. Rendez-vous de chantier

Les comptes-rendus de chantier valent convocation des entreprises dont la présence est requise.
Les rendez-vous de chantier sont fixés par le maitre d'ceuvre.
En cas d'absence a la réunion de chantier le titulaire encourt une pénalité fixée a 500 €.

4-4.5. Clauses sociales

Pour tous les lots :
* En cas de non-respect des obligations relatives a I’insertion imputable au titulaire,
I’entrepreneur subira une pénalité égale a 60 € par heure d’insertion non réalisée.

* En cas d’absence ou de refus de transmission des renseignements propres a permettre le
contrdle de I’exécution de I’action, I’entrepreneur subira une pénalité égale a 100 € par jour
de retard a compter de la mise en demeure par le maitre d’ouvrage.

4-4.6. Pénalités pour carence dans D’obligation d’affichage des informations concernant les
travailleurs détachés

A défaut d’affichage dans les délais et conditions définies a ’article infra, il sera fait application
d’une pénalité d’un montant de 1 000 € pour chaque travailleur détaché pour lequel le défaut
d’affichage est constaté. Cette pénalité a un caracteére définitif.

4-4.7 Pénalités pour non-respect des clauses de confidentialité

En cas de non-respect des obligations de confidentialité¢ fixées a I’article 1-4 du CCAP, le
titulaire encourt une pénalité forfaitaire de 1 000 €.

4-4.8. Pénalité pour non respect de la réglementation RGPD

En cas de non-respect du devoir d’alerte défini a ’article 1.4.3 du CCAP, le titulaire encourt une
pénalité forfaitaire de 1 000 €.

4-4.9. Autres pénalités diverses
Non respect des quantités et dosages

Si la quantit¢ moyenne mise en ceuvre, par unité de surface ou par volume, excede de plus de
10% de la quantité prescrite pour chacun des matériaux, dont I'épaisseur est définie dans le
CCTP, et ce pour chaque jour de mise en ceuvre, le prix de mise en ceuvre des matériaux au-dela
du tonnage indiqué majoré de 10 % ne sera pas pay¢ a l'entrepreneur (pour le lot 01 : prix n°402-
A GB 0/14 contenant de 0 % < AE % < 20 % ; 402-B GB 0/14 contenant de 20 % < AE % <
40 %; 402-C BBME 0/10 ; 402-D BBME 0/14; 402-E EME 0/10 ; 402-F EME 0/14 ; 402-G
BBSG 0/10 ; 402-H BBSG 0/14 ; 402-J BBTM 0/6 ; 402-K BBTM 0/10 ; pour le lot 2 : prix
n°402-A GB 0/14 contenant de 0 % < AE % <20 % ; 402-B GB 0/14 contenant de 20 % < AE %
<40 %; 402-C BBME 0/10 ; 402-D BBME 0/14; 402-E EME 0/10 ; 402-F EME 0/14 ; 402-G
BBSG 0/10 ; 402-H BBSG 0/14 ; 402-1 BBTM 0/6 ; 402-] BBTM 0/10 ; pour le lot 03 prix
n°402-A GB 0/14 contenant de 0 % < AE % < 20 % ; 402-B BBME 0/10 ; 402-C BBME 0/14;
402-D EME 0/10 ; 402-E EME 0/14 ; 402-1 BBTM 0/6 ; 402-J BBTM 0/10).

Si la quantité moyenne mise en ceuvre par unité de surface est inférieure a 90% de la quantité
prescrite (pour chaque jour de mise en ceuvre), il est appliqué une réfaction égale a la quantité
moyenne mise en ceuvre multiplié par 20% du prix correspondant (pour le lot 01 : prix n°402-A
GB 0/14 contenant de 0 % < AE % < 20 % ; 402-B GB 0/14 contenant de 20 % < AE % < 40 %;
402-C BBME 0/10 ; 402-D BBME 0/14; 402-E EME 0/10 ; 402-F EME 0/14 ; 402-G BBSG
0/10 ; 402-H BBSG 0/14 ; 402-] BBTM 0/6 ; 402-K BBTM 0/10 ; pour le lot 2 : prix n°402-A
GB 0/14 contenant de 0 % < AE % <20 % ; 402-B GB 0/14 contenant de 20 % < AE % < 40 %,
402-C BBME 0/10 ; 402-D BBME 0/14; 402-E EME 0/10 ; 402-F EME 0/14 ; 402-G BBSG
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0/10 ; 402-H BBSG 0/14 ; 402-1 BBTM 0/6 ; 402-J BBTM 0/10 ; pour le lot 03 prix n°402-A GB
0/14 contenant de 0 % < AE % < 20 % ; 402-B BBME 0/10 ; 402-C BBME 0/14; 402-D EME
0/10 ; 402-E EME 0/14 ; 402-1 BBTM 0/6 ; 402-] BBTM 0/10).

Non-respect des formulations d'enrobés recyclés

Apres controle au niveau des centrales de fabrication, y compris la centrale de secours, s'il
s'avere que le pourcentage d'agrégats d'enrobés utilisés ne respecte pas celui de la formulation
retenue au cours de la préparation des travaux, une pénalité sera appliquée. Elle correspondra a
30 % du volume concerné x par le prix HT de 1'enrobé.

La méme pénalité sera proposée si l'enrobé qui provient de la centrale d'enrobés de secours ou
d’une autre centrale n'a pas les mémes caractéristiques et la méme formulation que la centrale
d'enrobés principale.

Non-respect des horaires

Pour le non-respect de I'horaire de fin de chantier, l'entreprise étant tenue de libérer le chantier le
aux horaires indiqués dans le CCTP article 1-2, Exploitation du chantier, une pénalité sera
appliquée en cas de retard :

* 1000 € HT pour la premiere demi-heure de retard, dés qu'elle est commencée ;
* 5000 € HT pour chaque demi-heure suivante de retard commencée.

Non-respect des caractéristiques de viabilité

Pour la remise en service du réseau de la DIR Atlantique dans les conditions définies au CCTP
(voir CCTP, article 1-2 Exploitation du chantier), avec des caractéristiques non-compatibles a la
mise en circulation du fait du chantier et imputable a 'entreprise, une pénalité de :
* 1000 € HT sera appliquée pour la premiere demi-heure de retard, dés qu'elle est
commencee ;

* 5000 € HT sera appliqué pour chaque demi-heure suivante de retard commenceée.

Non-respect des régles de sécurité

Pour les imprudences vis-a-vis des regles de sécurité du trafic sur le réseau routier et le non-
respect caractérisé volontaire ou par négligence, d'une consigne spécifique, il sera appliqué, sans
mise en demeure préalable par dérogation a l'article 49.1 du CCAG, une pénalité forfaitaire de
300 € HT pour la premicre et de 800 € HT pour une récidive. Cette pénalité, a visée préventive,
n'exonere pas l'entrepreneur de ses obligations et responsabilités.

Non-respect des tolérances de 1'uni longitudinal
Pénalités pour non-respect des tolérances d'uni longitudinal

Elles s'appliquent a chaque lot controlé, tel que défini dans le CCTP (article 5.1), et suivant
l'article 5-2.5 du CCTP, c'est-a-dire pour la surface de la voie controlée et sur le prix de la mise
en ceuvre.

Elles sont calculées de la maniére suivante et suivant les cas :

Défaut pénalisant Pénalité forfaitaire par lot
PO 5000 € HT par lot de 1 000 m et par voie de circulation contrdlée
MO 5000 € HT par lot de 1 000 m et par voie de circulation contrdlée

La pénalité PO et la pénalit¢é MO peuvent étre cumulées sur un méme lot controlé

Réfection pour non-respect des tolérances d'uni longitudinal

Si les seuils de refus sont atteints, l'entrepreneur devra faire une proposition de remise en
conformité des lots concernés, adaptée aux défauts relevés.

I1 est tenu de procéder a la réfection dans le délai qui lui est imparti par le maitre d'ceuvre.
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Pénalité pour défaut de DSP

La pénalité sera égale a 3 000 € HT par voie et par section affectée d'un défaut tel que défini au
CCTP (article 8.2.6 « Contrdle de la densité spectrale periodique (DSP) »).

Pénalité pour non réalisation d’une analyse de profil en long (APL)

Une pénalité de 5 000 € HT sera appliquée dans le cas de ’absence de réalisation d’une analyse
de profil en long (APL) préalablement a la réalisation de travaux et/ou dans le cas de la mise en
ceuvre d’une couche de liaison avant I’application de BBTM, selon les conditions définies au
CCTP (article 1.1 « Généralités — Descriptions des travaux »).

Les pénalités peuvent étre cumulées sur un méme lot.

Pénalité pour non fourniture de FTAE

Une pénalité de 2 000 € HT sera appliquée dans le cas de I’absence de la fourniture ou de la
fourniture incompléte des documents caractérisant les agrégats d’enrobés tels que défini au
CCTP (article 2.2 « Qualité des constituants »).

Cette pénalité sera appliquée pour chaque produit et par tranche de 1 000 tonnes d’agrégats
incorporés.
Pénalité pour non fourniture de recherche d’amiante des matériaux mis en ceuvre

Une pénalité de 2 000 € HT sera appliquée dans le cas de 1'absence de la fourniture ou de la
fourniture incompléte des documents caractérisant la recherche de présence d’amiante dans les
matériaux mis en ceuvre et prélevés sur site tels que défini au CCTP (article 2.2 « Qualité des
constituants »).

Cette pénalité sera appliquée pour chaque produit et par tranche de 1 000 tonnes d’enrobés.

Pénalité pour non fourniture des documents durant la préparation de chantier

Une pénalité¢ de 100 € HT par documents sera appliquée dans le cas de 1’absence de la fourniture
ou de la fourniture incompléte des documents telle que prévue au CCTP (annexe 1 article 1-2).
Pénalité pour non-respect du SOPRE- Dispositions spécifiques

Une pénalité de 1500 € HT sera demandée a chaque infraction diiment constatée pour non-
application du SOPRE.

Pénalité pour non-respect du PAQ

Une pénalité¢ de 1500 € HT sera demandée a chaque infraction diiment constatée pour non-
application du PAQ.

Pénalité pour non-respect de la signalisation

Une pénalit¢ de 1 000 € HT sera demandée en cas d'absence ou de non-conformité de la
signalisation ou de panneaux de chantier par rapport au DESC.

Une pénalité de 1 000 € HT sera demandée en cas de non-entretien de la signalisation ou de
panneaux de chantier.

Pénalité pour ’endommagement de la chape d’étanchéité d’un ouvrage lors du rabotage

Si lors d’un rabotage, il est constaté une atteinte d’un complexe d’étanchéité alors méme que la
commande transmise prévoyait une prestation de rabotage sur ouvrage, il sera appliqué une
pénalité forfaitaire de 8 000 € HT. L’application de cette pénalité ne dégage pas le titulaire du
marché de ses obligations de réparation a ses frais des dégats provoqués. La méthode et les
produits utilisés devront étre agréés par le maitre d’ceuvre conformément au CCTP (article 4.2).

De plus, cette pénalité sera majorée de 4 000 € HT si aucun piquetage de I’ouvrage n’a été
réalisé.
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Pénalité pour le non-respect de la valeur du module de richesse

Dans le cas ou lors du controle de la qualité des enrobés mis en ceuvre, la valeur minimale du
module de richesse telle que définies au CCTP (article 2.1), n’est pas atteint, le maitre d’ceuvre
pourra proposer au titulaire de réceptionner les travaux avec cette non-conformité et en
appliquant une pénalité de 5 000 € HT sera appliquée par tranche de 1 000 T d’enrobé appliqué.

La pénalité s’appliquera a chaque lot controlé.

Pénalité pour un état final aprés dérasement non conforme aux prescriptions

Une pénalité sera appliquée dans le cas ou, aprés la réalisation du dérasement avec ou sans
glissieére 1’état final n’est pas conforme aux prescriptions du CCTP (article 5.12 « Dérasement
avec ou sans dispositif de retenue » et article 5.13 « Curage de fossé ou de cunette enherbée »).
Cette pénalité sera de 5 € HT par métre de linéaire non-conforme mesuré sur site.

Pénalité pour mise en ceuvre d’enrobé sans ’agrément du maitre d’ceuvre

Une pénalité de 5 000 € HT par tranche de 1 000T d’enrobé, sera appliquée dans le cas ou un
matériau enrobé a été mis en ceuvre sans avoir été¢ préalablement soumis a I’agrément du maitre
d’ceuvre ou de son représentant. La pénalité peut se cumuler avec la réfection de la couche avec
un matériau agréé.

Pénalité pour non remise de bons de livraison sur chantier

Dans le cas ou un bon de livraison ne serait pas délivré au maitre d’ceuvre ou son représentant, au
moment du déversement sur le chantier, une pénalité¢ de 500 € HT par camion, sera appliquée.

Les pénalités sont cumulables.

4-5. Interventions urgentes

Les interventions urgentes seront effectuées par 1’envoi de bon(s) de commande, par messagerie
du profil d'acheteur (plate-forme PLACE) ou sur simple appel téléphonique, confirmé par
¢change de mail par I'une des personnes, habilitées a signer les commandes visées a l'article 1 du
présent CCAP, a I'une des personnes désignées a l'article 3-2 de 'acte d'engagement.

Elles concernent les prestations suivantes :

L'intervention, suite a une dégradation constatée de la chaussée, lors d'un accident ou d'un
probléme quelconque. Elle concernera, en particulier, le fraisage de la chaussée et la mise en
ceuvre d'un enrobé, tel que défini au CCTP.

Les interventions sont effectuées dans le délai maximal suivant :

* En heures ouvrables de jour (soit de 8h00 a 16h00): délai de 24h de commencer les travaux
avec un délai maximum de réalisation de la prestation ;

* Le délai commence a partir de la réception du bon de commande par messagerie.

ARTICLE 5. CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE

5-1. Retenue de garantie
Sans objet.

5-2. Avances
Les avances sont régies par I'option A de l'article 10.1 du CCAG.

Une avance est accordée au titulaire sauf indication contraire dans l'acte d'engagement. Elle n’est
due que sur la base du montant minimum du marché diminué du montant des prestations
confiées a des sous-traitants et donnant lieu a paiement direct.
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Son montant est fixé, sous réserve des dispositions des articles L.2191-2 et L.2191-3 et R.2191-3
a R.2191-12 du CCP, a 5 % du montant minimum initial TTC du marché si sa durée, exprimée
en mois, est inférieure ou égale a 12 mois ou, si celle-ci est supérieure a 12 mois, a 5 % de 12
fois ce montant TTC divisé par cette durée.

Son montant est fixé, sous réserve des dispositions des articles L.2191-2 et L..2191-3 et R.2191-3
a R.2191-12 du CCP, a un pourcentage du montant minimum initial TTC du lot si sa durée,
exprimée en mois, est inférieure ou égale a 12 mois ou, si celle-ci est supérieure a 12 mois, a ce
méme pourcentage de 12 fois ce montant TTC divisé par cette durée.

Le pourcentage est fixé a :

Lot [% du montant minimum initial TTC du lot
1 5,00 %
2 5,00 %
3 5,00 %

Si le titulaire du marché est une PME (petite et moyenne entreprise), le taux de 1’avance est porté
a20 %.

Le paiement de l'avance intervient sans formalité dans le délai global de paiement fixé a l'article
3-2.6 ci-dessus compté a partir de la date d'effet de l'acte qui emporte commencement
d'exécution du marché.

Conformément aux dispositions des articles R.2191-11 a R.2191-12 du CCP, le remboursement
de l'avance, effectué par précompte au prorata sur les sommes dues ultérieurement au titulaire,
commence lorsque le montant des prestations exécutées au titre du marché atteint 65 % du
montant minimum initial TTC du marché. Il doit étre terminé lorsque ce pourcentage atteint
80 %. Si le taux de I’avance appliqué est supérieur ou égal a 30 %, le remboursement de I’avance
intervient deés la premiére demande de paiement.

Si le marché est pass¢ avec un groupement conjoint, les dispositions qui préceédent sont
applicables a la fois aux prestations exécutées directement par le mandataire et les cotraitants.
Les modalités de détermination et de remboursement du montant de l'avance s'appliquent alors
au montant en prix de base des prestations de chaque cotraitant.

Les dispositions du présent article s’appliquent, au marché reconductible, sur le montant de la
période initiale et aux marchés reconduits, sur le montant de chaque reconduction.

Conformément aux articles L.2191-2 et L.2191-3 et R.2191-3 a R.2191-12 du CCP, d¢s lors que
le titulaire remplit les conditions pour bénéficier d’une avance, une avance est versée, sur leur
demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct. Le droit du sous-traitant a une
avance est ouvert dés la notification du marché ou de I’acte spécial par le RMO. Le montant de
cette avance est calculé sur le montant TTC des prestations sous-traitées. Le remboursement de
cette avance s’impute sur les sommes dues au sous-traitant selon les mémes modalités que
l'avance accordée au titulaire.

ARTICLE 6. PROVENANCE, QUALITE, CONTROLE ET PRISE EN
CHARGE DES MATERIAUX ET PRODUITS

6-1. Provenance des matériaux et produits

Le CCTP fixe la provenance de ceux des matériaux, produits et composants de construction dont
le choix n'est pas laissé au titulaire ou n'est pas déja fixé par les piéces générales constitutives du
marché ou déroge aux dispositions des dites pieces.

La norme frangaise transposant la norme européenne constitue la référence technique qui doit
étre respectée par les produits.
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Lorsqu'une spécification technique est définie par référence a une norme ou a un label, le
soumissionnaire prouve dans son offre, par tout moyen appropri€, que les solutions qu'il propose
respectent de maniére équivalente cette spécification.

Lorsqu'une spécification technique est définie en termes de performances ou d’exigences
fonctionnelles, le soumissionnaire prouve, par tout moyen appropri€, que son offre est conforme
a des normes ou documents équivalents qui eux-mémes correspondent aux performances ou
exigences fonctionnelles exigées.

Toute demande formulée par le titulaire et tendant a faire jouer la clause d’équivalence doit étre
présentée au maitre d’ceuvre avec tous les documents justificatifs, au minimum un mois avant
tout acte qui pourrait constituer un début d'approvisionnement.

6-2. Mise a disposition de carriéres ou lieux d'emprunt

Sans objet.

6-3. Caractéristiques, qualités, vérifications, essais et épreuves des matériaux et
produits

Le Plan d'Assurance de la Qualité (PAQ), que le titulaire est tenu d'établir et de soumettre au visa
du maitre d'ceuvre, définit les modalités des vérifications, essais et épreuves tant sur le chantier
que sur les lieux de production qui relévent du contrdle intérieur.

Les opérations de contrdle intérieur sont effectuées a la diligence et aux frais du titulaire.

Par dérogation a l'article 24.7 du CCAG, le laboratoire chargé des contrdles extérieurs est
rémunéré directement par le maitre d'ouvrage.

Par dérogation a l'article 24.5 du CCAG, la fabrication d'é¢léments témoins est rémunérée au
titulaire.

6-4. Prise en charge, manutention et conservation par le titulaire des matériaux
et produits fournis par le maitre de I'ouvrage.

Sans objet.

ARTICLE 7. REALISATION DES TRAVAUX A PROXIMITE DES RESEAUX
ET IMPLANTATION DES OUVRAGES

7-1. Déclaration d’intention de commencer les travaux

Le maitre d’ouvrage a réalisé¢ la déclaration de travaux conformément a la réglementation en
vigueur.

Le titulaire est réputé avoir intégré dans son offre et y avoir prévu des prestations qui prennent en
compte les contraintes éventuelles de proximité des réseaux existants sur le projet avec les
incertitudes de localisation indiquées.

L’apparition, en période de préparation et préalablement au compte-rendu de marquage
piquetage, d’écarts entre les récépissés de DICT et les éléments de la consultation, constitue un
point d’arrét. Les parties évaluent ’impact de ces €carts sur le projet, et leurs conséquences
contractuelles.

Aprées analyse des écarts par le titulaire, le maitre d’ouvrage l'informera avant le démarrage des
travaux des conditions nouvelles de réalisation et notamment des éventuelles adaptations du
projet assurant sa compatibilité avec la configuration la plus récente des réseaux tiers existants.
Les opérations de marquage-piquetage prendront en compte ces ¢léments.
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Le titulaire doit adresser une DICT a chaque exploitant indiqué par le guichet unique dans un
délai de dix jours (hors jours fériés) a compter de la date de démarrage de la période de
préparation. En l'absence de réponse par un exploitant dans un délai de neuf jours (hors jours
fériés) a compter de la date d'envoi de la DICT, le titulaire devra le relancer en lui adressant a
nouveau la DICT par lettre recommandée avec accusé de réception.

Le titulaire devra renouveler la DICT dans le cas ou un délai de plus de trois mois s’écoulerait
entre la consultation du télé-service et le commencement des travaux annoncés dans la DICT, ou
en cas d’interruption des travaux pendant plus de trois mois.

Le titulaire doit tenir en permanence sur le chantier, pendant toute sa durée, les DICT et ses
récépissés imprimeés dans le bon format.

7-2. Autorisations d’intervention a proximité des réseaux (AIPR

Le titulaire doit s’assurer que tous ses salariés et ceux de ses sous-traitants intervenant a
proximité de ces réseaux, y compris les conducteurs d’engins de chantier, justifient d’une
attestation AIPR « Opérateur ».

Il s’engage a communiquer a la demande du maitre d’ouvrage la copie des attestations AIPR de
ses intervenants et de ceux de ses sous-traitants.

7-3. Réalisation des travaux a proximité de réseaux

Le titulaire doit tenir compte des informations fournies par le maitre d'ouvrage notamment celles
concernant l'implantation de ses réseaux situés dans I'emprise des travaux a réaliser.

7-4. Piquetage général

S'il y a lieu et avant le commencement des travaux, le piquetage général est effectué par le
titulaire contradictoirement avec le maitre d’ceuvre.

7-5. Piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés

S'l y a lieu, le piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés tels que canalisations ou
cables situés au droit ou au voisinage des travaux a exécuter, est effectué¢, par le titulaire
contradictoirement avec le maitre d'ceuvre qui a convoqué les exploitants des ouvrages.

Le titulaire est tenu de se conformer strictement aux dispositions contenues dans le code de
l'environnement, articles R.554-19 a 554-38 et dans l'arrété du 15 février 2012 pris en application
du chapitre IV du titre V du livre V du code de I'environnement relatifs a I'exécution des travaux
a proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques, de transport ou de
distribution.

En cas de rencontre d'ouvrages non repérés, l'entrepreneur titulaire du marché prendra toutes
dispositions utiles pour qu'aucun dommage ne leur soit causé. Il préviendra le maitre d'ouvrage et
le maitre d'ceuvre et se mettra en contact, dans les plus brefs délais, avec le concessionnaire
intéressé pour étudier avec celui-ci les mesures techniques qu'il compte prendre pour assurer le
maintien en service de ce réseau. Le maitre d'ouvrage pourra ajourner les travaux et indemnisera
le titulaire en cas de préjudice diment prouvé par ce dernier.

En cas de retard de réponses des exploitants de réseaux en cours de chantier, Le maitre d'ouvrage
pourra ajourner les travaux et indemnisera le titulaire en cas de préjudice diment prouvé par ce
dernier.
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ARTICLE 8. PREPARATION, COORDINATION ET EXECUTION DES
TRAVAUX

8-1. Période de préparation - Programme d'exécution des travaux

Par dérogation aux articles 28.1 et 28.2 du CCAG, les conditions particuliéres relatives a la
période de préparation et au programme d'exécution des travaux seront précisées, s'il y a lieu, a
l'occasion de chaque commande.

Le titulaire doit établir et présenter au visa du maitre d'ceuvre le SOPRE, dans le délai de 30 jours
a compter de la notification du marché.

Les mesures particulieres concernant la Sécurité et la Protection de la Santé (SPS) seront
précisées, s'il y a lieu, a 1'occasion de chaque commande.

Lorsque le bon de commande concerne une opération de catégorie 1 ou 2, les Plans Particuliers
de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS) sont fournis au coordonnateur SPS dans un délai
de 30 jours a compter du début de la période de préparation.

Lorsque le bon de commande concerne une opération de catégorie 3 présentant des risques
particuliers inscrits sur la liste fixée par l'arrété prévu a l'article L.4532-8 du Code du Travail, les
Plans Particuliers Simplifiés de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSSPS) sont fournis au
coordonnateur SPS dans un délai de 30 jours a compter du début de la période de préparation.

8-2. Etudes d'exécution des ouvrages

Les conditions d'établissement des études d'exécution des ouvrages seront, s'il y a lieu, précisées
a l'occasion de chaque commande.

8-3. Echantillons - Notices techniques - Procés verbal d'agrément

Le titulaire est tenu de fournir a ses frais tous les échantillons, notices techniques et proces
verbaux d'agrément demandés par le maitre d'ceuvre et ce dans les délais prévus par celui-ci.

8-4. Installation, organisation, sécurité et hygi¢éne des chantiers

Pour l'application des articles 31 a 34 du CCAG, le titulaire doit tenir compte des compléments
suivants.

8-4.1. Installation des chantiers de l'entreprise

Les installations suivantes sont réalisées par le titulaire :

* Un laboratoire de chantier équipé des appareils nécessaires aux essais sur place prévus au
CCTP;

* Un lieu de stockage pour son matériel.
Le projet des installations de chantier indique, notamment, la situation sur plan des locaux pour
le personnel et de leurs acces a partir de 1'entrée du chantier, leur desserte par les réseaux d'eau,
d'¢lectricité et d'assainissement et leurs dates de réalisation. Ces dates doivent étre telles que les
conditions d'hébergement et d'hygiéne sur le chantier soient toujours adaptées aux effectifs.
8-4.2. Lieux de dépot des déblais en excédent

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.
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8-4.3. Sécurité et Protection de la Santé des travailleurs sur le chantier (SPS)

A - Principes généraux

La nature et Il'étendue des obligations qui incombent au titulaire en application des
dispositions du Code du Travail ne sont pas modifiées par l'intervention du coordonnateur
SPS.

B - Autorité du coordonnateur SPS

Le coordonnateur SPS doit informer le maitre d'ouvrage et le maitre d'ceuvre sans délai, et par
tout moyen, de toute violation par les intervenants, y compris les entreprises, des mesures de
coordination qu'il a définies, ainsi que des procédures de travail et des obligations
réglementaires en maticre de sécurité et de protection de la santé des travailleurs sur les
chantiers.

En cas de danger(s) grave(s) et imminent(s), constaté(s) lors de ses visites sur le chantier,
menagant la sécurité ou la santé des travailleurs (tels que chute de hauteur, ensevelissement,
etc.), le coordonnateur SPS doit définir les mesures nécessaires pour supprimer le danger. Il
peut, a ce titre, arréter tout ou partie du chantier.

La notification de ces arréts et des mesures préconisées est consignée au Registre Journal de la
Coordination. Les reprises, décidées par le maitre d'ouvrage, aprés avis du coordonnateur
SPS, sont également consignées dans le registre journal.

C - Movens donnés au coordonnateur SPS

1. Libre acces du coordonnateur SPS
Le coordonnateur SPS a libre acces au chantier.

2. Obligations du titulaire
Tout différend entre le titulaire et le coordonnateur SPS est soumis au maitre d'ouvrage.
Le titulaire communique directement au coordonnateur SPS :

* Le Plan Particulier Simplifié¢ de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSSPS) ;

* Tous les documents relatifs a la sécurité et la protection de la santé ;

* Laliste tenue a jour des personnes qu'il autorise a accéder au chantier ;

* Dans les 5 jours suivant l'acte qui emporte commencement d'exécution du marché,
les effectifs prévisionnels affectés au chantier ;

* Les noms et coordonnées de l'ensemble des sous-traitants, il tient a sa disposition
leurs contrats ;

* Tous les documents relatifs a la sécurité et la protection de la santé demandés par le
coordonnateur SPS ;

* La copie des déclarations d'accidents de travail.

Le titulaire s'engage a respecter les modalités pratiques de coopération entre le
coordonnateur SPS et les intervenants, définies dans le document visé a l'article 2 du
présent CCAP.

Le titulaire informe le coordonnateur SPS :

* De toutes les réunions qu'il organise, lorsqu'elles font intervenir plusieurs
entreprises, et lui indique leur objet ;
* De son/ses intervention(s) au titre de la Garantie de Parfait Achévement (GPA) ;

Le titulaire donne suite, pendant toute la durée de l'exécution des prestations, aux avis,
observations ou mesures préconisées en matiere de Sécurité et de Protection de la Santé des
travailleurs par le coordonnateur SPS

A la demande du coordonnateur SPS, le titulaire vise toutes les observations consignées
dans le Registre Journal de la Coordination.
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D - Obligation du titulaire vis-a-vis de ses sous-traitants

Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats de sous-traitance les clauses nécessaires au
respect des prescriptions du code du travail (4°™ partie, livre V, titre III) et les stipulations du
présent marché relatives a la coordination SPS.

8-4.4. Signalisation des chantiers a 1'égard de la circulation publique

La signalisation des chantiers dans les zones intéressant la circulation publique est réalisée sous
le controle du district concerné.

Elle doit étre conforme a I'Instruction Interministérielle sur la signalisation routiere, définie par
l'arrété du 24 novembre 1967 et I'ensemble des textes qui I'ont modifié ;

La signalisation au droit des travaux est réalisée par l'entreprise, pour le district d'Oloron (lot
n° 03).

Les districts d'’Angouléme et de Saintes, assurent la signalisation temporaire de chantier sur
l'ensemble de leurs réseaux (routes bidirectionnelles ou a chaussées séparées) sauf cas particulier,
sur route bidirectionnelle, ou ils se réservent la possibilité de confier cette prestation a I'entreprise
titulaire du marché.

Pour I'ensemble des districts, si les travaux nécessitent la mise en place d'une déviation par le
réseau secondaire, la signalisation temporaire correspondante sera mise en place par le district
concerne.

Le titulaire est tenu d'adapter cette signalisation dés que la situation du chantier se révele
différente de celle prévue a l'origine.

La circulation est interrompue conformément aux horaires de chantier définis lors de la
commande notamment lors de la période de préparation.

L'éclairage du chantier est a la charge de l'entreprise pour tous travaux réalisés la nuit. Le
dispositif retenu sera soumis a I'agrément du Maitre d'(Euvre qui s'assurera que l'atelier de mise
en ceuvre dispose d'un éclairage suffisant et que I'ensemble du chantier est éclairé.
La signalisation des trongons mis en sens unique alterné est réalisée par feux tricolores KR11 et
par pilotage manuel a I'aide de piquets K10 (sauf la nuit). Elle devra étre conforme au CCTP
(signalisation de chantier).
Le maitre d'ceuvre se réserve la possibilité de demander a l'entreprise le pilotage manuel des feux
tricolores en cas de difficultés de circulation ou de contraintes particulieres.
Le titulaire doit soumettre a I'agrément du maitre d'ceuvre les moyens en personnel, véhicules et
matériels de signalisation qu'il compte utiliser.
Avant le début des travaux et pendant tout le cours de ceux-ci le titulaire doit faire connaitre
nominativement au maitre d'ceuvre le responsable de l'entreprise chargé du chantier, qui doit
pouvoir étre contacté de jour comme de nuit.
Pour chaque chantier et pour chacun des ¢léments de signalisation le titulaire est tenu d'avoir en
permanence en réserve, en particulier sur le district d'Oloron :

* Une paire de feux tricolores ou des piquets K10.
L'entreprise aura a sa charge un agent qui veillera aux entrées/sorties du chantier. Seuls les
véhicules diiment autorisés pourront pénétrer sur le site.
Sur autoroutes ou voies a 2x2 voies, le titulaire se conformera strictement aux prescriptions du
fascicule « Régles de sécurité sur voies rapides », ainsi que les prescriptions sur routes
bidirectionnelles, joints en piece annexe 1 et 2 du présent CCAP.
Le personnel du titulaire travaillant sur des parties du chantier sous circulation doit étre doté d'un
baudrier ou d'un gilet rétro-réfléchissant.
Les parties latérales ou saillantes des véhicules opérant habituellement sur la chaussée a
l'intérieur du chantier sont marquées de bandes rouges et blanches rétro-réfléchissantes.

30/39



ENTRETIEN CHAUSSEE — CCAP 2025

Les véhicules et engins du chantier progressant lentement ou stationnant fréquemment sur la
chaussée doivent étre pourvus de feux spéciaux prévus a l'article 122 paragraphe c: matériels
mobiles alinéa 2 « feux spéciaux » de I'Instruction Interministérielle sur la signalisation routicre,
livre I-8¢me partie : signalisation temporaire du 6 novembre 1992.

En cas de visibilité réduite de jour, un ou plusieurs agents munis d'un fanion K1 avertissent les
usagers de la présence a proximité, d'obstacles fixes ou mobiles sur la chaussée ou ses
dépendances.

8-4.5. Maintien des communications et de 1'écoulement des eaux

Les stipulations du CCAG sont applicables.

8-4.6. Démolition de constructions

Les stipulations du CCAG sont applicables.

8-4.7. Emploi d'explosifs- Engins explosifs de guerre — Matériaux dangereux

L'emploi des explosifs est interdit.

8-4.8. Dégradations causées aux voies publiques

En ce qui concerne 'usage des voies publiques, les dispositions particuliéres, visées a l'article 34
du CCAG qui sont a respecter par le titulaire pour les transports routiers ou pour les circulations
d'engins exceptionnels nécessités par les travaux sont les suivantes :

Respect du code de la route, en particulier des charges de véhicules.
Par dérogation a l'article 34.1 du CCAG, le titulaire supporte toutes les charges inhérentes aux
dégradations qu'il a causées sur les voies publiques.

8-5. Sujétions résultant de 1'exploitation du domaine public ou privé

Sans objet.

8-6. Registre de chantier

Les dispositions du CCAG s'appliquent.

ARTICLE 9. CONTROLES ET RECEPTIONS DES TRAVAUX

9-1. Vérification des matériaux et produits - Essais et contréles des ouvrages en
cours de travaux

9-1.1. Vérification des matériaux et produits — Essais et épreuves

Les essais et épreuves de matériaux et produits prévus par les normes homologuées, les
fascicules intéressés du CCTG ou du CCTP sont réalisés dans les conditions fixées par le PAQ a
la diligence et aux frais du titulaire.

Les essais et épreuves de matériaux et produits non prévus au PAQ et demandés par le maitre
d'ceuvre sont a la charge du maitre d'ouvrage. Par dérogation a I'article 24.7 du CCAG, en cas de
résultats non conformes aux exigences du CCTP, leur cotit est supporté par le titulaire.
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9-1.2. Essais et contrdles des ouvrages en cours de travaux

Les essais et controles d'ouvrage ou parties d'ouvrages prévus par les normes homologuées, les
fascicules intéressés du CCTG ou du CCTP sont réalisés dans les conditions fixées par le PAQ a
la diligence et aux frais du titulaire.

Les essais et contrdles non prévus au PAQ et demandés par le maitre d'ceuvre sont a la charge du
maitre d'ouvrage. Par dérogation a l'article 38 du CCAG, en cas de résultats non conformes aux
exigences du CCTP, leur cofit est supporté par le titulaire.

9-2. Réception

9-2.1. Réception des ouvrages

Les stipulations du CCAG sont applicables, compte tenu des compléments suivants :
- Une réception est effectuée a 1'issue de chaque commande.

La réception des ouvrages désignés ci-apres :
- La qualité de mise en ceuvre de 1'enrobé,

ne peut étre prononcée que sous réserve de l'exécution concluante des épreuves définies aux
articles du CCTP.

Par dérogation aux articles 41.1.2 et 41.1.3 du CCAG, dans le cas ou le maitre d'ceuvre ou le
maitre d'ouvrage n'ont pas fix¢ la date des opérations préalables a la réception, la réception ne
sera pas acquise.

9-2.2. Réceptions partielles
Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

9-3. Prise de possession anticipée de certains ouvrages ou partie d'ouvrage

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

9-4. Mise a disposition de certains ouvrages ou parties d'ouvrages

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

9-5. Documents fournis aprés exécution

Tous les documents a remettre prévus au présent marché dans un délai de 15 jours a partir de la
date de constatation de la réalisation des prestations :

* Documents autres pouvant étre spécifiés au bon de commande ;
* BDS pour les matériaux non valorisables ;

* Copie au format pdf et calc des APL (analyses de profils en long) avant travaux et apres la
mise en ceuvre de la couche de liaison lorsque c’est le cas ;

* Le(s) rapport(s) d'analyse de recherche d'amiante dans les enrobés mis en ceuvre tel que
définis au CCTP.

Le titulaire remet au maitre d'ceuvre tous les documents, sous format numérique. Seuls les
formats et caractéristiques des fichiers informatiques suivants seront acceptés : les plans seront
remis sous le format : dwg, dxf pour Autocad, les autres documents, ppt, doc, xls, pour Microsoft
Office sxw, sxc, odc, odp, odt, pour LibreOffice, pdf - ils ne doivent pas comporter de macros et
peuvent étre compressés dans des fichiers d'archives au format Zip. Leurs noms devront étre
suffisamment explicites
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9-6. Délai de garantie

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

9-7. Garanties particuliéres

Sans objet.

ARTICLE 10. RESILIATION

Dans 1'hypothese ou le titulaire disparaitrait par fusion, fusion-absorption ou absorption avec ou
par une autre société, il est précisé que la mise au point de l'avenant de transfert est subordonnée
a la réception immédiate par le RMO des documents énumérés a l'article 3.4.2 du CCAG
complétés par l'acte portant la décision de fusion, fusion-absorption ou absorption et la
justification de son enregistrement légal.

A défaut, le maitre d'ouvrage se réserve le droit de résilier le marché en application de 'article
50.3.1.h du CCAG.

Par dérogation a l'article 50.3.1 du CCAG :

* L'inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles R.2143-6 a R.2143-
10 du CCP peut entrainer, sans mise en demeure préalable, la résiliation du marché pour
faute du titulaire, par décision du RMO, aux frais et risques du déclarant.

* Dans lI'hypothese ou le titulaire ne produit pas les pieces prévues aux articles D.8§222-5 ou
D.8222-7 et 8 du Code du Travail conformément aux articles R.2143-6 a R.2143-10 du CCP
ou aux articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail, le maitre d'ouvrage peut, aprés mise en
demeure restée infructueuse, résilier le marché, sans que le titulaire puisse prétendre a
indemnité et, le cas échéant, faire exécuter les prestations a ses frais et risques.

Lorsque le titulaire est, au cours de I’exécution du marché, placé dans I’'une des situations
mentionnées aux articles L.2141-1 a L.2141-11 du CCP ayant pour effet de 1’exclure d’un
marché, le maitre d’ouvrage peut résilier le marché pour ce motif, conformément aux articles
L.2195-1 a L.2195-6 du CCP et dans les conditions de l'article 51.1.2 du CCAG.

Si le titulaire ne déclare pas sans délai sa mise en sauvegarde, en redressement judiciaire ou en
liquidation judiciaire conformément a I’article L.2195-4 du CCP, le maitre d’ouvrage peut
résilier le marché dans les conditions de l'article 50.1.2 du CCAG.

Dans le cas de résiliation pour faute du titulaire nécessitant une mise en demeure, cette dernicre
doit étre notifiée par écrit et assortie dun délai ; a défaut d'indication de délai, le titulaire dispose
d'un mois a compter de la notification de la mise en demeure, pour satisfaire aux obligations de
celle-ci ou pour présenter ses observations.

Les excédents de dépenses résultant de la passation d'un autre marché, apres résiliation, sont
prélevés sur les sommes qui peuvent étre dues au titulaire, sans préjudice des droits a exercer
contre lui en cas d'insuffisance. Les diminutions éventuelles de dépenses restent acquises au
maitre d'ouvrage.

Dans le cas ou le maitre d’ouvrage résilie pour motif d'intérét général, le pourcentage
d'indemnisation prévu au premier alinéa de 1'article 50.4 du CCAG est fixé a 5 %.

Dans le cadre d'une résiliation nécessitant l'inventaire des matériaux approvisionnés ainsi que
l'inventaire descriptif du matériel et des installations de chantier, le titulaire, ou ses ayants droits,
tuteur, administrateur, ou liquidateur seront convoqués par lettre recommandée avec avis de
réception postale ou sous forme électronique dans les conditions fixées a l'article 1-3.10
ci-dessus.
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Aprés mise en demeure restée sans effet dans un délai de deux mois et en application de l'article
L.8222-6 du Code du travail le maitre d’ouvrage se réserve la possibilité de résilier le marché en
cas de non-respect des articles L.8221-3 4 L.8221-6 sur le travail dissimulé.

ARTICLE 11. CLAUSE SOCIALE D’INSERTION

Lot n° 1 et 2 : districts d’Angouléme et de Saintes

Ces articles dérogent a I’intégralité des alinéas de 1’article 20 du CCAG des marchés publics de
travaux.

La Direction Interdépartementale Atlantique dans un souci de promotion de I’emploi ou de lutte
contre 1’exclusion, a décidé de faire application des dispositions des articles L.2111-1 et L.2112-2
du Code de la Commande Publique en incluant dans le cahier des charges de ce marché public
une clause sociale d’insertion obligatoire pour la totalité du marché.

L’entreprise qui se verra attribuer le marché devra réaliser une action d’insertion qui permette
I’accés ou le retour a I’emploi de personnes rencontrant des difficultés sociales ou
professionnelles particuliéres.

Le nombre d’heures d’insertion a réaliser par le titulaire du lot considéré est de 4 heures par
tranche de 10 000 € de commandes avec un déclenchement a partir d’un montant cumulé de
bons de commande supérieur a 150 000 €.

Les publics éligibles au dispositif de la clause sociale

* Les demandeurs d’emploi de longue durée (plus de 12 mois d’inscription au chomage),
sans activité ou activité partielle (moins de 6 moins dans les 12 derniers mois),

* Les allocataires du RSA en recherche d’emploi,

* Les publics reconnus travailleurs handicapés, au sens de ’article L 5212-13 du code du
travail, orientés en milieu ordinaire et demandeurs d’emploi,

* Les bénéficiaires de I’Allocation de Solidarit¢ Spécifique (ASS), de 1’Allocation
d’Insertion (Al), de 1I’Allocation Adulte Handicapé (AAH), de I’allocation veuvage ou de
I’allocation d’invalidité,

* Les personnes prises en charge dans le secteur adapté ou protégé : salariés des entreprises
adaptées, des entreprises adaptées de travail temporaire ou usagers des ESAT,

* Les jeunes de moins de 26 ans en difficulté¢ d’insertion professionnelle et répondant a 1’'un
des criteres suivants :

o Sans qualification (infra niveau 3, soit niveau inférieur au CAP/BEP) et sortis du
systéme scolaire depuis au moins 6 mois ;

o Diplomés, justifiant d’une période d’inactivité de 6 mois depuis leur sortie du systeme
scolaire ou de I’enseignement supérieur,

* Les personnes prises en charge par les structures d’insertion par 1’activité économique
(IAE) définies a I’article 1-5132-4 du code du travail,

* Les personnes employées par une régie de quartier ou de territoire agréée,
* Les habitants des quartiers prioritaires de la politique de la ville éloignés de I’emploi,

* Les personnes prises en charge dans des dispositifs particuliers, notamment les
Etablissements Publics d’Insertion de la Défense (EPIDE) et les Ecoles de la deuxieme
chance (E2C),

* Les demandeurs d’emploi de plus de 50 ans en difficulté¢ d’insertion professionnelle,
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* Les personnes sous-main de justice employées en régie, dans le cadre du service de
I’emploi pénitentiaire de [’agence du travail d’intérét général et de [’insertion
professionnelle (ATIGIP) ou affectées a un emploi auprés d’un concessionnaire de
I’administration pénitentiaire,

* Les personnes ayant le statut de réfugiés ou bénéficiaires de la protection subsidiaire.

En outre, le facilitateur mentionné a P’article 11-3 peut valider d’autres personnes rencontrant des
difficultés particuliéres sur avis motivé de Pole Emploi, des Maisons de I’Emploi, des Plans
Locaux pour I’Insertion et ’Emploi (PLIE), des Missions Locales, de Cap Emploi ou des
Maisons Départementales des Personnes Handicapées (MDPH).

Tous les publics décrits ci-dessus sont ¢éligibles quelles que soient les structures qui portent leur
contrat de travail, notamment les GEIQ, les ETT, et associations poursuivant le méme objet, avec
la mise en ceuvre d’un accompagnement socio-professionnel.

L’¢ligibilité des publics doit étre établie préalablement a la mise en ceuvre du dispositif et a la
réalisation des heures d’insertion.

Les modalités de mise en cceuvre

L’action d’insertion professionnelle peut étre mise en ceuvre par le titulaire selon une ou
plusieurs des modalités suivantes :

- Par une embauche directe en contrat a durée indéterminée (CDI), en contrat a durée
déterminée (CDD) par I’entreprise titulaire, ou en contrat en alternance (contrat de
professionnalisation ou contrat d’apprentissage). Les heures effectuées par les personnes en
insertion via 1I’embauche directe sont comptabilisées durant I’exécution du marché a
compter de la date d’embauche et pour une période maximale de 2 ans ;

- Par la mise a disposition de salariés en insertion via le recours a une association
intermédiaire (Al), ou a une entreprise de travail temporaire d’insertion (ETTI), ou a une
entreprise de travail temporaire adaptée (ETTA), ou a un groupement d’employeurs pour
I’insertion et la qualification (GEIQ), ou a une entreprise de travail temporaire (ETT), ou a
un établissement et service d’aide par le travail (ESAT) ;

- Par le recours a la sous-traitance ou au groupement d’opérateurs économiques avec une
entreprise d’insertion (EI), un atelier chantier d’insertion (ACI), une entreprise adaptée
(EA), un établissement et service d’aide par le travail (ESAT), une entreprise d’insertion
par le travail indépendant (EITI) ou un travailleur indépendant handicapé (TIH).

A T’issue du marché, le titulaire s’engage a étudier toutes les possibilités d’embauche ultérieure
des personnes en insertion.

Le dispositif d’accompagnement pour la mise en ceuvre des clauses sociales d’insertion

Afin de faciliter la mise en ceuvre des clauses d’insertion, a ét¢é mis en place un dispositif
d’accompagnement qui peut étre sollicité en prenant ’attache du facilitateur :

* lotn° 1 : district d’ Angouléme
GE 16 — Groupement d’Employeurs
PA du Grand Girac - Krysalide
70 rue Jean Doucet — 16470 Saint-Michel
Tél. : 07 86 43 90 46
Mail : sylvie.thomas@gel6.fr
* lotn° 2 : district de Saintes
Coordinateur Régional Nouvelle Aquitaine
MEF du Thouarsais
7 rue Anne Desrays — 79100 Thouars
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TélL : 07 77 94 03 35
Mail : frederic.mangeant@thouars-communaute.fr

Les modalités de controle

Il sera procédé au controle de I’action d’insertion pour laquelle le titulaire s’est engagé.

A la demande du maitre d’ouvrage, le titulaire fournit mensuellement tous les renseignements
utiles propres a permettre le contrdle régulier de la clause et son évaluation.

Si I’entreprise passe par une structure qui fait de la mise a disposition ou de la sous-traitance, les
¢léments justificatifs seront apportés par ladite structure qui transmettra au facilitateur les relevés
des heures réalisées.

Les pieces demandées sont la copie du contrat de travail dés I’embauche et le relevé mensuel des
heures réalisées ou la copie des fiches de paie.

En complément de cette transmission d’informations et pendant I’exécution du marché, le maitre
d’ouvrage peut, a tout moment, décider de faire un point d’étape sur le suivi de la clause avec les
entreprises attributaires.

L’absence ou le refus de transmission de ces renseignements entraine 1’application des pénalités
prévues a ’article 4-4.5 du CCAP.

A T’issue de I’exécution du marché, lors de la réunion préalable a la réception des prestations, il
peut étre procédé, de facon contradictoire, au bilan de I’exécution de 1’action d’insertion.

Difficultés économiques de [’attributaire

Lorsque le titulaire rencontre des difficultés pour assurer son engagement, il en informe le plus
rapidement possible par écrit (courrier ou courriel) le facilitateur mentionné ci-dessus.

Dans ce cas, le facilitateur étudiera avec lui les moyens a mettre en ceuvre.

Dans le cas de difficultés qui entrainent ou ont entrainé le recours a des licenciements
¢conomiques, a de Dactivité partielle ou a 'ouverture d’une procédure de redressement
judiciaire, le pouvoir adjudicateur pourra annuler l’exécution de la clause sociale. Cette
annulation sera subordonnée a la communication d’une copie des documents afférents a cette
difficulté et transmis a la DIRECCTE ou au juge.

Lot n° 3 : district d’Oloron

En application des dispositions de I’article L.2112-2 du Code de la Commande Publique, le
maitre d’ouvrage souhaite promouvoir I’emploi de personnes rencontrant des difficultés
particuliéres d’insertion et lutter contre le chomage.

Le périmétre d’action de cette clause d’insertion se situe sur le territoire des 159 communes
composant la Communauté de Communes Lacq Orthez, la Communauté de Communes Béarn
des Gaves et la Communauté de Communes du Haut Béarn.

Chaque entreprise qui se verra attribuer le marché, devra réaliser une action d’insertion qui
permette 1’acces ou le retour a ’emploi de personnes rencontrant des difficultés sociales et/ou
professionnelles particulieres.

L’entreprise se doit d’avoir un réle de tutorat: un ou plusieurs tuteurs, désignés parmi les
membres de ’entreprise, doivent étre chargés d’accompagner le(s) salarié(s) et veiller a leur
intégration au sein de 1’entreprise.

Les personnes visées par l'action d'insertion professionnelle relévent notamment de 1'une des
catégories suivantes :

* Personnes prises en charge dans les structures d'insertion par l'activité économique (IAE)
mentionnée a l'article L.5132-4 du code du travail, c'est-a-dire mises a disposition par une
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association intermédiaire (Al) ou une entreprise de travail temporaire d'insertion (ETTI),
salariées d'une entreprise d'insertion (EI), d'un atelier chantier d'insertion (ACI) ;

Personnes employées par une régie de quartier ou de territoire agréée ;

Personnes prises en charge dans des dispositifs particuliers, notamment les Etablissements
Publics d'Insertion de la Défense (EPIDE) et les Ecoles de la deuxiéme Chance (E2C) ;

Personnes en parcours d'insertion au sein des groupements d'employeurs pour l'insertion et
la qualification (GEIQ) ;

Personnes sous-main de justice employées en régie, dans le cadre du service de l'emploi
pénitentiaire de l'agence du travail d'intérét général et de l'insertion professionnelle
(ATIGIP) ou affectées a un emploi auprés d'un concessionnaire de l'administration
pénitentiaire.

Demandeurs d'emploi de longue durée (plus de 12 mois d'inscription au chomage) sans
activité ou en activité partielle (moins de 6 mois dans les 12 derniers mois) ;

Bénéficiaires du RSA en recherche d'emploi ;
Personnes ayant obtenu la reconnaissance de travailleurs handicapés au sens de l'article

L.5212-13 du code du travail orientés en milieu ordinaire et demandeurs d'emploi fixant la
liste des bénéficiaires de I'obligation d'emploi ;

Bénéficiaires de I'allocation spécifique de solidarité (ASS), de l'allocation adulte handicapé
(AAH), de l'allocation d'insertion (AI), de l'allocation veuvage, ou de I'allocation
d'invalidité ;

Jeunes de moins de 26 ans en recherche d'emploi sans qualification (infra niveau 3, soit
niveau inférieur au CAP/BEP) et sortis du systeme scolaire depuis au moins 6 mois OU
diplomés, justifiant d'une période d'inactivité de 6 mois depuis leur sortie du systeme
scolaire ou de I'enseignement supérieur ;

Demandeurs d'emploi seniors (plus de 50 ans) ;

Jeunes en suivi renforcé de type PACEA, SMA, SMV, en sortie de dispositif Garantie
Jeunes ;

Habitants des quartiers prioritaires de la politique de la ville éloignés de 1'emploi ;
Personnes ayant le statut de réfugié¢ ou bénéficiaires de la protection subsidiaire ;

Personnes prises en charge dans le secteur adapté ou protégé : salariés des entreprises
adaptées, des entreprises adaptées de travail temporaire ou usagers des ESAT ;

Personnes rencontrant des difficultés particuliéres sur proposition motivée de Pole emploi,
des maisons de I'emploi, des plans locaux pour l'insertion et I'emploi (PLIE), des missions

locales, de Cap emploi ou des maisons départementales des personnes handicapées
(MDPH).

L'¢ligibilité des publics doit étre établie préalablement a la mise en ceuvre du dispositif et a la
réalisation des heures d'insertion.

Afin de faciliter la mise en ceuvre des clauses sociales d’insertion, le maitre d’ouvrage a mis en
place un dispositif d’accompagnement qui peut étre sollicité aupres de la facilitatrice désignée ci-
dessous :

Emmanuelle INCHAUSPE-PUNTOUS
Facilitatrice des clauses sociales
ASSOCIATION TRANSITION — PLIE Ouest Béarn
Centre Yves Dréau - Avenue de Monein - 64150 Mourenx
T¢léphone : 05 59 60 02 60
Portable : 06 3520 18 22
emmanuelle.puntous@transition64.fr
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L’entreprise devra prévenir la facilitatrice des clauses sociales de 1’association Transition de sa
date d’intervention sur le chantier au minimum 3 semaines avant afin que celle-ci ait le temps
nécessaire pour mobiliser du public.

Le contréle de l'exécution de la clause d'insertion est assuré par la facilitatrice des clauses
sociales de 1’association Transition, celui-ci lui étant confié par le maitre d’ouvrage.

A cet effet, chaque mois, le titulaire adressera a la facilitatrice tous les renseignements permettant
le contrdle régulier de I’exécution de la clause et son évaluation.

Le titulaire s’engage a offrir des emplois a du personnel en insertion a hauteur du nombre
d’heures de travail déterminé comme suit :

Libellé du marché Heures d’insertion a réaliser

Travaux d'entretien et de requalification de la
chaussée et des bretelles et réalisation de
travaux annexes sur le réseau de la DIR
Atlantique — Lot n° 3 : district d’Oloron

37 heures par tranche de 100 000€ HT

Le seuil minimum de prise en compte des heures est fixé a 37 heures (100 000€ HT). En-deca de
ce volume, il n’est pas jugé pertinent de réaliser ces heures, ni pour I’entreprise, ni pour le
participant.

Si plusieurs entreprises sont co-traitantes ou sous-traitantes, le nombre d’heures d’insertion
pourra étre réparti entre chacune d’elles.

Le nombre d’heures ainsi calculé sera précisé lors de I’avancement du marché au titulaire par
’association TRANSITION.

Réglement Général sur la Protection des Données

Le titulaire est informé que la gestion des données de ces bilans nominatifs sera confiée a
I’association TRANSITION. Ces données seront traitées dans le logiciel « Clause », développé
par la société Cityzen du Groupe UP a la demande de 1’Alliance Villes Emploi, qui a fait I’objet
d’une déclaration a la CNIL.

A ce titre, les bénéficiaires, les représentants de 1’entreprise, les représentants du maitre
d’ouvrage, les représentants de tous partenaires impliqués dans la mise en application de la
clause sont informés que les informations recueillies sont enregistrées dans un fichier informatisé
pour réaliser le suivi dans le cadre du dispositif clause d’insertion. L’association TRANSITION
est responsable du traitement des données collectées. Les données sont conservées pendant une
durée de :

v’ dans le cadre des régles du FSE ces informations devront étre conservées pendant 10 ans ;

v’ en I’absence de positionnement sur un emploi, les données seront conservées 6 mois
maximum.

Ces données sont destinées au service des clauses d’insertion et aux organismes partenaires
emploi / insertion susceptibles d’intervenir et d’accompagner les démarches. Il est possible a tout
moment de demander I’acces, la rectification, 1’effacement, la portabilit¢ ou la limitation des
données vous concernant, ou vous opposer a leur traitement, en contactant le délégué¢ a la
protection des données par mail a : rgpd@transition64.fr ou par courrier : a D’attention de
I’association TRANSITION — Centre Yves Dréau — Avenue de Monein — 64150 MOURENX.

Toute personne estimant que le droit a la protection de ses données n’est pas assuré, peut
introduire une réclamation aupres de la Commission Nationale de I’Informatique et des Libertés
(CNIL) — 3 Place de Fontenoy — TSA 80715 — 75334 PARIS CEDEX 07. La non-fourniture ou la
non-autorisation de la transmission de ces informations entrainera 1’impossibilit¢ de donner une
suite a ce positionnement.
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ARTICLE 12. DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX

Les dérogations explicitées dans les articles désignés ci-aprés du CCAP sont apportées aux
articles suivants des documents et des normes francaises homologuées ci-apres :

a) CCAG::

CCAP 1-1 déroge a l'article 28.1 du CCAG

CCAP 1-3.10 déroge a l'article 3.2.1 du CCAG

CCAP 1-6.3.4 déroge a l'article 8.1.3 du CCAG

CCAP 3-2.3 déroge a l'article 14.4.3 du CCAG

CCAP 3-2.5 déroge aux articles 12.1.1, 12.1.7 et 12.3.1 du CCAG
CCAP 3-2.5 déroge a l'article 12.4.4 du CCAG

CCAP 3-2.7 déroge a l'article 10.4 du CCAG

CCAP 3-6 déroge a l'article 14.4.3 du CCAG

CCAP 4 déroge a l'article 19.2.1 du CCAG

CCAP 4-2 déroge a l'article 19.2.2 du CCAG

CCAP 4-4-9 déroge a l'article 49.1 du CCAG

CCAP 6-3 déroge aux articles 24.5 et 24.7 du CCAG
CCAP 8-1 déroge aux articles 28.1 et 28.2 du CCAG
CCAP 8-4.8 déroge a l'article 34.1 du CCAG

CCAP 9-1.1 déroge a l'article 24.7 du CCAG

CCAP 9-1.2 déroge aux articles 38 du CCAG

CCAP 9-2.1 déroge aux articles 41.1.2 et 41.1.3 du CCAG
CCAP 10 déroge a l'article 50.3.1 du CCAG

CCAP 11 déroge a l'article 20 du CCAG
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