
ENTRETIEN CHAUSSEE – CCAP 2025

MARCHÉ PUBLIC DE TRAVAUX

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES
PARTICULIÈRES

(CCAP)

(CCAP N° DIRA-SIEER-25-01)

L’acheteur exerçant la maîtrise d'ouvrage

Direction Interdépartementale des Routes Atlantique

Représentant du Maître d’ouvrage (RMO)

Madame la Directrice Interdépartementale des Routes Atlantique

Objet du marché

Travaux d'entretien et de requalification de la chaussée et des bretelles et réalisation
de travaux annexes sur le réseau de la DIR Atlantique

Lot N° 01 : District d’Angoulême

Lot N° 02 : District de Saintes
Lot N° 03 : District d’Oloron

Le présent CCAP comporte 2 annexes



ENTRETIEN CHAUSSEE – CCAP 2025

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES
PARTICULIÈRES

SOMMAIRE
Pages

ARTICLE PREMIER. OBJET ET DISPOSITIONS GÉNÉRALES.......................................4
1-1. Objet du marché...................................................................................................................4

1-2. Décomposition en tranches et en lots..................................................................................5
1-3. Intervenants et forme des notifications................................................................................5

1-4. Obligation de confidentialité et mesures de sécurité, protection des données à caractère
personnel.....................................................................................................................................7
1-5. Contrôle des coûts de revient...............................................................................................8

1-6. Dispositions générales.........................................................................................................8
1-7. Clauses de réexamen du marché public.............................................................................12

1-8. Ordres de service................................................................................................................12
1-9. Propriété intellectuelle.......................................................................................................12

ARTICLE 2. PIÈCES CONSTITUTIVES DU MARCHÉ......................................................12

ARTICLE 3. PRIX ET MODE D’ÉVALUATION DES OUVRAGES VARIATION DANS
LES PRIX - RÈGLEMENT DES COMPTES..........................................................................15

3-1. Tranche(s) optionnelle(s)...................................................................................................15
3-2. Contenu des prix - Mode d'évaluation des ouvrages et de règlement des comptes...........15

3-3. Variation dans les prix........................................................................................................17
3-4. Modalités particulières de paiement..................................................................................19

3-5. Modalités de fixation des prix des prestations supplémentaires ou modificatives............19
3-6. Augmentation du montant des travaux..............................................................................19

ARTICLE  4.  DURÉE  DU  MARCHÉ  ET  DÉLAIS  D’EXÉCUTION  -  PÉNALITÉS,
PRIMES ET RETENUES...........................................................................................................20

4-1. Durée du marché et délais d'exécution...............................................................................20

4-2. Prolongation des délais d'exécution...................................................................................20
4-3. Pénalités pour retard d'exécution - Primes d'avance..........................................................20

4-4. Autres pénalités..................................................................................................................20
4-5. Interventions urgentes........................................................................................................24

ARTICLE 5. CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SÛRETÉ..........................................24
5-1. Retenue de garantie............................................................................................................24

5-2. Avances..............................................................................................................................24

ARTICLE 6. PROVENANCE, QUALITÉ, CONTRÔLE ET PRISE EN CHARGE DES
MATÉRIAUX ET PRODUITS...................................................................................................25

6-1. Provenance des matériaux et produits................................................................................25
6-2. Mise à disposition de carrières ou lieux d'emprunt............................................................26

2/39



ENTRETIEN CHAUSSEE – CCAP 2025

6-3. Caractéristiques, qualités, vérifications, essais et épreuves des matériaux et produits......26

6-4. Prise en charge, manutention et conservation par le titulaire des matériaux et produits
fournis par le maître de l'ouvrage..............................................................................................26

ARTICLE  7.  RÉALISATION  DES  TRAVAUX  À  PROXIMITÉ  DES  RÉSEAUX  ET
IMPLANTATION DES OUVRAGES........................................................................................26

7-1. Déclaration d’intention de commencer les travaux...........................................................26
7-2. Autorisations d’intervention à proximité des réseaux (AIPR)...........................................27

7-3. Réalisation des travaux à proximité de réseaux.................................................................27
7-4. Piquetage général...............................................................................................................27

7-5. Piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés.....................................................27

ARTICLE 8. PRÉPARATION, COORDINATION ET EXÉCUTION DES TRAVAUX.....28

8-1. Période de préparation - Programme d'exécution des travaux...........................................28
8-2. Études d'exécution des ouvrages........................................................................................28

8-3. Échantillons - Notices techniques - Procès verbal d'agrément..........................................28
8-4. Installation, organisation, sécurité et hygiène des chantiers..............................................28

8-5. Sujétions résultant de l'exploitation du domaine public ou privé......................................31
8-6. Registre de chantier...........................................................................................................31

ARTICLE 9. CONTRÔLES ET RÉCEPTIONS DES TRAVAUX.........................................31
9-1. Vérification des matériaux et  produits  - Essais et contrôles des ouvrages en cours de
travaux.......................................................................................................................................31

9-2. Réception...........................................................................................................................32
9-3. Prise de possession anticipée de certains ouvrages ou partie d'ouvrage............................32

9-4. Mise à disposition de certains ouvrages ou parties d'ouvrages..........................................32
9-5. Documents fournis après exécution...................................................................................32

9-6. Délai de garantie................................................................................................................33
9-7. Garanties particulières.......................................................................................................33

ARTICLE 10. RÉSILIATION....................................................................................................33

ARTICLE 11. CLAUSE SOCIALE D’INSERTION................................................................34

Lot n° 1 et 2 : districts d’Angoulême et de Saintes...................................................................34
Lot n° 3 : district d’Oloron........................................................................................................36

ARTICLE 12. DÉROGATIONS AUX DOCUMENTS GÉNÉRAUX....................................39

3/39



ENTRETIEN CHAUSSEE – CCAP 2025

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES
PARTICULIÈRES

Dans tout ce document, le code de la commande publique est désigné par l’abréviation CCP.

ARTICLE PREMIER. OBJET ET DISPOSITIONS GÉNÉRALES

1-1. Objet du marché

Les prestations relèvent de la catégorie 3 au sens de l'article R.4532-1 du code du travail.

Elles concernent les travaux d'entretien et de requalification de la chaussée et des bretelles ainsi
que la réalisation de travaux annexes sur le réseau de la DIR Atlantique.
Les lieux d'exécution des prestations sont les suivants (détail dans le CCTP, art. 1.1) :

• Lot 01 District d'Angoulême
• Lot 02 District de Saintes

• Lot 03 District d'Oloron
Les  prestations  font  l'objet  d'un  accord-cadre  à  bons  de  commande  conformément  aux
dispositions des articles L.2125-1 1° et R.2162-1 à R.2162-6 et R.2162-13 à R.2162-14 du CCP.

Les  commandes  successives  sont  adressées  sous  forme  de  bons  de  commandes  signés  par 
Madame la Directrice Interdépartementale des Routes Atlantique ou son représentant ayant reçu
délégation.
Les bons de commande seront adressés au titulaire par courrier et/ou messagerie pendant les
jours et heures ouvrables, du lundi 8 h. au vendredi 12 h, selon les modalités définies ci-dessus.

Chaque bon de commande précise :
• La durée et la date de commencement de la période de préparation ;

• La désignation et la catégorie des produits ;
• La quantité commandée par catégorie ;

• Les prix unitaires et/ou forfaitaires ;
• Le montant par catégorie de produits ;

• Le montant de la commande hors taxe, le montant de la TVA et le montant TTC ;
• Le mode de conditionnement ;

• Le mode de transport ;
• Le  lieu  d'exécution/de  livraison  et  la  zone  géographique  concernée  par  référence  à

l’annexe au CCTP;

• Le délai d'exécution des travaux ;
• La référence du marché.

Le maître d'ouvrage confie au titulaire, pendant toute la durée du marché précisée à l'article 3-1
de  l'acte  d'engagement,  l'exécution  de  la  totalité  des  prestations  ci-dessus  définies,  suivant
commandes faites au fur et à mesure des besoins.
Dans le cas où la durée de la période de préparation fixée dans un bon de commande n'est pas de
deux mois, il est dérogé à l'article 28.1 du CCAG.
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Si le marché est passé avec un groupement conjoint, le mandataire du groupement est solidaire,
de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles à l'égard du maître
d'ouvrage.

1-2. Décomposition en tranches et en lots

Il n'est pas prévu de décomposition en tranches.

L'opération de travaux est allotie, les prestations portent sur 3 lots désignés ci-après qui sont
traités par marchés à lots séparés.

Désignation des lots

Lot 01 District d’Angoulême
Lot 02 District de Saintes
Lot 03 District d’Oloron

1-3. Intervenants   et forme des notifications  

1-3.1. Mandataire du maître d'ouvrage

Sans objet.

1-3.2. Désignation de sous-traitants en cours de marché

Les demandes d'acceptation des sous-traitants et  d'agrément des conditions de paiement sont
formulées dans le projet d'acte spécial.

Le  titulaire  doit  joindre,  en  sus  des  renseignements  exigés  par  l'article  R.2193-1  du  CCP,
l’attestation d’assurance de responsabilité civile professionnelle visée à l’article 1-6.3. ci-après.

1-3.3. Conduite d'opération

Sans objet.

1-3.4. Maîtrise d'œuvre

La fonction de maîtrise d'œuvre comprenant :
• Les études d'avant-projet (AVP) ;

• Les études de projet (PRO) ;
• L'assistance au maître de l'ouvrage pour la passation des contrats de travaux (ACT) ;

• L'ensemble des études d'exécution (y compris le calendrier prévisionnel d'exécution des
travaux et la totalité des études de synthèse) (EXE) ;

• La direction de l'exécution des contrats de travaux (DET) ;

• L'assistance  au  maître  de  l'ouvrage  lors  des  opérations  de  réception  et  pendant  la
« Garantie de Parfait Achèvement » (AOR),

est assurée par la Direction Interdépartementale des Routes Atlantique, Service d’Ingénierie pour
l'Exploitation et l'Entretien des Routes (SIEER).

La maîtrise d’œuvre déléguée est assurée :
• pour le lot 01 par le chef du District d’Angoulême ;

• pour le lot 02 par le chef du District de Saintes ;
• pour le lot 03 par le chef du District d’Oloron.

Le  bon  de  commande  mentionnera  la  personne  habilitée  à  procéder  aux  constatations  et
représenter le maître d’œuvre sur le chantier pour chaque lot.
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1-3.5. Contrôle technique

Sans objet.

1-3.6. Coordination en matière de Sécurité et de Protection de la Santé des Travailleurs (SPS)

La mission de coordination en matière de SPS en phase de réalisation est assurée par la personne
qualifiée,  mandatée  par  le  Maître  d’Œuvre  ou  son  représentant,  désignée  ultérieurement  et
désigné(e) dans le présent marché sous le nom de « coordonnateur SPS ».

1-3.7. Ordonnancement, Coordination et Pilotage du Chantier (OPC)

Sans objet.

1-3.8. Autres intervenants

Sans objet.

1-3.9. Représentation du maître d’ouvrage

Pour l'exécution du marché,  le  maître  d’ouvrage est  représenté,  sous  réserve de changement
ultérieur, par le chef de service ou son représentant pour assumer les fonctions suivantes :
• La réception du contrat de sous-traitance et de ses avenants éventuels lorsqu'il  en fait  la

demande (CCAG art. 3.6.1.5) ;

• La réception d'une copie de la caution personnelle et solidaire mentionnée à l'article L.2193-
14 du CCP (CCAG art. 3.6.2.4) ;

• La réception de l'acte donnant délégation pour paiement aux sous-traitants indirects (CCAG
art. 3.6.2.6) ;

• La réception des demandes du titulaire de constatations contradictoires en cas de carences du
maître d’œuvre et la fixation de la date des constatations (CCAG art. 11.6) ;

• L'information par le titulaire de l'absence de transmission de l'état d'acompte par le maître
d’œuvre (CCAG art. 12.2.2) ;

• La réception de la mise en demeure par le titulaire d'établir le décompte général (CCAG art.
12.4.2) ;

• La réception du décompte général (CCAG art. 12.4.4) ;

• La communication des résultats des sondages pour le piquetage spécial (CCAG art. 27.3.1) ;
• La réception du plan de prévention ou du PPSPS dans le cadre de l'article L.4532-9 du code

du travail (CCAG art. 28.3) ;

• La réception de la demande du titulaire pour fixer la date des opérations préalables à la
réception en cas de carence du maître d’œuvre (CCAG art. 41.1.2) ;

• La réalisation des opérations préalables à la réception en cas d'absence du maître d’œuvre
(CCAG art. 41.1.2).

1-3.10. Formes des notifications

Conformément à l’article 3.1.1 du CCAG, les notifications peuvent être faites par le biais du
profil  d’acheteur  ou  à  l’adresse  électronique  des  parties  mentionnée  dans  les  documents
particuliers du marché.

En complément de l’article 3.1 du CCAG, pour la bonne exécution des prestations, les parties
veilleront tout au long de l’exécution du marché à ce que les adresses mails indiquées dans les
documents particuliers du marché puissent assurer des échanges en temps réels.
Tout  au  long  de  l’exécution  des  prestations  du  marché,  le  maître  d’ouvrage  et/ou  le  maître
d’œuvre procéderont à la notification de toutes les informations par voie électronique ou via la
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messagerie de la  plate-forme de dématérialisation PLACE, au titulaire,  ou le  cas échéant  au
mandataire du groupement (destinataire).

Notification via PLACE     :  
La  messagerie  sécurisée  de  PLACE  assurera  la  traçabilité,  la  sécurité,  la  confidentialité  et
l’horodatage de tous les échanges, y compris ceux des accusés de réception par le destinataire.

Ces accusés  de réception seront  générés par PLACE, et  permettront  de déterminer  de façon
certaine la date et l’heure de sa réception de l’information.
En application de l’article 3.1.2 du CCAG, c’est la date et l’heure de réception de la première
consultation du document qui a été adressé, mentionnées sur le récépissé généré par PLACE, qui
sont considérées comme celles de la notification.

Conformément à l’article 3.1.2 du CCAG, à défaut de consultation de l’information sur PLACE
par le destinataire, dans les huit jours à compter de l’envoi de l’information (ou de la mise à
disposition des documents), les documents seront réputés avoir été notifiés à l’issue de ce délai.
En  application  de  l’article  3.2.1  du  CCAG,  si  l’information  transmise  au  destinataire,  ne
mentionne pas de délai (s)  celui-ci (ceux-ci) commence(nt) à courir à 0 heure le lendemain de
l’accusé de réception par le destinataire dans PLACE.

Toutefois, lorsque le délai est exprimé en heures, il  commence à courir à compter de l’heure
suivant celle où s’est produit le fait qui sert de point de départ de ce délai.
Lors de la transmission de l’information via PLACE par le maître d’ouvrage et/ou le maître
d’œuvre, ceux-ci veilleront à utiliser la modalité technique d’envoi, qui permettra au destinataire
de lui adresser une réponse en retour via PLACE, le cas échéant.

Si cette réponse fait courir un délai, le démarrage de ce dernier commencera à courir dans les
mêmes conditions que celles décrites pour la notification par le maître d’ouvrage et / ou le maître
d’œuvre.

Notification par échanges dématérialisés     :  

Dans ce cas les délais commenceront à courir dès réception de l’accusé de réception du titulaire
dans  les  conditions  définies  à  l’article  3.2.1  du  CCAG.  Si  cet  accusé  n’est  pas  généré
automatiquement par l’application informatique du titulaire, ce dernier devra adresser un courriel
valant accusé de réception dans un délai qui ne devra pas excéder 24 heures. Dans le cas où le
titulaire n’accuserait pas réception dans les huit jours à compter de l’envoi de l’information, les
documents seront réputés avoir été notifiés à l’issue de ce délai.
Par réciprocité, la notification au représentant du pouvoir adjudicateur ainsi qu’aux personnes
désignées  dans  les  pièces  particulières  ou  générales  du  marché,  des  informations  ou
transmissions du titulaire qui font courir un délai, peut être faite par échanges dématérialisés ou
via PLACE dans les mêmes conditions que celles décrites ci avant.

1-4.   Obligation de confidentialité et mesures de sécurité, protection des données  
à caractère personnel

1-4-1 Obligation de confidentialité

En  application  de  l'article  5-1  du  CCAG,  le  titulaire  s'engage  à  la  plus  grande  discrétion
concernant les éléments de toute nature qui lui sont communiqués par le maître d'ouvrage et
s'interdit de les porter à la connaissance de quiconque sans autorisation préalable de ce dernier.
La méconnaissance de cette obligation entraîne l'application de la pénalité définie à l'article 4.4.7
du présent CCAP.

1-4-2 Sites sensibles

Sans objet.
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1-4-3 RGPD (Règlement général sur la protection des données)

En application de l'article 5-2 du CCAG, et d'une façon générale le titulaire est responsable du
traitement des données personnelles qu'il réalise pour son propre compte et le Maître d'ouvrage
est responsable du traitement des données personnelles qu'il communique au titulaire qui doit en
assurer la confidentialité et la sécurité dans les conditions particulières définies dans le contrat.
L'exécution  du  présent  marché  ne  requérant  pas  pour  le  titulaire  l'accès  à  des  données
personnelles détenues par le maître d'ouvrage ni le traitement de telles données, il n'est donc pas
prévu de dispositions particulières à cet effet.

Toutefois, si en cours d'exécution du marché, le titulaire devait avoir accès à de telles données ou
en assurer le traitement, il devra en alerter le Maître d'ouvrage afin de convenir ensemble des
mesures particulières nécessaires à la protection de ces données dans le respect des exigences du
règlement de l'Union européenne 2016/679 du 27/04/2016.
En cas de carence du titulaire dans son devoir d'alerte,  il  sera fait  application de la pénalité
prévue à l'article 4.4.8 du présent CCAP.

1-5. Contrôle des coûts de revient

Sans objet.

1-6. Dispositions générales

Le titulaire s’engage à fournir tous les 6 mois à compter de la notification du marché et jusqu’à la
fin  de  l’exécution  de  celui-ci,  les  pièces  et  attestations  sur  l’honneur  notamment  prévues  à
l’article D.8222-5 ou D.8222-7 du code du travail.

Les pièces et attestations mentionnées ci-dessus sont déposées par le titulaire sur la plateforme en
ligne  mise  à  disposition,  gratuitement,  par  les  ministères  chargés  de  l’environnement  et  du
logement, à l’adresse suivante : https://www.e-attestations.com.

1-6.1. Mesures d'ordre social - Application de la réglementation du travail

Le titulaire est soumis aux obligations résultant des lois et règlements relatives à la protection de
la main d'œuvre et aux conditions du travail.
Le titulaire doit être en mesure de justifier pour lui-même et ses sous-traitants quel que soit leur
rang, sur simple demande du RMO, du respect des obligations prévues par les huit conventions
fondamentales de l'Organisation Internationale du Travail.

Il devra, sur demande du RMO, communiquer les documents justificatifs et permettre l'accès à
l'ensemble de ses lieux de travail et de ceux de ses sous-traitants.
En cas d'infraction constatée, le marché pourra être résilié dans les conditions définies à l'article
50.3.1 du CCAG.

En application de l'article D.8222-5 du Code du Travail, le titulaire est tenu de produire tous les
six mois jusqu'à la fin de l'exécution du marché, les documents demandés par ledit article.
Dans le cas de groupement,  le respect de ces mêmes obligations par les cotraitants doit être
assuré à la diligence et sous la responsabilité du mandataire.

En application des articles D.8254-2 à 5 du Code du Travail et avant la notification du marché, le
titulaire doit remettre au maître d'ouvrage la liste nominative des salariés étrangers qu'il emploie
et soumis à l'autorisation de travail mentionnée aux articles L.5221-2, 3 et 11 du Code du Travail.
Cette liste précise, pour chaque salarié, sa date d'embauche, sa nationalité ainsi que le type et le
numéro d'ordre du titre valant autorisation de travail.
La communication de la liste mentionnée à l’alinéa précédent doit être effectuée tous les six
mois, jusqu’à la fin de l'exécution du marché.
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Le titulaire s'engage à introduire dans les contrats conclus avec des tiers pour l'exécution du
présent marché, les clauses nécessaires au respect des prescriptions des articles D.8254-2 à 5 du
Code du Travail.

1-6.2. Dispositions applicables en cas d'intervenants étrangers ou de travailleurs détachés

1-6.2.1. Intervenants étrangers

En  cas  de  litige,  la  loi  française  est  seule  applicable.  Les  tribunaux  français  sont  seuls
compétents. Les correspondances relatives au marché sont rédigées en français.

Si le titulaire est étranger et n'a pas d'établissement en France, il facture ses prestations hors TVA.
En application  des  articles  D.8222-7  et  8  du  Code  du Travail,  le  titulaire,  s'il  est  établi  ou
domicilié à l'étranger, est  tenu de produire tous les six mois jusqu'à la fin de l'exécution du
marché, les documents demandés par ledit article.

En application des articles D.8254-2 à 5 du Code du Travail et avant la notification du marché, le
titulaire doit remettre au maître d'ouvrage la liste nominative des salariés étrangers qu'il emploie
et soumis à l'autorisation de travail mentionnée aux articles L.5221-2, 3 et 11 du Code du Travail.
Cette liste précise, pour chaque salarié, sa date d'embauche, sa nationalité ainsi que le type et le
numéro d'ordre du titre valant autorisation de travail.
La communication de la liste  mentionnée à l’alinéa précédent doit être effectuée tous les six
mois, jusqu’à la fin de l'exécution du marché.

Le titulaire s'engage à introduire dans les contrats conclus avec des tiers pour l'exécution du
présent marché, les clauses nécessaires au respect des prescriptions des articles  D.8254-2 à 5 du
Code du Travail.
La monnaie de compte du marché est l'euro. Le prix, libellé en euros, reste inchangé en cas de
variation de change.

Si  le  titulaire  entend  recourir  aux  services  d'un  sous-traitant  étranger,  la  demande  de  sous-
traitance doit comprendre, outre les pièces prévues à l'article R.2193-1 du CCP, une déclaration
du sous-traitant, comportant son identité et son adresse ainsi rédigée :

"J'accepte que le droit français soit le seul applicable et les tribunaux français
seuls  compétents  pour  l'exécution  en  sous-traitance  du  marché  N°.............
du ........... ayant pour objet ............................

Mes demandes de paiement seront libellées en euros et soumises aux modalités
de l'article 3-4 du présent CCAP.
Leur prix restera inchangé en cas de variation de change. Les correspondances
relatives au marché sont rédigées en français."

En application de l’article L.1262-4-1 du code du travail, lorsque le titulaire ou le sous-traitant
procède  à  un  détachement  de  travailleurs,  il  fournit  au  maître  d’ouvrage  une  copie  de  la
déclaration de détachement effectuée auprès de l’inspection du travail.

1-6.2.2. Lutte contre les prestations de services internationales illégales

a/ Désignation d’un représentant du titulaire

Le titulaire établi hors de France qui détache des salariés pour l’exécution du présent marché
public doit conformément aux articles L.1262-1-1et R.1263-2-2 du code du travail désigner sur
le territoire français un représentant, unique interlocuteur de l’inspection du travail pendant toute
la durée du détachement.
b/ Documents à produire

Avant chaque détachement,  le  représentant désigné par le titulaire doit  transmettre au maître
d’ouvrage les documents suivants :
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• Une  copie  de  la  déclaration  de  détachement  transmise  à  l’unité  départementale
mentionnée à l’article R.1263-4-1, conformément aux dispositions de l’article R.1263-6-1
du code du travail, concernant :

○ les salariés détachés par ses soins,
○ les salariés détachés par les soins de ses sous-traitants quel que soit leur rang dans la

chaîne de sous-traitance,

○ ainsi que les salariés détachés par toute entreprise de travail temporaire située hors de
France sollicitée dans le cadre de l’exécution du présent marché par le titulaire ou ses
sous-traitants quel que soit leur rang.

• Une copie du document désignant le représentant susmentionné.

Le représentant du titulaire doit veiller au respect de ces obligations. Faute pour le titulaire de se
conformer à ces obligations, le maître d’ouvrage, après mise en demeure préalable de se mettre
en conformité avec la réglementation du travail dans un délai de huit jours, résilie le marché aux
torts du titulaire dans les conditions définies à l’article 50.3 du CCAG.
c/ Obligation d’affichage

Dès  la  date  d’intervention  des  travailleurs  détachés,  le  titulaire  porte  à  la  connaissance  des
salariés détachés, par voie d'affichage dans le local vestiaire prévu par l’article R.4534-139 du
code du travail, et tient en bon état de lisibilité, les informations requises par l’article D.1263-21
du code du travail.
L’affichage doit  être  traduit  dans  l’une des langues officielles  parlées dans  chacun des  États
d’appartenance des salariés détachés sur le chantier.

Le titulaire informe sans délai le maître d’ouvrage de cet affichage.
À défaut,  tout manquement fera l’objet  d’une pénalité dans les conditions définies à l'article
4-4.6.

1-6.3.     Responsabilités et Assurances

1-6.3.1 Responsabilités

D’une manière  générale,  le  titulaire  assume les  risques  et  responsabilités  découlant  des  lois
règlements et normes en vigueur. À ce titre, le titulaire répond notamment des responsabilités et
garanties résultant des principes dont s’inspirent les articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4-1 du
code civil.

1-6.3.2 Assurances de responsabilité civile de droit commun

Le(s) titulaire(s) et ses(leurs) sous-traitants éventuels doivent être garantis par une police destinée
à couvrir leur responsabilité civile en cas de préjudices causés à des tiers,  y compris le maître
d'ouvrage et aux autres intervenants à la suite de tout dommage corporel, matériel et immatériel
consécutif ou non à un dommage corporel et/ou matériel, du fait de la réalisation des travaux,
qu'ils soient en cours d'exécution ou terminés.

En cas de travaux sur existants, ces garanties doivent être étendues aux dommages causés aux
parties anciennes du fait des travaux entrepris.
Les polices d'assurance doivent apporter pendant et après les travaux les minimums de garantie
suivants, adaptés au risque de l’opération objet du marché :

- dommages corporels : 4 500 000 € par sinistre ;

- dommages matériels et/ou immatériels : 750 000 € par sinistre.
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1-6.3.3 Assurances de responsabilité civile décennale :

Le(s)  titulaire(s) du marché déclare(nt) avoir souscrit une police d’assurance de responsabilité
décennale en état de validité au jour de l’ouverture du chantier le(s) garantissant pour les travaux
confiés.
Cette police comporte les garanties suivantes pour les montants suivants adaptés aux limites du
marché de l’assurance :

• Garantie effondrement avant réception ;
• Responsabilité civile décennale y compris au profit des existants totalement incorporés et

techniquement indivisibles ;

• Dommages  immatériels  consécutifs  à  sinistres  engageant  la  responsabilité  civile
décennale du titulaire.

Les entreprises titulaires justifieront de leur police d’assurances individuelle de responsabilité
civile décennale par une attestation d’assurances émanant de leur société d’assurances conforme
au modèle standard défini par la Fédération Française des Sociétés d’Assurance (FFSA).

Chaque entreprise devra être en mesure de justifier de l’état d’assurance de ses sous-traitants au
fur et à mesure de leur désignation. Les stipulations du contrat des dits sous-traitants devront
prévoir  au minimum, la couverture de la réparation des dommages de la nature de ceux qui
engagent la responsabilité civile décennale des constructeurs au sens des articles 1792, 1792-2, et
1792-4-1 du Code civil.
Le  maître  d’ouvrage  se  réserve  le  droit  de  souscrire  un  contrat  collectif  de  responsabilité
décennale.

1-6.3.4 Dispositions communes

Par  dérogation  à  l'article  8.1.3  du  CCAG,  pour  justifier  l'ensemble  de  ces  garanties,  le(s)
attributaire(s) du(es) marché(s) aura(ont) fourni une attestation avant la notification du marché,
émanant de sa(leur) compagnie d'assurance, ainsi que les attestations de ses(leurs) sous-traitants
répondant aux mêmes conditions de garantie. Pendant toute la durée de l’exécution de son(leur)
marché, le(s) titulaire(s) adresse(nt) ces attestations au maître d'ouvrage dans le mois qui suit la
date d'expiration de la garantie antérieure.

Sur simple demande du Maître d’Ouvrage, le(s) titulaire(s) justifie(nt), y compris pour ses(leurs)
éventuels sous-traitants, qu’il(s) acquitte(nt) ses(leurs) primes d'assurances et que les garanties
pour  le  présent  chantier  sont  en  cours  de  validité  et  qu’elles  n’ont  fait  l’objet  d’aucune
suspension ni résiliation.
Toute modification des contrats d'assurances (activités garanties, nature et montants des garanties
et des franchises, assureurs, etc.) est notifiée au Maître d'Ouvrage.

Le(s)  titulaire(s)  mettant  en  œuvre  des  techniques  non  courantes  s’engage(nt)  à  obtenir  de
son(leur) assureur de responsabilité décennale l’extension de garantie nécessaire.
En cas de couverture insuffisante ou d'absence de couverture d'un titulaire  (ou de l’un de ses
sous-traitants), le Maître d’Ouvrage se réserve le droit d'exiger de sa part la souscription d'une
assurance complémentaire dont le coût sera à sa charge.

Le non-respect de ces obligations en cours d’exécution du marché peut entraîner la résiliation de
plein droit du marché par le maître d'ouvrage.

1-6.4. Réalisation de prestations similaires

Le maître d'ouvrage se réserve la possibilité de confier au titulaire la réalisation de prestations
similaires à celles du présent marché, après passation d'un ou de plusieurs marchés négociés en
application de l'article R.2122-7 du CCP.
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1-6.5. Clauses sociales et environnementales

1-6.5.1. Clauses sociales pour l’ensemble des lots

Voir article 11 du présent CCAP.

1-6.5.2. Clauses environnementales

Conformément  à  l'article  n°  20.2  du  CCAG,  les  pièces  particulières  du  marché  fixent  des
prescriptions  environnementales  notamment  pour  la  réduction  des  nuisances,  la  gestion  des
déchets, les modalités de transport, et la qualité environnementale des matériaux.
Les conditions d’exécution du marché comportent des éléments à caractère environnemental qui
prennent  en  compte  les  objectifs  de  développement  durable  en  conciliant  développement
économique, protection et mise en valeur de l’environnement et progrès social.

Ces conditions sont les suivantes :

LOT Conditions d’exécution
1 SOPRE « dispositions spécifiques »
2 SOPRE « dispositions spécifiques »
3 SOPRE « dispositions spécifiques »

1-6.6. Autres dispositions générales

En complément de l'article 17.3 du CCAG, en cas de pertes, avaries ou dommages provoqués sur
ses chantiers par un phénomène naturel qui n'était pas normalement prévisible ou en cas de force
majeure, toute indemnisation du titulaire est en outre subordonnée à la preuve que les sommes
réclamées n'ont fait l'objet, et ne pouvaient faire l'objet, d'aucun règlement au titulaire par son ou
ses assureurs.

1-7. Clauses de réexamen du marché public

Sans objet.

1-8. Ordres de service

L'ordre de service est  la  décision du maître  d'œuvre ou du maître  d’ouvrage qui  précise les
modalités d'exécution de tout ou partie des prestations qui constituent l'objet du marché.
Les modalités de coopérations entre le Maître d’ouvrage et le Maître d’Œuvre seront formalisées
au plus tard durant la période de préparation.

1-9. Propriété intellectuelle

Pour  les  prestations  couvertes  par  des  droits  de  propriété  intellectuelle,  les  stipulations  du
chapitre 6 du CCAG s'appliquent.

ARTICLE 2. PIÈCES CONSTITUTIVES DU MARCHÉ

Les pièces constitutives du marché sont, par ordre de priorité, les suivantes :

• L'acte d'engagement et ses annexes éventuelles en particulier les actes spéciaux de sous-
traitance, dont l'exemplaire original conservé dans les archives du RMO fait seul foi (daté
et signé par les représentants habilités des parties) ;

• Le présent CCAP et ses annexes éventuelles, dont l'exemplaire original conservé dans les
archives du RMO fait seul foi, comprenant les modalités pratiques de coopération entre le
coordonnateur SPS et les intervenants ;
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• Le CCAG applicable aux marchés publics de travaux approuvé par arrêté du 30 mars 2021
et l'ensemble des textes qui l'ont modifié ;

• Le  Cahier  des  Clauses  Techniques  Particulières  (CCTP)  dont  l'exemplaire  original
conservé dans les archives du RMO fait seul foi ;

• Le Cahier des Clauses Techniques Générales (CCTG) applicables aux marchés publics de
travaux en vigueur au premier jour du mois d'établissement des prix tel qu'il est défini à
l'article 3-3.2 du présent CCAP ;

• Le Plan Général Simplifié de Coordination en matière de Sécurité et de Protection de la
Santé (PGSCSPS) ;

• Le Schéma Organisationnel du Plan d'Assurance de la Qualité (SOPAQ) ;

• Le Schéma d'Organisation du Plan de Respect de l'Environnement (SOPRE) ;
• Les  Règles  générales  de sécurité  lors  de  travaux sur  les  routes  nationales  à  chaussées

séparées de la DIR Atlantique ;

• Les Règles générales de sécurité lors de travaux sur les routes nationales bidirectionnelles
de la DIR Atlantiques ;

• Le bordereau des prix ;

• Le sous-détail du/des prix unitaire(s) n° :

Lot 01 101-A  Signalisation  temporaire  de  chantier-terme  fixe,  101-B Signalisation
temporaire de chantier-terme journalier,  103-A Création de plateforme BDD,
BAU ou BDG avec fraisats,  103-B Création  de  plateforme BDD, BAU ou
BDG avec GNT, 105 Création d'une plateforme ITPC.
204-C Réalisation de caniveau à fente diam 300, 205 Création de fossé, 207-B
Fourniture et mise en œuvre de drain diam 300,  208-C Fourniture et mise en
œuvre de buse béton type 135 diam 500, 209-D Fourniture et mise en œuvre de
tuyau  PVC diam.  600,  215-B Création  d'un  regard  avec  tampon  700X700,
216-A Mise à disposition pour le dérasement, 216-B Dérasement avec glissière,
217-A Mise à disposition pour le curage de fossé et de cunette enherbée, 217-B
Curage  de  fossé  et  de  cunette  enherbée,  218-B Stockage  en  ISDND,  220
Nettoyage en pied de GBA.

304 Essai de fraisage sur ouvrage d’art.
401-A Fraisage de chaussée épaisseur entre 0 et 6 cm,  402-A Grave bitume
0/14 contenant de 0 % ≤ AE ≤ 20 %,  402-B Grave bitume 0/14 contenant de
20 % < AE ≤ 40 %, 402-C BBME 0/10, 402-E EME 0/10, 402-G BBSG 0/10,
402-H BBSG 0/14,  402-I BBSG 0/10 ou 0/14 (sous trémie),  402-K BBTM
0/10 au bitume modifié,  402-L Transport des enrobés, 402-O Plus-value pour
travail effectué la nuit, 403 Revêtement superficiel bi-couche, 404 Revêtement
superficiel pré-gravillonné, 407 Fourniture, transport et mise en œuvre de grave
ciment 0/20.

502-A Terrassement  localisé-terrain  meuble,  502-B Terrassement  localisé-
terrain  rocheux,  503 Réalisation  de tranchée,  506-A  Fourniture,  transport  et
mise en œuvre de Béton désactivé pour la réalisation d’ilôts ou de trottoirs ;
507  Fourniture et  mise en œuvre de GNT ;  510-B Purges épaisseur 10 cm,
510-E purges épaisseur 20 cm , 514 Balayage de chaussée.

Lot 02 101-A Signalisation  temporaire  de  chantier  terme  fixe,  101-B Signalisation
temporaire de chantier terme journalier,  103-A Création de plateforme BDD,
BAU ou BDG avec fraisats,  103-B Création  de  plateforme BDD, BAU ou
BDG avec GNT,  105 Création d'une plateforme ITPC,  204-B  Réalisation de
caniveau  à  fente  diam  300,  204-D Réalisation  d’une  cunette  béton,  205
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Création  de  fossé,  207-B Fourniture  et  mise  en  œuvre  de  drain  diam 300,
208-C Fourniture et mise en œuvre de buse béton type 135 diam 500,  209-D
Fourniture et mise en œuvre de tuyau PVC diam. 600,  215-A Création d'un
regard avec tampon 500X500,  217-A Mise à disposition pour le dérasement,
217-B Dérasement avec glissière,  218-A Mise à disposition pour le curage de
fossé et de cunette enherbée,  218-B Curage de fossé et  de cunette enherbée,
219-B Stockage en ISDND.
304 Essai de fraisage sur ouvrage d’art.

401-A Fraisage de la chaussée épaisseur entre 0 et 6 cm, 402-A Grave bitume
0/14 contenant de 0 % ≤ AE ≤ 20 %,  402-B Grave bitume 0/14 contenant de
20 % < AE ≤ 40 %, 402-C BBME 0/10, 402-E EME 0/10, 402-G BBSG 0/10,
402-H BBSG 0/14, 402-J BBTM 0/10 au bitume modifié, 402-K Transport des
enrobés,  402-N Plus-value  pour  travail  effectué  la  nuit,  403 Revêtement
superficiel  bi-couche,  404 Revêtement  superficiel  pré-gravillonné,  407
Fourniture, transport et mise en œuvre de grave ciment 0/20.
502-A Terrassement  localisé-terrain  meuble,  502-B Terrassement  localisé-
terrain rocheux,  503 Réalisation de tranchée,  506-A Fourniture , transport et
mise en œuvre de Béton désactivé pour la réalisation d’ilôts ou de trottoirs ;
507 Fourniture et mise en œuvre de GNT.

510-B Purge localisée épaisseur 10 cm ; 510-E purges épaisseur 20 cm.

Lot 03 101-A Signalisation  temporaire  de  chantier  terme  fixe,  101-B Signalisation
temporaire de chantier terme journalier,  103-A Création de plateforme BDD,
BAU OU BDG avec fraisats,  103-B Création de plateforme BDD, BAU OU
BDG avec GNT.
205 Fourniture  et  pose  de  caniveau  à  grille  en  fonte  DN200  400kN, 206
Création  de  fossé,  208-B Fourniture  et  mise  en  œuvre  de  drain  diam 300,
209-C Fourniture et mise en œuvre de buse béton type 135 diam 500,  210-D
Fourniture et mise en œuvre de tuyau PVC diam. 500,  215-A Création d'un
regard avec tampon 500X500,  217-A Mise à disposition pour le dérasement,
217-B Dérasement avec glissière,  218-A Mise à disposition pour le curage de
fossé et de cunette enherbée,  218-B Curage de fossé et de cunette enherbée,
219-B Stockage en ISDND.

304 Essai de fraisage sur ouvrage d’art.
401-A Fraisage de la chaussée épaisseur entre 0 et 6 cm, 402-A Grave bitume
0/14  contenant de 0 % ≤ AE ≤ 20 %,  402-B BBME 0/10,  402-D EME 0/10,
402-F BBSG  0/10,  402-G BBSG  0/14,  402-H BBSG  0/10  ou  0/14  (sous
trémie),  402-J BBTM 0/10 au bitume modifié,  402-K Transport des enrobés,
402-N Plus-value pour travail effectué la nuit,  403 Revêtement superficiel bi-
couche,  404 Revêtement superficiel pré-gravillonné,  407 Fourniture, transport
et mise en œuvre de grave ciment 0/20, 408-B Fourniture, transport et mise en
œuvre de grave émulsion 0/10.

502-A Terrassement  localisé-terrain  meuble,  502-B Terrassement  localisé-
terrain rocheux, 503 Réalisation de tranchée, 507 Fourniture et mise en œuvre
de GNT, 510-B Purges épaisseur 10 cm ; 510-E purges épaisseur 20 cm.
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ARTICLE  3.  PRIX  ET  MODE  D’ÉVALUATION  DES  OUVRAGES
VARIATION DANS LES PRIX - RÈGLEMENT DES COMPTES

3-1. Tranche(s) optionnelle(s)

Sans objet.

3-2. Contenu des prix - Mode d'évaluation des ouvrages et  de règlement des
comptes

3-2.1. Les  prix  du marché sont  hors  TVA et  sont  établis  en tenant  compte  de l'ensemble des
prescriptions définies dans les pièces du marché :

• En tenant compte des sujétions qu'est  susceptible d'entraîner l'exécution simultanée des
différents lots visés au 1-2 ci-dessus ;

• En tenant compte des dépenses communes de chantier, si de telles dépenses sont prévues
au 3-2.8 ci-après.

3-2.2. Outre les facilités dont pourrait bénéficier l'entreprise pour l'installation de ses chantiers, en
application du 8-4.1 ci-après, le maître d'ouvrage ne fournira aucune prestation à titre gratuit.

3-2.3. Les ouvrages ou prestations faisant l'objet du marché sont réglés par application des prix
unitaires et/ou forfaitaires dont le libellé est donné dans le bordereau des prix.

Tout prix nouveau fait l'objet d'un OS signé du RMO ou d'un avenant dans les conditions fixées à
l’article 13 du CCAG.

En l'absence de la décision prévue à l'article 14.4.2 et par dérogation à l'article 14.4.3 du CCAG,
le titulaire ne pourra exécuter aucune prestation au-delà du montant du marché sans un avenant
ou un OS signé par le RMO dans les conditions de l’article 13 du CCAG.

3-2.4. Sous-détail ou décomposition supplémentaire de prix

Sans objet.

3-2.5. Le  calcul  des  décomptes  et  des  acomptes  est  effectué  par  le  système  de  gestion  et
d’exécution des marchés du ministère (GEMME) sur lequel le titulaire du marché peut obtenir
toute information souhaitée auprès du maître d'œuvre.

Pour la bonne utilisation de ce système, il est dérogé aux 1.1, 1.7 et 3.1 de l'article 12 du CCAG
travaux dans les conditions suivantes :
A.   Décomptes et acomptes mensuels  

Avant la fin de chaque mois,  le titulaire remet uniquement au maître d'œuvre un projet  de
décompte mensuel assorti du calcul des quantités prises en compte faisant ressortir les quantités
ou pourcentages arrêtés à la fin du mois précédent, des prestations réalisées depuis le début du
marché. Il  contient pour les travaux à l'entreprise, une référence à tous les prix du marché
provisoires ou définitifs. Si le marché est passé avec un groupement qui ne dispose pas d’un
compte unique, le projet de décompte indiquera la répartition des sommes dues à chacun des
co-traitants. La remise de cet état implique les mêmes effets que celle du projet de décompte
notamment pour ce qui est du délai global de paiement.
Le projet  de décompte mensuel,  établi  par le  titulaire  est  accepté ou rectifié  par  le  maître
d'œuvre qui le transmet au système GEMME. Le système édite en application des clauses du
marché, le décompte et l'état de règlement.
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Le  maître  d'œuvre  notifie  au  titulaire,  par  ordre  de  service,  l'état  de  règlement,  l’état  de
prestations et le projet de prestation mensuel à utiliser le mois suivant. La remise de cet état
implique les mêmes effets que celle de l’état d’acompte mensuel tel que défini à l’article 12.2.1
du CCAG travaux.

B.   Décompte final  
Le titulaire valide et adresse simultanément au maître d’ouvrage et au maître d’œuvre, sous
30 jours  à  compter  de la  notification de la  décision  de réception  des  travaux,  le  projet  de
décompte final établi par GEMME indiquant les quantités totales des prestations réellement
exécutées. Ce projet de décompte final prend en compte les prestations afférentes au dernier
mois d’exécution. Si le marché est passé avec un groupement qui ne dispose pas d’un compte
unique,  le  projet  de  décompte  indiquera  la  répartition  des  sommes  dues  à  chacun  des
co-traitants.
Ce projet de décompte final tient lieu de projet de décompte final mentionné au CCAG travaux.
Le titulaire est lié pour les indications figurant sur le projet de décompte final, sauf sur les
points ayant fait l'objet de réserves et/ou réclamations antérieures de sa part.
Le projet de décompte final établi par le titulaire est accepté ou rectifié par le maître d’œuvre,
qui le transmet au système GEMME. Le système édite alors le décompte final, l’état du solde et
la récapitulation des acomptes et du solde formant le décompte général.
Ce décompte général est établi avec les derniers index de référence connus.
Sous  10  jours  à  compter  de  la  connaissance  des  index  définitifs,  un  calcul  du  solde  des
révisions est effectué et notifié au titulaire. Le paiement de ce montant intervient dans le délai
défini à l'article 3-2.6 du présent CCAP.
Si le RMO n'a pas notifié le décompte général dans les délais stipulés à l'article 12.4.2 du
CCAG, par dérogation au 12.4.4 du CCAG, le titulaire met en demeure le RMO d'y procéder
avec copie au maître d’œuvre. L’absence de notification au titulaire du décompte général, signé
par le RMO dans un délai de 15 jours à compter de la réception de cette mise en demeure,
autorise le titulaire à saisir le tribunal administratif.
Un décompte final doit être établi pour la période ferme et chaque reconduction du marché.
À l'issue de chaque période, si le montant minimum du marché n'est pas atteint, le titulaire a
droit à l'indemnisation prévue à l'article 15.2 du CCAG.
Si un sous-traitant du titulaire met en demeure le maître d’ouvrage de lui régler directement
certaines sommes qu'il estime lui être dues par le titulaire au titre du contrat de sous-traitance,
en application des dispositions des articles L.2193-10 à L.2193-14 et R.2193-10  à R.2193-16
du CCP, le représentant du maître d’ouvrage peut retenir les sommes réclamées sur celles qui
restent à payer au titulaire. Les sommes ainsi retenues ne portent pas intérêt.
Si le droit du sous-traitant est définitivement établi, le représentant du maître d’ouvrage paie le
sous-traitant et les sommes dues au titulaire sont réduites en conséquence.

3-2.6. Modalités de transmission et de paiement

3-2.6.1. Modalités de transmission des pièces de paiement

Le terme « facture » désigne dans le présent marché « le projet de décompte »"

Les factures sont transmises par voie dématérialisée.
Conformément aux articles L.2192-1 à L.2192-7 du CCP, l’obligation de transmettre les projets
de décompte sous forme électronique s’impose à tous les titulaires de marchés conclus avec
l’État.

La transmission des factures sous forme dématérialisée s’effectue après inscription sur le portail
« Chorus Pro » depuis le lien suivant : https://chorus-pro.gouv.fr
Les modalités d’utilisation du portail  « Chorus Pro » sont disponibles en cliquant sur le lien
suivant : https://communaute-chorus-pro.gouv.fr/
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Les  factures  dématérialisées  adressées  devront  comporter,  les  mentions  prévues  à  l’article
D.2192-2 du CCP ainsi que :

• le numéro de marché ;
• le numéro de SIRET du maître d’œuvre ;

• le code du service exécutant de la dépense qui sera transmis par le service ordonnateur
suite à la notification du marché ;

• le numéro d’engagement juridique (EJ) du bon de commande qui sera transmis par le
service ordonnateur suite à la notification du marché.

3-2.6.2. Modalités de paiement

Le délai global de paiement des avances, acomptes, solde et indemnités est fixé à 30 jours.

Le défaut de paiement dans ce délai fait courir de plein droit, et sans autre formalité, des intérêts
moratoires et l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévus aux articles L.2192-12 à
L.2192-14 et R.2192-31 à R.2192-34 et R.2192-36 du CCP, au bénéfice du titulaire et des sous-
traitants payés directement. Le taux des intérêts moratoires est égal au taux d’intérêt appliqué par
la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en
vigueur au premier jour du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont
commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage.
Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé à 40 euros.

3-2.7. Approvisionnements

Par  dérogation  à  l’article  10.4  du  CCAG,  il  n'est  pas  prévu  de  prise  en  compte  des
approvisionnements dans le versement des acomptes.

3-2.8. Répartition des dépenses communes de chantier

Les stipulations du CCAG sont applicables.

3-3. Variation dans les prix

Les répercussions sur les prix du marché des variations des éléments constitutifs du coût des
travaux sont réputées réglées par les stipulations ci-après :

3-3.1. Les prix sont révisables par application de formules représentatives de l'évolution du coût
des prestations et suivant les modalités fixées aux articles 3-3.3 et 3-3.4.

3-3.2. Mois d'établissement des prix du marché

Les prix du présent marché sont établis sur la base des conditions économiques du mois fixé en
page 1 de l'acte d'engagement. Ce mois est réputé correspondre à celui de la date à laquelle le
candidat a fixé son prix remis dans son offre finale.

Ce mois est appelé « mois zéro » (m0).

3-3.3. Choix des index de référence

Les index de référence I choisis en raison de leurs structures pour la révision des travaux faisant
l'objet de l’ensemble des lots sont :

Index Désignation
TP08 Travaux d'aménagement et entretien de voirie
TP09 Fabrication et mise en œuvre d'enrobés
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Ces index sont publiés sur le site de l'INSEE.

Les index de référence sont appliqués aux prix suivants :

Lot Index Prix
1 TP08 Du prix n° 101 au prix n° 401 et du prix n° 501 au prix n° 603

TP09 Du prix n° 402 au prix n° 407
2 TP08 Du prix n° 101 au prix n° 401 et du prix n° 501 au prix n° 603

TP09 Du prix n° 402 au prix n° 407
3 TP08 Du prix n° 101 au prix n° 401 et du prix n° 501 au prix n° 604

TP09 Du prix n° 402 au prix n° 407

La variation des prix ne s’applique ni aux pénalités ni aux primes.
La variation des prix ne s’applique pas aux retenues, ni aux indemnités, autres que de dédit ou
d'attente.

Pour les indemnités de dédit ou d'attente, la variation est calculée avec le premier index défini
dans le tableau ci-dessus.

3-3.4. Modalités de révision des prix

Le coefficient de révision Cn est donné par la formule :

Cn  =  In / Io

avec : Io = Valeur de l'index de référence I prise au mois d'établissement des prix ;
In = Valeur de l'index de référence I prise au mois de réalisation des prestations.

La périodicité de la révision suit la périodicité de l'acompte.
En application  des  articles  R.2191-27 à  R.2191-29 du  CCP,  la  valeur  finale  des  références
utilisées  pour l'application de cette  clause est  appréciée au plus  tard à la date  de réalisation
contractuelle des prestations ou à la date de réalisation réelle si celle-ci est antérieure.

Lorsqu'une révision a été effectuée provisoirement en utilisant un index antérieur à celui qui doit
être  appliqué,  il  n'est  procédé  à  aucune  autre  révision  avant  la  révision  définitive,  laquelle
intervient sur le premier règlement suivant la parution de l'index correspondant.

3-3.5. Application de la taxe à la valeur ajoutée

Sauf dispositions contraires, tous les montants figurant dans le présent marché, sont exprimés
hors TVA.
Les pénalités de retard ont pour objet de réparer un préjudice subi par le maître d'ouvrage du fait
du retard pris par le titulaire dans l'exécution de ses obligations contractuelles. Elles sont situées
hors du champ d'application de la TVA.

Les montants des acomptes et du solde sont calculés en appliquant les taux de TVA en vigueur à
la date du fait générateur de la TVA.
Dans le cadre de la liquidation de la TVA :

- le titulaire étranger implanté dans un état de l'Union Européenne n'ayant pas d'établissement
en France, doit faire apparaître sur ses demandes de règlement, que la TVA est due par le
maître d’ouvrage et mentionner les dispositions du Code général des impôts (article 283-1)
justifiant que la taxe n'est pas collectée par le titulaire (autoliquidation) ;

- le titulaire étranger implanté hors Union Européenne devra désigner un représentant chargé
d'acquitter la TVA dans les conditions de l'article 289A du Code Général des Impôts.

Le  maître  d'ouvrage  règle  le  sous-traitant  sur  la  base  d'une  facture  hors  taxe  et  la  TVA
correspondante est versée au titulaire qui procède à son autoliquidation. Dans le cas particulier de
l’avance versée à un sous-traitant à paiement direct, le titulaire doit également autoliquider la
TVA correspondante.
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3-4. Modalités particulières de paiement

Si le marché est passé avec un groupement conjoint, la signature du projet de décompte par le
mandataire vaut acceptation par chacun des membres du groupement de la somme à leur payer,
compte  tenu  des  modalités  de  répartition  des  paiements  figurant  à  l’annexe  de  l'acte
d'engagement.
Le paiement direct des sous-traitants est effectué selon les dispositions suivantes :

- Le sous-traitant  transmet  une  demande  de  paiement  via  Chorus  Pro  pour  les  prestations
relevant de son périmètre (cadre de facturation A10). Le titulaire du marché dispose d’un délai
de 15 jours pour la traiter ;

- Dans le cadre des marchés de travaux, conformément à l’article 12.5.1 du CCAG Marchés de
travaux, la maîtrise d’œuvre reçoit la demande de paiement du sous-traitant ;

- Chorus Pro notifie par courriel au titulaire l’émission d’une demande de paiement d’un sous-
traitant ;

- Dans tous les cas (acceptation, refus ou non intervention du titulaire dans Chorus Pro dans le
délai de 15 jours), la demande de paiement est acheminée à la MOE. ;

- Le maître d'œuvre adresse sans délai au titulaire une copie des factures produites par le sous-
traitant ;

- Le maître d'ouvrage procède au paiement du sous-traitant dans le délai global de paiement
fixé à l'article  3-2.6 ci-dessus,  compté à partir  de la  réception par le maître d'ouvrage de
l'accord, total ou partiel,  du titulaire sur le paiement demandé, ou de l'expiration du délai
mentionné au deuxième alinéa si,  pendant ce délai,  le titulaire n'a notifié aucun accord ni
aucun refus, ou encore de la réception par le maître de l'ouvrage de l'avis postal mentionné au
troisième alinéa ;

- Le maître d'ouvrage informe le titulaire des paiements qu'il effectue au sous-traitant ;

- Dès lors que le montant total des sommes à payer à un sous-traitant, ramené aux conditions du
mois d'établissement des prix du présent marché, est inférieur au montant sous-traité stipulé
dans le marché, l'avenant ou l'acte spécial, le titulaire est tenu de fournir au maître d'ouvrage
une attestation par laquelle le sous-traitant reconnaît que les prestations qu'il a réalisées dans
le cadre du marché sont payées en totalité ;

- Faute de fournir cette attestation, le titulaire ne pourra pas être payé si le montant total des
paiements effectués à son profit, ramené aux conditions d'établissement des prix du présent
marché, empiète sur le montant sous-traité.

3-5.  Modalités  de  fixation  des  prix  des  prestations  supplémentaires  ou
modificatives

Toute prestation supplémentaire ou modificative pour laquelle le marché n’a pas prévu de prix
fait l’objet d’un ordre de service fixant provisoirement un prix nouveau. Cet OS fait suite à une
consultation du titulaire par le Maître d’Œuvre et à un accord du Maître d’Ouvrage.

Dans le silence du titulaire dans un délai de 30 jours, à compter de la notification de l’OS, ces
prix provisoires deviennent définitifs et ne font pas l’objet d’un avenant.

3-6. Augmentation du montant des travaux

En l'absence de la décision prévue à l'article 14.4.2 et par dérogation à l'article 14.4.3 du CCAG,
le titulaire ne pourra exécuter aucune prestation au-delà du montant du marché sans notification
d’un OS préalable du Maître d’œuvre pris avec accord du Maître d’Ouvrage.
Cet OS précise a minima le nouveau montant contractuel global autorisé.
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En  application  de  l’article  14.5  le  Maître  d’œuvre  fait  part  au  titulaire  de  l'estimation
prévisionnelle  qu'il  fait  de ce nouveau montant  et  des  conséquences  éventuelles  sur  le  délai
d’exécution du marché.

Les travaux qui seront exécutés au-delà de ce nouveau montant contractuel ne seront pas payés.

ARTICLE  4.  DURÉE  DU  MARCHÉ  ET  DÉLAIS  D’EXÉCUTION  -
PÉNALITÉS, PRIMES ET RETENUES

Par dérogation à l'article 19.2.1 du CCAG, le titulaire n'est exonéré d'aucune pénalité.

4-1. Durée du marché et délais d'exécution

Les stipulations correspondantes figurent dans l'acte d'engagement.

4-2. Prolongation des délais d'exécution

Par dérogation à l’article 19.2.2 du CCAG, les pénalités de retard ne sont pas plafonnées.
Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

4-3. Pénalités pour retard d'exécution - Primes d'avance

Les  pénalités  pour  retard  d'exécution  sont  encourues  suite  à  procédure  contradictoire
conformément à l’article 19.2.4 du CCAG.

4-3.1. Pénalités pour retard d'exécution

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

4-3.2. Pénalités pour retard d'exécution des délais distincts

Sans objet.

4-3.3. Primes d'avance

Sans objet.

4-4. Autres pénalités

Les dispositions des articles 19.1.3 et 19.2.4 du CCAG s'appliquent à toutes les pénalités autres
que retard d'exécution, sans qu’une mise en demeure préalable ne soit nécessaire, à l’exception
de l’article 4-4.5 qui fera l’objet d’une mise en demeure.

4-4.1. Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

4-4.2. Documents fournis après exécution

En cas  de retard dans  la  fourniture des  documents  telle  qu'elle  est  prévue à  l'article  9-5,  le
titulaire encourt une pénalité journalière fixée à 100 €.

4-4.3. Documents nécessaires à l'exécution du marché

En cas de non-respect des délais fixés à l'article 8-1 ci-après, le titulaire encourt une pénalité
journalière fixée à 100 €.
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4-4.4. Rendez-vous de chantier

Les comptes-rendus de chantier valent convocation des entreprises dont la présence est requise.
Les rendez-vous de chantier sont fixés par le maître d'œuvre.

En cas d'absence à la réunion de chantier le titulaire encourt une pénalité fixée à 500 €.

4-4.5. Clauses sociales

Pour tous les lots :
• En  cas  de  non-respect  des  obligations  relatives  à  l’insertion  imputable  au  titulaire,

l’entrepreneur subira une pénalité égale à 60 € par heure d’insertion non réalisée.
• En cas d’absence ou de refus de transmission des renseignements propres à permettre le

contrôle de l’exécution de l’action, l’entrepreneur subira une pénalité égale à 100 € par jour
de retard à compter de la mise en demeure par le maître d’ouvrage.

4-4.6. Pénalités  pour  carence  dans  l’obligation  d’affichage  des  informations  concernant  les
travailleurs détachés

À défaut d’affichage dans les délais et conditions définies à l’article infra, il sera fait application
d’une pénalité d’un montant de  1 000 € pour chaque travailleur détaché pour lequel le défaut
d’affichage est constaté. Cette pénalité a un caractère définitif.

4-4.7 Pénalités pour non-respect des clauses de confidentialité

En  cas  de  non-respect  des  obligations  de  confidentialité  fixées  à  l’article  1-4  du  CCAP,  le
titulaire encourt une pénalité forfaitaire de 1 000 €.

4-4.8. Pénalité pour non respect de la réglementation RGPD

En cas de non-respect du devoir d’alerte défini à l’article 1.4.3 du CCAP, le titulaire encourt une
pénalité forfaitaire de 1 000 €.

4-4.9. Autres pénalités diverses

Non respect des quantités et dosages
Si la quantité moyenne mise en œuvre, par unité de surface ou par volume, excède de plus de
10% de la  quantité  prescrite  pour chacun des matériaux, dont  l'épaisseur est  définie  dans le
CCTP, et ce pour chaque jour de mise en œuvre, le prix de mise en œuvre des matériaux au-delà
du tonnage indiqué majoré de 10 % ne sera pas payé à l'entrepreneur (pour le lot 01 : prix n°402-
A GB 0/14  contenant de 0 % ≤ AE % ≤ 20 % ; 402-B GB 0/14  contenant de 20 % < AE % ≤
40 %; 402-C BBME 0/10 ; 402-D BBME 0/14; 402-E EME 0/10 ; 402-F EME 0/14 ; 402-G
BBSG 0/10 ; 402-H BBSG 0/14 ; 402-J BBTM 0/6 ; 402-K BBTM 0/10 ; pour le lot 2 : prix
n°402-A GB 0/14 contenant de 0 % ≤ AE % ≤ 20 % ; 402-B GB 0/14 contenant de 20 % < AE %
≤ 40 %; 402-C BBME 0/10 ; 402-D BBME 0/14; 402-E EME 0/10 ; 402-F EME 0/14 ; 402-G
BBSG 0/10 ; 402-H BBSG 0/14 ; 402-I BBTM 0/6 ; 402-J BBTM 0/10 ; pour le lot 03 prix
n°402-A GB 0/14 contenant de 0 % ≤ AE % ≤ 20 % ; 402-B BBME 0/10 ; 402-C BBME 0/14;
402-D EME 0/10 ; 402-E EME 0/14 ; 402-I BBTM 0/6 ; 402-J BBTM 0/10).

Si la quantité moyenne mise en œuvre par unité de surface est inférieure à 90% de la quantité
prescrite (pour chaque jour de mise en œuvre), il est appliqué une réfaction égale à la quantité
moyenne mise en œuvre multiplié par 20% du prix correspondant (pour le lot 01 : prix n°402-A
GB 0/14 contenant de 0 % ≤ AE % ≤ 20 % ; 402-B GB 0/14 contenant de 20 % < AE % ≤ 40 %;
402-C BBME 0/10 ; 402-D BBME 0/14; 402-E EME 0/10 ; 402-F EME 0/14 ; 402-G BBSG
0/10 ; 402-H BBSG 0/14 ; 402-J BBTM 0/6 ; 402-K BBTM 0/10 ; pour le lot 2 : prix n°402-A
GB 0/14 contenant de 0 % ≤ AE % ≤ 20 % ; 402-B GB 0/14 contenant de 20 % < AE % ≤ 40 %;
402-C BBME 0/10 ; 402-D BBME 0/14; 402-E EME 0/10 ; 402-F EME 0/14 ; 402-G BBSG
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0/10 ; 402-H BBSG 0/14 ; 402-I BBTM 0/6 ; 402-J BBTM 0/10 ; pour le lot 03 prix n°402-A GB
0/14 contenant de 0 % ≤ AE % ≤ 20 % ; 402-B BBME 0/10 ; 402-C BBME 0/14; 402-D EME
0/10 ; 402-E EME 0/14 ; 402-I BBTM 0/6 ; 402-J BBTM 0/10).

Non-respect des formulations d'enrobés recyclés
Après  contrôle  au niveau des  centrales  de fabrication,  y  compris  la  centrale  de secours,  s'il
s'avère que le pourcentage d'agrégats d'enrobés utilisés ne respecte pas celui de la formulation
retenue au cours de la préparation des travaux, une pénalité sera appliquée. Elle correspondra à
30 % du volume concerné x par le prix HT de l'enrobé.

La même pénalité sera proposée si l'enrobé qui provient de la centrale d'enrobés de secours ou
d’une autre centrale n'a pas les mêmes caractéristiques et la même formulation que la centrale
d'enrobés principale.

Non-respect des horaires

Pour le non-respect de l'horaire de fin de chantier, l'entreprise étant tenue de libérer le chantier le
aux  horaires  indiqués  dans  le  CCTP article  1-2,  Exploitation  du  chantier,  une  pénalité  sera
appliquée en cas de retard :

• 1 000 € HT pour la première demi-heure de retard, dès qu'elle est commencée ;

• 5 000 € HT pour chaque demi-heure suivante de retard commencée.

Non-respect des caractéristiques de viabilité

Pour la remise en service du réseau de la DIR Atlantique dans les conditions définies au CCTP
(voir CCTP, article 1-2 Exploitation du chantier), avec des caractéristiques non-compatibles à la
mise en circulation du fait du chantier et imputable à l'entreprise, une pénalité de :

• 1 000  €  HT  sera  appliquée  pour  la  première  demi-heure  de  retard,  dès  qu'elle  est
commencée ;

• 5 000 € HT sera appliqué pour chaque demi-heure suivante de retard commencée.

Non-respect des règles de sécurité

Pour les imprudences vis-à-vis  des règles de sécurité du trafic sur le réseau routier et le non-
respect caractérisé volontaire ou par négligence, d'une consigne spécifique, il sera appliqué, sans
mise en demeure préalable par dérogation à l'article 49.1 du CCAG, une pénalité forfaitaire de
300 € HT pour la première et de 800 € HT pour une récidive. Cette pénalité, à visée préventive,
n'exonère pas l'entrepreneur de ses obligations et responsabilités.

Non-respect des tolérances de l'uni longitudinal

Pénalités pour non-respect des tolérances d'uni longitudinal
Elles s'appliquent à chaque lot  contrôlé, tel que défini dans le CCTP (article 5.1), et  suivant
l'article 5-2.5 du CCTP, c'est-à-dire pour la surface de la voie contrôlée et sur le prix de la mise
en œuvre.

Elles sont calculées de la manière suivante et suivant les cas :

Défaut pénalisant Pénalité forfaitaire par lot

PO 5 000 € HT par lot de 1 000 m et par voie de circulation contrôlée

MO 5 000 € HT par lot de 1 000 m et par voie de circulation contrôlée

La pénalité PO et la pénalité MO peuvent être cumulées sur un même lot contrôlé

Réfection pour non-respect des tolérances d'uni longitudinal

Si  les  seuils  de  refus  sont  atteints,  l'entrepreneur  devra  faire  une  proposition  de  remise  en
conformité des lots concernés, adaptée aux défauts relevés.
Il est tenu de procéder à la réfection dans le délai qui lui est imparti par le maître d'œuvre.
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Pénalité pour défaut de DSP

La pénalité sera égale à 3 000 € HT par voie et par section affectée d'un défaut tel que défini au
CCTP (article 8.2.6 « Contrôle de la densité spectrale periodique (DSP) »).

Pénalité pour non réalisation d’une analyse de profil en long (APL)

Une pénalité de 5 000 € HT sera appliquée dans le cas de l’absence de réalisation d’une analyse
de profil en long (APL) préalablement à la réalisation de travaux et/ou dans le cas de la mise en
œuvre d’une couche de liaison avant l’application de BBTM, selon les conditions définies au
CCTP (article 1.1 « Généralités – Descriptions des travaux »).
Les pénalités peuvent être cumulées sur un même lot.

Pénalité pour non fourniture de FTAE
Une pénalité de 2 000 € HT sera appliquée dans le cas de l’absence de la fourniture ou de la
fourniture  incomplète  des  documents  caractérisant  les  agrégats  d’enrobés  tels  que  défini  au
CCTP (article 2.2 « Qualité des constituants »).

Cette pénalité  sera appliquée pour  chaque produit  et  par  tranche de 1 000 tonnes  d’agrégats
incorporés.

Pénalité pour non fourniture de recherche d’amiante des matériaux mis en œuvre

Une pénalité de 2 000 € HT sera appliquée dans le cas de l'absence de la fourniture ou de la
fourniture incomplète des documents caractérisant la recherche de présence d’amiante dans les
matériaux mis en œuvre et prélevés sur site tels que défini au CCTP (article 2.2 « Qualité des
constituants »).
Cette pénalité sera appliquée pour chaque produit et par tranche de 1 000 tonnes d’enrobés.

Pénalité pour non fourniture des documents durant la préparation de chantier
Une pénalité de 100 € HT par documents sera appliquée dans le cas de l’absence de la fourniture
ou de la fourniture incomplète des documents telle que prévue au CCTP (annexe 1 article 1-2).

Pénalité pour non-respect du SOPRE- Dispositions spécifiques
Une pénalité de 1 500 € HT sera demandée à chaque infraction dûment constatée pour non-
application du SOPRE.

Pénalité pour non-respect du PAQ
Une pénalité de 1 500 € HT sera demandée à chaque infraction dûment constatée pour non-
application du PAQ.

Pénalité pour non-respect de la signalisation
Une  pénalité  de  1 000  €  HT sera  demandée  en  cas  d'absence  ou  de  non-conformité  de  la
signalisation ou de panneaux de chantier par rapport au DESC.

Une pénalité de 1 000 € HT sera demandée en cas de non-entretien de la signalisation ou de
panneaux de chantier.

Pénalité pour l’endommagement de la chape d’étanchéité d’un ouvrage lors du rabotage

Si lors d’un rabotage, il est constaté une atteinte d’un complexe d’étanchéité alors même que la
commande transmise prévoyait  une  prestation  de rabotage  sur  ouvrage, il  sera  appliqué  une
pénalité forfaitaire de 8 000 € HT. L’application de cette pénalité ne dégage pas le titulaire du
marché de ses obligations de réparation à ses frais  des dégâts provoqués. La méthode et  les
produits utilisés devront être agréés par le maître d’œuvre conformément au CCTP (article 4.2).
De plus,  cette pénalité sera majorée de 4 000 € HT si  aucun piquetage de l’ouvrage n’a été
réalisé.
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Pénalité pour le non-respect de la valeur du module de richesse

Dans le cas où lors du contrôle de la qualité des enrobés mis en œuvre, la valeur minimale du
module de richesse telle que définies au CCTP (article 2.1), n’est pas atteint, le maître d’œuvre
pourra  proposer  au  titulaire  de  réceptionner  les  travaux  avec  cette  non-conformité  et  en
appliquant une pénalité de 5 000 € HT sera appliquée par tranche de 1 000 T d’enrobé appliqué.
La pénalité s’appliquera à chaque lot contrôlé.

Pénalité pour un état final après dérasement non conforme aux prescriptions
Une pénalité sera appliquée dans le  cas où,  après la  réalisation du dérasement  avec ou sans
glissière l’état final n’est pas conforme aux prescriptions du CCTP (article 5.12 « Dérasement
avec ou sans dispositif de retenue » et article 5.13 « Curage de fossé ou de cunette enherbée »).
Cette pénalité sera de 5 € HT par mètre de linéaire non-conforme mesuré sur site.

Pénalité pour mise en œuvre d’enrobé sans l’agrément du maître d’œuvre
Une pénalité de 5 000 € HT par tranche de 1 000T d’enrobé,  sera appliquée dans le cas où un
matériau enrobé a été mis en œuvre sans avoir été préalablement soumis à l’agrément du maître
d’œuvre ou de son représentant. La pénalité peut se cumuler avec la réfection de la couche avec
un matériau agréé.

Pénalité pour non remise de bons de livraison sur chantier
Dans le cas où un bon de livraison ne serait pas délivré au maître d’œuvre ou son représentant, au
moment du déversement sur le chantier, une pénalité de 500 € HT par camion, sera appliquée.

Les pénalités sont cumulables.

4-5. Interventions urgentes

Les interventions urgentes seront effectuées par l’envoi de bon(s) de commande, par messagerie
du  profil  d'acheteur  (plate-forme  PLACE)  ou  sur  simple  appel  téléphonique,  confirmé  par
échange de mail par l'une des personnes, habilitées à signer les commandes visées à l'article 1 du
présent CCAP, à l'une des personnes désignées à l'article 3-2 de l'acte d'engagement.

Elles concernent les prestations suivantes :
L'intervention, suite à une dégradation constatée de la chaussée, lors d'un accident ou d'un
problème quelconque. Elle concernera, en particulier, le fraisage de la chaussée et la mise en
œuvre d'un enrobé, tel que défini au CCTP.

Les interventions sont effectuées dans le délai maximal suivant :
• En heures ouvrables de jour (soit de 8h00 à 16h00): délai de 24h de commencer les travaux

avec un délai maximum de réalisation de la prestation ;

• Le délai commence à partir de la réception du bon de commande par messagerie.

ARTICLE 5. CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SÛRETÉ

5-1. Retenue de garantie
Sans objet.

5-2. Avances
Les avances sont régies par l'option A de l'article 10.1 du CCAG.
Une avance est accordée au titulaire sauf indication contraire dans l'acte d'engagement. Elle n’est
due  que  sur  la  base  du  montant  minimum  du  marché  diminué  du  montant  des  prestations
confiées à des sous-traitants et donnant lieu à paiement direct.
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Son montant est fixé, sous réserve des dispositions des articles L.2191-2 et L.2191-3 et R.2191-3
à R.2191-12 du CCP, à 5 % du montant minimum initial TTC du marché si sa durée, exprimée
en mois, est inférieure ou égale à 12 mois ou, si celle-ci est supérieure à 12 mois, à 5 % de 12
fois ce montant TTC divisé par cette durée.

Son montant est fixé, sous réserve des dispositions des articles L.2191-2 et L.2191-3 et R.2191-3
à R.2191-12 du CCP, à un pourcentage du montant minimum initial TTC du lot si sa durée,
exprimée en mois, est inférieure ou égale à 12 mois ou, si celle-ci est supérieure à 12 mois, à ce
même pourcentage de 12 fois ce montant TTC divisé par cette durée.
Le pourcentage est fixé à :

Lot % du montant minimum initial TTC du lot

1 5,00 %
2 5,00 %
3 5,00 %

Si le titulaire du marché est une PME (petite et moyenne entreprise), le taux de l’avance est porté
à 20 %.

Le paiement de l'avance intervient sans formalité dans le délai global de paiement fixé à l'article
3-2.6  ci-dessus  compté  à  partir  de  la  date  d'effet  de  l'acte  qui  emporte  commencement
d'exécution du marché.
Conformément aux dispositions des articles R.2191-11 à R.2191-12 du CCP, le remboursement
de l'avance, effectué par précompte au prorata sur les sommes dues ultérieurement au titulaire,
commence lorsque le  montant  des  prestations  exécutées  au titre  du marché atteint  65 % du
montant minimum initial TTC du marché. Il doit  être terminé lorsque ce pourcentage atteint
80 %. Si le taux de l’avance appliqué est supérieur ou égal à 30 %, le remboursement de l’avance
intervient dès la première demande de paiement.

Si  le  marché  est  passé  avec  un  groupement  conjoint,  les  dispositions  qui  précèdent  sont
applicables à la fois aux prestations exécutées directement par le  mandataire et les cotraitants.
Les modalités de détermination et de remboursement du montant de l'avance s'appliquent alors
au montant en prix de base des prestations de chaque cotraitant.
Les dispositions du présent article s’appliquent, au marché reconductible, sur le montant de la
période initiale et aux marchés reconduits, sur le montant de chaque reconduction.

Conformément aux articles L.2191-2 et L.2191-3 et R.2191-3 à R.2191-12 du CCP, dès lors que
le titulaire remplit les conditions pour bénéficier d’une avance, une avance est versée, sur leur
demande, aux sous-traitants  bénéficiaires du paiement  direct.  Le droit  du sous-traitant  à une
avance est ouvert dès la notification du marché ou de l’acte spécial par le RMO. Le montant de
cette avance est calculé sur le montant TTC des prestations sous-traitées. Le remboursement de
cette  avance  s’impute  sur  les  sommes  dues  au  sous-traitant  selon  les  mêmes  modalités  que
l'avance accordée au titulaire.

ARTICLE  6.  PROVENANCE,  QUALITÉ,  CONTRÔLE  ET  PRISE  EN
CHARGE DES MATÉRIAUX ET PRODUITS

6-1. Provenance des matériaux et produits

Le CCTP fixe la provenance de ceux des matériaux, produits et composants de construction dont
le choix n'est pas laissé au titulaire ou n'est pas déjà fixé par les pièces générales constitutives du
marché ou déroge aux dispositions des dites pièces.
La norme française transposant la norme européenne constitue la référence technique qui doit
être respectée par les produits.
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Lorsqu'une  spécification  technique  est  définie  par  référence  à  une  norme  ou  à  un  label,  le
soumissionnaire prouve dans son offre, par tout moyen approprié, que les solutions qu'il propose
respectent de manière équivalente cette spécification.

Lorsqu'une  spécification  technique  est  définie  en  termes  de  performances  ou  d’exigences
fonctionnelles, le soumissionnaire prouve, par tout moyen approprié, que son offre est conforme
à des  normes ou documents  équivalents  qui  eux-mêmes correspondent  aux performances  ou
exigences fonctionnelles exigées.
Toute demande formulée par le titulaire et tendant à faire jouer la clause d’équivalence doit être
présentée au maître d’œuvre avec tous les documents justificatifs, au minimum un mois avant
tout acte qui pourrait constituer un début d'approvisionnement.

6-2. Mise à disposition de carrières ou lieux d'emprunt

Sans objet.

6-3. Caractéristiques, qualités, vérifications, essais et épreuves des matériaux et
produits

Le Plan d'Assurance de la Qualité (PAQ), que le titulaire est tenu d'établir et de soumettre au visa
du maître d'œuvre, définit les modalités des vérifications, essais et épreuves tant sur le chantier
que sur les lieux de production qui relèvent du contrôle intérieur.

Les opérations de contrôle intérieur sont effectuées à la diligence et aux frais du titulaire.
Par  dérogation  à  l'article  24.7  du  CCAG,  le  laboratoire  chargé  des  contrôles  extérieurs  est
rémunéré directement par le maître d'ouvrage.

Par dérogation à l'article 24.5 du CCAG, la fabrication d'éléments témoins est  rémunérée au
titulaire.

6-4. Prise en charge, manutention et conservation par le titulaire des matériaux
et produits fournis par le maître de l'ouvrage.

Sans objet.

ARTICLE 7. RÉALISATION DES TRAVAUX À PROXIMITÉ DES RÉSEAUX
ET   IMPLANTATION DES OUV  RAGES  

7-1. Déclaration d’intention de commencer les travaux

Le maître d’ouvrage a réalisé la déclaration de travaux conformément à la réglementation en
vigueur.
Le titulaire est réputé avoir intégré dans son offre et y avoir prévu des prestations qui prennent en
compte  les  contraintes  éventuelles  de  proximité  des  réseaux existants  sur  le  projet  avec  les
incertitudes de localisation indiquées.

L’apparition,  en  période  de  préparation  et  préalablement  au  compte-rendu  de  marquage
piquetage, d’écarts entre les récépissés de DICT et les éléments de la consultation, constitue un
point d’arrêt.  Les parties évaluent l’impact de ces écarts  sur le projet,  et  leurs conséquences
contractuelles.
Après analyse des écarts par le titulaire, le maître d’ouvrage l'informera avant le démarrage des
travaux des  conditions  nouvelles  de réalisation et  notamment  des  éventuelles  adaptations  du
projet assurant sa compatibilité avec la configuration la plus récente des réseaux tiers existants.
Les opérations de marquage-piquetage prendront en compte ces éléments.
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Le titulaire doit adresser une DICT à chaque exploitant indiqué par le guichet unique dans un
délai  de  dix  jours  (hors  jours  fériés)  à  compter  de  la  date  de  démarrage  de  la  période  de
préparation. En l'absence de réponse par un exploitant dans un délai de neuf jours (hors jours
fériés) à compter de la date d'envoi de la DICT, le titulaire devra le relancer en lui adressant à
nouveau la DICT par lettre recommandée avec accusé de réception.

Le titulaire devra renouveler la DICT dans le cas où un délai de plus de trois mois s’écoulerait
entre la consultation du télé-service et le commencement des travaux annoncés dans la DICT, ou
en cas d’interruption des travaux pendant plus de trois mois.
Le titulaire doit tenir en permanence sur le chantier, pendant toute sa durée, les DICT et ses
récépissés imprimés dans le bon format.

7-2. Autorisations d’intervention à proximité des réseaux (AIPR)

Le  titulaire  doit  s’assurer  que  tous  ses  salariés  et  ceux  de  ses  sous-traitants  intervenant  à
proximité  de  ces  réseaux,  y  compris  les  conducteurs  d’engins  de  chantier,  justifient  d’une
attestation AIPR « Opérateur ».

Il s’engage à communiquer à la demande du maître d’ouvrage la copie des attestations AIPR de
ses intervenants et de ceux de ses sous-traitants.

7-3. Réalisation des travaux à proximité de réseaux

Le titulaire doit tenir compte des informations fournies par le maître d'ouvrage notamment celles
concernant l'implantation de ses réseaux situés dans l'emprise des travaux à réaliser.

7-4. Piquetage général

S'il  y a lieu et  avant le  commencement  des travaux, le  piquetage général  est  effectué par le
titulaire contradictoirement avec le maître d’œuvre.

7-5. Piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés

S'il y a lieu, le piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés tels que canalisations ou
câbles  situés  au  droit  ou  au  voisinage  des  travaux  à  exécuter,  est  effectué,  par  le  titulaire
contradictoirement avec le maître d'œuvre qui a convoqué les exploitants des ouvrages.
Le titulaire est  tenu de se conformer strictement aux dispositions contenues dans le code de
l'environnement, articles R.554-19 à 554-38 et dans l'arrêté du 15 février 2012 pris en application
du chapitre IV du titre V du livre V du code de l'environnement  relatifs à l'exécution des travaux
à  proximité  de  certains  ouvrages  souterrains,  aériens  ou  subaquatiques,  de  transport  ou  de
distribution.

En cas de rencontre d'ouvrages non repérés, l'entrepreneur titulaire du marché prendra toutes
dispositions utiles pour qu'aucun dommage ne leur soit causé. Il préviendra le maître d'ouvrage et
le maître d'œuvre et se mettra en contact,  dans les plus brefs délais,  avec le concessionnaire
intéressé pour étudier avec celui-ci les mesures techniques qu'il compte prendre pour assurer le
maintien en service de ce réseau. Le maître d'ouvrage pourra ajourner les travaux et indemnisera
le titulaire en cas de préjudice dûment prouvé par ce dernier.
En cas de retard de réponses des exploitants de réseaux en cours de chantier, Le maître d'ouvrage
pourra ajourner les travaux et indemnisera le titulaire en cas de préjudice dûment prouvé par ce
dernier.
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ARTICLE  8.  PRÉPARATION,  COORDINATION  ET  EXÉCUTION  DES
TRAVAUX

8-1. Période de préparation - Programme d'exécution des travaux

Par dérogation  aux articles 28.1 et  28.2 du CCAG, les conditions particulières relatives à la
période de préparation et au programme d'exécution des travaux seront précisées, s'il y a lieu, à
l'occasion de chaque commande.
Le titulaire doit établir et présenter au visa du maître d'œuvre le SOPRE, dans le délai de 30 jours
à compter de la notification du marché.

Les  mesures  particulières  concernant  la  Sécurité  et  la  Protection  de  la  Santé  (SPS)  seront
précisées, s'il y a lieu, à l'occasion de chaque commande.
Lorsque le bon de commande concerne une opération de catégorie 1 ou 2, les Plans Particuliers
de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS) sont fournis au coordonnateur SPS dans un délai
de 30 jours à compter du début de la période de préparation.

Lorsque le  bon de commande concerne  une opération  de catégorie  3 présentant  des  risques
particuliers inscrits sur la liste fixée par l'arrêté prévu à l'article L.4532-8 du Code du Travail, les
Plans Particuliers Simplifiés de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSSPS) sont fournis au
coordonnateur SPS dans un délai de 30 jours à compter du début de la période de préparation.

8-2. Études d'exécution     des ouvrages  

Les conditions d'établissement des études d'exécution des ouvrages seront, s'il y a lieu, précisées
à l'occasion de chaque commande.

8-3. Échantillons - Notices techniques - Procès verbal d'agrément

Le titulaire est  tenu de fournir  à ses frais  tous les échantillons,  notices techniques et  procès
verbaux d'agrément demandés par le maître d'œuvre et ce dans les délais prévus par celui-ci.

8-4. Installation, organisation, sécurité et hygiène des chantiers

Pour l'application des articles 31 à 34 du CCAG, le titulaire doit tenir compte des compléments
suivants.

8-4.1. Installation des chantiers de l'entreprise

Les installations suivantes sont réalisées par le titulaire :
• Un laboratoire de chantier équipé des appareils nécessaires aux essais sur place prévus au

CCTP ;

• Un lieu de stockage pour son matériel.
Le projet des installations de chantier indique, notamment, la situation sur plan des locaux pour
le personnel et de leurs accès à partir de l'entrée du chantier, leur desserte par les réseaux d'eau,
d'électricité et d'assainissement et leurs dates de réalisation. Ces dates doivent être telles que les
conditions d'hébergement et d'hygiène sur le chantier soient toujours adaptées aux effectifs.

8-4.2. Lieux de dépôt des déblais en excédent

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.
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8-4.3. Sécurité et Protection de la Santé des travailleurs sur le chantier (SPS)

A -   Principes généraux  
La  nature  et  l'étendue  des  obligations  qui  incombent  au  titulaire  en  application  des
dispositions du Code du Travail ne sont pas modifiées par l'intervention du coordonnateur
SPS.

B -   Autorité du coordonnateur SPS  
Le coordonnateur SPS doit informer le maître d'ouvrage et le maître d'œuvre sans délai, et par
tout moyen, de toute violation par les intervenants, y compris les entreprises, des mesures de
coordination  qu'il  a  définies,  ainsi  que  des  procédures  de  travail  et  des  obligations
réglementaires  en matière  de sécurité  et  de protection de la  santé  des  travailleurs  sur  les
chantiers.

En cas de danger(s) grave(s) et imminent(s), constaté(s) lors de ses visites sur le chantier,
menaçant la sécurité ou la santé des travailleurs (tels que chute de hauteur, ensevelissement,
etc.), le coordonnateur SPS doit définir les mesures nécessaires pour supprimer le danger. Il
peut, à ce titre, arrêter tout ou partie du chantier.
La notification de ces arrêts et des mesures préconisées est consignée au Registre Journal de la
Coordination.  Les  reprises,  décidées par  le  maître d'ouvrage,  après  avis  du coordonnateur
SPS, sont également consignées dans le registre journal.

C -   Moyens donnés au coordonnateur SPS  
1. Libre accès du coordonnateur SPS

Le coordonnateur SPS a libre accès au chantier.
2. Obligations du titulaire

Tout différend entre le titulaire et le coordonnateur SPS est soumis au maître d'ouvrage.
Le titulaire communique directement au coordonnateur SPS :

• Le Plan Particulier Simplifié de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSSPS) ;
• Tous les documents relatifs à la sécurité et la protection de la santé ;
• La liste tenue à jour des personnes qu'il autorise à accéder au chantier ;
• Dans les 5 jours suivant l'acte qui emporte commencement d'exécution du marché,

les effectifs prévisionnels affectés au chantier ;
• Les noms et coordonnées de l'ensemble des sous-traitants, il tient à sa disposition

leurs contrats ;
• Tous les documents relatifs à la sécurité et la protection de la santé demandés par le

coordonnateur SPS ;
• La copie des déclarations d'accidents de travail.

Le  titulaire  s'engage  à  respecter  les  modalités  pratiques  de  coopération  entre  le
coordonnateur  SPS et  les  intervenants,  définies  dans  le  document  visé  à  l'article  2  du
présent CCAP.

Le titulaire informe le coordonnateur SPS :
• De  toutes  les  réunions  qu'il  organise,  lorsqu'elles  font  intervenir  plusieurs

entreprises, et lui indique leur objet ;
• De son/ses intervention(s) au titre de la Garantie de Parfait Achèvement (GPA) ;

Le titulaire donne suite, pendant toute la durée de l'exécution des prestations, aux avis,
observations ou mesures préconisées en matière de Sécurité et de Protection de la Santé des
travailleurs par le coordonnateur SPS
À la demande du coordonnateur SPS, le titulaire vise toutes les observations consignées
dans le Registre Journal de la Coordination.
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D -   Obligation du titulaire vis-à-vis de ses sous-traitants  

Le titulaire s'engage à introduire dans les contrats de sous-traitance les clauses nécessaires au
respect des prescriptions du code du travail (4ème partie, livre V, titre III) et les stipulations du
présent marché relatives à la coordination SPS.

8-4.4. Signalisation des chantiers à l'égard de la circulation publique

La signalisation des chantiers dans les zones intéressant la circulation publique est réalisée sous
le contrôle du district concerné.
Elle doit être conforme à l'Instruction Interministérielle sur la signalisation routière, définie par
l'arrêté du 24 novembre 1967 et l'ensemble des textes qui l'ont modifié ;

La signalisation au droit des travaux est réalisée par l'entreprise, pour le district  d'Oloron (lot
n° 03).
Les  districts  d'Angoulême et  de Saintes,  assurent  la  signalisation  temporaire  de chantier  sur
l'ensemble de leurs réseaux (routes bidirectionnelles ou à chaussées séparées) sauf cas particulier,
sur route bidirectionnelle, où ils se réservent la possibilité de confier cette prestation à l'entreprise
titulaire du marché.

Pour l'ensemble des districts, si les travaux nécessitent la mise en place d'une déviation par le
réseau secondaire, la signalisation temporaire correspondante sera mise en place par le district
concerné.
Le  titulaire  est  tenu  d'adapter  cette  signalisation  dès  que  la  situation  du  chantier  se  révèle
différente de celle prévue à l'origine.

La  circulation  est  interrompue  conformément  aux  horaires  de  chantier  définis  lors  de  la
commande notamment lors de la période de préparation.
L'éclairage  du  chantier  est  à  la  charge  de  l'entreprise  pour  tous  travaux réalisés  la  nuit.  Le
dispositif retenu sera soumis à l'agrément du Maître d'Œuvre qui s'assurera que l'atelier de mise
en œuvre dispose d'un éclairage suffisant et que l'ensemble du chantier est éclairé.

La signalisation des tronçons mis en sens unique alterné est réalisée par feux tricolores KR11 et
par pilotage manuel à l'aide de piquets K10 (sauf la nuit). Elle devra être conforme au CCTP
(signalisation de chantier).
Le maître d'œuvre se réserve la possibilité de demander à l'entreprise le pilotage manuel des feux
tricolores en cas de difficultés de circulation ou de contraintes particulières.

Le titulaire doit soumettre à l'agrément du maître d'œuvre les moyens en personnel, véhicules et
matériels de signalisation qu'il compte utiliser.
Avant le début des travaux et pendant tout le cours de ceux-ci le titulaire doit faire connaître
nominativement au maître d'œuvre le responsable de l'entreprise chargé du chantier,  qui doit
pouvoir être contacté de jour comme de nuit.

Pour chaque chantier et pour chacun des éléments de signalisation le titulaire est tenu d'avoir en
permanence en réserve, en particulier sur le district d'Oloron :

• Une paire de feux tricolores ou des piquets K10.

L'entreprise  aura à  sa  charge un agent  qui  veillera  aux entrées/sorties  du chantier.  Seuls  les
véhicules dûment autorisés pourront pénétrer sur le site.
Sur autoroutes ou voies à 2x2 voies, le titulaire se conformera strictement aux prescriptions du
fascicule  « Règles  de  sécurité  sur  voies  rapides »,  ainsi  que  les  prescriptions  sur  routes
bidirectionnelles, joints en pièce annexe 1 et 2 du présent CCAP.

Le personnel du titulaire travaillant sur des parties du chantier sous circulation doit être doté d'un
baudrier ou d'un gilet rétro-réfléchissant.
Les  parties  latérales  ou  saillantes  des  véhicules  opérant  habituellement  sur  la  chaussée  à
l'intérieur du chantier sont marquées de bandes rouges et blanches rétro-réfléchissantes.
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Les véhicules et engins du chantier progressant lentement ou stationnant fréquemment sur la
chaussée doivent être pourvus de feux spéciaux prévus à l'article 122 paragraphe c: matériels
mobiles alinéa 2 « feux spéciaux » de l'Instruction Interministérielle sur la signalisation routière,
livre I-8ème partie : signalisation temporaire du 6 novembre 1992.

En cas de visibilité réduite de jour, un ou plusieurs agents munis d'un fanion K1 avertissent les
usagers  de  la  présence  à  proximité,  d'obstacles  fixes  ou  mobiles  sur  la  chaussée  ou  ses
dépendances.

8-4.5. Maintien des communications et de l'écoulement des eaux

Les stipulations du CCAG sont applicables.

8-4.6. Démolition de constructions

Les stipulations du CCAG sont applicables.

8-4.7. Emploi d'explosifs- Engins explosifs de guerre – Matériaux dangereux

L'emploi des explosifs est interdit.

8-4.8. Dégradations causées aux voies publiques

En ce qui concerne l'usage des voies publiques, les dispositions particulières, visées à l'article 34
du CCAG qui sont à respecter par le titulaire pour les transports routiers ou pour les circulations
d'engins exceptionnels nécessités par les travaux sont les suivantes :

Respect du code de la route, en particulier des charges de véhicules.

Par dérogation à l'article 34.1 du CCAG, le titulaire supporte toutes les charges inhérentes aux
dégradations qu'il a causées sur les voies publiques.

8-5. Sujétions résultant de l'exploitation du domaine public ou privé

Sans objet.

8-6. Registre de chantier

Les dispositions du CCAG s'appliquent.

ARTICLE 9. CONTRÔLES ET RÉCEPTIONS DES TRAVAUX

9-1.   Vérification des matériaux et produits - Essais et contrôles des ouvrages en  
cours de travaux

9-1.1. Vérification des matériaux et produits – Essais et épreuves

Les  essais  et  épreuves  de  matériaux  et  produits  prévus  par  les  normes  homologuées,  les
fascicules intéressés du CCTG ou du CCTP sont réalisés dans les conditions fixées par le PAQ à
la diligence et aux frais du titulaire.
Les essais et épreuves de matériaux et produits non prévus au PAQ et demandés par le maître
d'œuvre sont à la charge du maître d'ouvrage. Par dérogation à l'article 24.7 du CCAG, en cas de
résultats non conformes aux exigences du CCTP, leur coût est supporté par le titulaire.
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9-1.2. Essais et contrôles des ouvrages en cours de travaux

Les essais et contrôles d'ouvrage ou parties d'ouvrages prévus par les normes homologuées, les
fascicules intéressés du CCTG ou du CCTP sont réalisés dans les conditions fixées par le PAQ à
la diligence et aux frais du titulaire.
Les essais et contrôles non prévus au PAQ et demandés par le maître d'œuvre sont à la charge du
maître d'ouvrage. Par dérogation à l'article 38 du CCAG, en cas de résultats non conformes aux
exigences du CCTP, leur coût est supporté par le titulaire.

9-2. Réception

9-2.1. Réception des ouvrages

Les stipulations du CCAG sont applicables, compte tenu des compléments suivants :

- Une réception est effectuée à l'issue de chaque commande.
La réception des ouvrages désignés ci-après :

- La qualité de mise en œuvre de l'enrobé,
ne peut être prononcée que sous réserve de l'exécution concluante des épreuves définies aux
articles du CCTP.

Par dérogation aux articles 41.1.2 et 41.1.3 du CCAG, dans le cas où le maître d'œuvre ou le
maître d'ouvrage n'ont pas fixé la date des opérations préalables à la réception, la réception ne
sera pas acquise.

9-2.2. Réceptions partielles

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

9-3. Prise de possession anticipée de certains ouvrages ou partie d'ouvrage

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

9-4. Mise à disposition de certains ouvrages ou parties d'ouvrages

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

9-5. Documents fournis après exécution

Tous les documents à remettre prévus au présent marché dans un délai de 15 jours à partir de la
date de constatation de la réalisation des prestations :

• Documents autres pouvant être spécifiés au bon de commande ;

• BDS pour les matériaux non valorisables ;
• Copie au format pdf et calc des APL (analyses de profils en long) avant travaux et après la

mise en œuvre de la couche de liaison lorsque c’est le cas ;

• Le(s) rapport(s) d'analyse de recherche d'amiante dans les enrobés mis en œuvre tel que
définis au CCTP.

Le  titulaire  remet  au  maître  d'œuvre  tous  les  documents,  sous  format  numérique.  Seuls  les
formats et caractéristiques des fichiers informatiques suivants seront acceptés : les plans seront
remis sous le format : dwg, dxf pour Autocad, les autres documents, ppt, doc, xls, pour Microsoft
Office sxw, sxc, odc, odp, odt, pour LibreOffice, pdf - ils ne doivent pas comporter de macros et
peuvent être compressés dans des fichiers d'archives au format Zip. Leurs noms devront être
suffisamment explicites 
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9-6. Délai de garantie

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

9-7. Garanties particulières

Sans objet.

ARTICLE 10. RÉSILIATION

Dans l'hypothèse où le titulaire disparaîtrait par fusion, fusion-absorption ou absorption avec ou
par une autre société, il est précisé que la mise au point de l'avenant de transfert est subordonnée
à  la  réception  immédiate  par  le  RMO des  documents  énumérés  à  l'article  3.4.2 du  CCAG
complétés  par  l'acte  portant  la  décision  de  fusion,  fusion-absorption  ou  absorption  et  la
justification de son enregistrement légal.
À défaut, le maître d'ouvrage se réserve le droit de résilier le marché en application de l'article
50.3.1.h du CCAG.

Par dérogation à l'article 50.3.1 du CCAG :
• L'inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles R.2143-6 à R.2143-

10 du CCP peut entraîner, sans mise en demeure préalable, la résiliation du marché pour
faute du titulaire, par décision du RMO, aux frais et risques du déclarant.

• Dans l'hypothèse où le titulaire ne produit pas les pièces prévues aux articles D.8222-5 ou
D.8222-7 et 8 du Code du Travail conformément aux articles R.2143-6 à R.2143-10 du CCP
ou aux articles D.8254-2 à 5 du Code du Travail, le maître d'ouvrage peut, après mise en
demeure  restée  infructueuse,  résilier  le  marché,  sans  que  le  titulaire  puisse  prétendre  à
indemnité et, le cas échéant, faire exécuter les prestations à ses frais et risques.

Lorsque  le  titulaire  est,  au  cours  de  l’exécution  du  marché,  placé  dans  l’une  des  situations
mentionnées  aux  articles  L.2141-1  à  L.2141-11  du  CCP  ayant  pour  effet  de  l’exclure  d’un
marché, le maître d’ouvrage peut résilier le marché pour ce motif, conformément  aux articles
L.2195-1 à L.2195-6 du CCP et dans les conditions de l'article 51.1.2 du CCAG.

Si le titulaire ne déclare pas sans délai sa mise en sauvegarde, en redressement judiciaire ou en
liquidation  judiciaire  conformément  à  l’article  L.2195-4  du  CCP,  le  maître  d’ouvrage  peut
résilier le marché dans les conditions de l'article 50.1.2 du CCAG.
Dans le cas de résiliation pour faute du titulaire nécessitant une mise en demeure, cette dernière
doit être notifiée par écrit et assortie d'un délai ; à défaut d'indication de délai, le titulaire dispose
d'un mois à compter de la notification de la mise en demeure, pour satisfaire aux obligations de
celle-ci ou pour présenter ses observations.

Les excédents de dépenses résultant de la passation d'un autre marché, après résiliation, sont
prélevés sur les sommes qui peuvent être dues au  titulaire, sans préjudice des droits à exercer
contre lui  en cas d'insuffisance.  Les diminutions éventuelles de dépenses restent  acquises au
maître d'ouvrage.
Dans  le  cas  où  le  maître  d’ouvrage  résilie  pour  motif  d'intérêt  général,  le  pourcentage
d'indemnisation prévu au premier alinéa de l'article 50.4 du CCAG est fixé à 5 %.

Dans le cadre d'une résiliation nécessitant l'inventaire des matériaux approvisionnés ainsi que
l'inventaire descriptif du matériel et des installations de chantier, le titulaire, ou ses ayants droits,
tuteur,  administrateur,  ou  liquidateur  seront  convoqués  par  lettre  recommandée avec  avis  de
réception  postale  ou  sous  forme  électronique dans  les  conditions  fixées  à  l'article  1-3.10
ci-dessus.
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Après mise en demeure restée sans effet dans un délai de deux mois et en application de l'article
L.8222-6 du Code du travail le maître d’ouvrage se réserve la possibilité de résilier le marché en
cas de non-respect des articles L.8221-3 à L.8221-6 sur le travail dissimulé.

ARTICLE 11. CLAUSE SOCIALE D’INSERTION

Lot n° 1 et 2     : districts d’Angoulême et de Saintes  

Ces articles dérogent à l’intégralité des alinéas de l’article 20 du CCAG des marchés publics de
travaux.

La Direction Interdépartementale Atlantique dans un souci de promotion de l’emploi ou de lutte
contre l’exclusion, a décidé de faire application des dispositions des articles L.2111-1 et L.2112-2
du Code de la Commande Publique en incluant dans le cahier des charges de ce marché public
une clause sociale d’insertion obligatoire pour la totalité du marché.
L’entreprise qui se verra attribuer le marché devra réaliser une action d’insertion qui permette
l’accès  ou  le  retour  à  l’emploi  de  personnes  rencontrant  des  difficultés  sociales  ou
professionnelles particulières.

Le nombre d’heures d’insertion à réaliser par le titulaire du lot considéré est de 4 heures par
tranche de 10 000 € de commandes avec un déclenchement à partir d’un montant cumulé de
bons de commande supérieur à 150 000 €.

Les publics éligibles au dispositif de la clause sociale

• Les demandeurs d’emploi de longue durée (plus de 12 mois d’inscription au chômage),
sans activité ou activité partielle (moins de 6 moins dans les 12 derniers mois),

• Les allocataires du RSA en recherche d’emploi,

• Les publics reconnus travailleurs handicapés, au sens de l’article L 5212-13 du code du
travail, orientés en milieu ordinaire et demandeurs d’emploi,

• Les  bénéficiaires  de  l’Allocation  de  Solidarité  Spécifique  (ASS),  de  l’Allocation
d’Insertion (AI), de l’Allocation Adulte Handicapé (AAH), de l’allocation veuvage ou de
l’allocation d’invalidité,

• Les personnes prises en charge dans le secteur adapté ou protégé : salariés des entreprises
adaptées, des entreprises adaptées de travail temporaire ou usagers des ESAT,

• Les jeunes de moins de 26 ans en difficulté d’insertion professionnelle et répondant à l’un
des critères suivants :

o Sans  qualification  (infra  niveau  3,  soit  niveau  inférieur  au  CAP/BEP)  et  sortis  du
système scolaire depuis au moins 6 mois ;

o Diplômés, justifiant d’une période d’inactivité de 6 mois depuis leur sortie du système
scolaire ou de l’enseignement supérieur,

• Les personnes  prises  en charge par  les  structures  d’insertion  par  l’activité  économique
(IAE) définies à l’article l-5132-4 du code du travail,

• Les personnes employées par une régie de quartier ou de territoire agréée,

• Les habitants des quartiers prioritaires de la politique de la ville éloignés de l’emploi,
• Les  personnes  prises  en  charge  dans  des  dispositifs  particuliers,  notamment  les

Etablissements Publics d’Insertion de la Défense (EPIDE) et les Ecoles de la deuxième
chance (E2C),

• Les demandeurs d’emploi de plus de 50 ans en difficulté d’insertion professionnelle,
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• Les  personnes  sous-main  de  justice  employées  en  régie,  dans  le  cadre  du  service  de
l’emploi  pénitentiaire  de  l’agence  du  travail  d’intérêt  général  et  de  l’insertion
professionnelle  (ATIGIP)  ou  affectées  à  un  emploi  auprès  d’un  concessionnaire  de
l’administration pénitentiaire,

• Les personnes ayant le statut de réfugiés ou bénéficiaires de la protection subsidiaire.
En outre, le facilitateur mentionné à l’article 11-3 peut valider d’autres personnes rencontrant des
difficultés particulières sur avis motivé de Pôle Emploi,  des Maisons de l’Emploi,  des Plans
Locaux  pour  l’Insertion  et  l’Emploi  (PLIE),  des  Missions  Locales,  de  Cap  Emploi  ou  des
Maisons Départementales des Personnes Handicapées (MDPH).

Tous les publics décrits ci-dessus sont éligibles quelles que soient les structures qui portent leur
contrat de travail, notamment les GEIQ, les ETT, et associations poursuivant le même objet, avec
la mise en œuvre d’un accompagnement socio-professionnel.
L’éligibilité des publics doit être établie préalablement à la mise en œuvre du dispositif et à la
réalisation des heures d’insertion.

Les mod  alités de mise en œuvre  

L’action  d’insertion  professionnelle  peut  être  mise  en  œuvre  par  le  titulaire  selon  une  ou
plusieurs des modalités suivantes :

- Par  une  embauche  directe  en  contrat  à  durée  indéterminée  (CDI),  en  contrat  à  durée
déterminée  (CDD)  par  l’entreprise  titulaire,  ou  en  contrat  en  alternance  (contrat  de
professionnalisation ou contrat d’apprentissage). Les heures effectuées par les personnes en
insertion  via  l’embauche  directe  sont  comptabilisées  durant  l’exécution  du  marché  à
compter de la date d’embauche et pour une période maximale de 2 ans ;

- Par  la  mise  à  disposition  de  salariés  en  insertion  via  le  recours  à  une  association
intermédiaire (AI), ou à une entreprise de travail temporaire d’insertion (ETTI), ou à une
entreprise de travail temporaire adaptée (ETTA), ou à un groupement d’employeurs pour
l’insertion et la qualification (GEIQ), ou à une entreprise de travail temporaire (ETT), ou à
un établissement et service d’aide par le travail (ESAT) ;

- Par le recours à la sous-traitance ou au groupement d’opérateurs économiques avec une
entreprise d’insertion (EI),  un atelier  chantier  d’insertion (ACI),  une entreprise  adaptée
(EA), un établissement et service d’aide par le travail (ESAT), une entreprise d’insertion
par le travail indépendant (EITI) ou un travailleur indépendant handicapé (TIH).

À l’issue du marché, le titulaire s’engage à étudier toutes les possibilités d’embauche ultérieure
des personnes en insertion.

Le dispositif d’accompagnement pour la mise en œuvre des clauses sociales d’insertion

Afin  de faciliter  la  mise  en œuvre des  clauses  d’insertion,  a  été  mis  en  place un  dispositif
d’accompagnement qui peut être sollicité en prenant l’attache du facilitateur :

• lot n° 1 : district d’Angoulême
GE 16 – Groupement d’Employeurs

PA du Grand Girac - Krysalide
70 rue Jean Doucet – 16470 Saint-Michel

Tél. : 07 86 43 90 46
Mail : sylvie.thomas@ge16.fr

• lot n° 2 : district de Saintes
Coordinateur Régional Nouvelle Aquitaine

MEF du Thouarsais
7 rue Anne Desrays – 79100 Thouars
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Tél. : 07 77 94 03 35

Mail : frederic.mangeant@thouars-communaute.fr

Les modalités de contrôle

Il sera procédé au contrôle de l’action d’insertion pour laquelle le titulaire s’est engagé.
À la demande du maître d’ouvrage, le titulaire fournit mensuellement tous les renseignements
utiles propres à permettre le contrôle régulier de la clause et son évaluation.

Si l’entreprise passe par une structure qui fait de la mise à disposition ou de la sous-traitance, les
éléments justificatifs seront apportés par ladite structure qui transmettra au facilitateur les relevés
des heures réalisées.
Les pièces demandées sont la copie du contrat de travail dès l’embauche et le relevé mensuel des
heures réalisées ou la copie des fiches de paie.

En complément de cette transmission d’informations et pendant l’exécution du marché, le maître
d’ouvrage peut, à tout moment, décider de faire un point d’étape sur le suivi de la clause avec les
entreprises attributaires.
L’absence ou le refus de transmission de ces renseignements entraîne l’application des pénalités
prévues à l’article 4-4.5 du CCAP.

À l’issue de l’exécution du marché, lors de la réunion préalable à la réception des prestations, il
peut être procédé, de façon contradictoire, au bilan de l’exécution de l’action d’insertion.

Difficultés économiques de l’attributaire

Lorsque le titulaire rencontre des difficultés pour assurer son engagement, il en informe le plus
rapidement possible par écrit (courrier ou courriel) le facilitateur mentionné ci-dessus.
Dans ce cas, le facilitateur étudiera avec lui les moyens à mettre en œuvre.

Dans  le  cas  de  difficultés  qui  entraînent  ou  ont  entraîné  le  recours  à  des  licenciements
économiques,  à  de  l’activité  partielle  ou  à  l’ouverture  d’une  procédure  de  redressement
judiciaire,  le  pouvoir  adjudicateur  pourra  annuler  l’exécution  de  la  clause  sociale.  Cette
annulation sera subordonnée à la communication d’une copie des documents afférents à cette
difficulté et transmis à la DIRECCTE ou au juge.

Lot n° 3     : district d’Oloron  

En application des  dispositions de l’article  L.2112-2 du Code de la Commande Publique, le
maître  d’ouvrage  souhaite  promouvoir  l’emploi  de  personnes  rencontrant  des  difficultés
particulières d’insertion et lutter contre le chômage.
Le périmètre d’action de cette clause d’insertion se situe sur le territoire des 159 communes
composant la Communauté de Communes Lacq Orthez, la Communauté de Communes Béarn
des Gaves et la Communauté de Communes du Haut Béarn.

Chaque entreprise  qui  se  verra  attribuer  le  marché,  devra réaliser  une action  d’insertion  qui
permette l’accès ou le retour à l’emploi de personnes rencontrant des difficultés sociales et/ou
professionnelles particulières.
L’entreprise  se  doit  d’avoir  un  rôle  de  tutorat :  un  ou  plusieurs  tuteurs,  désignés  parmi  les
membres de l’entreprise,  doivent  être chargés d’accompagner le(s)  salarié(s)  et  veiller  à leur
intégration au sein de l’entreprise.

Les personnes visées par l'action d'insertion professionnelle relèvent notamment de l'une des
catégories suivantes :

• Personnes prises en charge dans les structures d'insertion par l'activité économique (IAE)
mentionnée à l'article L.5132-4 du code du travail, c'est-à-dire mises à disposition par une
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association intermédiaire (AI) ou une entreprise de travail temporaire d'insertion (ETTI),
salariées d'une entreprise d'insertion (EI), d'un atelier chantier d'insertion (ACI) ;

• Personnes employées par une régie de quartier ou de territoire agréée ;
• Personnes prises en charge dans des dispositifs particuliers, notamment les Établissements

Publics d'Insertion de la Défense (EPIDE) et les Écoles de la deuxième Chance (E2C) ;

• Personnes en parcours d'insertion au sein des groupements d'employeurs pour l'insertion et
la qualification (GEIQ) ;

• Personnes sous-main de justice employées en régie, dans le cadre du service de l'emploi
pénitentiaire  de  l'agence  du  travail  d'intérêt  général  et  de  l'insertion  professionnelle
(ATIGIP)  ou  affectées  à  un  emploi  auprès  d'un  concessionnaire  de  l'administration
pénitentiaire.

• Demandeurs d'emploi de longue durée (plus de 12 mois d'inscription au chômage) sans
activité ou en activité partielle (moins de 6 mois dans les 12 derniers mois) ;

• Bénéficiaires du RSA en recherche d'emploi ;

• Personnes ayant obtenu la reconnaissance de travailleurs handicapés au sens de l'article
L.5212-13 du code du travail orientés en milieu ordinaire et demandeurs d'emploi fixant la
liste des bénéficiaires de l'obligation d'emploi ;

• Bénéficiaires de l'allocation spécifique de solidarité (ASS), de l'allocation adulte handicapé
(AAH),  de  l'allocation  d'insertion  (AI),  de  l'allocation  veuvage,  ou  de  l'allocation
d'invalidité ;

• Jeunes de moins de 26 ans en recherche d'emploi sans qualification (infra niveau 3, soit
niveau inférieur au CAP/BEP) et sortis du système scolaire depuis au moins 6 mois OU
diplômés,  justifiant  d'une  période  d'inactivité  de  6  mois  depuis  leur  sortie  du  système
scolaire ou de l'enseignement supérieur ;

• Demandeurs d'emploi seniors (plus de 50 ans) ;

• Jeunes en suivi renforcé de type PACEA, SMA, SMV, en sortie  de dispositif  Garantie
Jeunes ;

• Habitants des quartiers prioritaires de la politique de la ville éloignés de l'emploi ;

• Personnes ayant le statut de réfugié ou bénéficiaires de la protection subsidiaire ;
• Personnes  prises en charge dans le  secteur adapté ou protégé :  salariés des  entreprises

adaptées, des entreprises adaptées de travail temporaire ou usagers des ESAT ;

• Personnes rencontrant des difficultés particulières sur proposition motivée de Pôle emploi,
des maisons de l'emploi, des plans locaux pour l'insertion et l'emploi (PLIE), des missions
locales,  de  Cap  emploi  ou  des  maisons  départementales  des  personnes  handicapées
(MDPH).

L'éligibilité des publics doit être établie préalablement à la mise en œuvre du dispositif et à la
réalisation des heures d'insertion.

Afin de faciliter la mise en œuvre des clauses sociales d’insertion, le maître d’ouvrage a mis en
place un dispositif d’accompagnement qui peut être sollicité auprès de la facilitatrice désignée ci-
dessous :

Emmanuelle INCHAUSPE-PUNTOUS
Facilitatrice des clauses sociales

ASSOCIATION TRANSITION – PLIE Ouest Béarn
Centre Yves Dréau - Avenue de Monein - 64150 Mourenx

Téléphone : 05 59 60 02 60
Portable : 06 35 20 18 22

emmanuelle.puntous@transition64.fr
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L’entreprise devra prévenir la facilitatrice des clauses sociales de l’association Transition de sa
date d’intervention sur le chantier au minimum 3 semaines avant afin que celle-ci ait le temps
nécessaire pour mobiliser du public.

Le  contrôle  de  l'exécution  de  la  clause  d'insertion  est  assuré  par  la  facilitatrice  des  clauses
sociales de l’association Transition, celui-ci lui étant confié par le maître d’ouvrage.
À cet effet, chaque mois, le titulaire adressera à la facilitatrice tous les renseignements permettant
le contrôle régulier de l’exécution de la clause et son évaluation.

Le titulaire  s’engage à  offrir  des  emplois  à  du  personnel  en  insertion  à  hauteur  du  nombre
d’heures de travail déterminé comme suit :

Libellé du marché Heures d’insertion à réaliser

Travaux d'entretien et de requalification de la
chaussée et des bretelles et réalisation de
travaux annexes sur le réseau de la DIR
Atlantique – Lot n° 3 : district d’Oloron

37 heures par tranche de 100 000€ HT

Le seuil minimum de prise en compte des heures est fixé à 37 heures (100 000€ HT). En-deçà de
ce volume,  il  n’est  pas jugé pertinent de réaliser ces heures,  ni  pour l’entreprise,  ni  pour le
participant.
Si  plusieurs  entreprises  sont  co-traitantes  ou  sous-traitantes,  le  nombre  d’heures  d’insertion
pourra être réparti entre chacune d’elles.

Le nombre d’heures ainsi calculé sera précisé lors de l’avancement du marché au titulaire par
l’association TRANSITION.
Règlement Général sur la Protection des Données

Le titulaire  est  informé que  la  gestion  des  données  de  ces  bilans  nominatifs  sera  confiée  à
l’association TRANSITION. Ces données seront traitées dans le logiciel « Clause », développé
par la société Cityzen du Groupe UP à la demande de l’Alliance Villes Emploi, qui a fait l’objet
d’une déclaration à la CNIL.
À  ce  titre,  les  bénéficiaires,  les  représentants  de  l’entreprise,  les  représentants  du  maître
d’ouvrage,  les  représentants  de tous  partenaires  impliqués  dans  la  mise en application de la
clause sont informés que les informations recueillies sont enregistrées dans un fichier informatisé
pour réaliser le suivi dans le cadre du dispositif clause d’insertion. L’association TRANSITION
est responsable du traitement des données collectées. Les données sont conservées pendant une
durée de : 

 dans le cadre des règles du FSE ces informations devront être conservées pendant 10 ans ;
 en l’absence de positionnement sur un emploi,  les  données seront  conservées 6 mois

maximum.

Ces données  sont  destinées  au service des  clauses  d’insertion  et  aux organismes  partenaires
emploi / insertion susceptibles d’intervenir et d’accompagner les démarches. Il est possible à tout
moment de demander l’accès, la rectification, l’effacement, la portabilité ou la limitation des
données  vous  concernant,  ou  vous  opposer  à  leur  traitement,  en  contactant  le  délégué  à  la
protection  des  données  par  mail  à  :  rgpd@transition64.fr ou  par  courrier  :  à  l’attention  de
l’association TRANSITION – Centre Yves Dréau – Avenue de Monein – 64150 MOURENX.
Toute  personne  estimant  que  le  droit  à  la  protection  de  ses  données  n’est  pas  assuré,  peut
introduire une réclamation auprès de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés
(CNIL) – 3 Place de Fontenoy – TSA 80715 – 75334 PARIS CEDEX 07. La non-fourniture ou la
non-autorisation de la transmission de ces informations entraînera l’impossibilité de donner une
suite à ce positionnement.
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ENTRETIEN CHAUSSEE – CCAP 2025

ARTICLE 12. DÉROGATIONS AUX DOCUMENTS GÉNÉRAUX
Les  dérogations  explicitées  dans  les  articles  désignés  ci-après  du  CCAP sont  apportées  aux
articles suivants des documents et des normes françaises homologuées ci-après :

a) CCAG     :  

CCAP 1-1 déroge à l'article 28.1 du CCAG
CCAP 1-3.10 déroge à l'article 3.2.1 du CCAG
CCAP 1-6.3.4 déroge à l'article 8.1.3 du CCAG
CCAP 3-2.3 déroge à l'article 14.4.3 du CCAG
CCAP 3-2.5 déroge aux articles 12.1.1, 12.1.7 et 12.3.1 du CCAG
CCAP 3-2.5 déroge à l'article 12.4.4 du CCAG
CCAP 3-2.7 déroge à l'article 10.4 du CCAG
CCAP 3-6 déroge à l'article 14.4.3 du CCAG
CCAP 4 déroge à l'article 19.2.1 du CCAG
CCAP 4-2 déroge à l'article 19.2.2 du CCAG
CCAP 4-4-9 déroge à l'article 49.1 du CCAG
CCAP 6-3 déroge aux articles 24.5 et 24.7 du CCAG
CCAP 8-1 déroge aux articles 28.1 et 28.2 du CCAG
CCAP 8-4.8 déroge à l'article 34.1 du CCAG
CCAP 9-1.1 déroge à l'article 24.7 du CCAG
CCAP 9-1.2 déroge aux articles 38 du CCAG
CCAP 9-2.1 déroge aux articles 41.1.2 et 41.1.3 du CCAG
CCAP 10 déroge à l'article 50.3.1 du CCAG
CCAP 11 déroge à l'article 20 du CCAG
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