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ARTICLE PREMIER. OBJET DU MARCHE - DISPOSITIONS GENERALES

1-1. Objet du marché

Les stipulations du présent cahier des clauses administratives particulieres (CCAP)
concernent I'accord cadre & bons de commande relatif a I'exécution de travaux sur les
installations électriques (postes HT/BT, dépannage électrique d'urgence, onduleurs, groupes
électrogénes, balisage nocturne aérodromes et 400 Hz) (départements : 64-40).

L’accord-cadre est mono attributaire.

La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le cahier
des clauses techniques particulieres (CCTP) et ses annexes.

1-2. Durée du marché

L’accord-cadre prend effet a compter de sa date de notification pour une durée de deux (2)
ans.

Une année s’entend de la date du fait, a la veille de la date a laquelle s’est produit le fait
I’'année suivante.

Il pourra étre reconduit DEUX (fois) pour une période d’'une année, par tacite reconduction
sans que sa durée totale ne puisse excéder QUATRE (4) ans.

Le titulaire ne peut refuser la reconduction, conformément a l'article R. 2112-4 du code de
la commande publique.

En cas de non reconduction, les travaux en cours et commandés par bons de commande
avant expiration du marché devront étre terminés aux mémes conditions par le titulaire du
marché

Le représentant du pouvoir adjudicateur notifiera au titulaire par écrit, (1) un mois au moins
avant I’échéance de la période en cours, la décision de ne pas reconduire le marché.

En cas de non reconduction du marché I'entreprise ne pourra prétendre a aucune
indemnité.

Le délai d’exécution des travaux sera fixé dans chagque bon de commande et ne pourra en
aucun étre changé sans accord écrit de la personne ayant le pouvoir de signer les bons de
commande

La durée d’exécution des bons de commande ne pourra excéder six (6) mois au-dela de la
date de I’échéance de I'accord-cadre.

1-3. Montant du marché

Le montant annuel de I'accord-cadre ne comprend pas de montant minimum. Le montant
annuel maximum est mentionné dans I’acte d’engagement.

1-4. Bons de commande

Les commandes successives sont adressées sous forme de bons de commande écrits et
signés par le chef de I'USID de Pau ou par le chef de la Division Investissement.
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L’entrepreneur ne peut prétendre au réglement de prestations qui n’auront pas fait I'objet
d’un bon de commande écrit intervenu avant leur exécution.

Le bon de commande précise notamment :
- Le numéro et la date du bon de commande,
- laréférence de I'accord cadre a bon de commande et du devis,
- le montant en € HT,
- Letaux et le montant de la TVA,
- Le montant TTC de la commande,
- Le n®d’engagement chorus,
- Le N° du service exécutant D10711C033,
- le lieu précis d’exécution des prestations,
- la nature et la description des prestations a exécuter,
- Le délai d’exécution (sauf procédure d’urgence),
- La date de début d’exécution des prestations si celle-ci est connue par le RPA,
- Larépartition des paiements en cas de cotraitance ou de sous-traitance.

Le bon de commande pourra préciser également le cas échéant : (selon la nature des
travaux)
- les journées d’'intempéries prévisibles,
- les modalités des réunions de chantier, si I’exécution des travaux le nécessite,
- les sujétions particulieres a I'exécution des travaux (mesures HST, SPS, période de
préparation, et toutes autres sujétions utiles......).

Par dérogation a l'article 3.7.2 du CCAG/TVX, le titulaire dispose d’un délai de 48 heures a
compter de la réception du bon de commande pour formuler par écrit ses observations
éventuelles au signataire du bon de commande. Passé ce délai, le titulaire est réputé avoir
accepté le bon de commande considéré.

Pour les accords-cadres a bons de commande dont le titulaire est un groupement conjoint
avec mandataire solidaire, les bons de commande seront adressés au mandataire de ce
groupement. Le mandataire est chargé de la transmission et de la signature du bon de
commande a |'entreprise intervenante.

Le délai d’exécution des prestations sera fixé dans chaque bon de commande dans les
conditions fixées au CCAP et ne pourra en aucun cas.étre changé sans accord écrit de la
personne ayant le pouvoir de signer les bons de commande.

1-5. Décomposition en lots

Les travaux ne sont pas répartis en lots.
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1-6. Travaux intéressant la défense - Obligation de discrétion

1-6-1 : Généralités

Les travaux faisant I'objet du présent marché intéressent la défense ; le titulaire doit, en
conséquence, se conformer aux stipulations de I'article 5 du C.C.A.G. travaux.

Il est personnellement responsable de la conservation des plans, croquis d'exécution ou
documents divers qui lui seront remis par le maitre de I'ouvrage ou de la personne publique
en vue de |'exécution du marché, ou pour toute autre cause.

1-6-2 : Contrble nominatif

Une liste nominative des personnels participant au chantier sera établie et fournie par le
titulaire pour une date a fixer par le maitre d'ceuvre. Cette liste doit comporter pour chaque
personnel les références de la carte d'identité ou celles de la carte de séjour pour les
étrangers, avec une photocopie couleur lisible de la piece d’identité.

Pour ceux-ci, comme l'autorisent les articles D1221-23 a D1221-25 et R 1221-26 du code du
travail, le maitre d'ceuvre exigera a I'appui de la liste nominative la fourniture des copies des
titres de travail.

Tout étranger titulaire d'un titre dont la date de validité est périmée devra étre exclu du
chantier.

Le titulaire devra certifier que tous les personnels qu’il emploie sur le chantier sont en régle
vis-a-vis des dispositions légales et réglementaires relatives aux conditions d’emploi de la
main d’ceuvre.

Le titulaire devra respecter en tout point la procédure pour I'obtention et la délivrance des
laissez-passer qui seront établis a priori. L'obtention éventuelle des badges est
obligatoirement précédée d’un contrdle primaire a initier par le titulaire, en faisant
compléter pour chacun des personnels concernés une fiche « SOPHIA » spécifique. Le délai
d’instruction par fiche est, au minimum, de 2 mois pour un ressortissant frangais et de trois
mois pour un ressortissant étranger. Les contraintes d’accés seront précisées au
commencement d’exécution du marché.

Le titulaire devra s’engager a tenir a jour cette liste nominative. Le titulaire devra supporter

toutes les conséquences qu’entrainerait tout refus de laissez-passer que les services
compétents auront jugé utile, sans que ces derniers aient a en faire connaitre le motif.

1-6-3 : Controle des accés et des véhicules

Tous les personnels des entreprises devront étre munis d’un laissez-passer comportant une
photographie et les renseignements sur la carte d’identité ou le titre de travail pour les
ouvriers étrangers. Des contrdles inopinés de corrélation avec le registre unique du
personnel pourront étre opérés a tout moment par I'inspection du travail. Les laissez-passer
seront a restituer des la fin des travaux.

Les personnels devront se conformer rigoureusement aux consignes du service de sécurité
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des établissements.

Le non-respect entrainera 'exclusion immédiate et définitive des personnes incriminées.
L'entrepreneur ne pourra pas prétendre pour autant a une indemnité ni invoquer ces faits
pour justifier un retard quelconque dans la livraison de la prestation.

1-6-4 : Obligation de discrétion

Le titulaire ne pourra en aucun cas communiquer a quelque organisme que ce soit, des
renseignements géographiques ou techniques relatifs au marché sans avoir obtenu au
préalable I'autorisation écrite du maitre d’ouvrage.

1-7. Maitrise d’ouvrage

Le maitre de I'ouvrage est I'Etat - Ministere des Armées — Service d'infrastructure de la
défense Sud-Ouest (SID SO), représenté par la Directrice de I'établissement du service
d’infrastructure de la défense de Bordeaux.

1-8. Maitrise d’ceuvre

La maitrise d’ceuvre est assurée par le chef de la section ingénierie de la Maintenance de
I’'USID de Pau ou le chef du pdle de conduite des opérations de Bordeaux ou le chef du péle
de maitrise d’ceuvre de Bordeaux qui est chargé d'une mission sur projet (sans études
d'exécution) comprenant la direction de I'exécution du contrat de travaux, I'assistance pour
les opérations de réception et pendant la période de garantie de parfait achévement.

Les études d'exécution ainsi que les documents d’ouvrages exécutés (D.O.E.) sont a la
charge des entreprises.

Pour I'application de I'article 3.1 du CCAG Travaux, les écrits et communications courantes
prévues pour I'exécution du marché peuvent étre réalisés par des supports ou échanges
électroniques. Les ordres de service et communications a caractére contractuel entre le
titulaire et la maitrise d’ouvrage, le représentant du pouvoir adjudicateur ou le maitre
d’ceuvre devront étre transmis par voie électronique avec accusé de réception.

1-9. Controéle technique

Chaque bon de commande précise le cas échéant si les travaux a réaliser sont soumis au
contréle technique prévu par le code de la construction et de I’habitation.

1-10. Sécurité protection de la santé

Sauf avis contraire dans le bon de commande, cette mission est assurée par le titulaire du
marché conformément a la loi n° 93.1418 du 31 décémbre 1993 et des textes pris pour son
application. Les missions dévolues au titulaire seront définies lors de I'émission du bon de
commande.

Le titulaire déclare avoir pris connaissance des dispositions relatives aux mesures de
prévention telles qu'elles figurent dans l'arrété du 19 mai 2020 relatif aux modalités
d’application des régles relatives aux interventions d’entreprises extérieures et aux
opérations de batiment et de génie civil dans un organisme du ministére de la défense et
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s'engage, pour ce qui le concerne ainsi que pour les intervenants de son fait, a s'y
conformer.

1-11. Ordonnancement, Pilotage et Coordination de chantier

La mission d’ordonnancement, pilotage et coordination est assurée par I'USID de Pau ou
par la Division Investissement.

1-12. Délégation des attributions du représentant du pouvoir adjudicateur

Le chef de I'Unité de Soutien d’Infrastructure de la Défense (U.S.1.D.) de Pau (ou en son
absence son adjoint) regoit délégation du P.A pour la notification des bons de commande
- par dérogation a I'article 3.7.1 du CCAG/TVX.

Conformément a I'article 3.3 du CCAG/TVX, le chef de I'USID est habilité par le P.A pour
le représenter aupres du titulaire pour les besoins de I'exécution du marché.

Par dérogation a l'article 3.8.1 du CCAG/TVX, le chef de FUSID de Pau ou son
représentant regoit délégation du PA pour la notification des ordres de service.

ARTICLE 2. PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Par dérogation a l'article 4.1 du C.C.A.G. travaux, les piéces constitutives du marché sont les
suivantes par ordre de priorité décroissante :

- lacte d’engagement (A.E.);

- le présent cahier des clauses administratives particulieres (C.C.A.P.) ;

- le cahier des clauses techniques particuliéres (C.C.T.P.) et ses annexes DS1, DS2, DS3,
DS4,5,6et7;

- le bordereau de prix unitaires ;

- le mémoire technique fourni a I'appui de I'offre.

- Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés publics de
travaux (C.C.A.G. travaux) approuvé par arrété du 30 mars 2021 ;

- Arrété du 19 mai 2020 relatif aux modalités d’application des régles relatives aux
interventions d’entreprises extérieures et aux opérations de batiment et de génie civil
dans un organisme du ministére de la défense.

ARTICLE 3. DELAI(S) D'EXECUTION - PENALITES ET PRIMES

3-1. Délai(s) d'exécution des travaux

Lors de I'établissement du devis, le maitre d’ceuvre et le responsable de I'entreprise
conviendront d’un délai d’exécution des travaux. Ce délai devra figurer sur le devis. Dés que
le bon de commande sera émis, le maitre d’ceuvre notifiera au titulaire par ordre de service
le calendrier d’exécution, la date de début et de fin de travaux correspondant au délai
convenu.
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Par dérogation a l'article 3.7.2 du C.C.A.G. travaux, I'entrepreneur dispose d’un délai de 48
heures a réception de la commande pour faire connaitre s’il est dans I'impossibilité de
respecter le délai imparti.

Le délai d’exécution des travaux fixé dans chaque bon de commande ne pourra en aucun
cas étre changé sans accord écrit de la personne ayant le pouvoir de signer les bons de
commande. Seul un OS de prolongation pourra modifier les dates précédemment définies.

3-2. Prolongation de(s) délai(s) d'exécution

En complément du CCAG travaux, certaines bases ou établissements de la Défense, lors de
manceuvres tenues secrétes par l'autorité militaire jusqu'a leur déroulement effectif, sont
susceptibles d'étre fermés sans préavis. Les travaux sont de ce fait interrompus.

La durée fixée pour I’'exécution de la prestation ou de la commande, si celle-ci est en cours
de réalisation, est d’office prolongée d’'une période égale a cet arrét mais, celui-ci qui
n‘excéde pas le plus souvent quelques jours ne peut donner matiére a compensation ou
indemnisation.

3-3. Pénalités pour retard

D’une fagon générale, par dérogation a l'article 19.2.1 du CCAG/TVX, le titulaire n’est pas
exonéré des pénalités dont le montant total est inférieur a 1000 € pour I'ensemble du
marché.

D’une fagon générale, par dérogation a I'article 19.2.4 du CCAG travaux, lorsque le titulaire
n’a pas, de son fait, respecté les délais objets du présent article, il encourt sans qu’il soit
nécessaire de procéder a une mise en demeure et sans qu’il soit nécessaire pour le maitre
d’ouvrage d’inviter, par écrit, le titulaire a présenter ses observations sur les raisons de son
retard, des pénalités de retard calculées selon les modalités définies ci-apreés.

3-3.1. Délai d’exécution des travaux.

Par dérogation a l'article 19.2.3 du CCAG travaux, en cas de retard dans |'exécution des

prestations d’une commande, le titulaire subira une pénalité journaliére égale a :

- 50 € HT pour une commande d’un montant inférieur a 25 000 € HT,

- 100 € HT pour une commande d’un montant supérieur ou égal a 25 000 € HT et inférieur
a 90 000 € HT,

- 150 € HT pour une commande d’un montant supérieur ou égal a 90 000 € HT.

3-3.2. Délai d’intervention pour prise en compte du besoin/de la garantie de parfait
achévement.

Par dérogation a l'article 19.2.3 du CCAG travaux, en cas de retard dans la prise en compte
du besoin et/ou de la garantie de parfait achévement, le titulaire subira une pénalité
journaliére égale a 50€ HT (cinquante euros).
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3-3.3. Délai de remise des devis.

Par dérogation a I'article 19.2.3 du CCAG travaux, en cas de retard dans I'exécution des
prestations d’'une commande, le titulaire subira une pénalité journaliére égale a 50 € HT
(cinquante euros).

3-3.4. Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

Le refus de I'entrepreneur d’obtempérer aux injonctions du Maitre d’ceuvre pour

'exécution des tiches de nettoyage qui lui incombent, sera sanctionné par I'application

d’une pénalité journaliére égale a :

- 50 € HT pour une commande d’un montant inférieur a 25 000 € HT

- 100 € HT pour une commande d’un montant supérieur ou égal a 25 000 € HT et inférieur
a 90 000 € HT.

- 150 € HT pour une commande d’'un montant supérieur ou égal a 90 000 € HT.

3-3.5. Délais, pénalités et retenues pour remise des documents avant |I'exécution des
travaux

En cas de retard dans la remise des documents a fournir avant I’exécution des travaux par le
titulaire, une pénalité lui sera appliquée. Cette pénalité est fixée a 50 € HT (cinquante
euros) par jour calendaire de retard.

3-3.6. Délais et pénalités pour remise des documents fournis pendant I'exécution des
travaux

En cas de retard dans la remise des documents a fournir pendant I'exécution des travaux
par le titulaire, une pénalité lui sera appliquée. Cette pénalité est fixée a 50 € HT (cinquante
euros) par jour calendaire de retard.

3-3.7. Retenues pour remise des documents fournis apreés I’exécution des travaux

Par dérogation a I'article 40 du CCAG travaux, les plans et autres documents a fournir par le
titulaire seront remis au plus tard au maitre d’ceuvre avec la facture de la commande. En cas
de retard dans la remise de ces documents ou de remise non conforme, une retenue égale a
10 % du montant de la commande sera opérée.

3-3.8. Absence aux diverses réunions (de chantier, de suivi, de coordination ou autre)

Les rendez-vous de chantier sont fixés par ordre de service et valent convocation des
entreprises dont la présence est requise. Les rendez-vous de chantier sont fixés par le
maitre d'ceuvre. A la demande du maitre d’ceuvre, les réunions de chantier pourront se
tenir a 'ESID de Bordeaux ou dans les antennes de I'USID de Pau suivant la localisation des
travaux.

En cas d'absence a une réunion de chantier le titulaire encourt une pénalité forfaitaire hors
taxes fixée a cent cinquante euros (150 € H.T.).
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3-3.9. Pénalités pour manquements aux régles de sécurité, d’hygiéne, et a la
signalisation générale du chantier

Si des mesures de sécurité ou d’hygiéne sont jugées nécessaires par le coordonnateur SPS
ou le chargé de prévention de I'établissement ou le maitre d’ceuvre, celles-ci devront étre
mises en application immédiatement ou si elles sont importantes, un délai de carence, dont
la durée sera précisée, pourra étre admis.

Toute récidive ou ler rappel a une situation’jugée a risque entrainera la mise en pénalité du
titulaire. '

En cas de retard a compter de la date de I'accusé de réception de I'ordre de service

prescrivant les mesures de sécurité a adopter, le titulaire subira une pénalité journaliére

égale a:

- 50 € HT pour une commande d’un montant inférieur a 25 000 € HT

- 100 € HT pour une commande d’'un montant supérieur ou égal a 25 000 € HT et inférieur
a 90 000 € HT.

- 150 € HT pour une commande d’un montant supérieur ou égal a 90 000 € HT.

ARTICLE 4. PROVENANCE, QUALITE, CONTROLE ET PRISE EN CHARGE DES MATERIAUX ET
PRODUITS

4-1. Provenance des matériaux et produits.

Le bon de commande fixe la provenance des matériaux, produits et composants de
construction dont le choix n'est pas laissé au titulaire ou n'est pas déja fixé par les pieces
générales constitutives du marché ou déroge aux dispositions desdites piéces.

En outre, en application du décret 96.1133 du 24 décembre 1996, il est fait interdiction a
I'entrepreneur principal, a ses cotraitants et a ses sous-traitants éventuels de mettre en
ceuvre des matériaux, produits et composants contenant des fibres d’amiante quel qu’en
soit la variété.

Les cas d’exception temporaires prévus par ledit décret ne pourront étre acceptés qu’aprés
production d’une “ déclaration en vue d’exceptions a l'interdiction d’amiante” et ce en
conformité avec les arrétés du 24 décembre 1996 relatif pour le premier “ au formulaire de
déclaration en vue d’exceptions a linterdiction d’amiante” et pour le second “aux
exceptions a l'interdiction de I'amiante ”.

4-2. Mise a disposition de carriéres ou lieux d'emprunt

Sans objet.
4-3. Caractéristiques, qualités, vérifications, essais et épreuves des matériaux et produits

Le bon de commande définit les compléments et dérogations a apporter aux dispositions du
C.C.A.G. travaux.
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Le bon de commande précise quels matériaux, produits et composants de construction font
I'objet de vérifications ou de surveillance de la fabrication, dans les usines, magasins et
carrieres du titulaire ou de sous-traitants et fournisseur, ainsi que les modalités
correspondantes.

4-4. Prise en charge, manutention et conservation par le titulaire des matériaux et
produits fournis par le maitre de I'ouvrage

Sans objet.

ARTICLE 5. IMPLANTATION DES OUVRAGES

5-1. Piquetage général

S’il a lieu, le piquetage général est effectué conformément a l'article 27.2 du CCAG,
contradictoirement, avant le commencement des travaux, avec le degré de précision
indiqué dans le bon de commande.

5-2. Piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés

S’il a lieu, le piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés tels que canalisations
ou cables situés au droit ou au voisinage des travaux a exécuter est effectué en méme
temps que le piquetage général.

ARTICLE 6. PREPARATION, COORDINATION ET EXECUTION DES TRAVAUX

6.1 Clause d’entrée

Par dérogation a l'article 18.1.1 du CCAG travaux, a la suite de la notification du marché une
période de préparation d’un mois, période inclue dans la durée d’exécution du marché
permettra au titulaire une reconnaissance des divers sites, une prise en compte des
installations et ce conformément aux dispositions du CCTP.

6-2. Période de préparation — Programme d’exécution des travaux

Par dérogation aux articles 28.1 et 28.2 du CCAG Tx, les conditions particuliéres relatives a la
période de préparation et au programme d’exécution des travaux sont précisées, s’il y a
lieu, a I'occasion de chaque commande.

Il sera procédé, au cours de cette période, aux opérations énumérées ci-aprés a la
diligence respective des parties contractantes :

<> par les soins du maitre de |'ouvrage ou du maitre d'oeuvre:

- délivrance des autorisations d’acces comme définis au 1.6 ci-dessus

- désignation des lieux de dépbts provisoires ou définitifs des matériels ou matériaux,
comme défini a I'article 6.3.1 ci-aprés

- mise a disposition des sources d'énergie dans les conditions fixées a I'article 6.3.3 ci-
apres
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<> par les soins du titulaire :

- mise en ceuvre des installations de chantier conformes au présent CCAP et au CCTP.

- établissement et remise au maitre d’ceuvre de la liste nominative des personnels,
comme défini au 1.6 ci-dessus.

- remise d’une attestation sur I’honneur indiquant son intention ou non de faire appel
pour l'exécution des prestations, objet du marché, a des salariés de nationalité
étrangére et, dans I'affirmative, certifiant que ces salariés sont ou seront autorisés a
exercer une activité professionnelle en France.

- établissement et présentation au visa du maitre d'ceuvre du programme d'exécution des
travaux (en 3 exemplaires) conformément a I'article 28.2.1 du C.C.A.G Travaux.

- établissement et remise au maitre d'ceuvre des plans d'exécution, notes de calculs et
études de détail (en 3 exemplaires) nécessaires pour le début des travaux, dans les
conditions prévues a l'article 29 du C.C.A.G. travaux et a l'article 6.2 ci-apres, et
énumérés au CCTP.

- fourniture des certifications des matériaux a mettre en ceuvre et soumis a I'approbation
du maitre d’ceuvre

- fourniture des copies des contrats d’assurance et attestations demandées a l'article 9.5
ci-apres

- remise au maitre d’ceuvre d’une copie de la déclaration d’ouverture de chantier pour
tout chantier employant dix personnes au moins pendant plus d’'une semaine adressée a
Vinspection du travail suivante :

Ministere des Armées
Contréle Général des Armées
Inspection du Travail dans les Armées
60, boulevard du Général Martial Valin
CS 21623
75 509 Paris Cedex 15

(Chantier fermé vers I’extérieur et ouvrant sur le domaine militaire).

Les documents prévus au CCTP seront fournis, a des dates qui seront précisées, en cours
d’exécution, par ordre de service.

Les travaux ne peuvent pas commencer avant I'obtention du visa du maitre d’ceuvre de
tous les documents précités.

6-3. Plans d'exécution - Notes de calculs - Etudes de détail

Les conditions d’établissement des plans d’exécution, notes de calculs et études de détails
établis par le titulaire et soumis au visa du maitre d’ceuvre sont, s’il y a lieu, précisées a
I'occasion de chaque commande.

Si nécessaire et suivant le type des ouvrages, le titulaire est tenu d'adresser des plans
d'exécution soumis au visa du maitre d'ceuvre au fur et a mesure de l'avancement des
travaux afin qu'il puisse constituer le dossier d'intervention ultérieur sur les ouvrages
(D.1.U.O.) pour le jour de la réception.
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6-4. Organisation, hygiéne et sécurité des chantiers

6-4.1. Facilités de chantier

Le plan définitif d'implantation des installations de chantier et des dép6ts provisoires sera
établi au début de la période de préparation en accord avec le responsable du site et le
représentant de I'antenne, par le titulaire du marché.

Il doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour respecter ses obligations en matiere
de sécurité et de protection de la santé. Les installations de chantier, leur fourniture et mise
en place seront a la charge de I'entreprise.

L’entrepreneur maintient sur le chantier et a ses frais les fluides (eau pour les travaux et eau
potable pour les ouvriers) et I'énergie électrique nécessaires a I'exécution des travaux.

Le maitre d'ceuvre se réserve un droit de contrdle sur les installations complémentaires
réalisées par l'entrepreneur.

Les lieux doivent étre remis en état en fin de travaux avant I'expiration du délai d'exécution.

6-4.2. Mesures particulieres

Les mesures particulieres ci-apreés, concernant I’hygiéne et la sécurité sont a prendre par le
titulaire du marché :

Locaux pour le personnel :

Le projet des installations de chantier indique, notamment, la situation sur plan des locaux
pour le personnel et de leurs accés a partir de I'entrée du chantier, leur desserte par les
réseaux d’eau, d’électricité et d’assainissement et leur date de réalisation ; ces dates
doivent étre telles que les conditions d’hébergement et d’hygiéne sur le chantier soient
toujours adaptées aux effectifs.

6-4.3. Les installations de chantier de I'entreprise bénéficient des facilités suivantes données
par le maitre de I'ouvrage :

L'entrepreneur maintient sur le chantier et a ses frais les fluides (eau pour les travaux et eau
potable pour les ouvriers) et I'énergie électrique nécessaires a I'exécution des travaux, aux
conditions suivantes :

- la fourniture, la pose des compteurs et les consommations sont a sa charge,

- il prend a sa charge toute demande d'autorisation aupres des services compétents.

- il peut étre autorisé a faire exécuter des branchements sur les installations électriques
existantes ; la pose des compteurs adéquats, les frais qui en résultent et les consommations
sont a sa charge.

- le maitre d’ceuvre se réserve un droit de contrdle sur les installations complémentaires
réalisées par I'entrepreneur.

- les lieux doivent étre remis en état en fin de travaux avant I'expiration du délai
d'exécution.

6-4.4. Les mesures particuliéres ci-aprés, concernant I’hygiéne et la sécurité sont a prendre
en compte par le titulaire

L'entrepreneur doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour respecter ses
obligations en matiére de sécurité et de protection de la santé.
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En cas d'urgence ou de danger et en |'absence du maitre d'ouvrage, le maitre d’ceuvre se
substitue a celui-ci pour exercer les dits pouvoirs, et notamment arréter le chantier et faire
prendre a I'entreprise les mesures conservatoires qu'il juge nécessaires.

6-4.5 Les circulations a travers le site peuvent étre restreintes. Le titulaire s'informera des
conditions de cette restriction auprés du maitre d'ceuvre.

6-4.6 - Consignes particulieres
Les horaires de travail sont celles présentées a I'article 1.5.2 du CCTP.

Lorsqu'une entreprise veut appliquer des heures d'embauchée et de débauchée différentes
des heures du site, il lui appartient d'établir une demande de dérogation réglementaire a
I'horaire normal de travail.

6-4.7. L'emploi des explosifs fait I'objet d’interdictions dans toute I'enceinte militaire.
6-4.8. Mesures de sécurité contre l'incendie

a) Travaux par points chauds - permis de feu.
En ce qui concerne les opérations de soudage, d'oxycoupage, de brasage, de décapage,
etc..., le titulaire de l'accord cadre devra obtenir au préalable l'autorisation du responsable
sécurité incendie de la caserne/ chargé de prévention, via le maitre d’ceuvre, qui lui
délivrera un « permis de feu » pour toute la durée du chantier.

b) Protection contre l'incendie.
L'entrepreneur titulaire de I'accord cadre devra assurer, sous sa seule responsabilité et a ses
frais, les mesures de protection contre l'incendie comportant :
- la présence obligatoire, sur le chantier, d’extincteurs en état de marche,
I'obligation de désigner, sur le chantier, un responsable assurant I'extinction des feux et
le contréle des mesures de sécurité.

6-5. Accidents du travail

Le titulaire du marché est informé qu’en cas d’accident, les personnes suivantes sont a
prévenir :

- Chef de I'organisme utilisateur : le chef de corps,

- Médecin de prévention de cet organisme : le médecin chef de la place,

- Le maitre d’ceuvre.

6-6. SOUS-TRAITANCE

6.6.1. Déclaration de la sous-traitance
Le titulaire peut sous-traiter certaines parties des prestations (articles R. 2193-1 a R. 2193-4
du code de la commande publique), sous réserve de l'acceptation de la société sous-
traitante et I'agrément de ses conditions de paiement par le représentant du pouvoir
adjudicateur. Toutefois, le titulaire demeure personnellement responsable de I'exécution de
'ensemble des prestations exécutées au titre du présent accord cadre a bons de
commande.
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En application de I'article R. 2193-10. du code la commande publique:

Pour chague sous-traitant de premier rang dont le montant mentionné dans la déclaration
de sous-traitance (DC4) est inférieur a 10% du montant maximum annuel du marché, le
titulaire devra joindre un projet d’acte spécial, une déclaration du sous-traitant indiquant
qu’il ne tombe pas sous le coup d’une interdiction de soumissionner visées aux articles L.
2141-1 a L. 2141-5, et L. 2141-7 a L. 2141-11 du code de la commande publique et une
caution bancaire au nom du titulaire et du montant de I'acte spécial concerné.

Pour toute déclaration de sous-traitance supérieure ou égale a 10% du montant maximum
annuel du marché, le sous-traitant fera I'objet d'un paiement direct par 'administration.

Pour chaque sous-traitant de second rang payé par le sous-traitant de premier rang, le
sous-traitant de premier rang devra joindre un projet d’acte spécial signé des 3 parties
(titulaire du marché, sous-traitant de premier rang et sous-traitant de second rang), une
déclaration du sous-traitant indiquant qu’il ne tombe pas sous le coup d’une interdiction de
soumissionner visées aux articles L. 2141-1 a L. 2141-5, et L. 2141-7 a L. 2141-11 du code de
la commande publique et une caution bancaire au nom du sous-traitant de premier rang et
du montant de I'acte spécial concerné.

L’acte spécial précise tous les éléments contenus dans la déclaration prévue aux articles R.
2193-1, R. 2193-3 et R. 2193-5 a R. 2193-8 du code de la commande publique.

6.6.2 Contenu du dossier

Le dossier de sous-traitance devra comporter les piéces suivantes :

L'imprimé DC 4 (déclaration de sous-traitance) établi par le sous-traitant et mentionnant :
= |en®°dEJ du bon de commande et sa date ;
® Ja nature des prestations a sous-traiter ;
= |le nom, la raison ou la dénomination sociale et I'adresse du sous-traitant ;
®* |e montant total de la prestation a sous-traiter pour chaque bon de
commande;

- Si le sous-traitant est en redressement judiciaire, la copie du ou des jugements
prononcés a cet effet ;

- La justification de linscription au registre de la profession ou au registre du
commerce,. extrait d’inscription au registre du commerce (K-BIS) ou piéce
équivalente pour les sociétés étrangeres. Si le nom du signataire des documents
figurant dans le dossier n’est pas mentionné dans le K-BIS, fournir un pouvoir de la
(ou des) personne(s) habilitée(s) a engager la société inscrite au K-BIS ;

- La déclaration concernant le chiffre d’affaires global du candidat portant au
maximum sur les trois derniers exercices disponibles

- Une liste des travaux exécutés au cours des cing derniéres années, assortie
d’attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Le cas
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échéant, afin de garantir un niveau de concurrence suffisant, I’achete‘ur peut
indiquer que les éléments de preuve relatifs a des travaux exécutés il y a plus de cing
ans seront pris en compte. Ces attestations indiquent le montant, la date et le lieu
d’exécution des travaux et précisent s’ils ont été effectués selon les regles de I'art et
menés régulierement a bonne fin _

Une description de l'outillage, du matériel et de I'équipement technique dont le
candidat disposera pour la réalisation du marché public;

Une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et I'importance
du personnel d’encadrement pendant les trois derniéres années ;

Le certificat attestant la souscription des déclarations et les paiements
correspondants aux impots et taxes (impét sur le revenu, imp6t sur les sociétés, taxe
sur la valeur ajoutée) délivré par I'administration fiscale dont reléve le candidat.

Le certificat des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions
de sécurité sociale, prévu a l'article L.243-15 du code de la sécurité sociale, émanant
de l'organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des
contributions et datant de moins de 6 mois (article D 8222-5.1° du code du travail).

une attestation d’assurance d’un contrat souscrit pour la période considérée. La
garantie devra étre suffisante pour couvrir les risques liés a I'exécution de la
prestation

Tout acte de sous-traitance dont le dossier administratif ne comporte pas tous les
documents demandés ne pourra étre agréé par le représentant du pouvoir adjudicateur.

6.6.3 Envoi du dossier

Le titulaire adressera le dossier en simple exemplaire par voie postale, sous pli
recommandé avec accusé de réception a I'adresse indiquée sur le bon de commande.

ARTICLE 7. PRIX -

7-1. Répartition des paiements

Le bon de commande indique ce qui doit étre réglé a I'entrepreneur titulaire, a ses co-
traitants et sous-traitants éventuels.

7-2. Contenu des prix -

Les prix de I'accord-cadre sont hors T.V.A. et sont établis :

- du fait que les travaux se feront ou pourront étre réalisés en site occupé.
- entenant compte :

des dépenses d’investissement, d’entretien et de consommation,

des dépenses liées aux mesures de sécurité particulieres a prendre du fait des
risques d’interférences entre les travaux, objet du présent accord cadre, et les
activités de I'organisme utilisateur du ministére des armées,
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des dépenses liées aux mesures particuliéres concernant la sécurité et la protection

de la santé, de la notification des bons de commande a la fin de leurs délais de

garantie de parfait achevement,

de l'obligation faite aux entrepreneurs et a leurs personnels de se conformer aux

consignes et réglements édictés par le Chef de corps ou d’établissement, relatifs aux

horaires de travail, a la police et a la sécurité intérieure de I'emprise dans laquelle les

travaux sont exécutés,

du fait que les travaux devront étre réalisés durant la plage horaire définie a Iarticle

1.5.2 du CCTP,

des diverses servitudes inhérentes aux infrastructures existantes et conservées

durant les travaux, des frais d'occupation du domaine public ou privé ou des

permissions de voiries nécessitées par les travaux. Les demandes d'autorisation sont

a la charge de l'entreprise et les frais inhérents a ces procédures sont également

réputés a la charge de I'entreprise,

du chargement, du transport, du déchargement, de la manutention des ouvrages par

tous moyens adaptés, des engins de levage nécessaires, des nacelles d’accés, de

I'aménagement d’une aire de stockage,

d’une période de recouvrement lors d’'un changement éventuel de personne

physique,

du temps passé pour la participation aux diverses réunions,

des frais d'établissement et de diffusion des documents,

des frais de fonctionnement et de secrétariat,

des sujétions suivantes :

- les prix sont réputés comprendre les frais de nettoyage complet du chantier ;

- les prix sont réputés comprendre toute sujétion d’exécution autres que celles
mentionnées sur chaque bon de commande,

des sujétions qu’est susceptible d’entrainer le fait suivant : pendant la durée des

travaux les sites resteront occupés, I'entrepreneur ne devra en aucun cas géner les

utilisateurs,

des sujétions qu’est susceptible d’entrainer I'exécution simultanée de travaux

inhérents a d’autres corps d’état,

- de la découverte possible au cours des travaux de la présence de matériaux amiantés
nécessitant la prise de mesure de prévention au regard des textes réglementaires
- des dispositions techniques mentionnées au cahier des clauses techniques particuliéres

du présent marché.

- en considérant comme normalement prévisibles les intempéries et autres phénoménes
naturels indiqués ci-apres tant qu’ils ne dépassent pas les intensités et éventuellement
les durées limites suivantes, sous réserve que la nature des travaux réalisés soit telle que
ceux-ci ne puissent pas se dérouler et qu’ils soient au contact direct des intempéries :

Nature du phénoméne

Intensité limite

Durée

VENT

PLUIE
TEMPERATURE
NEIGE

Pointes 130 Km/h
50 mm/jour
+40°C ou -20°C
10 cm

5 jours consécutifs
5 jours consécutifs
5 jours consécutifs
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Lieu de constatation des intensités des phénoménes naturels : Station METEO France de
Pau. )

7-3. Mois d’établissement des prix du marché

Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du
mois précédant la date limite de remise des offres indiquée en page de garde du présent
C.C.A.P. Ce mois est appelé « mois zéro », par dérogation a I'article 9.4.4 du CCAG Travaux.

7-4. Type des prix :

Les prix des prestations sont unitaires définitifs appliqués aux quantités réellement
exécutées.

7-5. Forme des prix

Par dérogation aux articles 9.4.1 et 10.5 du CCAG Travaux, les prix sont révisables
annuellement a la date anniversaire de la notification de I'accord cadre, pour les prestations
a réaliser au cours de I'année suivante.

Les primes, pénalités et indemnités ne sont pas révisées.

7-5.1. Choix des index de référence

Les index de référence choisis en raison de leur structure pour la révision des prix des
travaux faisant I'objet du présent marché sont :

Index Intitulé

BT 47 Electricité Applicable a I'ensemble des prix

Les index de référence sont publiés au bulletin officiel de I'INSEE (www.indices.insee.fr) et
au moniteur des travaux publics et du batiment (https://www.lemoniteur.fr ).

7-5.2. Modalités de révision des prix

Le coefficient de révision Cn applicable est donné par la formule :

Cn={(In/lo)

In = valeur de l'index de référence connu au plus tard deux (2) mois avant la date de
reconduction du marché.

lo = valeur de lI'index de référence a la date du mois « zéro ».

Lorsque les prestations concernées ne sont pas prévues au bordereau des prix unitaires, il
est procédé a I'établissement de prix nouveaux conformément a l'article 7.6 du présent
CCAP.
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7-6. Réglement du prix des prestations non prévues au BPU — établissement des prix
nouveaux

Les prix nouveaux sont des prix unitaires.

Par dérogation a I'article 13 du C.C.A.G. travaux, les prix nouveaux sont établis a partir du
coefficient d’entreprise K qui s’applique sur le prix d’achat de la fourniture par le titulaire
(m). Ce coefficient K figure dans I'acte d’engagement. Le coefficient K proposé sera
nécessairement inférieur a 1,30. Dans le cas contraire, le coefficient k applicable sur toute la
durée du marché sera de 1,30.

Le coefficient k doit é&tre limité a deux décimales aprés la virgule.

Prix nouveau=m x K

Avec:
o m: montant des déboursés ou dépenses directes,
o K coefficient de I'entreprise a appliquer au prix d'achat

Un justificatif de la mise en concurrence des fournisseurs (plusieurs devis) ainsi que la copie
de la facture correspondante devra obligatoirement étre envoyé au maitre d’ceuvre.

Le coefficient k est ferme durant toute la durée du marché.

7-7 Application des rabais
« Sur chaque bon de commande, portant uniquement sur des travaux, il sera appliqué au
montant total HT un rabais conformément aux stipulations de I'acte d’engagement ».

8. Réglement des comptes :

Les prestations faisant I'objet de commande seront réglées par application des prix
unitaires.
Le titulaire sera payé de ses prestations par virement.

8-1. Demande de paiement :

A- Demande de paiement
Par dérogation a I'article 12 du CCAG Travaux, le titulaire devra présenter sa demande de
paiement sous la forme de factures. Les demandes de paiement pourront étre partielles
dans les cas prévus aux articles R.2191-21 et R.2191-22 du code de la commande.

B- Décompte général
Par dérogation aux articles 12 et 12-4 du CCAG Travaux, le marché ne donnera pas lieu a
demande de paiement final et a I'établissement d’un décompte général. Le solde de chaque
bon de commande sera réglé sous la forme d’un paiement définitif.
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C- Bon de commande supérieur a 90000 € HT et ayant une durée d’exécution
supérieure a deux mois

Pour tout bon de commande supérieur a 90 000 € HT et ayant une durée d’exécution
supérieure a deux mois, un projet de décompte pourra étre établi.

Les comptes sont réglés mensuellement suivant les dispositions de I'article 12.1 du CCAG
Travaux.

Chaque projet de décompte devra porter obligatoirement les informations suivantes :
-numéro et objet du marché,

-numéro d’engagement juridique EJ — CHORUS.(numéro noté en page de garde de l'acte
d’engagement du marché notifié)

En application de I'article 12.1.6 du CCAG Travaux, les projets de décompte seront adressés
par le titulaire (mandataire en cas de cotraitance) au maitre d’ceuvre via l'interface CHORUS
PRO ONGLET FACTURES TRAVAUX https://chorus-pro.gouv.fr

Cadre de facturation A4 : projet de décompte mensuel déposé par un fournisseur

Cadre de facturation A7 : projet de décompte final déposé par un fournisseur

Le modéle de dossier de facturation a adresser au maitre d’oeuvre (MOE) (projet de
décompte, situation d’avancement attestation de sous traitance...), les régles de nommage
et les modalités d’envois (fiche marché) seront précisés lors de la réunion de préparation de
chantier (article 12.1.2 du C.C.A.G Travaux).

Par dérogation a l'article 12.1.8 du CCAG travaux, la date a laquelle la conformité de
I’'avancement des travaux a été constatée (date de signature de I'état d’acompte par le
maitre d’ceuvre) constitue la date de départ des délais de paiement des acomptes.

8-2. Modalités d’établissement de la facture

Pour chaque bon de commande le réglement des prestations interviendra sur présentation
d’une facture détaillée.

Les factures afférentes au paiement portent, outre les mentions légales, les indications
suivantes :

numéro du service exécutant suivant : D10711C033,

le numéro d’engagement juridique Chorus du bon de commande,

la date du bon de commande,

numéro et date de I'accord cadre,

le nom et I'adresse du créancier,

la raison sociale du créancier, sa forme juridique, son capital social

la référence de son inscription au registre du commerce et des sociétés (RCS) ou au
répertoire des métiers (RM)

VVVVVYVYY
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le numéro SIREN ou SIRET (obligatoire pour le réglement)

La date et le numéro de la facture

le numéro de son compte postal ou bancaire, tel qu’il est précisé sur l'acte
d’engagement,

le détail de la prestation exécutée,

le montant H.T de la prestation exécutée,

le taux et le montant des taxes,

le montant total TTC de I’'ensemble des prestations

la date de facturation,

la signature du titulaire.

YV VV

VVVVVY

RAPPEL : La sous-traitance doit &tre déclarée pour chaque bon de commande. Pour chaque
sous-traitant de premier rang ou de second rang, il est rappelé que le titulaire du marché
doit avoir, préalablement a I'exécution du bon de commande, obtenu du pouvoir
adjudicateur l'acceptation de chaque sous-traitant et I'agrément de ses conditions de
paiement.

8-3. Transmissions des factures

Les factures sont transmises par voie dématérialisée via CHORUS a I'adresse suivante :

https://chorus-pro.gouv.fr

8-4. Approvisionnements

Par dérogation a l'article 10.4 du C.C.A.G. travaux, il nest pas prévu de versement
d’acompte sur approvisionnement.

8-5. Délai de paiement et Intéréts moratoires

Les sommes dues en exécution du présent marché sont payées dans un délai maximum de
trente (30) jours conformément a l'article R. 2192-10 du code de la commande publique.

Le déclenchement du délai de paiement s’effectue selon les dispositions des articles
R.2192-12 3 R. 2192-15 du code de la commande publique.

Le taux des intéréts moratoires applicable est fixé selon les modalités décrites a I'article R.
2192-31 du code de la commande publique.

8-6. Application de la taxe a la valeur ajoutée

Les montants des acomptes et du solde sont calculés en appliquant les taux de T.V.A. en
vigueur. ‘
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8-7. Clauses de financement et de siireté

8-7.1. Retenue de garantie

Le titulaire du marché est dispensé de constituer une retenue de garantie.

8-7.2. Avance

Conformément a l'article R. 2191-16 du code de la commande publique, une avance peut
étre accordée au titulaire pour chaque bon de commande d’un montant superleur a 50 000
€ HT et d’une durée d’exécution supérieure a deux mois.

Le montant de I'avance est fixé a 30% du montant initial toutes taxes comprises du bon de
commande.

Le titulaire peut refuser de bénéficier de I'avance. Dans ce cas, il l'indiquera dans I'acte
d’engagement.

Le point de départ du délai global de paiement de I'avance est la date de notification du bon
de commande.

ARTICLE 9.CONTROLES ET RECEPTIONS DES TRAVAUX

9-1. Essais et controles des travaux

Les essais et contrdles prévus par le bon de commande sont exécutés sur le chantier, par le
titulaire en présence du maitre d'ceuvre ou son représentant:

Le maitre d'ceuvre se réserve le droit de faire effectuer des essais et contrdles en sus de
ceux définis par le marché ; s'ils sont effectués par un tiers, ils sont rémunérés directement
par le maitre de l'ouvrage.

9.2. Réception

La réception des travaux ne peut étre prononcée que sous réserve de I'exécution concluante
des épreuves définies sur les bons de commande.

La réception fera I'objet d’un procés-verbal de réception.

Par dérogation aux articles 41 et 42 du CCAG Travaux, la réception sera effectuée par le
représentant du maitre d’ceuvre en présence de I'exploitant maintenancier.

La certification du service fait, vaut réception des prestations.

9-3. Documents fournis aprés exécution

Les modalités de présentation des documents a respecter par le titulaire au maitre de
I'ouvrage aprés exécution devront étre conforme a I'article 2.5.4.2 du CCTP.

9-4. Délai de garantie

Le délai de garantie court a compter de la date de réception de I'ensemble des travaux du
bon de commande.
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9-5. Assurances

Dans un délai de 15 (quinze) jours a compter de la notification du marché et avant tout

début d’exécution des travaux, le titulaire et les entrepreneurs intervenants doivent justifier

qu'ils ont contracté :

- une assurance garantissant sa responsabilité a I'égard des tiers en cas d'accidents ou de
dommages causés par la conduite des travaux ou les modalités de leur exécution, au
moyen d'une copie du contrat d'assurances, de ses avenants éventuels et d'une

attestation portant mention de I'étendue de la responsabilité garantie.

- une assurance au titre de la garantie décennale couvrant les responsabilités résultant
des principes dont s'inspirent les articles 1792, 1792-1, 1792-2, 1792-4 et 1792-4-1 du
Code civil.

ARTICLE 10- PRESTATIONS SIMILAIRES — EXCLUSIVITE — CLAUSE DE REEXAMEN

10.1 PRESTATIONS SIMILAIRES

L'administration se réserve la possibilité de passer ultérieurement avec le titulaire un
marché négocié sans publicité ni mise en concurrence pour des prestations similaires
conformément a 'article R.2122-7 du code de la commande publique.

10.2 EXCLUSIVITE

L'E.S.I.D. de Bordeaux se réserve le droit de recourir a des marchés distincts lorsque le
montant estimé d’'une commande est supérieur ou égal a 90 000 euros hors taxes.

Le représentant du pouvoir adjudicateur se réserve également la possibilité de traiter hors
du présent accord-cadre des marchés pour lesquels le titulaire ne respecterait pas ses
engagements contractuels, notamment en cas d’absence de réponse dans les délais aux
diverses demandes de I'USID relatives a un bon de commande ou un projet de bon de
commande, non-respect des exigences de {'offre initiale, non-respect des engagements pris.

10.3.CLAUSE DE REEXAMEN

Au sens des articles L2194-1 et R2194-1 du Code de la Commande Publique, le présent
marché comporte des clauses de réexamen.

- Evolution du bordereau de prix unitaires
Le présent accord-cadre prévoit le recours a des prix nouveaux.
Les modifications concernent l'intégration des prix nouveaux au sein du bordereau de prix
unitaires. Ainsi, dans un délai de 4 mois précédant la date anniversaire de I'accord-cadre, le
pouvoir adjudicateur transmettra I'ensemble des prix nouveaux ayant été utilisés au cours
de I'année précédente d’exécution a intégrer au bordereau de prix unitaires. Le titulaire
transmettra le bordereau de prix modifié au pouvoir adjudicateur qui procedera a sa
vérification. Cette vérification pourra donner lieu, le cas échéant, a des échanges avec le
titulaire. Les prix nouveaux intégrés par le biais de cette clause seront a la valeur du mois
« MO » défini a I'article 7.3 du CCAP.
A l'issue, le pouvoir adjudicateur procedera a I'établissement d’un acte modificatif.
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- la cession compléte du marché public est possible sous réserve de I'accord express
du pouvoir adjudicateur.

ARTICLE 11 - CLAUSES DEVELOPPEMENT DURABLE

11.1 clauses environnementales

Par dérogation a I'article 20.2.1 du CCAG Tx, le présent marché ne contient aucune clause
environnementale.

11.2 clause sociales

Sans objet

11.3 Clause pour les Certificats d’Economies d’Energie (CEE)

Sans objet

Article 12 : Organisation administrative en présence d’amiante & plomb & périmétre
monuments historiques

Documents sur le chantier

L’entreprise tiendra a jour dans le bureau de chantier, un dossier qui sera a la disposition du

représentant du maitre d’ceuvre, et qui contiendra les documents suivants :

- un exemplaire du mode opératoire du chantier, incluant toutes les dispositions
réglementaires et particulieres ;

- les détails des stratégies de contrdle de I'air et leurs résultats ;

- des registres d’entretien pour les appareils ;

- les détails des notifications aux inspections du travail, CARSAT, et éventuellement autres
organismes professionnels ;

- un exemplaire des fiches d’aptitude des derniéres visites médicales passées par chaque
employé ;

- les fiches d’intervention de chaque personnel (horaires journaliers de travail),

- le nom du centre de traitement des déchets de classel.

Reglement du chantier

L'employeur veillera a ce que chaque employé :

- utilise correctement son équipement respiratoire de protection et ses vétements de
protection, et les range dans les endroits prévus ;

- suive soigneusement les procédures exposées dans le mode opératoire de chantier en
particulier celles concernant le changement et la décontamination des vétements ;

- garde propre la zone de travail et collabore aux nettoyages quotidiens ;

- ne boive pas et ne mange que dans les endroits prévus.
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Visiteurs ou personnes étrangéres au chantier

Les entrepreneurs feront respecter la réglementation, non seulement envers leurs propres
employé, mais aussi, par exemple envers :

- les visiteurs,

- les surveillants du chantier : Maitre d’ceuvre.

Ceux-ci doivent se conformer sur le chantier aux mémes régles que le personnel de
I’entreprise.

Dossiers médicaux et surveillance du personnel

Le dossier médical doit au moins comporter I'information suivante :

- nom, prénom, sexe, date de naissance, adresses permanentes, code postal, numéro de
sécurité sociale ;

- un dossier sur les activités de 'employé, mentionnant pour chacune les dates de début
et de fin et la durée moyenne d’exposition en heure par semaine ;

- un dossier sur ses emplois précédents avec 'amiante ;

- les dates d’examens médicaux.

Les dossiers médicaux de chaque salarié employé sur le chantier seront conservés par les

médecins, et 'entreprise quant a elle, conservera les documents du suivi du dossier médical

pendant au minimum 30 ans.

En cas de prestation sur ou dans un batiment classé, et en fonction de son classement,
I'entreprise réalisera ses prestations conformément aux exigences et contraintes dues au
classement

ARTICLE 13. VOIES DE RECOURS

Le présent accord cadre a bon de commande est régi par les lois et réglements frangais. En
cas de différend entre le titulaire et le maitre d’ceuvre, il sera fait application de I'article 55
du CCAG travaux.

L'instance chargée des procédures contentieuses est le Tribunal Administratif de Bordeaux,
9 rue Tastet — 33000 BORDEAUX

Tel : 05 56 99 38 00

Le service auprés duquel des renseignements peuvent étre obtenus concernant
I'introduction des recours est le Greffe du Tribunal Administratif de Bordeaux.

ARTICLE 14. DEROGATIONS CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES GENERALES

- Dérogation aux dispositions des articles 3.7.1 et 3.8.1 du CCAG travaux apportée par
I'article 1.12 du CCAP, -

- | Dérogation -aux ;i:li‘;sﬁos‘it,ions de I'article 3.7.2 du CCAG travaux apportée par les articles
1.4 et 3.1 du CCAP,

- Dérogation aux dispositions de I'article 4.1 du CCAG travaux apportée par Iarticle 2 du
= CCAP,
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Dérogations aux dispositions des articles 9.4.1 et 10.5 du CCAG travaux apportées par
I'article 7-5 du CCAP

Dérogations aux dispositions de I'article 9.4.4 du CCAG travaux apportées par l'article 7-
3 du CCAP

Dérogation aux dispositions de I'article 10.4 du CCAG travaux apportée par les articles 8.4
du CCAP,

Dérogation aux dispositions des articles 12 et 12.4 du CCAG travaux apportées par
I"article 8-1 du CCAP,

Dérogation aux dispositions de I'article 12.8 du CCAG travaux apportées par 'article 8-1-
C du CCAP,

Dérogation aux dispositions de I'article 13 du CCAG travaux apportée par l'article 7.6 du
CCAP,

Dérogation aux dispositions de I'article 19.2.1 du CCAG travaux apportée par I'article 3.3
du CCAP,

Dérogation aux dispositions de I'article 18.1.1 du CCAG travaux apportées par |'article 6.1
du CCAP ET par l'article 2.5.1.2 du CCTP,

Dérogation aux dispositions de 'article 19.2.4 du CCAG travaux apportée par l'article 3.3
du CCAP,

Dérogation aux dispositions de Varticle 19.2.3 du CCAG travaux apportée par I'article
3.3.1, 3.3.2 et 3.3.3du CCAP,

Dérogation a aux dispositions de I'article 20.2.1 du CCAG travaux apportée par |'article
11.1 du CCAP.

Dérogations aux dispositions des articles 28.1 et 28.2 du CCAG travaux apportées par
I'article 6.2,

Dérogation aux dispositions de I'article 40 du CCAG travaux apportée |par l'article 3.3.7 du
CCAP,

Dérogations aux dispositions des articles 41 et 42 du CCAG travaux apportées par
I"article 9.2 du CCAP,

Signature du Pouvoir Adjudicateur (P.A)
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