DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL FORFAITAIRE

Saint Germain en Laye — Quartier Général des Loges — Extension des batiments 97 et 98

Assistance a la maitrise d’ceuvre relative aux études techniques de la construction en bois

N° du
prix

Objet

Montant (€)

Partie technique n°1 — Etudes de conception

1 Catalogue méthodique
Rapport d’analyse d’un ou plusieurs processus constructifs d’optimisation de

2 préfabrication bois, tel que décrit dans le CCP, compris tous documents nécessaires a leur
correcte analyse par la MOE

3 Dimensionnement du projet tel que décrit dans le CCP et dans le respect de la conception
architecturale, compris tous échanges avec MOE et autres BE

4 Note d’estimation des colts et planning prévisionnel des travaux

> Vérification, avis technique et préconisation sur avant-projet

6 Mise en place d’une plateforme d’échange de la conception a la réception chantier

7

Participation a deux (2) réunions et visite de site, y compris fourniture de rapports

Partie technique n°2 — Passation des marchés de travaux

8

Rédaction d’un CCTP ossature bois, compris éléments de détails graphiques et DPGF
associée

Vérification, avis technique et préconisation sur phase DCE, sur demande MOE

Partie technique n°3 — Exécution des travaux

Présence ponctuelle aux réunions de chantier, sur convocation de la MOE, compris

10 .
production de compte-rendu ponctuel

11 Pilotage et animation de la cellule de synthése, compris échanges avec tous les
intervenants et production des plans de synthese

12 Révision des documents d’EXE, si nécessaire, compris toutes sujétions de
redimensionnement

13 Visa de I'ensemble des documents transmis par la MOE

Partie technique n°4 — Réception de I'ouvrage

14 Visa des documents DOE émis par les entreprises adjudicataires
MONTANT TOTAL H.T.
T.V.A. (20%)
MONTANT TOTAL T.T.C.
A Le e,

Cachet & signature




