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CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES
PARTICULIERES

Dans tout ce document, le code de la commande publique est désigné par I'abréviation CCP.

ARTICLE PREMIER. OBJET ET DISPOSITIONS GENERALES

1-1. Objet du marché

Les prestations relévent de la catégorie 2 au sens de I'article R.4532-1 du code du travail.
Elles concernent I'aménagement d'un giratoire sur la RN 10 au carrefour formé avec la
RD363-9 et la RN 10.

Le ou les lieux d'exécution des prestations sont les suivants : commune de La Chapelle
du Noyer (Eure-et-Loir).

Si le marché est passé avec un groupement conjoint, le mandataire du groupement est
solidaire, de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles a
I'égard du maitre d'ouvrage.

1-2. Décomposition en tranches et en lots

Il n'est pas prévu de décomposition en tranches, ['opération de travaux n'est pas allotie.

1-3. Intervenants et forme des notifications

1-3.1. Mandataire du maitre d'ouvrage
Sans objet.
1-3.2. Désignation de sous-traitants en cours de marché

Les demandes d'acceptation des sous-traitants et d'agrément des conditions de
paiement sont formulées dans le projet d'acte spécial.

Le titulaire doit joindre, en sus des renseignements exigés par I'article R.2193-1 du CCP,
I'attestation d’assurance de responsabilité civile professionnelle visée a I'article 1-6.3. ci-
apres.

1-3.3. Conduite d'opération

Sans objet.
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1-3.4. Maitrise d'occuvre

La fonction de maitrise d'ceuvre est intégrée et est assurée par le Service d'Ingénierie
Routiere de la DIR Nord-Ouest . Elle comprend :

* Les études d'avant-projet (AVP) ;
* Les études de projet (PRO);

* L'assistance au maitre de |'ouvrage pour la passation des contrats de travaux
(ACT);

* Le calendrier prévisionnel d'exécution des travaux, la totalité des études de
synthése et le devis quantitatif détaillé (EXE) ;

* L'examen de la conformité au projet et le visa des études d'exécution réalisées
par les entrepreneurs (VISA) ;

* Ladirection de I'exécution des contrats de travaux (DET) ;

* L'assistance au maitre de I'ouvrage lors des opérations de réception et pendant la
"Garantie de Parfait Achévement" (AOR) ;

Sauf stipulations contraires, la notification des décisions et communication du
pouvoir adjudicateur est réalisé par le MOE.

1-3.5..Contréle technique

Sans objet.

1-3.6. Coordination en matiére de Sécurité et de Protection de la Santé des Travailleurs
(SPS)
La mission de coordination en matiere de SPS en phase de réalisation est assurée par:

Société SOCOTEC Construction

267 rue Marie CURIE

Zl de la Sphere

CS 30030

14201 HEROUVILLE SAINT-CLAIR Cedex

désigné(e) dans le présent marché sous le nom de "coordonnateur SPS".
1-3.7. Ordonnancement, Coordination et Pilotage du Chantier (OPC)

Sans objet.

1-3.8 Autres intervenants

Exploitant de la RN 10 : District Normandie Centre/CEl de Chateaudun (DIRNO)
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1-3.9. Représentation du maftre d'ouvrage

Pour I'exécution du marché, le maitre d’ouvrage est représenté par le chef du service
d'ingénierie routiére ou son représentant pour assumer les fonctions suivantes :

* La réception du contrat de sous-traitance et de ses avenants éventuels lorsqu'il
en fait la demande.(CCAG art. 3.6.1.5)

* La réception d'une copie de la caution personnelle et solidaire mentionnée a
I'article L.2193-14 du CCP. (CCAG art. 3.6.2.4)

* La réception de l'acte donnant délégation pour paiement aux sous-traitants
indirects. (CCAG art. 3.6.2.6)

» La réception des demandes du titulaire de constatations contradictoires en cas
de carences du maftre d'oeuvre et la fixation de |la date des constatations. (CCAG
art. 11.6)

* L'information par le titulaire de I'absence de transmission de |'état d'acompte par
le maitre d'oeuvre. (CCAG art. 12.2.2)

* La réception de la mise en demeure par le titulaire d'établir le décompte général.
(CCAG art.124.2)

* Laréception du décompte général. (CCAG art. 12.4.4)

* La communication des résultats des sondages pour le piquetage spécial. (CCAG
art. 27.31)

* Laréception du plan de prévention ou du PPSPS dans le cadre de I'article L4532-9
du code du travail. .(CCAG art. 28.3)

* La réception de la demande du titulaire pour fixer la date des opérations
préalables a la réception en cas de carence du maitre d'oeuvre (CCAG art. 4111.2)

» Laréalisation des opérations préalables a la réception en cas d'absence du maitre
d'oeuvre. (CCAG art. 411.2)

1-3.10. Formes des notifications

Conformément a l'article 311 du CCAG, l'adresse postale ou électronique du titulaire
(ou du mandataire du groupement) qui seront utilisées pour les notifications, sont celles
mentionnées dans les documents particuliers du marché ou, a défaut, a son siege social,
sauf si ces documents lui font obligation de domicile en un autre lieu.

En complément de l'article 31 du CCAG, pour la bonne exécution des prestations, les
parties veilleront tout au long de I'exécution du marché a ce que les adresses mails
indiquées dans les documents particuliers du marché puissent assurer des échanges en
temps réels.

Tout au long de I'exécution des prestations du marché, le maitre d'ouvrage procédera a
la notification de toutes les informations au titulaire, ou le cas échéant au mandataire
du groupement (destinataire) par courriel. Le destinataire devra adresser un courriel en
retour, valant accusé de réception dans un délai qui ne devra pas excéder 24 heures.

En application de l'article 3.1.2 du CCAG, la date et I'heure de réception mentionnées
sur le récépissé de transmission du courriel sont considérées comme celles de la
notification.

Dans le cas ouU le destinataire n'accuserait pas réception de l'information dans les huit
jours a compter de I'envoi de I'information (ou de la mise a disposition des documents),
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les documents seront réputés avoir été notifiés a I'issue de ce délai.

En application de I'article 3.2.1 du CCAG, si l'information transmise au destinataire, ne
mentionne pas de délai (s) celui-ci (ceux-ci) commence a courir a O heure le lendemain
de l'accusé de réception par le destinataire.

Toutefois, lorsque le délai est exprimé en heures, il commence a courir a compter de
I"heure suivant celle ou s’est produit le fait qui sert de point de départ de ce délai.

1-4. Obligation de confidentialité et mesures de sécurité, protection des données a
caractére personnel

1-4-1 Obligation de confidentialité

En application de l|'article 5-1 du CCAG, le titulaire s'engage a la plus grande discrétion
concernant les éléments de toute nature qui lui sont communiqués par le maitre
d'ouvrage et s'interdit de les porter a la connaissance de quiconque sans autorisation
préalable de ce dernier.

La méconnaissance de cette obligation entraine I'application de la pénalité définie a
I'article 4.4.7 du présent CCAP

1-4-2 Sites sensibles
Sans objet.

1-4-3 RGPD (Réglement général sur la protection des données)

En application de l'article 5-2 du CCAG, et d'une fagon générale le titulaire est
responsable du traitement des données personnelles qu'il réalise pour son propre
compte et le Maitre d'ouvrage est responsable du traitement des données personnelles
qu'il communique au titulaire qui doit en assurer la confidentialité et la sécurité dans les
conditions particulieres définies dans le contrat. L'exécution du présent marché ne
requérant pas pour le titulaire l'accés a des données personnelles détenues par le
maitre d'ouvrage ni le traitement de telles données, il n'est donc pas prévu de
dispositions particulieres a cet effet.

Toutefois, si en cours d'exécution du marché, le titulaire devait avoir acces a de telles
données ou en assurer le traitement, il devra en alerter le Maitre d'ouvrage afin de
convenir ensemble des mesures particulieres nécessaires a la protection de ces données
dans le respect des exigences du reglement de |'Union européenne 2016/679 du
27/04/2016. En cas de carence du titulaire dans son devoir d'alerte, il sera fait
application de la pénalité prévue a I'article 4.4.8 du présent CCAP.

1-5. Contrdle des coiUts de revient

Sans objet.

1-6. Dispositions générales

Le titulaire s'engage a fournir tous les 6 mois a compter de la notification du marché et
jusqu’a la fin de l'exécution de celui-ci, les pieces et attestations sur I'honneur
notamment prévues a l‘article D8222-5 ou D8222-7 du code du travail
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Les pieces et attestations mentionnées ci-dessus sont déposées par le titulaire sur la
plateforme en ligne mise a disposition, gratuitement, par les ministeres chargés de
I'environnement et du logement, a I'adresse suivante : https://www.e-attestations.com.

1-6.1. Mesures d'ordre social - Application de la réglementation du travail

Le titulaire est soumis aux obligations résultant des lois et réglements relatives a la
protection de la main d'ceuvre et aux conditions du travail.

Le titulaire doit étre en mesure de justifier pour lui-méme et ses sous-traitants quel que
soit leur rang, sur simple demande du RMO, du respect des obligations prévues par les
huit conventions fondamentales de |I'Organisation Internationale du Travail.

Il devra, sur demande du RMO, communiquer les documents justificatifs et permettre
['acces a I'ensemble de ses lieux de travail et de ceux de ses sous-traitants.

En cas d'infraction constatée, le marché pourra étre résilié dans les conditions définies a
I'article 50.3.1 du CCAG.

En application de I'article D.8222-5 du Code du Travail, le titulaire est tenu de produire
tous les six mois jusqu'a la fin de I'exécution du marché, les documents demandés par
ledit article.

Dans le cas de groupement, le respect de ces mémes obligations par les cotraitants doit
étre assuré a la diligence et sous la responsabilité du mandataire.

En application des articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail et avant la notification du
marché, le titulaire doit remettre au maitre d'ouvrage la liste nominative des salariés
étrangers qu'il emploie et soumis a l'autorisation de travail mentionnée aux articles
L.5221-2, 3 et 11 du Code du Travail. Cette liste précise, pour chaque salarié, sa date
d'embauche, sa nationalité ainsi que le type et le numéro d'ordre du titre valant
autorisation de travail.

La communication de la liste mentionnée a I'alinéa précédent doit étre effectuée tous
les six mois, jusqu‘a la fin de I'exécution du marché.

Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats conclus avec des tiers pour
I'exécution du présent marché, les clauses nécessaires au respect des prescriptions des
articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail.

1-6.2. Dispositions applicables en cas d'intervenants étrangers ou de travailleurs détachés

1-6.2.1. Intervenants étrangers

En cas de litige, la loi francgaise est seule applicable. Les tribunaux frangais sont seuls
compétents. Les correspondances relatives au marché sont rédigées en francais.

Si le titulaire est étranger et n'a pas d'établissement en France, il facture ses prestations
hors TVA.

En application des articles D.8222-7 et 8 du Code du Travalil, le titulaire, s'il est établi ou
domicilié a |'étranger, est tenu de produire tous les six mois jusqu'a la fin de I'exécution
du marché, les documents demandés par ledit article.

En application des articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail et avant la notification du
marché, le titulaire doit remettre au maitre d'ouvrage la liste nominative des salariés
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étrangers qu'il emploie et soumis a l'autorisation de travail mentionnée aux articles
L.5221-2, 3 et 11 du Code du Travail. Cette liste précise, pour chaque salarié, sa date
d'embauche, sa nationalité ainsi que le type et le numéro d'ordre du titre valant
autorisation de travail.

La communication de la liste mentionnée a I'alinéa précédent doit étre effectuée tous
les six mois, jusqu‘a la fin de I'exécution du marché.

Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats conclus avec des tiers pour
I'exécution du présent marché, les clauses nécessaires au respect des prescriptions des
articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail.

La monnaie de compte du marché est I'euro. Le prix, libellé en euros, reste inchangé en
cas de variation de change.

Si le titulaire entend recourir aux services d'un sous-traitant étranger, la demande de
sous-traitance doit comprendre, outre les piéces prévues a |'article R.2193-1 du CCP, une
déclaration du sous-traitant, comportant son identité et son adresse ainsi rédigée :

"J'accepte que le droit frangais soit le seul applicable et les tribunaux
frangais seuls compétents pour I'exécution en sous-traitance du marché
N (o VIR ayant pour objet .....c.cocecveverennnne.

Mes demandes de paiement seront libellées en euros et soumises aux
modalités de I'article 3-4 du présent CCAP.

Leur prix restera inchangé en cas de variation de change. Les
correspondances relatives au marché sont rédigées en frangais."

En application de l'article L1262-4-1 du code du travail, lorsque le titulaire ou le sous-
traitant procéde a un détachement de travailleurs, il fournit au maitre d’ouvrage une
copie de la déclaration de détachement effectuée aupres de I'inspection du travail.

1-6.2.2. Lutte contre les prestations de services internationales illégales
a/ Désignation d’un représentant du titulaire

Le titulaire établi hors de France qui détache des salariés pour I'exécution du présent
marché public doit conformément aux articles L 1262-1-1et R 1263-2-2 du code du travail
désigner sur le territoire frangais un représentant, unique interlocuteur de l'inspection
du travail pendant toute la durée du détachement.

b/ Documents a produire

Avant chaque détachement, le représentant désigné par le titulaire doit transmettre au
maitre d’ouvrage les documents suivants :

* Une copie de la déclaration de détachement transmise a l'unité départementale
mentionnée a l'article R. 1263-4-1, conformément aux dispositions de l'article R.
1263-6-1 du code du travail, concernant :

o les salariés détachés par ses soins,

o les salariés détachés par les soins de ses sous-traitants quel que soit leur rang
dans la chaine de sous-traitance,

° ainsi que les salariés détachés par toute entreprise de travail temporaire
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située hors de France sollicitée dans le cadre de l'exécution du présent
marché par le titulaire ou ses sous-traitants quel que soit leur rang.

* Une copie du document désignant le représentant susmentionné.

Le représentant du titulaire doit veiller au respect de ces obligations. Faute pour le
titulaire de se conformer a ces obligations, le maitre d‘ouvrage, apres mise en demeure
préalable de se mettre en conformité avec la réglementation du travail dans un délai de
huit jours, résilie le marché aux torts du titulaire dans les conditions définies a l'article
50.3 du CCAG.

c/ Obligation d’affichage

Des la date d’intervention des travailleurs détachés, le titulaire porte a la connaissance
des salariés détachés, par voie d'affichage dans le local vestiaire prévu par l'article R.
4534-139 du code du travail, et tient en bon état de lisibilité, les informations requises
par l'article D. 1263-21 du code du travail.

L'affichage doit étre traduit dans I'une des langues officielles parlées dans chacun des
Etats d’appartenance des salariés détachés sur le chantier.

Le titulaire informe sans délai le maitre d’ouvrage de cet affichage.

A défaut, tout manquement fera l'objet d’une pénalité dans les conditions définies a
I'article 4-4.6.

1-6.3. Responsabilités et Assurances

1-6.3.1 Responsabilités

D’une maniere générale, le titulaire assume les risques et responsabilités découlant des
lois reglements et normes en vigueur. A ce titre, le titulaire répond notamment des
responsabilités et garanties résultant des principes dont s’inspirent les articles 1792,
1792-2,1792-3 et 1792-4-1 du code civil.

1-6.3.2 Assurances de responsabilité civile de droit commun

Le(s) titulaire(s) et ses(leurs) sous-traitants éventuels doivent étre garantis par une police
destinée a couvrir leur responsabilité civile en cas de préjudices causés a des tiers, y
compris le maitre d'ouvrage et aux autres intervenants a la suite de tout dommage
corporel, matériel et immatériel consécutif ou non a un dommage corporel et/ou
matériel, du fait de la réalisation des travaux, qu'ils soient en cours d'exécution ou
terminés.

En cas de travaux sur existants, ces garanties doivent étre étendues aux dommages
causés aux parties anciennes du fait des travaux entrepris.

Les polices d'assurance doivent apporter pendant et apres les travaux les minimums de
garantie suivants, adaptés au risque de |'opération objet du marché :

— dommages corporels : 5000 000 € par sinistre ;

— dommages matériels et/fou immatériels : 10 000 000 € par sinistre.
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1-6.3.3 Assurances de responsabilité civile décennale :

Le(s) titulaire(s) du marché déclare(nt) avoir souscrit une police d‘assurance de
responsabilité décennale en capitalisation en état de validité au jour de l'ouverture du
chantier le(s) garantissant pour les travaux confiés. Cette police comporte les garanties
suivantes pour les montants suivants adaptés aux limites du marché de l'assurance :

« garantie effondrement avant réception ;

* responsabilité civile décennale y compris au profit des existants totalement
incorporés et techniquement indivisibles ;

+ dommages causés aux avoisinants, en particulier les réseaux situés a proximités
(réseau HTA, réseau d'assainissement,.voiries existantes et les propriétés privées ;

« dommages immatériels consécutifs a sinistres engageant la responsabilité civile
décennale du titulaire.

Le maitre d’ouvrage se réserve le droit de souscrire un contrat collectif de responsabilité
décennale.

1-6.3.4 Dispositions communes

Par dérogation a I'article 81.3 du CCAG, pour justifier I'ensemble de ces garanties, le(s)
attributaire(s) du(es) marché(s) aura(ont) fourni une attestation avant la notification du
marché, émanant de sa(leur) compagnie d'assurance, ainsi que les attestations de
ses(leurs) sous-traitants répondant aux mémes conditions de garantie. Pendant toute la
durée de l'exécution de son(leur) marché, le(s) titulaire(s) adresse(nt) ces attestations au
maitre d'ouvrage dans le mois qui suit la date d'expiration de la garantie antérieure.

Sur simple demande du Maitre d’Ouvrage, le(s) titulaire(s) justifie(nt), y compris pour
ses(leurs) éventuels sous-traitants, qu'il(s) acquitte(nt) ses(leurs) primes d'assurances et
que les garanties pour le présent chantier sont en cours de validité et qu’elles n‘ont fait
I'objet d'aucune suspension ni résiliation.

Toute modification des contrats d'assurances (activités garanties, nature et montants
des garanties et des franchises, assureurs, etc ... ) est notifiée au Maitre d'Ouvrage.

Le(s) titulaire(s) mettant en ceuvre des techniques non courantes s'engage(nt) a obtenir
de son(leur) assureur de responsabilité décennale I'extension de garantie nécessaire.

En cas de couverture insuffisante ou d'absence de couverture d'un titulaire (ou de |'un
de ses sous-traitants), le Maitre d'Ouvrage se réserve le droit d'exiger de sa part la
souscription d'une assurance complémentaire dont le colt sera a sa charge.

Le non respect de ces obligations en cours d’exécution du marché peut entrainer la
résiliation de plein droit du marché par le maitre d'ouvrage.

1-6.4. Réalisation de prestations similaires

Le maitre d'ouvrage se réserve la possibilité de confier au titulaire la réalisation de
prestations similaires a celles du présent marché, apres passation d'un ou de plusieurs
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marchés négociés en application de I'article R.2122-7 du CCP.
1-6.5. Clauses sociales et environnementales

1-6.5.1. Clauses sociales

Les conditions d’exécution du marché comportent des éléments a caractére social qui
prennent en compte les objectifs de développement durable, en conciliant
développement économique et progres social.

Il s'agit de |'action d'insertion professionnelle des publics en difficulté décrite a I'article
11 ci-aprés qui fait I'objet d'un article dans I'acte d'engagement.

1-6.5.2. Clauses environnementales

Conformément a l'article n °20.2 du CCAG, les pieces particulieres du marché fixent des
prescriptions environnementales notamment pour la réduction des nuisances, la gestion
des déchets, les modalités de transport, et la qualité environnementale des matériaux.

Ces conditions sont inscrites dans le CCTP, chapitre 3 - « Notice de Respect de
I"Environnement ».

1-6.6. Autres dispositions générales

En complément de l'article 17.3 du CCAG, en cas de pertes, avaries ou dommages
provoqués sur ses chantiers par un phénomeéne naturel qui n'était pas normalement
prévisible ou en cas de force majeure, toute indemnisation du titulaire est en outre
subordonnée a la preuve que les sommes réclamées n'ont fait I'objet, et ne pouvaient
faire I'objet, d'aucun réglement au titulaire par son ou ses assureurs.

1-7. Clauses de réexamen du marché public

Sans objet

1-8 Ordres de service

L'ordre de service est la décision du maitre d'ceuvre ou du maitre d’ouvrage qui précise
les modalités d'exécution de tout ou partie des prestations qui constituent I'objet du
marché.

1-9. Propriété intellectuelle

Pour les prestations couvertes par des droits de propriété intellectuelle, les stipulations
du chapitre 6 du CCAG s'appliquent.

ARTICLE 2. PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Par dérogation a |'article 4.1 du CCAG, les pieces constitutives du marché sont, par ordre
de priorité, les suivantes :

A- Piéces particuliéres
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L'acte d'engagement et ses annexes éventuelles en particulier les actes
spéciaux de sous-traitance, dont |'exemplaire original conservé dans les
archives du RMO fait seul foi (daté et signé par les représentants habilités des
parties) ;

Le présent CCAP et ses annexes éventuelles, dont I'exemplaire original fait seul
foi, comprenant les modalités pratiques de coopération entre le
coordonnateur SPS et les intervenants ;

Le Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP) dont Il'exemplaire
original conservé dans les archives du RMO fait seul foi ;

Les actes spéciaux de sous-traitance et leurs éventuels actes modificatifs,
postérieurs a la notification du marché;

Le Dossier de Plans fourni au titulaire dans le dossier de consultation ;

Le bordereau des prix avec en annexe le détail estimatif pour valoir
notification des prix ;

Le Plan Général de Coordination en matiére de Sécurité et de Protection de la
Santé (PGCSPS) ;

Le Schéma d'Organisation du Plan de Respect de I'Environnement (SOPRE) ;

Le Schéma d’'Organisation de la GEstion des Déchets de Chantier (SOGED).

B- Pieces générales

Les documents applicables sont :

Le CCAG applicable aux marchés publics de travaux approuvé par arrété du 30
mars 2021 et I'ensemble des textes qui I'ont modifié ;

Le Cahier des Clauses Techniques Générales (CCTG) applicables aux marchés
publics de travaux en vigueur au premier jour du mois d’établissement des prix
tel qu’il est défini a l'article 3-3.2 du présent CCAP;

Les normes, publications et recommandations telle que listées et définies dans le
CCTP.

C- Engagements unilatéraux

A I'appui de son offre, le titulaire a présenté les documents suivants :

L'offre technique du titulaire ;
La décomposition des prix forfaitaires;

Le sous-détail des prix unitaires.

Ces documents constituent des engagements unilatéraux de sa part vis-a-vis de
I'acheteur qui pourront par conséquent a tout moment, exiger de |'entrepreneur le
strict respect des dispositions contenues dans ces documents.

En revanche, s'agissant d’engagements unilatéraux de l'entrepreneur, ils ne lui conférent
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pas droits, de sorte que ce dernier ne pourra s’en prévaloir d'une quelconque manieére,

nota

mment a I'appui d’'une quelconque forme de réclamation au motif notamment que

les moyens effectivement mis en ceuvre pour réaliser les ouvrages différeraient de ceux

qu'il

ARTICLE

avait décrits dans ses documents.

3. PRIX ET MODE D’EVALUATION DES OUVRAGES VARIATION DANS LES PRIX -

REGLEMENT DES COMPTES

3-1. Tranche(s) optionnelle(s)

Sans

objet.

3-2. Contenu des prix - Mode d'évaluation des ouvrages et de réglement des comptes

3-21. Les prix du marché sont hors TVA et sont établis en tenant compte de I'ensemble

des prescriptions définies dans les pieces du marché :

En tenant compte notamment des sujétions d'exécution suivantes :

des intempéries prévisibles ;

des éventuels travaux de nuit ;

de la préparation par le titulaire de métrés justificatifs accompagnant,
notamment, chaque projet de décompte ;

de la présentation par le titulaire d'un tableau de suivi des quantités
prévisionnelles a fin de marché, et a fin du mois n+1, a la demande du maitre
d’ceuvre (au maximum, un tableau sera demandé chaque mois durant I'exécution
des travaux) ;

des dépenses liées au piquetage général, spécial et complémentaire ;

des dépenses liées aux mesures SPS (coordination SPS de niveau 2);

des dépenses liées aux mesures particulieres concernant le suivi, le traitement et
I'élimination des déchets issus du chantier (application du SOSED notamment) ;
en tenant compte des mesures sanitaires a mettre en ceuvre en lien avec la
pandémie COVID-19;

des dépenses liées aux contraintes d'exploitation sous chantier fixées par les
gestionnaires routiers du secteur, la réglementation, et au respect des horaires de
travail et au maintien de la propreté des voiries utilisées en sortie de chantier ;
des dépenses liées a la protection et au repérage des réseaux existants ;

des dépenses liées aux contraintes relatives a l'entretien et a I'exploitation des
réseaux des concessionnaires et gestionnaires d’ouvrages du secteur ;

des dépenses liées aux respects des contraintes environnementales définies dans
les présents CCAP et CCTP;

les conséquences sur les conditions de circulation (bouchons et ralentissements)
a tous les stades de I'exécution du marché ;

la définition et la mise en ceuvre des méthodes d'exécution des travaux qui
relevent de I'entiere responsabilité de I'entrepreneur ;

des dépenses liées au remplacement des éléments endommagés de Ia
signalisation temporaire (horizontale et verticale) de chantier qui sont a la charge
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de I'entrepreneur ;

de la réalisation et I'entretien de |'assainissement provisoire du chantier ;

des dépenses liées aux mesures particulieres concernant la gestion de la qualité
des travaux (application du SOPAQ / élaboration et mise en application du PAQ
avec notamment les dépenses liées au contrble intérieur de l'entreprise) y
compris les études d’exécution et notes de calculs, levés topographiques
complémentaires ;

le délai nécessaire a I'exécution du visa, du contrdle extérieur et du levé de point
d’arrét des travaux par le maitre d’ceuvre ou son représentant ;

des démarches nécessaires a |'obtention des autorisations administratives pour
I'amené des fournitures, d’éventuelles centrales spécifiques au chantier ou
I'exécution des travaux ;

des frais d’occupation temporaire, de location, de gardiennage, de redevance et
de remise en état des terrains nécessaires pour les installations de chantier, le
logement du personnel, les acces provisoires, les zones de dépbts et de stockage.

En considérant comme normalement prévisibles les intempéries et autres phénomenes
naturels indiqués ci-apres tant qu'ils ne dépassent pas les intensités et les durées limites
suivantes :

Nombre de jours de gel a -10° constaté pendant la période correspondant a la
durée totale du chantier dans le poste météorologique désigné ci-apres et qui a
été atteint au moins trois fois dans ce poste pendant la méme période au cours
des trente années précédant la date de remise des offres ;

La hauteur cumulée des précipitations, mesurée pendant la période
correspondant a la durée totale du chantier dans le poste météorologique
désigné ci-apres et qui a été atteinte au moins trois fois dans ce poste pendant la
méme période au cours des trente années précédant la date de remise des offres
’

La hauteur cumulée des couches de neige pendant la période correspondant a la
durée totale du chantier dans le poste météorologique désigné ci-apres et qui a
été atteinte au moins trois fois dans ce poste pendant la méme période au cours
des trente années précédant la date de remise des offres ;

La vitesse instantanée maximale du vent pendant la période correspondant a la
durée totale du chantier dans le poste météorologique désigné ci-apres et qui a
été atteinte au moins trois fois dans ce poste pendant la méme période au cours
des trente années précédant la date de remise des offres ;

Lieu de constatation des intensités des phénoménes naturels : station météo de
Chéateaudun
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3-2.2. Outre les facilités dont pourrait bénéficier I'entreprise pour l'installation de ses
chantiers, en application du 8-41 ci-apres, le maitre d'ouvrage ne fournira aucune
prestation a titre gratuit.

3-2.3. Les ouvrages ou prestations faisant I'objet du marché sont réglés par application des
prix unitaires et/ou forfaitaires dont le libellé est donné dans le bordereau des prix.

Tout prix nouveau fait I'objet d'un OS signé dans les conditions de l'article 3-5 ci-
dessous ou d'un avenant dans les conditions fixées a I'article 13 du CCAG.

En I'absence de la décision prévue a l'article 14.4.2 et par dérogation a I'article 14.4.3 du
CCAG, le titulaire ne pourra exécuter aucune prestation au-dela du montant du marché
sans un avenant ou un OS signé dans les conditions de I'article 13 du CCAG.

3-2.4. Le calcul des décomptes et des acomptes est effectué par le systeme de gestion et
d'exécution des marchés du ministere (GEMME) sur lequel le titulaire du marché peut
obtenir toute information souhaitée aupres du maitre d'ceuvre.

Pour la bonne utilisation de ce systéme, il est dérogé aux 1.1, 1.7 et 31 de l'article 12 du
CCAG travaux dans les conditions suivantes :

A. Décomptes et acomptes mensuels

Avant la fin de chaque mois, le titulaire remet au maitre d'ceuvre un projet de
décompte mensuel assorti du calcul des quantités prises en compte faisant ressortir
les quantités ou pourcentages arrétés a la fin du mois précédent, des prestations
réalisées depuis le début du marché accompagné des métrés justificatifs. Il contient
pour les travaux a l'entreprise, une référence a tous les prix du marché provisoires ou
définitifs. Si le marché est passé avec un groupement qui ne dispose pas d'un compte
unique, le projet de décompte indiquera la répartition des sommes dues a chacun des
cotraitants. La remise de cet état implique les mémes effets que celle du projet de

décompte notamment pour ce qui est du délai global de paiement.

Le projet de décompte mensuel, établi par le titulaire est accepté ou rectifié par le
maitre d'ceuvre qui le transmet au systeme GEMME. Le systeme édite en application
des clauses du marché, le décompte et I'état de réglement.

Le maitre d'ceuvre notifie au titulaire I'état de réglement, |'état de prestations et le
projet de prestation mensuel a utiliser le mois suivant. La remise de cet état implique
les mémes effets que celle de I'état d’acompte mensuel tel que défini a l'article 12.21
du CCAG travaux.

B. Décompte final

Le titulaire valide et adresse simultanément au maitre d’ouvrage et au maitre d'ceuvre,
sous 30 jours a compter de la notification de la décision de réception des travaux, le
projet de décompte final établi par GEMME indiquant les quantités totales des
prestations réellement exécutées. Ce projet de décompte final prend en compte les
prestations afférentes au dernier mois d’exécution. Si le marché est passé avec un
groupement qui ne dispose pas d’'un compte unique, le projet de décompte indiquera
la répartition des sommes dues a chacun des cotraitants.

Ce projet de décompte final tient lieu de projet de décompte final mentionné au
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CCAG travaux.

Le titulaire est lié pour les indications figurant sur le projet de décompte final, sauf sur
les points ayant fait I'objet de réserves et/ou réclamations antérieures de sa part.

Le projet de décompte final établi par le titulaire est accepté ou rectifié par le maitre
d’ceuvre, qui le transmet au systeme GEMME. Le systéme édite alors le décompte final,
I'état du solde et la récapitulation des acomptes et du solde formant le décompte
général.

Ce décompte général est établi avec les derniers index de référence connus.

Sous 10 jours a compter de la connaissance des index définitifs, un calcul du solde des
révisions est effectué et notifié au titulaire. Le paiement de ce montant intervient
dans le délai défini a |'article 3-2.6 du présent CCAP.

Si le RMO n'a pas notifié le décompte général dans les délais stipulés a I'article 12.4.2
du CCAG, par dérogation au 12.4.4 du CCAG, le titulaire met en demeure le RMO d'y
procéder avec copie au maitre d'ceuvre. L'absence de notification au titulaire du
décompte général, signé par le RMO dans un délai de 15 jours a compter de la
réception de cette mise en demeure, autorise le titulaire a saisir le tribunal
administratif.

Si un sous-traitant du titulaire met en demeure le maitre d'ouvrage de lui régler
directement certaines sommes qu'il estime lui étre dues par le titulaire au titre du
contrat de sous-traitance, en application des dispositions des articles L.2193-10 a
L.2193-14 et R.2193-10 a R.2193-16 du CCP, le représentant du maitre d'‘ouvrage peut
retenir les sommes réclamées sur celles qui restent a payer au titulaire. Les sommes
ainsi retenues ne portent pas intérét.

Si le droit du sous-traitant est définitivement établi, le représentant du maitre
d'ouvrage paie le sous-traitant et les sommes dues au titulaire sont réduites en
conséquence.

3-2.5. Modalités de transmission et de paiement

3-2-5-1 Modalités de transmission des pieces de paiement
Le terme "facture" désigne dans le présent marché "le projet de décompte"
Les factures sont transmises par voie dématérialisée.

Conformément aux articles L.2192-1 a L.2192-7 du CCP, |'obligation de transmettre les
projets de décompte sous forme électronique s'impose a tous les titulaires de marchés
conclus avec I'Etat.

La transmission des factures sous forme dématérialisée s'effectue apres inscription sur
le portail « Chorus Pro » depuis le lien suivant :

https://chorus-pro.gouv.fr

Les modalités d’utilisation du portail "Chorus Pro" sont disponibles en cliquant sur le
lien suivant :

https://communaute-chorus-pro.gouv.fr/
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Les factures dématérialisées adressées devront comporter, les mentions prévues a
I'article D.2192-2 du CCP ainsi que :

- Le numéro de marché

- Le numéro de SIRET de la DIR Nord-Ouest, commun au destinataire (MOA) et au
maitre d’ceuvre : 13000169600017

- Le numéro d’engagement juridique (EJ) « qui sera transmis par le service
ordonnateur suite a la notification du marché ».

3-2-5.2 Modalités de paiement

Le délai global de paiement des avances, acomptes, solde et indemnités est fixé a 30
jours.

Le défaut de paiement dans ce délai fait courir de plein droit, et sans autre formalité,
des intéréts moratoires et I'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévus aux
articles L.2192-12 a L.2192-14 et R.2192-31 a R.2192-34 et R.2192-36 du CCP, au bénéfice
du titulaire et des sous-traitants payés directement. Le taux des intéréts moratoires est
égal au taux d'intérét appliqué par la Banque centrale européenne a ses opérations
principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre
de I'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré

de huit points de pourcentage.

Le montant de I'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé a 40 euros.
3-2.6. Approvisionnements

Par dérogation a l'article 104 du CCAG, il n'est pas prévu de prise en compte des
approvisionnements dans le versement des acomptes.

3-2.7. Répartition des dépenses communes de chantier
Les stipulations du CCAG sont applicables.

3-3. Variation dans les prix

Les répercussions sur les prix du marché des variations des éléments constitutifs du
coUt des travaux sont réputées réglées par les stipulations ci-apres :

3-3.1. Les prix sont révisables par application de formules représentatives de I'évolution du
coUt des prestations et suivant les modalités fixées aux articles 3-3.3 et 3-34.

3-3.2. Mois d'établissement des prix du marché

Les prix du présent marché sont établis sur la base des conditions économiques du mois
fixé en page 1 de I'acte d'engagement. Ce mois est réputé correspondre a celui de la
date a laquelle le candidat a fixé son prix remis dans son offre finale.

Ce mois est appelé "mois zéro" (mo).
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3-3.3. Choix des index de référence

Les index de référence I choisis en raison de leurs structures pour la révision des travaux
faisant I'objet du marché sont :

Index Désignation

ING Ingénierie

TPO1 Index général TP

TPO3a Grands terrassements

TPO8 Travaux d'aménagement et entretien de voirie en zones rurale et urbaine

TPO9 Fabrication et mise en ceuvre d'enrobés

TP10f Canalisations, assainissement et adduction d'eau avec fourniture de tuyaux
multi-matériaux

TSH Travaux de signalisation horizontaleq|

Ces index sont publiés sur le site internet de I'INSEE.

Les index de référence sont appliqués aux prix suivants :

Index Prix
ING 102,103, 105
TPO1 101, 104, 108, série de prix 200
TPO3a Série de prix 300, 408
TPO8 106, série de prix 405, 406, 407, série de prix 608 a 614
TP0O9 Série de prix 500
TP10f Série de prix 401, 402, 403, 404
TSH 107, série de prix 601 a 607

La variation des prix ne s'applique pas aux pénalités, aux primes, aux retenues, ni aux
indemnités

3-3.4. Modalités de révision des prix

Le coefficient de révision C, est donné par la formule :
Ch =/l
Avec : |, = Valeur de I'index de référence | prise au mois d'établissement des prix ;
I

= Valeur de l'index de référence | prise au mois de réalisation des
prestations.

La périodicité de la révision suit la périodicité de I'acompte.

En application des articles R.2191-27 a R.2191-29 du CCP, la valeur finale des références
utilisées pour l'application de cette clause est appréciée au plus tard a la date de
réalisation contractuelle des prestations ou a la date de réalisation réelle si celle-ci est
antérieure.

Lorsqu'une révision a été effectuée provisoirement en utilisant un index antérieur a
celui qui doit étre appliqué, il n'est procédé a aucune autre révision avant la révision
définitive, laquelle intervient sur le premier réglement suivant la parution de l'index
correspondant.
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3-3.5. Application de la taxe a la valeur ajoutée

Sauf dispositions contraires, tous les montants figurant dans le présent marché, sont
exprimés hors TVA.

Les pénalités de retard ont pour objet de réparer un préjudice subi par le maitre
d'ouvrage du fait du retard pris par le titulaire dans I'exécution de ses obligations
contractuelles. Elles sont situées hors du champ d'application de la TVA.

Les montants des acomptes et du solde sont calculés en appliquant les taux de TVA en
vigueur a la date du fait générateur de la TVA.

Dans le cadre de la liquidation de la TVA,

— le titulaire étranger implanté dans un état de I|'Union Européenne n'ayant pas
d'établissement en France, doit faire apparaitre sur ses demandes de reglement, que
la TVA est due par le maitre d'ouvrage et mentionner les dispositions du Code
général des impdts (article 283-1) justifiant que la taxe n'est pas collectée par le
titulaire (autoliquidation) ;

— Le titulaire étranger implanté hors Union Européenne devra désigner un représentant
chargé d'acquitter la TVA dans les conditions de I'article 289A du Code Général des
Impots.

Le maitre d'ouvrage régle le sous-traitant sur la base d'une facture hors taxe et la TVA
correspondante est versée au titulaire qui procéde a son autoliquidation. Dans le cas
particulier de I'avance versée a un sous-traitant a paiement direct, le titulaire doit
également autoliquider la TVA correspondante.

3-4. Modalités particuliéres de paiement

Si le marché est passé avec un groupement conjoint, la signature du projet de
décompte par le mandataire vaut acceptation par chacun des membres du groupement
de la somme a leur payer, compte tenu des modalités de répartition des paiements
figurant a 'annexe de I'acte d'engagement.

Le paiement direct des sous-traitants est effectué selon les dispositions suivantes :

— Le sous-traitant transmet une demande de paiement via Chorus Pro pour les
prestations relevant de son périmétre (cadre de facturation A10). Le titulaire du
marché dispose d’'un délai de 15 jours pour la traiter.

— Dans le cadre des marchés de travaux, conformément a l'article 12.51 du CCAG
Marchés de travaux, la maitrise d'ceuvre recoit la demande de paiement du sous-
traitant.

— Chorus Pro notifie par courriel au titulaire I'émission d’'une demande de paiement
d’un sous-traitant.

— Dans tous les cas (acceptation, refus ou non intervention du titulaire dans Chorus Pro
dans le délai de 15 jours), la demande de paiement est acheminée a la MOE ;

— Le maitre d'ceuvre adresse sans délai au titulaire une copie des factures produites par
le sous-traitant;
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— Le maitre d'ouvrage proceéde au paiement du sous-traitant dans le délai global de
paiement fixé a I'article 3-2.6 ci-dessus, compté a partir de la réception par le maitre
d'ouvrage de l'accord, total ou partiel, du titulaire sur le paiement demandé, ou de
I'expiration du délai mentionné au deuxieme alinéa si, pendant ce délai, le titulaire
n'a notifié aucun accord ni aucun refus, ou encore de la réception par le maitre de
I'ouvrage de I'avis postal mentionné au troisieme alinéa ;

— Le maitre d'ouvrage informe le titulaire des paiements qu'il effectue au sous-traitant ;

— Deés lors que le montant total des sommes a payer a un sous-traitant, ramené aux
conditions du mois d'établissement des prix du présent marché, est inférieur au
montant sous-traité stipulé dans le marché, I'avenant ou l'acte spécial, le titulaire est
tenu de fournir au maitre d'ouvrage une attestation par laquelle le sous-traitant
reconnait que les prestations qu'il a réalisées dans le cadre du marché sont payées en
totalité ;

— Faute de fournir cette attestation, le titulaire ne pourra pas étre payé si le montant
total des paiements effectués a son profit, ramené aux conditions d'établissement
des prix du présent marché, empiete sur le montant sous-traité.

3-5. Modalités de fixation des prix des prestations supplémentaires ou modificatives

Par dérogation a l'article 3.81 du CCAG, le maitre d'ceuvre peut émettre des ordres de
service sur des prix nouveaux sans validation du maitre d’ouvrage dans la mesure ou le
montant des travaux n‘est pas dépassé, ceci sous réserve qu’un point d’‘accostage a fin
du marché soit présenté par le titulaire au maitre d'ceuvre.

Par dérogation a l'article 13.5 et dans le silence du titulaire 30 jours aprés la délivrance
de I'OS, les prix provisoires deviennent définitifs apres notification par ordre de service
du maitre d’ouvrage et ne font pas l'objet d’un avenant.

3-6. Augmentation du montant des travaux

En I'absence de la décision prévue a l'article 14.4.2 et par dérogation a I'article 14.4.3 du
CCAG, le titulaire ne pourra exécuter aucune prestation au-dela du montant du marché
sans notification d'un OS préalable.

Cet OS précise a minima le nouveau montant contractuel global autorisé.

En application de l'article 14.5 le maitre d'ceuvre fait part au titulaire de |'estimation
prévisionnelle qu'il fait de ce nouveau montant et des conséquences éventuelles sur le
délai d’exécution du marché.

Les travaux qui seront exécutés au-dela de ce nouveau montant contractuel ne seront
pas payeés.

ARTICLE 4. DELAI DE REALISATION - PENALITES, PRIMES ET RETENUES

Par dérogation a I'article 19.21 du CCAG, le titulaire n'est exonéré d'aucune pénalité.
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4-1. Délai de réalisation

Les stipulations correspondantes figurent dans I'acte d'engagement.

4-2. Prolongation des délais d'exécution

Par dérogation au deuxieme alinéa de l'article 19.2.2 du CCAG, la prolongation de délai
résultant des intempéries prises en compte conformément aux dispositions qui
précedent et a celles du premier alinéa de l'article 19.2.3 du CCAG est définie
conformément aux dispositions ci apres.

Sur la base du planning fournit par le titulaire pendant la période de préparation et visé
par le maitre d’ceuvre, seront comptabilisés comme jours d'intempéries les jours
pendant lesquels une tache située sur le chemin critique aura été interrompue. Par
conséquent si l'intempérie ou ses conséquences n‘entrainent pas l'arrét de la tache
comprise sur le chemin critique elle ne sera pas prise en compte.

Le journal de chantier prévu au CCTP précisera les conditions climatiques journaliéres et
les taches effectivement interrompues du fait de ces conditions climatiques ou de leurs
conséguences.

Lors de la réunion de chantier hebdomadaire, au regard des renseignements du journal
de chantier, I'entreprise proposera et justifiera les jours d'intempéries demandés pour la
période correspondant a la semaine précédente. Ces jours devront étre validés par le
représentant du maitre d‘ceuvre pour entrainer la prolongation de délai
correspondante.

Suite a cette validation le titulaire intégrera ces jours d'intempéries dans son recalage
hebdomadaire du planning. Si ce décalage entraine une modification du chemin
critique, le titulaire proposera un planning général modifié en conséquence au visa du
maitre d‘ceuvre. Aprés visa, ce planning servira de base pour ['application des
dispositions du présent article.

De fagon mensuelle la maitrise d'ceuvre et le titulaire formaliseront par un constat
d'événement contradictoire les intempéries retenues pour la prolongation du délai
d'exécution.

La prolongation du délai d'exécution est établie en ajoutant au nombre de jours ouvrés
pendant lesquels les travaux ont été arrétés, les jours non travaillés (samedi, dimanche
et jours fériés) de la période qui suit la date d'expiration initiale du marché.

En cas de mauvaise organisation de la part du titulaire pouvant conduire sous I'effet des
intempéries a des arréts de chantier normalement évitables, le maitre d‘ceuvre lui
signifie la mauvaise organisation des travaux.

Ces arréts de chantier ne sont pas pris en considération pour la prolongation du délai
d'exécution. Si les arréts de chantier ou le retard dans I'amenée du matériel ne sont pas
évitables mais se trouvent allongés par la mauvaise organisation du titulaire la
prolongation du délai d'exécution des travaux qui peut lui étre accordée, est réduite
pour tenir compte de sa responsabilité.

La prolongation de délai d'exécution des travaux résultant de ['application de
I'ensemble des dispositions du présent article ne peut donner lieu par elle-méme
matiere a compensation ou indemnisation financiére.
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4-3. Pénalités pour retard d'exécution

Les pénalités pour retard d'exécution sont encourues suite a procédure contradictoire
conformément a I'article 19.2.4 du CCAG.

Par dérogation a l'article 19.2.3 du CCAG, le titulaire subit, en cas de retard dans
I'achévement des travaux, une pénalité journaliére de 3 000 €.

Par dérogation a l'article 19.2.2 du CCAG, les pénalités de retard sont plafonnées a 20 %
du montant du marché.

4-4. Autres pénalités

Les dispositions des articles 191.3 et 19.2.4 du CCAG s'appliquent a toutes les pénalités
autres que retard d'exécution, sans qu‘une mise en demeure préalable ne soit
nécessaire, a I'exception de I'article 4-4.5 qui fera I'objet d’'une mise en demeure.

4-4.1. Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux
Les stipulations du CCAG sont seules applicables, compte tenu du complément

suivant :

A la fin des travaux, dans le délai de 15 jours comptés de la date de la décision de
réception, le titulaire devra avoir fini de procéder au dégagement, nettoiement et
remise en état des emplacements qui auront été occupés par le chantier.

En cas de retard, ces opérations seront faites aux frais du titulaire dans les conditions
stipulées a I'article 37 du CCAG, sans préjudice d'une pénalité journaliere de 1 000 €.

4-4.2. Documents fournis apres exécution

En application de larticle 19.3, la pénalité forfaitaire pour non fourniture des
documents exigés a l'article 9-5 du CCAP, est égale a la pénalité journaliére relative au
retard d'exécution

4-4.3. Période de préparation

En cas de non-respect de I'ensemble de ses obligations prévues pendant la période de
préparation fixées a l'article 8-1 ci-apres, le titulaire encourt une pénalité journaliere
fixée 21000 €.

4-4.4. Rendez-vous de chantier

Les comptes-rendus de chantier valent convocation des entreprises dont la présence
est requise. Les rendez-vous de chantier sont fixés par le maftre d'ceuvre.

En cas d'absence a la réunion de chantier le titulaire encourt une pénalité fixée a 500 €.
4-4.5. Clauses sociales

En cas de non-respect des obligations relatives au nombre d’heures d’insertion a réaliser,
imputable au titulaire, il sera appliqué une pénalité de 50 € par heure d’insertion non
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réalisée.

En cas de non-respect des prescriptions fixées a l'article 201 du CCAG pour la
production des renseignements relatifs a I'exécution des actions d’insertion, le titulaire
encourt une pénalité de 100 € par document et par jour, a compter de la mise en
demeure par le maitre d'ouvrage.

4-4.6. Pénalités pour carence dans |'obligation d’affichage des informations concernant les
travailleurs détachés

A défaut d'affichage dans les délais et conditions définies a I'article infra, il sera fait
application d’'une pénalité d'un montant de 500 euros pour chaque travailleur détaché
pour lequel le défaut d’affichage est constaté. Cette pénalité a un caractere définitif.

4-4.7 Pénalités pour non-respect des clauses de confidentialité

En cas de non-respect des obligations de confidentialité fixées a I'article 1-4 du CCAP, le
titulaire encourt une pénalité forfaitaire de 1 000 €

4-4.8. Pénalité pour non respect de la réglementation RGPD

En cas de non-respect du devoir d'alerte défini a I'article 1.4.3 du CCAP, le titulaire
encourt une pénalité forfaitaire de 1 000 €

4-4.9. Autres pénalités

Situation

Pénalité encourue

4-4.21

Retard dans la fourniture de la mise a jour du
planning général travaux faisant apparaitre le chemin
critique des taches une semaine aprés la demande
du MOE

500 € par jour

4-4.2.2

Retard dans la fourniture hebdomadaire du planning
a trois semaines

100 € par jour

4-4.2.3

Non-respect partiel ou total du PAQ visé par la
maftrise d‘ceuvre, et notamment : de la non
application partielle ou totale d'une procédure
d‘exécution visée par le maitre d'‘ceuvre, de la non-
transmission des résultats des contréles du titulaire
dans un délai de 24 heures suivant la fin de la mesure.

500 € par constatation

4-42.4

Exécution de travaux sans VISA des documents
d'exécution ou sans fourniture d‘une procédure
d’exécution ou ne figurant pas sur le dernier indice
du planning prévisionnel de travaux

500 € par constatation
puis 250 € par jour
jusqu’a la fourniture des
documents visés

4-4.2.5

Exécution de travaux sans levée de point d’arrét par
la maftrise d'‘ceuvre.

500 € par constatation
puis 250 € par jour
jusqu’a levée du point
d'arrét

4-4.3.2

Absence du titulaire ou d'une entreprise convoquée
en CISSCT

500 € par absence
constatée

4-4.3.3

Retard dans la mise a disposition des installations de

1000 € par jour, jusqu’a
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chantier définies a I'article 8-4.1 du présent CCAP

fourniture de I'ensemble
de ses obligations

4-4.34 Défaut de propreté des installations de chantier, du| 500 € par jour , jusqu’a
chantier lui-méme ou des voies d’accés ou de sortie. |constatation de
I'intervention du titulaire
4-4.3.6 Intervention ou interruption du fonctionnement des|1 000 € par constatation
réseaux sans accord préalable des exploitants
4-4.3.7 Non-respect des dispositions de sécurité du PGCSPS | 500 € par constatation
ou des consignes de sécurité formulées par le
coordonnateur SPS et/ou le mafitre d‘ceuvre et/ou
I'exploitant ou absence du port des EPI
4-4.3.8 Non réparation de dégradation causée au domaine|500 € par jour, jusqu’a
public (réseaux et voiries) du fait des conditions|réparation des
d’exécution du marché dégradations constatée
par la maitrise d'ceuvre
4-4.3.9 Retard dans l'exécution des travaux nécessaires a la|500 € par jour, jusqu'a la
levée des réserves dressées par la maitrise d'ceuvre |levée des-dites réserves
lors des OPR
4-4.310 Arrét du finisseur alimenté par une trémie tampon 500,00€ par arrét
constaté
4-4.41 Non-respect des exigences du SOPRE, ou du SOSED, | 500 € par constatation et

ou du PRE, ou de la NRE

500 € par journée

L'entrepreneur informe dans les plus brefs délais le mafitre d'ceuvre et le maitre
d'ouvrage de tout dommage causé a l'environnement pendant |'exécution du marché. Il
informe également I'autorité compétente en cas d’atteinte aux milieux (en particulier la
police de I'eau en cas de pollution des eaux superficielles ou souterraines).
L'entrepreneur remédie a ses frais et risques et dans les plus brefs délais a toutes les
atteintes portées a I'environnement en cours d’exécution du marché.

Les dispositions du présent article n‘atténuent en rien la responsabilité civile et pénale
de l'entrepreneur.

Situation Pénalité encourue
4-451.a Non-respect des prescriptions fixées a|100 € par heure d'insertion sociale
I'article 11. 2 du présent CCAP non réalisée
4-4.51.b Non-respect des prescriptions fixées a|100 € par constat d’absence ou de
I'article 11. 4 du présent CCAP refus de transmission des
renseignements prévus a l'article 11-
4 du présent CCAP
4-4.5.2 Non-remise des attestations mentionnées| 100 € par jour, a compter du
aux articles 1-61, 1-6.2 et 1-6.3 du présent|troisitme jour calendaire suivant
CCAP réception de la mise en demeure
4-45.3 Refus caractérisé de transmission |2 500 € par jour a compter de la

d’information

mise en demeure du titulaire,
jusqu'a réception des informations
demandées
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Hygiéne et sécurité

Situation Pénalité encourue

4461 Non-respect des dispositions du PGCSPS |1 000 € / constatation
ou des consignes formulées par le
coordonnateur SPS

446.2 Non-respect des consignes de sécurité|1000 € [ constatation
formulées par le MOE et/ou l'exploitation

446.3 Absence du port des EPI et/ou défaillance |1 000 € / constatation
des protections etfou absence des
protections collectives

Autres pénalités diverses

Situation Pénalité encourue

44.71 Non-remise du journal de chantier 200 € [ constatation

4472 Non-remise des métrés (bons, plans ou autre|500 € /document
justificatif) et constats

4473 Retard dans la remise des documents de suivi de|200 € [ document
controle intérieur

44.74 Présence de personnel non autorisé sur le chantier|1000 €/ constatation et
(notamment sous-traitants non agréés) par personne non agréée

44.75 Non-respect des conditions d'accés au chantier ou des|2 000 € / constatation
limites d’emprise travaux validées par le MOE

44.76 Balisage non-conforme au DESC ou défaut d’entretien | 500 € / constatation
du balisage ou de l'astreinte de balisage telle que
définie au DESC

44.7.7 Non-respect des délais prévus au DESC (notamment|1500 € [ constatation
délai de prévenance de l'exploitant, annulation tardive
d'une demande de fermeture...)

ARTICLE 5. CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE

5-1. Retenue de garantie

Sans objet.

5-2. Avances

Une avance est accordée au titulaire sauf indication contraire dans |'acte d'engagement.
Elle n‘est due que sur la base du montant du marché diminué du montant des
prestations confiées a des sous-traitants et donnant lieu a paiement direct.

Son montant est fixé, sous réserve des dispositions des articles L.2191-2 et L.2191-3 et
R.2191-3 a R.2191-12 du CCP, a 35 % du montant initial TTC du marché si sa durée,
exprimée en mois, est inférieure ou égale a 12 mois ou, si celle-ci est supérieure a 12
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mois, a 35 % de 12 fois ce montant TTC divisé par cette durée.

Le paiement de |'avance intervient sans formalité dans le délai global de paiement fixé a
I'article 3-2.6 ci-dessus compté a partir de la date d'effet de l'acte qui emporte
commencement d'exécution du marché. La période de préparation est comprise dans
la durée d'exécution du marché.

Conformément aux dispositions des articles R.2191-11 a R.2191-12 du CCP, le
remboursement de I'avance est effectué par précompte au prorata des sommes dues
ultérieurement au titulaire. Il intervient des la premiére demande de paiement et doit
étre terminé lorsque le montant des prestations exécutées atteint 80 % du montant
initial TTC du marché.

Si le marché est passé avec un groupement conjoint, les dispositions qui précedent sont
applicables a la fois aux prestations exécutées directement par le mandataire et les
cotraitants. Les modalités de détermination et de remboursement du montant de
I'avance s'appliquent alors au montant en prix de base des prestations de chaque
cotraitant.

Conformément aux articles L.2191-2 et L.2191-3 et R.2191-3 4 R.2191-12 du CCP, dés lors
que le titulaire remplit les conditions pour bénéficier d’'une avance, une avance est
versée, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct. Le droit
du sous-traitant a une avance est ouvert dés la notification du marché ou de l'acte
spécial par le RMO. Le montant de cette avance est calculé sur le montant TTC des
prestations sous-traitées. Le remboursement de cette avance s'impute sur les sommes
dues au sous-traitant selon les mémes modalités que I'avance accordée au titulaire.

ARTICLE 6. PROVENANCE, QUALITE, CONTROLE ET PRISE EN CHARGE DES MATERIAUX
ET PRODUITS

6-1. Provenance des matériaux et produits.

Le CCTP fixe la provenance de ceux des matériaux, produits et composants de
construction dont le choix n'est pas laissé au titulaire ou n'est pas déja fixé par les
pieces générales constitutives du marché ou déroge aux dispositions des dites pieces.

La norme frangaise transposant la norme européenne constitue la référence technique
qui doit étre respectée par les produits.

Lorsqu'une spécification technique est définie par référence a une norme ou a un label,
le soumissionnaire prouve dans son offre, par tout moyen approprié, que les solutions
qu'il propose respectent de maniere équivalente cette spécification.

Lorsqu'une spécification technique est définie en termes de performances ou
d’exigences fonctionnelles, le soumissionnaire prouve, par tout moyen appropri€, que
son offre est conforme a des normes ou documents équivalents qui eux-mémes
correspondent aux performances ou exigences fonctionnelles exigées.

Toute demande formulée par le titulaire et tendant a faire jouer la clause d’équivalence
doit étre présentée au maitre d'ceuvre avec tous les documents justificatifs, au
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minimum un mois avant tout acte qui pourrait constituer un début
d'approvisionnement.

6-2. Mise a disposition de carriéres ou lieux d'emprunt

Sans objet.

6-3. Caractéristiques, qualités, vérifications, essais et épreuves des matériaux et produits

6-3.1. Le CCTP définit les compléments et dérogations a apporter aux dispositions du
CCAG et du CCTG concernant les caractéristiques et qualités des matériaux, produits
et composants de construction a utiliser dans les travaux, ainsi que les modalités de
leurs vérifications, essais et épreuves, tant qualitatives que quantitatives, sur le chantier.

6-3.2. Le CCTP précise quels matériaux, produits et composants de construction font
I'objet de vérifications ou de surveillance de la fabrication, dans les usines, magasins et
carrieres du titulaire ou de sous-traitants et fournisseurs, ainsi que les modalités
correspondantes.

6-4. Prise en charge, manutention et conservation par le titulaire des matériaux et
produits fournis par le maitre de I'ouvrage.

Sans objet.

ARTICLE 7. REALISATION DES TRAVAUX A PROXIMITE DES RESEAUX ET IMPLANTATION
DES OUVRAGES

7-1. Déclaration d’intention de commencer les travaux

Le maitre d'ouvrage a réalisé la déclaration de travaux conformément a la
réglementation en vigueur.

Le titulaire est réputé avoir intégré dans son offre et y avoir prévu des prestations qui
prennent en compte les contraintes éventuelles de proximité des réseaux existants sur
le projet avec les incertitudes de localisation indiquées.

L'apparition, en période de préparation et préalablement au compte-rendu de
marquage piquetage, d'écarts entre les récépissés de DICT et les éléments de la
consultation, constitue un point d‘arrét. Les parties évaluent I'impact de ces écarts sur
le projet, et leurs conséquences contractuelles.

Aprés analyse des écarts par le titulaire, le maitre d'ouvrage l'informera avant le
démarrage des travaux des conditions nouvelles de réalisation et notamment des
éventuelles adaptations du projet assurant sa compatibilité avec la configuration la plus
récente des réseaux tiers existants. Les opérations de marquage-piquetage prendront en
compte ces éléments.

Le titulaire doit adresser une DICT a chaque exploitant indiqué par le guichet unique
dans un délai de dix jours (hors jours fériés) a compter de la date de démarrage de la
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période de préparation. En I'absence de réponse par un exploitant dans un délai de
neuf jours (hors jours fériés) a compter de la date d'envoi de la DICT, le titulaire devra le
relancer en lui adressant a nouveau la DICT par lettre recommandée avec accusé de
réception.

Le titulaire devra renouveler la DICT dans le cas ou un délai de plus de trois mois
s'écoulerait entre la consultation du télé-service et le commencement des travaux
annoncés dans la DICT, ou en cas d’interruption des travaux pendant plus de trois mois.

Le titulaire doit tenir en permanence sur le chantier, pendant toute sa durée, les DICT
et ses récépissés imprimeés dans le bon format.

7-2. Autorisations d’intervention a proximité des réseaux (AIPR)

Le titulaire met a disposition un conducteur de travaux et un chef de chantier, justifiant
d’une attestation AIPR encadrant.

Le titulaire doit s’assurer que tous ses salariés et ceux de ses sous-traitants intervenant a
proximité de ces réseaux, y compris les conducteurs d’engins de chantier, justifient
d’une attestation AIPR « Opérateur ».

Il s'engage a communiquer a la demande du maitre d’ouvrage la copie des attestations
AIPR de ses intervenants et de ceux de ses sous-traitants.

7-3. Réalisation des travaux a proximité de réseaux

Le titulaire doit effectuer les opérations complémentaires de localisation de réseaux
(OCLR) pendant la période de préparation avant tout commencement d'exécution des
travaux.

7-4. Piguetage général

Avant le commencement des travaux, le piquetage général de I'emprise du chantier est
effectué par le titulaire, a ses frais, contradictoirement avec le maitre d'ceuvre, pour
I'ensemble des ouvrages a réaliser dans le cadre du présent marché.

Le piquetage général est effectué dans les conditions suivantes :

* le titulaire prendra toutes dispositions pour assurer la conservation et le
report de points;

 le titulaire devra assurer sous sa responsabilité les piquetages
complémentaires tels que profils en travers, changement de pente, bord de
plate-forme, etc.

L'implantation des axes fera I'objet d'un point d‘arrét, levé par la maitrise d'ceuvre,
apres contrble contradictoire.

7-5. Piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés

Le piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés ci-apres, tels que
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canalisations ou cables situés au droit ou au voisinage des travaux a exécuter, est
effectué, par le titulaire contradictoirement avec le maitre d'ceuvre qui a convoqué les
exploitants des ouvrages concernés par les DICT.

Le titulaire est tenu de se conformer strictement aux dispositions contenues dans le
code de I'environnement, articles R.554-19 3 554-38 et dans l'arrété du 15 février 2012
pris en application du chapitre IV du titre V du livre V du code de I'environnement
relatifs a I'exécution des travaux a proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou
subaquatiques, de transport ou de distribution.

Par dérogation a l'article 27.31 du CCAG, le titulaire doit préalablement recueillir toutes
les informations sur la nature et la position de ces ouvrages ainsi que les mesures de
prévention a appliquer pendant |'exécution des travaux.

En cas de rencontre d'ouvrages non repérés, I'entrepreneur titulaire du marché prendra
toutes dispositions utiles pour qu'aucun dommage ne leur soit causé. Il préviendra le
maitre d'ouvrage et le maitre d'ceuvre et se mettra en contact, dans les plus brefs délais,
avec le concessionnaire intéressé pour étudier avec celui-ci les mesures techniques qu'il
compte prendre pour assurer le maintien en service de ce réseau. Le maitre d'ouvrage
pourra ajourner les travaux et indemnisera le titulaire en cas de préjudice dOment
prouvé par ce dernier.

En cas de retard de réponses des exploitants de réseaux en cours de chantier, Le maitre
d'ouvrage pourra ajourner les travaux et indemnisera le titulaire en cas de préjudice
dOment prouvé par ce dernier.

ARTICLE 8. PREPARATION, COORDINATION ET EXECUTION DES TRAVAUX

8-1. Période de préparation - Programme d'exécution des travaux

Il est fixé une période de préparation dont les caractéristiques sont définies a l'article 3-
1 de I'acte d'engagement.

Par dérogation a l'article 28.2.2 3°™ alinéa du CCAG, les travaux ne peuvent pas
commencer avant |'obtention du/des visa(s) du maitre d'ceuvre et des récépissés des
seules DICT indispensables au début des travaux.

Le titulaire procede, durant cette période, aux opérations suivantes :

Dans un délai de 10 jours a compter de la notification du démarrage de la période de
préparation :

« Elaboration du calendrier d'établissement des documents d’exécution en
concertation avec le maftre d’ccuvre ;

 Etablissement et présentation au visa du maitre d’ceuvre de la grille de production
et de classement des documents d’exécution ;

 Etablissement du Dossier d’Exploitation Sous Chantier pour la zone de travaux et
la/les zone(s) d'installation de chantier

+ Les levés topographiques du terrain naturel nécessaires a I'établissement des études
d’exécution et des profils en travers, qu’il s'agisse de compléments ou non au levé
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fourni par le MOA ;

Dans un délai de 20 jours a compter de la notification du démarrage de la période de
préparation :

Réalisation d’un état des lieux « entrant » par constat d’huissier. Cet état des lieux
concernera l'ensemble des zones de travaux concernés par la tranche considérée,
ainsi que les voiries secondaires et batis a proximité de la zone de travaux.
Etablissement et remise au maftre d’ceuvre, dans les conditions prévues a l'article 8-
2 du présent CCAP, des dispositions détaillées du Plan d’Assurance de la Qualité
(PAQ) ;

Etablissement et remise au maftre d'ceuvre, dans les conditions prévues a l'article 8-
2 du présent CCAP, des dispositions détaillées du Plan de Respect de
I'Environnement (PRE). Ce document comprendra également toutes les dispositions
lides a la gestion des déchets et notamment l'analyse des terres par une société
agréée permettant l'identification de matériaux pollués pour leur mise en dépdbt
définitif conformément a la [égislation en vigueur, ;

Etablissement du Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS)

prévu par la section 5 du décret n° 94-1159 du 26 décembre 1994 modifié apres

inspection commune organisée par le coordonnateur SPS. Cette obligation

s'applique a chaque intervenant ;

Etablissement du dossier « Bruit de chantier » conformément aux dispositions de

I'article R.571-50 du code de I'environnement ;

Etablissement et présentation au VISA du maitre d'ceuvre du programme des

études d'exécution des travaux accompagné par :

o le calendrier détaillé d'exécution des travaux faisant apparaitre les taches
critiques et leur enchainement ;

o le planning prévisionnel financier ;

o la description des matériels et méthodes a utiliser, ainsi que les cadences
journaliéres, la coordination des taches en cas de groupement d’entreprises ;

o le plan des acces ;

le projet des installations de chantier et des ouvrages provisoires ;

le plan des différentes zones de stockage des matériaux.

Etablissement des notes d’hypothéses générales pour chacun des ouvrages compris

au marché.

o

[e]

Dans un délai de 30 jours a compter de la notification du démarrage de la période de
préparation :

Etablissement et remise au maftre d’ceuvre, dans les conditions prévues a l'article 8-
2 du présent CCAP, des études et documents d’exécution, des plans et procédures
d’exécution (y compris plans de contrdle associés) et des études de détail (y
compris études de formulation des enrobés) nécessaires pour le début des travaux
de la tranche considérée, dans les conditions prévues par l'article 8-2. ci-apres ;
Réalisation des sondages complémentaires nécessaires a |'établissement des études
d’exécution (G2 complémentaire, G3, caractérisation des sols, eaux et déchets...) et
établissement des rapports correspondant ;

Rédaction et envoi des DICT nécessaires aux travaux auprés des concessionnaires
ainsi que le suivi des réponses et la réalisation des études d‘exécution
complémentaires induites par celles-ci ;
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» Réalisation des opérations complémentaires de localisation de réseaux (OCLR) ;
* Piquetage général et complémentaire, ainsi que les levés topographiques
complémentaires.

Dans un délai de 45 jours a compter de la notification du démarrage de la période de
préparation :

+ Demande des arrétés nécessaires a la réalisation des travaux en concertation avec le
maitre d’ceuvre ;

+ Demande d’agrément des matériaux et procédés, y compris agrément des centrales
a enrobés et a béton ;

* La demande d’agrément des dispositifs de retenue et la validation par le maitre
d'ceuvre ;

* Mise en ceuvre des panneaux d’information des usagers ;

« Etablissement de I'ensemble des documents d’exécution (notes de calculs, plans,
procédures d’exécution...).

8-2. Etudes d'exécution des ouvrages

Par dérogation a l'article 291.4 du CCAG, ces documents sont fournis en 3 exemplaires
dans les conditions suivantes :

* un envoi au format PDF et DWG par courriel au maitre d'ceuvre (liste de
diffusion a définir en période de préparation) — les documents ne doivent pas
comporter de macros et peuvent étre compressés dans des fichiers d'archives
au format .Zip ;

* deux exemplaires papier a envoyer par courrier au maitre d'ceuvre.

Le maitre d’ceuvre transmet au titulaire son « Bon pour Exécution » ou ses observations
éventuelles pour reprise des documents par le titulaire et a ses frais. Le maitre d’ceuvre
doit remettre son avis sur lI'ensemble des études d’exécution 15 jours ouvrés aprés leur
réception - ce délai démarre a partir de la date de réception d’'un ensemble complet et
cohérent de plans ou notes de calculs lorsqu‘on s’intéresse a une partie d’ouvrage.

Dans le cas ou des modifications sont nécessaires, le titulaire disposera alors de 5 jours
pour émettre un nouvel indice du document qui est examiné par la maitrise d'ceuvre
dans un délai de 10 jours ouvrés apres sa réception.

Le titulaire a parfaitement pris connaissance de I'ensemble des piéces techniques sur la
base desquelles il a élaboré son offre.

Il admet que I'ensemble des études complémentaires, permettant la parfaite réalisation
des travaux, procede des études d’exécution a sa charge.

Il constate que les documents qui lui ont été ainsi remis lui permettent de procéder aux
études d’exécution qui lui incombent, sans pouvoir élever une quelconque réclamation
relative a la qualité ou au caractére suffisant de ces documents.

Conformément a l'article 291.5 du CCAG, les travaux de chaque ouvrage ne peuvent
pas commencer avant l'obtention du/des visa(s) du maitre d'ceuvre sur les études
d'exécution nécessaires au démarrage des travaux.
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8-3. Echantillons - Notices techniques - Procés verbal d'agrément

Le titulaire est tenu de fournir a ses frais tous les échantillons, notices techniques et
proces verbaux d'agrément demandés par le maitre d'ceuvre et ce dans les délais prévus
par celui-ci.

8-4. Installation, organisation, sécurité et hygiene des chantiers

Pour |'application des articles 31 a 34 du CCAG, le titulaire doit tenir compte des
compléments suivants :

8-4.1. Installation des chantiers de I'entreprise

Les installations suivantes sont réalisées par le titulaire : toutes les installations prévues
par le CCTP et le BP.

Les installations doivent étre installées a compter de I'OS de démarrage des travaux,
jusqu’a la réception des ouvrages.

Il ne s’agit pas d'emplacements obligatoires pour l'intégralité des installations de
chantier. Ces sites peuvent étre déja occupés et avoir déja fait I'objet d’une autorisation
d’occupation temporaire par le RPA. Il appartient au titulaire de préciser ses besoins et
demandes quant a ces terrains.

L'ensemble des démarches administratives nécessaires a [|'établissement des
installations de chantier sont a la charge du titulaire. Ces démarches comprennent
notamment : les constats d’huissier préalables ou état des lieux divers, les demandes de
permission de voirie ou d’arrétés, les dossiers administratifs nécessaires aupres des
autorités compétentes (rejet des eaux...), les différents raccordements aux réseaux (eau,
énergie, information...) et les abonnements / mise en place de compteur ainsi que les
coUts afférant.

Il est précisé que les installations de chantier doivent toujours correspondre aux
effectifs en présence, afin que les conditions d’hébergement et d’hygiéne sur le
chantier soient toujours adaptées.

8-4.2. Lieux de dépbt des déblais en excédent
Les stipulations du CCAG sont seules applicables.
8-4.3. Sécurité et Protection de la Santé des travailleurs sur le chantier (SPS)

A - Principes généraux

La nature et I'étendue des obligations qui incombent au titulaire en application des
dispositions du Code du Travail ne sont pas modifiées par l'intervention du
coordonnateur SPS.

B - Autorité du coordonnateur SPS

Le coordonnateur SPS doit informer le maitre d'ouvrage et le maitre d'ceuvre sans
délai, et par tout moyen, de toute violation par les intervenants, y compris les
entreprises, des mesures de coordination qu'il a définies, ainsi que des procédures de
travail et des obligations réglementaires en matiére de sécurité et de protection de la
santé des travailleurs sur les chantiers.
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En cas de danger(s) grave(s) et imminent(s), constaté(s) lors de ses visites sur le
chantier, menagant la sécurité ou la santé des travailleurs (tels que chute de hauteur,
ensevelissement, etc.), le coordonnateur SPS doit définir les mesures nécessaires
pour supprimer le danger. Il peut, a ce titre, arréter tout ou partie du chantier.

La notification de ces arréts et des mesures préconisées est consignée au Registre

Journal de la Coordination. Les reprises, décidées par le maitre d'ouvrage, aprés avis

du coordonnateur SPS, sont également consignées dans le registre journal.

Moyens donnés au coordonnateur SPS

1. Libre accés du coordonnateur SPS
Le coordonnateur SPS a libre accés au chantier.
2. Obligations du titulaire

Tout différend entre le titulaire et le coordonnateur SPS est soumis au maitre
d'ouvrage.

Le titulaire communique directement au coordonnateur SPS :
* Le Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS) ;
* Tous les documents relatifs a la sécurité et la protection de la santé ;
* Laliste tenue a jour des personnes qu'il autorise a accéder au chantier ;

« Dans les 5 jours suivant l'acte qui emporte commencement d'exécution
de la période de préparation, les effectifs prévisionnels affectés au
chantier ;

* Les noms et coordonnées de |'ensemble des sous-traitants, il tient a sa
disposition leurs contrats ;

* Tous les documents relatifs a la sécurité et la protection de la santé
demandés par le coordonnateur SPS ;

* La copie des déclarations d'accidents de travail.

Le titulaire s'engage a respecter les modalités pratiques de coopération entre le
coordonnateur SPS et les intervenants, définies dans le document visé a |'article 2
du présent CCAP.

Le titulaire informe le coordonnateur SPS :

+ De toutes les réunions qu'il organise, lorsqu'elles font intervenir plusieurs
entreprises, et lui indique leur objet ;

* De son/ses intervention(s) au titre de la Garantie de Parfait Achevement
(GPA) ;

Le titulaire donne suite, pendant toute la durée de I'exécution des prestations, aux
avis, observations ou mesures préconisées en matiére de Sécurité et de Protection
de la Santé des travailleurs par le coordonnateur SPS

A la demande du coordonnateur SPS, le titulaire vise toutes les observations
consignées dans le Registre Journal de la Coordination.
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D - Obligation du titulaire vis a vis de ses sous-traitants

Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats de sous-traitance les clauses
nécessaires au respect des prescriptions du code du travail (4°™ partie, livre V, titre
[11) et les stipulations du présent marché relatives a la coordination SPS.

8-4.4. Signalisation des chantiers a I'égard de la circulation publique

Toute intervention sur la voie publique, modifiant les conditions de circulation, est
soumise a la prise d’un arrété de circulation, exposant les mesures d'exploitation, les
périodes concernées, et le responsable de la pose et de la maintenance de la
signalisation.

La signalisation des chantiers et déviations dans les zones intéressant la circulation
publique est réalisée par I'exploitant :

Direction Interdépartementale des Routes Nord-Ouest

District Normandie Centre

CEl de Chateadun

Elle sera conforme a I'Instruction Interministérielle sur la signalisation routiere, définie
par I'arrété du 24 novembre 1967 et I'ensemble des textes qui le modifie. Le titulaire est
tenu d'adapter cette signalisation dés que la situation du chantier se révele différente
de celle prévue a I'origine apres validation par la maitrise d’oeuvre.

La signalisation temporaire des acces chantier au droit des travaux est réalisée par
I'entreprise.

Toute intervention sur la voie publique, modifiant les conditions de circulation, est
soumise a la prise d'un arrété de circulation, exposant les mesures d'exploitation, les
périodes concernées, et le responsable de la pose et de la maintenance de la
signalisation.

La signalisation temporaire au droit des travaux respectera les pieces du marché.

La signalisation doit étre conforme a I'Instruction Interministérielle sur la signalisation
routiere, définie par l'arrété du 24 novembre 1967 et lI'ensemble des textes qui le
modifie.

Le titulaire est tenu d'adapter cette signalisation dés que la situation du chantier se
révele différente de celle prévue a l'origine.

Le titulaire doit soumettre a l'agrément du maitre d'ceuvre les moyens en personnel,
véhicules et matériels de signalisation qu'il compte utiliser.

Avant le début des travaux et pendant tout le cours de ceux-ci le titulaire doit faire
connaitre nominativement au maitre d'ceuvre le responsable de I'exploitation et de la
signalisation du ou des chantiers, responsable qui doit pouvoir étre contacté 24h/24 et
7j/7 pendant toute la durée du chantier.

Pour chacun des éléments de signalisation le titulaire est tenu d'avoir en permanence
en réserve un nombre suffisant d'éléments de signalisation pour étre changés
(remplacés) en urgence.

Le titulaire est tenu de maintenir la signalisation sur toute section abandonnée avant
I'achévement des travaux, les dépenses correspondantes ne sont remboursées au
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titulaire que si I'abandon n'est pas prévu dans le programme d'exécution des travaux et
est la conséquence d'une décision du maitre d'ceuvre ou résulte du cas de force
majeure.

Le personnel du titulaire travaillant sur les parties du chantier sous circulation doit étre
doté d'un baudrier, ou d'un gilet rétro-réfléchissant.

Les parties latérales ou saillantes des véhicules opérant habituellement sur la chaussée a
I'intérieur du chantier sont marquées de bandes rouges et blanches rétro-
réfléchissantes.

Les véhicules et engins du chantier progressant lentement ou stationnant fréquemment
sur la chaussée doivent étre pourvus de feux spéciaux prévus a l'article 122 paragraphe
C : matériels mobiles alinéa 2 "feux spéciaux" de I'Instruction Interministérielle sur la
signalisation routiere, 8 éme partie : signalisation temporaire du 6 novembre 1992.

En cas de visibilité réduite, un ou plusieurs agents munis d'un fanion K1 avertissent les
usagers de la présence a proximité, d'obstacles fixes ou mobiles sur la chaussée ou ses
dépendances.

L'ensemble des contraintes particulieres seront détaillées dans le DESC.
8-4.5. Maintien des communications et de |'écoulement des eaux
Les stipulations du CCAG sont applicables.
8-4.6. Démolition de constructions
Les stipulations du CCAG sont applicables.
8-4.7. Emploi d'explosifs- Engins explosifs de guerre — Matériaux dangereux
L'emploi des explosifs est interdit.
8-4.8. Dégradations causées aux voies publiques

Par dérogation a l'article 341 du CCAG, le titulaire supporte toutes les charges
inhérentes aux dégradations qu'il a causées sur les voies publiques.

8-5. Sujétions résultant de lI'exploitation du domaine public ou privé

Sans objet.

8-6. Registre de chantier

Par dérogation a l'article 28.5 du CCAG travaux, le maitre d’ceuvre ne tiendra pas de
registre de chantier.
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ARTICLE 9. CONTROLES ET RECEPTIONS DES TRAVAUX

9-1. Vérification des matériaux et produits - Essais et contréles des ouvrages en cours de
travaux

9-1.1. Vérification des matériaux et produits - Essais et épreuves

Les essais et épreuves de matériaux et produits prévus par les normes homologuées, les
fascicules intéressés du CCTG ou du CCTP sont réalisés dans les conditions fixées par le
CCTP a la diligence et aux frais du titulaire.

Les essais et épreuves de matériaux et produits non prévus au CCTP et demandés par le
maitre d'ceuvre sont a la charge du maitre d'ouvrage. Par dérogation a l'article 24.7 du
CCAG, en cas de résultats non conformes aux exigences du CCTP, leur co(lt est
supporté par le titulaire.

9-1.2. Essais et contrbles des ouvrages en cours de travaux

Les essais et contrOles d'ouvrage ou parties d'ouvrages prévus par les normes
homologuées, les fascicules intéressés du CCTG ou du CCTP sont réalisés dans les
conditions fixées par le CCTP a la diligence et aux frais du titulaire.

Les essais et controles non prévus au CCTP et demandés par le maitre d'ceuvre sont a la
charge du maitre d'ouvrage. Par dérogation a l'article 38 du CCAG, en cas de résultats
non conformes aux exigences du CCTP, leur co0t est supporté par le titulaire.

9-2. Réception

9-2.1. Réception des ouvrages

* La réception des ouvrages ne peut étre prononcée que sous réserve de
I'exécution concluante des essais, contrbles et épreuves définies au CCTP et au
CCTG.

* La réception de I'ouvrage sans réserve formulée a propos d’'un dommage causé a
un tiers, passé ou futur, réparé ou non, ne fait pas obstacle a la recevabilité de
I'action exercée par le maitre de l'ouvrage a l'encontre de l'entrepreneur
responsable ;

* Par dérogation aux articles 41.5 et 41.6 du CCAG, lorsque la réception est assortie
de réserves portant sur des imperfections, malfagons ou non-fagons,
I'entrepreneur doit y remédier dans le délai fixé par le représentant du pouvoir
adjudicateur, ou, en I'absence d’un tel délai, deux mois aprées la notification de la
décision de réception ou a défaut de décision de réception du représentant du
pouvoir adjudicateur trois mois aprés la date des opérations préalables a la
réception ;

Au cas ou ces travaux ne sont pas exécutés dans le délai prescrit, le représentant
du pouvoir adjudicateur peut les faire exécuter aux frais et risques du titulaire
sans mise en demeure préalable et sans préjudice de |'application des pénalités
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de retard prévues a l'article 4 du présent CCAP, tant que les travaux nécessaires
ne seront pas exécutés ;

La constatation de l'exécution des prestations ayant donné lieu a réserve doit
faire 'objet d'un proces verbal dressé dans les mémes conditions que le proceés
verbal des opérations préalables a la réception, établi a la demande de
I'entreprise dans les termes des articles 41.1 et 41.2 — paragraphes 1 et 2 du CCAG.

De surcroit, en cas de défaillance de I'entreprise dans son obligation d'exécuter
les travaux de levée des réserves, la procédure d'établissement de son décompte
général, si elle a été mise en ceuvre, pourra étre suspendue de plein droit afin de
pouvoir y faire figurer en déduction du solde le montant de ces pénalités de
retard, et le cas échéant, celui du coUt de l'exécution des travaux aux frais et
risques de l'entreprise.

Par dérogation aux articles 41.1.2 et 411.3 du CCAG, dans le cas oU le maitre d'ceuvre ou
le maftre d'ouvrage n'ont pas fixé la date des opérations préalables a la réception, la
réception ne sera pas acquise.

9-2.2. Réceptions partielles

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

9-3. Prise de possession anticipée de certains ouvrages ou partie d'ouvrage

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

9-4. Mise a disposition de certains ouvrages ou parties d'ouvrages

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

9-5. Documents fournis aprés exécution

Le contenu du dossier des ouvrages exécutés (DOE) est fixé comme suit :

Les plans d'exécutions conformes aux ouvrages exécutés ;
en sus, les plans des réseaux géoréférencés au format shp ;
Les notices de fonctionnement ;

Les prescriptions de maintenance ;

Le titulaire remet au maitre d'ceuvre tous les documents, sous format numérique. Seuls
les formats et caractéristiques des fichiers informatiques suivants seront acceptés : Les
plans seront remis sous le format : dwg, dxf pour Autocad, les autres documents, ppt,
doc, xls, pour Microsoft Office sxw, sxc, odc, odp, odt, pour LibreOffice, pdf - ils ne
doivent pas comporter de macros et peuvent étre compressés dans des fichiers
d'archives au format Zip. Leurs noms devront étre suffisamment explicites

De plus, le titulaire devra remettre au maitre d'ceuvre dans un délai de 1 mois a compter
de la réception des travaux le bilan d’émission des gaz a effet de serre du chantier.

La non production de ces éléments dans les délais impartis entrainera I'application des
pénalités prévues a l'article 4.4.2 du présent CCAP.
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9-6. Délai de garantie

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

9-7. Garanties particuliéres

Garantie particuliére des enrobés

Le titulaire garantit le maitre d’ouvrage contre tout défaut des enrobés pendant un délai
de 5 ans a partir de la date d'effet de réception des travaux. Cette garantie engage le
titulaire, pendant le délai fixé, a effectuer a ses frais, sur simple demande du maitre de
l'ouvrage, toutes les réparations nécessaires pour remédier aux désordres ou aux défauts
constatés, que ceux-ci soient dus a la pose ou a la fourniture des enrobés.

Garantie particuliére d'engazonnement et de plantation

Au terme d’une saison de végétation apres le semis et la fertilisation, le couvert végétal
et les plantations d’arbres ne devront présenter aucun signe de carence ou maladie
mettant en danger la pérennité de la strate herbeuse établie. Si c’est le cas, une
fertilisation ou un traitement devra étre effectué dans les meilleurs délais apres
validation par le maitre d’'ceuvre. Le titulaire devra, en cas d’échec, réaliser des semis ou
plantations complémentaires jusqu'a la réussite de la végétalisation. Durant cette
période de garantie, I'entrepreneur devra réaliser des fertilisations de confortement
conformément a I'article N.2.310.2.b du fascicule 35 du CCTG.

ARTICLE 10. RESILIATION

Dans I'hypothése ou le titulaire disparaitrait par fusion, fusion-absorption ou absorption
avec ou par une autre société, il est précisé que la mise au point de l'avenant de
transfert est subordonnée a la réception immédiate par le RMO des documents
énumérés a l'article 3.4.2 du CCAG complétés par I'acte portant la décision de fusion,
fusion-absorption ou absorption et la justification de son enregistrement légal.

A défaut, le maftre d'ouvrage se réserve le droit de résilier le marché en application de
I'article 50.31.h du CCAG.

Par dérogation a |'article 50.3.1 du CCAG :

* L'inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles R.2143-
6 a R.2143-10 du CCP peut entrainer, sans mise en demeure préalable, la
résiliation du marché pour faute du titulaire, par décision du RMO, aux frais et
risques du déclarant.

+ Dans I'hypothése ou le titulaire ne produit pas les pieces prévues aux articles
D.8222-5 ou D.8222-7 et 8 du Code du Travail conformément aux articles R.2143-
6 a R.2143-10 du CCP ou aux articles D.8254-2 3 5 du Code du Travail, le maftre
d'ouvrage peut, aprés mise en demeure restée infructueuse, résilier le marché,
sans que le titulaire puisse prétendre a indemnité et, le cas échéant, faire
exécuter les prestations a ses frais et risques.

Lorsque le titulaire est, au cours de l'exécution du marché, placé dans l'une des
situations mentionnées aux articles L.21471-1 a L.2141-11 du CCP ayant pour effet de
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I'exclure d'un marché, le maitre d'ouvrage peut résilier le marché pour ce motif,
conformément aux articles L.2195-1 a L.2195-6 du CCP et dans les conditions de I'article
511.2 du CCAG.

Si le titulaire ne déclare pas sans délai sa mise en sauvegarde, en redressement judiciaire

ou en liquidation judiciaire conformément a larticle L.2195-4 du CCP, le maitre
d'ouvrage peut résilier le marché dans les conditions de I'article 50.1.2 du CCAG.

Dans le cas de résiliation pour faute du titulaire nécessitant une mise en demeure, cette
derniere doit étre notifiée par écrit et assortie d'un délai ; a défaut d'indication de
délai, le titulaire dispose d'un mois a compter de la notification de la mise en demeure,
pour satisfaire aux obligations de celle-ci ou pour présenter ses observations.

Les excédents de dépenses résultant de la passation d'un autre marché, apres
résiliation, sont prélevés sur les sommes qui peuvent étre dues au titulaire , sans
préjudice des droits a exercer contre lui en cas d'insuffisance. Les diminutions
éventuelles de dépenses restent acquises au maitre d'ouvrage.

Dans le cas oU le maitre d'ouvrage résilie pour motif d'intérét général, le pourcentage
d'indemnisation prévu au premier alinéa de |'article 50.4 du CCAG est fixé a 5%.

Dans le cadre d'une résiliation nécessitant l'inventaire des matériaux approvisionnés
ainsi que l'inventaire descriptif du matériel et des installations de chantier, le titulaire,
ou ses ayants droits, tuteur, administrateur, ou liquidateur seront convoqués par lettre
recommandée avec avis de réception postale ou sous forme électronique dans les
conditions fixées a |'article 1-3.10 ci-dessus.

Apres mise en demeure restée sans effet dans un délai de deux mois et en application
de l'article L8222-6 du Code du travail le maitre d’ouvrage se réserve la possibilité de
résilier le marché en cas de non respect des articles L8221-3 a L8221-6 sur le travail
dissimulé.

ARTICLE 11. CLAUSE SOCIALE D'INSERTION

Le maitre d'ouvrage, dans un souci de promotion de lI'emploi et de lutte contre
I'exclusion, a décidé de faire application des dispositions de I'article L.2112-2 du CCP et
de l'article 211 du CCAG Travaux en incluant dans le cahier des charges de ce marché
public une clause obligatoire d’insertion par |'activité économique. L'article 211 du
CCAG définit en particulier les publics éligibles, les modalités de mise en ceuvre de
I'action d'insertion professionnelle par le titulaire et par le maitre d'ouvrage ainsi que le
réle du facilitateur désigné ci-dessous.

Cette clause est applicable a la totalité du marché.

Pour l'exécution du marché, le titulaire devra réaliser une action d’insertion qui
permette l'accés ou le retour a l'emploi de personnes rencontrant des difficultés
sociales ou professionnelles particuliéres.

Cette action d’insertion se traduira par un minimum d’heure de travail d’insertion a
réaliser pendant la période d’exécution du marché (cf. paragraphe modalités de mise en
ceuvre).
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Les publics visés :
La liste des publics éligibles est inscrite aux cahiers des clauses administratives générales

des marchés publics entrés en vigueur le 1% avril 2021 :
Sont notamment concernés :

- les demandeurs d’emploi inscrits a P6le Emploi depuis plus de 12 mois, sans activité
ou en activité partielle et ayant travaillé moins de 6 mois dans les 12 derniers mois,

- les bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA) en recherche d’emploi,

- les allocataires de minima sociaux (ASS, ATA, AAH, Allocation veuvage, Allocation
Invalidité),

- les habitants des Quartiers Prioritaires de la politique de la Ville (QPV) éloignés de
I'emploi,

- les demandeurs d’emploi seniors de plus de 50 ans,

- les jeunes de moins de 26 en recherche d’emploi sans qualification de niveau Il
(infra-BAC) et sortis du systéme scolaire depuis au moins 6 mois, les diplédmés
justifiant d’une période d’inactivité de 6 mois depuis leur sortie du systéme scolaire
ou de I'enseignement supérieur,

- les personnes reconnues travailleurs handicapés dans une démarche de recherche
d’emploi au sens de l'article L5212-13 du code du travail,

- les personnes prises en charge dans les structures d’insertion par l'activité
économique (IAE) mentionnés a I'article L5132-4 du code du travail,

- les personnes employées par une Régie de quartier ou de territoire agrée,

- les personnes prises en charge dans les dispositifs particuliers notamment les EPIDE
et les E2C,

- les personnes en parcours d’insertion au sein des GEIQ,
- les personnes sous-main de justice,

- les jeunes en suivi renforcé de type PACEA, SMA, SMV, garanti jeune, contrat
engagement jeune,

- les personnes ayant le statut de réfugiés ou bénéficiaires de la protection
subsidiaire,

- les personnes prises en charge dans le secteur adapté ou protégé : salariés des EA,
des ETA ou usagers des ESAT.

En outre, d'autres personnes rencontrant des difficultés particuliéres peuvent, sur avis
motivé de P6le Emploi, des Maisons de I'Emploi, des Plans Locaux pour l'Insertion et
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I’Emploi, des Missions Locales ou de CAP Emploi, des MDPH ou MDA, étre considérées
comme relevant des publics éloignés de I'emploi.

L'éligibilité des publics doit étre établie préalablement a leur mise a I'emploi par le
dispositif d’accompagnement mentionné ci apreés et validée par le facilitateur.
L'entreprise attributaire informera le Conseil Départemental d’Eure et Loir (Service
Insertion par I"Activité) du choix de mise en ceuvre prévu pour l'exécution de |'action
d'insertion en phase de préparation de chantier.

Il est de la responsabilité de I'entreprise attributaire de veiller que I'éligibilité des publics
soit établie préalablement a leur mise a I'emploi par le dispositif d'accompagnement.

En ce sens, l'entreprise attributaire devra remplir la fiche de positionnement (a
demander auprés du Conseil Départemental d’Eure et Loir — Service Insertion par
I’Activité) accompagnée du CV ainsi que toutes piéces justificatives pouvant permettre
d'étudier I'éligibilité du public.

11-1. Le nombre d’heures d’insertion a réaliser

Le nombre minimum d’heures d’insertion a réaliser pour toute la durée d’exécution du
marché est de 285 heures.

L'action d'insertion professionnelle peut étre mise en ceuvre par le titulaire selon une ou

plusieurs des modalités suivantes :

- par une embauche directe en contrat a durée indéterminée (CDI), en contrat a durée
déterminée (CDD) par l'entreprise titulaire, ou en contrats d‘alternance (contrat de
professionnalisation ou contrat d'apprentissage). Les heures effectuées par les
personnes en insertion via I'embauche directe sont comptabilisées durant I'exécution
du marché a compter de la date d'embauche et pour une période maximale de deux
ans;

- par la mise a disposition de salariés en insertion via le recours a une association
intermédiaire (Al), ou a une entreprise de travail temporaire d'insertion (ETTI), ou a une
entreprise de travail temporaire adapté (ETTA), ou a un groupement d'employeurs pour
I'insertion et la qualification (GEIQ), ou a une entreprise de travail temporaire (ETT) ;

- par le recours a la sous-traitance ou au groupement d'opérateurs économiques avec
une entreprise d'insertion (El), un atelier chantier d'insertion (ACIl) ou une entreprise
adaptée (EA), un établissement et service d'aide par le travail (ESAT), une entreprise
d'insertion par le travail indépendant (EITI), ou un travailleur indépendant handicapé
(TIH).

En cas de groupement d'opérateurs économiques, le mandataire du groupement est
I'interlocuteur unique de I'acheteur pour le suivi d'exécution de la clause d'insertion.
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Il est précisé également que si la formation fait partie du contrat de travail (contrat de
professionnalisation, contrat d'apprentissage, etc.), les heures de formation sont
comptabilisées au titre des heures d'insertion.

A l'issue du marché, le titulaire s'engage a étudier toutes les possibilités d'embauche
ultérieure des personnes en insertion.

Enfin, il est a noter que le recours a la sous-traitance n'exonere pas le titulaire de ses
obligations en matiére de clause d'insertion. S'il peut partager une partie de |'effort
d'insertion, il restera responsable de leur bonne exécution et de la bonne remontée
d'information. Les pénalités sont supportées par le titulaire. Il appartient a ce dernier
de prévoir dans le contrat de sous-traitance les stipulations qui permettront de
responsabiliser son sous-traitant.

11-2. Dispositif d’accompagnement pour la mise en ceuvre des clauses sociales

Afin de faciliter la mise en ceuvre de la démarche d’insertion, le maitre d’ouvrage a mis
en place une procédure spécifique d’accompagnement coordonnée par :

Contact : CONSEIL DEPARTEMENTAL D’EURE ET LOIR
Service Insertion par I'Activité
Cynthia MORIN - Cynthia.morin@eurelien.fr
Tél : 02.37.20.11.95

Le titulaire désigne un correspondant opérationnel pour le suivi des actions
professionnelles, interlocuteur privilégié du facilitateur et du maitre d’ouvrage. Durant
toute la période d’exécution du marché, le maitre d‘ouvrage peut organiser avec le
titulaire et, le cas échéant le facilitateur, des réunions de suivi de la clause insertion.

Il sera procédé, par tous les moyens, au contréle de I'exécution de l'action d’insertion
pour laquelle le titulaire s'est engagé.

Le titulaire fournit chaque mois au facilitateur via la fiche navette communiquée par ce
dernier, tous les renseignements utiles (date d'embauche, nombre d'heures réalisées
(dont les heures intempéries et les arréts de travail), type de contrat, poste occupé,
encadrement technique, récapitulatif des factures......) propres a permettre le contrdle
régulier de |'exécution de la clause et son évaluation.

En complément de cette transmission d’informations pendant I'exécution du marché, le
maitre d’ouvrage peut, a tout moment, décider de faire un point d'étape sur le suivi de
la clause avec l'entreprise titulaire. Chartres Métropole peut, a tout moment, décider
d'inscrire le suivi de la clause, a I'ordre du jour d'une réunion de chantier.

L'absence ou le refus de transmission de ces renseignements entraine I'application d'une
pénalité prévue au CCAP. En cas de manquement grave du prestataire a son
engagement d’insertion, le maitre d'ouvrage peut procéder a la résiliation du marché
dans les conditions prévues au CCAP.

En tout état de cause, le titulaire doit, dés leur survenance, informer le maitre d’ouvrage
par courrier recommandé avec accusé de réception, lorsqu’il rencontre des difficultés
pour assurer son engagement. Dans ce cas, le maitre d'ouvrage, et le cas échéant le
facilitateur, étudie avec le titulaire les moyens a mettre en ceuvre pour atteindre les
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objectifs d'insertion.

En cas de difficultés économiques, établies par un faisceau d'indices, I'entreprise
attributaire peut demander au maitre d'ouvrage la suspension ou la suppression de la
clause d'insertion sociale.

En cas de difficultés économiques qui se traduisent par le recours a de l'activité
partielle, a I'engagement d'une procédure de licenciement pour motif économique ou a
I'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, le maitre d'ouvrage annule la
clause d'insertion sociale. Cette annulation est subordonnée a la communication d'une
copie des documents afférents a ces difficultés, transmis a la DREETS ou au juge.

ARTICLE 12. DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX

Les dérogations explicitées dans les articles désignés ci-apreés du CCAP, de I'AE et du
CCTP sont apportées aux articles suivants du CCAG travaux :

| Récapitulation
CCAP 1-6.34 déroge a l'article 81.3 du CCAG
CCAP 2 déroge a l'article 41 du CCAG
CCAP 3-2.3  déroge a l'article 14.4.3 du CCAG
CCAP 3-24  déroge aux articles 1211,121.7,12.31 et 12.2.4 du CCAG
CCAP 3-2.6  déroge a l'article 10.4 du CCAG
CCAP 3-5 déroge aux articles 3,81 et 13.5 du CCAG
CCAP 3-6 déroge a l'article 14.4.3 du CCAG

CCAP 4 déroge a l'article 19.21 du CCAG

CCAP 4-2 déroge a l'article 19.2.2 du CCAG

CCAP 4-3 déroge aux articles  19.2.3 et 19.2.2 du CCAG
CCAP 7-5 déroge a l'article 27.31 du CCAG

CCAP 811 déroge a l'article 28.2.2 du CCAG

CCAP 8-2 déroge a l'article 2914 du CCAG

CCAP 8-4.8 déroge a l'article 341 du CCAG

CCAP 8-6 déroge a l'article 28.5 du CCAG

CCAP 9411 déroge a l'article 24.7 du CCAG

CCAP9-1.2  déroge a l'article 38 du CCAG
CCAP 9-21 déroge aux articles 411.2, 411.3, 41.5 et 41.6 du CCAG
CCAP10 déroge a l'article 50.31du CCAG
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