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L’Assistance Publique-Hopitaux de Paris envisage une restructuration lourde d’'un immeuble dont elle
est propriétaire au coeur de Paris qui a été sinistré par un incendie survenu le 20 décembre 2013. Les
logements sont destinés a de jeunes soignants de 'AP-HP.

Les grandes lignes du projet sont les suivantes :

- Mise en conformité incendie

- Rendre les logements accessibles et adaptables en prenant en compte I'aspect existant du
batiment

- Renforcement acoustique et thermique (certificats et label visés)

- Travaux structurels généraux suite au sinistre

- Clos-couvert, aménagement intérieur et installation techniques

Description des travaux et pré-analyse :

Structure (travaux de structure suite au sinistre)

Clos couvert :

- Travaux de facades Boulevard Sebastopol — Aucun travaux sur la rue Quincampoix (faaade
classée)

- Toiture (étanchéité, isolation thermique)

- Balcons : reprise de I'étanchéité et réparation des bétons si nécessaire (diagnostic a réaliser)
- Menuiseries extérieure : dépose compléte. Pose de menuiseries bois.

- Verriere : fourniture d’'une nouvelle verriére (a ce stade du projet, nous disposons de trés peu
d’information mais la configuration du projet pourrait exiger une verriére coupe-feu non prévue dans le
programme technique transmis)

Aménagement intérieur logements et parties communes (cloisonnement, sols, plafonds, menuiseries
intérieures, Isolation thermique par l'intérieur...)

Normes et certifications :

- NF habitat HQE, label EFFINERGIE RENOVATION

Plomberie : mise en place d'une distribution d’eau froide et production d’eau chaude de type collectif
(a définir)

EU/EV : mise en place de collecteurs EU/EV

Equipements sanitaires remplacés

CFOI/CFA : travaux divers

Chauffage : production de type collectif a définir pour les logements. Commerce : pompe a chaleur.
Ventilation : simple flux hygro-réglable avec fonctionnement permanent C4 (sécurité incendie)
(logements uniquement)

Ascenseurs logements (conforme PMR)

Calendrier prévisionnel du projet :

Dépbt du PC 05/09/2023
Validation du pro (PC purgé) 02/01/2024
Début des travaux 29/02/2024
Livraison de I'ouvrage 30/05/2025

Montant des travaux :

Non communiqué

Les missions demandées sont de type :

= Mission L portant sur la solidité des ouvrages et des éléments d'équipement indissociables.
= Mission S portant sur la sécurité des personnes dans les constructions.

= Mission P1 relative a la solidité des éléments d'équipement non indissociablement liés.

= Mission F relative au fonctionnement des installations.
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= Mission Ph relative a l'isolation acoustique, y compris attestation.

= Mission Th relative a l'isolation thermique et aux économies d'énergie, y compris attestation.

= Mission Hand relative a l'accessibilité des constructions pour les personnes handicapées, y
compris attestation.

= Mission Brd relative au transport des brancards dans les constructions.

= Mission LE relative a la solidité des existants.

= Mission Av relative a la stabilité des ouvrages avoisinants.

= Mission GTB relative a la gestion technique des batiments.

= Missions ENV relatives a I'environnement.

= Missions HYS relatives a I'hygiene et a la santé dans les constructions.

= Mission CABL relative a la vérification des pré-cablages informatiques et téléphoniques.

= Mission VIEL relative a la Vérification initiale des installations électriques et des appareils
élévateurs et de levage (y compris nacelles) intégrant toutes les installations

= PV : Récolements des procés-verbaux d'essais et vérifications d'autocontrdle que doivent
effectuer les entreprises sur I'ensemble des installations et un avis sur les résultats de ces
procés-verbaux.

Pour contribuer a la réussite de cette opération, il est nécessaire de vous associer un bureau de
contrdole technique disposant de I'expérience de ce type d’opération et de compétences en
hommes pour la réaliser.

Pour mettre a profit notre expérience, notamment lors d’interventions en sites parisiens, nous
vous proposons notre équipe qualifiée et compétente dans le domaine des travaux de
construction d’immeuble (voir 'organigramme joint) afin de répondre au mieux et sans délai a
vos attentes, en mettant en place une gestion des suppléances des le démarrage du contrat
pour gérer la continuité des prestations en cas d’absence, congés du Chef de Projet et afin de
garantir une forte réactivité de production.

Nous vous proposons de plus un état d’esprit de réel partenaire capable dés la conception de
comprendre vos attentes et celles de la maitrise d’ceuvre, d’étre force de proposition, de s’impliquer
dans la mise au point du projet et dans les relations avec les diverses autorités ou commissions. De
méme pendant la réalisation, nos ingénieurs, par des avis préventifs et une bonne communication,
contribueront a la bonne exécution de I'opération.

Pour 'ensemble de ces missions, les honoraires que nous vous proposons sont les suivants :

16 100 € HT soit 19 320 € TTC
(Voir BPU)
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2. ORGANISATION OPERATIONNELLE

2.1 Notre organisation

Compte tenu des spécificités particuliéres du projet, il est nécessaire que le contrdleur technique vous
présente une équipe pluridisciplinaire compétente et expérimentée dans les domaines des missions
demandées et notamment :

+  Structures et ouvrages/Clos et Couverts

»  Sécurité Incendie

»  Electricité

+ Systéme de ventilation
» Dispositions thermiques

QUALICONSULT constitue une équipe regroupant les meilleures compétences de son réseau en
matiére de projets similaires. Nos meilleurs éléments dans ce domaine sont les intervenants de
I'Agence de Paris.

Par ailleurs, I'équipe est soutenue techniquement par notre direction technique groupe sur des points
particuliers le nécessitant.

A noter également que notre agence de Paris, située au 24, rue des Petites Ecuries PARIS 10, est
parfaitement localisée pour intervenir sur site rapidement, notamment en cas d’intervention
urgente. Cela participe également a notre politique environnementale (priorité aux transports).

2.2 Présentation de I’équipe

Chef de Projet : M. Jeremy TANCRE (8 ans d’expérience en contrdle technique)

Le chef de projet est le garant de la qualité, des délais de réalisation de la prestation, de
I’'adéquation des moyens humains et techniques et le correspondant technique unique.

Ses trés bonnes connaissances techniques, en solidité, accessibilité handicapés et sécurité
incendie, en font un interlocuteur en capacité de prendre position sur des thématiques
réglementaires.

Son recul face au métier permet une analyse fine de la conception du projet avec I'objectif
d'optimisation des thématiques techniques.

Il assure des réunions d’étapes réguliéres pour informer de I'avancement de notre mission, fait part des
avis importants donnés et/ou non suivis d’effet, recueille d’éventuelles doléances et en assure les
actions correctives éventuelles.

Elle est la représentante du groupe QUALICONSULT lors des réunions maitrise d'ouvrage / maitrise
d'ceuvre.

En phase conception, il centralise tous les avis émis par nos intervenants, assure leur cohérence,
participe aux réunions de conception générales et désigne les « référents techniques de la Direction
Technique Groupe » qui I'assistent aux réunions techniques spécialisées.

Responsabilités :

= Donner les moyens humains a I'équipe opérationnelle

= Donner les moyens techniques a I'équipe opérationnelle

= Assurer des réunions d’étapes régulieres avec le MO

= Animer les réunions internes d’organisation de nos prestations

=  Superviser administrativement et techniquement I'ensemble du marché

Agence de PARIS
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»= Résoudre les dysfonctionnements éventuels

= Veiller a la qualité des prestations

= Veiller au respect du plan de charge de chacun de chacun des collaborateurs

» Informer le directeur du plan du déroulement de la mission

= Coordonner les référents techniques de la DTG

= Emettre les avis sur dossiers de conception et superviser les avis défavorables d’exécution
=  Emettre des avis sur les dossiers de conception

=  Etre présent aux réunions de conception et de suivi général des chantiers

= Préparer les opérations préalables aux réceptions

= Participer aux visites de la commission de sécurité en vue d’ouverture de I'établissement

Chargés d’affaires suppléants :

M. URGEL Alexandre (25 ans d’expérience en controle technique) sera le suppléant de M.
TANCRE (en cas d’absence pour congés, maladie, etc.)

Intervenant CVC, Désenfumage, Thermique :

Mme BROSSARD Lydie suppléé de Nicolas JEANNOT de la Direction Technique Nationale,
thermiciens-spécialistes fluides médicaux et CVC Agence, les deux possédant une grande maitrise des
opérations comprenant des installations de ventilation/désenfumage mécanique a la fois des points de
vue sécurité des personnes, thermigue que fonctionnement.

Intervenant Electricité :

Le projet est confié a M. GIRAUD Didier.
Il examine les notes de calculs et plans, participe aux réunions conception suite a la convocation et
réalise les visites réguliéres des chantiers dans son domaine ; il coordonne les opérations de réception.

Des spécialistes dans différents domaines accompagneront le Chef de Projet dans la formulation des
avis, visites sur site et réception des ouvrages.

Intervenant Acoustigue :

M. LEVY Rémy — Spécialiste acoustique

24 Rue des Petites Ecuries 75010 PARIS
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2.3 Notre organigramme projet.

Responsable du marché
Anthony ZULINI

Directeur d'agence

Jeremy TANCRE
Chef de projet

Ingénieure généraliste

Alexandre URGEL
Ingénieur Sénior, suppléant

P6le thermique Pole électricité Péle acoustique
Lydie BROSSARD Didier GIRAUD Rémy LEVY

eCarole LE BLOAS — Référente Nationale en Clos Couvert
*Philippe FAUSTIN — Géotechnique

eMichele COLLIOT — Référente Nationale en Acoustique
eHahn VU — Référent National Structures en béton armé
eGaétan BROHIER — Référent National en sécurité incendie
Supports direction *Philippe BLANCHARD — Référent National en CFO

technigue nationale eSerge PICARD — Référent National en
q Fluides/CVC/Désenfumage

J
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3. NOTRE METHODOLOGIE ET NOS MOYENS

3.1 Méthodologie par phase de mission

= PHASE EXAMEN DES DOCUMENTS DE CONCEPTION

e Examen des dossiers DIAG/ESQ — APS — APD — PRO et DCE — Etablissement des rapports
d’examen correspondants

e Etablissement du RICT sur la base du PRO et/ou DCE
e Participation a chaque réunion d’étape

= PHASE TRAVAUX
e Examen des documents d’exécution — Avis
e Diffusion mensuelle du récapitulatif des observations non levées

e 2 visites par mois de contrble des travaux réalisés y compris réunions de chantier —
Etablissement d’'une fiche de visite a la suite de chaque visite

= PHASE PREALABLE A LA RECEPTION
e Participation a une réunion dédiée aux OPR suite a la convocation du Maitre d’'Ouvrage

e Visites finales et établissement du Rapport Final de Contréle, de Pattestation finale
handicapée

= PHASE GARANTIE DE PARFAIT ACHEVEMENT
e 2 Visites sur site pendant la période de parfait achévement ;
e Examen des documents d’exécution durant cette période
e Etablissement du rapport final correspondant

3.2 Analyse des maquettes numeériques et intégration au processus BIM

Nos équipes sont également en mesure d’étudier votre projet en maquette numérique, cette derniere
s’accompagnant des fichiers pdf liés et associés nécessaires. Les modéles numériques sont acceptés
au format IFC (Industry Foundation Classes) et évalués au moyen de la visionneuse eveBIM® du
CSTB.

Par ailleurs, suite a un développement spécifique mené avec le CSTB, nous sommes en mesure de
proposer en complément a nos rendus traditionnels, un rendu de nos avis sur la maquette numérique
(option BIM CONNECTE +). Ceci est réalisé au moyen d’eveBIM QC, visionneuse du CSTB
connectée a notre outil métier GAIA (voir description ci-aprés de GAIA). Dans ce cadre, nous vous
adressons un fichier au format BCF (BIM Collaboration Format) et un lien d’installation d’eveBIM QC.

Cette solution poursuit les objectifs principaux suivants :

= une meilleure appréhension de nos avis par tous les intervenants de par la localisation et donc,
une prise en compte facilitée ;

= [lintégration du contrdleur technique dans les processus BIM, au cété de tous les acteurs du
projet.
Nos rendus digitaux peuvent étre consultés :
= eninstallant eveBIM QC ;
= via toute visionneuse acceptant le format BCF ;
= dans les outils de modélisation dotés de plugins adhoc ;
= dans notre portail web QualiEasy

Agence de PARIS
24 Rue des Petites Ecuries 75010 PARIS
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3.3 Délais d’examen et de remise des documents

LIVRABLE

Rapport d’examen du
dossier DIAG/ESQ

Rapport d’examen du
dossier APS

Rapport d’examen du
dossier PC ou DT et avis sur
notices de sécurité et
d’accessibilité

Rapport d’examen du
dossier APD

Rapport initial de controle
technique RICT

Mise a jour du RICT

Avis complémentaire suite a
une demande du maitre
d’ouvrage

Controle d’un document
d’exécution

Contrdle des travaux-
compte rendu d’examen
technique des ouvrages sur
chantier

RFCT provisoire suite aux
OPR - ATTHAND provisoire

RFCT définitif et ATTHAND
définitive

Avis sur un point particulier
concernant la mission du
contrdleur technique suite a
une demande intervenue en
cours de chantier

Avis sur un point particulier
pendant la période de
garantie de parfait
achévement

DELAI/

FREQUENCE

2 jours

3 jours

3 jours

3 jours

5 jours

2 jours

1 jour

2 jours

Le jour méme

3 jours

3 jours

1 jour

1 jour

FAIT GENERATEUR

PHASE CONCEPTION

Réception DIAG/ESQ

Réception APS

Réception PC

Réception APD

Réception PRO

Réception DCE

Réception courriel
maitre d’ouvrage

PHASE EXECUTION

Réception du
document

Jour de la réunion de
chantier

Début des OPR

Jour de levée des
réserves

Réception du courrier
de demande

Réception du courrier
de demande

Agence de PARIS

DIFFUSION

MOA + MOE

MOA + MOE

MOA + MOE

MOA + MOE

MOA + MOE

MOA + MOE

MOA + MOE

MOA + MOE + Entreprises

MOA + MOE + Entreprises

MOA + MOE + Entreprises

MOA + MOE + Entreprises

MOA + MOE

MOA + MOE
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MOYEN DE

DIFFUSION

Courriel

Courriel

Courriel

Courriel

Courriel

Courriel

Courriel

Courriel

Courriel

Courriel

Courriel

Courriel

Courriel
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4. DECOMPOSITION DU TEMPS PREVISIONNEL D’INTERVENTION ET DU PRIX
GLOBAL FORFAITAIRE

Cf. Acte d’engagement

Agence de PARIS
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ANNEXE 1

CURRICULUM VITAE DE NOTRE EQUIPE
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