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RESTRUCTURATION-EXTENSION DU SITE CRUCY

Direction Régionale France Travail — Pays de la Loire - Nantes
ANNEXE 2 — ELEMENTS OPERATIONNELS
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1 ENVELOPPE FINANCIERE
Montants travaux : 12 000 000 €HT

Surface totale Utile =5 350 m2

Comprend :
- La déconstruction avec possibilité de réemploi (hors structure béton)

- Laréparation des désordres observés sur la structure actuelle

- Construction de I'extension et fondations profondes suivant préconisations G1

- Restructuration totale de I'existant (Clos couvert intégrant une rénovation énergétique, I'aménagement intérieur, la réfection des couvertures, des
installations techniques...) y compris traitement acoustique des espaces de travail

- Aménagement des espaces extérieurs y compris les stationnements, 'éclairage, le mobilier extérieur (suivant scénario 2 validé de la faisabilité TECAM)

- Solution Géothermie (pompe a chaleur géothermique + appoint gaz par chaudiére a condensation)

- Aménagement du patio

- Omobriéres photovoltaiques (30% de la surface parking)

- Panneaux photovoltaiques (30% de la surface des toitures)

- Abris vélos existant et créé

- Traitement accés véhicules

- Accés piéton sécurisé et végétalisé

- Le remplacement de I'ascenseur du batiment B

- Les cloisons mobiles des salles de réunions

- Les seches mains des sanitaires

- Sauf indication contraire, le mobilier décrit dans les fiches espaces
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2 CALENDRIER
Les travaux seront réalisés en deux temps :

- Curage complet anticipé du batiment existant une fois le personnel délocalisé (hors lot) : Dernier trimestre 2026 (durée approximative 6 mois)
- Travaux d’extension/aménagement : A partir d’avril 2027 pour une durée approximative de 22 mois

La livraison du projet est prévue Début 2029
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