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Préambule :

Dans le présent document, I'acheteur, au sens de I'article 2 du CCAG Travaux, est désigné « HCL » (Hospices Civils
de Lyon) ou « le maitre d’ouvrage » et le titulaire est la société contractante désignée dans l'acte d'engagement,
ci-apres « le titulaire » ou « I'entreprise ».

Le représentant technique du maitre de I'ouvrage est :
Direction des Affaires Techniques des Hospices Civils de Lyon.
49 rue Villon — CS 98297
69373 LYON CEDEX 08

La notification au titulaire des décisions ou informations du maftre d’ouvrage qui fait courir un délai est effectuée
essentiellement par échange dématérialisé, par I'intermédiaire du profil acheteur suivant : https://www.marches-
publics.gouv.fr. Pour cela, le titulaire doit impérativement transmettre une adresse mail valide pendant toute
la durée du marché. Il indique dans I'acte d’engagement cette adresse mail et s’engage en cas de modification
de celle-ci a avertir le maitre d’ouvrage dans les plus brefs délais.

Les parties sont réputées avoir recu cette notification a la date de la premiére consultation du document qui leur
a été ainsi adressé, certifiée par I'accusé de réception délivré par I'application informatique ; ou a défaut de
consultation dans un délai de huit (8) jours a compter de la date de mise a disposition du document sur le profil
acheteur, a l'issu de ce délai.

Par dérogation au dernier alinéa de I'article 1.2 du CCAG Travaux, le présent CCAP ne comprend pas la liste
récapitulative des articles du CCAG auxquels il est dérogé.

1. OBIJET DU MARCHE

1.1 Objet du marché - Lieu d’exécution

Les stipulations du présent cahier des clauses administratives particulieres (CCAP) concernent :

Groupement Hospitalier Est - HOPITAL FEMME MERE ENFANT
59 Bd Pinel, 69500 Bron
RENOVATION DE LA BIBERONNERIE
Lot CVC — ELECTRICITE — CLOISONS CHAMBRE FROIDE
Opération 310353

La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le cahier des clauses techniques
particulieres (C.C.T.P.).

L'opération est classée en catégorie 2 au sens de I'article R 4532-1 du code du travail.
1.2 Décomposition en lots et tranches

1.2.1 Allotissement

Les prestations font I'objet d’un lot unique.

1.2.2 Tranches

Les prestations ne sont pas divisées en tranches.

2 INTERVENANTS

2.1 Maitrise d'ceuvre

La maitrise d’oeuvre est assurée par :
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ENEO Ingénierie - 120 rue de saint Cyr - 69009 Lyon Vaise
Email : eneo@eneo-ing.com

Le maitre d’ceuvre est chargé des missions suivantes :

» Le pilotage, le suivi et la réception des travaux
» La gestion des organismes de contrdle
» Le suivi de la levée des réserves

Les parties des études d’exécution non encore établies devront étre fournies par le titulaire.

2.2 Controle technique

Une mission de contréle technique L+S, LE, HAND, F, Att. HAND et VIEL a été confiée a :
BUREAU VERITAS CONSTRUCTION SASU
Racing Park - 4, chemin du Tronchon
69410 CHAMPAGNE AU MONT D’OR

2.3 Coordonnateur de sécurité et protection de la santé des travailleurs

Une mission de coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé des travailleurs a été confiée a :
AASTUS
28 rue d’ltalie
38110 LATOUR DU PIN

2.4 Ordonnancement pilotage et coordination "OPC"

Elle est assurée par le MOE.

2.5 Autres intervenants de I’opération
Des entreprises en contrat avec les Hospices Civils de Lyon sont conduites a intervenir sur le chantier.

Ces entreprises devront avoir l'accés au chantier et aux installations communes sans toutefois participer
financierement aux dépenses communes de chantier.

Pendant toute la durée de son marché, le titulaire pourra étre amené a participer a des réunions de coordination
avec ces intervenants, sur demande du maitre d’ceuvre ou du maitre de I'ouvrage.

3 PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Par dérogation l'article 4 du CCAG-TRAVAUX, les piéces constitutives du marché sont les suivantes par ordre de
priorité ; en cas de contradiction entre les stipulations contractuelles du marché, elles prévalent dans 'ordre ci-
apres :

- L'acte d’engagement (ATTRI1)

- Le présent cahier des clauses administratives particulieres (C.C.A.P.) et ses annexes :
o Annexe 1 : Risques généraux dans les établissements hospitaliers
o Annexe 2 : Facturation HCL Opérations de travaux
o

- Le Cahier des clauses techniques particulieres (C.C.T.P.) et ses annexes
- LesPlans

- Le calendrier détaillé d'exécution des travaux

- Le calendrier prévisionnel d’exécution des travaux

- La notice Organisation de Chantier (NOC)
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- Cahier des clauses techniques générales (CCTG) applicable aux marchés publics de travaux, en vigueur au
jour du lancement de la consultation ;

- Cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux (CCAG) approuvé
par I'arrété du 20 mars 2021, applicable au ler avril 2021, en vigueur au jour du lancement de la
consultation ;

- Le mémoire technique et les annexes établis par le titulaire

- Les prix unitaires mentionnés dans la décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF) du lot

4 CONDITIONS GENERALES D’EXECUTION DES PRESTATIONS

4.1 Dispositif de sécurité propre aux opérateurs d’importance vitale (OIV)

En application de I'instruction générale interministérielle 6 600 du 7 janvier 2014, les Hospices Civils de Lyon (HCL),
en leur qualité d’Opérateur d’Importance Vitale (OIV), se réservent le droit de requérir I'avis de I'autorité
administrative, avant d’autoriser lI'accés des personnels du titulaire du marché aux batiments, locaux et
installations des Hospices Civils de Lyon.

A cette fin, les HCL exigent du titulaire du marché de lui remettre dans un délai maximum de 8 jours suivant la
notification du marché la liste exhaustive des personnels susceptibles d’accéder aux batiments et installations des
Hospices Civils de Lyon comportant les informations suivantes :

- Nom et prénom(s) ;

- Date et lieu de naissance ;

- Domicile actuel;

- Nom de I'employeur (si différent du contractant, exemple de la sous-traitance) ;
- Profession.

La liste est adressée au Département Prévention et Sécurité Générale (DPSG) des HCL par mail a I'adresse suivante
avec accusé de lecture et de réception : eric.tabouret@chu-lyon.fr. Toute liste sera systématiquement transmise
par le DPSG des HCL a I'autorité administrative compétente.

De méme, en cas de remplacement de son personnel, le titulaire du marché s’engage a adresser la liste des
nouveaux personnels qu’il souhaite voir accéder aux batiments, locaux et installations des Hospices Civils de Lyon
au moins un mois avant la venue effective des personnes considérées.

Le titulaire avise ses sous-traitants de |'obligation de respecter I'exigence susvisée. Il reste responsable du respect
de celle-ci pendant toute la durée du marché.

Les HCL notifieront, par écrit, a la personne concernée qu’ils ont sollicité I'avis de I'autorité administrative quant
a son acces aux batiments des HCL et que, dans ce cadre, conformément aux dispositions législatives et
réglementaires en vigueur, elle fait 'objet d’'une enquéte administrative destinée a vérifier qu’aucun fait ne la
concernant n’est « incompatible » avec I'acces envisagé.

Les HCL se réservent le droit, a la suite de I'enquéte administrative, de refuser I'acces a tout ou partie des
batiments et installations a la personne considérée si I'avis émis par le Préfet précise que ses caractéristiques sont
« incompatibles ». Le titulaire du marché est alors informé par les HCL de cette situation dans les plus brefs délais.

L'avis formulé par I'autorité administrative est valable pour une durée de trois ans. Ce délai doit étre entendu
comme le terme avant lequel les HCL ne solliciteront pas a nouveau I'administration pour I'accés de la méme
personne.

Néanmoins, si les conditions nécessaires a la délivrance de I'avis évoluent, c’est-a-dire que des changements
radicaux de situation ou de comportement sont notés par les Hospices Civils de Lyon, ils peuvent solliciter un
nouvel avis de I'administration qui jugera de I'opportunité de conduire a nouveau une enquéte.
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Tout manquement constaté ou non-respect d’une des regles énoncées ci-dessus entrainera automatiquement la
déclaration par les HCL d’une situation d’anomalie en matiere de sécurité aupres des services préfectoraux.

Le titulaire du marché est informé que des contréles et audits peuvent étre menés par les Hospices Civils de Lyon
par les représentants du Département Prévention et Sécurité Générale des HCL.

4.2 Identification des personnels du titulaire

Le titulaire, ou chacun des membres du groupement le cas échéant, est tenu de faire porter par son personnel
présent dans I’enceinte des Hospices Civils de Lyon (batiments administratifs et sites hospitaliers) un dispositif
d’identification combinée de chaque personne et de son employeur.

Le titulaire avise ses sous-traitants de |'obligation de respecter I'exigence susvisée. Il reste responsable du respect
de celle-ci pendant toute la durée du marché.

Le titulaire du marché fournira a chacun de ses intervenants (employé ou sous-traitant) sur un site des HCL un
badge contenant les informations suivantes :

- Nom et prénom de la personne ;

- Photo;

- Raison sociale de I'entreprise ;

- Donneur d’ordre : Direction des Affaires Techniques ;

- Date limite de validité du badge (maximum 1 an, a renouveler).

Ce badge sera porté de facon visible (sur le casque, avec un porte badge, avec un tour de cou ou autre) et
systématiquement. En I'absence de badge, la personne concernée pourra étre exclue du site.

4.3 Dispositifs de lutte contre le travail dissimulé

Le titulaire est tenu de fournir aux HCL, avant la signature du présent marché et tous les six mois, a compter de la
prise d’effet du contrat et jusqu'a la fin de son exécution, les piéces suivantes permettant d’établir que le titulaire
s’acquitte des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail, établissant qu’il
satisfait a ses obligations fiscales et sociales telles que prévues par ces articles.

Les piéces correspondantes a remettre aux HCL sont listées aux articles D. 8222-4 a D. 8222-8 du Code du travail.

En cas de non accomplissement de ces formalités par le titulaire, aprés mise en demeure de régulariser sa situation
restée infructueuse, les HCL pourront résilier le présent marché, sans indemnités aux frais et risques du titulaire,
dans les conditions prévues au présent CCAP.

Par ailleurs, conformément a I'article 6.1 du CCAG-TRAVAUX le titulaire doit étre en mesure de justifier en cours
d’exécution du marché et pendant la période de garantie des prestations, sur simple demande du maitre
d’ouvrage, des obligations prévues par les lois et reglements, relatifs a la protection de la main-d’ceuvre et aux
conditions de travail du pays, ou cette main-d’ceuvre est employée. Il est également tenu au respect des
dispositions des huit conventions fondamentales de I'Organisation internationale du travail, lorsque celles-ci ne
sont pas intégrées dans les lois et reglements du pays ol cette main-d’ceuvre est employée.

4.4 Recours aux travailleurs détachés

Si le titulaire entend employer des salariés détachés (au sens des articles L. 1262-1 et L. 1262-2 du Code du travail)
dans le cadre de ce marché, elle fournira le cas échéant, préalablement au détachement, la déclaration
mentionnée au | de l'article L. 1262-2-1 du Code du travail.

En cas de sous-traitance, le dispositif précité est applicable au donneur d’ordre. A défaut de s'étre fait remettre
par son cocontractant une copie de la déclaration mentionnée précédemment, le donneur d'ordre adresse, dans
les quarante-huit heures suivant le début du détachement, une déclaration a I'inspection du travail (avec copie au
maitre d’ouvrage) du lieu ou débute la prestation, conformément a I'article L 1262-4-1 du Code du travail.
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4.5 - incidence d’un évéenement imprévisible et extérieur aux parties sur la poursuite du contrat

4.5.1-Obligation d’information
En cas d’évenement imprévisible et extérieur aux parties rencontré en cours d’exécution, notamment d’ordre

sanitaire, climatique ou économique, le titulaire doit informer I'acheteur dans les plus brefs délais des difficultés
gu’il rencontre et qui sont liées a cet événement.

4.5.2-Modalités de poursuite du contrat

Conformément a I'article R2194-5 du code de la commande publique, les parties pourront convenir par voie
d’avenant des modalités d’adaptation d’exécution technique ou financiere du contrat strictement nécessaires
pour faire face a I'évenement imprévisible. |l est précisé que les éventuelles modifications sont strictement
limitées tant dans leur champ d’application que dans leur durée, a ce qui est rendu nécessaire par les circonstances
imprévisibles pour assurer la continuité du service public et la satisfaction des besoins de la personne publique.

Le titulaire doit exposer par écrit I'impact de I'évenement sur sa capacité a remplir ses obligations, et s’engage a
fournir les justificatifs démontrant que les difficultés qu’il rencontre sont strictement liées a cet événement. Le
cas échéant, il devra démonter une augmentation des dépenses ou une diminution des recettes qui ne pouvaient
pas raisonnablement étre envisagées lors de la conclusion du contrat. A ce titre, le titulaire devra notamment
justifier d’'une décomposition du co(t de son offre au moment de la notification du marché et au moment de sa
demande d’augmentation des prix.

Le maitre d’ouvrage analysera le bien fondé de cette demande sur la base des justificatifs transmis et de I'impact
du bouleversement sur le contrat. Il se réserve la possibilité de refuser cette demande si les éléments apportés ne
sont pas suffisants pour justifier une augmentation des prix.

En tout état de cause :

- Aucune augmentation de prix ne peut étre imposée unilatéralement par le Titulaire : les prix contractuels
du marché demeurent en vigueur dans I'attente de I'avenant,

- LeTitulaire ne peut refuser d’exécuter les travaux au motif que les prix n’ont pas été modifiés.

4.5.2- Suspension des travaux

Par dérogation a I'article 54.1.1 du CCAG-TRAVAUX, en cas d’'impossibilité temporaire d’exécuter les travaux,
résultant d’'un évenement imprévisible et extérieur aux parties, le maitre d’ouvrage peut décider d’en suspendre
I’exécution par ordre de service.

Dans ce cadre, le titulaire qui conserve la garde du chantier, a droit a étre indemnisée des frais que lui impose
cette garde. Il ne pourra toutefois prétendre a aucune autre indemnisation.

4.5 Clause sociale

Le marché ne comporte pas de clause sociale.

4.6 Clauses environnementales

Les obligations environnementales du titulaire dans I'exécution du marché sont précisées dans le CCTP.

5 PRIX ET REGLEMENT

5.1 Forme et contenu des prix
Les marchés sont traités a prix global et forfaitaire.

Conformément a l'article 9.1 du CCAG-TRAVAUX, les prix sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant
de I'exécution des travaux, y compris les frais généraux, impots et taxes, et assurer au titulaire une marge pour
risques et bénéfice.
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Le titulaire est réputé avoir, a la remise de son offre :

- Apprécié exactement toutes les conditions d'exécution des ouvrages et s'étre parfaitement et totalement
rendu compte de leur importance et de leurs particularités,

- Pris connaissance des lieux d’exécution des travaux,

- Controlé toutes les indications du dossier de consultation des entreprises,

- Pris tous renseignements utiles aupres des services publics ou de caractere public

Les prix du titulaire sont réputés tenir compte de toutes les sujétions d'exécution des travaux qui sont
normalement prévisibles dans les conditions de temps et de lieu ou s'exécutent ces travaux, que ces sujétions
résultent notamment :

- De l'utilisation du domaine public et du fonctionnement des services publics ;

- De phénomenes naturels ;

- De la présence de canalisations, conduites et cables de toute nature, ainsi que des chantiers nécessaires
au déplacement ou a la transformation de ces installations ;

- Des colts résultant de I'élimination des déchets de chantier ;

- De la réalisation simultanée d'autres ouvrages.

Les prix sont réputés comprendre I'ensemble des dépenses communes de chantier décrites dans les piéces du
présent marché.

Les prix sont réputés avoir été établis en considérant qu'aucune prestation n'est a fournir par le maitre de
I'ouvrage

Les prix sont indiqués dans le marché hors taxes sur la valeur ajoutée.

5.2 Variation des prix

5.2.1 Mois d’établissement des prix
Les prix sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois MO (mois de remise des offres
initiales).
5.2.2 Modalités de variation
Le marché est révisable.
Les révisions de prix seront effectuées mensuellement.
Les prix sont révisés par application de la formule suivante :
P = PO x (0,15 + [0,85(IND) /INDO])

P = Prix révisé du marché hors TVA

PO = Prix initial du marché hors TVA

IND = Valeur de l'index de référence a la date de la révision (date de I'acompte)
INDO = Valeur du méme élément a la date de I'établissement des prix (MO)

Le coefficient de révision est arrondi au millieme supérieur.

5.2.3 Index de référence

Les index de référence pour la variation des prix est le suivant : BT41

5.3 Dépenses — Nettoyage de chantier

5.3.1 Dépenses de chantier
Les dépenses suivantes sont réputées rémunérées par les prix du marché conclu par le titulaire :

o Laconsommation d’eau;
o Lesdépenses d’énergies nécessaires aux installations de chantier ;
o Les consommations téléphoniques ;
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Le nettoyage du bureau de chantier et des installations communes ;

L’entretien de la cloture ;

L’entretien des voieries ;

La gestion des déchets de chantier ;

Le maintien des protections collectives ;

Les frais de réparation et de remplacement des fournitures mise en ceuvre détériorés ou détournées,
dans le cas ou les personnes responsables de ces faits ne seraient identifiées ;

o Les frais de garde du chantier

Les dépenses, leur nature et leur prise en charge sont précisées dans le cahier des clauses technique communes a
tous les lots, le PGC et la notice d’organisation de chantier.

Les titulaires feront leur affaire du réglement des sommes liées au compte inter-entreprises. Le gestionnaire du
compte inter-entreprises effectuera toutes relances nécessaires en temps utile aupres de ses débiteurs éventuels
afin de s’assurer d’un réglement effectif a la cl6ture du chantier.

Le maitre d’ouvrage n’intervient en aucun cas dans la gestion du compte inter-entreprises. Les projets de
décomptes généraux des entreprises seront traités sans établissement de « quitus » de paiement du compte inter-
entreprises.

5.3.2 Nettoyage de chantier

Pendant ses interventions, chaque titulaire est tenu d’assurer le nettoyage quotidien du chantier a ses frais.

Un nettoyage fin sera en outre réalisé par le titulaire du lot gestionnaire du compte inter-entreprises de maniere
hebdomadaire, voire plus fréquemment au vu des besoins. Les HCL entendent par nettoyage fin, une prestation
de dépoussiérage, d’aspiration et de balayage (avec un linge humide propre) des surfaces du chantier, de sorte
que les diverses salissures (traces de colles, de peinture...) soient nettoyées efficacement.

En cas de constat d’'un défaut de nettoyage du chantier par le maftre d’ceuvre ou le maitre d’ouvrage, ceux-ci
peuvent exiger du titulaire du lot gestionnaire du compte inter-entreprises de procéder au nettoyage du chantier
sous 48 h. Celui-ci se charge d’imputer les dépenses induites au(x) titulaire(s) responsable(s).

5.4 Modalités de reglement

5.4.1 Régime des paiements

Les prestations font l'objet de paiements d'acomptes mensuels, paiements partiels non définitifs, apres
constatation du service fait. Le caractere définitif des paiements interviendra au moment du solde du marché.
54.2 TVA

Les montants des acomptes et du solde sont calculés en appliquant les taux de TVA en vigueur au moment de
I'exécution des prestations. Ces montants sont éventuellement rectifiés en vue de |'établissement du décompte
général en appliquant les taux de TVA en vigueur lors de I'exécution des prestations.

Toutefois le titulaire supportera toute incidence de TVA sur les travaux qu'il n'aura pas facturés au mois réel de
leur exécution.
5.4.3 Présentation des demandes de paiement

Le titulaire envoie son projet de décompte obligatoirement via la plateforme CHORUS PRO

Si le titulaire envoie ses projets de décompte a une adresse différente que celle précisée ci-dessus, le délai de
paiement n’est pas engagé.

Lorsque le titulaire remet au maitre d'ceuvre une demande de paiement, il y joint les piéces nécessaires a la
justification du paiement.

Le non-respect de ces dispositions entrainera le rejet de la demande de paiement, avec obligation de réémission
SOus un nouveau numéro et avec une nouvelle date.
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5.4.4 Acompte

Le titulaire calcule 'avancement de ses travaux et établit une situation mensuelle sous forme de facture
comprenant les éléments suivants :

- Intitulé précis du marché figurant sur |'acte d'engagement, numéro du marché

- Numéro d’opération travaux

- Numéro de la situation,

- Lieu d'exécution des travaux

- Date d'exécution des travaux,

- Montant hors taxe des prestations (en détaillant le montant du marché initial et les travaux modificatifs
commandés par avenant ou ordre de service), indiquant le montant hors taxe cumulé des prestations
effectuées au mois précédent, le montant hors taxe cumulé des prestations réalisées a la date de la
facture, et le montant hors taxe afférent a la période.

- Montant de la TVA calculé au taux en vigueur,

- Montant net a payer, dont les sommes a verser aux sous-traitants avec le détail par sous-traitant (joindre
les attestations de paiement direct aux sous-traitants).

Le maitre d'ceuvre vérifie que la facture produite par le titulaire est conforme aux dispositions du présent CCAP.
A défaut, il rejette la facture via CHORUS PRO.

En cas de désaccord sur I'état d'avancement des travaux, ou en cas d'erreur sur la facture, le maitre de I'ouvrage
rejette la facture via CHORUS PRO.

En cas de groupement, le mandataire est seul habilité a présenter les projets de décompte.

5.4.5 Approvisionnements

Pour l'application de l'article 11.3 du CCAG Travaux, il est précisé que les approvisionnements figurant au
bordereau des prix, dans les sous détails de prix ou dans les décompositions des prix forfaitaires peuvent figurer
dans les décomptes mensuels. Les approvisionnements retenus dans un décompte doivent étre couverts par une
assurance vol et incendie et la justification de cette assurance doit étre fournie a I'appui du premier projet de
décompte mensuel comportant des approvisionnements.

5.4.6 Décompte général — Solde

5.4.6.1 Décompte final

Le titulaire transmet son projet de décompte final, simultanément au maitre d'ceuvre et au maitre d’ouvrage, via
CHORUS PRO, dans un délai de trente jours a compter de la date de notification de la décision de réception des
travaux telle qu'elle est prévue a I'article 41.3 du CCAG-TRAVAUX ou, en |'absence d'une telle notification, a la fin
de I'un des délais de trente jours fixés aux articles 41.1.3 et 41.3 du CCAG-TRAVAUX

5.4.6.2 Décompte général

Par dérogation aux articles 12.4.2 et 12.4.4 du CCAG-TRAVAUX, le projet de décompte général est signé par le
représentant du maitre d’ouvrage et devient alors le décompte général.

Le représentant du maitre d’ouvrage notifie au titulaire le décompte général avant la plus tardive des deux dates
ci-apres :

- Quarante (40) jours aprés la date de remise au maitre d'ceuvre du projet de décompte final par le titulaire
- Douze (12) jours apres la publication de I'index de référence permettant la révision du solde.

Si le représentant du pouvoir adjudicateur ne notifie pas au titulaire, dans les délais stipulés ci-dessus, le décompte
général signé, celui-ci lui adresse une mise en demeure d'y procéder. L'absence de notification au titulaire du
décompte général signé par le représentant du maitre d’ouvrage, dans un délai de trente jours a compter de la
réception de la mise en demeure, autorise le titulaire a saisir le tribunal administratif compétent en cas de
désaccord.

Si le décompte général est notifié au titulaire postérieurement a la saisine du tribunal administratif, le titulaire
n'est pas tenu, en cas de désaccord, de présenter le mémoire en réclamation mentionné a l'article 50.1.1 du CCAG
Travaux.
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5.4.6.3 Décompte général définitif

Par dérogation a I'article 13.4.3 du CCAG-TRAVAUX, dans un délai de quarante-cing (45) jours compté a partir de
la notification du décompte général, le titulaire retourne au représentant du maitre d’ouvrage, avec copie au
maitre d'ceuvre, le décompte général revétu de sa signature, sans ou avec réserves, ou fait connaitre les motifs
pour lesquels il refuse de le signer.

Si la signature du décompte général est donnée sans réserve par le titulaire, il devient le décompte général et
définitif du marché.

Ce décompte lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne le montant des intéréts moratoires afférents
au solde.

En cas de contestation sur le montant des sommes dues, le représentant du maitre d’ouvrage régle, dans un délai
de cinquante jours a compter de la date de réception de la notification du décompte général assorti des réserves
émises par le titulaire ou de la date de réception des motifs pour lesquels le titulaire refuse de signer, les sommes
admises dans le décompte final. Apres résolution du désaccord, il procéde, le cas échéant, au paiement d'un
complément, majoré, s'il y a lieu, des intéréts moratoires, courant a compter de la date de la demande présentée
par le titulaire.

Ce désaccord est réglé dans les conditions mentionnées a I'article 55 du CCAG-TRAVAUX.

Si les réserves sont partielles, le titulaire est lié par son acceptation implicite des éléments du décompte général
sur lesquels ses réserves ne portent pas.

5.5 Prestations supplémentaires ou modificatives

5.5.1 Prix unitaires présents dans la DPGF

Lorsqu’une prestation supplémentaire ou modificative non comprise dans le prix forfaitaire du marché est
identifiée dans la DPGF, alors le prix maximum de la prestation est déterminé par application du prix unitaire
associé a la quantité.

5.5.2  Prix nouveaux

Il s’agit des prestations supplémentaires ou modificatives qui sont notifiées par ordre de service et pour lesquelles
le marché n'a pas prévu de prix.

Il est fait application de I'article 13 du CCAG-TRAVAUX.

Le titulaire est tenu de fournir un devis suffisamment détaillé (décomposition mentionnant la part de fourniture,
frais de main d’ceuvre, des quantités...) pour justification des prix nouveaux.

5.5.3 Augmentation de la masse des travaux

Cet article déroge aux articles 14.2.2 ,14.3 du CCAG-TRAVAUX.

La poursuite de I'exécution des prestations en cas de dépassement de la masse initiale est subordonnée a la
conclusion d’un avenant ou a la notification d’'une décision de poursuivre prise par le maitre de I'ouvrage jusqu’a
5% du montant initial du marché.

La décision de poursuivre fixe le nouveau montant du marché, et permet le reglement des travaux au-dela du
montant contractuel du marché; elle n’a pas toutefois pas pour effet de contractualiser les prix nouveaux
susmentionnés, les prix définitifs étant arrétés par avenant.

5.6 Paiement des sous-traitants

5.6.1 Désignation de sous-traitants en cours de marché

Le titulaire ne peut céder a des sous-traitants une ou plusieurs partie(s) de son marché, sans autorisation expresse
du Maitre d’Ouvrage et du Maitre d’CEuvre.
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Il est rappelé que I'agrément écrit de la matrise d’ceuvre et de la matrise d’ouvrage est un préalable indispensable
a toute présence sur le chantier. Tout opérateur économique dérogeant a la législation se verra immédiatement
appliquer une pénalité définitive et il sera procédé a une éviction automatique du chantier du sous-traitant non
agréé, sans que le titulaire ne puisse prétendre a aucune indemnité ou rallongement de délai. Les demandes
d’agrément de sous-traitance devront donc étre anticipées par les titulaires.

Les dossiers de demande d’agrément transmis a la maitrise d’ceuvre et a la maitrise d’ouvrage, dont la composition
détaillée sera précisée en début de chantier, comprendront notamment I'ensemble des renseignements
permettant d’apprécier les capacités professionnelles et techniques du sous-traitant (qualifications ou références
équivalentes et références de chantiers comparables).

Un sous-traitant ne peut intervenir sur le chantier que sous réserve,

- D’une part, que le représentant du maitre d’ouvrage ait notifié I'acte spécial de sous-traitance au titulaire
et au sous-traitant :

o Soit par I'intermédiaire du profil acheteur https://www.marches-publics.gouv.fr,
o Soit par messagerie électronique aux adresses mail communiquées par le titulaire.

- D’autre part, que ce sous-traitant ait adressé au coordonnateur de sécurité et protection de la santé des
travailleurs, lorsque celui-ci est exigé par la loi, un plan particulier de sécurité et de protection de la santé,
conformément a l'article L. 4532-9 du code du travail et effectué la visite préalable. En précision de I'article
3.6.1.2 du CCAG Travaux, la notification des actes de sous-traitance se fera :

5.6.2 Modalités de paiement direct

Lorsque le montant du contrat de sous-traitance est égal ou supérieur a 600 euros, le sous-traitant, qui a été
accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maitre d’ouvrage, est payé obligatoirement
directement par le maitre de I'ouvrage, pour la partie du marché public dont il assure I'exécution.

Il est précisé qu’en cas de diminution du montant de I'acte spécial de sous-traitance, la signature du sous-traitant
sera exigée par le maitre d’ouvrage.

5.7 Délai de paiement
Les paiements sont effectués dans les conditions fixées par les régles de la Comptabilité publique.

Le Comptable chargé du paiement est le Receveur des Finances, trésorier de chaque établissement hospitalier.
Les modalités de calcul, du délai de paiement, ainsi que le taux des intéréts moratoires et le montant de
I'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, sont fixés par les articles R2192-10 a R2192-36 du code de la
commande publique.

Le délai de paiement est fixé a 50 jours a compter de la date de réception de la demande de paiement dans
CHORUS PRO.

En cas de changement de domiciliation bancaire en cours d’exécution du marché, le titulaire informera sans délai
le maitre d’ouvrage et lui transmettra le nouveau RIB a I'adresse suivante : da.dms-cm4p@chu-lyon.fr

Le maitre d’ouvrage ne saurait étre tenu responsable de I'interruption des paiements de la prestation du fait de
la non transmission des informations par le titulaire.

6 DELAI D'EXECUTION — PENALITES

6.1 Délai d'exécution des travaux

6.1.1 Délai

Le délai d’exécution du marché comprend la période de préparation et le délai d’exécution des travaux défini ci-
dessous.
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Conformément a I’article de 18.1 du CCAG Travaux, un ordre de service précise la date a partir de laquelle démarre
la période de préparation.

Un autre ordre de service notifié au titulaire précise la date de démarrage des travaux.
Le délai est contractualisé dans 'acte d’engagement.

Le délai global d’exécution comprend :

- Le délai de réalisation de I'’ensemble des travaux ;

- Le repliement des installations de chantier ;

- Laremise en état des terrains et des lieux.

6.1.2 Calendrier prévisionnel d'exécution

Par dérogation a I'article 18.1.4 du CCAG Travaux, les délais d'exécution s'insérent dans le délai global d’exécution
des travaux, conformément au calendrier prévisionnel d'exécution.

6.1.3 Calendrier détaillé d'exécution

6.1.3.1 Etablissement

Le calendrier détaillé d'exécution est établi par le maitre d'ceuvre ou I’'OPC, aprés concertation avec le titulaire.

Le calendrier détaillé d'exécution distingue les différents ouvrages dont la construction fait I'objet des travaux. Il
indique en outre :

- Ladurée et la date probable de départ du délai d'exécution qui lui est propre ;
- Ladurée et la date probable de départ des délais particuliers correspondant aux interventions successives
du titulaire sur le chantier.

Aprés acceptation par les titulaires, le calendrier détaillé d'exécution est soumis par le maitre d'ceuvre a
I'approbation du représentant du maitre d’ouvrage dix (10) jours au moins avant |'expiration de la période de
préparation.

Ce calendrier est ensuite notifié par ordre de service aux titulaires de chacun des lots.
Jusqu'a la notification du calendrier détaillé d’exécution, le calendrier prévisionnel d’exécution s'applique.

6.1.3.2 Moadification(s)

Au cours du chantier et avec l'accord des différents titulaires concernés, le maitre d'ceuvre ou I'O.P.C. peut
modifier le calendrier détaillé d'exécution dans la limite du délai global.
6.1.4 Journées d’intempéries

Sans objet.

6.2 Retenues provisoires - Pénalités
Cet article déroge aux articles 19.1., 19.1.4 et 19.4 du CCAG-TRAVAUX.

Toutes les pénalités prévues au marché sont appliquées au titulaire sur simple constat, sans mise en demeure
préalable.

Le maitre d’ouvrage peut en outre réclamer au titulaire les sommes correspondant aux frais engagés pour pallier
les défaillances du titulaire.

6.2.1 Retenues provisoires

Retenue provisoire pour retard de l'entrepreneur dans I'exécution des
taches figurant dans le calendrier détaillé. 100 € par jour calendaire de

Cette retenue est remboursée a la condition que le retard partiel n'ait pas eu | retard
d'impact sur les autres travaux
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Retenue provisoire pour retard de I'entrepreneur dans la remise
d’attestation d’assurance conforme. 100 € par jour calendaire de

Cette retenue est remboursée, dés que les attestations conformes aux retard
obligations légales et contractuelles sont remises

6.2.2 Pénalités

Retard de plus d’1/2 heure de I'entrepreneur a une réunion a laquelle il a été

. 50 € par retard
convoqué

Absence de I'entrepreneur a une réunion a laquelle il a été convoqué 100 € par absence

Retard ou absence du titulaire a une opération programmée impactant sur le

. ira . . . , 500 € par absence
fonctionnement de I'Hopital (coupure de fluides, intervention sur les réseaux) P

Retard de I’'entrepreneur dans la remise de documents conforme a I’'exécution | 100 € par document

Retard pour remise du DOE complet ou fourniture de documents incomplets | 500 € par jour calendaire de
ou erronés retard

Non déclaration d’un sous-traitant présent sur le chantier.

Cette pénalité s’appliquera a compter de la constatation de la faute par le
maitre d’ouvrage, maitre d’ceuvre ou CSPS,

Non-respect de la procédure CATREL 500 € par infraction constatée
Réalisation des travaux : 100 €,
par jour calendaire

Levée des réserves : 100 € par
jour calendaire

1000 € par sous-traitant et par
constat

Retard de I’entrepreneur sur le délai d’exécution des travaux

Retard dans le repliement des installations de chantier et remise en état des

. 100 € par constat.
lieux

Constat par le maitre d'ceuvre d'un défaut de nettoyage ou de gestion des

. . . . . 200 € par constat
déchets de chantier afférents a chaque entreprise P

Seuil d'exonération de la somme des pénalités néant
20% du marché (y compris
avenants)

7 CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE

7.1 Valorisation des Certificats d’économie d’énergie

Montant maximal des pénalités

Lorsque le titulaire s’est engagé sur un montant de valorisation des C.E.E., ce montant fait I'objet d’un avis de
somme a payer transmis par la recette des finances des HCL au plus tard a la réception des travaux.

7.2 Retenue de garantie
Une retenue de 5 % sera prélevée sur le montant de chaque acompte payé au titulaire.

Cette retenue sera restituée a l'expiration de la période de garantie de I'ensemble des travaux conformément a
I'article 42.5 du C.C.A.G-TRAVAUX.

La retenue de garantie peut étre remplacée par une garantie a premiére demande conformément au texte en
vigueur. Le maitre d’ouvrage n’accepte pas la caution personnelle et solidaire.
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7.3 Avance

Dés notification de I'acte prescrivant le démarrage, une avance pourra étre accordée dans les conditions prévues
aux articles R 2191-3 et suivants du Code de la Commande Publique, sauf en cas de renonciation au bénéfice de
I"avance par le titulaire a I'acte d’engagement.

Le versement de I'avance est conditionné par la délivrance de I'ordre de service prescrivant le début des travaux
et par la constitution d’une garantie a premiére demande portant sur la totalité de I'avance.

- Lorsque la durée du marché est inférieure ou égale a douze mois, le montant de I'avance est calculé
comme suit :

Montant de I'avance = 5 % de |'avance x montant du marché initial TTC

7.4 Prestations similaires
Le remboursement de I'avance :

» S’impute sur les sommes dues au titulaire par précompte sur les sommes dues a titre
d'acomptes, de réglement partiel définitif ou de solde, quand le montant des prestations
exécutées atteint 65% du montant toutes taxes comprises du marché ;

» Doit étre terminé lorsque le montant des prestations exécutées par le titulaire atteint 80 % du
montant toutes taxes comprises du marché.

8 QUALITE, CONTROLE ET PRISE EN CHARGE DES MATERIAUX ET PRODUITS

8.1 Qualité des matériaux et produits — Application des normes

Par dérogation aux articles 23.1 et 23.3 du CCAG-TRAVAUX, les matériaux, produits et composants de construction
doivent étre conformes aux stipulations du marché et aux prescriptions des normes francaises homologuées, les
normes applicables étant celles qui sont en vigueur le premier jour du mois d’établissement des prix défini dans
le CCAP ou a défaut ne pourront étre autorisés qu’apres accord express du maitre d’ouvrage.

8.2 Vérification qualitative des matériaux et produits — essais et preuves

Afin de juger au mieux les qualités des matériaux, composants et produits proposés, la seule présentation du
dossier technique du fabricant est insuffisante. Le titulaire devra présenter en sus de la fiche technique, une
attestation délivrée par un organisme d’accréditation visé dans I’article 24.1 du CCAG-TRAVAUX.

8.3 Prise en charge, manutention et conservation par le titulaire des matériaux et produits fournis par le
maitre de I'ouvrage

Il est fait application de I'article 26 du CCAG-TRAVAUX.

8.4 Implantation des ouvrages

Il est fait application de I'article 27 du CCAG-TRAVAUX.

9 PREPARATION, COORDINATION ET EXECUTION DES TRAVAUX

9.1 Période de préparation - Programme d'exécution des travaux

En dérogation a l'article 28.1 du CCAG-TRAVAUYX, il est fixé une période de préparation dont la durée est indiquée
dans I'acte d’engagement.

Il est notamment procédé, au cours de cette période, aux opérations énoncées ci-apres, a la diligence respective
des parties contractantes :
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- Par les soins du maitre d'ceuvre ou de 'OPC
o Elaboration, apres consultation des titulaires, du calendrier détaillé d'exécution.
- Par les soins des titulaires des différents lots

o Etablissement et présentation au visa du maitre d'ceuvre du programme d'exécution des travaux,
accompagné du projet des installations de chantier et des ouvrages provisoires prescrits par |'article
29.2 du CCAG-TRAVAUX.

o Etablissement et présentation du dossier d’exécution composé de plans et détails d’exécution, notes
de calculs et de fiches produits nécessaires au démarrage des travaux, dans les conditions prévues a
I'article 30 du CCAG-TRAVAUX et a l'article 10.2 ci-apres.

o La vérification, avant toute exécution, que les documents d’exécution fournis au titre du marché ne
contiennent pas d’erreurs, d’omissions, ou contradictions, auquel cas il devra les signaler
immédiatement au maitre d’ceuvre par écrit.

o Etablissement du plan particulier de sécurité et de protection de la santé P.P.S.P.S. ou du plan
particulier simplifié de sécurité et de protection de la santé lorsque ceux-ci sont requis, dans les
conditions précisées a I'article 8.3.

o Etablissement du prévisionnel de facturation mensuel pour toute la durée du marché.

9.2 Plans d'exécution - Notes de calcul - Etudes de détail

Le titulaire établit les documents nécessaires a la réalisation des ouvrages, tels que les plans d'exécution, notes de
calculs, études de détail. Lesdits documents sont soumis au visa du maitre d'ceuvre. Ce dernier les retourne au
titulaire avec ses observations éventuelles au plus tard 15 jours apreés leur réception.

Le titulaire ne peut commencer I'exécution d’un ouvrage qu’apres avoir recu le visa du maitre d’ceuvre sur
I’ensemble des documents nécessaires a cette exécution.

Ce visa ne concerne que la conformité aux dispositions du marché, les titulaires restant responsables en cas
d'erreurs non signalées dans les documents fournis par le maitre d’ouvrage ou le maitre d’ceuvre.

Les prestations dues par le titulaire au titre des documents fournies avant I'exécution sont définies les piéces
techniques du marché. Les documents sont présentés conformément a la charte graphique HCL jointe en annexe
des piéces technique communes du marché et a la nomenclature de numérotation des locaux et installations
techniques propre aux HCL (GMAO).

Le titulaire devra disposer des matériels informatiques et des outils logiciels permettant de garantir
I'interopérabilité des documents électroniques qu’il aura a produire avec les logiciels dont dispose le maitre
d’ouvrage et tels qu’indiqués dans le marché.

9.3 Maodifications apportées aux dispositions contractuelles

Conformément a l'article 30 du CCAG-TRAVAUX, le titulaire ne peut, de lui-méme, apporter aucun changement
aux dispositions techniques prévues par le marché.

Sur injonction du maftre d'ceuvre par ordre de service, et dans le délai fixé par cet ordre, le titulaire est tenu de
reconstruire les ouvrages qui ne sont pas conformes aux stipulations contractuelles pour les mettre en conformité.

9.4 Ordres de service

Les ordres de service sont notifiés par le maitre d’ceuvre conformément a I'article 3.8 CCAG travaux.

9.5 Organisation, hygiéne et sécurité des chantiers

L'opération est soumise aux dispositions de la loi 93-1418 du 31 décembre 1993 et ses décrets et arrétés
d’application.

La catégorie de I'opération est précisée a I'article 1.1 du présent C.C.A.P.

9.5.1 Rappel des principales obligations du titulaire

DATEPT-CM4 N° 310353 CVC- ELEC CCAP-travaux page 17 /[ 25



9.5.1.1 Obligations communes a toutes catégories d’opérations (catéqgorie 1, 2 ou 3 avec ou sans PGSC)

Le titulaire est tenu de respecter et de faire respecter par ses sous-traitants les principes généraux de prévention
des risques résultant de I'interférence des activités des différents intervenants.

Le titulaire participe a l'inspection préalable commune du chantier et assure I'application des mesures de
coordination définies a I'issue de cette inspection.

Le titulaire vise le registre-journal de la coordination. A tout moment ou du personnel de I'entreprise sera présent
sur le chantier, une personne devra étre habilitée a signer le registre-journal. A défaut d’habilitation explicite, le
registre-journal sera visé par le membre de I'entreprise le plus agé dans le grade le plus élevé.

9.5.1.2 Obligations spécifiques aux opérations de catégorie 1 ou 2

- Plan général de coordination (P.G.C.)

En cas de sous-traitance, le titulaire est tenu de fournir a chacun de ses sous-traitants un exemplaire du plan
général de coordination, ainsi que, le cas échéant, des mesures d’organisation générales qu’il a retenues pour la
partie du chantier dont il a la responsabilité et qui sont de nature a avoir une incidence sur la sécurité et la santé
des travailleurs.

- Plan particulier de sécurité et de protection de la santé (P.P.S.P.S.)

En application des articles L 235-7 et R 238-26 a R 238-36 du code du travail, le titulaire dispose d’un délai de 30
jours a compter de la date de début des travaux prévue par ordre de service pour établir un plan particulier de
sécurité et de protection de la santé et le transmettre au coordonnateur-sécurité. En cas de rejet motivé du
P.P.S.P.S. par le coordonnateur-sécurité, ce délai de 30 jours inclut le délai supplémentaire nécessaire aux
modifications et compléments apportés au plan.

Le coordonnateur-sécurité consigne dans le registre-journal la date de remise du P.P.S.P.S. validé.

Les travaux ne pouvant commencer qu’apreés la remise du P.P.S.P.S., cette date servira de base au calcul éventuel
des pénalités de retard.

Les dispositions relatives au P.P.S.P.S. sont applicables aux entreprises sous-traitantes et doivent étre prévues
dans les contrats de sous-traitance.

9.6 Réunions

9.6.1 Réunions de chantier « maitrise d’occuvre »

Elles ont lieu une (1) fois par semaine, aux jours et heures fixés, dans le bureau aménagé a cet effet sur le chantier.
Elles sont précédées d’un pointage de I'avancement du planning.

Le titulaire est tenu d’y assister, personnellement ou d’y déléguer un représentant qualifié agréé par le maitre
d'ceuvre et ayant tout pouvoir de décision, pendant la ou les périodes de ses interventions sur le chantier ainsi
qgue chaque fois qu’il y a été spécialement convoqué.

En cas d’entreprises groupées le mandataire représente le groupement.

Les entreprises cotraitantes sont représentées dans le cadre du marché, si nécessaire sur convocation de la
Maitrise d’ceuvre.

Toute absence non autorisée est sanctionnée par I'application d’une pénalité et mention de cette absence est
portée au compte-rendu.

Ce document aura toute valeur en cas de contestation ou de litige sur les engagements pris et les remarques
formulées par chacun.

9.6.2 Réunions O.P.C.
Les réunions de coordination inter-entreprises sont distinctes de celles de chantier.

Elles sont organisées par I'OPC qui en dresse les comptes rendus.
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Ce document aura toute valeur en cas de contestation ou de litige sur les engagements pris et les remarques
formulées par chacun.
9.6.3 Réunions d’études

Les réunions d’études ont lieu a l'initiative du maitre d'ceuvre sous son organisation, aux jours et heures fixés
préalablement au début du chantier.

Le titulaire convoqué est tenu d’y assister personnellement ou d’y déléguer un représentant qualifié agréé par le
maitre d'ceuvre et ayant tout pouvoir de décision.

Toute absence non autorisée est sanctionnée par 'application d’une pénalité.

Ces réunions devront favoriser, la coordination des études qui conditionnent I'élaboration des plans d’exécution
et de synthese, la coordination que nécessitent I’enchainement des différentes taches, la mise a jour du calendrier
détaillé d’exécution.

Un proces-verbal de réunion sera établi et diffusé.

9.6.4 \Visites de chantier

Elles ont lieu a l'initiative de la maitrise d’ceuvre aux jours et heures fixés et précédent généralement les réunions
de chantier.

L'entrepreneur convoqué est tenu d’y assister personnellement ou d’y déléguer un représentant qualifié agréé
par le maitre d'ceuvre et ayant tout pouvoir de décision. La maitre d'ceuvre se réserve la possibilité d’exiger et
d’obtenir la présence d’un représentant qualifié d’un cotraitant ou sous-traitant spécifique.

Toute absence non autorisée est sanctionnée par 'application d’une pénalité.

Ces visites ont pour but la vérification des matériaux et de leur mise en ceuvre, l'inspection des ouvrages et
installations, la constatation de I’'avancement des travaux, I’étude sur place de tous les problémes qui se posent.

Les observations constatées au cours de ces visites seront jointes au compte rendu de la réunion de chantier,
suivant la visite.

9.7 Mesures d’ordre

Par dérogation a I'article 31.4.5 du CCAG-TRAVAUX, le maitre d’ceuvre a le droit d’exiger du titulaire qu’il retire
des chantiers, ateliers ou bureaux, toute personne qu’il emploie, pour insubordination, incapacité ou défaut de
probité.

9.8 Gestion de la qualité

9.8.1 Plan d’Assurance Qualité

Le présent marché ne prévoit pas I’établissement d’un plan qualité par le titulaire.

9.8.2 Registre de chantier
Par dérogation a I'article 28.5 du CCAG-TRAVAUYX, il n’est pas prévu de registre de chantier.

9.9 Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

Les dispositions du CCAG-TRAVAUX sont applicables en la matiére.

10 CONTROLES ET RECEPTION DES TRAVAUX
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10.1 Essais et controles des ouvrages

Les essais et controles des ouvrages ou parties d'ouvrages prévus par le CCTG ou par le CCTP sont assurés par le
titulaire a ses frais et a la diligence du maitre d'ceuvre.

Les installations techniques seront testées conformément a leur analyse fonctionnelle, qui devra permettre
d’établir 'ensemble des modes de fonctionnement ainsi que les niveaux de performance attendus et définis dans
le C.C.T.P.

10.2 Réception
Cet article déroge aux articles 41.1 et 42.1 du CCAG-TRAVAUX.

La réception concerne I'ensemble des travaux relatifs a I'opération ou, le cas échéant, de la tranche de travaux
concernée.

Le titulaire avise le maitre de I'ouvrage et le maitre d’ceuvre, par écrit, de la date a laquelle il estime que les travaux
ont été achevés ou bien le seront : le maitre d’ceuvre aura a charge de provoquer les opérations préalables a la
réception lorsque I'ensemble des travaux de I'opération ou le cas échéant de la tranche sera achevé.

Les opérations préalables a la réception pouvant nécessiter plusieurs jours, la date figurant sur le proces-verbal
prévu a l'article 41.2 du CCAG Travaux est leur date de fin.

Al'issue des opérations préalables a la réception et sur proposition du maitre d’ceuvre, le maitre d'ouvrage décide
si la réception est ou non prononcée ou si elle est prononcée avec réserves.

o Silaréception peut étre prononcée
Le maitre d'ouvrage fixe la date qu’il retient pour I'achévement des travaux.

Si la réception est prononcée avec réserves, les titulaires disposent de 15 jours pour remédier aux imperfections
et malfagons correspondantes. A défaut, le maitre de I'ouvrage peut les faire exécuter par I'entreprise de son choix
aux frais et risques du ou des titulaire(s) défaillant(s), apres mise en demeure restée infructueuse.

o Silaréception ne peut étre prononcée

La date d'achevement des travaux est repoussée, les titulaires restant responsables de ce report et des
conséquences sur le délai global de I'opération. lls bénéficient alors d'un délai fixé par la décision, ou de 15 jours,
pour remédier aux observations formulées dans le procés-verbal des opérations préalables. A l'issue de ce délai,
une nouvelle procédure de réception est organisée.

La réception ne peut étre prononcée que sous réserve de I'exécution concluante des épreuves prévues a l'article
41.4 du CCAG-TRAVAUX et précisées dans le CCTP. En tout état de cause, les titulaires devront réaliser les essais
et vérifications de fonctionnement suivant les directives éditées par I’Agence qualité construction (AQC) et
indications fournies par le Bureau de Contrdle.

Les résultats de ces vérifications et essais devront étre consignés dans les attestations d'essais de fonctionnement
de I'’Agence qualité construction (AQC) qui devront étre envoyés au Bureau de contréle.

Par dérogation a I'article 41.1.3 du CCAG-TRAVAUX, les titulaires sont tenus d’attendre que soit fixée la date des
opérations préalables par le maitre d’ceuvre ou le maitre de l'ouvrage. Il n’y aura pas de réception tacite en
I"absence de I'avis du maitre d’ceuvre.

Par dérogation a l'article 41.3 du CCAG-TRAVAUX, la décision du maitre d’ouvrage fixant la date de réception de
I’ensemble des travaux est notifiée au titulaire dans les 45 jours suivant la date du proces-verbal dressé par le
maitre d’ceuvre.

10.3 Réceptions partielles

Conformément a l'article 42 du CCAG-TRAVAUX, a la fin de chaque phase identifiée sur le calendrier d’exécution
des travaux, des réceptions partielles pourront étre prononcées pour certains ouvrages ou parties d'ouvrages dont
le maitre d’ouvrage désire prendre possession anticipée.

La prise de possession par le maitre d’ouvrage est précédée par I'établissement d'un état des lieux contradictoire.
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10.4 Mise a disposition de certains ouvrages ou parties d'ouvrages

Il est fait application de I'article 43 du CCAG-TAVAUX.

10.5 Documents fournis aprés exécution
Il est fait application de I'article 40 du CCAG-TRAVAUX.
Le contenu du dossier des ouvrages exécutés (DOE) est précisé dans le pieces techniques du marché.

Les documents sont présentés conformément a la charte graphique HCL et a la nomenclature de numérotation
des locaux et installations techniques.

S'ils sont transmis sous forme électronique, tous les documents du dossier des ouvrages exécutés (DOE) et ceux
nécessaires a |'établissement du dossier d'intervention ultérieure sur I'ouvrage (DIUO) doivent étre sécurisés,
identifiables et interopérables avec les logiciels de dessin et de calcul du maitre d'ceuvre et du maitre de I'ouvrage
spécifiés dans les documents particuliers du marché.

10.6 Garantie de parfait achevement

Sans objet.

10.7 Délais de garanties particulieres

Sans objet.

10.8 Assurances

10.8.1 Responsabilité civile

Au titre du présent marché, le titulaire reste seul responsable de tous les dommages (corporels, matériels,
immatériels...), résultant de I'exécution des prestations qui lui incombent, que ces dommages soient causés aux
Hospices Civils de Lyon ou a des tiers.

Avant tout commencement d’exécution de la prestation et pendant toute la durée du marché, le titulaire du
marché doit justifier qu’il dispose d’un contrat d’assurance en cours de validité aupres d’une société d’assurance
notoirement solvable, garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu’il peut encourir, y
compris celles résultant de dommages immatériels consécutifs (pertes financieres HCL notamment).

10.8.2 Responsabilité décennale

Le titulaire, ou le cas échéant chaque cotraitant, remettra au maitre d’ouvrage une attestation d’assurance
"responsabilité décennale" comportant la garantie de tous les risques définis tant par la loi n° 78/12 du 4 janvier
1978 que par les articles 1792, 1792.1, 1792.2 et 1792.3 du code civil.

Cette attestation précise la nature des activités garanties, et est établie sur papier en-téte de la Compagnie
d’Assurance. Elle est valable a la date réglementaire d’ouverture de chantier (date communiquée par le maitre de
I'ouvrage et qui correspond a I'ouverture du chantier)

Il est précisé que le maitre d’ouvrage ne souscrit pas de police dommages-ouvrages pour cette opération.

11 CESSION DU MARCHE

11.1 Cession du marché en cours de période contractuelle

Le Titulaire s’interdit de céder tout ou partie des droits et obligations nés du présent marché a un tiers quelconque
sans autorisation préalable des HCL.

Le cessionnaire pressenti devra :
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- Avoir la capacité et les pouvoirs requis pour devenir partie au présent marché et exécuter les obligations
a la charge du Titulaire ;

- Présenter des garanties professionnelles, techniques et financieres suffisantes lui permettant d’assurer la
bonne exécution du présent marché pour la durée restante de celui-ci.

La cession étant subordonnée a I'autorisation prévue au présent article, les HCL se réservent le droit de refuser la
cession si le cessionnaire pressenti ne présente pas les qualités et garanties requises et exposées ci-dessus.

Dans sa demande d’agrément, le cessionnaire devra préciser :

- Les garanties techniques et financiéres suffisantes lui permettant d’assurer la bonne exécution du présent
marché pour la durée restante de celui-ci ;

- La forme, la dénomination sociale, I'adresse du sieége social et 'identité des mandataires sociaux du
cessionnaire ;

- Ladate alaquelle la cession doit intervenir.

Les HCL devront se prononcer sur I'agrément du cessionnaire au plus tard vingt (20) jours ouvrés apres réception
de la demande d’agrément, étant précisé que les HCL ne pourront refuser une demande d’agrément si le
cessionnaire pressenti présente les qualités et garanties requises exposées ci-dessus.

Dans tous les cas, le Titulaire respectera ses engagements contractuels.

11.2 Cession du marché par la personne publique

Il est expressément convenu que, si a un moment quelconque au cours de la période contractuelle, il se produit
un changement de statut ou une transformation (quelle qu’en soit la nature) des HCL, ceux-ci s’engagent a en
avertir le titulaire par écrit avec le plus grand degré de détails possible, la cause et la nature de ce changement ou
cette transformation et ses conséquences.

Si les changements ou transformations indiquées précédemment le nécessitent, le présent marché et tout autre
document contractuel auquel les HCL sont parties seront cédés par ces derniers a une nouvelle entité juridique et
le présent marché sera poursuivi avec celle-ci sans que cela puisse donner lieu a un renchérissement ou un
alourdissement quelconque des obligations du Titulaire ou a une atteinte aux droits qui sont les siens au titre du
présent marché.

12 RESILIATION

Le maitre d’ouvrage peut mettre fin a I'exécution du marché avant son terme :
- Soit pour un motif d’intérét général (article 49.1 du CCAG-TRAVAUX)
- Soit pour événements extérieurs au marché décrits a I'article 50.1 du CCAG-TRAVAUX,

- Soit du fait du représentant du maitre d’ouvrage ou de son mandataire décrit a I'article 50.2 du CCAG-
TRAVAUX

- Soit pour faute du titulaire :

o dans les conditions prévues a I'article 50.3 du CCAG-TRAVAUX ;

o encas de manquements a ses obligations contractuelles ;

o en cas de non accomplissement par le titulaire des formalités prévues par I'article 4.3 — dispositifs de
lutte contre le travail dissimulé - du présent CCAP;

En cas de résiliation du marché aux torts du titulaire, une mise en demeure préalable, assortie d’'un délai
d’exécution, sera adressée au titulaire.

Cette procédure contradictoire ne sera toutefois pas appliquée en cas de faute du titulaire d’'une exceptionnelle
gravité justifiant, au regard de ses conséquences potentielles ou avérées sur le fonctionnement du service public
hospitalier, qu’il soit immédiatement mis fin a I’exécution du contrat.
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Par dérogation a I’article 50.4 du CCAG Travauy, il ne sera pas accordé d’indemnité au titulaire en cas de résiliation
pour motif d’intérét général.

En dehors des cas visés a 'article 50.2 du CCAG-Travaux, aucune indemnité n’est accordée au titulaire dans les cas
de résiliation susvisés.

La décision de résiliation du marché est notifiée au titulaire. La résiliation prend effet a la date fixée dans la décision
de résiliation ou, a défaut, a la date de sa notification.
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ANNEXE 1 : RISQUES GENERAUX DANS LES ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS

Les établissements hospitaliers sont des lieux ouverts au public. A ce titre, il est rappelé aux intervenants extérieurs
que les risques d'accidents, nés de la coopération de plusieurs entreprises sur un méme site tels que mentionnés
dans le décret du 20 février 1992, sont considérablement amplifiés du fait de la présence permanente de patients
dont les capacités d'action sont souvent réduites, voire inexistantes.

Leur présence génere :
e La nécessité de protections particulieres pour les préserver de tout risque
e Le respect de la continuité du service public qui peut rendre impropres les mesures de sécurité
habituellement prises dans des contextes strictement privés (Ex : suspension d'activité le temps
des travaux).
e |l est donc demandé aux intervenants extérieurs d'apporter la plus grande vigilance dans
|'exercice de la mission qui leur est confiée notamment vis-a-vis :

o Des patients hospitalisés, valides, alités, a mobilité réduite, ou assistés (assistance respiratoire...),
o Des visiteurs,
o Des autres prestataires extérieurs.

PRINCIPAUX FACTEURS DE RISQUES PRESENTS EN MILIEU HOSPITALIER

Risques liés aux circulations :

Circulation, parfois intense, de véhicules :

e Véhicules PRIORITAIRES des urgences comme les pompiers, SMUR, SAMU,
e Transports sanitaires,

e Véhicules publics ou privés,

e Véhicules de transport de marchandises,

e Cycles.

Circulation de piétons : personnels, patients a mobilité et/ou a vision réduite, en fauteuil roulant, en lits,
en brancard, personnes agées et enfants.

Risques liés a la chimie, biologie et radiologie :

e Présence de produits chimiques, inflammables, explosifs, toxiques ou corrosifs en particulier dans
les laboratoires et les pharmacies.

e Présence de produits pharmaceutiques dans les pharmacies, dans les unités de soins et les unités
d'explorations fonctionnelles.

e Présence d'agents pathogénes, virus, bactéries, matieres souillées, ... dans les unités de soins et
laboratoires

e Rayonnement ionisants provoqués par des sources radioactives ou par des appareils générateurs
de rayonnement (équipements de radiologie, ...) dans les services de radiologie et de
radiothérapie.

Risques liés a la présence de matériels en fonctionnement :

e Appareillages médicaux (autoclave, centrifugeuse, ...) dans les unités de stérilisation.
e Installations et réseaux multiples (électricité, eaux, vapeur, aspiration médicale, gaz médicaux)
dans I'ensemble des locaux.
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e Générateurs ou sous-station de production d'énergie électrique, de vapeur, de chaleur, de gaz
médicaux dont les locaux techniques sont généralement répartis sur l'ensemble de
|'établissement.

Risques liés a la présence d'installations particuliéres :

e Buanderie,

e Cuisine,

o Ateliers d'entretien,

e Stockages de gaz médicaux, fioul, essence,
e Laboratoires d'analyse ou de recherche.

Risques liés a des interférences entre équipements techniques :

e Certains matériels a proximité des appareils a Résonance Magnétique
e Interférences hertziennes
Ex : le téléphone mobile a cellule
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