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ANNEXE 001 - Liste des livrables à fournir 

GROS-ŒUVRE
ETANCHEITE /

GARDE-CORPS
SERRURERIE

Planning & organisation de chantier

Planning par lot, et par zones faisant apparaître les différentes phases (études EXE, approvisionnements, travaux, réception) X

Notice d'organisation et de desserte du chantier avec schémas et explication

Principe d'installation de chantier X

Pièces graphiques et techniques

Architectural

Plan de masse, situation, aménagement extérieurs 1/200 à 1/500 (masse) et 1/2000 à 1/5000 (situation)

Plans des différents niveaux (Distribution/ conception des espaces/ emplacement des équipements/ Layout de la zone)

Plans des façades et coupes

Détails significatifs

Plan des flux de personnes & véhicules (par types)

Détails sur interface de lots (coupes sur menuiseries ext, nez de dalles, alignements, gardes corps, acrotères…) X X

Plan de répérage des caratéristiques CF des locaux (6 faces) + détail des degrés CF de chaque menuiseries

Schéma des menuiseries X

Plans de calpinage

Locaux types : plans + élévations intérieures avec principes distribution technique

Technique

Plans de comptage toutes énergies

Tracés et plans de raccordement aux réseaux extérieurs (avec indication et caractéristiques des réseaux existants) X

Plans d'implantation (vue en plan) X

Plans techniques (unifilaires, positionnements, contraintes dimensionnelles, …)

Plans de coffrage et ferraillage des ouvrages X

Détails de coffrage et ferraillage des ouvrages X

Plans des renforcements en sous-œuvre, type linteaux (elevation, implantation, étaiement) X

Plans des renforts plats carbone (implantation, caractéristiques, …) X

Plans de détails des locaux techniques/maquetage 3D avec détails et coupes au 1/20

Pré-dimensionnement (matériel et ouvrages)

Notes de calculs nécessaires à la conception avec identification des hypothèses et objectifs (notamment structure, renforcement en 

sous-œuvre, étaiement)
X

Analyse fonctionnelle

Bilans de puissance (Electrique, CVC…)

Bilans aéraulique et thermiques des locaux et productions

Fiches techniques des matériaux et équipements mise en œuvre X X X

Mode opératoire des travaux X X

Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE)

Remise dossier DOE X X X

LOTS


