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CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES
(CCTP)

ARTICLE 1 : OBJET DU MARCHE

Le présent marché a pour objet la réalisation des travaux de rénovation et d’entretien des
facades du Campus Canopé, site sous la gestion de la Direction Régionale Immobiliere —
Rectorat de Dijon, agissant en tant que maitrise d’ouvrage.

Référence réglementaire : Code de la commande publique — Ordonnance n°2018-1074 du
26 novembre 2018 et décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018.

ARTICLE 2 : DESCRIPTION DES TRAVAUX

Le titulaire du marché devra assurer les prestations suivantes a chaque intervention annuelle
prévue dans le planning prévisionnel :

1. Installation de chantier et sécurisation des zones

o Mise en place des équipements nécessaires.

o Sécurisation des espaces d’intervention.
2. Réparations ou remplacements des éléments dégradés

o Dépose des eléments sonnant creux ou fissures.

o Fourniture et pose des pierres neuves.

o Rejointoiement et consolidation des éléments traités.
3. Finalisation des travaux et interventions secondaires

o Vérifications techniques et ajustements.

o Application de traitements complémentaires si nécessaire.
4. Nettoyage et gestion des gravats

o Evacuation des gravats et déchets.

o Nettoyage et remise en état des zones apres travaux.

ARTICLE 3 : QUALITE DES MATERIAUX

« Pierres de Bourgogne, conformes aux normes en vigueur.
e Mortier de chaux pour le rejointoiement.
o Scellement chimique et pitons métalliques si nécessaire.

ARTICLE 4 : DELAI D’EXECUTION

o Travaux réalisés sur 3 ans, en 4 interventions successives, avec un délai maximum de
3 mois par intervention annuelle.
o Pénalités de retard : 200 € par jour de retard.



ARTICLE 5: CONTROLE ET RECEPTION DES TRAVAUX

« Un contréle systématique sera effectué aprés chaque intervention.

e Un dossier des ouvrages exécutés (DOE) devra étre fourni par tranche (année).

e Les travaux seront réceptionnés par la maitrise d’ouvrage avec un procés-verbal
validant leur conformité par tranche (année).



