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1. MISSIONS CONFIEES AU MAITRE D’CEUVRE ET OBJET DU PRESENT CCTP

Les éléments de mission de maitrise d’ceuvre sont précisés dans le décret n°2018-1075 du 3 décembre
2018 portant partie réglementaire du code de la commande publique (section 2 pour les ouvrages de
batiment et section 3 pour les ouvrages d’infrastructure).

Le présent CCTP a pour objet de préciser le contenu de ces éléments de mission réglementaires et de
définir le contenu des éléments de mission complémentaires dus par le maitre d'ceuvre au titre du
marché.

La mission confiée au maitre d’ceuvre par le présent marché est constituée des éléments
réglementaires suivants :

- Mission de base de maitrise d’ceuvre: APS jusqu’a AOR avec VISA des études d’exécution.

Pour cette mission, les éléments de mission APS et APD sont regroupés en une phase et un rendu
uniques AP.

Pour cette mission, les rendus du PRO et du dossier de consultation des entreprises (DCE) sont
regroupés en un rendu unique (PRO/DCE)

- Elément de mission DIAG

La mission comporte aussi les éléments complémentaires suivants :
- Mission de coordination technique et de synthése

Si le maitre d’ceuvre est contraint en application des dispositions de son contrat ou aprés une
consultation ou un appel d’offres infructueux de reprendre tout ou partie de ses prestations d’étude,
les dispositions du présent CCTP s’appliquent aux prestations reprises.

2. SPECIFICATIONS COMMUNES CONCERNANT LES ELEMENTS DE MISSION DE MAITRISE D’CEUVRE

2.1 PRESTATIONS ECRITES ET GRAPHIQUES

L'attention du maitre d’ceuvre est attirée sur le fait que I'ensemble des prestations graphiques, des le
démarrage de la mission, est a fournir sous forme papier et sous forme de fichiers informatiques
directement utilisables par le logiciel AUTOCAD version 2018 sous WINDOWS et sous format .pdf.

Toutes les pieces graphiques doivent respecter le cahier des charges HCL pour I’élaboration des dessins
assistés par ordinateur. Il figure en Annexe 5 — CAHIER DES CHARGES POUR L'ELABORATION DES
DESSINS ASSISTES PAR ORDINATEUR au présent CCTP.

Le maitre d'ceuvre est invité a utiliser ce standard dés le début des études de conception. Il vérifiera
au démarrage de sa mission que le standard n’a pas évolué depuis la rédaction des pieces du marché.
Lors de la phase projet, I'application du cahier des charges HCL devra étre totale.

Les documents d'étude sont remis par le maitre d'ceuvre au conducteur d'opération pour vérification
et proposition de réception. Le tableau ci-dessous précise le nombre d'exemplaires a fournir.

Document
et ses compléments Nombre d'exemplaires papier
éventuels
DIA 2
APS/APD 2
PRO / DCE 2
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Document
et ses compléments Nombre d'exemplaires papier
éventuels
Annexes 1
au PV des OPR
AOR (DOE) 1

Pour les réunions, le maitre d’ceuvre fournit les documents en nombre suffisant pour I’'ensemble des
participants.

2.2 CARACTERE PROGRESSIF DE LA MISSION DE MAITRISE D’ CEUVRE :

Certaines prestations sont décrites en des termes voisins voire identiques dans les différents éléments
de mission de maitrise d’ceuvre. Il ne s’agit en aucun cas d’une copie de la prestation similaire réalisée
lors d’une étape précédente, mais d’un affinage de la prestation tenant compte de I'évolution normale
de la démarche de conception qui a chaque étape est enrichie par un niveau de précision accru.

23 PRECISIONS AU SUJET DES CALCULS DE DIMENSIONNEMENT ET DES QUANTITATIFS

A chaque phase de sa mission comportant des prestations d’étude, le maitre d’ceuvre exécute tous les
calculs d’avant-métrés, de métrés et de pré-dimensionnement qui peuvent étre effectués compte tenu
des informations normalement accessibles dans le dossier d’études de la phase correspondante.

A titre d’exemple, sont considérés comme relevant de la mission du maitre d’ceuvre au stade des
études de projet tous les avants-métrés, métrés et pré-dimensionnements accessibles a ce stade
(volume de béton, surfaces de revétements, nature et nombre de menuiseries, nature et nombre
d’équipements sanitaires, électriques etc.).

24 SUIVI PARTICULIER DE LA MISE EN CEUVRE DE CERTAINS ELEMENTS D’'OUVRAGE NECESSITANT UNE PRESENCE
PERMANENTE

Si la mise en ceuvre de certains éléments d'ouvrage nécessite une présence permanente du maitre
d'ceuvre sur le chantier, cette présence devra étre assurée.

2.5 DISPOSITIONS RELATIVES A LA SECURITE ET A LA PROTECTION DE LA SANTE DES TRAVAILLEURS

2,51 Travaux soumis a plan de prévention :

En fonction des travaux identifiés a réaliser, il est possible que des travaux soit réalisés via les marchés

a bon de commande en vigueur aux Hospices Civils de Lyon et que ces travaux soient uniquement
soumis aux plans de prévention. Le MOE coopéra dans ce cas avec le SPSG (Service Prévention et
Sécurité Générale) et le DME (Service Département Maintenance et Exploitation) pour I’établissement
des plans de préventions et I'organisation des consignations ;

2.5.2 Travaux soumis a PPSPS :

2.5.2.1 Note

Au vu des travaux a réaliser et du planning, il est vraisemblable qu’il n'y ait pas de travaux
simultanément de différentes entreprises dans les mémes zones. Dans ce cas, il n’y aura pas de
travaux soumis a PPSPS, mais les travaux seront soumis a des plans de prévention faire valider
par le service sécurité du site (SPSG). Si I'analyse du MOE démontre le contraire, alors les
chapitres 2.5.2.2 4 2.5.2.4 s’appliqueront.
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2.5.2.2

Dispositions communes

Dans le cadre de la réglementation relative a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs
le maitre d’ceuvre est tenu de :

2.5.23

2.5.24

mettre en ceuvre les principes généraux de préventions énoncés a I'article L-230.2 du Code du
travail, tant au cours de la phase de conception que pendant la phase de réalisation de I'ouvrage;

coopérer avec le coordonnateur en matiére de sécurité et de protection de la santé (CSPS) en
I'invitant aux réunions d’élaboration et de réalisation du projet et en lui transmettant ses études
;

arréter les mesures générales d’organisation du chantier en concertation avec le CSPS et/ou le
DPSG et rédiger la notice d’organisation générale du chantier destinée a étre intégrée au plan
général de coordination.

Phase conception

adresser au CSPS simultanément, un exemplaire des documents d’étude remis au maitre de
I'ouvrage ;

prendre en compte les recommandations de la CRAM ;

prendre en compte les observations du CSPS et/ou du SPSG. En cas de difficulté pour mettre en
oceuvre les recommandations ou observations de la CRAM ou du CSPS, le mafitre d’ceuvre doit
exposer dans un rapport adressé au maitre de I'ouvrage :

= les recommandations ou observations concernées ;

= les difficultés d’ordre architectural, technique, économiques ou de délai engendrées
par la mise en ceuvre de ces recommandations ou observations ;

= les solutions alternatives éventuelles proposées ;

établir a chaque stade de la conception, le descriptif (plans et spécifications écrites) des solutions
techniques a mettre en ceuvre, a la demande du CSPS, en vue des interventions sur I'ouvrage,
ultérieures a la réception ;

rédiger en liaison avec le CSPS, les dispositions spécifiques du CCAP des marchés de travaux
concernant la sécurité et la santé des travailleurs en cours de chantier ;

arréter, en liaison avec le CSPS, au plus tard au stade des études de projet, les mesures
d’organisation générale du chantier qui seront jointes au DCE.

définir dans le marché principal ou dans un marché spécifique de travaux, les mesures a mettre
en ceuvre préalablement a l'intervention des entreprises conformément aux dispositions des
articles R 238-41 a R 238-45 du Code du travail.

Phase réalisation de I'ouvrage

participer a toutes les réunions du CISSCT (Collége interentreprises de sécurité, de santé et des
conditions de travail) lorsque celui-ci est imposé par la réglementation ;

adresser aux entrepreneurs, par ordres de service, les injonctions ad-hoc sur demande du CSPS.
En cas de difficulté ou de conséquence sur les contrats de travaux le maitre d’ceuvre en informe
immédiatement le maitre de I'ouvrage ;

viser les observations formulées par le CSPS sur le registre journal et y répondre en tant que de
besoin. Dans le cas ol le maitre d’ceuvre entend formuler des remarques il doit le faire dans un
délai maximum de une semaine et en faire parvenir une copie au maitre de I'ouvrage ;

prendre en compte les observations du CSPS formulées au cours ou a l'issue des réunions de
chantiers pour autant que ces remarques relévent du domaine de compétence du maitre
d’oceuvre ;

effectuer les constatations prévues a I'article 12 du CCAG applicable aux marchés publics de
travaux que lui demande le CSPS ;
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extraire du DOE et adresser au CSPS les documents destinés a compléter le dossier d’intervention
ultérieure sur I'ouvrage.

3 DIAGNOSTIC (DIAG)

Au commencement de la mission, des éléments existants concernant les installations techniques
actuelles seront fournis au maitre d’ceuvre.

Le maitre d’ceuvre devra identifier I'ensemble des réseaux cheminant dans la galerie G8 dans I'emprise
du projet de la reconstruction du pavillon E.

Il appartient au maitre d’ceuvre d’identifier toutes les contraintes techniques en phase Diagnostic.

Il sera identifié les cas de figure suivants :

1)

2)

3)

4)

Réseaux ne desservant que le pavillon E et ne sortant pas de I'emprise du pavillon E :

Ces réseaux ne seront qu’a identifier comme propres au pavillon E et complétement indépendant
des autres pavillons. Il n’y a aucuns travaux a prévoir dans le cadre du présent marché pour ces
réseaux qui seront démolis lors de I'opération de démolition du pavillon E.

Réseaux ne desservant que le pavillon E mais provenant de I'extérieur de I'emprise du pavillon E.
Il conviendra d’identifier I'ensemble du trongon ainsi que les vannes de coupure et leur état.

Le diagnostic précisera les sections des réseaux avec et sans calorifuge.

Réseaux desservant d’autres pavillons que le pavillon E mais transitant par la galerie G8 du pavillon
E.

Il conviendra d’identifier I'ensemble du trongon ainsi que les vannes de coupure et leur état.

Le diagnostic précisera les sections des réseaux avec et sans calorifuge.

Réseaux desservant le pavillon E et d’autres pavillons et transitant par la galerie G8 du pavillon.
Il conviendra d’identifier I'ensemble du trongon ainsi que les vannes de coupure et leur état.

Le diagnostic précisera les sections des réseaux avec et sans calorifuge.

Pour chaque réseau de fluides, la maitrise d’ceuvre remettra dans son rapport « DIAG » les éléments
suivants :

L'architecture et les principes de distribution actuels, la confirmation des plans de réseaux
disponibles ;
Les éléments de diagnostic avec photos ;

Les plans de chaque réseau avec le cas échéant les positions précises des vannes et leur état de
fonctionnement ;

Les notes de calcul permettant de définir les besoins ;
Des schémas, synoptiques et plans présentant I’architecture et les principes préconisés ;
Le phasage préconisé accompagné d’une estimation (en co(t et en délai) ;

Un cahier des charges pour les investigations complémentaires jugées nécessaires par le maitre
d’ceuvre qui ne reléveraient pas de la présente mission, a engager par le maitre d’ouvrage.

Exemple de livrable a produire :

Opération n°210368
CCTP MOE Dévoiement réseaux Page 8 sur 50



- g | FETI . T = - i
R e e . . e e
= R e o 5 = i o oty
=
& : i -
& i (LA
o o = u--% s %
| 3 ] & : e L
= =
N B =t b u 2 - ]
. 5 N
a E* & &
S < -4
: - =13 Ci4 - =
] 5 o Lefd
2 ;(: . r o L P e I i o
o K CIEH
EI IT=EC 4 M=
s = P
s I
4 Ik
e
cgsics ] L] 5
4 - s
- < ; g i
3
. =] s
y E ; ;
a
3 = = Sy
. -
" . F
% s
% i
"
: o
L0 ..
. - §|
h" 2.73 ¢
B CIe
i i
' e RAIL i
o .
s 2
e a
- 1
A o % . b i Pt = g AL a ) P
i i = ") 3 i - o N fronl]
Ligunda
CHAA Ll T e P v o e vy EAL Féssmu Eaunon ol s ¥ Coowed e (o Fraurmaa o el e
HAR L T g P 1| W s i EF Esve 1o [ =] =) s b e
P Pormasrrd i Eu Euie usism aiFr Fitwn Opligua
D o Wl oul A Emu s, LL% Erlamggs “uti
Alk AlrCamywime EFS Esau Frocis S s HIA i H 1A
axy Unypam En Euu Shouaia Noweie B1 v BT
o8] Frolteyn dAsok EAR Emu A mgm cc Comard Fustda Cuiri
AL Al ELE A By Cluaschs Siaibain Ay [F =) [T i GTC
LAl Gt B v EER By Clsascs Sedbain hsdo ol (el SIS 1 ehf: U
ok Uil bad s Homi
o

- Lhiam: B s - Lfind
= [Ej= Vv sedirraes Ve o sLave)

4 ETUDES D’AVANT-PROJET

4.5 DESCRIPTION DE LA SOLUTION D’ENSEMBLE PRECONISEE

L’'objectif est de permettre I'exploitation du pavillon E tout en préparant sa démolition pour mi 2026.

Les présents travaux doivent donc comprendre :

- Le dévoiement en dehors de I'’emprise du pavillon E (et de F) de I'ensemble des réseaux passant
par I'emprise du pavillon E et servant a d’autres pavillons que le E

- Le dévoiement du réseau secours HTA du pavillon H passant a proximité immédiate de la fagade
Ouest du pavillon E.

- Les modifications des réseaux alimentant le pavillon E pour permettre de consigner le pavillon E
uniquement par I'action de vannes. Les réseaux alimentant le pavillon E feront ensuite I'objet de
dépose via le marché de démolition du pavillon E ; I'ensemble des travaux permettant d’isoler ces
réseaux sont a prévoir via le présent marché.
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Contenu des livrables :

La description de la solution d’ensemble préconisée est réalisée sous la forme :

e D’une notice technique précisant 'emplacement des vannes existantes a réutiliser et les
nouvelles vannes a créer suivant le classement des cas de figure précité au paragraphe 3,

a. Réseaux ne desservant que le pavillon E et ne sortant pas de I'emprise du pavillon E :

Ces réseaux ne seront qu’a identifier comme propres au pavillon E et complétement indépendant
des autres pavillons. Il n’y a aucuns travaux a prévoir dans le cadre du présent marché pour ces
réseaux qui seront démolis lors de I'opération de démolition du pavillon E.

b. Réseaux ne desservant que le pavillon E mais provenant de |'extérieur de I'emprise du
pavillon E.

Il conviendra d’identifier I'ensemble du trongon ainsi que les vannes de coupure et leur état.

La notice précisera les travaux a prévoir pour permettre d’isoler complétement les réseaux du
pavillon E. L'objectif de ces travaux préliminaires est de créer d’ores et déja les vannes ou de
remplacer celles éventuellement existants défaillantes pour permettre lors du démarrage des
travaux de démolition du pavillon E de consigner sans travaux supplémentaires ces réseaux. La
dépose du réseau sera comprise dans les travaux de démolition du pavillon E (Travaux a décrire
dans le présent marché, mais ces travaux ne seront pas réalisés via le présent marché).

Le maitre d’ceuvre devra établir :

- le plan des réseaux existants avec repérage des organes de coupures,

- I'état de fonctionnement de ces organes,

- le descriptif des travaux a réaliser tout en assurant la continuité du service hospitalier :
remplacement d’organes de coupures, ajout et/ou modification et/ou dévoiement de réseaux

- la planification des interventions ;

- une estimation financiére avec délais, décomposée par nature de réseau

- lidentification des réseaux qui resteront en activité durant le chantier de démolition (exemple :
cables sous tension des ascenseurs, SSI, exutoires, cables courants faibles ...), I'objectif étant
gu’aucun réseau ne reste en activité.

c. Réseaux desservant d’autres pavillons que le pavillon E mais transitant par la galerie G8 du
pavillon E.

Il conviendra d’identifier I'ensemble du troncon ainsi que les vannes de coupure et leur état.

La notice précisera les travaux a prévoir pour dévoyer en dehors de I'emprise du pavillon E (et du
pavillon F) les réseaux desservant les autres pavillons que le E.

d. Réseaux desservant le pavillon E et d’autres pavillons et transitant par la galerie G8 du
pavillon.

Il conviendra d’identifier I'ensemble du trongon ainsi que les vannes de coupure et leur état.

La notice précisera les travaux a prévoir pour dévoyer en dehors de I'emprise du pavillon E (et du
pavillon F) les réseaux desservant les autres pavillons que le E. Les travaux décrits permettront en outre
de consigner la partie de réseau alimentant le pavillon E (et d’en permettre la dépose dans un second
temps, sans ajout de vannes complémentaires). Le rééquilibrage des réseaux est a prévoir au présent
marché.
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e d’un plan de situation (échelle 1/1000&éme)
e d’un plan de masse (échelle 1/500eéme),
e et en tant que de besoin de croquis, de coupes et de schémas explicatifs ;
e de plans techniques a I’échelle 1/50.
Pour les nouveaux réseaux créés ne desservant plus que le pavillon E :

le maitre d’ceuvre devra établir :

- le plan des réseaux existants avec repérage des organes de coupures,

- I'état de fonctionnement de ces organes,

- le descriptif des travaux a réaliser tout en assurant la continuité du service hospitalier :
remplacement d’organes de coupures, ajout et/ou modification et/ou dévoiement de réseaux

- la planification des interventions ;

- une estimation financiére avec délais, décomposée par nature de réseau

- lidentification des réseaux qui resteront en activité durant le chantier de démolition (exemple :
cables sous tension des ascenseurs, SSI, exutoires, cables courants faibles ...), I'objectif étant
gu’aucun réseau ne reste en activité.

e Le plan du nouveau tracé du secours HTA du pavillon E et le phasage précis de cette
opération permettant de sécuriser I'activité sensible du pavillon H (bloc opératoire H24 et services
de réanimation).

4.6 CONFORMITE DE LA SOLUTION D’ENSEMBLE AUX REGLEMENTATIONS RELATIVES A LA SECURITE DES PERSONNES
ET A L’ACCESSIBILITE

Sans objet pour les travaux a réaliser

4.7 CALENDRIER DE REALISATION DES TRAVAUX

Au stade de I'avant-projet sommaire le calendrier de réalisation des travaux consiste en un calendrier
prévisionnel général faisant apparaitre les éventuelles tranches fonctionnelles.

4.8 ESTIMATION PROVISOIRE DU COUT PREVISIONNEL DES TRAVAUX

L’estimation provisoire du colt prévisionnel des travaux telle que définie au CCAP, s’appuie sur les
caractéristiques dimensionnelles et de surface des ouvrages et intégre leurs spécificités éventuelles
connues au stade de I’APS.

3. ETUDES DE PROJET

4.9 DESCRIPTION DE LA SOLUTION

4.9.2 Prestations générales

La description de la solution est réalisée sous la forme :

e de la décomposition de I'ouvrage en lots techniguement homogenes correspondant chacun a
un corps d’état ou au regroupement cohérent de plusieurs corps d’état ;

e du plan de masse.
e les plans a I'échelle 1/50°™ définissant précisément, par des plans cotés, les réseaux

e des coupes nécessaires a la compréhension du projet.

L'annexe 2 au CCTP précise les exigences minimales a respecter par le maitre d’ceuvre concernant les
domaines courants forts, air et eau, CVC et courants faibles.
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4.9.3 Prestations relatives aux différents corps d’états

Pour chaque corps d’état, la description de la solution est réalisée sous la forme :

e d’un cahier des clauses techniques particulieres précisant la nature, les caractéristiques et la
localisation des différents éléments de construction et des matériaux a mettre en ceuvre au
titre de chaque corps d’état ?;

e des plans (en plan coupes, élévations) nécessaires a la définition des éléments de construction
et a I'attribution de ceux-ci a chaque corps d’état, aux échelles 1/50¢ avec, en tant que de
besoin, des détails a des échelles variant de 1/20& a 1/2.

e des plans a I'échelle 1/50¢ définissant avec précision le tracé des différents réseaux et leurs
éventuels raccordements aux réseaux existants ;

e des plans de principe de positionnement des équipements dans les locaux techniques.

@)Le maitre d’ceuvre doit s’attacher tout particuliérement & décrire les prestations en faisant référence
aux normes homologuées (normes frangaises, normes européennes ou normes reconnues équivalentes
d’un autre pays de la CEE). Cette référence aux normes ne se limitera pas a une liste type de textes
applicables mais précisera au cas par cas les options normatives retenues.
Le maitre d’ceuvre doit éviter de citer des marques commerciales. Lorsqu’il lui est impossible de garantir
une qualité satisfaisante de prestation sans le recours a cette solution le maitre d’ceuvre est autorisé a
citer des marques commerciales aux conditions ci-apres :

. mention de plusieurs marques pour une méme prestation ;

. adjonction de la mention « ou équivalent ».

4.9.4 Niveau de précision des prestations fournies

Les prestations d’études de projet, tant écrites que graphiques, sont d’un niveau de précision suffisant
pour permettre :

e [|'attribution, sans équivoque, de la responsabilité des prestations situées a l'interface de
plusieurs corps d'état ;

e aux entrepreneurs de s’engager sur un prix ;

e [|'établissement, par les entreprises, des plans d’exécution et des spécifications a usage de
chantier, sans précision complémentaire.

4.10 CALENDRIER DE REALISATION DES TRAVAUX

Au stade du projet le calendrier de réalisation des travaux consiste en I'établissement du calendrier
général de réalisation des travaux avec sous détail corps d’état par corps d’état.

Il est établi par le maitre d’ceuvre.

Il sera recherché les objectifs suivants :
Fin des travaux au plus tard fin juin 2026
Absence de coactivité.

Déranger le moins possible les flux de I’'h6pital au maximum.

4.11 PRE-DIMENSIONNEMENT DES OUVRAGES

Le maitre d’ceuvre doit le pré-dimensionnement de tous les éléments de structure et de toutes les
installations techniques, tant en matiére de performances a atteindre que d’encombrement. Ce pré-
dimensionnement est justifié par les calculs appropriés.
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4.12 PRE-SYNTHESE

Dans le cadre des études PRO, le maitre d’ceuvre établit une présynthese qui a pour objectif d’anticiper
les probléemes de synthése (validation des principaux noeuds de réseaux de fluides, cohérence
spatiale).

4.13 CADRE DE DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

Lorsque la mission du maitre d’ceuvre ne comporte pas les études d’exécution, I'élément « étude de
projet » inclut la réalisation d’un avant métré permettant d’établir un quantitatif comportant les prix
unitaires. Ce quantitatif (sans indication de prix unitaires) servira de base au DCE remis aux entreprises.

La cadre reprendra les trames des marchés a bons de commande afin de faciliter I'analyse.

Le cadre de décomposition du prix global et forfaitaire correspond a chaque lot et s’appuie
simultanément sur le cahier des clauses techniques particulieres et sur les avant métrés, les métrés
éventuels et les pré-dimensionnements. Ce cadre est renseigné a I'aide des quantités calculées par le
maitre d’ceuvre.

Une cohérence totale est exigée entre le cadre de décomposition du prix global et forfaitaire et le
CCTP, a cet effet les repérages des articles de ces deux documents utiliseront une logiqgue commune.

4.14 ETABLISSEMENT DU COUT PREVISIONNEL DES TRAVAUX

Le colt prévisionnel des travaux est établi sur la base d’avant métrés tenant compte des spécificités
des ouvrages et de leurs divers composants ; il est décomposé suivant les différents corps d’état.

4.15 PRECISIONS PARTICULIERES A CERTAINS CORPS D’ETAT POUR LES ETUDES DE PROJET

Les spécifications ci-apres précisent le contenu de la prestation d’étude de projet pour quelques corps
d’états principaux et représentatifs.

4.15.2 Equipement thermique et ventilation

schémas généraux et bilans de puissance ;
tracés unifilaires des principaux réseaux et gaines sur fonds de plans de niveaux ;
pré-dimensionnements principaux des réseaux et des matériels ;

plan de principe de positionnement des équipements des locaux techniques au 1/50éme

4.15.3 Plomberie

schéma général ;
tracés des principaux réseaux sur fonds de plan de niveaux ;
pré-dimensionnements principaux des réseaux et des matériels ;

plan de principe de positionnement des équipements des lieux techniques au 1/50éme ;

4.15.4 Electricité courant fort et courant faible

schéma général et bilan de puissance ;
schéma des armoires principales ;

schéma des principales armoires divisionnaires de distribution et de protection (hors section
et calibre qui font partie de la phase exécution) ;

tracé des principaux chemins de cables ;

principe d'équipement des locaux techniques (transformateur, groupe électrogene, onduleur,
TGBT, autocommutateur, etc).
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4.15.5 Voirie et réseaux divers

Sans objet

4.16 PRESTATIONS RELATIVES A LA CONSTITUTION DES DOSSIERS DES OUVRAGES EXECUTES AU STADE DES ETUDES
DE PROJET

Elles sont précisées au paragraphe 14.1.

5 ASSISTANCE POUR LA PASSATION DU OU DES CONTRATS DE TRAVAUX (ACT)

En fonction des travaux a réaliser, les travaux pourront étre commandés via les marchés ACBC si les
montants des travaux sont inférieurs aux seuils. Pour les lots dont le montant serait supérieur au seuil,
les modalités seront les suivantes :

5.5 IMODALITES DE CONSULTATION DES ENTREPRENEURS

Le maitre d’ceuvre donne son avis sur les modalités de consultation des entrepreneurs qui sont
arrétées par le maitre d’ouvrage au démarrage des études de projet.

5.6 REGLEMENT DE CONSULTATION, ACTE D’'ENGAGEMENT ET CCAP DES FUTURS MARCHES DE TRAVAUX

Le maitre d’ceuvre remet les éléments et informations nécessaires a I'élaboration du réglement de
consultation, de I'acte d’engagement et du cahier des clauses administratives particulieres (CCAP) des
futurs marchés de travaux qui seront rédigés par le maitre d’ouvrage.

5.7 DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRENEURS (DCE)

La préparation du dossier de consultation des entrepreneurs comprend :

o |e dossier d’études de projet amendé pour tenir compte des réserves formulées en annexe a
la décision de réception des prestations correspondantes, sous forme de CCTP.

e |e recueil des données caractéristiques du site de construction: notamment, selon besoins,
relevé topographique, études géotechniques, plans indicatif de positionnement de réseaux et
ouvrages existants.

o |'établissement des documents suivants :
éléments (notamment proposition de qualifications ou références pour chaque lot) en vue
de la rédaction par le maitre d’ouvrage du réglement de consultation, de I'acte
d’engagement (AE) et du cahier des clauses administratives particulieres (CCAP) des futurs
marchés de travaux ;
grille d’analyse technique des offres faisant état des critéres et sous critéres associés qui
sera utilisée pour I'analyse des offres (pondération des critéres, modalités de notation des
offres) ;
cadre de DPGF renseigné des quantitatifs en version exploitable (Excel) (cadre a reprendre
suivant marché a bon de commande)
notice d’organisation générale du chantier en concertation avec le coordonnateur de
sécurité (CSPS) ou le SPSG le cas échéant ;
e e recueil auprés du maitre de I'ouvrage de documents administratifs complémentaires a
insérer dans le DCE, notamment le PGC;
e la collaboration avec le maitre de I'ouvrage pour la mise au point de I'ensemble des piéces
administratives.
e La mise en forme informatique du DCE selon une arborescence et des noms de fichier définis
avec le maitre d’ouvrage.

Les quantitatifs indiqués par le maitre d’ceuvre dans le cadre de DPGF joint au dossier de consultation
des entreprises sont destinés :
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1) a guider les entreprises lors de I’établissement de leur offre de prix ;

2) a guider les entreprises lors de I'établissement de la décomposition du prix global et forfaitaire qui
doit accompagner cette offre. Les quantités portées par le maitre d’ceuvre dans le cadre quantitatif
résultent de I'avant métré réalisé dans le cadre des études de projet ; il n’est donné aux entreprises
qu’a titre indicatif ;

3) a faciliter I'analyse des offres.

4) a permettre au maitre d’ouvrage et au maitre d’ceuvre d’évaluer les incidences de telle ou telle
modification.

Les DPGF contiendront entre autres deux colonnes quantité : une colonne quantité renseignée par le
maitre d’ceuvre et une colonne quantité a renseigner par les entreprises.

5.8 ANALYSE DES CANDIDATURES

L’analyse des candidatures comprend notamment :

e |a vérification de la conformité des candidatures au réglement de consultation, notamment
analyse des références, qualifications et moyens des candidats au regard des exigences du
réglement de consultation ;

e [|’établissement de I'avis correspondant;

5.9 ANALYSE DES OFFRES

L’analyse des offres porte sur toutes les offres remises (de base et variantes dans la mesure ou elles
sont autorisées) ainsi que sur toutes les options et prestations supplémentaires éventuelles (PSE)
figurant au DCE travaux. Elle est réalisée selon les critéres définis dans le réglement de consultation
publié Elle comprend notamment :

o |a vérification de la conformité des offres au dossier de consultation (éléments quantitatifs et
qualitatifs);

e [|'analyse comparative et détaillée des réponses en matiere de solutions techniques (qualité
des prestations et équipements proposés eu égard aux exigences du CCTP);

e [|’incidence éventuelle technique et financiére des variantes sur les autres corps d’état ;

e |a vérification que les offres de prix ne comportent pas d’'omissions ou d’erreurs normalement
décelables par un homme de l'art ;

e |a comparaison des offres entre elles et avec le co(t prévisionnel ;

e [|'analyse comparative (avec les autres offres et avec I'estimation du maitre d’ceuvre) complete
des prix unitaires et par grands postes, remise sous format exploitable (type Excel), avec

identification des prix anormaux (bas ou élevés) et des origines probables des écarts relevés.
Etant précisé que la notation du critére prix sera portée par le maitre d’ouvrage.

o [’identification des mises au point nécessaires pour permettre la passation des marchés dans
des conditions de clarté optimum ;

e |’établissement du rapport d’examen des offres selon une trame préalablement mise au point
avec le conducteur d’opération dans le respect du reglement de consultation. Ce rapport sera
basé sur la grille d’analyse technique mise au point lors de la préparation du DCE, le maitre
d’ceuvre portera son appréciation (par exemple : conformité ou non-conformité, niveau de
prestation au regard du CCTP ...) et une note chiffrée ainsi motivée

e laou les réunions d’analyse et de mise au point avec le maitre d’ouvrage.

Lorsque les offres sont négociées (selon reéglement de consultation publié ou en cas d’infructuosité
d’une premiére consultation), I’analyse comprend également

e |a préparation avec le maitre d’ouvrage des séances de négociation ;

e |a présence a toutes les séances de négociation organisées par le maitre d’ouvrage ;
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e le complément au rapport d’examen des offres initial par une analyse complémentaire
technique et financiere des modifications et nouveaux éléments proposés par les entreprises.
Le maitre d’ceuvre fera alors évoluer la note technique des entreprises, la notation du critére
prix étant portée par le maitre d’ouvrage.

Lorsque les entreprises candidates sont auditionnées (en cas d’appel d’offres, selon reglement de
consultation publié), I'analyse comprend également

e |a préparation avec le maitre d’ouvrage des séances d’audition;
e |a présence a toutes les séances d’audition organisées par le maitre d’ouvrage ;
e [|'analyse des réponses des entreprises aux demandes de précisions

e |a finalisation, en intégrant ces précisions, du rapport d’examen des offres et de la note
technique des entreprises ; la notation du critére prix étant portée par le maitre d’ouvrage.

Pour I'analyse des offres des entreprises, le maitre d’ceuvre consulte si besoin le coordonnateur
sécurité et le controleur technique et intégre leurs avis dans son rapport d’examen des offres.

5.10 MISE AU POINT DES MARCHES

La prestation de mise au point des marchés comprend :

e l|a proposition au maitre de I'ouvrage des mises au point nécessaires pour permettre la
passation de chaque marché dans des conditions de clarté optimum ; notamment les éléments
importants a signifier dans la mise au point (marque et types de matériels, tout ou partie du
mémoire technique etc...) et les modifications des CCTP, CCAP, AE

e |a mise au point matérielle des projets de documents contractuels des futurs marchés de
travaux ;

6 ETUDES D’EXECUTION

Les études d’exécution seront confiées aux entreprises titulaires des marchés de travaux, Le maitre
d’ceuvre doit s’assurer de leur bonne exécution, dans le planning du marché.

L'annexe 3 comporte notamment des éléments a exiger des entreprises au titre des études d’exécution
pour les domaines courants forts, air et eau, CVC et courants faibles, avant la réalisation sur chantier.

7 CONFORMITE AU PROJET DES ETUDES D’EXECUTION ET DES TRAVAUX

L'examen de la conformité au projet des études d’exécution comporte I'examen des plans d’exécution
établis par les entrepreneurs, la vérification de leur conformité avec le dossier d’études de projet et,
si besoin, la demande de corrections éventuelles a I'entrepreneur.

Cet examen a pour objectif la détection des anomalies, normalement décelables par un homme de
I'art. Il ne comprend ni le contréle, ni la vérification intégrale des documents établis par les
entrepreneurs. Cet examen est attesté par un visa.

Le visa du maitre d’ceuvre est matérialisé comme suit :
e cachet, signature et date sur les documents d’exécution destinés aux entrepreneurs ;
et

e fiche de visa, avec ou sans observation, avec cachet, signature, et date, destinée aux
entrepreneurs et au maitre de I'ouvrage avec références précises des documents visés.
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8 DIRECTION DE L'EXECUTION DU OU DES CONTRATS DE TRAVAUX (DET)

8.5 DEFINITION DES PRESTATIONS DUES

Le titulaire est tenu de remplir les missions qui lui sont dévolues par le CCAG Travaux et ses éventuelles
dérogations dans le cadre des marchés des entreprises.

La direction de I’exécution du ou des contrats de travaux comporte :

la vérification de la conformité des ouvrages en cours de réalisation, avec les études
d’exécution ;

la vérification de la conformité de I'exécution des travaux aux prescriptions des piéces
contractuelles des marchés de travaux, y compris le cas échéant en ce qui concerne
I"application d’un schéma directeur de la qualité ;

I’organisation et direction des réunions de chantiers ;

la rédaction de ces comptes rendus. La diffusion des comptes rendus devra étre assuré dans
un délai maximum de 48 heures apres la réunion et sera confiée au coordonnateur de chantier
(OPC) dont la mission est confiée au MOE;

I’exécution de toutes les taches techniques et administratives mises a la charge du maitre
d’ceuvre par le Cahier de Clauses Administratives Générales applicable aux marchés publics
de travaux notamment :

I’établissement, numérotation et notification des ordres de service ;

I'organisation des constatations contradictoires et établissement des constats
correspondants ;

la vérification des projets de décompte mensuels établis par les entrepreneurs et
I’établissement des états d’acompte mensuels fixant le montant des acomptes a régler aux
entrepreneurs. Ces états d'acomptes sont établis dans le respect des modeles élaborés a
cet effet par le maitre de I'ouvrage ;

I’établissement des décomptes généraux des marchés de travaux. Ces décomptes généraux
sont établis dans le respect des modeles élaborés a cet effet par le maitre de I'ouvrage ;

I’établissement du procés-verbal de piquetage ;

I'analyse du programme d’exécution des travaux établi par chaque entrepreneur, la
vérification de sa cohérence avec le calendrier général de réalisation des travaux,
contractuel. Cette analyse est attestée par un visa ;

le cas échéant, la notification des prix provisoires, dans le cadre du processus décrit au CCAP ;
pour cela la maitrise d’ceuvre doit les estimations soit a partir de prix nouveaux justifiés soit a
partir de prix du marché (avec référence aux articles de la DPGF);

I'analyse détaillée des devis d’entreprises en référence aux articles de la DPGF, et la
justification des prix nouveaux, le cas échéant réunions ou échanges afin d’aboutir ;

I’établissement des états supplémentaires de prix forfaitaires et des rapports de présentation
en vue des avenants éventuels (rappel du marché, origine, objet et explications de la
modification, justification des prix, incidence délai, devis analysés, corrigés et validés) ;

I'information mensuelle du maitre de I'ouvrage sur I'état d’avancement des travaux ;

I’établissement des prévisions de travaux et de dépenses correspondantes avec avis sur les
tendances et le respect du calendrier contractuel ;

la constatation des retards éventuels ;

I'avis sur le contenu des actes spéciaux de déclaration des sous-traitants proposés par les
entrepreneurs a I'agrément du maitre de I'ouvrage ;

I"avis au maitre de I'ouvrage sur les réserves éventuellement formulées par les entrepreneurs
suite a un ordre de services, notamment celui notifiant le décompte général.

I'assistance au maitre de I'ouvrage en cas de litige sur I’exécution ou le reglement des travaux.
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e [’instruction des éventuels mémoires en réclamation émis par les entrepreneurs.

8.6 PRECISIONS RELATIVES A LA GESTION DES ORDRES DE SERVICE

Les précisions relatives a la gestion des ordres de service figurent au CCAP.

4. ORDONNANCEMENT COORDINATION ET PILOTAGE DE CHANTIER (OPC)

A compter de la date de notification du marché des travaux, le maitre d'ceuvre doit prendre toutes les
initiatives de coordination et d'animation de I'intervention des participants a I'exécution de I'ouvrage,
nécessaires a la réalisation compléte de sa mission.

Sont considérés comme participants a la réalisation de I'ouvrage les intervenants suivants :
e |e maitre d'ouvrage (Département Investissement Travaux et conduite d'opération) ;
e |e maitre d'ceuvre ;
e e contréleur technique;
e le coordonnateur en matiére de sécurité et de protection de la santé des travailleurs ;

e les services techniques publics et différents services concessionnaires (ErDF GrDF,
télécommunications, service des eaux, etc...) ;

e les entreprises titulaires des marchés de travaux ;
La mission d'0.P.C. est décomposée en quatre phases :

e Dossier de consultation des entreprises ;

e Préparation des travaux;

e Exécution des travaux ;

e Réception des travaux et levée de réserves.

Le pavillon E est en activité. La galerie ne pourra pas étre fermée completement lors des travaux car
elle sert au transport de la logistique (repas, linge...) et au transport des patients).

Pour cette raison, les travaux seront certainement réalisés sans coactivité entre entreprises et dans la
mesure du possible avec un confinement sur la moitié de la largeur de |a galerie. Pour les travaux ou il
ne sera pas possible de réaliser un confinement, il sera évité au maximum les travaux en matinée car
cela concentre I'essentiel des flux hospitaliers.

Certains travaux devront étre réalisés de nuit ou en week-end afin de minimiser la géne pour les
occupants (déplacement ou création de vannes entrainant.

8.7 DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES

En phase « dossier de consultation des entreprises », le maitre d'ceuvre devra :

e Vérifier que les mesures coercitives (pénalités de retard) ont bien été prévues aux projets de
marchés de travaux ;

e Participer aux réunions de négociations avec les entreprises aux cours desquelles il peut formuler
des avis ;

e Définir les zones et aires des installations de chantier et le phasage des travaux éventuels qui en
découlent, ainsi que le plan de circulation ;

Les plans et graphiques résultants seront réalisés sous forme de dessins cotés et surfacés par les aires
d'installation, et pourront étre schématiques pour les circulations.

Ces plans seront intégrés au dossier de consultation des entreprises.
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8.8
8.8

8.8

8.9
8.9

8.9

PERIODE DE PREPARATION

.2 Ordonnancement

Pendant la période contractuelle de préparation des travaux, le maitre d’ceuvre :

e Définit 'ordonnancement du chantier en relation avec les entreprises (découpage de I'opération
en taches élémentaires et détermination des contraintes qui lient ou caractérisent ces taches, en
particulier identification des points de passage obligés) ;

e Matérialise I'ordonnancement sous forme d'un graphe ou d'un schéma logique ;

e Affecte prévisionnellement a chaque tache élémentaire définie par I'ordonnancement un certain
nombre de parametres (moyens minimum en hommes et matériels a dégager) en vue de la
planification dans le temps des interventions des entreprises ;

e Elabore le calendrier d'exécution en tenant compte des exigences formulées au paragraphe 12.2.2
ci-dessous ;

e Assure la diffusion du calendrier d'exécution aupres de I'ensemble des participants a I'opération.
.3 Calendrier d'exécution

Ce document comprend trois parties :

A/ Le calendrier des études des entreprises et de remise des schémas, plans, réservations,
cheminement, documents techniques, etc. Ce document établi avec les corps d'état intéressés devra
étre approuvé par ceux-ci. ll devra étre assorti d'un "circuit de plans" permettant I'approbation de tous
les intervenants concernés ;

B/ Le calendrier des travaux : Ce document détaillé, établi en collaboration avec les corps d'état
intéressés, devra étre approuvé par ceux-ci;

C/ Le calendrier financier : Les entreprises devront fournir au maitre d'ceuvre, en fonction du planning
d'intervention, un calendrier financier qui sera I'image du déroulement des travaux et permettra au
maitre d'ouvrage de mettre en place les crédits nécessaires au paiement régulier des acomptes
mensuels.

Le calendrier des travaux et le calendrier financier devront étre soumis a I'approbation du maitre de
I'ouvrage dans un délai fixé a I'acte d'engagement.

EXECUTION DES TRAVAUX

.2 Mission générale

En phase d'exécution des travaux, le maitre d'ceuvre assure le pilotage du chantier (direction du
chantier par objectif) et la coordination temporelle des relations entre les différents intervenants
(entreprises, maitre d'ceuvre, contrdleur technique, conducteur d'opération et maitre d'ouvrage, etc.)
conformément aux dispositions des paragraphes 12.3.2 et 12.3.3 ci-dessous.

.3 Interventions du maitre d'ceuvre en dehors des réunions de chantier

En dehors des réunions de chantier, le mafitre d'ceuvre doit :

o effectuer au minimum une ou, si nécessaire, plusieurs visites et controler la présence des
entreprises avec les effectifs appropriés au cours de la semaine et en dehors des réunions
régulieres de chantier ou de coordination ;

e relancer toute entreprise défaillante et en cas d'insucces, en informer le maitre d'ouvrage ;

e planifier et organiser l'incidence des interventions extérieures pour raccordement des fluides,
livraison de matériels fournis par le maitre d'ouvrage, etc.

e organiser avec les entreprises les réunions qui, en dehors des réunions de chantier
hebdomadaires, seraient nécessaires a I'accomplissement de sa mission. En tout état de cause,
au minimum une réunion de coordination distincte de la réunion de chantier sera organisée
chaque semaine ;

e planifier la réalisation des ouvrages témoins ;
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8.9.4

planifier les remises des échantillons ;

coordonner et transmettre aux entreprises les choix des matériaux et coloris définis en liaison
avec le maitre d'ouvrage ;

s'assurer que les matériaux sont approvisionnés a la cadence nécessaire ;

assurer le classement et la conservation sur le chantier d'un exemplaire complet des dossiers
de marchés de travaux ;

vérifier que les moyens mis en ceuvre par les entreprises correspondent a la cadence
d'exécution que les entreprises se sont engagées a respecter ;

tenir le cahier de chantier ol seront notées, en particulier, les intempéries ;

intervenir aupres des entreprises pour obtenir la mise au point de leurs plans d'exécution dans
les délais voulus ;

organiser en dehors des réunions de chantier, les réunions de travail nécessaires a la
cohérence des solutions techniques et a I'élaboration des plans correspondants (dits plans de
synthése) ;

organiser la diffusion des plans d'exécution par les entreprises a raison de :
1 plan pour le dossier chantier dont il a la charge,

2 a 3 plans pour le conducteur d’opération (qui consultera selon besoin le service
exploitation/maintenance, le référent du domaine ...

1 plan pour le contréleur technique le cas échéant,
1 plan pour le coordonnateur sécurité le cas échéant,

tenir un tableau de suivi recensant les dates de remise des études par les entreprises, I'intitulé
et le numéro avec indice de chaque document, la date de visa du maitre d’ceuvre (par indice)
et les dates d’avis du contrbleur technique sur ces études. Il se servira de ce tableau pour
relancer les prestataires n’ayant pas donné leur avis, suivre les retards et le transmettra
mensuellement au conducteur d’opération ;

collecter aupres des entreprises les situations mensuelles de travaux.

Interventions du maitre d'ceuvre durant les réunions de chantier hebdomadaires

Lors des réunions de chantier le maftre d'ceuvre doit :

- établir I'ordre du jour de ces réunions ;

apprécier par corps d'état, I'état d'avancement des travaux et le confronter avec les prévisions du
calendrier d'exécution ;

indiquer les retards par rapport au calendrier d'exécution ;

examiner les dispositions a prendre avec les entreprises pour rattraper les retards éventuels et
modifier 'ordonnancement des taches ;

rectifier et ajuster le planning général ;

rédiger le compte rendu de la réunion de chantier qui comportera au minimum les indications
mentionnées au paragraphe 12.3.4 ci-dessous ;

diffuser le compte rendu de réunion de chantier aux destinataires ci-apres ;

Direction de I'établissement

Service technique de |'établissement
Conducteur d'opération

Direction des achats des HCL

Bureau de controle

Coordonnateur sécurité

Entreprises intéressées

Bureau de chantier.
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Cette diffusion devra intervenir dans un délai maximum de quarante-huit heures a compter de la date
de la réunion.

8.9.5 Comptes rendus de réunions de chantier

Les comptes rendus de réunions de chantier comporteront au minimum les éléments d'information
suivants :

e liste des participants avec adresse et numéro de téléphone fixe, mobile et adresse électronique ;
e ['ordre du jour et les décisions a prendre ;
e les points particuliers du déroulement du chantier et des incidents éventuels de la semaine
écoulée ;
e ['avancement des travaux par corps d’état ;
e les retards constatés avec leurs conséquences sur le bilan des pénalités ;
e lesintempéries;
e |a convocation au rendez-vous suivant ;
e enannexe:
le compte rendu des décisions prises sur le chantier établi par ses soins ou sous son contréle ;

les croquis de détail établis sur le chantier.
8.9.6 Réception des travaux

Durant la phase de réception des travaux, le maitre d'ceuvre doit :

e recenser les malfagons ou travaux non terminés lors des visites de réception préalables ;

e organiser matériellement la réception ;

e planifier les essais et controles ;

e planifier les remises de plans et documents conformes a I'exécution ;

e planifier les travaux nécessaires a la levée des réserves ;

e planifier la remise des documents définitifs au gestionnaire du compte prorata ;

e planifier les travaux nécessaires a la levée des réserves formulées en annexe a la décision de
réception ;

e animer les équipes de levées de réserves ;

e planifier les visites de controle du maitre d'ouvrage ;

o effectuer toutes les relances nécessaires a la réalisation des prestations définies dans le
présent paragraphe.

8.9.7 Moyens du maitre d'ceuvre

Moyens en personnel

Le maitre d'ceuvre déplacera sur le chantier les personnes qualifiées et responsables pour assurer une
prestation satisfaisante dans le cadre de sa mission d'O.P.C.

Moyens administratifs

Le maitre d'ceuvre a le pouvoir de demander au maitre d'ouvrage d'appliquer aux entreprises les
mesures coercitives contractuelles qui seraient nécessaires a I'accomplissement de sa mission.

9 ASSISTANCE APPORTEE AU MAITRE DE L'OUVRAGE LORS DES OPERATIONS PREALABLES A LA
RECEPTION DES TRAVAUX (AOR)

Le titulaire est tenu de remplir les missions qui lui sont dévolues par le CCAG Travaux et ses éventuelles
dérogations dans le cadre des marchés des entreprises.
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9.5

9.6

OPERATIONS PREALABLES A LA RECEPTION

Le maitre d’ceuvre se charge de I'organisation administrative des opérations préalables a la réception
conformément au Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés publics de
travaux.

Au titre des opérations préalables a la réception le maitre d’ceuvre :
e établit et adresse la convocation aux entrepreneurs

e s’assure de la conformité des ouvrages exécutés avec les pieces contractuelles des marchés de
travaux ;

o vérifie que les épreuves éventuellement prévues par les marchés de travaux ont bien été
exécutées et collecte les procés-verbaux correspondants ;

e constate les éventuelles imperfections et malfagons ;
e constate le repliement des installations de chantier et la remise en état des terrains et des lieux
;
e constate I'achévement des travaux.
Seront considérés comme inachevés :

e |es ouvrages ou parties d’ouvrage pour lesquels certaines prestations non encore exécutées,
ou certaines installations non repliées, rendraient le batiment impropre a sa destination ou
feraient obstacle a sa mise en service.

e lesouvrages ou parties d’ouvrage pour lesquels certaines épreuves garantissant la stabilité des
ouvrages ou la sécurité des personnes n’auraient pas été exécutées.

Les opérations préalables a la réception font I'objet d’un procés-verbal dressé sur le champ par le
maitre d’ceuvre qui se charge de recueillir les signatures des entrepreneurs.

Si un entrepreneur refuse de signer le maitre d’ceuvre en fait mention dans le proces-verbal.

Si les travaux sont considérés par lui comme achevés, le maitre d’ceuvre propose au représentant légal
du maitre de I'ouvrage de prononcer la réception. Cette proposition formelle est rédigée par utilisation
du cadre type fourni par le maitre de I'ouvrage.

Dans un délai de 5 jours suivant la date du proces-verbal le maitre d’ceuvre fait connaitre aux
entrepreneurs s’il a ou non proposé au représentant légal du maitre de I'ouvrage de prononcer la
réception.

PROCEDURES RELATIVES A LA LEVEE DES RESERVES

Le maitre d’ceuvre se charge de I'organisation administrative des opérations de levée des réserves, et
notamment de la convocation des entrepreneurs.

Au titre des opérations de levée des réserves le maitre d’ceuvre :

e vérifie que les épreuves non exécutées au stade des opérations préalables a la réception ont
bien été exécutées et collecte les procés-verbaux correspondants ;

e constate que les entrepreneurs ont remédié aux éventuelles imperfections et malfacons
consignées comme réserves en annexe a la décision de réception ;

e constate, en tant que de besoin, le repliement des installations de chantier et la remise en état
des terrains et des lieux ;
Les opérations de levée des réserves font I'objet d’un procés-verbal dressé sur le champ par le maitre
d’ceuvre qui se charge de recueillir les signatures des entrepreneurs.
Si un entrepreneur refuse de signer le maitre d’ceuvre en fait mention dans le proces-verbal.

Sil’ensemble des réserves consignées en annexe a la décision de réception est considéré par luicomme
levé, le maitre d’ceuvre propose au représentant légal du maitre de I'ouvrage de prononcer la levée
de ces réserves. Cette proposition formelle est rédigée par utilisation du cadre type fourni par le maitre
de I'ouvrage.
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Dans un délai de 5 jours suivant la date du proces-verbal le maitre d’ceuvre fait connaitre aux
entrepreneurs s’il a ou non proposé au représentant légal du maitre de I'ouvrage de prononcer la levée
des réserves.

9.7 RECEPTIONS PARTIELLES

Dans I'hypothése ou l'opération ferait I'objet de réceptions partielles de tranches de travaux,
d’ouvrages ou de parties d’ouvrages, les dispositions des articles précédents s’appliquent a chaque
réception partielle.

9.8 EXECUTION AUX FRAIS ET RISQUES DE L’ENTREPRENEUR

Lorsque le représentant légal du maitre de I'ouvrage décide de faire exécuter des travaux de levée de
réserves aux frais et risques d’'un entrepreneur défaillant, ces travaux sont considérés comme faisant
partie intégrante de I'ensemble des travaux de réalisation de I'opération. Les prestations de maitrise
d’ceuvre nécessaires a la conception et a I'exécution de ces travaux sont a la charge du maitre d’ceuvre.

10 PRESTATIONS RELATIVES A LA CONSTITUTION DU DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES (AOR DOE)

10.5 AU STADE DES ETUDES DE PROJET

Le maitre d’ceuvre établit un cahier des clauses techniques particulieres définissant sans ambiguité les
documents et prestations dues par chaque entrepreneur apres exécution des travaux tels que :

e notices technique descriptive ;

e notices de fonctionnement ;

e notices d'entretien ;

e plans d'exécution conformes aux ouvrages exécutés ;
e plans de récolement ;

e procés-verbaux de classement ou labels ;

e garantie du constructeur ;

e démonstrations ;

e formation.

Ce cahier peut étre établi en prenant pour référence la typologie définie a I’Annexe 3 — EXEMPLE DE
COMPLEMENT TECHNIQUE A APPORTER AUX MARCHES DE TRAVAUX EN VUE DE LAMELIORATION DES
PRESTATIONS EXE et DOE.

Le maitre d'ceuvre a la charge d’inclure dans les marchés de travaux les clauses et dispositions
permettant d’obtenir des entreprises des plans DOE respectant parfaitement le cahier des charges
pour |'élaboration des dessins assistés par ordinateur.

10.6 AU STADE DES OPERATIONS PREALABLES A LA RECEPTION

Le maitre d'ceuvre a la charge de la fourniture aux entreprises d’une copie des documents et fichiers
nécessaires, de la vérification de la conformité des fichiers des entreprises lors des phases d’études
d’exécution et de synthese et d’une validation formelle des fichiers de plan DOE.

Le maitre d'ceuvre doit établir et fournir aux entreprises un jeu complet de I'ensemble des plans et
documents qu’il a établi au stade projet, si nécessaire corrigés et complétés pour étre conforme aux
ouvrages exécutés ; notamment :

e plan de masse a I'échelle 1/200°™;

e plans de tous les niveaux a I'échelle 1/50%™ définissant précisément, par des plans cotés, la
partition et la distribution des locaux et faisant apparaitre les équipements immeubles réalisés
au titre de I'opération sous la responsabilité du maitre d’ceuvre;

e coupes cotées, a I'échelle 1/50°™, nécessaires a la compréhension du projet ;

Le maitre d’ceuvre :
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e collecte I'ensemble des documents dus par I’'entrepreneur apres exécution des travaux ;

e vérifie ces documents et constate leurs éventuelles imperfections et lacunes ;

e consigne ces constatations, dans le procés-verbal des opérations préalables a la réception ;
e s’assure que les formations éventuelles ont bien été réalisées ;

e constate les éventuelles imperfections et lacunes de ces formations ;

e consigne ces constatations, dans le proces-verbal des opérations préalables a la réception ;

e met sous dossiers référencés les documents fournis aprés exécution par les entrepreneurs en
application des dispositions de I'article 40 du CCAG applicable aux marchés publics de travaux.

10.7 AU STADE DE LA LEVEE DES RESERVES

Le maitre d’ceuvre :

e vérifie que les documents dus par I'entrepreneur apres exécution des travaux non fournis au
stade des opérations préalables a la réception lui ont bien été transmis par les entrepreneurs ;

e vérifie que les formations dues par I'entrepreneur aprés exécution des travaux non organisées
au stade des opérations préalables a la réception ont bien été réalisées par les entrepreneurs ;

e constate que les entrepreneurs ont remédié aux éventuelles imperfections et lacunes
consignée comme réserves en annexe a la décision de réception ;

e consigne ces constatations, dans le proces-verbal des opérations préalables a la levée des
réserves.

11 PRESTATIONS RELATIVES A LA PERIODE DE GARANTIE DE PARFAIT ACHEVEMENT (GPA)

11.5 OBLIGATIONS GENERALES DU MAITRE D’ CEUVRE

Pendant le délai de garantie défini a I'article 44 du CCAG applicable aux marchés publics de travaux,
approuvé par arrété du 8 septembre 2009, le maitre d'ceuvre est tenu de veiller a ce que les
entrepreneurs se conforment aux obligations qui leur sont imposées par le méme article, a savoir :

e exécuter les travaux ou prestations éventuels de finition ou de reprise mentionnés comme
réserves en annexes a la décision de réception ;

e remédier a tous les désordres qui lui sont signalés par le maitre de I'ouvrage ou le maitre
d’ceuvre de telle sorte que I'ouvrage soit conforme a I'état ou il était apres correction des
imperfections constatées lors de la réception ;

e procéder, le cas échéant, aux travaux confortatifs ou modificatifs dont la nécessité serait
apparue a l'issue des épreuves fixées dans les marchés de travaux

e fournir les documents et plans conformes aux ouvrages exécutés correspondants.

11.6 GESTION DE LA GARANTIE DE PARFAIT ACHEVEMENT

Al'issue de la date de réception des travaux, et dans un délai maximum de 10 jours a compter de cette
date le maitre d’ceuvre prend l'initiative, en lien avec le conducteur d’opération, de la mise en place
du "cahier de parfait achevement". Dés sa mise en place, ce cahier, ou sont reportés les éléments cités
au 15.5 ci-apres, est tenu a disposition du maitre d'ceuvre par un responsable nommément désigné
par le maitre de I'ouvrage.

Ce cahier de parfait achevement peut étre sous forme informatique pour en faciliter I'échange.
Néanmoins un exemplaire « papier » comportant les signatures des représentants de la maitrise
d’ceuvre ayant constaté au fil de I'eau la levée des désordres doit étre constitué et « vivre » pendant
toute la durée de la GPA. A la fin du délai, I'exemplaire original sera remis au conducteur d’opération

En paralléle, une organisation sera mise en place en accord avec la conduite d’opération et le
responsable du département maintenance exploitation (DME) du site, notamment concernant la
gestion des fiches de désordres issues de la GMAO.
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A intervalles réguliers, dont la fréquence minimum est imposée ci-aprées, le maitre d'ceuvre effectue
une « visite de contrdle d'achevement », au cours de laquelle il:

e prend connaissance du contenu du cahier de parfait achévement ;

e s'assure que les désordres ou dysfonctionnements constatés depuis sa précédente visite de
controle d'achevement ne sont pas dus a des causes étrangeres et relevent bien du domaine
d'application des garanties contractuelles;

e invite les entrepreneurs a effectuer les travaux ou reprises nécessaires ;

e signale au conducteur d'opération, les désordres consignés sur le cahier de parfait
achevement, qui ne relévent pas du domaine d'application des garanties contractuelles,
(notamment désordres liés aux effets de I'usage) ;

e accepte ou refuse les travaux ou reprises effectués depuis sa précédente visite de contréle
d'achévement en utilisant la colonne prévue a cet effet dans le cahier de parfait achévement;

La périodicité minimum des visites de contrdle de parfait achevement est de :

- une par semaine durant la semaine qui précéde et durant les 2 semaines qui suivent chaque étape
de remise en service des réseaux

- en dehors de ces périodes : une par mois jusqu’a la fin de la garantie de parfait achévement
prononcée par le maitre d’ouvrage.

Lorsque le délai de garantie est prolongé pour cause d’inexécution de ses obligations par
I’entrepreneur, les dispositions ci-avant s’appliquent au délai prolongé.

11.7 \VISITE DE FIN DE PERIODE DE PARFAIT ACHEVEMENT

Un mois et demi au plus tard avant la fin du délai de parfait achévement le maitre d'ceuvre organise
une visite de fin de délai de parfait achévement.

Au cours de cette visite qui réunit maitre d'ceuvre, conducteur d'opération et maitre de I'ouvrage, le
maitre d'ceuvre effectue un constat de I'ensemble des désordres et dysfonctionnements qui
subsistent a la date considérée. Ce constat reprend I'ensemble des défauts signalés par le biais du
cahier de parfait achevement et qui n'ont pas recu de traitement satisfaisant ainsi que les défauts plus
récents et non encore consignés sur ce cahier.

La visite de fin de délai de parfait achéevement fait I'objet d'un proces-verbal établi par le maitre
d'ceuvre.

Le maitre d'ceuvre notifie par ordre de service le proces-verbal de la visite de fin de parfait achevement
aux entreprises concernées et leur ordonne de remédier aux défauts signalés, dans un délai maximum
qui ne peut étre inférieur a quinze jours et ne peut étre supérieur au délai restant a courir jusqu'a
I'expiration du délai de garantie diminué de quinze jours.

Si besoin, sur proposition du maitre d’ceuvre, une décision de mise en demeure de maitre d’ouvrage
est notifiée a chaque entrepreneur concerné.

11.8 CONSTAT DE NON ACHEVEMENT

Si, dans le délai prescrit, I'entrepreneur n'a pas déféré a la mise en demeure du maitre de I'ouvrage ou
a I'ordre de service du maitre d’ceuvre, le maitre d'ceuvre le convoque en vue d'une constatation de
non achévement des ouvrages.

La constatation de non achévement des ouvrages fait I'objet d'un procés-verbal dressé sur-le-champ
par le maitre d'ceuvre et signé par lui et par I'entrepreneur; si ce dernier refuse de signer il en est fait
mention.

La procédure de constatation de non achevement doit étre organisée par le maitre d'ceuvre au plus
tard dix jours avant la fin du délai de garantie de parfait achévement.

11.9 IMODELE DE CAHIER DE PARFAIT ACHEVEMENT

Le cahier de parfait achevement comporte au minimum les trois rubriques suivantes :
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CONSTAT D'EXECUTION

CONSTAT DE DESORDRE TRAVAUX CORRECTIFS .
des travaux correctifs
Constaté par : Nature des t tif Constaté par le maitre
Nature du désordre . : ature e:s r,av.aux correctifs d’ceuvre
Nom/date/signature a réaliser

Date/signature

12 MISSION DE COORDINATION DES SYSTEMES DE SECURITE INCENDIE

Sans objet

13 MISSION DE COORDINATION TECHNIQUE ET DE SYNTHESE

Rappel : Dans le cadre des études PRO, le maitre d’ceuvre établit une présynthése qui a pour objectif
d’'anticiper les problemes de synthése (validation des principaux nceuds de réseaux de fluides,
cohérence spatiale).

Le maitre d’ceuvre doit dans le cadre de cette mission de coordination technique et de synthése :

élaborer les plans de synthése des installations techniques (réseaux et terminaux), besoins en
réservations, etc. ;

faire intégrer par les entreprises sur les plans d’exécution, les réservations (trous, passages,
gaines, trémies, etc.) et les tracés et positionnements conformes aux études de synthése ;

proposer a chaque entrepreneur des solutions en vue d'apporter les correctifs nécessaires aux
lacunes, incompatibilités et conflits identifiés par le maitre d’ceuvre ;

enregistrer les réponses définitives apportées par chaque entrepreneur pour résoudre les
problémes précités ;

élaborer les plans dits de synthése a 2 cm/m et les spécifications techniques détaillées
associées définissant sans ambiguité les solutions techniques apportées. Ces documents de
synthése préciseront les caractéristiques fonctionnelles, dimensionnelles et de positionnement
de tous les détails des ouvrages concernés, ainsi que les choix des matériaux correspondants

s'assurer de la cohérence entre les plans d'exécution propres a chaque corps d'état et les plans
de synthése ;

élaborer en tant que de besoin des fiches "d'interface" définissant avec précision sous forme
de détails graphiques a grande échelle et de spécifications écrites complémentaires, les
solutions aux problémes de synthése particulierement délicats ;

intégrer les corrections résultant des travaux modificatifs.

Ces travaux doivent s’inscrire dans le planning des études d’exécution élaboré par le maitre d’ceuvre
au titre de sa mission d’'OPC, en cohérence avec le planning des travaux.

Aprés achévement des plans et documents de synthése initiaux, il appartient au maitre d’ceuvre, de
mettre a jour ces plans et documents pour tenir compte des modifications de prestations apportées en
cours de chantier.
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ANNEXE 1 — RAPPEL DES ELEMENTS DE MISSION REGLEMENTAIRES DE MAITRISE D'CEUVRE POUR

OPERATIONS DE REUTILISATION OU REHABILITATION D’OUVRAGES DE BATIMENT

1-

Les études de diagnostic

permettent de renseigner le maitre de l'ouvrage sur I'état du batiment et sur la faisabilité de
I'opération et ont pour objet :

2-

d’établir un état des lieux. Le maitre de I'ouvrage a la charge de remettre a la maitrise d'ceuvre,
tous les renseignements en sa possession concernant le batiment.

La maitrise d'ceuvre est chargée, s'il y a lieu, d'effectuer les relevés nécessaires a
|'établissement de cet état des lieux ;

de procéder a une analyse technique sur la conformité des équipements techniques aux
normes en vigueur, et aux reglements d'hygiéne et de sécurité ;

de permettre d'établir un programme fonctionnel d'utilisation du batiment ainsi qu'une
estimation financiére et d'en déduire la faisabilité de I'opération ;

de proposer éventuellement des études complémentaires d'investigation des existants.

Les études d'avant-projet

fondées sur les études de diagnostic et le programme fonctionnel approuvés par le maitre de I'ouvrage,
elles comprennent :

a) Les études d'avant-projet sommaire qui ont pour objet :

de proposer une ou plusieurs solutions d'ensemble traduisant les éléments majeurs du
programme fonctionnel et d'en présenter les dispositions générales techniques envisagées
ainsi qu'éventuellement les performances techniques a atteindre;

d’indiquer les durées prévisionnelles de réalisation ;

d’établir une estimation provisoire du co(t prévisionnel des travaux des différentes solutions
étudiées ;

de proposer éventuellement des études complémentaires d'investigation des existants en
fonction des renseignements fournis lors des études de diagnostic.

Le niveau de définition correspond a des plans établis au 1/200%™, avec certains détails significatifs au
1/1008™e,

b) Les études d'avant-projet définitif, fondées sur la solution d'ensemble retenue a l'issue des études
d'avant-projet sommaire approuvées par le maitre de I'ouvrage et qui ont pour objet :

de vérifier le respect des différentes réglementations, notamment celles relatives a I'hygiene
et a la sécurité ;

d’arréter en plans, coupes et facades, les dimensions de I'ouvrage, ainsi que son aspect ;

de définir les matériaux ;

de justifier les solutions techniques retenues, notamment en ce qui concerne les installations
techniques ;

de permettre au maitre de I'ouvrage d'arréter définitivement le programme et certains choix
d'équipements en fonction de I'estimation des co(ts d'investissement, d'exploitation et de
maintenance ;

établir I'estimation définitive du colt prévisionnel des travaux, décomposés en lots séparés ;

permettre I'établissement du forfait de rémunération dans les conditions prévues par le
contrat de maitrise d'ceuvre.

Le niveau de définition correspond a des plans établis au 1/100°™¢, avec certains détails significatifs au

1/50°me,

c) Les études d'avant-projet comprennent également I'établissement des dossiers et les consultations
relevant de la compétence de la maitrise d'ceuvre et nécessaires a I'obtention du permis de construire
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et des autres autorisations administratives, ainsi que I'assistance au maftre de I'ouvrage au cours de
leur instruction.

3- Les études de projet

Fondées sur le programme arrété et les études d'avant-projet approuvées par le maitre de I'ouvrage
ainsi que sur les prescriptions de celui-ci, découlant du permis de construire et autres autorisations
administratives, définissant la conception générale de I'ouvrage.

a) Les études de projet ont pour objet :

- de préciser par des plans, coupes et élévations, les formes des différents éléments de la
construction, la nature et les caractéristiques des matériaux et les conditions de leur mise en
ceuvre ;

- de déterminer I'implantation et I'encombrement de tous les éléments de structure et tous les
équipements techniques ;

- de préciser les tracés des alimentations et évacuations de tous les fluides et, en fonction du
mode de dévolution des travaux, coordonner les informations et contraintes nécessaires a
I'organisation spatiale des ouvrages ;

- de décrire les ouvrages et établir les plans de repérage nécessaires a la compréhension du
projet ;

- d’établir un colt prévisionnel des travaux décomposés par corps d'état, sur la base d'un avant
métré ;

- de permettre au maitre de l'ouvrage, au regard de cette évaluation, d'arréter le colt
prévisionnel de I'ouvrage et, par ailleurs, d'estimer les co(ts de son exploitation ;

- déterminer le délai global de réalisation de I'ouvrage.

Le niveau de définition correspond & des plans généralement établis au 1/50°™ avec tous les détails
significatifs de conception architecturale a des échelles variant de 1/20°™ 3 % ;

b) En outre, lorsqu’apres mise en concurrence, sur la base de I'avant-projet définitif ou sur la base des
études de projet, une variante minimale respectant les conditions stipulées dans le dossier de
consultation a été proposée par le ou les entrepreneurs et acceptée par le maitre de l'ouvrage, les
études de projet doivent étre complétées pour :

- assurer la cohérence de toutes les dispositions avec les avant-projets ainsi qu'avec les
dispositions découlant, le cas échéant, d'un permis de construire modifié ;

- établir la synthese des plans et spécifications émanant d'une part de I'avant-projet définitif
établi par le maitre d'ceuvre et d'autre part des propositions de I'entrepreneur.

4- L'assistance

apportée au maitre de I'ouvrage pour la passation du ou des contrats de travaux, sur la base des études
qu'il a approuvées, a pour objet :

- de préparer, s'il y a lieu, la sélection des candidats et analyser les candidatures obtenues ;

- de préparer la consultation des entreprises de maniere telle que celles-ci puissent présenter
leur offre en toute connaissance de cause, sur la base d'un dossier constitué des pieces
administratives et techniques prévues au contrat ainsi que des pieces élaborées par la maitrise
d'ceuvre, correspondant a I'étape de la conception choisie par le maitre de I'ouvrage pour cette
consultation. Le dossier est différent selon que la dévolution est prévue par marchés séparés
ou a des entreprises groupées ou a une entreprise générale ;

- d’analyser les offres des entreprises, et s'il y a lieu les variantes a ces offres, de procéder a la
vérification de la conformité des réponses aux documents de la consultation, d’analyser les
méthodes ou solutions techniques en s'assurant qu'elles sont assorties de toutes les
justifications et avis techniques, en vérifiant qu'elles ne comportent pas d'omissions, d'erreurs
ou de contradictions normalement décelables par un homme de I'art et d’établir un rapport
d'analyse comparative proposant les offres susceptibles d'étre retenues, conformément aux
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criteres de jugement des offres précisées dans le reglement de la consultation ; la partie
financiére de l'analyse comporte une comparaison des offres entre elles et avec le co(t
prévisionnel des travaux ;

- de préparer les mises au point nécessaires pour permettre la passation du ou des contrats de
travaux par le maitre de I'ouvrage.

5- Les études d'exécution

Pour I'ensemble des lots ou certains d'entre eux lorsque le contrat le précise, fondées sur le projet
approuvé par le maitre de I'ouvrage, permettent la réalisation de I'ouvrage ; elles ont pour objet, pour
I'ensemble de I'ouvrage ou pour les seuls lots concernés :

- |'établissement de tous les plans d'exécution et spécifications a l'usage du chantier, en
cohérence avec les plans de synthése correspondants, et définissant les travaux dans tous
leurs détails, sans nécessiter pour I'entrepreneur d'études complémentaires autres que celles
concernant les plans d'atelier et de chantier, relatifs aux méthodes de réalisation, aux ouvrages
provisoires et aux moyens de chantier ;

- la réalisation des études de synthése ayant pour objet d'assurer pendant la phase d'études
d'exécution la cohérence spatiale des éléments d'ouvrage de tous les corps d'état, dans le
respect des dispositions architecturales, techniques, d'exploitation et de maintenance du
projet et se traduisant par les plans de synthése qui représentent, au niveau du détail
d'exécution, sur un méme support, l'implantation des éléments d'ouvrage, des équipements
et des installations ;

- |'établissement, sur la base des plans d'exécution, d'un devis quantitatif détaillé par lots ou
corps d'état ;
- |'établissement du calendrier prévisionnel d'exécution des travaux par lot ou corps d'état.

Lorsque le contrat précise que les documents pour |I'exécution des ouvrages sont établis, partie par la
maitrise d'ceuvre, partie par les entreprises titulaires de certains lots, le présent élément de mission
comporte la mise en cohérence par la maitrise d'ceuvre des documents fournis par les entreprises.

5 bis - L'examen de la conformité au projet des études d'exécution et de synthése faites par le ou les
entrepreneurs ainsi que leur visa par le maitre d'ceuvre ont pour objet d'assurer au maitre de I'ouvrage
que les documents établis par I'entrepreneur respectent les dispositions du projet établi par le maitre
d'ceuvre. Le cas échéant, le maitre d'ceuvre participe aux travaux de la cellule de synthese.

6- Ladirection de I'exécution du ou des contrats de travaux qui a pour objet :

- de s'assurer que les documents d'exécution ainsi que les ouvrages en cours de réalisation
respectent les études effectuées ;
- de s'assurer que les documents a produire par le ou les entrepreneurs, en application du ou

des contrats de travaux, sont conformes aux dits contrats et ne comportent ni erreur, ni
omission, ni contradiction normalement décelables par un homme de I'art ;

- des'assurer que I'exécution des travaux est conforme aux prescriptions du ou des contrats de
travaux, y compris le cas échéant, en ce qui concerne l'application effective d'un schéma
directeur de la qualité, s'il en a été établi un;

- de délivrer tous les ordres de service et établir tous les proces-verbaux nécessaires a
I'exécution du ou des contrats de travaux ainsi que de procéder aux constats contradictoires,
d’organiser et de diriger les réunions de chantier ;

- d’'informer systématiquement le maitre de l'ouvrage sur I'état d'avancement et de prévision
des travaux et dépenses, avec indication des évolutions notables ;
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7-

8-

d’instruire et vérifier les devis pour travaux modificatifs présentés par les entrepreneurs, et
cela dans un délai compatible avec le calendrier d’exécution ;

de vérifier les projets de décomptes mensuels ou les demandes d'avances présentés par le ou
les entrepreneurs, d’établir les états d'acomptes, de vérifier le projet de décompte final établi
par I'entrepreneur, d’établir le décompte général ;

de donner un avis au maitre de |'ouvrage sur les réserves éventuellement formulées par
I'entrepreneur en cours d'exécution des travaux et sur le décompte général, d’assister le
maitre de l'ouvrage en cas de litige sur I'exécution ou le reglement des travaux, ainsi que
d'instruire les mémoires de réclamation du ou des entreprises.

L'ordonnancement, le pilotage et la coordination du chantier qui ont pour objet :

- pour I'ordonnancement et la planification, d’analyser les taches élémentaires portant sur les
études d’exécution et les travaux, de déterminer leurs enchainements ainsi que leur chemin
critique, par des documents graphiques, et de proposer des mesures visant au respect des
délais d’exécution des travaux et une répartition appropriée des éventuelles pénalités;

- pour la coordination, d’harmoniser dans le temps et dans |'espace, les actions des différents
intervenants au stade des travaux et, le cas échéant, de présider le collége inter-entreprises
d’hygiéne et de sécurité;

- pour le pilotage, de mettre en application, au stade des travaux et jusqu’a la levée des
réserves dans les délais impartis dans le ou les contrats de travaux, les diverses mesures
d’organisation arrétées au titre de 'ordonnancement et de la coordination.

L'assistance apportée au maitre de I'ouvrage

lors des opérations de réception ainsi que pendant la période de garantie de parfait achévement a
pour objet :

9-

d'organiser les opérations préalables a la réception des travaux ;
d'assurer le suivi des réserves formulées lors de la réception des travaux jusqu'a leur levée ;
de procéder a I'examen des désordres signalés par le maitre de I'ouvrage ;

de constituer le dossier des ouvrages exécutés nécessaires a |'exploitation de I'ouvrage, a partir
des plans conformes a I'exécution remis par I'entrepreneur, des plans de récolement ainsi que
des notices de fonctionnement et des prescriptions de maintenance des fournisseurs
d'éléments d'équipement mis en ceuvre.

Ne sont pas compris,

dans les éléments de mission mentionnés ci-dessus, des éléments de mission complémentaires
d'assistance et notamment ;

I'assistance au maitre de I'ouvrage pour mettre en ceuvre la consultation et l'information des
usagers ou du public;

la coordination ou la participation a la coordination des actions effectuées par les intervenants
extérieurs a la maitrise d'ceuvre, lorsqu'elle est nécessaire en supplément de la mission
d'ordonnancement, coordination et pilotage du chantier ;

I'établissement, pendant les études et/ou la période de préparation des travaux, en
concertation avec le maitre de I'ouvrage et les différents intervenants concernés, du schéma
directeur de la qualité ;

le suivi particulier de la mise en ceuvre de certains éléments d'ouvrages nécessitant une
présence permanente ;

la détermination des colts d'exploitation et de maintenance, la justification des choix
architecturaux et techniques par l'analyse du colt global de l'ouvrage en proposant,
éventuellement, la mise en place d'un systeme de gestion ;
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- la définition et le choix des équipements mobiliers ;

- le traitement de la signalétique ;

- l'assistance au maitre de I'ouvrage pour l'insertion des arts plastiques dans I'opération ;

- l'assistance au maitre de I'ouvrage dans la définition et la mise en ceuvre de projets particuliers
de paysage ;

- l'assistance au maitre de I'ouvrage par des missions d'expertise en cas de litige avec des tiers.

Lorsque ces missions complémentaires ne sont pas confiées par le maitre de l'ouvrage au maitre
d'ceuvre, ce dernier doit, néanmoins, au titre de son obligation de conseil, attirer I'attention du maitre
de I'ouvrage sur la nécessité de prendre en compte les préoccupations correspondantes lorsque cela
est nécessaire a la cohérence de I'opération.
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ANNEXE 1 - EXIGENCES MINIMALES A RESPECTER PAR LE MAITRE D’GEUVRE PENDANT LA CONCEPTION

Cette annexe détaille les études, éléments et documents dus par le maitre d’ceuvre au titre des études
avant-projet et projet concernant les domaines courants forts, air et eau, CVC, courants faibles.

1/ FILIERE COURANTS FORTS

ELEMENTS CONTENU AP PRO

Rappel des hypotheses Textes et normes applicables a I'opération

majeures du projet Classement ERP des batiments concernés X X
Classement des activités des batiments selon les niveaux de
criticités (1, 2 ou 3)

Bilans de puissance Normal, secours, ondulé et sécurité X X

Point de raccordement Caractéristiques (principe, capacité en puissance...) du point de X X
raccordement de |'opération a l'installation existante

Schémas unifilaires / Mise a jour ou création des schémas, synoptiques et plans de X X

Architectures électriques cablage des installations concernées

Plans de cheminement Mise a jour des plans de cheminement des cables (HT et BT) X X

Notes de calcul/ Sélectivité | Elaboration des notes de calculs et vérification de la sélectivité Pré Pré
totale sur la totalité de I'installation Etude | Etude

Procédures d’intervention / | Fourniture des procédures d’intervention (mode opératoire)

Continuité de service précisant notamment les moyens mis en ceuvre pour respecter Pré Pré
les contraintes de continuité de service (durée coupure ou Etude | Etude
absence de secours)

Plans selon PACK’ELEC Génération et/ou mise a jour des plans selon procédure X
« Pack’élec »

Les pré- études ont pour but de vérifier la faisabilité et/ou d’estimer les quantitatifs (chiffrage)
Les documents sont rédigés pour la phase Avant-projet (engagement estimation Travaux notamment) et
mis a jour pour la phase PRO

2/ FILIERE EAU
ELEMENTS CONTENU AP PRO
Classement des points d’eau par type d’usage, type d’eau et
type de réseau.
Caractéristiques de qualité (propreté microbiologie, TH,
. . " température...), capacités (débit/pression), éléments de

Présentation des objectifs . . L . ) R

du projet securls’aFlo.n (dlsp05|t|f:<, anti-retour, maillages, baches...), et X X
caractéristiques de traitement, par type d’eau et type d’usage.
Caractéristiques des équipements et matériaux de production et
de distribution (réseaux et robinetteries).
JUSTIFIER

Présentation de la codes, textes réglementaires, normes, recommandations et X X

réglementation applicable |référentiels applicables.

Bilans capacitaires besoins par type d’eau X X
caractéristiques (principe, capacité en débit/pression...) des

Points de raccordements | points de raccordements de |I'opération aux installations X X
existantes.
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ELEMENTS

CONTENU

AP

PRO

Schémas, synoptiques,
plans

mises a jour ou créations des schémas, synoptiques et plans des
installations d’alimentations, de productions, de traitements, de
distribution et d’évacuations, par locaux techniques, par niveaux
et en coupes transversales d’ensemble.

Notes de calculs

calculs de dimensionnement des réseaux par troncon (débit,
pression, coefficients de simultanéité, pertes de charge).
Calculs d'équilibrage du RECS (localisation, débit attendu,
température attendue).

Pré-
étude

Pré-
étude

3/ FILIERE CVC ET AIR

ELEMENTS

CONTENU

AP

PRO

Note de présentation

Textes et normes applicables a I'opération

Classement ERP des batiments concernés

Classement des activités des batiments selon les niveaux de
criticité

Objectifs de qualité d’air

Objectifs de confort thermique et aéraulique

Objectifs acoustiques

Note de conception

Bilan thermique

Bilan aéraulique

Bilan hydraulique

Note d’impact concernant les raccordements sur I'existant
Note de dimensionnement avec hypotheses de
surdimensionnement

Note de fonctionnement

Bilan électrique

Liste de points de régulation

ZEM : Analyse des risques

ZEM : Note de justification des moyens pour atteindre les
objectifs (taux de renouvellement, niveaux de filtration, mode
de diffusion, niveaux de pression statique)

Schémas, synoptiques,
plans

Schéma de principe hydraulique

Schéma de principe aéraulique

Schéma des prises d'air neuf et des rejets, des CTA et des
recycleurs. Schéma de la zone contrélée avec position et type
de bouche de soufflage et de reprise et profils de diffusion
(d'apres vitesses et sens d'écoulement)

4/ FILIERE COURANTS FAIBLES

ELEMENTS

CONTENU

AP

PRO

Présentation des objectifs
du projet

Estimation du nombre de prises RJ45
e Pour dimensionner les équipements actifs

e Pour dimensionner les baies
e Pour le dimensionnement électrique
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ELEMENTS

CONTENU

AP

PRO

Présentation de la
réglementation applicable

Application des référentiels HCL (VDI, LCB, ...)

LCB

LCB existant :

e Le LCB est-il de dimension suffisante pour le projet ?
(emplacement d’éventuelles nouvelles baies, d’UTL, ...)

e Y a-t'il suffisamment d’espace dans les baies existantes
pour les nouveaux éléments du projet (switchs, panneaux
de brassage, ...).

e Le LCB est-il aux normes HCL ? (contrdle d’acces,
sécurisation électrique, sécurisation optique, absence de
canalisations, ...)

e Etat de la climatisation existante

e Faut-il tirer des nouvelles FO ?

e Cheminement différencié pour les doubles adductions
optiques et électriques ?

e Couverture GSM ? DECT ? Wifi ?

e FEtat des lieux général ?

Nouveau LCB : Se référer au référentiel LCB

Controle d’acces

e Schéma de principe
e Estimation du nombre d’UTL
e Positionnement des UTL dans le LCB

Interphonie, visiophonie

Estimation du besoin :
e nombre de visiophones et interphones

e nombre de postes maitres

Appel malades

Schéma de principe

SSI

Schéma de principe

Horloges

Schéma de principe

Vidéo surveillance

Estimation du nombre de caméras de vidéo surveillance

X | X | X | X
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ANNEXE 2 — EXEMPLE DE COMPLEMENT TECHNIQUE A APPORTER AUX MARCHES DE TRAVAUX EN VUE
DE L’AMELIORATION DES PRESTATIONS EXE ET DOE

Ce complément est a insérer dans un CCTP commun a tous les corps d'état: article : « plans documents et
prestations a fournir par 'entrepreneur pour les études d’exécution et apres exécution des travaux. »

(Dérogation au CCAG article 40, CCAP article <...>).

La présente liste correspond a I’"hypothése ol la mission confiée au maitre d'ceuvre est la mission de

base.

1. PRESTATIONS DUES AU TITRE DES DOCUMENTS D’EXECUTION ET DES DOE POUR LA FILIERE

COURANTS FORTS
ELEMENTS CONTENU EXE |DOE

Rappel des Textes et normes applicables a I'opération

hypothéses Classement ERP des batiments concernés X  |x

majeures du Classement des activités des batiments selon les niveaux de criticités (1, 2

projet ou 3)

Bilans de Normal, secours, ondulé et sécurité X X

puissance

Point de Caractéristiques (principe, capacité en puissance...) du point de X |x

raccordement |[raccordement de I'opération a I'installation existante

Schémas Mise a jour ou création des schémas, synoptiques et plans de cablage des

unifilaires / installations concernées

. X X

Architectures

électriques

Plans de Mise a jour des plans de cheminement des cables (HT et BT) X |x

cheminement

Notes de Elaboration des notes de calculs et vérification de la sélectivité totale sur la

calcul/ totalité de l'installation X X

Sélectivité

Marques et Fourniture des marques et types de matériels installés.

types matériels | Fournitures des caractéristiques et configurations des matériels réellement X |x
installées.

Automatisme/ | Fourniture d’analyse fonctionnelle détaillée sous forme de logigrammes

Analyse intégrant les réponses aux aléas (ex : non-exécution d’une commande) X |x

fonctionnelle | Fourniture des programmes commentés des automates installés et des
sources des logiciels utilisés.

Procédures Fourniture des procédures d’intervention (mode opératoire) précisant

d’intervention [notamment les moyens mis en ceuvre pour respecter les contraintes de X

/ Continuité de | continuité de service (durée coupure ou absence de secours)

service

Procédures Fourniture des procédures d’essais intégrant : les objectifs visés, le mode X |x

d’essais opératoire et les résultats attendus

PV d’essais Fourniture des PV d’essais intégrant les résultats (notamment chiffrés) X
obtenus et leur conformité par rapport aux valeurs attendus.

Plans selon Génération et/ou mise a jour des plans selon procédure « Pack’Elec » x |x

PACK’ELEC

2. PRESTATIONS DUES AU TITRE DES DOCUMENTS D’EXECUTION ET DES DOE POUR LA FILIERE EAU
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chaque organe d'équilibrage).

ELEMENTS CONTENU EXE | DOE
Classement des points d’eau par type d’usage, type d’eau et type de
réseau.
Présentation Caractéristiques de qualité (propreté microbiologie, TH, température...),
. capacités (débit/pression), éléments de sécurisation (dispositifs anti-retour,
des objectifs du . N A . , X X
orojet maillages, baches...), et caractéristiques de traitement, par type d’eau et
type d’usage.
Caractéristiques des équipements et matériaux de production et de
distribution (réseaux et robinetteries).
Présentation
dela codes, textes réglementaires, normes, recommandations et référentiels X X
réglementation | applicables.
applicable
Schémas, mises a jour ou créations des schémas, synoptiques et plans des
Schémas, installations d’alimentations, de productions, de traitements, de X X
synoptiques, distribution et d’évacuations, par locaux techniques, par niveaux et en
plans coupes transversales d’ensemble.
Plans Plan de distribution exhaustif par niveau, dans un format qui permet
d’implantations | l'intégration a ceux de I'établissement (Autocad). Tableaux listant les
et de organes en lien avec les plans (vannes d'isolement, de réglage, de vidange,
cheminements [robinets de prélevement, longueur, matériau et diamétre des trongons de
et liste des canalisation...) X X
éléments
constitutifs des
réseaux de
distribution
Marques et Fourniture des marques et types de matériels installés.
types matériels | Fournitures des caractéristiques et configurations des matériels réellement X X
installées.
calculs de dimensionnement des réseaux par troncon (débit, pression,
Notes de coefficients de simultanéité, pertes de charge). Calculs d'équilibrage du X X
calculs RECS (localisation, débit attendu, température attendue et réglage pour
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ELEMENTS CONTENU EXE | DOE
Automatisme/ | Fourniture des analyses fonctionnelles détaillées sous forme de
Analyse logigrammes ou de descriptifs intégrant la gestion des défauts et les
fonctionnelle réponses aux aléas (ex : non-exécution d’'une commande) X X
Fourniture des programmes commentés des automates installés et des
sources des logiciels utilisés.
Procédures Protocole de mise en eau et de suivi de la qualité de I'eau jusque I'arrivée
d'essais et des patients (procédure CLIN CATREL). Protocole de désinfection.
consignes d’ Fourniture des procédures d'essais des installations, en particulier des
Exploitation et | essais fonctionnelles liés aux automatismes, intégrant : les objectifs, le
maintenance mode opératoire et les résultats attendus. Formation a la prise en mains et
fourniture de consignes ou notices pour I'entretien et I'exploitation des X X
installations (gammes de maintenance, protocoles d'intervention incluant
notamment les procédures de mise en sécurité, de gestion des défauts et
de marches dégradées.
. . Fourniture des PV d'essais intégrant les résultats obtenus et |'attestation de
PV d'essais g X
leur conformité avec les valeurs attendues.
3. PRESTATIONS DUES AU TITRE DES DOCUMENTS D’EXECUTION ET DES DOE POUR LA FILIERE CVC
ET AIR
ELEMENTS CONTENU EXE DOE
Rappel des Textes et normes applicables a I'opération
données Classement ERP des batiments concernés
Classement des activités des batiments selon les niveaux de criticité X X
Cahier des charges fonctionnel
Bilan de Notes de calcul et hypotheses retenues X X
puissance
Principe/ Fourniture d’un schéma de principe détaillé de linstallation avec
régulation positionnement des capteurs de mesures.
Liste de matériel
Principes généraux de régulation et définition des limites de
fonctionnement. X X

Rappels des grandeurs réglées, des grandeurs de réglage, des capteurs
de mesure pour chaque boucle de régulation et des plages de valeurs
numériques associées

Lois de régulation établies a partir des grandeurs physiques
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ELEMENTS

CONTENU

EXE

DOE

Schémas et
Plans

Plans d’exécution

Schéma hydraulique,

Schéma aéraulique,

Schéma d’implantation des appareils avec repéres GMAO des appareils
et des locaux concernés

Schéma de I'ensemble de la distribution par installation (unifilaires), dans
un format qui permet l'intégration a ceux de I'établissement (Autocad).
Plan de distribution exhaustif par niveau. Tableaux listant les organes en
lien avec les plans (filtres par type, bouches de soufflage et de reprise par
type, capteurs de pression, manometres, boites de détente, longueur et
diametre des trongons de gaines,...).Intégration des schémas des sous
stations a la GTC du site (via PC, View ou équivalent).

Pour les ZEM : Schéma de principe des installations de traitement de I'air
: schéma des prises d'air neuf et des rejets, des CTA et des recycleurs.
Schéma de la zone contrélée avec position et type de bouche de
soufflage et de reprise et profils de diffusion (d'apres vitesses et sens
d'écoulement).

Automatisme

Fourniture des analyses fonctionnelles détaillées sous forme de
descriptifs intégrant la gestion des défauts et les réponses aux aléas (ex :
non-exécution d’une commande)

Fourniture des programmes commentés des automates installés et des
sources des logiciels utilisés.

Fourniture des valeurs de mise en service pour les grandeurs
paramétrables

Notes de
calcul

Notes de calculs de dimensionnement et d’équilibrage des réseaux
Vérification des grandeurs de fonctionnement (températures, pressions,
débits...) aux conditions de service et aux conditions limites notamment
pour les réseaux a débit variable.

Notes pour la sélection des composants

Notes de calcul de niveau de puissance acoustique des émetteurs

Etude
d’impact sur
I’existant

Pour tout raccordement a un réseau existant (eau, chauffage, électricité)
produire une note sur I'impact de la nouvelle installation sur I’existant et
les mesures correctives a apporter (équilibrage, modification des réseaux
d’alimentation...)

Marques et

types
matériels

Fournitures des marques et types des matériels installés

Fourniture des caractéristiques et configurations des matériels
réellement installés

Fourniture des fiches de sécurité produit

Procédures
d’intervention

Document des procédures d’intervention (mode opératoire) pour les
opérations de maintenance et de conduite des installations
Récapitulatif des opérations réglementaires de contréle et références
des textes afférents (ex contréle d’étanchéité annuel pour installation
frigorifique...)
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ELEMENTS CONTENU EXE | DOE
Procédures Définition des procédures d’essais intégrant : les objectifs visés, le mode
d’essais opératoire et les résultats attendus, les normes de référence pour les
mesures
Fourniture des procédures d'essais des installations, en particulier des
essais fonctionnelles liés aux automatismes, intégrant : les objectifs, le
mode opératoire et les résultats attendus.
Formation a la prise en mains et fourniture de consignes ou notices pour X X
I'entretien et |'exploitation des installations (gammes de maintenance,
protocoles d'intervention incluant notamment les procédures de mise en
sécurité, de gestion des défauts et de marches dégradées.
Pour les ZEM : Protocoles de mise a blanc et de qualification Ql et QF
(mesure des débits, tests d'intégrité des filtres, contrdles particulaires,
d'aérobiocontamination et de cinétique de décontamination, mesure de
pression relative).
PV d’essai Fourniture des PV d’essais intégrant les résultats, le matériel utilisé, la
référence normative de la méthode de mesure s’il y a lieu, et leurs X
conformités par rapport aux valeurs attendues
4. PRESTATIONS DUES AU TITRE DES DOCUMENTS D’EXECUTION ET DES DOE POUR LA FILIERE
COURANTS FAIBLES
ELEMENTS CONTENU EXE | DOE
Présentation
des objectifs X X
du projet
Partie Réseau e Schéma des baies actives et passives, a I'échelle, au format autocad.
e Fiches techniques (baies, cables, fibres optiques, tiroirs, cordons, X X
panneaux de brassage, noyaux RJ45, ...)
LCB Implantation dans les LCB sur plan autocad :
e Baies
e UTL de contréle d’acces
e Appels malades
e Eventuellement Anti rapt anti fugue et GTC
Environnement :
X X

e Remontée GTC
e Remontée SSI
e Calcul de la climatisation + PV recette

Alimentation électrigue :
e Bilan de puissance des LCB

e Schéma d'alimentation électrique (ondulé et normal)
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ELEMENTS

CONTENU

EXE

DOE

VDI

Réseau optique :

Cables optiques a rajouter + tracé sur plan
o Double adduction optique différenciée
DOE tel que demandé dans le référentiel VDI

Rocades cuivre :

Cables SYT a rajouter + tracé sur plan

Cables Ethernet :

Fichier VDI

Cablage tel que référentiel LCB et VDI
Brassage tel que référentiel LCB

DOE tel que demandé dans le référentiel VDI

Controle
d'acces et anti
intrusion

Schémas de principe

Document de conception détaillée :
modeles des portes a équiper
UTL,

systemes de verrouillage,
lecteurs,

Modules de portes,

boitiers de dérivation,

O O O O O O

plan d'adressage IP,
o synoptiques,
Positionnement des UTL dans le LCB
Positionnement et accessibilité des boitiers de raccordement pour la
maintenance
Position des portes controlées sur les plans

Tests de bon fonctionnement du synoptique

Interphonie

Document de conception détaillée (le plan d'adressage IP,......
Position des interphones sur les plans

Appel malades

Document de conception détaillée (le plan d'adressage IP,......
Positionnement des équipements (hublots, ...) sur les plans
les tables de données (nommage)

Positionnement du couplage DECT et AM

Synoptiques et autres schéma de principe

SSI

Schémas de principe

Document de conception détaillée (le plan d'adressage IP,...... UAE,
marque)

Positionnement des alarmes, détecteurs, ....

Notice d'utilisation et de configuration (DOE seul)

Les tables de données (nommage)

Détail sur les reports d'alarmes

Tests de bon fonctionnement :

Renvoi des alarmes incendies au poste de garde ou équipe de
sécurité

Conformité avec les exigences réglementaires

Conformité avec les exigences des HCL
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o du bon cadrage des images
o del’enregistrement
o dunommage

e du masquage dynamique si nécessaire

ELEMENTS CONTENU EXE | DOE
Horloges e Schéma de principe
e Document de conception détaillée (le plan d'adressage X X
IP,...... marque)
DECT /WIFI o Wifi : Positionnement des bornes sur les plans
e DECT : Positionnement des bornes sur les plans X X
Chemins de e Dimensionnement et positionnement des chemins de cables adapté
cables e Absence de cable hors chemins de cables X X
Vidéo e Schéma de principe
surveillance e Document de conception détaillée (le plan d'adressage IP, modéles
de caméras)
e Positionnement des caméras sur les plans autocad
e Vérification : X X

5. CONSTITUTION DES DOE TOUS CORPS D’ETAT :

5.1 Notice technique descriptive

Le matériel fourni, s'il est constitué d'assemblages complexes, fera I'objet d'une description précise
complétée de plans et si nécessaire de vues "éclatées".

Les caractéristiques et références des différentes pieces seront répertoriées ainsi que le nom et adresse
du fournisseur.

La notice technique descriptive devra permettre la localisation, I'identification et la commande de tout
organe défaillant.

5.2 Notice de fonctionnement

Lorsque l'utilisation d'un matériel ne reléve pas de I'usage courant, ou si une erreur d'utilisation risque
d'entrainer une détérioration de ce matériel, ou d'autres matériaux ou équipements, une notice de
fonctionnement en donnera le mode d'emploi, détaillé.

5.3 Notice d'entretien

Document a produire lorsque les matériaux ou le matériel mis en ceuvre nécessitent des précautions
d'entretien (graissage, nettoyage, remplacement de 2 pieces d'usure, etc...).

La notice d'entretien sera détaillée, elle précisera en particulier I'ensemble des taches d'entretien et de
maintenance préventifs, ainsi que les fréquences correspondantes.

5.4 Plans d'exécution conformes aux ouvrages exécutés

Pour mémoire, le maitre d'ceuvre doit établir et fournir un jeu complet de I'ensemble des plans qu’il a

établi au stade projet, si nécessaire corrigés et complétés pour étre conforme aux ouvrages exécutés.

L'entrepreneur doit fournir les plans suivants, si nécessaire corrigés et complétés pour étre conformes

aux ouvrages exécutés :

- Plan d'exécution des ouvrages accompagnés de leur nomenclature et d'éventuelles spécifications
techniques représentant sans ambiguité les travaux réellement exécutés par les différents corps
d'état.
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Les documents seront fournis sur papier et sur un support informatique approprié.
5.5 Plans de récolement et de détail

Ces plans donnent un relevé précis en plan et niveau des ouvrages réellement exécutés par

I'entrepreneur.

Les échelles a retenir seront les suivantes :

- Plans de distribution, plans techniques et coupes correspondantes, schémas unifilaires d'installation,
échelle 1/50°™me;

- Plans de détail, échelles appropriées.

Ces relevés seront réalisés, soit par I'entrepreneur, soit par un homme de I'art compétent a charge de
I’entrepreneur. Les plans repérés, dans les tableaux du 2 ci-apres, par la mention GE seront
impérativement réalisés par un géometre expert.

Les documents seront fournis sur papier et sur un support informatique approprié (a prévoir au CCTP des
marchés de travaux).

5.6 Procés-verbaux de classement ou labels

Pour les matériaux ou équipements faisant I'objet d'un classement ou d'un label officiel (comportement
au feu, UPEC, AEV, EAU, acotherm, etc...), I'entrepreneur fournira les procés-verbaux correspondants en
cours de validité.

5.7 Garantie du constructeur

Lorsqu'un matériau ou équipement fait I'objet d'une garantie du constructeur, I'entrepreneur fournira
I'attestation correspondante.

5.8 Démonstration

Pour les ouvrages ou appareillages dont 'usage nécessite des manceuvres complexes ou délicates, une
démonstration sera prévue.

5.9 Formation

Pour le matériel ou les équipements dont I'usage nécessite un apprentissage particulier, I'entrepreneur
prévoira la formation d'au moins un technicien de I'établissement ou de la collectivité ; a l'issue de cette
formation, le technicien devra étre en mesure d'utiliser efficacement et en toute sécurité le matériel ou
les équipements concernés

5.10 Prestations dues par chaque corps d’état

Pour chaque corps d’état, les exigences minimales sur le contenu des études d’exécution et des DOE
seront précisées dans les CCTP des travaux.

Un montant de retenue pour non remise des DOE sera proposé par le maitre d’ceuvre pour insertion au
CCAP travaux.
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PRESTATIONS DUES PAR CHAQUE CORPS D'ETAT (exemple)

LOTS

Prestation

notice
technique
deccrintive

notice de
fonctionnement

notice
d'entretien

Plans
d'exécution mis

Ainur
Plans de
récolement

Procés verbal

de classement

nii lahaol
Garantie du

constructeur
Formation

Démonstration

DEMOLITIONS

Bordereaux
déchets

>

avec
documen
ts

FONDATIONS
MACONNERIE
B.A.

Cloisonnements
Autres
prestations

X

X

V.R.D.

X
par
géometr
e expert

CHARPENTE

X

COUVERTURE
ZINGUERIE

ETANCHEITE
ISOLATION

MENUISERIES
EXTERIEURES

VITRERIE

SERRURERIE

OCCULTATION

X | X[Xx] X

MENUISERIES
INTERIEURES

CLOISONNEMENTS

Cloisons
démontables
Autres
prestations

PLOMBERIE
SANITAIRE

Lave-bassins
Autres
prestations

SOLS SCELLES
FAIENCES

SOLS COLLES

PLATRERIE
PEINTURE

PLAFONDS
SUSPENDUS

COURANTS FORTS

COURANTS FAIBLES

CHAUFFAGE
VENTILATION

X |IX[X| X

X |IX[X| X

FLUIDES MEDICAUX

APPAREILS
ELEVATEURS

X [X] X [X]|X

X [X] X [X]|X

X [X] X [X]|X
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ANNEXE 3 -MODELE DE PANNEAU DE CHANTIER IMPOSE PAR LE MAITRE DE L’'OUVRAGE

Hospices Civils de Lyon

Le logo ou les logos (par exemple en cas de financement par un tiers) applicable au moment du
démarrage du chantier sera demandé au conducteur d’opération

MAITRISE D'OUVRAGE
Hospices Civils de Lyon

OPERATION :

FINANCEMENT :

FIN DES TRAVAUX

MAITRISE D'CEUVRE :
CONDUITE D'OPERATION
DIRECTION DES AFFAIRES TECHNIQUES ARCHITECTE :

CONTROLE TECHNIQUE B.E.T.:

COORDONNATEUR DE SECURITE

ECONOMISTE :
ENTREPRISES
LOT N° LOT N°
LOT N° LOT N°
LOT N° LOT N°
LOT N° LOT N°
LOT N° LOT N°
LOT N° LOT N°
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ANNEXE 4 — CAHIER DES CHARGES POUR L’ELABORATION DES DESSINS ASSISTES PAR ORDINATEUR ET
CAHIER DES CHARGES BIM

- le cahier des charges BIM : Guide d’usage édition 2022

- le cahier des charges pour I'élaboration des dessins assistés par ordinateur : CCDAO - version
janvier 2020
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ANNEXE 5 — REFERENTIELS TECHNIQUES DES HOSPICES CIVILS DE LYON

AIR & EAU:
Conception technique des Zones a environnement maitrisé Conception technique des ZEM 19/11/2021[HCL
Guide des points d'eau pat type de locaux guide des points eau sanitaire par type de locaux - HCL
Guide protocole de mise en eau Guide protocole de mise en eau - indice A - 01-09-2020 01/09/2020| HCL
Référentiel eau Référentiel EAU - V4 31-01-2024 FINAL 1 31/01/2024|HCL
Conduite a tenir lors de la mise en service de réseaux d'eaux remise en service de reseaux eau apres travaux P-7-4 CAT 16/06/2008[HCL
CHARTE GRAPHIQUE AUTOCAD:
Gabarits de dessins Fichiers non listés, car trés nombreux - HCL
Référentiel DAO 2020 CCDAO 2020 Janvier 2020 HCL
CHARTE SIGNALETIQUE
Note de service 1t la nouvelle charte Nds 21-18 - note de service - charte signalétique 16/12/2021{HCL
Charte signalétique HCL HCL_CHARTE_HCL_SIGNALETIQUE_2021 2021|HCL
Fichier ZIP comprenant pcitogrammes, signalétiques etc... y compris logo HCL LIVRABLES_HCL_CHARTE_SIGNALETIQUE 2021 (1) - HCL
COURANTS FAIBLE:
Référentiel Contréle d'accés 1-Principes généraux contrdle d'accés 19/11/2021[HCL
Collecte de données du réseau informatique et téléphonique 2-Collecte de données du réseau informatique et téléphonique.pdf et .: 19/11/2021|HCL
Référentiel Affectation d'un poste téléphonique 3-Affectation d'un poste téléphonique 19/11/2021f{HCL
Référentiel Alimentation électrique des équipements courant faible 4-Référentiel alimentation électrique CFAIBLES 07/03/2022[HCL
Référentiel vidéoprotection 5-Référentiel vidéoprotection 19/11/2021f{HCL
Référentiel VDI 6-Référentiel VDI 19/11/2021| HCL
Détermination du nombre de prise par poste de travail informatique (bureau et chambre) 7-Détermination NB de prises par poste de travail 19/11/2021|HCL
Référentiel bornes WIFI et DECT 8-Référentiel bornes WIFI et DECT décembre 2018 |HCL
Référentiel distribution de I'heure 9-Distribution de I'heure 19/11/2021{HCL
Référentiel intervention programmée dans salles de serveur de la DSN 10-Intervention programmée dans salles serveurs de la DSN 19/11/2021|HCL
Référentiel interventions surinfra desservant salles serveurs DSII 11-Interventions sur infra desservants les salles serveurs 12/01/2015[HCL
Référentiels interventions urgentes dans salles serveurs DSII 12-Interventions urgentes dans salles serveurs DSII 12/01/2015[HCL
Référentiel LCB (Locaux Communication Batiment) 13- Référentiel LCB 06/07/2017|HCL
Référentiel interphonie et visiophonie 14- Référentiel interphonie & visiophonie Juillet 2017 HCL
Référentiel régle de nommage d'une ligne téléphonique 15-Régle de nommage d'une ligne téléphonique 19/11/2021|HCL
Référentiel installation d'un systépe d'appel malade 16-Installation d'un systéme d'appel malade Juin 2019 HCL
COURANTS FORTS:
Référentiel alimentation et réseaux électriques Alimentation et réseaux V3 2019 11/03/2019{HCL
[Annexe: Sécurité électrique des activités médicales et des équi médicaux associés (dont pas de coupure pour le {Guide d'informations sécurité électrique des équipts médicaux_Annexe 20/09/2022|HCL
Sécurité électrique des activités les et des équi 1ts médi associés Guide Sécurité électrique des activités médicales et équipements associ| 20/09/2022|HCL
FLUIDES MEDICAUX:
Référentiel Fluides médicaux Référentiel FM V1_20210805 05/08/2021| HCL
[eTc:
Référentiel GTC Referentiel_GTC 08/10/2020| HCL
Annexe 1- liste des points et défauts type : points physiques. Annexe 1- Liste des points et défauts type - Partie 1_3 points physiques [- HCL
[Annexe 1 - liste des points et défauts type : pro i Annexe 1- Liste des points et défauts type - Partie 2_3 pro ion af- HCL
Annexe 1- liste des points et défauts type : points supervisé GTC Annexe 1- Liste des points et défauts type - Partie 3_3 points supervisés|- HCL
Annexe 1- GTC - liste des points et défauts type compléte Annexe 1- Liste des points et défauts type compléte 08/10/2020| HCL
[Annexe 2 - Mnémoniques nomc clés GHE et GHN Annexe 2 - Mnémoniques_noms clés GHE et GHN - HCL
Annexe 3 - Mné i nomc clés GHC et GHS Annexe 3- é iques_noms clés GHC et GHS - HCL
Annexe 4 - scenarii de fonctionnement des installations CVC Annexe 4- Scénarii fonctionnement CVC V4 08/10/2020HCL
Annexe 5 - Fiche technique type Annexe 5- Fiche Technique Type Automate.xIs: - HCL
Annexe 6 - Table d'échange GTC standard Annexe 6- Format_table_echange_GTC type.xIsx - HCL
Paramétrage des équi GTC Bacnet (R)ParamétrageBACNET 13/03/2018[HCL
HELISTATION:
Procédure impact exploitation hélistation procédure impact exploitation hélistation_V5 23/06/2022[HCL
Fiche informations a transmettre 6 semaines avant I'intervention INFORMATIONS A TRANSMETTRE_V5 23/06/2022[HCL
PROCEDURE CLIN TRAVAUX:
Procédure prévention des risques liés a ' lors de travaux h: i P-4 _Prévention des risques liés a l's 1t lors de travaux ho: 14/01/2016|HCL
|REFERENTIEL BIM
Attendu mission BIM Management type MOE Mission de BIM management type MOE - HCL
Référentiel de nomination documents Référentiel de nommination documents - GED - HCL
Guide d'usage BIM GUBIM 2022 2022|HCL
Fichier d'aide au remplissage des nommages BIM-GMAO Liaison BIM-GMAO v4oct2021 - HCL
000_TOPOGRAPHIE ; 100_ARCHITECTURE; 200_PLOMBERIE; 300_CVC-
DESENFUMAGE; 400_CFO-CFA-SSI; 600_FLUIDES-MEDICAUX;
Gabarits GMAO 700_PNEUMATIQUE; Cartouche A3; Cartouche A4; TCE - HCL
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ANNEXE 6 — GMAO - NUMEROTATION DES LOCAUX ET DES INSTALLATIONS ET ETIQUETAGE

1- NOMENCLATURE DE NUMEROTATION DES LOCAUX ET DES INSTALLATIONS TECHNIQUES ET

TABLEAUX DES ARBORESCENCES TECHNIQUES ET GEOGRAPHIQUES

Le principe de codification décrit ci-aprés est celui retenu et déployé dans le systeme de GMAO en vigueur
a la Direction des Affaires Techniques des H.C.L. Il doit étre adopté par I'ensemble des acteurs
intervenant dans le cadre d’'un marché et doit se retrouver sur tous les documents émis.

La liste exhaustive de I'ensemble des nomenclatures et données codifiées est tenue a jour et fait partie
des documents applicables au sein de la Direction des Affaires Techniques ; elle sera communiquée sur
simple demande aux correspondants GMAO (cf paragraphe 3 ci-apres).

Le nombre de caractéres peut étre modifié en fonction du besoin, le principe est que la somme des
chaines de caractéres ne dépasse pas 20 caractéres et ne renferme ni espace ni caractéres spéciaux.

> Dénomination des locaux
La structure du code local est la suivante :

Dénomination ETAB.

. BATIMENT

ETAGE / NIVEAU

LOCAL

2 a 3 caracteres

Nbre de car. 4 caractéres - 4 caractéres 2 a 3 caracteres -
+ 1 indice
L'appellation des différents niveaux a prendre en compte :
ETAGE/ NIVEAU CODE
SOUS-SOL S1,52,S3
REZ DE CHAUSSEE 00
REZ DE JARDIN RJ
POUR LES ETAGES 01, 02, 03,04, 05 .....
ENTRESOL ES
MEZZANINE M
TERRASSE, TOITURE T
TECHNIQUE MEDICALE ™
GALERIE TECHNIQUE,ETAGE TECHNIQUE GT
COMBLES CB
EXTERIEURS EXT
PARKINGS P
GALERIE (circulations) G
ESCALIERS ES
> Dénomination des installations
La structure du code installation est la suivante :
SOUS ETABLISSEMEN BATIMEN NUMERO
Dénomination | FAMILLE | - T ou SITE - T - | ETAGE | - | LOCAL | - INSTALLATION
(TYPE)
Nbre de car. 4 - 4 - 4 - 2a3 |- - 3

Le code est créé en fonction de la zone de couverture de I'installation.
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2 —ETIQUETAGE D’IDENTIFICATION DES LOCAUX ET DES INSTALLATIONS TECHNIQUES

Les prestataires devront réaliser I'impression d’étiquettes de marquage des locaux et installations
techniques qu’ils mettront en ceuvre dans le cadre de leur marché. Ils auront a leur charge I’édition des
étiquettes selon le format et la structure demandée ci-apres ainsi que la pose.

Les prestataires devront assurer la concaténation des champs, en utilisant un caractére de séparation
entre les champs. Le caractére de séparation a utiliser est un « point milieu » (point situé a mi-hauteur
des lettres).

Les prestataires feront valider les codes ainsi établis avant édition des étiquettes par I'Ingénieur
maintenance du site concerné, ou son représentant. Les étiquettes ayant été éditées sans cette validation
préalable ne seront pas acceptées.

Le format des étiquettes sera le suivant : plague métallex grise gravée en fond noire, format 80 X 20 mm,
avec adhésif double face épais (mousse) au dos sur la totalité de la surface. Les impressions pourront étre
demandées sur 2 lignes.

Position des étiquettes de locaux : I'étiquette sera implantée sur la partie supérieure du cadre de porte
(hauteur : 2,05m) c6té poignée a I'extérieur du local.

A titre indicatif, la structure des éléments a imprimer sera la suivante :

e Codification pour marquage de locaux :

BATIMENT ETAGE NIVEAU LOCAL
R . 2 a 3 caractéres
4 caracteres 2 caracteres .
+ 1 indice
e Codification pour marquage d’installations :
SOUS:\I('\PI\:ILLE/ BATIMENT ETAGE / NIVEAU LOCAL N° INSTALLATION
R R R 3 caracteres .
4 caracteres 4 caracteres 2 caractéeres s 4 caracteres
+ 1 indice

Les étiquettes ne respectant pas les éléments transmis par les Hospices Civils de Lyon (format ou
structure) ne seront pas acceptées.

3 — COORDONNEES DES CORRESPONDANTS

Des correspondants au bureau des méthodes de la direction des affaires techniques, et sur le site
concerné seront joignables pour toute question relative a la GMAO. Les coordonnées doivent étre
demandées au conducteur d’opération.
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ANNEXE 7 — RISQUES GENERAUX DANS LES ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS ET LA BLANCHISSERIE

Les Etablissements hospitaliers sont des lieux ouverts au public. A ce titre, il est rappelé aux intervenants
extérieurs que les risques d'accident nés de la coopération de plusieurs entreprises sur un méme site, tels
gue mentionnés dans le décret du 20 février 1992, sont considérablement amplifiés du fait de la présence
permanente de patients dont les capacités d'action sont souvent réduites, voire inexistantes.

Leur présence géneére :
- la nécessité de protections particulieres pour les préserver de tout risque
- le respect de la continuité du service public, qui peut rendre impropre les mesures de sécurité
habituellement prises dans d'autres contextes (par exemple : suspension d'activité pendant la durée
des travaux).

Il est donc demandé aux intervenants extérieurs d'apporter la plus grande vigilance dans I'exercice de la
mission qui leur est confiée par les Hospices Civils de Lyon, notamment vis a vis :

- des patients hospitalisés, valides, alités ou a mobilité réduite

- des personnels soignants et hospitaliers

- des visiteurs

- des autres prestataires extérieurs.

1 - PRINCIPAUX FACTEURS DE RISQUES PRESENTS EN MILIEU HOSPITALIER

Risques liés aux circulations

- Circulation, parfois intense, de véhicules :
* véhicules PRIORITAIRES des urgences comme des Pompiers, S.M.U.R., S.A.M.U.
* transports sanitaires
* véhicules publics ou privés
* véhicules de transport de marchandises
* cycles

- Circulation de piétons : personnels, patients a mobilité et/ou a vision réduite, en fauteuil roulant, en
lit, en brancard, personnes agées et enfants.

Risques liés a la chimie, biologie et radiologie

- Présence de produits chimiques, inflammables, explosifs, toxiques ou corrosifs, en particulier dans
les Laboratoires et Pharmacies

- Présence de produits pharmaceutiques dans les Pharmacies, Unités de Soins et Unités d'Exploration
Fonctionnelle

- Présence d’agents pathogénes, virus, bactéries, matiéres souillées, etc.... dans les Unités de Soins et
Laboratoires

- Rayonnements ionisants provoqués par des sources radioactives ou par des appareils générateurs de
rayonnement (équipements de radiologie, etc....) dans les Services de Radiologie et de Radiothérapie.

Risques liés a la présence de matériels en fonctionnement

- Appareillages médicaux (autoclaves, centrifugeuses, etc...) dans les Unités de Stérilisation
notamment

- Installations et réseaux multiples (électricité, gaz, eaux, vapeur, aspiration médicale, gaz
médicaux) dans I'ensemble des locaux

- Générateurs ou sous-stations de production d’énergie électrique, de vapeur, de chaleur, de gaz
médicaux dont les locaux techniques sont généralement répartis sur I'ensemble de I'Etablissement.

Risques liés a des installations particulieres
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- Buanderie

- Cuisine

- Ateliers d’entretien

- Stockages de gaz médicaux, fuel, essence
- Laboratoires d’analyses ou de recherche.

Risques liés a des interférences entre équipements techniques

- Interférences de certains matériels a proximité des appareils a résonance magnétique
- Interférences hertziennes

- Par exemple, le téléphone mobile a cellule est interdit.

2- RISQUES GENERAUX DANS LA BLANCHISSERIE INTER-HOSPITALIERE

Il est demandé aux intervenants extérieurs d'apporter la plus grande vigilance dans I'exercice de la
mission qui leur est confiée concernant la blanchisserie inter-hospitaliere, notamment vis a vis :

- des personnels exploitant
- des autres prestataires extérieurs.

Risques liés a I’activité « Blanchisserie »

- Risques liés au stockage et a la manipulation de produits chimiques (acide acétique, bisulfite de
sodium, hypochlorite de sodium, eau oxygénée, perchlorétyleéne...)

- Risques de brdlure thermique par présence de machines chauffantes a haute température.
- Risques liés a la manutention du linge, automatisée ou manuelle.

- Risques incendie dus a la présence de fibres de linge qui se déposent sur I’'ensemble des structures
(machines, tuyauteries, sol...).

Risques communs a toutes les activités

- Risques liés a la distribution des fluides (électricité, gaz, air comprimé, eau industrielle non potable...)

- Risques liés a la circulation des véhicules : de Service, du Personnel, de I'Extérieur, aux déplacements
de piétons et de deux roues.

- Risques Incendie :
-tous les travaux par points chauds : meulage, soudage, découpe... feront I'objet d’'une procédure dite
« permis de feu »
- interdiction de fumer dans I'ensemble des ateliers de production.
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