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CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES

ARTICLE 1 - OBJET DU MARCHE - DISPOSITIONS GENERALES

1.1 - OBJET DU MARCHE
L’opération porte sur la restauration d’un monument historique classé au titre du code du patrimoine.

Les travaux doivent permettre le complément a [’installation existante de SSI (systéme de sécurité
incendie). L’objet du marché est donc la modification du SSI.

Le marché est un marché de travaux.

La description des travaux et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le cahier des clauses
techniques particulieres (CCTP).

1.2 - ALLOTISSEMENT

Pour la présente consultation, [’opération est allotie de la maniére suivante :

n° Intitulés lots séparés

unique Systéme de sécurité incendie (SSI)

1.3 - FORME ET ETENDUE DU MARCHE

L’opération est organisée en une tranche unique.

1.4 - FRACTIONNEMENT DES PRESTATIONS

Le marché se décompose en , selon planning et découpage de !’opération.
La tranche unique prend effet apres la notification du marché, et a compter de la date de notification
de Uordre de service prescrivant le début des travaux.

Le calendrier prévisionnel est a respecter.

1.5 - LIEU D’EXECUTION

Les travaux seront exécutés a : RENNES Cathédrale (35).
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1.6 - LANGUE

Tous les documents écrits remis par le titulaire doivent étre rédigés en langue francaise.

Dans le cas ou le titulaire ne peut délivrer un document en langue francaise, il devra fournir, a sa
charge, ce document accompagné d’une traduction en francais.

De plus, ensemble des communications écrites ou orales durant la phase d’exécution s’effectuera en
francais. A cet effet, ’entreprise désignera des le début de ’opération un correspondant de langue
francaise pour tous les échanges avec les parties prenantes a 'opération et durant toute la durée
contractuelle du marché.

1.7 - MESURES PARTICULIERES CONCERNANT LA CONFIDENTIALITE ET LA PROTECTION DES
DONNEES PERSONNELLES

Dans le cadre de U’application de la réglementation dite RGPD (Réglementation Générale sur la
Protection des Données), le maitre d’ouvrage, appelé « responsable du traitement », sera garant de la
protection des données personnelles dont il aura connaissance dans le cadre de cette opération et qui
émaneront des entreprises ayant participé a la consultation, des titulaires de marchés et de leurs sous-
traitants.

ARTICLE 2 - INTERVENANTS

2.1 - MAITRE D’OUVRAGE

DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES CULTURELLES DE BRETAGNE
CONSERVATION REGIONALE DES MONUMENTS HISTORIQUES

Hotel de Blossac - 6, rue du Chapitre

35044 RENNES Cedex

Téléphone : 02 99 29 67 67
2.2 - MAITRISE D’CEUVRE

Bureau d’études techniques HAY
M. Matthieu TEMPEREAU

55 bis, rue de Rennes

35510 CESSON-SEVIGNE
Téléphone : 02 99 83 46 47

2.3 - COORDONNATEUR DES SYSTEMES DE SECURITE INCENDIE (SSI)

La mission de coordonnateur SSI est, suivant réglementation, confiée a :

Bureau d’études techniques HAY )
Représentant sur le chantier : Monsieur Matthieu TEMPEREAU
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2.4 - CONTROLEUR TECHNIQUE

La mission de controleur technique au sens des articles L111-23 et R111-29 et suivants du code de la
construction et de [’habitation est confiée a :

SOCOTEC CONSTRUCTION
Représentant sur le chantier : Monsieur Christophe RIOU

2.5 - CO-ACTIVITE ET COORDINATION DES MESURES DE PREVENTION EN MATIERE DE SECURITE ET
DE PROTECTION DE LA SANTE (SPS)

Les travaux de batiment ou de génie civil faisant intervenir plusieurs entreprises sur un chantier
temporaire ou sur un chantier clos et indépendant relévent du régime du décret n°94-1159 du 26
décembre 1994 relatif a l’intégration de la sécurité et a ’organisation de la coordination en matiéere
de sécurité et de protection de la santé lors des opérations de batiment ou de génie civil (articles L.
et R.4532-1 et suivants du code du travail).

L’opération de catégorie 3 fait ’objet d’une mission de coordination en matiere de sécurité et de
protection de la santé, de niveau 3, et sera assurée par un bureau agréé :

ATAE
Représentant sur le chantier : Monsieur Feliciano AMARO

2.6 - AUTRES INTERVENANTS

Sans objet

ARTICLE 3 - DOCUMENTS CONTRACTUELS

Le marché est constitué des documents contractuels énumérés ci-dessous, par ordre de priorité
décroissante et par dérogation a ’article 4.1 du CCAG-Travaux :
« ’acte d’engagement et ses éventuelles annexes ;
« le présent cahier des clauses administratives particulieres (CCAP) et ses éventuelles annexes ;
« le programme ou le calendrier détaillé d'exécution des travaux établi conformément aux
stipulations de ’article 28.2 du CCAG-Travaux et comportant les dates de début et de fin des
travaux ;
« le cahier des clauses techniques particulieres (CCTP) et ses éventuelles annexes ;
« les plans ;
« [’état des prix forfaitaires ou le bordereau des prix unitaires ;
« le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux
approuvé par larrété du 30 mars 2021 ;
« le cahier des clauses techniques générales applicables aux prestations objet du marché ;
« les actes spéciaux de sous-traitance et leurs avenants, postérieurs a la notification du
marché ;
« le plan général de coordination SPS (PGC) ;
« les fascicules techniques et modes de métré du ministere de la Culture. Ces fascicules sont
consultables ou téléchargeables avec les liens suivants :

https://www.culture.gouv.fr/ Thematiques/Monuments-Sites/Interventions-demarches/Travaux-sur-un-objet-un-
immeuble-un-espace/Intervenir-sur-un-immeuble-classe
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https://www.culture.gouv.fr/ Thematiques/Monuments-Sites/Ressources/Les-guides-techniques-fascicules-et-
manuels
« les éléments de ’offre suivants : le mémoire technique.

ARTICLE 4 - MODALITES D’EXECUTION DES PRESTATIONS
4.1 - REPRESENTATION DES PARTIES

L’interlocuteur chargé du suivi de ’exécution des prestations est désigné par le maitre de
I’ouvrage lors de la notification du marché.

Le maitre de ’ouvrage notifie toute modification de ’interlocuteur au titulaire.

Le titulaire désigne un ou plusieurs interlocuteurs, habilités a le représenter auprés du maitre de
’ouvrage et du maitre d’ceuvre, pour les besoins de |’exécution du marché.

Cet ou ces interlocuteurs sont désignés a la notification du marché. Le titulaire s’engage a informer
sans délai le maitre de I’ouvrage de toute modification d’interlocuteur.

4.2 - FORMES DES NOTIFICATIONS ET INFORMATIONS

Le maitre de I’ouvrage notifie au titulaire les décisions ou informations qui font courir un délai,
par tous moyens permettant d’attester la date de réception y compris par courriel.

En complément des dispositions de U'article 3.8 du CCAG-Travaux, les ordres de service sont notifiés au
titulaire par le maitre d’ouvrage. Le titulaire doit en renvoyer un exemplaire au maitre d’ouvrage
apres [’avoir signé et y avoir porté la date a laquelle il I’a recu et ses réserves éventuelles.

Le maitre d’ceuvre est tenu de notifier sans délai au maitre de ’ouvrage les modifications survenant
au cours de ’exécution du marché. En cas de manquement, le maitre de ’ouvrage ne saurait étre
tenu pour responsable des conséquences pouvant en découler, et notamment des retards de paiement.

4.3 - DUREE ET DELAIS

4.3.1 - Durée du marché

Le lot est inclus dans la durée de tranche suivante (compris période de préparation) :
Lot unique Electricité - SSI : TU = 8 mois (2 mois de préparation inclus, soit 1 mois pour
chacune des phases)

Cette durée s’entend compris période de préparation et hors reconduction(s) éventuelle(s).

4.3.2 - Délais d’exécution

Les délais d’exécution du marché sont fixés dans l’acte d’engagement. Dans le cas de travaux allotis,
le délai d’exécution des travaux incombant au titulaire est fixé par le maitre d’ouvrage au sein du
délai global d’exécution de ’ensemble des travaux allotis tous corps d’état confondus et en tenant
compte d’un calendrier prévisionnel d’exécution qui précise les dates d’intervention relatives a
chaque lot et figure dans les documents particuliers du marché.

4.3.2.1 - Délai d’exécution global du marché

La période de préparation des travaux est comprise dans le délai global d’exécution.
Le délai global d’exécution est fixé dans l’acte d’engagement.
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4.3.2.2 - Période de préparation

Par dérogation a ’article 28.1 du CCAG-Travaux : le marché comprend une période de préparation
d’une durée de un (1) mois pour chacune des phases, prévue dans le délai des travaux de la tranche
unique.

4.3.2.3 - Délai d’exécution des travaux

Le délai global d’exécution des travaux est de 8 mois pour la tranche unique, a compter de l’ordre de
service de démarrage des travaux (compris période de préparation et congés payés).

Toute modification de la date de début des travaux ou du délai d’exécution fera l’objet d’un ordre de
service. Les délais d’exécution propres a chacun des lots s’inserent dans ce délai global,
conformément au calendrier détaillé d’exécution des travaux.

Pour chaque lot, le maitre d’ouvrage délivre un ordre de service de démarrage des travaux.

4.3.2.4 - Calendrier détaillé d’exécution des travaux

Le calendrier détaillé d’exécution indique, pour chacun des lots, la durée et la date prévisionnelle de
départ du délai d’exécution qui leur est propre.

Au cours du chantier et apres consultation du titulaire concerné, le maitre d’ceuvre peut modifier le
calendrier détaillé dans la limite du délai global d’exécution.

Ces modifications tiennent compte, le cas échéant, des prolongations de délais résultant de
’application de l'article 18.2 du CCAG-Travaux.

Le calendrier détaillé d’exécution éventuellement modifié est notifié a l’ensemble des titulaires.

4.3.2.5 - Prolongation du délai d’exécution (prise en compte des intempéries)

En vue de l’application éventuelle de l’article 18.2.3 du CCAG-Travaux, le délai d’exécution des
travaux sera prolongé d’un nombre de jours égal a la prolongation de travaux imputée aux intempéries
dans le sens des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.

La station météorologique de référence choisie pour la constatation des intempéries et autres
phénomeénes naturels cités au présent CCAP est la plus proche du site.
La constatation des intempéries est effectuée conformément a Uarticle 18.2.3 du CCAG-Travaux.
Le nombre de journées réellement constaté est diminué du nombre de journées d’intempéries
prévisibles qui n’ouvre pas droit a prolongation du délai. Ce nombre de journées d’intempéries
prévisibles est fixé a : cinqg (5) jours.
La constatation des intempéries est effectuée par déclaration du titulaire auprés du maitre d’ceuvre
dans un délai maximum de 7 jours suivant le fait générateur, en produisant a U’appui de cette
déclaration les relevés correspondants de la station météorologique de référence, et toute
justification utile de la nécessité d’arréter le chantier en raison des intempéries (prescriptions
techniques de mise en ceuvre des matériaux, etc).
Les intempéries constatées au-dela du nombre de jours prévisibles pourront donner lieu a prolongation
du délai d’exécution sur avis du maitre d’ceuvre, celui-ci étant réputé compétent pour apprécier :
« la nécessité d’arréter tout ou partie du chantier en fonction de ’intensité du phénomene
météorologique, au regard des textes réglementaires et des contraintes techniques d’exécution
des travaux ;
« en cas d’arrét partiel, Uincidence réelle de ’arrét des travaux sur le planning détaillé et son
report sur le délai global d’exécution.

CCAP - RENNES - Cathédrale Saint-Pierre - Modification du SSI - 2025



4.4 - MODALITES D’EXECUTION DU MARCHE

4.4.1 - Accés au site

Les modalités d’acceés au site seront définies lors de la période de préparation et devront étre
respectées par le titulaire du marché.

4.4.2 - Constat d’état des lieux

Le titulaire du lot unique Systéeme de sécurité incendie (SSI) procédera a l’état des lieux selon les
dispositions des clauses communes du CCTP.

4.4.3 - Implantation des ouvrages

Sans objet

4.4.4 - Provenance - Qualité - Controle et prise en charge des matériaux et produits
4.4.4.1 - Provenance des matériaux et produits

La provenance des matériaux, produits et composants de construction dont le choix n’est pas laissé au
titulaire est fixée par le CCTP.

4.4.4.2 - Caractéristiques - Qualité - Vérification - Essais et épreuves des matériaux
et produits

Les vérifications de qualité et la surveillance de fabrication sont assurées par le maitre d’ceuvre.

Le CCTP précise les essais et vérifications dont le titulaire est chargé au titre de ’auto-contréle.

La maitrise d’ceuvre peut décider, aprés accord du maitre de l’ouvrage, de faire exécuter des essais et
vérifications supplémentaires a ceux prévus par le marché.

Si ces essais et vérifications sont effectués par le titulaire, ils sont rémunérés par le maitre de
"ouvrage. Si ces essais et vérifications sont effectués par un tiers, ils sont rémunérés par le maitre

de l'ouvrage.

4.4.5 - Appareil de mesure

Le titulaire fait son affaire des appareils de mesure, de controles ou autres opérations nécessaires a
’exécution de ses prestations.

Ces appareils doivent étre maintenus en bon état de fonctionnement en permanence et faire l’objet,
au minimum une fois par an, d’une vérification et d’un étalonnage par une entreprise spécialisée qui,
a Uissue de son intervention, délivre un certificat d’étalonnage au titulaire.

Les rapports techniques émis par le titulaire comportent obligatoirement les références des appareils
de mesure utilisés et, pour chacun d’eux, la date du dernier étalonnage.

4.5 - PREPARATION - COORDINATION ET EXECUTION DES TRAVAUX

4.5.1 - Période de préparation - Programme d’exécution des travaux

4.5.1.1 - Période de préparation
Il est procédé, au cours de cette période de préparation, aux opérations énoncées ci-apres :

Par le maitre de l'ouvrage
o ’autorisation d’acces au site ;
« la désignation des lieux de dépots provisoires des matériels et matériaux ;
« les moyens et installations mis a disposition ;
« ’approbation du calendrier détaillé d’exécution ;
« 'organisation de la réunion de lancement de la période de préparation ;
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« ’approbation du projet des installations de chantier, validée par le coordonnateur SPS ;
« la déclaration d’ouverture de chantier.

Par le maitre d’ceuvre et/ou I’OPC
« ’établissement du calendrier détaillé d’exécution ;
« ’approbation du calendrier détaillé d’exécution en cas d'EXE confiée au titulaire ;
« les études d’exécution et/ou visa des études d’exécution réalisées par le titulaire ;
« le visa du calendrier d’établissement des documents d’exécution ;
« la validation des fournitures et des matériaux ;
« le visa du projet des installations de chantier et des ouvrages provisoires prescrits par
Uarticle 28.2.2 du CCAG-Travaux ;
« le cas échéant, la remise de la liste nominative des personnels intervenant sur le chantier.

Par le titulaire
« la remise des documents administratifs prévus par le marché ;
« la remise de la liste nominative des personnels intervenant sur le chantier ;
« la liste des personnes devant représenter l'entreprise aux réunions de chantier ;
« [’établissement et présentation au visa du maitre d’ceuvre du projet des installations de
chantier et des ouvrages provisoires prescrits par l'article 28.2.2 du CCAG-Travaux ;
« I’établisssement et présentation au visa du maitre d’ceuvre des plans d'exécution, notes de
calculs et études de détail nécessaires pour le début des travaux, dans les conditions fixées a
Uarticle 29 du CCAG-Travaux précisées par le présent document ;
« [’établissement et présentation au visa du maitre d’ceuvre du calendrier détaillé d’exécution
des travaux, signé du titulaire du marché ;
« ’établissement d’un plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS) soumis
au visa du coordonnateur SPS, aprées l’inspection commune organisée par celui-ci. Cette
inspection est obligatoire pour chaque titulaire, cotraitant, sous-traitant ;
« les documents relatifs aux opérations de localisation des réseaux mentionnées a ’article
« implantation des ouvrages » du présent document ;
« la déclaration d’ouverture de chantier.

4.5.1.2 - Organisation - Hygiéne et sécurité du chantier

Garde du chantier en cas de défaillance d’un entrepreneur

Le titulaire du lot unique Systeme de sécurité incendie (SSI) assure la garde des ouvrages. En cas de
défaillance, les dispositions de U'article 31 du CCAG-Travaux s’appliquent.

Hygiéne et sécurité
Le titulaire s’engage a respecter les principes généraux de prévention définis par la loi n°93-1418 du
31 décembre 1993.

Le titulaire s’engage a :
« désigner un interlocuteur au coordonnateur SPS ;
« informer le coordonnateur SPS de toutes les réunions qu’il organise lorsqu’elles font
intervenir plusieurs entreprises et a lui indiquer leur objet ;
« donner suite, pendant la durée de I’exécution des prestations, aux avis, observations ou
mesures préconisées en matiere de sécurité et de protection de la santé des travailleurs par le
coordonnateur SPS. Tout différend entre le titulaire et le coordonnateur SPS est soumis, par le
titulaire, au maitre de l"ouvrage ; il en informe également et de facon concomitante, le maitre
d’ceuvre ;
« viser a la demande du coordonnateur SPS, toutes les observations consignées au registre du
journal ;
» accompagner le coordonnateur SPS sur le site lors de la visite préalable a la rédaction du
PPSPS ;
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« demander a ses sous-traitants qu’ils communiquent, au coordonnateur SPS, un PPSPS. A
défaut, ils ne pourront intervenir sur le chantier ;

« respecter les mesures liées a la COVID 19, le cas échéant. Si pendant la période du chantier
des mesures particuliéres liées a cette pandémie devaient étre appliquées, un complément au
PPSPS serait alors demandé.

Mesures. de sécurite sur Uedifice
L’entrepreneur est formellement tenu de recueillir, auprés des maitres d’ceuvre, les renseignements
lui permettant d’établir, a [’'usage de son personnel, les consignes particulieres liées a la sécurité, le

vol et ’incendie.

Les entreprises doivent prendre toute précaution utile afin qu’aucun sinistre ne se déclare et,

notamment, il est interdit :
« d’effectuer en présence de public, des travaux qui feraient courir un danger quelconque a ce
dernier ou qui apporteraient une géne a son évacuation ;
« d’effectuer des travaux par points chauds sans autorisation préalable (permis de feu) et sans
respect des consignes particuliéres concernant ces types de travaux ;
« d’effectuer des travaux par points chauds simultanément a d’autres travaux présentant des
risques d’explosion (utilisation de solvants, colles, cires, peintures, etc) ;
» de déposer des matériaux ou gravats dans les cheminements d’évacuation, ainsi que sur les
voies réservées aux véhicules de secours ;
« de stocker des liquides particulierement inflammables et des liquides inflammables de la
premiére catégorie en dehors de locaux aménagés a cet effet, et de les utiliser en présence de
public ;
« de fumer sur les chantiers ;
o d’introduire ou d’utiliser des réchauds a U'intérieur des immeubles ;
« de neutraliser les moyens de protection incendie (porte coupe-feu calée ouverte, robinet
d’incendie armé rendu inaccessible, etc) ;
« de laisser se constituer des dépots de matiéres combustibles ;
« de quitter un chantier sans avoir effectué une ronde de sécurité ;
» d’effectuer des branchements électriques sur les installations existantes sans autorisations
préalables.

Chaque fois qu’il a a travailler sur un point chaud, ’entrepreneur est tenu de demander un permis de
feu au maitre d’ceuvre.

Les personnels et entreprises doivent prendre toutes précautions utiles afin qu’aucun sinistre ne se
déclare et notamment respecter les mesures suivantes :

Avant les travaux :

1° repérer les moyens d’alerte et d’extinction ;

2° disposer de moyens d’extinction propres, pour chaque lieu de travaux, au minimum un
extincteur a eau pulvérisée de 9 litres ou un seau pompe et un extincteur approprié aux
risques ;

3° afficher un exemplaire du permis de feu sur les lieux des travaux ;

4° vérifier que le matériel de soudage, découpage, etc est en parfait état de
fonctionnement ;

5° s’assurer que les chalumeaux sont équipés de clapets anti-retour ;

6° vérifier que la tension d’utilisation des matériels est compatible avec la tension
d’alimentation de ’installation ;

7° vérifier que ’organe de coupure de I’alimentation électrique est accessible et
identifié ;

8° prendre les mesures nécessaires pour que les bouteilles de gaz soient facilement
déplacables en cas de sinistre ;
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9° colmater les ouvertures susceptibles de laisser des projections incandescentes, a ’aide
de matériaux incombustibles ;

10°  écarter les matériaux combustibles en contact avec les parties métalliques et conduites
surchauffées ;

11°  dégager les matériaux combustibles a environ dix métres autour du lieu des travaux par
points chauds ;

12° protéger les parties exposées par des plaques incombustibles, des baches mouillées ou
toute autre procédé équivalent ;

13°  si le travail doit étre effectué sur un récipient, réservoir, canalisation ou autre corps
creux ayant contenu des produits inflammables ou explosifs, s’assurer de leur dégazage.

Pendant les travaux :
14°  mouiller les parties en bois pouvant entrer en contact avec la flamme du chalumeau ;
15° surveiller les projections incandescentes et leurs points de chute ;
16° refroidir les parties ou objets chauffés ; s’il y a impossibilité, les déposer sur des
supports incombustibles ;
17°  assurer en permanence la surveillance du chantier, y compris pendant les heures de
repas.

Apres [’exécution des travaux :

18°  arréter les travaux par points chauds deux heures avant la cession du travail et
maintenir une surveillance rigoureuse des lieux ; utiliser une caméra thermique pour
controler les points chauds avant de quitter les lieux des travaux ;

19° indiquer in situ, par des fleches rouges ou sur un plan affiché, les points exacts des
travaux par points chauds pour faciliter les rondes ;

20° fermer les bouteilles de gaz et démonter les manometres des bouteilles ;

21°  inspecter les lieux des travaux, les locaux et espaces adjacents ayant pu étre concernés
par des projections d’étincelles ou par des transferts de chaleur.

Répartition des dépenses communes de chantier

La description des installations communes de chantier et les titulaires des lots qui en ont la charge,
lorsqu’il est prévu Uintervention de plusieurs lots dans ’opération, sont donnés au CCTP.

Nettoyage du chantier :

« chaque entrepreneur doit laisser le chantier propre et libre de tous déchets pendant et apres
’exécution des travaux dont il est chargé ;

» chaque entrepreneur a la charge de l’évacuation de ses propres gravois jusqu’au lieu de
stockage fixé par le maitre d’ceuvre. L’enlevement des déblais stockés et leur transport a la
décharge sont régis par le CCTP ;

 chaque entrepreneur a la charge du nettoyage, de la réparation et de la remise en état des
installations qu’il a salies ou détériorées.

Font ’objet d’une répartition entre tous les entrepreneurs, dans tous les cas ou elles ne sont pas
individualisées et mises a la charge d’un entrepreneur ou d’un groupe d’entrepreneur déterminé,
proportionnellement aux montants des décomptes finals de leurs marchés, les dépenses indiquées ci-
apres :

« les frais d’entretien et de nettoyage des locaux communs de chantier ;
« la consommation d’eau, d’électricité et le cas échéant de téléphone ;
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» les frais de remise en état de la voirie, des réseaux divers détériorés lorsqu’il y a
impossibilité d’en connaitre le responsable ;

« les frais de réparation et de remplacement des fournitures et matériels mis en ceuvre et
détériorés ou détournés, dans les cas suivants :

- Pauteur des dégradations et des détournements ne peut étre découvert ;

- les dégradations ou les détournements ne peuvent étre imputés a ’entrepreneur
titulaire d’un lot déterminé ;

- la responsabilité de ’auteur, insolvable, n’est pas couverte par un tiers.

L’entrepreneur chargé de procéder au reglement des dépenses communes de chantier est le titulaire
du lot unique Systeme de sécurité incendie (SSI).

Les clauses précédentes relatives au détournement ne s’appliquent pas si le gardiennage de chantier
est prévu contractuellement. Dans ce cas, Uentreprise chargée du gardiennage supporte les
conséquences directes ou indirectes occasionnées, quitte a ce qu’elle souscrive a l’assurance
nécessaire.

L’entrepreneur titulaire du lot procédera au réglement des dépenses correspondantes. Il effectuera en
fin de chantier la répartition des dites dépenses, proportionnellement aux montants des décomptes
finals des marchés.

Dans cette répartition, ’action du maitre d’ceuvre se limite a jouer le role d’amiable compositeur
dans le cas ou les entrepreneurs lui demanderaient de faciliter le reglement d’un différend qui se
serait élevé entre eux.

4.5.1.3 - Dispositions concernant le travail illégal

Le titulaire du marché doit remettre une attestation sur ’honneur indiquant son intention ou non de
faire appel, pour l’exécution des prestations, objet du marché, a des salariés de nationalité étrangere
et, dans Uaffirmative, certifiant que ces salariés sont ou seront autorisés a exercer une activité
professionnelle en France.

4.5.1.4 - Autorisations administratives - Frais de voirie

Par dérogation a I’article 31.3 du CCAG-Travaux, U’entrepreneur fera son affaire aupres de la mairie
du lieu des travaux, de toutes les autorisations nécessaires a ’exécution des travaux telles que les
autorisations d’occupation temporaire du domaine public ou privé, les permissions de voirie, les
autorisations de survol par grue de propriétés voisines et les ancrages. Les frais de voirie éventuels
seront a la charge de Uentrepreneur.

Important : le montant sera a vérifier par ’entreprise titulaire du lot unique, auprés du
service voirie de la mairie de Rennes et sera inclus dans son offre.

4.5.2 - Exécution des travaux
4.5.2.1 - Réunions de chantier

Les réunions de chantier ont lieu tous les quinze (15) jours aux dates et heures fixées par la maitrise
d’ceuvre.

Toute absence du représentant qualifié du titulaire, a une réunion de chantier a laquelle il est
convoqué, entrainera ’application de pénalités.

Est considérée comme une absence, la représentation du titulaire par des personnes non qualifiées.

4.5.2.2 - Registre de chantier

Il est prévu un registre de chantier conformément a Uarticle 28.5 du CCAG-Travaux.
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4.5.3 - Plans d’exécution - Notes de calculs - Etudes de détails

Les plans d’exécution des ouvrages (en complément des plans de la maitrise d’oeuvre) et les
spécifications techniques détaillées sont établis par U’entrepreneur et soumis a l’approbation de la
maitrise d’ceuvre.

Il en est de méme des protocoles d’interventions, qui sont définis a partir d’un rapport établi selon le
résultat des tests et essais avec analyses, soumis a l’approbation de la maitrise d’ceuvre dans un délai
raisonnable, pour permettre d’apporter les mesures correctives.

L’entreprise établira des relevés figurés avec détails des éléments restaurés (calepin d’appareil, etc),
a joindre en fin de chantier au D.0O.E. (Dossier des Ouvrages Exécutés). Ils seront fournis en cinqg (5)
exemplaires a la maitrise d’oeuvre, ainsi qu’un contre-calque pour les formats supérieurs a A3. Ces
documents peuvent étre retenus comme justificatifs des mémoires.

4.5.4 - Equipements, matériaux et produits
4.5.4.1 - Fournis par le maitre de |’ouvrage

Sans objet

4.5.4.2 - Fournis par le titulaire

A la demande de la maitrise d’ceuvre, les choix du titulaire concernant les équipements, matériaux et
produits sont soumis a son approbation avant leur mise en ceuvre.

4.5.5 - Echantillons

Conformément a larticle 24.5 du CCAG-Travaux, le titulaire est tenu de fournir, dans un délai de dix
(10) jours a compter de la diffusion de la liste d’échantillons établie par le maitre d’ceuvre, tous les
échantillons.

Les échantillons sont entreposés dans le local fixé par les maitres d’ceuvre et, le cas échéant, sont
présentés dans le cadre du bureau local témoin.

Lorsque les documents du marché prévoient des essais destructifs sur certains échantillons (résistance,
usure, fatigue, tenue ou réaction au feu, etc), les échantillons détruits devront étre remplacés pour
servir de témoins.

4.5.6 - Prototypes et propriété intellectuelle

Sans objet

4.5.7 - Matériaux, objets, vestiges trouvés sur le chantier

Conformément a Uarticle 33.2 du CCAG-Travaux, lorsque les travaux mettent a jour des objets ou des
vestiges pouvant avoir un caractere artistique, archéologique ou historique, !’entrepreneur doit en
informer immédiatement les maitres d’oeuvre qui lui prescrira les dispositions a prendre ; et faire,
conjointement avec le maitre d'ouvrage, la déclaration réglementaire au maire de la commune sur le
territoire de laquelle cette découverte a été faite.

L’entrepreneur ne doit pas déplacer ces objets ou vestiges sans autorisation du maitre d’ouvrage. Il
doit mettre en lieu slir ceux qui auraient été détachés fortuitement.

4.5.8 - Panneau de chantier

L’entrepreneur du lot unique Systéme de sécurité incendie (SSI) est tenu de fournir et de réaliser le
panneau de chantier, selon le modele remis par les maitres d’ceuvre et aprés accord du maitre
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d’ouvrage. Il sera chargé de son installation puis du démontage, suivant les indications du maitre de
’ouvrage.

4.6 - CONTROLES ET RECEPTION DES TRAVAUX

4.6.1 - Essais et controles des ouvrages exécutés

Les essais et controle d’ouvrage ou parties d’ouvrage, prévus par les documents techniques du
marché, sont assurés contradictoirement sur le chantier par le titulaire du marché et les maitres
d’ceuvre ou leur représentant.

4.6.2 - Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

Au terme des travaux le titulaire doit :
« procéder a ’évacuation de ses déblais ;
« nettoyer les installations ;
« réparer et remettre en état les installations détériorées.

Le repliement des installations de chantier et la remise en état des emplacements qui auront été
occupés par le chantier ne sont pas compris dans le délai d’exécution.

A la fin des travaux, dans le délai de trente (30) jours comptés a partir de |’établissement du procés-
verbal préalable a la réception des travaux, l’entrepreneur devra avoir terminé de procéder au
dégagement, nettoyage et remise en état des emplacements qui auront été occupés par le chantier.

En cas de retard, ces opérations seront faites aux frais de l’entrepreneur et aprés mise en demeure,
par ordre de service, restée sans effet. Il pourra y étre procédé par le maitre d’ouvrage aux frais du
titulaire ou du mandataire, sans préjudice de l’application d’une pénalité de 150 € par jour de retard
calendaire.

4.6.3 - Réception

Conformément a l'article 41 du CCAG-Travaux, la réception s’effectue a ’issue de la tranche unique et
dans les conditions décrites.

4.6.4 - Documents fournis aprés exécution

Constatation des quantités d’ouvrages exécutés

En complément de article 11 du CCAG-Travaux, U’entrepreneur a la charge d’établir tous les
documents nécessaires a la constatation des quantités d’ouvrages exécutés.

Les attachements écrits et figurés comportent toutes les informations utiles pour ’établissement des
décomptes ; la teneur, pour certains corps d’état, est donnée. Les attachements sont établis en autant
d’exemplaires qu’il est demandé de mémoires dans ledit document.

Les mémoires font expressément référence aux attachements.

Les attachements écrits et figurés doivent impérativement comporter les indications suivantes :

plans de repérage =2cm/m (1/50)
élévation, plans, coupes =5cm/m (1/20)
détails =50 cm/m (1/2)
détails et épures en cas de sculpture = échelle grandeur

plans de récolement (réseaux sil y a lieu) =1cm/m (1/100)
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La valeur et frais d’établissement des attachements sont a inclure dans la valeur de l’offre.

Dossier des ouvrages exécutés (DOE)

Les documents du DOE devront étre remis dans les délais prescrits par larticle 40 du CCAG-Travaux.

En application de larticle 40.1 du CCAG-Travaux, ces documents seront présentés en deux (2)
exemplaires papier et un (1) exemplaire dématérialisé reproductible.

Dans tous les cas, le titulaire s’assure que les documents qu’il remet aprés exécution correspondent
aux prestations réellement exécutées.

La non production de ces documents ou la production de documents élaborés de maniere
approximative ou mal renseignés et/ou non exploitables feront U'objet de pénalités indiquées au
présent CCAP.

4.7 - CLAUSES ENVIRONNEMENTALES

Les déchets de chantier sont gérés conformément aux dispositions de ’article 36 du CCAG-Travaux.
Aux fins de controle et de suivi, le titulaire assure la tracabilité des déchets. Les sujétions de dépose,
de tri et d’élimination des produits de démolition, de démontage et de traitement des déchets sont
précisées dans les documents techniques du marché.

En cas de manquement du titulaire a ses obligations, les déchets non enlevés peuvent étre transportés
d’office et a ses frais.

4.8 - CLAUSES PARTICULIERES CONCERNANT L’ENVIRONNEMENT, L’INSERTION SOCIALE ET LA
LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS

En application de ’article R.2152-7 alinéa 2 du décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018, il sera tenu
compte, pour l'attribution du marché, de critéres comprenant des aspects environnementaux ou
sociaux :

Clauses environnementales

Conformément a l’article 20.2 du CCAG-Travaux, et pour tous les lots, des mesures développées en
matiere de protection de U’environnement devront étre développées et mises en ceuvre sur le
chantier : matériaux, matériels, traitement des déchets, approvisionnements, déplacements,
organisation du chantier, etc.

Les entreprises sont informées qu’elles doivent répondre a ce point, sous peine de voir leur offre
considérée comme irréguliére.

Les preuves du respect et de la mise en ceuvre de ces clauses environnementales, par I’entreprise
attributaire, seront annexées au mémoire technique et feront I’objet d’un contrdle lors de
I’exécution du marché.

Clauses sociales

La possibilité est laissée aux candidats de valoriser leur offre en proposant une variante insertion
sociale professionnelle et ainsi bénéficier d’une bonification de leur offre.

Si U'offre est retenue, la proposition devient une condition d’exécution et le titulaire devra s’engager
a mettre en ceuvre les dispositions annoncées et notamment le nombre d’heures a exécuter et a
justifier.

Pour des facilités de mise en ceuvre et d’efficience des situations de mises en emploi pour les
bénéficiaires, seules les propositions de variantes supérieures a 35 h sont retenues.
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Le soumissionnaire retenu doit s’engager, au titre de ’exécution du marché, dans une démarche
d’amélioration continue de la qualité de ses pratiques sociales en matiere de prévention des
discriminations, ainsi que de promotion de ’égalité des chances et de la diversité. La promotion de la
diversité s’entend comme U’ensemble des moyens permettant de garantir l’égalité réelle de
traitement entre tous les individus, dans le domaine de U’emploi et indépendamment de leurs
différences. Elle regroupe des actions de lutte contre les discriminations et de promotion de ’égalité
des chances.

4.9 - CLAUSES DE REEXAMEN

Les dispositions des articles L.2194-1 et 2 de l'ordonnance n°2018-1074 du 26 novembre 2018 et des
articles R.2194-1 a 9 du décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018, sont applicables. Le marché pourra
étre modifié sans nouvelle procédure de mise en concurrence, dans les conditions prévues par voie
réglementaire et sous réserve du respect de certaines conditions.

ARTICLE 5 - REGIME FINANCIER

5.1 - MONNAIE ET TVA
5.1.1 - Monnaie

L’unité monétaire qui s’applique est ’Euro (€).
5.1.2 - Taux de TVA

Sont applicables les taux de TVA en vigueur lors du fait générateur de la taxe, au sens de ’article 269
du code général des impots.

5.1.3 - Auto-liquidation

Les dispositions de larticle 283-2 nonies du code général des impots, relatives au régime d’auto-
liquidation de la TVA dans le secteur du batiment et des travaux publics, s’appliquent au présent
contrat. Ainsi, la TVA due au titre des travaux de construction réalisés par un sous-traitant est
acquittée par le donneur d’ordre assujetti a la TVA. Donc, le sous-traitant déclare uniquement le
montant hors taxe des prestations exécutées.

Le titulaire du marché doit attester du contrat passé avec son sous-traitant et de la nature des
prestations sous-traitées justifiant ’auto-liquidation dans le DC4.

Les demandes de paiement transmises par le titulaire doivent revétir la mention « auto-liquidation »
pour justifier de l'absence de collecte de la TVA par le sous-traitant.

5.1.4 - Frais particuliers

Sans objet

5.2 - FORME ET CONTENU DES PRIX

Les ouvrages ou prestations faisant l'objet du marché, sont réglés par application des prix forfaitaires,
selon les prestations demandées et dans les conditions présentées par le CCTP.

Le prix forfaitaire est détaillé dans le cadre de la décomposition du prix global forfaitaire annexé a
’acte d’engagement.
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Les quantités indiquées par la maitrise d’ceuvre ne sont pas contractuelles. Elles sont données a titre
d’information permettant aux entreprises de cerner U'ampleur des travaux décrits au CCTP. Il
appartient aux soumissionnaires, compte tenu de ce qui précede de :
- calculer les quantités d’ouvrages a mettre en ceuvre, conformément au dossier de
consultation ;
- tenir compte, dans leur prix, de la période d’exécution et du délai des travaux, ainsi que du
délai d’approvisionnement des matériels.

Les prix tiennent compte des dépenses liées aux mesures particuliéres concernant la sécurité et la
protection de la santé, de la notification du marché a l'expiration du délai de garantie de parfait
achévement.

Dans le cas ou des prestations nouvelles s’averent indispensables et ne figurent pas dans la
décomposition de prix, les prix d’unités, proposés par les concurrents, auront un caractere contractuel
pour les travaux modifiant ou complétant la proposition forfaitaire, ou la procédure de prix nouveaux
sera appliquée.

Par le seul fait de soumissionner, I’entrepreneur reconnait :
* qu’il a pris connaissance de la totalité des piéces constitutives du marché de tous les lots, si I’opération
comporte plusieurs lots ;
* qu’il s'est rendu sur place et a apprécié¢ toutes les obligations qui lui incombent ; aucune indemnité ne lui
sera accordée du fait de sujétions normalement prévisibles rencontrées en cours d’exécution.

Les prix sont réputés comprendre, en complément des dispositions du CCAG-Travaux :

* toutes les dépenses résultant de I’exécution des travaux, y compris les frais généraux, impdts et taxes et
assurer a I’entrepreneur une marge pour risques et bénéfice ;

* toutes les sujétions d’exécution des travaux qui sont normalement prévisibles dans les conditions de
temps et de lieux ou s’exécutent les travaux ;

* les pertes, avaries et dommages dans les conditions de I’article 17 du CCAG-Travaux, en considérant
comme normalement prévisibles les intempéries et autres phénomeénes naturels, lorsqu’ils ne dépassent pas
les intensités limites suivantes (sauf pour les travaux réalisés sous parapluie) :

Nature du Intensité limite Durée du phénoméne Organisme ou
phénoméne document de
référence
Pluie Supérieur ou égal a 30 mm/j, | Durant les heures de travail
de maniére intermittente ou |normales de I’entreprise Station météorologique
continue (comprises entre 8h et 18h) la plus proche du lieu

Vent Supérieur ou égal a 90 km/h de chantier

Température basse | Inférieure a -5°C
extérieure (gel),
sous abri (en zone

dégagée 4 1,50m Pendant plus de quatre (4) heures

consécutives, durant heures de

du sol) travail normales de 1’entreprise
Température haute | Supérieure a +40°C (comprises entre 8h et 18h)
extérieure

(canicule), sous
abri (en zone
dégagée a 1,50m
du sol)

Neige Sol tapissé avec épaisseur Pendant plus de huit (8) heures
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supérieure ou égale a 5 cm | consécutives, durant les heures de
travail normales de I’entreprise
(comprises entre 8h et 18h)

A défaut de mesure directe de phénomene naturel qui ne serait pas normalement prévisible, les
valeurs seront déduites des observations du service météorologique le plus proche.

Aux termes de la loi n°46-2299 du 21 octobre 1946, sont considérées comme intempéries les
conditions atmosphériques et les inondations lorsqu’elles rendent effectivement 1’accomplissement
du travail dangereux ou impossible, a 1’égard soit de la santé, soit de la sécurité des travailleurs,
soit de la nature ou de la technique du travail a accomplir.

En revanche, et par dérogation a I’article 17.3 du CCAG-Travaux, les phénoménes naturels ne
seront en aucun cas considérés comme cas de force majeure susceptibles de donner lieu a une
indemnisation par le maitre d’ouvrage.

* les soins particuliers, difficultés de main d’ceuvre ou d’emploi de matériaux découlant de la nature
particuliére des travaux de restauration des Monuments Historiques impliquant :

— I’harmonisation des parties restaurées avec les anciennes ;

— I’obligation d’emploi d’une main d’ceuvre qualifiée parfaitement adaptée a la nature des travaux
a réaliser ;

— I’obligation d’emploi des matériaux de choix ;

—les précautions a prendre pour ne dégrader en rien les parties conservées de 1’édifice ;

— les sujétions liées a 1I’exploitation de I’édifice durant les travaux, énumérées au CCTP.

* le respect des réglements de police et de sécurité pour assurer la sécurité des personnes et des biens, en
veillant notamment a ce que les échafaudages, matériels et agrés ne permettent pas [’acces de I’édifice aux
personnes étrangeres a 1’entreprise en dehors des heures de travail ;

* les frais découlant de I’obtention, avant d’entreprendre un travail par points chauds (soudures ou autres),
d’un permis de feu signé par le maitre d’ceuvre, impliquant pour I’entreprise de se conformer aux
mesures de protection contre I’incendie qui lui seront prescrites ;

De ce permis découle, pour I’entreprise, 1’obligation de disposer sur ce chantier de moyens de lutte
de premiére intervention contre 1’incendie en nombre suffisant et disposés en accord avec le maitre
d’ceuvre, dont un (1) a disposition immédiate de I’ouvrier travaillant au point chaud. Tout ouvrage
de soudure sera suspendu 2 heures avant la fin de la journée de travail.

« les frais d’installations communes de chantier décrites au CCTP, avec 1’indication des titulaires des lots
qui en sont chargés lorsqu’il est prévu I’intervention de plusieurs lots dans 1’opération ;

* les frais d’installation et d’utilisation d’engins de levage ou de transport (tels que treuils, chévres, etc)
permettant le transport et le montage des matériaux aux localisations de mise en ceuvre, sauf spécifications
particuliéres figurant au CCTP et pour lesquelles il est prévu une description précise des installations a
réaliser. Il est précisé au CCTP si ces installations font I’objet d’un prix particulier figurant au DPGF ou si
les frais sont a comprendre dans les prix de ’entreprise ;

* les frais d’assurances mentionnés au présent CCAP ;

* les frais d’établissement, d’aprés les pieces contractuelles, des documents nécessaires a la réalisation des
ouvrages, tels que les plans d’exécution, notes de calcul, études de détails, dans les conditions définies a
I’article 29.1 du CCAG-Travaux. Ces documents sont soumis a 1’approbation du maitre d’ceuvre avant tout
début d’exécution ;

» les frais d’établissement des attachements écrits et figurés, dans les conditions définies ci-apres ;

* les frais de coordination et de contrdle, par 1’entrepreneur, de ses sous-traitants ainsi que les
conséquences de leurs défaillances éventuelles ;

* les frais d’établissement des documents fournis aprés exécution par les titulaires des lots mentionnés du
présent CCAP.
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5.3 - VARIATION DES PRIX

Les prix sont établis sur la base des conditions économiques en vigueur au mois MO correspondant au
mois de la date limite de remise de U’offre du titulaire, indiquée dans l’acte d’engagement.

Choix de l’index de référence

L’index de référence | choisi en raison de sa structure pour ’actualisation ou la révision des prix des
travaux faisant l’objet du marché est [’index national BT :

Lot unique : Systeme de sécurité incendie (SSI) : BT 47

Les index BT sont publiés au Bulletin Officiel du ministére en charge de ’Equipement, au Moniteur des
Travaux Publics et 'INSEE.

Modalités de variation des prix
Prix révisables
Les prix sont révisés par |’application au(x) prix du marché de la formule suivante :

P=Po[0,125 + 0,875 (Im/lo)]

dans laquelle :

P = prix révisé

Po = prix fixé dans ’offre du titulaire

lo = valeur de U'indice/index BT en vigueur au mois d’établissement des prix (MO)
Im = valeur de U’indice/index BT a la date de la révision

Le prix de réglement ainsi déterminé reste fixe entre chaque révision.

5.4 - MODALITES DE REMUNERATION DU TITULAIRE ET DE REGLEMENT DES COMPTES

5.4.1 - Avances

En application des articles L.2191-2 et 3 de ’ordonnance n°2018-1074 du 26 novembre 2018 et R.191-3
a 19 du décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 relatifs au code de la commande publique, une
avance peut étre accordée si certaines conditions sont remplies. Les marchés inférieurs au seuil de

50 000 Euros HT n’ouvrent pas droit au versement de ’avance forfaitaire.

En application de U'article 10.1 du CCAG-Travaux, l’avance sera réglée selon l'option A :

« taux de 20 % pour les PME au sens du code de la commande publique, actualisé par le décret
n°2022-1683 ;

« taux de 5 % pour les autres entreprises non PME.

Si le marché est passé avec un groupement conjoint, les dispositions qui précedent sont applicables
aux prestations exécutées directement par ’ensemble des membres du groupement.

Les modalités de détermination du montant de l’avance s’appliquent alors au montant en prix de base
des prestations de chaque co-traitant.
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Le versement de [’avance intervient uniquement aprés la notification du marché ou de "ordre du
service et sur simple demande écrite.

Le remboursement de ’avance est effectué selon les modalités des articles R.2191-11 a 14 du décret
n°2018-1075 du 3 décembre 2018 relatifs au code de la commande publique : entre 65 % et 80 % du
montant du marché initial.

5.4.2 - Acomptes

La périodicité des acomptes est fixée a un mois.

La demande d’acompte et son versement s’effectuent dans le cadre des articles L.2194-4 de
’ordonnance n°2018-1074 du 26 novembre 2018 et R.2191-20 a 22 du décret n°2018-1075 du 3
décembre 2018 relatifs au code de la commande publique, sur la base des prestations effectuées. Les
demandes d’acomptes et le solde sont justifiés a partir du constat du service fait. Le paiement des
acomptes n’a pas de caractére définitif.

5.4.3 - Projets de décompte

Chaque acompte correspond au montant des sommes dues au titulaire pour U'intervalle compris entre
deux décomptes successifs.

Remise des projets de décompte au maitre d’ceuvre

Un nouvel outil, Chorus PRO - marché de travaux, oblige au dépdt et a la transmission des pieces
concourant a ’exécution des marchés de travaux conformément au CCAG-Travaux, pour la mise en
paiement au cours comme en fin de marché.

Projets de décompte

Les projets de décompte sont établis conformément aux dispositions de Uarticle 12.1 du CCAG-
Travaux, et adressés au maitre d’ceuvre.

Par dérogation aux dispositions de l’article 12.1.7 du CCAG-Travaux, les acomptes mensuels ne
feront pas obligatoirement ressortir [’effet de la révision des prix. Les révisions de prix pourront étre
calculées dans les acomptes ou au moment du décompte final de chaque tranche mais uniquement
avec des index définitifs.

Lors de sa demande de paiement, le titulaire devra calculer la révision de prix applicable et fournir a
’acheteur public les informations (notamment la valeur des indices) nécessaires au controle du calcul.
Les index provisoires sont proscrits.

La date limite pour la réception des décomptes mensuels au maitre d’ceuvre est fixée au 05 du
mois suivant.

Les décomptes mensuels rédigés « sur la base du cadre de prix global et forfaitaire - DPGF, ou sur la
base du bordereau de prix unitaires - BPU », joint au marché, devront étre présentés en cumul de
travaux exécutés a la fin du mois précédant leur rédaction.

ya

Etats d'acomptes
A partir du décompte mensuel, le maitre d’ceuvre détermine le montant de l’acompte mensuel a

régler au titulaire selon ’application de ’article 12.2 du CCAG-Travaux.
Par dérogation aux dispositions de [l’article 12.2.1.e) du CCAG-Travaux, les prestations seront
réglées sur la base de prix le cas échéant révisés, et établis sur la base d’un index définitif.

Décompte final
Le décompte final est établi conformément aux dispositions de l’article 12.3 du CCAG-Travaux.
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Décompte général
Le décompte général est établi conformément a article 12.4 du CCAG-Travaux.

Sauf dérogation a l’article 12.4.4, concernant la possibilité de décompte général et définitif tacite
en cas d’absence de notification finale du décompte général du titulaire par la maitrise d’ouvrage
dans un délai de dix (10) jours, ce délai de notification est maintenu a trente (30) jours.

5.5 - INTERETS MORATOIRES

Les sommes dues sont payées, conformément aux dispositions du titre IV de la loi n°2013-100 du 28
janvier 2013 portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de !’Union européenne
en matiere économique et financiere et du décret n°2013-269 du 29 mars 2013 relatif a la lutte contre
les retards de paiement dans les contrats de la commande publique.

Le délai de paiement est fixé a trente (30) jours maximum. La date de début du délai est déterminée
selon les modalités de Uarticle 2 du décret sus-visé.

Lorsque les sommes dues en principal ne sont pas mises en paiement a U'expiration du délai de
paiement, le titulaire a droit, sans qu’il ait a les demander, au versement des intéréts moratoires et
de Uindemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévus aux articles 39 et 40 de la loi du 28
janvier 2013 susvisée.

Le taux des intéréts moratoires est égal au taux d’intérét appliqué par la Banque centrale européenne
a ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du
semestre de l’année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de
huit (8) points de pourcentage. Ils courent a l’expiration du délai de paiement jusqu’a la date de mise
en paiement du principal incluse, et sont calculés sur le montant total du paiement toutes taxes
comprises, diminué des éventuelles retenues de garantie, clauses d’actualisation, de révision et des
pénalités.

Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé a 40 euros.

Les intéréts moratoires et ’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement sont payés dans un délai
de quarante-cing (45) jours suivant la mise en paiement du principal.

5.6 - TRAVAUX NON PREVUS
5.6.1 - Travaux modificatifs

Les travaux modificatifs sont réglés conformément a Uarticle 13 du CCAG-Travaux.

5.6.2 - Dépassement du montant initial des travaux

Les augmentations limites du montant des travaux par rapport aux montants contractuels initiaux sont
fixées a larticle 14.3 du CCAG-Travaux. Au-dela de ces limites, et en complément de 'article 14 du
CCAG-Travaux, la poursuite de l'exécution des travaux est subordonnée a la notification d’une décision
de poursuivre par le pouvoir adjudicateur ou son représentant ou a la conclusion d’un avenant.

5.6.3 - Prestations similaires

Marchés susceptibles d'étre passés ultérieurement sans publicité ni mise en concurrence
Dans le cas ou des prestations similaires qui ne figurent pas dans le marché deviendraient nécessaires

a la réalisation de louvrage a la suite d’une circonstance imprévue et que les travaux
complémentaires ne pourraient pas étre techniquement ou économiquement séparés du marché
principal, un marché sans publicité ni mise en concurrence pourrait étre passé ultérieurement en
application de Uarticle R.2122-7 du décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie
réglementaire du code de la commande publique.
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5.6.4 - Travaux sans autorisation

Si Uentrepreneur apporte sans autorisation des modifications aux travaux tels qu’ils sont définis par le
marché, le maitre d’ouvrage peut, sur proposition de I’Architecte, exiger les démolitions, corrections,
reprises nécessaires a l’exécution exacte du marché, sans préjudice, d’une part des réfactions qu’il
pourrait exiger sur le montant du marché si ces démolitions, corrections reprises, entrainent une
diminution de la qualité finale des ouvrages et, d’autre part, de toute autre incidence, notamment sur
les travaux des autres entrepreneurs.

Le maitre d’ouvrage ne doit aucun paiement supplémentaire si les ouvrages modifiés ont entrainé pour
Uentrepreneur des dépenses supérieures a celles afférentes aux ouvrages initialement prévus.

L’entrepreneur est tenu d’effectuer les travaux ou modifications qui sont ordonnés par le maitre
d’ouvrage en conséquence d’une injonction administrative ou d’une décision judiciaire ou d’un
arbitrage faisant suite au recours de tiers.

Ces travaux sont pris en attachement et réglés conformément aux dispositions du chapitre concerné,
sauf si leur origine est imputable a une faute de ’entrepreneur.

5.6.5 - Travaux urgents intéressant la stabilité

Par exception aux dispositions de ’article 5.6.4 ci-avant, U’entrepreneur a le droit d’apporter aux
ouvrages des modifications qui, au cours de ’exécution, se révéleraient indispensables a la stabilité et
urgentes. A charge pour lui d’en informer le jour méme les maitres d’oeuvre.

Ces travaux sont pris en attachement et réglés conformément aux dispositions du chapitre concerné,
sauf si leur origine est imputable a une faute de !’entrepreneur.

5.6.6 - Travaux en régie

Pour les lots dont figure a leur marché un poste spécifique de travaux en régie, il ne sera pas appliqué
les stipulations de ’article 10.4 du CCAG-Travaux.

En dérogation a cet article, le nombre d’heure prévisionnel figurant au bordereau fera obligatoirement
’objet d’un détail de décomposition de prix. Ces heures seront réglées uniquement sur attachements
écrits, signés et reconnus par le maitre d’ceuvre : pour les lots ne comportant pas d’article spécifique,
les stipulations de ’article 10.4 seront appliquées.

ARTICLE 6 - SOUS-TRAITANCE

L’acceptation des sous-traitants et l’agrément de leurs conditions de paiement sont soumis aux
dispositions légales et réglementaires en vigueur.

La sous-traitance totale des prestations est interdite.

Afin d’obtenir ’acceptation et ’agrément du maitre de l’ouvrage le titulaire doit présenter son sous-
traitant par le biais de lacte spécial de sous-traitance, dont les formalités sont comprises dans le
formulaire DC4 ou équivalent : téléchargeable sur https://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-
declaration-du-candidat

Cet acte mentionne : la nature des prestations sous-traitées envisagée, le nom, la raison ou la

dénomination sociale et l’adresse du sous-traitant, le montant maximum des sommes a verser par
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paiement direct au sous-traitant, les conditions de paiement prévues et le cas échéant les modalités
de variation de prix, les capacités financieres et professionnelles du sous-traitant.

Le maitre de l’ouvrage doit accepter ou refuser le sous-traitant et agréer ses conditions de paiement.
Passé un délai de 21 jours a compter de la remise du DC4 et, le cas échéant, de la remise de
’exemplaire unique pour nantissement (ou du certificat de cessibilité) il est réputé avoir accepté le
sous-traitant et agréé les conditions de paiement.

Dans U’hypothése ou le sous-traitant recourt lui-méme a la sous-traitance, il doit, préalablement a
toute exécution des travaux, obtenir l’acceptation et ’agrément des conditions de paiement de ce
sous-traitant indirect aupres du pouvoir adjudicateur. Les dispositions de Uarticle 3.6.2. du CCAG-
Travaux sont applicables. Le sous-traitant qui recourt lui-méme a la sous-traitance est tenu de délivrer
une caution personnelle et solidaire.

Le paiement du sous-traitant s’effectue conformément aux articles L.2193-1 a 14 de l’ordonnance
n°2018-1074 du 26 novembre 2018 et R.2193-14 a 16 du décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018
relatifs au code de la commande publique.

ARTICLE 7 - PRIMES ET PENALITES

7.1 - PRIMES

Sans objet

7.2 - PENALITES

Tout manquement du titulaire a ses obligations peut donner lieu a pénalité.

Les pénalités sont applicables de plein droit, sans mise en demeure préalable et sur simple
constatation des maitres d’ceuvre ou du maitre d’ouvrage, par dérogation a ’article 19.2.4 du CCAG-
Travaux.

Les pénalités ne présentent aucun caractere libératoire. Le titulaire est donc intégralement redevable
de ses obligations contractuelles et notamment des prestations dont linexécution a donné lieu a
’application de pénalités. Il ne saurait se considérer comme libéré de son obligation, du fait du
paiement desdites pénalités.

L’application de pénalités est effectuée sans préjudice de la faculté de la personne publique de
prononcer toute autre sanction contractuelle et notamment de faire réaliser tout ou partie du marché
aux frais et risques du titulaire.

Les pénalités sont appliquées sur les acomptes.

7.2.1 - Pénalités pour retard dans |’exécution des travaux
Du simple fait de la constatation, par les maitres d’ceuvre, d’un retard par rapport au calendrier
détaillé d’exécution des travaux éventuellement modifié, le titulaire encourt une pénalité journaliere
de 1/3000 du montant hors taxe de l’ensemble du marché ou de la tranche considérée, conformément
a larticle 19.2.3 du CCAG-Travaux. Le titulaire aura également a sa charge les sur-locations
d’échafaudages et les frais divers d’installation de chantier.

7.2.2 - Pénalités pour absence de participation ou retard aux réunions de chantier

Toute absence d’un représentant qualifié du titulaire a une réunion de chantier a laquelle il est
convoqué encourt la pénalité de 200 euros.
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7.2.3 - Pénalités liées au repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

En cas de retard constaté, par le maitre d’ceuvre, dans le dégagement, le nettoyage et la remise en
état des emplacements qui ont été occupés par le chantier, le titulaire encourt une pénalité de 500
euros par jour calendaire de retard.

7.2.4 - Pénalités liées a la remise des documents

Documents et échantillons a fournir en cours d’exécution

En cas de retard constaté, par les maitres d’oeuvre, dans la remise de documents (attachements
graphiques, écrits ou photographiques) ou d’échantillons en cours d’exécution des travaux, le titulaire
encourt une pénalité de 300 euros par jour calendaire de retard.

Une pénalité de 200 euros, par jour calendaire de retard, peut étre appliquée aux entreprises qui ne
transmettent pas leur document au CSPS.

Documents a fournir aprés I’exécution des travaux
En cas de retard dans la remise de documents a fournir aprés l’exécution des travaux, le titulaire

encourt une pénalité de 300 euros par jour calendaire de retard. Ces pénalités concernent également
les documents demandés pour le dossier documentaire des ouvrages exécutés (DOE).

Pénalité pour remise tardive du contrat de sous-traitance
En cas de retard dans la remise du contrat de sous-traitance et de ses avenants éventuels, le titulaire
encourt une pénalité d’un montant de 300 euros par jour calendaire de retard.

7.2.5 - Pénalité pour absence de respect des observations du coordonnateur SPS

En cas de non-respect des prescriptions du coordonnateur SPS portées sur le registre-journal (RJ), les
comptes-rendus ou les courriers adressés au titulaire, le maitre de ’ouvrage se réserve la possibilité
de faire application d’une pénalité de 300 euros par jour calendaire de retard a compter de la
demande du coordonnateur SPS.

Une pénalité de 200 euros, par jour calendaire de retard, peut étre appliquée aux entreprises qui ne
respectent pas les demandes urgentes du CSPS indiquées sur le RJ.

7.2.6 - Autres pénalités
Pénalité pour sanctionner le retard de transmission des attestations d’assurance

En cas de retard de production des attestations d’assurance au maitre de [’ouvrage dans les 15 jours, il
sera appliqué une pénalité de 150 euros jusqu’a la production des pieces.

Pénalité pour non-respect des clauses liées au développement durable, rendues obligatoires car
liées a la réalisation de ce chantier, notamment les clauses environnementales spécifiées a l'article

4.8 de ce CCAP.

Une vérification sera faite au démarrage du chantier sur la mise en application de ces clauses
spécifiques. Des vérifications ponctuelles pourront aussi étre réalisées tout au long du chantier, par
une personne désignée par le maitre d’ouvrage. Elles donneront lieu a un proces-verbal signé par le
titulaire et le maitre d’ouvrage.

En cas de manquement, une pénalité de 500 euros sera appliquée.

Pénalité pour mission complémentaire du maitre d’ceuvre
Toutes visites de controle supplémentaires, réalisées par les maitres d’oeuvre ou un membre de son

équipe, résultant d’une défaillance d’une entreprise dans le controle de ’exécution de ses ouvrages
ou levées de réserves, fera ’objet d’une pénalité de 800 euros.

CCAP - RENNES - Cathédrale Saint-Pierre - Modification du SSI - 2025



26

7.2.7 - Plafonnement des pénalités

Conformément a U'article 19.2.2 du CCAG-Travaux, le montant total des pénalités de retard appliquées
au titulaire ne peut excéder 10 % du montant total hors taxes du marché, de la tranche considérée ou
du bon de commande.

7.2.8 - Seuil d’exonération des pénalités

Par dérogation a ’article 19.2.1 du CCAG-Travaux, les pénalités seront appliquées quel que soit leur
montant.

ARTICLE 8 - GARANTIES

8.1 - RETENUE DE GARANTIE ET CAUTIONNEMENT
Il n’est pas pratiqué de retenue de garantie.

Le marché peut étre cédé ou nanti dans les conditions prévues aux articles R2191-46 a 63 du décret
n°2018-1075 du 3 décembre 2018 relatif au code de la commande publique. Il est remis, sur demande
du titulaire, d’un co-traitant ou d’un sous-traitant, une copie de U’original du marché revétue d’une
mention diment signée indiquant que cette piece est délivrée en unique exemplaire en vue de
permettre la cession ou le nantissement des créances résultant du marché.

8.2 - GARANTIE DE PARFAIT ACHEVEMENT ET GARANTIES PARTICULIERES
8.2.1 - Garantie de parfait achévement

Les maitres d’ceuvre procedent a une visite de parfait achévement avant U’expiration du délai de
garantie de parfait achevement. Le cas échéant, le titulaire est convoqué.

Délais de garantie

Le délai de garantie, conformément a ’article 44.1 du CCAG-Travaux, est fixé a un (1) an a compter
de la date d’effet de la réception (de la tranche unique).

8.2.2 - Garanties particuliéres

Sans objet

8.3 - RESPONSABILITE ET ASSURANCES
8.3.1 - Responsabilité

D’une maniere générale, le titulaire assume les risques et responsabilités découlant des lois,
reglements et normes en vigueur. A ce titre, le titulaire répond notamment des responsabilités et
garanties résultant des principes dont s’inspirent les articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4 du code
civil.

8.3.2 - Assurances de responsabilité civile de droit commun

Le titulaire et ses sous-traitants éventuels doivent étre garantis par une police destinée a couvrir leur
responsabilité civile en cas de préjudices causés a des tiers, y compris au maitre de [’ouvrage et aux
autres intervenants, a la suite de tout dommage corporel, matériel et immatériel consécutif ou non a
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un dommage corporel et/ou matériel, du fait de la réalisation des travaux, qu’ils soient en cours
d’exécution ou terminés. En cas de travaux sur existants, ces garanties doivent étre étendues aux
dommages causés aux parties anciennes de ’ouvrage.

Les polices d’assurance prévoient les plafonds minimums de garantie suivants :
« dommages corporels : 5 millions d’euros par sinistre ;
« dommages matériels et/ou immatériels : 5 millions d’euros par sinistre.

8.3.3 - Assurances de responsabilité civile décennale

L’opération est soumise a l’obligation d’assurance de responsabilité civile décennale, prévue par
Uarticle L241-1 du code des assurances ; le montant prévisionnel de ’opération est inférieur a
15 millions d’euros HT.
Le titulaire déclare avoir souscrit une police de responsabilité civile décennale en capitalisation, en
état de validité au jour de ’ouverture du chantier, le garantissant pour les travaux confiés.
Cette police comporte les garanties suivantes :
« garantie effondrement avant réception ;
« responsabilité civile décennale, y compris au profit des existants totalement incorporés et
techniquement indivisibles ;
« dommages immatériels consécutifs a sinistres engageant la responsabilité civile décennale du
titulaire, s’ils ne sont pas inclus en extension du contrat de responsabilité de droit commun.

Le titulaire justifie de sa police d’assurances individuelle de responsabilité civile décennale par une
attestation d’assurances émanant de sa société d’assurances, conforme au modeéle standard défini par
la Fédération Francaise des Sociétés d’Assurance (FFSA).

Les attestations précisent le montant maximum des chantiers pour lesquels les garanties sont délivrées,
ainsi que la mention selon laquelle les garanties sont délivrées au colt de ’ouvrage.

Chaque intervenant doit étre en mesure de justifier de ’état d’assurance de ses sous-traitants au fur et
a mesure de leur désignation. Les stipulations du contrat des dits sous-traitants doivent prévoir, au
minimum, la couverture de la réparation des dommages de la nature de ceux qui engagent la
responsabilité civile décennale des constructeurs au sens des articles 1792, 1792-2, et 1792-4-1 du code
civil.

8.3.4 - Dispositions communes

En application de Uarticle L.241-1 du code des assurances et par dérogation a l’article 8.1.3 du
CCAG-Travaux, pour justifier 'ensemble de ces garanties, le titulaire fournit une attestation, avant la
notification du marché, émanant de sa compagnie d’assurance.

Sur simple demande du maitre de l’ouvrage, le titulaire justifie qu’il acquitte ses primes d’assurances
et que les garanties pour le présent chantier sont en cours de validité et qu’elles n’ont fait l’objet
d’aucune suspension ni résiliation.

Toute modification des contrats d'assurances (activités garanties, nature et montants des garanties et
des franchises, assureurs, etc) est notifiée au maitre de ’ouvrage.

Le titulaire mettant en ceuvre des techniques non courantes s’engage a obtenir de son assureur de
responsabilité décennale l’extension de garantie nécessaire.

En cas de couverture insuffisante ou d’absence de couverture du titulaire (ou de 'un de ses sous-
traitants), le maitre de louvrage se réserve le droit d’exiger de sa part la souscription d’une
assurance complémentaire dont le colt sera a sa charge.

Le non-respect de ces obligations en cours d’exécution du marché peut entrainer, aprés mise en
demeure restée infructueuse, la résiliation du marché par le maitre de l’ouvrage.
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ARTICLE 9 - RESILIATION

Le maitre de l’ouvrage peut résilier le marché lorsque le titulaire est placé dans l’une des situations
mentionnées aux articles L.2141-1 a 14 de "ordonnance n°2018-1074 du 26 novembre 2018 et
R.2143-3 du décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 relatifs au code de la commande publique.

Outre les cas de résiliation prévus au CCAG visé par le marché, le marché peut étre résilié dans les
conditions suivantes :

Par dérogation a l’article 50.1.2 du CCAG-Travaux, les dispositions qui suivent sont applicables en
cas de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire :

Le jugement instituant redressement judiciaire ou liquidation est notifié immédiatement a la personne
publique.

Il en va de méme de tout jugement, de toute décision, susceptibles d’avoir un effet sur ’exécution du
marché.

En cas de redressement judiciaire, la personne publique adresse a ’administrateur une mise en
demeure lui demandant s’il entend exiger l’exécution du marché.

Cette mise en demeure est adressée au titulaire dans le cas d’une procédure simplifiée sans
administrateur si, en application de article 141 de la loi du 25 janvier 1985, le juge commissaire a
expressément autorisé celui-ci a exercer la faculté ouverte a Uarticle 37 de la loi.

En cas de réponse négative, ou en [’absence de réponse dans le délai d’un mois a compter de ’envoi
de la mise en demeure, la résiliation du marché est prononcée.

Ce délai d’un mois peut étre prolongé ou raccourci si, avant expiration dudit délai, le juge
commissaire a accordé a l’administrateur une prolongation ou lui a imparti un délai plus court.

La résiliation prend effet a la date de la décision de ’administrateur ou du titulaire de renoncer a
poursuivre l’exécution du marché, ou a U’expiration du délai d’un mois ci-dessus. Elle n’ouvre droit,
pour le titulaire, a aucune indemnité.

En cas de liquidation judiciaire, la résiliation du marché est prononcée sauf si le jugement autorise
expressément le maintien de U’activité de U’entreprise.

Dans cette hypothese, la personne publique pourra accepter la continuation du marché, pendant la
période visée a la décision de justice, ou résilier le marché sans indemnité pour le titulaire.

Dans U’hypothese ou le titulaire disparaitrait par fusion, fusion-absorption ou absorption avec ou par
une autre société, il est précisé que la mise au point de ’avenant de transfert est subordonnée a la
réception immédiate, par le pouvoir adjudicateur, des documents énumérés a ’article 3.4.2 du CCAG-
Travaux complétés par ’acte portant la décision de fusion, fusion-absorption ou absorption et la
justification de son enregistrement légal.

A défaut, le maitre de ’ouvrage se réserve le droit de résilier le marché en application de larticle
50.3.1.h) du CCAG-Travaux.

Par dérogation a l’article 50.3.1 du CCAG-Travaux :

« ’inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles L.2141-1 a 14 de
’ordonnance n°2018-1074 du 26 novembre 2018 peut entrainer, sans mise en demeure
préalable, la résiliation du marché pour faute du titulaire, par décision du représentant du
pouvoir adjudicateur, aux frais et risques du déclarant ;

« dans ’hypothése ou le titulaire ne produit pas les piéces prévues aux articles D.8222-5 ou
D.8222-7 et 8 du code du travail conformément au lll de ’article 51 du décret n°2016-360 du
25 mars 2016 ou aux articles D.8254-2 a 5 du code du travail, le maitre de l’ouvrage peut,
aprés mise en demeure restée infructueuse, résilier le marché sans que le titulaire puisse
prétendre a indemnité et, le cas échéant, faire exécuter les prestations a ses frais et risques.
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Dans le cas de résiliation pour faute du titulaire nécessitant une mise en demeure, cette derniéere doit
étre notifiée par écrit et assortie d’un délai ; a défaut d’indication de délai, le titulaire dispose d’un
(1) mois a compter de la notification de la mise en demeure, pour satisfaire aux obligations de celle-ci
ou pour présenter ses observations.

Les excédents de dépenses résultant de la passation d’un autre marché, aprés résiliation, sont
prélevés sur les sommes qui peuvent étre dues au titulaire, sans préjudice des droits a exercer contre
lui en cas d’insuffisance. Les diminutions éventuelles de dépenses restent acquises au maitre de
’ouvrage.

Dans le cas ou le pouvoir adjudicateur résilie pour motif d’intérét général, le pourcentage
d’indemnisation prévu au premier alinéa de ’article 50.4 du CCAG-Travaux est fixé a 3 %.

Dans le cadre d’une résiliation nécessitant l’inventaire des matériaux approvisionnés ainsi que
Uinventaire descriptif du matériel et des installations de chantier, le titulaire, ou ses ayants droits,
tuteur, administrateur ou liquidateur, seront convoqués par lettre recommandée avec avis de
réception postale ou sous forme électronique.

Aprés mise en demeure restée sans effet dans un délai de deux mois et en application de U’article
L.8222-6 du code du travail, le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de résilier le marché en
cas de non-respect des articles L.8221-3 a L.8221-6 sur le travail dissimulé.

En cas de résiliation pour motif d’intérét général, le titulaire a droit a une indemnité de résiliation,
obtenue en appliquant au montant initial hors taxes de la tranche notifiée du marché, diminué du
montant hors taxes non révisé des prestations admises, un pourcentage de 5 %.

L’exécution aux frais et risques s’effectue dans les conditions prévues au CCAG de référence.

ARTICLE 10 - DIFFERENDS ET LITIGES

10.1 - DIFFERENDS

Selon CCAG-Travaux

10.2 - LITIGES ET CONTENTIEUX

Le présent marché est régi par le droit francais.
Le tribunal compétent pour le reglement des litiges est le tribunal administratif de Rennes (35).

ARTICLE 11 - DEROGATIONS AU CCAG

Les dérogations au CCAG-Travaux sont présentées dans le tableau récapitulatif des dérogations ci-
apres :
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Article du Article du CCAG | Commentaire - objet de la dérogation

présent auquel il est fait

CCAP dérogation

3 4.1 décomposition et ordre de priorité des pieces
contractuelles

4.3.2.2 28.1 période de préparation de un (1) mois

4.3.2.4 28.2.3 calendrier détaillé d’exécution des travaux

45.1.4 31.3 autorisations d’occupation temporaire du domaine
public ou privé, et frais de voirie

5.2 17.3 pertes / intempérie non indemnisées

5.4.3 12.1.7 et 12.2.1.e pas d’obligation que les décomptes et acomptes
mensuels fassent ressortir l’effet de la révision des prix
a chaque acompte

5.4.3 12.4.4 délai d’accord tacite du décompte général

5.6.6 10.4 détail obligatoire de décomposition de prix, si travaux
en régie

7.2 19.2.4 pas de mise en demeure pour les pénalités

7.2.8 19.2.1 pas d’exonération des pénalités

8.3.4 8.1.3 attestation a fournir par le titulaire (émanant de sa
compagnie d’assurance), avant notification du marché

9 50.1.2 et 50.3.1 dispositions applicables en cas de redressement

judiciaire ou de liquidation judiciaire

LE MAITRE D’OUVRAGE

CCAP - RENNES - Cathédrale Saint-Pierre - Modification du SSI - 2025




	4.3.2.4 - Calendrier détaillé d’exécution des travaux
	4.3.2.5 - Prolongation du délai d’exécution (prise en compte des intempéries)
	4.4.2 - Constat d’état des lieux

	4.4.4.1 - Provenance des matériaux et produits
	4.4.4.2 - Caractéristiques – Qualité – Vérification – Essais et épreuves des matériaux
	et produits
	4.4.5 - Appareil de mesure

	4.5.1.1 - Période de préparation
	4.5.1.2 - Organisation – Hygiène et sécurité du chantier
	4.5.1.3 – Dispositions concernant le travail illégal
	4.5.2.2 - Registre de chantier
	4.5.4.2 - Fournis par le titulaire
	4.5.5 – Échantillons
	4.5.7 – Matériaux, objets, vestiges trouvés sur le chantier

	4.5.8 – Panneau de chantier
	4.6.1 - Essais et contrôles des ouvrages exécutés
	4.6.3 – Réception
	4.6.4 - Documents fournis après exécution
	5.1.2 - Taux de TVA
	5.1.3 – Auto-liquidation
	5.1.4 - Frais particuliers
	Sans objet
	Modalités de variation des prix
	5.4.1 - Avances
	5.4.2 – Acomptes
	5.4.3 - Projets de décompte
	5.6.2 - Dépassement du montant initial des travaux
	5.6.3 - Prestations similaires
	5.6.4 – Travaux sans autorisation
	5.6.5 – Travaux urgents intéressant la stabilité
	5.6.6 – Travaux en régie

	7.1 – Primes
	7.2 – Pénalités
	7.2.1 - Pénalités pour retard dans l’exécution des travaux
	7.2.2 - Pénalités pour absence de participation ou retard aux réunions de chantier
	7.2.3 - Pénalités liées au repliement des installations de chantier et remise en état des lieux
	7.2.4 - Pénalités liées à la remise des documents
	7.2.5 - Pénalité pour absence de respect des observations du coordonnateur SPS
	7.2.6 - Autres pénalités
	7.2.8 - Seuil d’exonération des pénalités

	8.1 – Retenue de garantie et cautionnement
	8.2 - Garantie de parfait achèvement et garanties particulières
	8.2.1 - Garantie de parfait achèvement
	8.2.2 - Garanties particulières

	8.3 - Responsabilité et assurances
	8.3.1 - Responsabilité
	8.3.2 - Assurances de responsabilité civile de droit commun
	8.3.3 - Assurances de responsabilité civile décennale
	8.3.4 - Dispositions communes



