ASSISTANCE HOPITAUX AP-HP. Centre
Université
PUBUQUEQDE PARIS ekt i

PREAMBULE AU CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES
APPLICABLE A UN MARCHE DE MAITRISE D'GEUVRE

1. Etablissement : GH APHP - CENTRE UNIVERSITE PARIS CITE - Hopital
européen Georges Pompidou
Intitulé de I'opération : Modernisation d’appareils élévateurs
2. Catégorie d’'ouvrage : L] Construction neuve (article1.4 du CCAP)
X Réutilisation ou réhabilitation (article 1.4 du CCAP)

3. La mission du maitre d’ceuvre est constituée des éléments de mission suivants (article 1.7 du CCAP)

1 — Constructions neuves ** 2 — Réutilisation ou réhabilitation **
ESQ *(DIAGNOSTIC) []
APS AP N
APD PRO
PRO ACT
> Mission de base ] > Mission de base X
ACT VISA
VISA DET
DET AOR /
AOR ) *(OPC) <] PSE
*(OPC) [] *(CSSI) o ~ [XIpseE
N ) Voir al:icrlgso'S G- |:| ‘ Voir article 0.5 ci-apres
P *(Synthése) []
o G ) []
4. Tranches

La mission de la maitrise d'ceuvre comprend une tranche ferme et E tranche(s) optionnelle(s) (article 1.3 du
CCAP).
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- la tranche ferme comprend les éléments suivants :

* missions complémentaires éventuelles

PRO - DCE

(OPC) en PSE
* (CSSI) en PSE
*(SYNTHESE) en PSE

AP-HP. Centre
Université
Paris Cité

** lorsque ['opération comporte une construction neuve et une réhabilitation, cocher les cases

Intéressées dans 1 et 2

- la tranche optionnelle 1 comprend les éléments suivants :

5. L'opération : (article 1.14 du CCAP)

|:| Ne justifie pas d’'une mission OPC
& Justifie d'une mission OPC
& Justifie d’'une mission C.S.S.1.
|:| Justifie d’'une mission Synthése
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PRO - DCE

(OPC) en PSE
* (CSSI) en PSE
* (SYNTHESE) en PSE

XXX X[ XX |»X

Confiée en PSE a la maitrise d'ceuvre en
mission complémentaire a sa mission de base

Confiée par le maitre d’'ouvrage a un organisme
spécialisé

Confiée en PSE a la maitrise d’ceuvre en
mission complémentaire a sa mission de base
Confiée par le maitre d’ouvrage a un organisme
spécialisé

Confiée en PSE a la maitrise d’ceuvre en mission
complémentaire a sa mission de base

Confiée par le maitre d'ouvrage a un organisme
spécialisé
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6. L'opération prévoit I'intervention d’un contrdleur technique (article 1.8 du CCAP) X oui
[] non
7. L'opération prévoit I'intervention d'un coordonnateur SPS X oui
[] non
8. Les travaux seront dévolus en (article 1.13 du CCAP)
> un marché unique L]
> groupement fonctionnel X

(lot désamiantage, lot appareils élévateurs y compris
Lots structure — électricité - ...)

> en marchés séparés L]
9. Le marché de maitrise d'ceuvre est concédé avec (article 4 du CCAP)

> un forfait provisoire de rémunération [X]

> un forfait définitif de rémunération [ ]

10.Le maitre d’ceuvre s'engage sur un co(it prévisionnel de réalisation sur
la base de I'exécution des études (article 9 du CCAP)

APS ]
AVP X
11. Le taux de tolérance sur le colit prévisionnel des travaux est de 5%
, A e 5%
12. Le taux de tolérance sur le colit de réalisation des travaux est de

13. Nombre d’exemplaires des documents d‘études (voir article 7.2.2 du CCAP) : 1 version numérique, 1 version
papier

14. Les délais d'élaboration des documents d’études par la Maitrise d’ceuvre seront les suivants:
(en semaine ) (article 7.1.1 du CCAP)

Diagnostic } PRO / DCE 6
semaines
AVP 6 DOE 4
semaines semaines
APD }
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15. Délais d'approbation des documents d’études par le Maitre d’ouvrage seront les suivants :
(en semaine ) ( article 7.2.3 du CCAP).

DIAGNOSTIC } PRO / DCE 2
semaines
AVP 2 DOE 4
semaines semaines
APD -
A e , le Lu et approuvé

Le Concepteur,

Le mandataire commun
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