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CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES

Dans la suite du présent document le "Maitre de I'ouvrage" est le pouvoir adjudicateur pour le compte
duquel les travaux sont exécutés.

Il est rappelé que le terme de "marché public" désigne un marché ou un accord-cadre conformément a
l'article L1111-1 du code de la commande publique

ARTICLE PREMIER. OBJET ET DISPOSITIONS GENERALES

1-1. Objet du marché

La consultation concerne le recrutement d’entreprises pour la réalisation d’aménagement pour les
futurs locaux de la DIRPJJ Grand Ouest a Cesson Sévigné (35). Les types de travaux a réaliser sont :

- Travaux de cloisonnement,

- Travaux de courants faibles et forts,

- Travaux de plomberie,

- Travaux de peinture, sols et faux plafonds,
- Travaux de CVC

Lieu d’exécution du projet : Batiment Energie B - 3 Avenue Belle Fontaine 35510 Cesson Sévigné

Les prestations, objet de la présente consultation relévent de la catégorie 2 au sens du Code du Travail (loi
n°93-1418 du 31 décembre 1993).

Si le marché est passé avec un groupement conjoint, le mandataire du groupement est solidaire, de
chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles a I'égard du maitre de I'ouvrage.

1-2. Décomposition en tranches et en lots

Le marché de travaux se décompose de la facon suivante :
-Lotn°0:CCTC

- Lot n°1 : DEPOSE METHODIQUE / REVALORISATION MATIERE
- Lot n°2 : DEMOLITION

- Lot n°3 : MENUISERIES INTERIEURES

- Lot n°4 : AGENCEMENT

- Lot n°5 : CONFECTION TEXTILE

- Lot n°6 : CLOISONS MOBILES

- Lot n°7 : CLOISONS SECHES - ISOLATION

- Lot n°8 : FAUX PLAFONDS

- Lot n°9 : FLOCAGE

- Lot n®10 : REVETEMENTS DE SOLS - FAIENCE

- Lot n°11: PEINTURE / NETTOYAGE

- Lot n®12 : COURANTS FORTS

- Lot n®13 : COURANTS FAIBLES

- Lot n°®14 : PLOMBERIE - CHAUFFAGE - VENTILATION



1-3. Intervenants et forme des notifications

1-3.1. Maitre de I'ouvrage

Ministere de la Justice

Direction Inter-régionale de la Protection Judiciaire de la Jeunesse Grand Ouest
6, Place des Colombes - CS 20804

35 108 Rennes Cedex

Emmanuel GIRARD (Responsable Immobilier)

T.: 0617 45 24 86

E-mail : emmanuel.girard @justice.fr

Catherine MONVOISIN (Gestionnaire administrative)

T02900891 22

catherine-jeanne.monvoisin@justice.fr

1-3.2. Désignation de sous-traitants en cours de marché
Les demandes d'acceptation des sous-traitants et d'agrément des conditions de paiement sont formulées
dans le projet d'acte spécial.
Le titulaire doit joindre, en sus des renseignements exigés par |'article R2193-1 du code de la commande
publique, l'attestation d’assurance de responsabilité civile professionnelle visée a l'article 1-6.3. ci-apreés.

1-3.4. Maitrise d'ceuvre

Agence PLYS
56 rue Alphonse Guerin 35000 Rennes

M. Grégory LAUMONIER
Tél: 02232824 86/0637661636
E.mail : agence@plys.fr

Il est chargé d'une mission comprenant :
- APD/PRO
- DCE
- Analyses des offres et rapport
- Direction de chantier
- AOR

Sauf stipulations contraires, la notification des décisions et communications du pouvoir adjudicateur est
réalisée par le maitre d’ceuvre.

1-3.5. Controle technique
Les travaux pour les lots faisant I'objet du présent marché sont soumis au contréle technique.
Les missions confiées par le maitre de I'ouvrage au contréleur technique sont relatives :
- LE
-LP
- SEI
- HAND
- Vérification installations électriques

Elle est assurée par : SOCOTEC


mailto:emmanuel.gerard@justice.fr
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mailto:girard@justice.fr
mailto:francois.jouin@justice.fr
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1-3.6. Coordination en matiére de Sécurité et de Protection de la Santé des Travailleurs (SPS)
La mission de coordination en matiere de SPS en phase de réalisation est indiquée dans le présent
marché sous le nom de "coordonnateur SPS".
Elle est assurée par : SOCOTEC

1-3.7 Ordonnancement, Coordination et Pilotage du Chantier (OPC)

Cette mission revient au maitre d’ceuvre de I'opération.
1-3.8 Autre intervenant

o AMO Bati Recup’ : mission de valorisation des matériaux déposés. Représenté par Sarah FRUIT -
Les Halles en Commun - 24 Avenue Jules Maniez - 35000 RENNES Tél 06 95 20 18 16

o Atouts Clauses: facilitateurs de clauses sociales et environnementales. Représenté par
Hanitriniaina LOIZEAU — Le Quadri 35000 RENNES

1-3.9. Représentation du pouvoir adjudicateur

Pour I'exécution du marché, le pouvoir adjudicateur est représenté Monsieur le Directeur Interrégional de
la Protection Judiciaire de la Jeunesse Grand Ouest par délégation de signature de Monsieur le Préfet de
la région Bretagne.

1-3.10. Notifications par échanges dématérialisés ou sur supports électroniques

a) Si la décision ou l'information fait courir un délai en mois ou en jours :

Dans ce cas les délais commenceront a courir dés réception de I'accusé de réception du titulaire dans les
conditions définies a l'article 3.2.1 du CCAG-Travaux. Si cet accusé n'est pas généré automatiquement par
I'application informatique du titulaire, ce dernier devra adresser un courriel valant accusé de réception
dans un délai qui ne devra pas excéder 24 heures. Dans le cas ou le titulaire n'accuserait pas réception,
une copie du courriel lui sera adressée par télécopie et il sera réputé I'avoir regu 24 heures apres la date
d'envoi figurant sur le courriel initial du représentant du pouvoir adjudicateur.

b) Si la décision ou l'information fait courir un délai en heures :

Par dérogation a l'article 3.2.1 du CCAG-Travaux, dans ce cas les délais commenceront a courir des
réception de l'accusé de réception du titulaire. Si cet accusé n'est pas généré automatiquement par
I'application informatique du titulaire, ce dernier devra adresser un courriel valant accusé de réception
dans un délai qui ne devra pas excéder 1 heure. Dans le cas ou le titulaire n'accuserait pas réception, une
copie du courriel lui sera adressée par télécopie et il sera réputé I'avoir regu 1 heure aprés la date d'envoi
figurant sur le courriel initial du représentant du pouvoir adjudicateur.

c) En utilisant les fonctionnalités de la plateforme de dématérialisation du pouvoir adjudicateur
permettant I'envoi de courrier ou document par voie électronique avec avis de réception et horodatage
des échanges. Par dérogation a l'article 3.2.1 du CCAG-Travaux, dans ce cas, les délais commenceront des
réception de l'accusé de réception par le titulaire de I'échange électronique.

Par réciprocité, la notification au représentant du pouvoir adjudicateur ainsi qu'aux personnes désignées
dans les piéces particuliéres ou générales du marché, des informations ou transmissions du titulaire qui
font courir un délai, peut étre faite par échanges dématérialisés ou sur supports électroniques dans les
mémes conditions que celles décrites ci avant.

1-4. Travaux intéressant la "Défense" - Obligation de confidentialité et mesures de sécurité

Sans objet.
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1-5. Contréle des colits de revient

Sans objet.

1-6. Dispositions générales

1-6.1. Mesures d'ordre social - Application de la réglementation du travail

Le titulaire est soumis aux obligations résultant des lois et réglements relatives a la protection de la main
d'ceuvre et aux conditions du travail.

Le titulaire doit étre en mesure de justifier pour lui-méme et ses sous-traitants quel que soit leur rang, sur
simple demande du RPA, du respect des obligations prévues par les huit conventions fondamentales de
|'Organisation Internationale du Travail.

Il devra, sur demande du RPA, communiquer les documents justificatifs et permettre 'acces a I'ensemble
de ses lieux de travail et de ceux de ses sous-traitants.

En cas d'infraction constatée, le marché pourra étre résilié dans les conditions définies a l'article 46.3.1
du CCAG.

En application de l'article D.8222-5 du Code du Travail, le titulaire est tenu de produire tous les six mois
jusqu'a la fin de I'exécution du marché, les documents demandés par ledit article.

Dans le cas de groupement, le respect de ces mémes obligations par les cotraitants doit étre assuré a la
diligence et sous la responsabilité du mandataire.

En application des articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail et avant la notification du marché, le titulaire
doit remettre au maitre de I'ouvrage la liste nominative des salariés étrangers qu'il emploie et soumis a
I'autorisation de travail mentionnée aux articles L.5221-2, 3 et 11 du Code du Travail. Cette liste précise,
pour chaque salarié, sa date d'embauche, sa nationalité ainsi que le type et le numéro d'ordre du titre
valant autorisation de travail.

La communication de la liste mentionnée a l'alinéa précédent doit étre effectuée tous les six mois, jusqu’a
la fin de I'exécution du marché.

Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats conclus avec des tiers pour l'exécution du présent
marché, les clauses nécessaires au respect des prescriptions des articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail.

1-6.2. Dispositions applicables en cas d'intervenants étrangers ou de travailleurs détachés

En cas de litige, la loi frangaise est seule applicable. Les tribunaux frangais sont seuls compétents. Les
correspondances relatives au marché sont rédigées en francais.

Si le titulaire est étranger et n'a pas d'établissement en France, il facture ses prestations hors TVA.

En application des articles D.8222-7 et 8 du Code du Travail, le titulaire, s'il est établi ou domicilié a
I'étranger, est tenu de produire tous les six mois jusqu'a la fin de I'exécution du marché, les documents
demandés par ledit article.

En application des articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail et avant la notification du marché, le titulaire
doit remettre au maitre de I'ouvrage la liste nominative des salariés étrangers qu'il emploie et soumis a
|'autorisation de travail mentionnée aux articles L.5221-2, 3 et 11 du Code du Travail. Cette liste précise,
pour chaque salarié, sa date d'embauche, sa nationalité ainsi que le type et le numéro d'ordre du titre
valant autorisation de travail.

La communication de la liste mentionnée a l'alinéa précédent doit étre effectuée tous les six mois, jusqu’a
la fin de I'exécution du marché.

Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats conclus avec des tiers pour |'exécution du présent
marché, les clauses nécessaires au respect des prescriptions des articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail.
La monnaie de compte du marché est I'euro. Le prix, libellé en euros, reste inchangé en cas de variation
de change.

Si le titulaire entend recourir aux services d'un sous-traitant étranger, la demande de sous-traitance doit
comprendre, outre les piéces prévues a l'article R2193-1 du décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018
relatifs au code de la commande publique, une déclaration du sous-traitant, comportant son identité et
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son adresse ainsi rédigée :
"J'accepte que le droit francgais soit le seul applicable et les tribunaux frangais seuls
compétents pour l'exécution en sous-traitance du marché N°............. du ........... ayant
pour objet ......cccceeeeciieeerinns
Ceci concerne notamment aux articles L.2193-2 a L.2193-14 du décret n°2018-1075 du 3
décembre 2018 relatif au code de la commande publique modifiée relative a la sous-
traitance.
Mes demandes de paiement seront libellées en euros et soumises aux modalités de
I'article 3-4 du présent CCAP.
Leur prix restera inchangé en cas de variation de change. Les correspondances relatives
au marché sont rédigées en francais."
En application de I'article L1262-4-1 du code du travail, lorsque le titulaire ou le sous-traitant procede a un
détachement de travailleurs, il fournit au maitre d’ouvrage une copie de la déclaration de détachement
effectuée aupres de I'inspection du travail.

1-6.3. Responsabilités et Assurances
1-6.3.1 Responsabilités
D’une maniére générale, le titulaire assume les risques et responsabilités découlant des lois réglements et

normes en vigueur. A ce titre, le titulaire répond notamment des responsabilités et garanties résultant des
principes dont s’inspirent les articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4-1 du code civil.

1-6.3.2 Assurances de responsabilité civile de droit commun
Le(s) titulaire(s) et ses(leurs) sous-traitants éventuels doivent étre garantis par une police destinée a
couvrir leur responsabilité civile en cas de préjudices causés a des tiers, y compris le maitre d'ouvrage et
aux autres intervenants a la suite de tout dommage corporel, matériel et immatériel consécutif ou non a
un dommage corporel et/ou matériel, du fait de la réalisation des travaux, qu'ils soient en cours
d'exécution ou terminés.
En cas de travaux sur existants, ces garanties doivent étre étendues aux dommages causés aux parties
anciennes du fait des travaux entrepris.
Les polices d'assurance doivent apporter pendant et apres les travaux les minimums de garantie suivants :
—Dommages corporels : 4 500 000 € par sinistre ;
—Dommages matériels et/ou immatériels : 750 000 € par sinistre.

1-6.3.3 Assurances de responsabilité civile décennale :

S'agissant de la réalisation d’ouvrages dont le co(t prévisionnel des travaux et honoraires est inférieur a
15 millions d’euros HT, le(s) titulaire(s) déclare(nt) avoir souscrit une police de responsabilité civile
décennale en capitalisation en état de validité au jour de l'ouverture du chantier le(s) garantissant pour
les travaux confiés.

Cette police comporte les garanties suivantes :

o Garantie effondrement avant réception

o Responsabilité civile décennale y compris au profit des existants totalement incorporés et
techniquement indivisibles

. Dommages immatériels consécutifs a sinistres engageant la responsabilité civile décennale du
titulaire

L(es) entreprise(s) titulaire(s) justifie(nt) de sa(leur) police d’assurances individuelle de responsabilité civile
décennale par une attestation d’assurances conforme a l'arrété du 5 janvier 2016 fixant un modele
d'attestation d'assurance comprenant des mentions minimales prévu par l'article L. 243-2 du code des
assurances émanant de sa(leur) société d’assurances.

Chaque entreprise devra étre en mesure de justifier de I'état d’assurance de ses sous-traitants au fur et a



mesure de leur désignation. Les stipulations du contrat des dits sous-traitants devront prévoir au minimum,
la couverture de la réparation des dommages de la nature de ceux qui engagent la responsabilité civile
décennale des constructeurs au sens des articles 1792, 1792-2, et 1792-4-1 du Code civil.

1-6.3.4 Dispositions communes

Par dérogation a l'article 9.2 du CCAG, pour justifier I'ensemble de ces garanties, le(s) titulaire(s)
fourni(ssen)t une attestation avant la notification du marché, émanant de sa(leur) compagnie d'assurance,
ainsi que les attestations de ses(leurs) sous-traitants répondant aux mémes conditions de garantie. lI(s)
adresse(nt) ces attestations au maitre de I'ouvrage dans le mois qui suit la date d'expiration de la garantie
antérieure, pendant toute la durée de leur mission.

Sur simple demande du Maitre d’Ouvrage, le(s) titulaire(s) justifie(nt), y compris pour ses(leurs) éventuels
sous-traitants, qu’il(s) acquitte(nt) ses(leurs) primes d'assurances et que les garanties pour le présent
chantier sont en cours de validité et qu’elles n’ont fait 'objet d’aucune suspension ni résiliation.

Toute modification des contrats d'assurances (activités garanties, nature et montants des garanties et des
franchises, assureurs, etc) est notifiée au Maitre d'Ouvrage.

Le(s) titulaire(s) mettant en ceuvre des techniques non courantes s’engage(nt) a obtenir de son(leur)
assureur de responsabilité décennale I'extension de garantie nécessaire.

En cas de couverture insuffisante ou d'absence de couverture d'un titulaire (ou de I'un de ses sous-
traitants), le Maitre d’Ouvrage se réserve le droit d'exiger de sa part la souscription d'une assurance
complémentaire dont le co(it sera a sa charge.

Le non-respect de ces obligations en cours d’exécution du marché peut entrainer la résiliation de plein
droit du marché par le maitre d'ouvrage.

1-6.4. Réalisation de prestations similaires

L'acheteur peut passer un marché de travaux ou de services sans publicité ni mise en concurrence
préalables ayant pour objet la réalisation de prestations similaires a celles qui ont été confiées au titulaire
d'un marché précédent passé aprés mise en concurrence. Le premier marché doit avoir indiqué la
possibilité de recourir a cette procédure pour la réalisation de prestations similaires. Sa mise en
concurrence doit également avoir pris en compte le montant total envisagé, y compris celui des nouveaux
travaux ou services.

Lorsqu'un tel marché est passé par un pouvoir adjudicateur, la durée pendant laquelle les nouveaux
marchés peuvent étre conclus ne peut dépasser trois ans a compter de la notification du marché initial.

1-6.5. Clauses sociales et environnementales

En cours de rédaction. Les éléments seront apportés semaine 10 et ne modifiera pas le délai de réponse.

1-6.6. Autres dispositions générales

En complément de I'article 18.3 du CCAG, en cas de pertes, avaries ou dommages provoqués sur ses
chantiers par un phénomeéne naturel qui n'était pas normalement prévisible ou en cas de force majeure,
toute indemnisation du titulaire est en outre subordonnée a la preuve que les sommes réclamées n'ont
fait I'objet, et ne pouvaient faire |'objet, d'aucun réglement au titulaire par son ou ses assureurs.



ARTICLE 2. PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Par dérogation a l'article 4.1 du CCAG, les pieces constitutives du marché sont, par ordre de priorité, les
suivantes :
A - Pieces particuliéres
e L'acte d'engagement et ses annexes éventuelles en particulier les actes spéciaux de sous-traitance,
dont I'exemplaire original conservé dans les archives du RPA fait seul foi ;

e Le présent CCAP et ses annexes éventuelles, dont I'exemplaire original conservé dans les archives
du RPA fait seul foi ;

® Le Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP) dont I'exemplaire original conservé dans les
archives du RPA fait seul foi.

B - Pieces générales

Les documents applicables sont :
® Le CCAG applicable aux marchés publics de travaux approuvé par arrété du 8 septembre 2009 et
I'ensemble des textes qui I'ont modifié ;
® Le code de la commande publique ;
e L'ensemble des pieces générales mentionné dans le CCTP.

ARTICLE 3. PRIX ET MODE D’EVALUATION DES OUVRAGES VARIATION DANS LES PRIX - REGLEMENT DES
COMPTES
3-1. Tranche(s) optionnelle(s)

Sans objet.
3-2. Prestation supplémentaire éventuelle

Sans objet.
3-3. Variantes
Les candidats peuvent proposer des variantes, s’il en juge opportun.

Le maitre d’ceuvre et/ou le maitre d’ouvrage informera les candidats au moment de l'attribution du
marché si elles sont retenues.

3-4. Contenu des prix - Mode d'évaluation des ouvrages et de réglement des comptes

3-4.1. Les prix du marché sont hors TVA et sont établis en tenant compte de I'ensemble des prescriptions
définies dans les pieces du marché.

3-4.2. Outre les facilités dont pourrait bénéficier I'entreprise pour l'installation de ses chantiers, en
application du 8-4.1 ci-apres, le maitre de I'ouvrage ne fournira aucune prestation a titre gratuit.

3-4.3. Les ouvrages ou prestations faisant I'objet du marché sont réglés par application d'un prix global
forfaitaire.

En I'absence de la décision prévue a l'article 15.4.2 et par dérogation a l'article 15.4.3 du CCAG, le
titulaire ne pourra exécuter aucune prestation au-dela du montant du marché sans un avenant ou une
décision de poursuivre signée par le RPA.

3-4.4. Sous-détail ou décomposition supplémentaire de prix

Sans objet.

3-4.5. Les modalités du réglement des comptes du marché sont les suivantes :
* Les projets de décompte sont présentés conformément au modele qui est remis au titulaire lors
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de la notification du marché.

* Les comptes sont réglés mensuellement, suivant les dispositions de I'article 13.1 et 13.2 du CCAG.

* Siun sous-traitant du titulaire met en demeure le pouvoir adjudicateur de lui régler directement
certaines sommes qu'il estime lui étre dues par le titulaire au titre du contrat de sous-traitance,
en application des dispositions des articles 6 et 8 ou 12 et 13 de la loi n® 75-1334 du 31 décembre
1975 relative a la sous-traitance, le représentant du pouvoir adjudicateur peut retenir les sommes
réclamées sur celles qui restent a payer au titulaire. Les sommes ainsi retenues ne portent pas
intérét.

* Sile droit du sous-traitant est définitivement établi, le représentant du pouvoir adjudicateur paie
le sous-traitant et les sommes dues au titulaire sont réduites en conséquence.

e Le terme "facture" désigne dans le présent marché "le projet de décompte"
Les factures sont transmises par voie dématérialisée.
Conformément aux articles L.2192-1 a L.2192-7 du CCP, I'obligation de transmettre les projets de
décompte sous forme électronique s'impose a tous les titulaires de marchés conclus avec I'Etat..

La transmission des factures sous forme dématérialisée s'effectue aprés inscription sur le portail
«Chorus Pro » depuis le lien suivant : https://chorus-pro.gouv.fr

Les modalités d’utilisation du portail "Chorus Pro" sont disponibles en cliquant sur le lien suivant :
https://communaute-chorus-pro.gouv.fr/

Les factures dématérialisées adressées devront comporter, les mentions :

UO/service DIRPJJ Grand Ouest

Numéro d’engagement juridique

Numeéro de marché 2025-...
Code service exécutant FAC0000035
SIRET ETAT 11000201100044

3-4.6. Modalités de paiement des avances, acomptes, solde et indemnités - Intéréts moratoires

Le délai global de paiement des avances, acomptes, solde et indemnités est fixé a 30 jours, conformément
a l'article R2192-10 du Code de la commande publique.

Le défaut de paiement dans ce délai fait courir de plein droit, et sans autre formalité, des intéréts
moratoires et I'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévus aux articles L2192-13 et L2192-15
du décret n°® 2018-1075 du 3 décembre 2018 relatif au code de la commande publique au bénéfice du
titulaire et des sous-traitants payés directement. Le taux des intéréts moratoires est égal au taux d'intérét
appliqué par la Banque centrale européenne a ses opérations principales de refinancement les plus
récentes, en vigueur au premier jour du semestre de I'année civile au cours duquel les intéréts moratoires
ont commencé a courir, majoré de huit points de pourcentage, conformément a I'article R2192-31 du code
de la commande publique.

Le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé a 40 euros, conformément a
I'article D2192-35 du code de la commande publique.

Le point de départ du délai global de paiement des acomptes est la date de réception du projet de
décompte par le maitre d'ceuvre.

Le point de départ du délai global de paiement du solde est la date de réception du décompte général et
définitif par le maitre de I'ouvrage.

3-4.7. Approvisionnements

Il n'est pas prévu de versement d'acomptes pour approvisionnements.
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3-4.8. Répartition des dépenses communes de chantier
Voir annexe CCAP DIRPJJ

3-5. Variation dans les prix

Les répercussions sur les prix du marché des variations des éléments constitutifs du colt des travaux sont
réputées réglées par les stipulations ci-apres :

3-5.1. Les prix sont fermes actualisables suivant les modalités fixées aux articles 3-3.3 et 3-3.4.

3-5.2. Mois d'établissement des prix du marché
Les prix du présent marché sont établis sur la base des conditions économiques du mois fixé en page 1 de
I'acte d'engagement. Ce mois est réputé correspondre a celui de la date a laquelle le candidat a fixé son
prix dans l'offre.
Ce mois est appelé "mois zéro" (mo).

3-5.3. Choix de l'index de référence
Ces index sont publiés sur le site internet de I'INSEE ou du ministére en charge du calcul des index.

Les index de référence sont appliqués aux prix suivants :

Lot Index Prix
TCE BTO1 A tous les prix
Par dérogation aux articles 20.1.4 et 20.2 du CCAG, la variation des prix ne s’applique pas aux pénalités et
aux primes. En conséquence et par dérogation a l'article 13.2.1 du CCAG, I'alinéa c) de I'article 13.2.1 du
CCAG se positionne aprés l'alinéa d) du méme article.
La variation des prix ne s’applique pas aux retenues, ni aux indemnités.

3-5.4. Modalités d'actualisation des prix fermes actualisables
Le coefficient d'actualisation C, applicable pour le calcul d'un acompte et du solde est donné par la formule
ci-apres, sous réserve que la date d'effet de I'acte qui emporte commencement d'exécution du marché
soit postérieure de plus de 3 mois au mois d'établissement des prix :

Ch = Id-3/|o

Valeur de l'index de référence I prise au mois d'établissement des prix ;

avec |o

Valeur de l'index de référence | prise au mois de la date d'effet de I'acte qui emporte
commencement d'exécution du marché moins 3 mois.
Lorsqu'une actualisation a été effectuée provisoirement en utilisant un index antérieur a celui qui doit étre
appliqué, il n'est procédé a aucune autre actualisation avant I'actualisation définitive, laquelle intervient
sur le premier réglement suivant la parution de I'index correspondant.

la3

3-5.5. Application de la taxe a la valeur ajoutée

Sauf dispositions contraires, tous les montants figurant dans le présent marché, sont exprimés hors TVA.

Les pénalités de retard ont pour objet de réparer un préjudice subi par le maitre de I'ouvrage du fait du

retard pris par le titulaire dans I'exécution de ses obligations contractuelles. Elles sont situées hors du

champ d'application de la TVA.

Les montants des acomptes et du solde sont calculés en appliquant les taux de TVA en vigueur a la date

du fait générateur de la TVA.

Dans le cadre de la liquidation de la TVA,

— Le titulaire étranger implanté dans un état de I'Union Européenne n'ayant pas d'établissement en
France, doit faire apparaitre sur ses demandes de reglement, que la TVA est due par le pouvoir
adjudicateur et mentionner les dispositions du Code général des imp6ts (article 283-1) justifiant que la
taxe n'est pas collectée par le titulaire (auto liquidation) ;
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— Le titulaire étranger implanté hors Union Européenne devra désigner un représentant chargé
d'acquitter la TVA dans les conditions de I'article 289A du Code Général des Impots.

Le maitre d'ouvrage regle le sous-traitant sur la base d'une facture hors taxe et la TVA correspondante est

versée au titulaire qui procede a son auto liquidation. Dans le cas particulier de I'avance versée a un sous-

traitant a paiement direct, le titulaire doit également auto liquider la TVA correspondante.

3-6. Modalités particuliéres de paiement

Si le marché est passé avec un groupement conjoint, la signature du projet de décompte par le mandataire
vaut acceptation par chacun des membres du groupement de la somme a leur payer, compte-tenu des
modalités de répartition des paiements figurant a I'annexe de I'acte d'engagement.
Le paiement direct des sous-traitants est effectué selon les dispositions suivantes :

- Le sous-traitant adresse sa demande de paiement hors taxe en faisant apparaitre distinctement
que la TVA est due par le preneur conformément a l'article 283, 2 nonies du code général des impots,
libellée au nom du maitre de I'ouvrage, au titulaire du marché, sous pli recommandé avec accusé de
réception ou la dépose aupres du titulaire contre récépissé ;

- Le titulaire dispose d'un délai de quinze jours a compter de la signature de I'accusé de réception
ou du récépissé pour donner son accord ou notifier un refus, d'une part, au sous-traitant et, d'autre part,
au maitre d'ceuvre ;

- Le sous-traitant adresse également sa demande de paiement au maitre d'ceuvre, accompagnée
des factures et de I'accusé de réception ou du récépissé attestant que le titulaire a bien recu la demande
ou de l'avis postal attestant que le pli a été refusé ou n'a pas été réclamé ;

- Le maitre d'ceuvre adresse sans délai au titulaire une copie des factures produites par le sous-
traitant ;

- Le maitre de I'ouvrage procede au paiement du sous-traitant dans le délai global de paiement fixé
a l'article 3-2.6 ci-dessus, compté a partir de la réception par le maitre de |'ouvrage de |'accord, total ou
partiel, du titulaire sur le paiement demandé, ou de |'expiration du délai mentionné au deuxiéme alinéa
si, pendant ce délai, le titulaire n'a notifié aucun accord ni aucun refus, ou encore de la réception par le
maitre de l'ouvrage de I'avis postal mentionné au troisieme alinéa ;

- Le maitre de I'ouvrage informe le titulaire des paiements qu'il effectue au sous-traitant ;

- Dés lors que le montant total des sommes a payer a un sous-traitant, ramené aux conditions du
mois d'établissement des prix du présent marché, est inférieur au montant sous-traité stipulé dans le
marché, I'avenant ou I'acte spécial, le titulaire est tenu de fournir au maitre de l'ouvrage une attestation
par laquelle le sous-traitant reconnait que les prestations qu'il a réalisées dans le cadre du marché sont
payées en totalité ;

- Faute de fournir cette attestation, le titulaire ne pourra pas étre payé si le montant total des
paiements effectués a son profit, ramené aux conditions d'établissement des prix du présent marché,
empiéte sur le montant sous-traité.

3-7. Augmentation du montant des travaux

En I'absence de la décision prévue a l'article 15.4.2 et par dérogation a I'article 15.4.3 du CCAG, le titulaire
ne pourra exécuter aucune prestation au-dela du montant du marché sans un avenant ou une décision de
poursuivre signée par le RPA. Ce marché pourra donner lieu a décision de poursuivre. Les travaux qui
seront exécutés au-dela du montant contractuel ne seront pas payés.

ARTICLE 4. DELAI DE REALISATION - PENALITES, PRIMES ET RETENUES

Par dérogation a I'article 20.4 du CCAG, le titulaire n'est exonéré d'aucune pénalité.

4-1. Délai de réalisation

Les stipulations correspondantes figurent dans I'acte d'engagement.
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4-2. Prolongation des délais d'exécution

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

4-3. Pénalités pour retard d'exécution - Primes d'avance

Les pénalités pour retard d'exécution sont encourues sans qu’'une mise en demeure préalable ne soit
nécessaire.

4-3.1. Pénalités pour retard d'exécution
Par dérogation a I'article 20.1 du CCAG, le titulaire subit, en cas de retard dans |'achévement des travaux,
une pénalité journaliére équivalent a 1/1000 du montant hors taxe de son marché
4-3.2. Pénalités pour retard d'exécution des délais distincts
Sans objet.
4-3.3. Primes d'avance
Sans objet.

4-4. Autres pénalités

Les dispositions des articles 20.1.1 et 20.1.2 du CCAG s'appliquent a toutes les pénalités autres que retard
d'exécution, sans qu’une mise en demeure préalable ne soit nécessaire.

4-4.1. Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux
Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

4-4.2. Documents fournis aprés exécution
En cas de retard dans la fourniture des documents telle qu'elle est prévue a l'article 9-5, le titulaire encourt
une pénalité journaliere fixée a 100 €.

4-4.3. Période de préparation

En cas de non respect de I'ensemble de ses obligations prévues pendant la période de préparation fixées
a l'article 8-1 ci-apres, le titulaire encourt une pénalité journaliere fixée a 100 €.

4-4.4. Rendez-vous de chantier

Les comptes rendus de chantier valent convocation des entreprises dont la présence est requise.
Les rendez-vous de chantier sont fixés par le maitre d'ceuvre. En cas d'absence a la réunion de chantier le
titulaire encourt une pénalité forfaitaire a 100 €.

4-4.5. Remise de clés et badge d’acces

Chaque lot se verra remettre une clef d’accés au chantier ainsi qu’un badge magnétique sur regul signé
de la part de I'entreprise, du MOE et du MOA.
La perte ou la non-remise en fin de chantier occasionnera une pénalité de 150%€.

4-4.6. Autres pénalités diverses
Sans objet.

ARTICLE 5. CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE

5-1. Retenue de garantie

Sans objet.
5-2. Avances

Les avances sont possibles et seront versées sur demande du titulaire ou de son sous-traitant, I'avance
sera de 20%.

Le titulaire devra compléter I'acte d’engagement pour avoir droit a I'avance.
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ARTICLE 6. PROVENANCE, QUALITE, CONTROLE ET PRISE EN CHARGE DES MATERIAUX ET PRODUITS

6-1. Provenance des matériaux et produits.

Le CCTP fixe la provenance de ceux des matériaux, produits et composants de construction dont le choix
n'est pas laissé au titulaire ou n'est pas déja fixé par les pieces générales constitutives du marché ou
déroge aux dispositions des dites pieces.

La norme frangaise transposant la norme européenne constitue la référence technique qui doit étre
respectée par les produits.

Lorsqu'une spécification technique est définie par référence a une norme ou a un label, le soumissionnaire
prouve dans son offre, par tout moyen approprié, que les solutions qu'il propose respectent de maniére
équivalente cette spécification.

Lorsqu'une spécification technique est définie en termes de performances ou d’exigences fonctionnelles,
le soumissionnaire prouve, par tout moyen approprié, que son offre est conforme a des normes ou
documents équivalents qui eux-mémes correspondent aux performances ou exigences fonctionnelles
exigées.

Toute demande formulée par le titulaire et tendant a faire jouer la clause d’équivalence doit étre présentée
au maitre d’ceuvre avec tous les documents justificatifs, au minimum un mois avant tout acte qui pourrait
constituer un début d'approvisionnement.

6-2. Mise a disposition de carriéres ou lieux d'emprunt

Sans objet.

6-3. Caractéristiques, qualités, vérifications, essais et épreuves des matériaux et produits
6-3.1. Le CCTP définit les compléments et dérogations a apporter aux dispositions du CCAG concernant les
caractéristiques et qualités des matériaux, produits et composants de construction a utiliser dans les travaux,
ainsi que les modalités de leurs vérifications, essais et épreuves, tant qualitatives que quantitatives, sur le
chantier.
6-3.2. Le CCTP précise quels matériaux, produits et composants de construction font I'objet de vérifications
ou de surveillance de la fabrication, dans les usines, magasins et carriéeres du titulaire ou de sous-traitants et
fournisseurs, ainsi que les modalités correspondantes.
6-4. Prise en charge, manutention et conservation par le titulaire des matériaux et produits fournis par le
maitre de |'ouvrage.

Sans objet.

ARTICLE 7. REALISATION DES TRAVAUX A PROXIMITE DES RESEAUX ET IMPLANTATION DES OUVRAGES

7-1. Déclaration d’intention de commencer les travaux

Sans objet.

7-2. Réalisation des travaux a proximité de réseaux

Sans objet.

7-3. Piquetage général

Les stipulations du CCTP sont seules applicables.

7-4. Piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés

Sans objet

15



ARTICLE 8. PREPARATION, COORDINATION ET EXECUTION DES TRAVAUX

8-1. Période de préparation - Programme d'exécution des travaux

Il est fixé une période de préparation dont les caractéristiques sont définies a l'article 3-1 de I'acte
d'engagement.
Il est procédé, au cours de cette période, aux opérations suivantes :
an Par les soins du maitre d’ceuvre :
@M Elaboration du calendrier d'établissement des documents d'exécution en concertation avec le
titulaire ;
@M Elaboration du calendrier détaillé d'exécution des travaux en concertation avec le titulaire ;
an Par les soins des titulaires :
e FEtablissement et présentation au visa du maitre d'ceuvre du programme des études d'exécution,
dans le délai de 30 jours suivant I'acte qui emporte commencement d'exécution de la période de
préparation ;
® Par dérogation a l'article 28.2.2 2°™ alinéa du CCAG, établissement et présentation au visa du
maitre d'ceuvre du programme d'exécution des travaux, dans le délai de 30 jours suivant I'acte qui
emporte commencement d'exécution de la période de préparation.
Il est accompagné :

o du projet des installations de chantier et des ouvrages provisoires, le cas
échéant ;
. du planning détaillé des travaux mentionnant le chemin critique des taches a

exécuter ;
e Etablissement et remise au maitre d'ceuvre, dans les conditions prévues a I'article 8-2 du présent
CCAP, des études d'exécution nécessaires pour le début des travaux dans le délai de 30 jours suivant
I'acte qui emporte commencement d'exécution de la période de préparation.
Par dérogation a I'article 28.2.2 3™ alinéa du CCAG, les travaux ne peuvent pas commencer avant
I'obtention du/des visa(s) du maitre d'ceuvre et des récépissés des seules DICT indispensables au début
des travaux.

8-2. Etudes d'exécution des ouvrages

Les études d 'exécution des ouvrages sont établies par le titulaire et soumises au visa du maitre d'ceuvre.
Elles sont précisées dans l'article 0.16.2 du CCTP.
Par dérogation a I'article 29.1.4 du CCAG, ces documents sont fournis en 2 exemplaires dont un sous forme
de fichier informatique dans les formats et caractéristiques suivants :
* Les plans seront remis sous le format : dwg, dxf pour Autocad,
* lesautres documents, ppt, doc, xls, pour Microsoft Office sxw, sxc, odc, odp, odt, pour LibreOffice,
pdf - ils ne doivent pas comporter de macros et peuvent étre compressés dans des fichiers
d'archives au format Zip. Leurs noms devront étre suffisamment explicites.

Le titulaire a parfaitement pris connaissance de I'ensemble des pieces techniques sur la base desquelles il
a élaboré son offre.

Il admet que I'ensemble des études complémentaires, permettant la parfaite réalisation des travaux,
procede des études d’exécution a sa charge.

Il constate que les documents qui lui ont été ainsi remis lui permettent de procéder aux études d’exécution
qui lui incombent, sans pouvoir élever une quelconque réclamation relative a la qualité ou au caractere
suffisant de ces documents.

Conformément a l'article 29.1.5 du CCAG, les travaux de chaque ouvrage ne peuvent pas commencer avant
I'obtention du/des visa(s) du maitre d'ceuvre sur les études d'exécution nécessaires au démarrage des
travaux.
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8-3. Echantillons - Notices techniques - Procés-verbal d'agrément

Le

titulaire est tenu de fournir a ses frais tous les échantillons, notices techniques et procés-verbaux

d'agrément demandés par le maitre d'ceuvre et ce dans les délais prévus par celui-ci.

8-4. Installation, organisation, sécurité et hygiéne des chantiers

Pour I'application des articles 31 a 34 du CCAG, le titulaire doit tenir compte des compléments suivants :

8-4.1.

Installation des chantiers de I'entreprise

Par dérogation aux articles 10.1.1 et 31.1.2 du CCAG, l'installation des chantiers de |'entreprise bénéficie
des facilités décrites dans le CCTP et mises a disposition par le maitre de I'ouvrage.

8-4.2.

Lieux de dépot des déblais en excédent

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

8-4.3.
A-

Sécurité et Protection de la Santé des travailleurs sur le chantier (SPS)

Principes généraux

B-

La nature et I'étendue des obligations qui incombent au titulaire en application des dispositions du
Code du Travail ne sont pas modifiées par l'intervention du coordonnateur SPS.

L'intervenant qui a déplacé un dispositif de sécurité collectif, a I'obligation et la charge de le remettre
en place immédiatement.

Les dispositifs de sécurité (échafaudage de facade, filet de protection, etc.) mis en place par un
intervenant pour I'exécution de ses prestations spécifiques ne peuvent étre déplacés ou modifiés que
par celui-ci.

Ces installations restent sur le chantier tant qu'elles sont nécessaires a un corps d'état quelconque dans
la limite des calendriers contractuels.

Autorité du coordonnateur SPS

C-

Le coordonnateur SPS doit informer le maitre de |'ouvrage et le maitre d'ceuvre sans délai, et par tout
moyen, de toute violation par les intervenants, y compris les entreprises, des mesures de coordination
qu'il a définies, ainsi que des procédures de travail et des obligations réglementaires en matiere de
sécurité et de protection de la santé des travailleurs sur les chantiers.

En cas de danger(s) grave(s) et imminent(s), constaté(s) lors de ses visites sur le chantier, menacant la
sécurité ou la santé des travailleurs (tels que chute de hauteur, ensevelissement, etc.), le
coordonnateur SPS doit définir les mesures nécessaires pour supprimer le danger. Il peut, a ce titre,
arréter tout ou partie du chantier.

La notification de ces arréts et des mesures préconisées est consignée au Registre Journal de la
Coordination. Les reprises, décidées par le maitre de I'ouvrage, apres avis du coordonnateur SPS, sont
également consignées dans le registre journal.

Moyens donnés au coordonnateur SPS
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1. Libre accés du coordonnateur SPS
Le coordonnateur SPS a libre acces au chantier.

2. Obligations du titulaire

Tout différend entre le titulaire et le coordonnateur SPS est soumis au maitre de |'ouvrage.
Le titulaire communique directement au coordonnateur SPS :

. Tous les documents relatifs a la sécurité et la protection de la santé ;

J La liste tenue a jour des personnes qu'il autorise a accéder au chantier ;

J Dans les 5 jours suivant l'acte qui emporte commencement d'exécution de la période de
préparation, les effectifs prévisionnels affectés au chantier ;

. Les noms et coordonnées de I'ensemble des sous-traitants, il tient a sa disposition leurs
contrats;

. Tous les documents relatifs a la sécurité et la protection de la santé demandés par le

coordonnateur SPS ;



. La copie des déclarations d'accidents de travail.

Le titulaire s'engage a respecter les modalités pratiques de coopération entre le coordonnateur SPS
et les intervenants, définies dans le document visé a I'article 2-A du présent CCAP.

Le titulaire informe le coordonnateur SPS :

o De toutes les réunions qu'il organise, lorsqu'elles font intervenir plusieurs entreprises, et
lui indique leur objet ;
o De son/ses intervention(s) au titre de la Garantie de Parfait Achévement (GPA) ;

Le titulaire donne suite, pendant toute la durée de I'exécution des prestations, aux avis,
observations ou mesures préconisées en matiere de Sécurité et de Protection de la Santé des
travailleurs par le coordonnateur SPS

A la demande du coordonnateur SPS, le titulaire vise toutes les observations consignées dans le
Registre Journal de la Coordination.

D - Notice en matiére de Sécurité et de Protection de la Santé

La notice en matiere de Sécurité et de Protection de la Santé est jointe au marché lors de sa notification.
Le titulaire s'engage a respecter I'ensemble des mesures qui sont définies par ce document ainsi que

ses modifications ultérieures.

Si le coordonnateur SPS a connaissance, aprés le début des travaux, de l'existence de travaux
présentant des risques particuliers inscrits sur la liste fixée par I'arrété prévu par l'article L.4532-8 du
Code du Travail, il prend toutes les mesures utiles afin de rédiger, avant toute poursuite des travaux, le
Plan Général Simplifié de Coordination en matiere de Sécurité et de Protection de la Santé (PGSCSPS)

mentionné aux articles R.4532-52 et 53 du Code du Travail.

Les sujétions découlant de la mise en ceuvre de ce PGSCSPS sont réglées, le cas échéant, par voie

d'avenant.

E - Obligation du titulaire vis a vis de ses sous-traitants

Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats de sous-traitance les clauses nécessaires au respect
des prescriptions du code du travail (4™ partie, livre V, titre 1l1) et les stipulations du présent marché

relatives a la coordination SPS.

8-4.4. Signalisation des chantiers a I'égard de la circulation publique
Les stipulations du CCAG sont applicables.

8-4.5. Maintien des communications et de |I'écoulement des eaux
Les stipulations du CCAG sont applicables.

8-4.6. Démolition de constructions
Les stipulations du CCAG sont applicables.

8-4.7. Emploi d'explosifs- Engins explosifs de guerre
L'emploi des explosifs est interdit.

8-4.8. Dégradations causées aux voies publiques
Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

8-5. Sujétions résultant de l'exploitation du domaine public ou privé

Sans objet.

8-6. Registre de chantier

Les dispositions du CCAG s'appliquent.
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ARTICLE 9. CONTROLES ET RECEPTIONS DES TRAVAUX

9-1. Vérification des matériaux et produits - Essais et contrdles des ouvrages en cours de travaux

9-1.1. Vérification des matériaux et produits — Essais et épreuves
Les stipulations du CCAG et du CCTP sont seules applicables.
9-1.2. Essais et controles des ouvrages en cours de travaux
Les stipulations des normes homologuées listées au CCTP sont seules applicables.

9-2. Réception
9-2.1. Réception des ouvrages
Les stipulations du CCAG sont applicables, compte tenu des compléments suivants :
Par dérogation aux articles 41.1 a 41.3 du CCAG,
- La réception a lieu a I'achevement des travaux relevant de I'ensemble des lots ; elle prend effet a
la date de cet achevement ;
— Le titulaire du lot est chargé d'aviser le représentant du pouvoir adjudicateur et le matitre
d'ceuvre de la date a laquelle ces travaux sont ou seront considérés comme achevés.
Postérieurement a cet avis la procédure de réception se déroule, simultanément pour tous les lots, comme
il est stipulé a I'article 41 du CCAG.
Par dérogation aux articles 41.1.2 et 41.1.3 du CCAG, dans le cas ou le maitre d'ceuvre ou le maitre
d'ouvrage n'ont pas fixé la date des opérations préalables a la réception, la réception ne sera pas acquise.
9-2.2. Réceptions partielles
Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

9-3. Prise de possession anticipée de certains ouvrages ou partie d'ouvrage

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

9-4. Mise a disposition de certains ouvrages ou parties d'ouvrages

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

9-5. Documents fournis aprés exécution

Le contenu du dossier des ouvrages exécutés (DOE) est fixé dans I'article 0.24 du CCTP.

Par dérogation a l'article 40 du CCAG, le titulaire remet au maitre d'ceuvre tous les documents, en 4
exemplaires papier et 2 CD. Seuls les formats et caractéristiques des fichiers informatiques suivants seront
acceptés : Les plans seront remis sous le format : dwg, dxf pour Autocad, les autres documents, ppt, doc,
xls, pour Microsoft Office sxw, sxc, odc, odp, odt, pour LibreOffice, pdf - ils ne doivent pas comporter de
macros et peuvent étre compressés dans des fichiers d'archives au format Zip. Leurs noms devront étre
suffisamment explicites

9-6. Délai de garantie

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

9-7. Garanties particuliéres

Sans objet.

ARTICLE 10. RESILIATION

Dans I'hypothese ou le titulaire disparaitrait par fusion, fusion-absorption ou absorption avec ou par une
autre société, il est précisé que la mise au point de I'avenant de transfert est subordonnée a la réception
immédiate par le RPA des documents énumérés a l'article 3.4.2 du CCAG complétés par l'acte portant la
décision de fusion, fusion-absorption ou absorption et la justification de son enregistrement légal.

A défaut, le maitre de l'ouvrage se réserve le droit de résilier le marché en application de I'article 46.3.1.h
du CCAG.
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Par dérogation a I'article 46.3.1 du CCAG :
¢ L'inexactitude des documents et renseignements fournis dans le cadre de la candidature et de
I'offre peut entrainer, sans mise en demeure préalable, la résiliation du marché pour faute du
titulaire, par décision du RPA, aux frais et risques du déclarant.
¢ DansI'hypothése ou le titulaire ne produit pas les piéces prévues aux articles D.8222-5 ou D.8222-
7 et 8 du Code du Travail conformément a I'article 51 Ill du décret n® 2016-360 du 25 mars 2016
ou aux articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail, le maitre de 'ouvrage peut, aprés mise en
demeure restée infructueuse, résilier le marché, sans que le titulaire puisse prétendre a indemnité
et, le cas échéant, faire exécuter les prestations a ses frais et risques.
Lorsque le titulaire est, au cours de I'exécution du marché, placé dans I'une des situations mentionnées
aux articles L2141-1 a L2141-5 du code de la commande publique ayant pour effet de I'exclure d’'un
marché, le pouvoir adjudicateur peut résilier le marché pour ce motif.
Si le titulaire ne déclare pas sans délai sa mise en redressement judiciaire conformément a l'article L2143-
4 du code de la commande publique, le pouvoir adjudicateur peut résilier le marché dans les conditions
de l'article 46.1.2 du CCAG.
Dans le cas de résiliation pour faute du titulaire nécessitant une mise en demeure, cette derniére doit étre
notifiée par écrit et assortie d'un délai ; a défaut d'indication de délai, le titulaire dispose d'un mois a
compter de la notification de la mise en demeure, pour satisfaire aux obligations de celle-ci ou pour
présenter ses observations.
Les excédents de dépenses résultant de la passation d'un autre marché, apres résiliation, sont prélevés
sur les sommes qui peuvent étre dues au titulaire, sans préjudice des droits a exercer contre lui en cas
d'insuffisance. Les diminutions éventuelles de dépenses restent acquises au maitre de 'ouvrage.
Dans le cas ol le pouvoir adjudicateur résilie pour motif d'intérét général, le pourcentage d'indemnisation
prévu au premier alinéa de I'article 46.4 du CCAG est fixé a 5%.
Dans le cadre d'une résiliation nécessitant l'inventaire des matériaux approvisionnés ainsi que l'inventaire
descriptif du matériel et des installations de chantier, le titulaire, ou ses ayants droits, tuteur,
administrateur, ou liquidateur seront convoqués par lettre recommandée avec avis de réception postale
ou sous forme électronique dans les conditions fixées a I'article 1-3.10 ci-dessus.
Apres mise en demeure restée sans effet dans un délai de deux mois et en application de I'article L8222-
6 du Code du travail le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de résilier le marché en cas de non-
respect des articles L8221-3 a L8221-6 sur le travail dissimulé.

ARTICLE 11. CLAUSE SOCIALE D’INSERTION

En cours de rédaction. Les éléments seront apportés semaine 10 et ne modifiera pas le délai de réponse.
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ARTICLE 12. DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX

Les dérogations explicitées dans les articles désignés ci-apres du CCAP, de I'AE et du CCTP sont apportées
aux articles suivants des documents et des normes frangaises homologuées ci-apres :

a) CCAG :
|

CCAP 1-3.10 déroge a l'article 3.2.1 du CCAG
CCAP1-6.34 déroge a l'article 9.2 du CCAG
CCAP2 déroge a l'article 4.1 du CCAG
CCAP 3-2.3 déroge a l'article 15.4.3 du CCAG
CCAP 3-3.3 déroge aux articles  20.1.4, 20.2 et 13.2.1 du CCAG
CCAP 3-5 déroge a l'article 15.4.3 du CCAG
CCAP4 déroge a l'article 20.4 du CCAG
CCAP4-3.1 déroge a l'article 20.1 du CCAG
CCAP 8-1 déroge a l'article 28.2.2 du CCAG
CCAP 8-2 déroge a l'article 29.1.4 du CCAG
CCAP 8-4.1 déroge aux articles  10.1.1 et 31.1.2 du CCAG
CCAP9-2.1 déroge aux articles  41.1 a 41.3 du CCAG
CCAP9-2.1 déroge aux articles 41.1.2 et 41.1.3 du CCAG
CCAP 9-5 déroge a l'article 40 du CCAG
CCAP 10 déroge a l'article 46.3.1 du CCAG
AE 3-1 déroge a l'article 28.1 du CCAG
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