
Remarques générales sur les dépenses communes / Compte Prorata :

(Pour mémoire : Il n'y a pas de lot gros œuvre.)
Voir également CCTP Lot n°0 CCTC et annexe au CCAP 

- Panneaux de chantier Sans objet ou à charge du Maître d'ouvrage 

- Mise en places des clôtures des aires de stockages 
des déchets

Lot 02

- Exécution des voies d'accès provisoires. Sans objet pour les voiries provisoires .

Le maître d'ouvrage prévoira auprès du syndic  la 
réservation d'une emprise pour l'aire de stockage 
extérieure et la réservation de places de 
stationnements .

- Mise en place de la signalisation de chantier à 
l'égard de la circulation publique

A charge et sous la responsabilité des entreprises :  
Toutes les entreprises suivant besoins  et planning.

- Maintien des communications de toute nature et 
de l'écoulement des eaux

Sans objet et/ou toutes les entreprises

- Sujétions spéciales pour les travaux exécutés à 
proximité de lieux habités, fréquentés ou protégés

Toutes les entreprises

- Sujétions spéciales pour les travaux exécutés à 
proximité d'ouvrages souterrains, enterrés, 
subaquatiques ou aériens, à l’exception de celles 
rendues nécessaires par la découverte en cours de 
chantier de réseaux non identifiés ou de différence 
notable, entre l’état du sous-sol constaté au cours 
du chantier et les informations portées à la 
connaissance de l’exécutant des travaux.

Sans objet

- branchements provisoires d'eau 
- Demande d'ouverture de compteur  et prise en 

charge des consommations pour la durée du 
chantier

- Lot CVC Plomberie
 A la charge du Maître d'ouvrage

- branchements provisoires électricité 
-  Demande d'ouverture de compteur auprès de 

ENEDIS et prise en charge des consommations 
pour la durée du chantier

- Lot Électricité
- A la charge du Maître d'ouvrage

- Installations d'éclairage, de signalisation et de 
chauffage, y compris celles nécessaires au 
préchauffage de l’équipement et le séchage des 
locaux

- Lot Électricité

- Installations communes de sécurité et d'hygiène 
(sanitaires, vestiaires, réfectoires, infirmerie...) : 

Installation de chantier dans une des cellules, à 
valider avec le SPS au démarrage de l'opération. A 
déplacer suivant planning et organisation du 
chantier. 

Lot CVC Plomberie 

- Branchements provisoires d'égout Lot CVC Plomberie (sans objet installations existantes)
- Réseau provisoire intérieur d'eau, y compris son 

raccordement (sur réseau en attentes dans les 
cellules)

Lot CVC Plomberie

- Réseau provisoire intérieur d'électricité y compris 
son raccordement

Lot Électricité

- Préchauffage, ventilation  et déshumidification si 
nécessaire

Lot CVC Plomberie et Électricité

- Remplacement provisoire de l'ensemble des 
cylindres,  mise en place de cylindres provisoires 
chantier sur l'ensemble des portes extérieures et 
fourniture d'une clés par entreprises

- Mise en place d'une boite à clés en RDC 

Lot Menuiseries intérieures

Lot Menuiseries intérieures



- Fourniture des badges d'accès Maître d'ouvrage 
- Nettoyage des parties communes, salle de 

réunion/ réfectoire, sanitaires et vestiaires 
Maître d'ouvrage 

- Nettoyage  1  pré-réception (OPR) A la charge du lot peinture (prévu au marché)
- Nettoyage 2 de réception livraison A la charge du lot peinture (prévu au marché)
- Nettoyage de livraison y compris vitrerie A la charge du Maître d'Ouvrage 
- Gestion du compte prorata Lots CVC  Plomberie


