Remarques générales sur les dépenses communes / Compte Prorata :

(Pour mémoire : Il n'y a pas de lot gros ceuvre.)
Voir également CCTP Lot n°0 CCTC et annexe au CCAP

Panneaux de chantier

Sans objet ou a charge du Maitre d'ouvrage

Mise en places des clotures des aires de stockages
des déchets

Lot 02

Exécution des voies d'accés provisoires.

Sans objet pour les voiries provisoires .

Le maitre d'ouvrage prévoira aupres du syndic la
réservation d'une emprise pour l'aire de stockage
extérieure et la réservation de places de
stationnements .

Mise en place de la signalisation de chantier a
I'égard de la circulation publique

A charge et sous la responsabilité des entreprises :
Toutes les entreprises suivant besoins et planning.

Maintien des communications de toute nature et
de I'écoulement des eaux

Sans objet et/ou toutes les entreprises

Sujétions spéciales pour les travaux exécutés a
proximité de lieux habités, fréquentés ou protégés

Toutes les entreprises

Sujétions spéciales pour les travaux exécutés a
proximité d'ouvrages souterrains, enterrés,
subaquatiques ou aériens, a I'exception de celles
rendues nécessaires par la découverte en cours de
chantier de réseaux non identifiés ou de différence
notable, entre I'état du sous-sol constaté au cours
du chantier et les informations portées a la
connaissance de I'exécutant des travaux.

Sans objet

branchements provisoires d'eau

Demande d'ouverture de compteur et prise en
charge des consommations pour la durée du
chantier

- Lot CVC Plomberie
A la charge du Maitre d'ouvrage

branchements provisoires électricité
Demande d'ouverture de compteur aupres de
ENEDIS et prise en charge des consommations
pour la durée du chantier

- Lot Electricité
- A la charge du Maitre d'ouvrage

Installations d'éclairage, de signalisation et de
chauffage, y compris celles nécessaires au
préchauffage de I'équipement et le séchage des
locaux

- Lot Electricité

Installations communes de sécurité et d'hygiéne
(sanitaires, vestiaires, réfectoires, infirmerie...) :

Installation de chantier dans une des cellules, a
valider avec le SPS au démarrage de I'opération. A
déplacer suivant planning et organisation du
chantier.

Lot CVC Plomberie

Branchements provisoires d'égout

Lot CVC Plomberie (sans objet installations existantes)

Réseau provisoire intérieur d'eau, y compris son Lot CVC Plomberie
raccordement (sur réseau en attentes dans les

cellules)

Réseau provisoire intérieur d'électricité y compris Lot Electricité

son raccordement

Préchauffage, ventilation et déshumidification si
nécessaire

Lot CVC Plomberie et Electricité

Remplacement provisoire de I'ensemble des
cylindres, mise en place de cylindres provisoires
chantier sur I'ensemble des portes extérieures et
fourniture d'une clés par entreprises

Mise en place d'une boite a clés en RDC

Lot Menuiseries intérieures

Lot Menuiseries intérieures




Fourniture des badges d'acces

Maitre d'ouvrage

Nettoyage des parties communes, salle de
réunion/ réfectoire, sanitaires et vestiaires

Maitre d'ouvrage

Nettoyage 1 pré-réception (OPR)

A la charge du lot peinture (prévu au marché)

Nettoyage 2 de réception livraison

A la charge du lot peinture (prévu au marché)

Nettoyage de livraison y compris vitrerie

A la charge du Maitre d'Ouvrage

Gestion du compte prorata

Lots CVC Plomberie




