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CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES

Dans tout ce document, le code de la commande publique est désigné par I'abréviation CCP.

ARTICLE PREMIER. OBJET ET DISPOSITIONS GENERALES

1-1. Objet du marché

Les prestations relévent de la catégorie 3 au sens de I'article R.4532-1 du code du travail.

Elles concernent des travaux de ravalement de la facade du centre d’'information et
d'orientation (ClIO) de Compiégne.

Le ou les lieux d'exécution des prestations sont les suivants :

Centre d'information et d'orientation (CIO) Compiégne
25 square Jean-Baptiste Clément
60200 Compiegne
Si le marché est passé avec un groupement conjoint, le mandataire du groupement est

solidaire, de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles a
I'égard du maitre d'ouvrage.

1-2. Décomposition en tranches et en lots

Il n'est pas prévu de décomposition en tranches, I'opération de travaux n'est pas allotie.

1-3. Intervenants et forme des notifications

1-3.1. Mandataire du maitre d'ouvrage

Sans objet.

1-3.2. Désignation de sous-traitants en cours de marché

Les demandes d'acceptation des sous-traitants et d'agrément des conditions de
paiement sont formulées dans le projet d'acte spécial.

Le titulaire doit joindre, en sus des renseignements exigés par l|'article R.2193-1 du CCP,
I'attestation d’assurance de responsabilité civile professionnelle visée a I'article 1-6.3. ci-
apres.

1-3.3. Conduite d'opération

Sans objet.
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1-3.4. Maitrise d'ceuvre

Le maitre d'ceuvre est :

SCME

Représenté par Monsieur Stephane POCHET
Mail : stephane.pochet@scme.fr

Port.: 06 11 89 43 60

Il est chargé d'une mission comprenant :

e Les études d'avant-projet (AVP);

e Les études de projet (PRO);

e L'assistance au maitre de I'ouvrage pour la passation des contrats de travaux
(ACT);

e L'ensemble des études d'exécution (y compris le calendrier prévisionnel
d'exécution des travaux et la totalité des études de synthese) (EXE);

e Ladirection de I'exécution des contrats de travaux (DET) ;

e L'assistance au maitre de l'ouvrage lors des opérations de réception et
pendant la "Garantie de Parfait Achevement" (AOR).

Sauf stipulations contraires, la notification des décisions et communications du maitre
d'ouvrage est réalisée par le maitre d'ceuvre.

1-3.5. Contréle technique

Sans objet.

1-3.6. Coordination en matiére de Sécurité et de Protection de la Santé des
Travailleurs (SPS)

La mission de coordination en matiére de SPS en phase de réalisation est assurée par:

COBAT COPREV
Représenté par Monsieur Philippe RECOLET
Mail : p.recolet@cobat-coprev.fr

désigné dans le présent marché sous le nom de "coordonnateur SPS".

1-3.7Z Ordonnancement, Coordination et Pilotage du Chantier (OPC)

Sans objet.

1-3.8. Autres intervenants

Sans objet.

1-3.9. Représentation du maitre d’ouvrage

Pour l'exécution du marché, le maitre d'ouvrage est représenté, sous réserve de
changement ultérieur, par:

La cheffe de service de région académique de la politique immobilieére (SRAPI) ou son
représentant pour assumer les fonctions suivantes :
e Laréception du contrat de sous-traitance et de ses avenants éventuels lorsqu'il
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en fait la demande (CCAG art. 3.6.1.5) ;

e La réception d'une copie de la caution personnelle et solidaire mentionnée a
I'article L.2193-14 du CCP (CCAG art. 3.6.2.4) ;

e La réception de l'acte donnant délégation pour paiement aux sous-traitants
indirects. (CCAG art. 3.6.2.6) ;

e La réception des demandes du titulaire de constatations contradictoires en
cas de carences du maitre d'ceuvre et la fixation de la date des constatations.
(CCAG art. 11.6) ;

¢ L'information par le titulaire de |'absence de transmission de I'état d'acompte
par le maitre d'ceuvre. (CCAG art. 12.2.2) ;

e La réception de la mise en demeure par le titulaire d'établir le décompte
général. (CCAG art. 124.2) ;

e Laréception du décompte général (CCAG art.1244)y ;

e Lacommunication des résultats des sondages pour le piquetage spécial (CCAG
art. 27.31) ;

e La réception du plan de prévention ou du PPSPS dans le cadre de |'article
L4532-9 du code du travail (CCAG art. 28.3) ;

e La réception de la demande du titulaire pour fixer la date des opérations
préalables a la réception en cas de carence du maitre d'ceuvre (CCAG art.
411.2);

e La réalisation des opérations préalables a la réception en cas d'absence du
matitre d'ceuvre (CCAG art. 41.1.2).

1-3.10. Formes des notifications

Conformément a l'article 3.1.1 du CCAG, I'adresse postale ou électronique du titulaire (ou
du mandataire du groupement) qui seront utilisées pour les notifications, sont celles
mentionnées dans les documents particuliers du marché ou, a défaut, a son siége social,
sauf si ces documents lui font obligation de domicile en un autre lieu.

En complément de l'article 3.1 du CCAG, pour la bonne exécution des prestations, les
parties veilleront tout au long de l'exécution du marché a ce que les adresses mails
indiquées dans les documents particuliers du marché puissent assurer des échanges en
temps réels.

Tout au long de I'exécution des prestations du marché, le maitre d'ouvrage et/ ou le
maitre d'ceuvre procéderont a la notification de toutes les informations par voie
électronique, via la messagerie de la plate-forme de dématérialisation la PLACE, au
titulaire, ou le cas échéant au mandataire du groupement (destinataire) .

La messagerie sécurisée de la PLACE assurera la tragabilité, la sécurité, la confidentialité
et I'horodatage de tous les échanges, y compris ceux des accusés de réception par le
destinataire.

Ces accusés de réception seront générés par la PLACE, et permettront de déterminer de
fagon certaine la date et I’'heure de sa réception de I'information.

En application de l'article 31.2 du CCAG, c'est la date et I'heure de réception de la
premiere consultation du document qui a été adressé, mentionnées sur le récépissé
généré par PLACE, qui sont considérées comme celles de la notification.
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Conformément a l'article 31.2 du CCAG, a défaut de consultation de I'information sur la
PLACE par le destinataire, dans les huit jours a compter de I'envoi de I'information (ou de
la mise a disposition des documents), les documents seront réputés avoir été notifiés a
I'issue de ce délai.

En application de I'article 3.21 du CCAG, si I'information transmise au destinataire, ne
mentionne pas de délai (s) celui-ci (ceux-ci) commencent a courir a O heure le lendemain
de l'accusé de réception par le destinataire dans la PLACE.

Toutefois, lorsque le délai est exprimé en heures, il commence a courir a compter de
I"heure suivant celle ouU s’est produit le fait qui sert de point de départ de ce délai.

Lors de la transmission de l'information via la PLACE par le maitre d'ouvrage et/ou le
maitre d'oceuvre, ceux-ci veilleront a utiliser la modalité technique d'envoi, qui permettra
au destinataire de lui adresser une réponse en retour via la PLACE, le cas échéant.

Si cette réponse fait courir un délai, le démarrage de ce dernier commencera a courir
dans les mémes conditions que celles décrites pour la notification par le maitre d'ouvrage
et / ou le maitre d'ceuvre.

1-4. Obligation de confidentialité et mesures de sécurité, protection des données
a caractere personnel

1-4-1 Obligation de confidentialité

En application de l'article 5-1 du CCAG, le titulaire s'engage a la plus grande discrétion
concernant les éléments de toute nature qui lui sont communiqués par le maitre
d'ouvrage et s'interdit de les porter a la connaissance de quiconque sans autorisation
préalable de ce dernier.

La méconnaissance de cette obligation entraine I'application de la pénalité définie a
I'article 4.4.7 du présent CCAP.

1-4-2 Sites sensibles

Sans objet.

1-4-3 RGPD (Réglement général sur la protection des données)

En application de l'article 5-2 du CCAG, et d'une facon générale le titulaire est
responsable du traitement des données personnelles qu'il réalise pour son propre
compte et le Maitre d'ouvrage est responsable du traitement des données personnelles
qu'il communique au titulaire qui doit en assurer la confidentialité et la sécurité dans les
conditions particulieres définies dans le contrat. L'exécution du présent marché ne
requérant pas pour le titulaire I'accés a des données personnelles détenues par le maitre
d'ouvrage ni le traitement de telles données, il n'est donc pas prévu de dispositions
particulieres a cet effet. Toutefois, si en cours d'exécution du marché, le titulaire devait
avoir acces a de telles données ou en assurer le traitement, il devra en alerter le Maftre
d'ouvrage afin de convenir ensemble des mesures particulieres nécessaires a la protection
de ces données dans le respect des exigences du reglement de I'Union européenne
2016/679 du 27/04/2016.En cas de carence du titulaire dans son devoir d'alerte, il sera fait
application de la pénalité prévue a I'article 4.4.8 du présent CCAP.
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1-5. Controle des coUts de revient

Sans objet.

1-6. Dispositions générales

1-6.1. Mesures d'ordre social - Application de la réglementation du travail

Le titulaire est soumis aux obligations résultant des lois et réglements relatives a la
protection de la main d'ceuvre et aux conditions du travail.

Le titulaire doit étre en mesure de justifier pour lui-méme et ses sous-traitants quel que
soit leur rang, sur simple demande du RMO, du respect des obligations prévues par les
huit conventions fondamentales de I'Organisation Internationale du Travail.

Il devra, sur demande du RMO, communiquer les documents justificatifs et permettre
I'acces a I'ensemble de ses lieux de travail et de ceux de ses sous-traitants.

En cas d'infraction constatée, le marché pourra étre résilié dans les conditions définies a
I'article 50.3.1 du CCAG.

En application de l'article D.8222-5 du Code du Travail, le titulaire est tenu de produire
tous les six mois jusqu'a la fin de I'exécution du marché, les documents demandés par
ledit article.

Dans le cas de groupement, le respect de ces mémes obligations par les cotraitants doit
étre assuré a la diligence et sous la responsabilité du mandataire.

En application des articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail et avant la notification du
marché, le titulaire doit remettre au maitre d'ouvrage la liste nominative des salariés
étrangers qu'il emploie et soumis a l'autorisation de travail mentionnée aux articles
L.5221-2, 3 et 11 du Code du Travail. Cette liste précise, pour chaque salarié¢, sa date
d'embauche, sa nationalité ainsi que le type et le numéro d'ordre du titre valant
autorisation de travail.

La communication de la liste mentionnée a |'alinéa précédent doit étre effectuée tous les
six mois, jusqu’a la fin de I'exécution du marché.

Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats conclus avec des tiers pour I'exécution
du présent marché, les clauses nécessaires au respect des prescriptions des articles
D.8254-2 a 5 du Code du Travail.

1-6.2. Dispositions applicables en cas d'intervenants étrangers ou de
travailleurs détachés

1-6.2.1. Intervenants étrangers

En cas de litige, la loi francaise est seule applicable. Les tribunaux frangais sont seuls
compétents. Les correspondances relatives au marché sont rédigées en francais.

Si le titulaire est étranger et n'a pas d'établissement en France, il facture ses prestations
hors TVA.

En application des articles D.8222-7 et 8 du Code du Travail, le titulaire, s'il est établi ou

2025_CIlO_Compiegne_Facade Page 8 sur 31



domicilié a |'étranger, est tenu de produire tous les six mois jusqu'a la fin de |'exécution
du marché, les documents demandés par ledit article.

En application des articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail et avant la notification du
marché, le titulaire doit remettre au maitre d'ouvrage la liste nominative des salariés
étrangers qu'il emploie et soumis a l'autorisation de travail mentionnée aux articles
L.5221-2, 3 et 11 du Code du Travail. Cette liste précise, pour chaque salarié, sa date
d'embauche, sa nationalité ainsi que le type et le numéro d'ordre du titre valant
autorisation de travail.

La communication de la liste mentionnée a |'alinéa précédent doit étre effectuée tous les
six mois, jusqu’a la fin de I'exécution du marché.

Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats conclus avec des tiers pour I'exécution
du présent marché, les clauses nécessaires au respect des prescriptions des articles
D.8254-2 a 5 du Code du Travail.

La monnaie de compte du marché est I'euro. Le prix, libellé en euros, reste inchangé en
cas de variation de change.

Si le titulaire entend recourir aux services d'un sous-traitant étranger, la demande de sous-
traitance doit comprendre, outre les pieces prévues a l'article R.2193-1 du CCP, une
déclaration du sous-traitant, comportant son identité et son adresse ainsi rédigée :

"J'accepte que le droit francais soit le seul applicable et les tribunaux francais seuls
compétents pour |'exécution en sous-traitance du marché N°............. du ... ayant
pour objet ...

Mes demandes de paiement seront libellées en euros et soumises aux modalités de
I'article 3-4 du présent CCAP.

Leur prix restera inchangé en cas de variation de change. Les correspondances relatives
au marché sont rédigées en francgais."

En application de l'article L1262-4-1 du code du travail, lorsque le titulaire ou le sous-
traitant procéde a un détachement de travailleurs, il fournit au maitre d’ouvrage une
copie de la déclaration de détachement effectuée aupres de I'inspection du travail.

1-6.2.2. Lutte contre les prestations de services internationales illégales

a/ Désignation d'un représentant du titulaire

Le titulaire établi hors de France qui détache des salariés pour I'exécution du présent
marché public doit conformément aux articles L 1262-1-1et R 1263-2-2 du code du travail
désigner sur le territoire frangais un représentant, unique interlocuteur de l'inspection du
travail pendant toute la durée du détachement.

b/ Documents a produire

Avant chaque détachement, le représentant désigné par le titulaire doit transmettre au
maitre d’ouvrage les documents suivants :

e Une copie de la déclaration de détachement transmise a |'unité départementale
mentionnée a l'article R. 1263-4-1, conformément aux dispositions de l'article R.
1263-6-1 du code du travail, concernant :
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o les salariés détachés par ses soins,

o les salariés détachés par les soins de ses sous-traitants quel que soit leur
rang dans la chaine de sous-traitance,

o ainsi que les salariés détachés par toute entreprise de travail temporaire
située hors de France sollicitée dans le cadre de |'exécution du présent
marché par le titulaire ou ses sous-traitants quel que soit leur rang.

¢ Une copie du document désignant le représentant susmentionné.

Le représentant du titulaire doit veiller au respect de ces obligations. Faute pour le
titulaire de se conformer a ces obligations, le maftre d’ouvrage, aprés mise en demeure
préalable de se mettre en conformité avec la réglementation du travail dans un délai de
huit jours, résilie le marché aux torts du titulaire dans les conditions définies a l'article
50.3 du CCAG.

c/ Obligation d'affichage

Des la date d’intervention des travailleurs détachés, le titulaire porte a la connaissance
des salariés détachés, par voie d'affichage dans le local vestiaire prévu par l'article R.
4534-139 du code du travail, et tient en bon état de lisibilité, les informations requises par
I'article D. 1263-21 du code du travail.

L'affichage doit étre traduit dans |'une des langues officielles parlées dans chacun des
Etats d’appartenance des salariés détachés sur le chantier.

Le titulaire informe sans délai le maitre d’ouvrage de cet affichage.
A défaut, tout manquement fera I'objet d'une pénalité dans les conditions définies a

['article 4-4.6.

1-6.3. Responsabilités et Assurances

1-6.3.1 Responsabilités

D’une maniére générale, le titulaire assume les risques et responsabilités découlant des
lois reglements et normes en vigueur. A ce titre, le titulaire répond notamment des
responsabilités et garanties résultant des principes dont s’inspirent les articles 1792, 1792-
2,1792-3 et 1792-4-1 du code civil.

1-6.3.2 Assurances de responsabilité civile de droit commun

Le(s) titulaire(s) et ses(leurs) sous-traitants éventuels doivent étre garantis par une police
destinée a couvrir leur responsabilité civile en cas de préjudices causés a des tiers, y
compris le maitre d'ouvrage et aux autres intervenants a la suite de tout dommage
corporel, matériel et immatériel consécutif ou non a un dommage corporel et/ou
matériel, du fait de la réalisation des travaux, qu'ils soient en cours d'exécution ou
terminés.

En cas de travaux sur existants, ces garanties doivent étre étendues aux dommages causés
aux parties anciennes du fait des travaux entrepris.

Les polices d'assurance doivent apporter pendant et aprés les travaux les minimums de
garantie suivants, adaptés au risque de l'opération objet du marché:
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— dommages corporels : 4 500 000 € par sinistre ;
— dommages matériels et/ou immatériels : 750 000 € par sinistre.

1-6.3.3 Assurances de responsabilité civile décennale :

Le contrat d’assurance est conforme a |'obligation d’assurance prévue par l'article L. 241-
1 du code des assurances ainsi qu’aux clauses types énoncées a I'annexe 1 de l'article A
243-1 du méme code.

S’agissant de la réalisation d’ouvrages dont le coUt prévisionnel des travaux et honoraires
est inférieur a 15 millions d’euros HT, le(s) titulaire(s) déclare(nt) avoir souscrit une police
de responsabilité civile décennale en capitalisation en état de validité au jour de
I'ouverture du chantier le(s) garantissant pour les travaux confiés.

Cette police comporte les garanties suivantes :
e Garantie effondrement avant réception

e Responsabilité civile décennale y compris au profit des existants totalement
incorporés et techniquement indivisibles

e Dommages immatériels consécutifs a sinistres engageant la responsabilité civile
décennale du titulaire

L(es) entreprise(s) titulaire(s) justifie(nt) de sa(leur) police d'assurances individuelle de
responsabilité civile décennale par une attestation d’assurances conforme a l'article A
243-2 et suivants du code des assurances et émanant de sa(leur) société d’assurances.

Chaque entreprise devra étre en mesure de justifier de I'état d’assurance de ses sous-
traitants au fur et a mesure de leur désignation. Les stipulations du contrat des dits sous-
traitants devront prévoir au minimum, la couverture de la réparation des dommages de
la nature de ceux qui engagent la responsabilité civile décennale des constructeurs au
sens des articles 1792, 1792-2, et 1792-4-1 du Code civil.

1-6.3.4 Dispositions communes

Par dérogation a I'article 8.1.3 du CCAG, pour justifier I'ensemble de ces garanties, le(s)
attributaire(s) du(es) marché(s) aura(ont) fourni une attestation avant la notification du
marché, émanant de sa(leur) compagnie d'assurance, ainsi que les attestations de
ses(leurs) sous-traitants répondant aux mémes conditions de garantie. Pendant toute la
durée de lI'exécution de son(leur) marché, le(s) titulaire(s) adresse(nt) ces attestations au
maftre d'ouvrage dans le mois qui suit la date d'expiration de la garantie antérieure.

Sur simple demande du Maitre d’Ouvrage, le(s) titulaire(s) justifie(nt), y compris pour
ses(leurs) éventuels sous-traitants, qu'il(s) acquitte(nt) ses(leurs) primes d'assurances et
que les garanties pour le présent chantier sont en cours de validité et qu’elles n‘ont fait
I'objet d’aucune suspension ni résiliation.

Toute modification des contrats d'assurances (activités garanties, nature et montants des
garanties et des franchises, assureurs, etc.) est notifiée au Maitre d'Ouvrage.

Le(s) titulaire(s) mettant en ceuvre des techniques non courantes s’engage(nt) a obtenir
de son(leur) assureur de responsabilité décennale I'extension de garantie nécessaire.

En cas de couverture insuffisante ou d'absence de couverture d'un titulaire (ou de I'un de
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ses sous-traitants), le Maitre d'Ouvrage se réserve le droit d'exiger de sa part la
souscription d'une assurance complémentaire dont le co0t sera a sa charge.

Le non-respect de ces obligations en cours d’exécution du marché peut entrainer la
résiliation de plein droit du marché par le maitre d'ouvrage.

1-6.4. Réalisation de prestations similaires

Sans objet.

1-6.5. Clauses sociales et environnementales

Sans objet.

1-6.6. Autres dispositions générales

En complément de l'article 17.3 du CCAG, en cas de pertes, avaries ou dommages
provoqués sur ses chantiers par un phénomeéne naturel qui n'était pas normalement
prévisible ou en cas de force majeure, toute indemnisation du titulaire est en outre
subordonnée a la preuve que les sommes réclamées n'ont fait I'objet, et ne pouvaient
faire I'objet, d'aucun reglement au titulaire par son ou ses assureurs.

1-7. Clauses de réexamen du marché public

Sans objet

1-8 Ordres de service

L'ordre de service est |la décision du maitre d'ceuvre ou du maitre d’ouvrage qui précise
les modalités d'exécution de tout ou partie des prestations qui constituent |'objet du
marché.

Les modalités de coopérations entre le Maitre d'ouvrage et le Maitre d’Guvre seront
formalisées au plus tard durant la période de préparation.

1-9. Propriété intellectuelle

Pour les prestations couvertes par des droits de propriété intellectuelle, les stipulations
du chapitre 6 du CCAG s'appliquent.

ARTICLE 2. PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Les pieces constitutives du marché sont, par ordre de priorité, les suivantes :

e L'acte d'engagement et ses annexes éventuelles en particulier les actes spéciaux
de sous-traitance, dont I'exemplaire original conservé dans les archives du RMO
fait seul foi (daté et signé par les représentants habilités des parties) ;

e Le présent CCAP et ses annexes éventuelles, dont I'exemplaire original conservé
dans les archives du RMO fait seule foi, comprenant les modalités pratiques de
coopération entre le coordonnateur SPS et les intervenants ;

e Le CCAG applicable aux marchés publics de travaux approuvé par arrété du 30
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mars 2021 et I'ensemble des textes qui I'ont modifié ;

e Le Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP) dont I'exemplaire original
conservé dans les archives du RMO fait seule foi ;

e Le dossier de propreté du chantier;
e L'offre technique du titulaire ;

e Les actes spéciaux de sous-traitance et leurs éventuels actes modificatifs,
postérieurs a la notification du marché ;

e Ladécomposition du prix global forfaitaire.

ARTICLE 3. PRIX ET MODE D'EVALUATION DES OUVRAGES VARIATION DANS
LES PRIX - REGLEMENT DES COMPTES

3-1. Tranche(s) optionnelle(s)

Sans objet.

3-2. Contenu des prix - Mode d'évaluation des ouvrages et de réglement des
comptes

3-2.1. Les prix du marché sont hors TVA et sont établis en tenant compte de
I'ensemble des prescriptions définies dans les piéces du marché

3-2.2. Outre les facilités dont pourrait bénéficier l'entreprise pour
'installation de ses chantiers, en application du 8-4.1 ci-aprés, le maitre
d'ouvrage ne fournira aucune prestation a titre gratuit.

3-2.3. Les ouvrages ou prestations faisant I'objet du marché sont réglés par
application d'un prix global forfaitaire.

Tout prix nouveau fait I'objet d'un OS signé du RMO ou d'un avenant dans les conditions
fixées a l'article 13 du CCAG.

En I'absence de la décision prévue a l'article 14.4.2 et par dérogation a |'article 14.4.3 du
CCAG, le titulaire ne pourra exécuter aucune prestation au-dela du montant du marché
sans un avenant ou un OS signé par le RMO dans les conditions de |'article 13 du CCAG.

3-2.4. Sous-détail ou décomposition supplémentaire de prix

Sans objet.

3-2.5. Les modalités du réglement des comptes du marché sont les suivantes :

— Les projets de décompte sont présentés conformément au modele qui est remis au
titulaire lors de la notification du marché.

— Les comptes sont réglés mensuellement, suivant les dispositions de I'article 12.1 et 12.2
du CCAG.
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Si un sous-traitant du titulaire met en demeure le maitre d'ouvrage de lui régler
directement certaines sommes qu'il estime lui étre dues par le titulaire au titre du contrat
de sous-traitance, en application des dispositions des articles L.2193-10 a L.2193-14 et
R.2193-10 a R.2193-16 du CCP, le représentant du maitre d‘ouvrage peut retenir les
sommes réclamées sur celles qui restent a payer au titulaire. Les sommes ainsi retenues
ne portent pas intérét.

Si le droit du sous-traitant est définitivement établi, le représentant du maitre d’ouvrage
paie le sous-traitant et les sommes dues au titulaire sont réduites en conséquence.

3-2.6. Modalités de transmission et de paiement

3-2-6-1 Modalités de transmission des pieces de paiement

Le terme "facture" désigne dans le présent marché "le projet de décompte".
Les factures sont transmises par voie dématérialisée.

Conformément aux articles L.2192-1 a L.2192-7 du CCP, l'obligation de transmettre les
projets de décompte sous forme électronique s'impose a tous les titulaires de marchés
conclus avec I'Etat.

La transmission des factures sous forme dématérialisée s'effectue apres inscription sur le
portail « Chorus Pro » depuis le lien suivant :

https://chorus-pro.gouv.fr

Les modalités d’utilisation du portail "Chorus Pro" sont disponibles en cliquant sur le lien
suivant :

https://communaute-chorus-pro.gouv.fr/

Les factures dématérialisées adressées devront comporter, les mentions prévues a
I'article D.2192-2 du CCP ainsi que :

e la date d’émission de la facture ;

e le numéro de la facture selon la numérotation établie par le titulaire ;
e les coordonnées des co-contractants ;

e les références du marché, intitulé et numéro d’engagement (EJ) ;

e le n° du service exécutant indiqué sur le courrier de notification du marché (ou «
code d’identification du service chargé du paiement ») : RECCHORO08O0 ;

e |es coordonnées bancaires du titulaire conformes a celles mentionnées a l'acte
d’engagement ;

¢ |e cas échéant, les références du bon de commande ;
e |a date de réalisation des prestations,

e la nature des prestations, les références des prestations conformes au bordereau
de prix unitaires et les quantités commandées ;

e les montants totaux HT et TTC ainsi que les taux et montant de la TVA.
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et sont libellées a I'attention de :

Région académique Hauts-de-France
Service de région académique de la politique immobiliere (SRAPI)

144 rue de Bavay, 59033 LILLE Cedex

Pour information, le numéro de SIRET de I'Etat est le : 110 002 011 00044.

Les factures doivent comporter les mentions |égales mentionnées précédemment sous
peine de rejet. La personne publique ne saurait étre tenue pour responsable du rejet
d’une facture qui ne respecterait pas ces dispositions.

Le numéro du marché et/ou du bon de commande ainsi que le n° du service exécutant
(ou « code d’identification du service chargé du paiement ») sont communiquées par la
personne publique au titulaire a la notification du marché.

La facturation des éventuels sous-traitants respecte la procédure décrite a |'article 10.2.

3-2-6.2 Modalités de paiement

Le délai global de paiement des avances, acomptes, solde et indemnités est fixé a 30
jours.

Le défaut de paiement dans ce délai fait courir de plein droit, et sans autre formalité, des
intéréts moratoires et |'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévus aux
articles L.2192-12 4 L.2192-14 et R.2192-31 a R.2192-34 et R.2192-36 du CCP, au bénéfice du
titulaire et des sous-traitants payés directement. Le taux des intéréts moratoires est égal
au taux d'intérét appliqué par la Banque centrale européenne a ses opérations principales
de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de I'année
civile au cours duquel les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de huit
points de pourcentage.

Le montant de I'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé a 40 euros.

3-2.7. Approvisionnements

Par dérogation a l'article 104 du CCAG, il n'est pas prévu de prise en compte des
approvisionnements dans le versement des acomptes.

3-2.8. Répartition des dépenses communes de chantier

Les stipulations du CCAG sont applicables.

3-3. Variation dans les prix

Les répercussions sur les prix du marché des variations des éléments constitutifs du co0t
des travaux sont réputées réglées par les stipulations ci-apres :

3-3.1. Les prix sont fermes actualisables suivant les modalités fixées aux
articles 3-3.3 et 3-34.

3-3.2. Mois d'établissement des prix du marché

Les prix du présent marché sont établis sur la base des conditions économiques du mois
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fixé en page 1 de I'acte d'engagement. Ce mois est réputé correspondre a celui de la date
a laquelle le candidat a fixé son prix remis dans son offre finale.

Ce mois est appelé "mois zéro" (mo).

3-3.3. Choix de I'index de référence

L'index de référence I choisi en raison de sa structure pour |'actualisation des travaux
faisant I'objet du marché est :

BT52 : Imperméabilité de facades

Il est publié sur le site de I'Insee - Index du batiment - BT52 - Imperméabilité de facades -
Base 2010 : https://www.insee.fr/fr/statistiques/serie/001710984

3-3.4. Modalités d'actualisation des prix fermes actualisables

Le coefficient d'actualisation C, applicable pour le calcul d'un acompte et du solde est
donné par la formule ci-apres, sous réserve que la date d'effet de |'acte qui emporte
commencement d'exécution du marché soit postérieure de plus de 3 mois au mois
d'établissement des prix :

Cn - Id-3l Io
avec |, = Valeurde l'index de référence I prise au mois d'établissement des prix ;
las = Valeur de l'index de référence | prise au mois de la date d'effet de I'acte

qui emporte commencement d'exécution du marché moins 3 mois.

Lorsqu'une actualisation a été effectuée provisoirement en utilisant un index antérieur a
celui qui doit étre appliqué, il n'est procédé a aucune autre actualisation avant
I'actualisation définitive, laquelle intervient sur le premier réglement suivant la parution
de I'index correspondant.

3-3.5. Application de la taxe a la valeur ajoutée

Sauf dispositions contraires, tous les montants figurant dans le présent marché, sont
exprimés hors TVA.

Les pénalités de retard ont pour objet de réparer un préjudice subi par le maitre d'ouvrage
du fait du retard pris par le titulaire dans |'exécution de ses obligations contractuelles.
Elles sont situées hors du champ d'application de la TVA.

Les montants des acomptes et du solde sont calculés en appliquant les taux de TVA en
vigueur a la date du fait générateur de la TVA.

Dans le cadre de la liquidation de la TVA,

— le titulaire étranger implanté dans un état de |'Union Européenne n'ayant pas
d'établissement en France, doit faire apparaitre sur ses demandes de reglement, que
la TVA est due par le maitre d’ouvrage et mentionner les dispositions du Code
général des impdts (article 283-1) justifiant que la taxe n'est pas collectée par le
titulaire (autoliquidation) ;

- le titulaire étranger implanté hors Union Européenne devra désigner un
représentant chargé d'acquitter la TVA dans les conditions de I'article 289A du
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Code Général des Imp6bts.

Le maitre d'ouvrage reégle le sous-traitant sur la base d'une facture hors taxe et la TVA
correspondante est versée au titulaire qui procéde a son autoliquidation. Dans le cas
particulier de l'avance versée a un sous-traitant a paiement direct, le titulaire doit
également auto liquider la TVA correspondante.

3-4. Modalités particuliéres de paiement

Si le marché est passé avec un groupement conjoint, la signature du projet de décompte
par le mandataire vaut acceptation par chacun des membres du groupement de la
somme a leur payer, compte tenu des modalités de répartition des paiements figurant a
I'annexe de I'acte d'engagement.

Le paiement direct des sous-traitants est effectué selon les dispositions suivantes :

— Le sous-traitant transmet une demande de paiement via Chorus Pro pour les
prestations relevant de son périmétre (cadre de facturation A10). Le titulaire du
marché dispose d’un délai de 15 jours pour la traiter.

— Dans le cadre des marchés de travaux, conformément a l'article 12.51 du CCAG
Marchés de travaux, la maitrise d’ceuvre recoit la demande de paiement du sous-
traitant.

— Chorus Pro notifie par courriel au titulaire I'émission d’'une demande de paiement
d’un sous-traitant.

— Dans tous les cas (acceptation, refus ou non intervention du titulaire dans Chorus
Pro dans le délai de 15 jours), la demande de paiement est acheminée a la MOE. ;

— Le maitre d'ceuvre adresse sans délai au titulaire une copie des factures produites
par le sous-traitant ;

— Le maitre d'ouvrage procéde au paiement du sous-traitant dans le délai global de
paiement fixé a |'article 3-2.6 ci-dessus, compté a partir de la réception par le maitre
d'ouvrage de |'accord, total ou partiel, du titulaire sur le paiement demandé, ou de
I'expiration du délai mentionné au deuxieme alinéa si, pendant ce délai, le titulaire
n'a notifié aucun accord ni aucun refus, ou encore de la réception par le maitre de
I'ouvrage de I'avis postal mentionné au troisieme alinéa ;

— Le maitre d'ouvrage informe le titulaire des paiements qu'il effectue au sous-
traitant;

— Deés lors que le montant total des sommes a payer a un sous-traitant, ramené aux
conditions du mois d'établissement des prix du présent marché, est inférieur au
montant sous-traité stipulé dans le marché, I'avenant ou I'acte spécial, le titulaire
est tenu de fournir au maitre d'ouvrage une attestation par laquelle le sous-traitant
reconnait que les prestations qu'il a réalisées dans le cadre du marché sont payées
en totalité ;

— Faute de fournir cette attestation, le titulaire ne pourra pas étre payé si le montant
total des paiements effectués a son profit, ramené aux conditions d'établissement
des prix du présent marché, empiéte sur le montant sous-traité.

2025_CIlO_Compiegne_Facade Page 17 sur 31



3-5. Modalités de fixation des prix des prestations supplémentaires ou
modificatives

Toute prestation supplémentaire ou modificative pour laquelle le marché n’a pas prévu
de prix fait I'objet d'un ordre de service fixant provisoirement un prix nouveau. Cet OS
fait suite a une consultation du titulaire par le Maitre d’CEuvre et a un accord du Maitre
d’Ouvrage.

Dans le silence du titulaire dans un délai de 30 jours, a compter de la notification de I'OS,
ces prix provisoires deviennent définitifs et ne font pas l'objet d'un avenant.

3-6. Augmentation du montant des travaux

En I'absence de la décision prévue a l'article 14.4.2 et par dérogation a l'article 14.4.3 du
CCAG, le titulaire ne pourra exécuter aucune prestation au-dela du montant du marché
sans notification d’'un OS préalable du Maitre d'ceuvre pris avec accord du Maitre
d’Ouvrage.

Cet OS précise a minima le nouveau montant contractuel global autorisé.

En application de l'article 14.5 le Maitre d'ceuvre fait part au titulaire de I'estimation
prévisionnelle qu'il fait de ce nouveau montant et des conséquences éventuelles sur le
délai d’exécution du marché.

Les travaux qui seront exécutés au-dela de ce nouveau montant contractuel ne seront
pas payeés.

ARTICLE 4. DELAI DE REALISATION - PENALITES, PRIMES ET RETENUES

Par dérogation a l'article 19.2.2 du CCAG, les pénalités de retard ne sont pas plafonnées.

4-1. Délai de réalisation

Les stipulations correspondantes figurent dans I'acte d'engagement.

4-2. Prolongation des délais d'exécution

En cas de mauvaise organisation de la part du titulaire pouvant conduire sous |'effet des
intempéries a des arréts de chantier normalement évitables, le maitre d'ceuvre lui signifie
la mauvaise organisation des travaux. Ces arréts de chantier ne sont pas pris en
considération pour la prolongation du délai d'exécution. Si les arréts de chantier ou le
retard dans I'amenée du matériel ne sont pas évitables mais se trouvent allongés par la
mauvaise organisation du titulaire la prolongation du délai d'exécution des travaux qui
peut lui étre accordée, est réduite pour tenir compte de sa responsabilité.

4-3. Pénalités pour retard d'exécution - Primes d'avance

Les pénalités pour retard d'exécution sont encourues suite a procédure contradictoire
conformément a l'article 19.2.4 du CCAG.

2025_CIlO_Compiegne_Facade Page 18 sur 31



4-3.1. Pénalités pour retard d'exécution

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

4-3.2. Pénalités pour retard d'exécution des délais distincts

Sans objet.

4-3.3. Primes d'avance

Sans objet.

4-4. Autres pénalités

Les dispositions des articles 19.1.3 et 19.2.4 du CCAG s’appliquent a toutes les pénalités
autres que retard d'exécution, sans qu‘une mise en demeure préalable ne soit nécessaire.

4-4.1. Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

Les stipulations du CCAG sont seules applicables, compte tenu du complément suivant :

Par dérogation a |'article 1811 du CCAG, le repliement des installations de chantier et la
remise en état des emplacements qui ont été occupés par le chantier ne sont pas compris
dans le délai d'exécution des travaux.

A la fin des travaux, dans le délai de 14 jours comptés de la date de la décision de
réception, le titulaire devra avoir fini de procéder au dégagement, nettoiement et remise
en état des emplacements qui auront été occupés par le chantier.

En cas de retard, ces opérations seront faites aux frais du titulaire dans les conditions
stipulées a I'article 37 du CCAG, sans préjudice d'une pénalité journaliere de 500 €.

4-4.2. Documents fournis aprés exécution

En cas de retard dans la fourniture des documents telle qu'elle est prévue a |'article 9-5,
le titulaire encourt une pénalité journaliere fixée a 250 €.

4-4.3. Période de préparation

En cas de non-respect de |I'ensemble de ses obligations prévues pendant la période de
préparation fixées a |'article 8-1 ci-apres, le titulaire encourt une pénalité journaliére fixée
a 500 €.

4-4.4. Rendez-vous de chantier

Les comptes-rendus de chantier valent convocation des entreprises dont la présence est
requise.

Les rendez-vous de chantier sont fixés par le mafitre d'ceuvre.

En cas d'absence a la réunion de chantier le titulaire encourt une pénalité fixée a 250 €.

4-4.5. Clauses sociales

Sans objet.

2025_CIlO_Compiegne_Facade Page 19 sur 31



4-4.6. Pénalités pour carence dans l'obligation d‘affichage des informations
concernant les travailleurs détachés

A défaut d’affichage dans les délais et conditions définies a l|'article infra, il sera fait
application d’'une pénalité d’'un montant de 500 euros pour chaque travailleur détaché
pour lequel le défaut d’'affichage est constaté. Cette pénalité a un caractere définitif.

4-4.7 Pénalités pour non-respect des clauses de confidentialité

En cas de non-respect des obligations de confidentialité fixées a I'article 1-4 du CCAP, le
titulaire encourt une pénalité forfaitaire de 5 000 €.

4-4.8. Pénalité pour non-respect de la réglementation RGPD

En cas de non-respect du devoir d'alerte défini a 'article 1.4.3 du CCAP, le titulaire encourt
une pénalité forfaitaire de 5 000 €.

4-4.9. Autres pénalités diverses

Sans objet.

ARTICLE 5. CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE

5-1. Retenue de garantie

Une retenue de garantie de 5 % est exercée sur les acomptes par le comptable
assignataire des paiements.

Si le titulaire du marché est une PME (petite et moyenne entreprise), le taux de la retenue
de garantie est limité a 3 %.

Le titulaire a la possibilité, pendant toute la durée du marché, de substituer une garantie
a premiere demande ou une caution personnelle et solidaire a la retenue de garantie.
Cette garantie a premiere demande ou cette caution personnelle et solidaire est
constituée pour le montant total du marché. En cas d'avenants, elle doit étre complétée.

Dans I'hypothése ou la garantie a premiere demande ou la caution personnelle et
solidaire ne serait pas constituée ou complétée au plus tard a la date a laquelle le titulaire
remet la demande de paiement correspondant au premier acompte, la fraction de la
retenue de garantie correspondant a I'acompte est prélevée.

Les montants prélevés au titre de la retenue de garantie sont reversés au titulaire apres
constitution de la garantie de substitution.

5-2. Avances

Les avances sont régies par l'option A de I'article 101 du CCAG.

Une avance est accordée au titulaire sauf indication contraire dans I'acte d'engagement.
Elle n‘est due que sur la base du montant du marché diminué du montant des prestations
confiées a des sous-traitants et donnant lieu a paiement direct.

Son montant est fixé, sous réserve des dispositions des articles L.2191-2 et L.2191-3 et
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R.2191-3 & R.2191-12 du CCP, a 20 % du montant initial TTC du marché si sa durée,
exprimée en mois, est inférieure ou égale a 12 mois ou, si celle-ci est supérieure a 12 mois,
a 20 % de 12 fois ce montant TTC divisé par cette durée.

Le paiement de I'avance intervient sans formalité dans le délai global de paiement fixé a
I'article 3-2.6 ci-dessus compté a partir de la date d'effet de l'acte qui emporte
commencement d'exécution du marché. La période de préparation est comprise dans la
durée d'exécution du marché.

Conformément aux dispositions des articles R.2191-11 a R.2191-12 du CCP, le
remboursement de l'avance, effectué par précompte au prorata sur les sommes dues
ultérieurement au titulaire, commence lorsque le montant des prestations exécutées au
titre du marché atteint 60 % du montant initial TTC du marché. Il doit étre terminé
lorsque ce pourcentage atteint 80 %. Si le taux de I'avance appliqué est supérieur ou égal
a 30 %, le remboursement de I'avance intervient dés la premiere demande de paiement.

Si le marché est passé avec un groupement conjoint, les dispositions qui précedent sont
applicables a la fois aux prestations exécutées directement par le mandataire et les
cotraitants. Les modalités de détermination et de remboursement du montant de
I'avance s'appliquent alors au montant en prix de base des prestations de chaque
cotraitant.

Conformément aux articles L.2191-2 et L.2191-3 et R.2191-3 a R.2191-12 du CCP, dés lors
que le titulaire remplit les conditions pour bénéficier d’une avance, une avance est
versée, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct. Le droit du
sous-traitant a une avance est ouvert des la notification du marché ou de I'acte spécial
par le RMO. Le montant de cette avance est calculé sur le montant TTC des prestations
sous-traitées. Le remboursement de cette avance s'impute sur les sommes dues au sous-
traitant selon les mémes modalités que I'avance accordée au titulaire.

ARTICLE 6. PROVENANCE, QUALITE, CONTROLE ET PRISE EN CHARGE DES
MATERIAUX ET PRODUITS

6-1. Provenance des matériaux et produits.

Le CCTP fixe la provenance de ceux des matériaux, produits et composants de
construction dont le choix n'est pas laissé au titulaire ou n'est pas déja fixé par les pieces
générales constitutives du marché ou déroge aux dispositions des dites pieces.

La norme frangaise transposant la norme européenne constitue la référence technique
qui doit étre respectée par les produits.

Lorsqu'une spécification technique est définie par référence a une norme ou a un label,
le soumissionnaire prouve dans son offre, par tout moyen approprié, que les solutions
qu'il propose respectent de maniéere équivalente cette spécification.

Lorsqu'une spécification technique est définie en termes de performances ou
d’exigences fonctionnelles, le soumissionnaire prouve, par tout moyen approprié, que son
offre est conforme a des normes ou documents équivalents qui eux-mémes
correspondent aux performances ou exigences fonctionnelles exigées.
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Toute demande formulée par le titulaire et tendant a faire jouer la clause d’équivalence
doit étre présentée au maitre d'ceuvre avec tous les documents justificatifs, au minimum
un Mois avant tout acte qui pourrait constituer un début d'approvisionnement.

6-2. Mise a disposition de carriéres ou lieux d'emprunt

Sans objet.

6-3. Caractéristiques, qualités, vérifications, essais et épreuves des matériaux et
produits

6-3.1. Le CCTP définit les compléments et dérogations a apporter aux
dispositions du CCAG concernant les caractéristiques et qualités des
matériaux, produits et composants de construction a utiliser dans les
travaux, ainsi que les modalités de leurs vérifications, essais et épreuves,
tant qualitatives que quantitatives, sur le chantier.

Sauf accord intervenu entre le maitre d'ceuvre et le titulaire sur des dispositions
différentes, les vérifications de qualité sont assurées parle maitre d'ceuvre, son
représentant ou tout organisme qualifié a la demande du maitre d'ceuvre.

6-3.2. Le CCTP précise quels matériaux, produits et composants de
construction font l'objet de vérifications ou de surveillance de la

fabrication, dans les usines, magasins et carriéres du titulaire ou de sous-
traitants et fournisseurs, ainsi que les modalités correspondantes.

6-4. Prise en charge, manutention et conservation par le titulaire des matériaux
et produits fournis par le maitre de lI'ouvrage.

Sans objet.

ARTICLE 7. REALISATION DES TRAVAUX A PROXIMITE DES RESEAUX ET
IMPLANTATION DES OUVRAGES

7-1. Déclaration d’intention de commencer les travaux

Sans objet.

7-2. Autorisations d’intervention a proximité des réseaux (AIPR)

Sans objet.

7-3. Réalisation des travaux a proximité de réseaux

Sans objet.

7-4. Piquetage général

Sans objet.
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7-5. Piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés

Sans objet

ARTICLE 8. PREPARATION, COORDINATION ET EXECUTION DES TRAVAUX

8-1. Période de préparation - Programme d'exécution des travaux

Il est fixé une période de préparation dont les caractéristiques sont définies a l'article 3-
1 de I'acte d'engagement.

Il est procédé, au cours de cette période, aux opérations suivantes :

— Par les soins du maitre d'ceuvre :

Etablissement par le maitre d'ceuvre des études d'exécution nécessaires pour
le début des travaux.

— Par les soins du titulaire :

Elaboration du calendrier d'établissement des documents d'exécution en
concertation avec le maitre d'ceuvre dans le délai de 30 jours suivant |'acte
qui emporte commencement d'exécution de la période de préparation ;

Elaboration du calendrier détaillé d'exécution des travaux en concertation
avec le maitre d'ceuvre dans le délai de 30 jours suivant |'acte qui emporte
commencement d'exécution de la période de préparation ;

Etablissement et mise au point du SOGED ;

Par dérogation a l'article 28.2.2 2°™ alinéa du CCAG, établissement et
présentation au visa du maitre d'ceuvre du programme d'exécution des
travaux et copie au maitre d'ouvrage, dans le délai de 30 jours suivant |'acte
qui emporte commencement d'exécution de la période de préparation.

Il est accompagné :

du projet des installations de chantier et des ouvrages provisoires ;

du planning détaillé des travaux mentionnant le chemin critique des taches
a exécuter ;

du SOGED ;

Etablissement du Plan Particulier Simplifié de Sécurité et de Protection de
la Santé (PPSSPS) prévu a l'article L.45329 du code du travail, apres
inspection commune organisée par le coordonnateur SPS, a l'initiative du
titulaire.

Cette obligation est applicable a chaque intervenant.

Les PPSSPS doivent étre remis au coordonnateur SPS dans un délai de 30 jours a
compter du début de la période de préparation.

Dans le délai de la période de préparation spécifique, le titulaire fournit les
documents suivants :

le Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS) ;
les plans d’exécution ;
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— les plans de réservations ;

— les notes de calculs ;

— les plans de cheminements des canalisations ;

— les caractéristiques des matériels ;

- les demandes d’agrément spécifiques qui n‘auraient pas déja fait I'objet d'un
envoi ;

- les procédures d’exécution des travaux qui seraient exigées par le maitre
d’ceuvre ;

Tous les documents listés ci-dessus sont soumis au visa du matitre d’ceuvre.

Par dérogation a l'article 28.2.2 3°¢ alinéa du CCAG, les travaux ne peuvent pas
commencer avant |'obtention du/des visa(s) du maitre d'ceuvre et des récépissés des
seules DICT indispensables au début des travaux.

8-2. Etudes d'exécution des ouvrages

Les études d'exécution des ouvrages sont établies par le maitre d'ceuvre et remises au
titulaire.

Par dérogation a I'article 29.1.4 du CCAG, ces documents sont fournis en 2 exemplaires
dont un sous format de fichier informatique dans les formats et caractéristiques
suivants :

— les plans seront remis sous le format : dwg, dxf pour Autocad,

— les autres documents, ppt, doc, xls,pour Microsoft Office odc, odp, odt, pour
LibreOffice, pdf.

Les fichiers ne doivent pas comporter de macros et peuvent étre compressés dans des
fichiers d'archives au format Zip. Leurs noms devront étre suffisamment explicites.

Le titulaire a parfaitement pris connaissance de I'ensemble des piéces techniques sur la
base desquelles il a élaboré son offre.

Il admet que I'ensemble des études complémentaires, permettant la parfaite réalisation
des travaux, procede des études d’exécution a sa charge.

Il constate que les documents qui lui ont été ainsi remis lui permettent de procéder aux
études d’exécution qui lui incombent, sans pouvoir élever une quelconque réclamation
relative a la qualité ou au caractere suffisant de ces documents.

Conformément a I'article 29.1.5 du CCAG, les travaux de chaque ouvrage ne peuvent pas
commencer avant I'obtention du/des visa(s) du maitre d'ceuvre sur les études d'exécution
nécessaires au démarrage des travaux.

8-3. Echantillons - Notices techniques — Procés-verbal d'agrément

Le titulaire est tenu de fournir a ses frais tous les échantillons, notices techniques et
proces-verbaux d'agrément demandés par le maitre d'ceuvre et ce dans les délais prévus
par celui-ci.

8-4. Installation, organisation, sécurité et hygiéne des chantiers

Pour l'application des articles 31 a 34 du CCAG, le titulaire doit tenir compte des
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compléments suivants :

8-4.1. Installation des chantiers de l'entreprise

Les installations suivantes sont réalisées par le titulaire :

— Bungalows vestiaires et réfectoire (type roulotte) pour I'ensemble des intervenants
compris alimentations (électricité et eau), et entretien journalier pendant la durée
des travaux ;

— Une cabine sanitaire conforme a la réglementation sera mise en place dans la cour,
I'entreprise doit prévoir son entretien pendant toute la durée des travaux.

— La base vie sera fermée par des barrieres métalliques pleines (ou ajourée), hauteur
2ml minimum ;

— Enzone travaux:
o Coffret prises chantier ;
o Fermeture des zones en travaux ;
o Point d’eau chantier.
Les acces seront condamnés en permanence pendant les périodes de non travail.

Les aires de stockage des matériaux, l'emplacement du matériel seront soumis a
I'approbation du maitre d'ouvrage et du maitre d'ceuvre.

L'entreprise doit prendre connaissance du PGC joint au dossier, et tenir compte des
demandes spécifiques du SPS.

Nettoyage des zones de travaux :

L'entreprise doit prévoir un nettoyage journalier de sa zone de travail et évacuer les
matériaux ou déchets selon modalités ci avant.

Etat des lieux

Avant le début des travauy, il sera établi un état des lieux des locaux, et des abords du
batiment.

L'état des lieux sera réalisé par |'entreprise avec un reportage photos.
Consommation chantier : Eau et Electricité
Les consommations du chantier seront prises en charge par le Maitre d’Ouvrage.

Le projet des installations de chantier indique, notamment, la situation sur plan des
locaux pour le personnel et de leurs acces a partir de I'entrée du chantier, leur desserte
par les réseaux d'eau, d'électricité et d'assainissement et leurs dates de réalisation ; ces
dates doivent étre telles que les conditions d'hébergement et d'hygiéne sur le chantier
soient toujours adaptées aux effectifs.

8-4.2. Lieux de dépét des déblais en excédent

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.
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8-4.3. Sécurité et Protection de la Santé des travailleurs sur le chantier (SPS)

A - Principes généraux

La nature et I'étendue des obligations qui incombent au titulaire en application des
dispositions du Code du Travail ne sont pas modifiées par l'intervention du
coordonnateur SPS.

B - Autorité du coordonnateur SPS

Le coordonnateur SPS doit informer le maitre d'ouvrage et le maitre d'ceuvre sans délai,
et par tout moyen, de toute violation par les intervenants, y compris les entreprises, des
mesures de coordination qu'il a définies, ainsi que des procédures de travail et des
obligations réglementaires en matiére de sécurité et de protection de la santé des
travailleurs sur les chantiers.

En cas de danger(s) grave(s) et imminent(s), constaté(s) lors de ses visites sur le chantier,
menacgant la sécurité ou la santé des travailleurs (tels que chute de hauteur,
ensevelissement, etc.), le coordonnateur SPS doit définir les mesures nécessaires pour
supprimer le danger. Il peut, a ce titre, arréter tout ou partie du chantier.

La notification de ces arréts et des mesures préconisées est consignée au Registre Journal
de la Coordination. Les reprises, décidées par le maitre d'ouvrage, aprés avis du
coordonnateur SPS, sont également consignées dans le registre journal.

C - Moyens donnés au coordonnateur SPS
1. Libre acces du coordonnateur SPS
Le coordonnateur SPS a libre acces au chantier.
2. Obligations du titulaire

Tout différend entre le titulaire et le coordonnateur SPS est soumis au maitre
d'ouvrage.

Le titulaire communique directement au coordonnateur SPS:

e Le Plan Particulier Simplifié de Sécurité et de Protection de la Santé
(PPSSPS);

e Tous les documents relatifs a la sécurité et la protection de la santé ;
e La liste tenue a jour des personnes qu'il autorise a accéder au chantier ;

Dans les 5 jours suivant I'acte qui emporte commencement d'exécution de
la période de préparation, les effectifs prévisionnels affectés au chantier ;

e Les noms et coordonnées de l'ensemble des sous-traitants, il tient a sa
disposition leurs contrats ;

e Tous les documents relatifs a la sécurité et la protection de la santé
demandés par le coordonnateur SPS;

e La copie des déclarations d'accidents de travail.

Le titulaire s'engage a respecter les modalités pratiques de coopération entre le
coordonnateur SPS et les intervenants, définies dans le document visé a l'article 2 du
présent CCAP.
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Le titulaire informe le coordonnateur SPS :

e De toutes les réunions qu'il organise, lorsqu'elles font intervenir plusieurs
entreprises, et lui indique leur objet ;

e De son/ses intervention(s) au titre de la Garantie de Parfait Achévement (GPA) ;

Le titulaire donne suite, pendant toute la durée de |'exécution des prestations, aux avis,
observations ou mesures préconisées en matiere de Sécurité et de Protection de la Santé
des travailleurs par le coordonnateur SPS

A la demande du coordonnateur SPS, le titulaire vise toutes les observations consignées
dans le Registre Journal de la Coordination.

D - Plan Général Simplifié de Coordination en matiére de Sécurité et de Protection de la
Santé

Le Plan Général Simplifié de Coordination en matiere de Sécurité et de Protection de la
Santé (PGSCSPS) est joint au marché lors de sa notification.

Le titulaire s'engage a respecter l'ensemble des mesures qui sont définies par ce
document ainsi que ses modifications ultérieures.

E - Obligation du titulaire vis a vis de ses sous-traitants

Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats de sous-traitance les clauses nécessaires
au respect des prescriptions du code du travail (4°™¢ partie, livre V, titre IIl) et les
stipulations du présent marché relatives a la coordination SPS.

8-4.4. Signalisation des chantiers a I'égard de la circulation publique
Les stipulations du CCAG sont applicables.

8-4.5. Maintien des communications et de I'écoulement des eaux

Les stipulations du CCAG sont applicables.

8-4.6. Démolition de constructions

Les sujétions de dépose et tri des produits de démolition ou de démontage sont précisées
dans le CCTP.

8-4.7. Emploi d'explosifs- Engins explosifs de guerre - Matériaux dangereux

L'emploi des explosifs est interdit.

8-4.8. Dégradations causées aux voies publiques

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

8-5. Sujétions résultant de I'exploitation du domaine public ou privé

Sans objet.

8-6. Registre de chantier

Par dérogation a I'article 28.5 du CCAG, il n'est pas prévu de registre de chantier.
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ARTICLE 9. CONTROLES ET RECEPTIONS DES TRAVAUX

9-1. Vérification des matériaux et produits - Essais et controles des ouvrages en
cours de travaux

9-1.1. Vérification des matériaux et produits — Essais et épreuves

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

9-1.2. Essais et contréles des ouvrages en cours de travaux

Les stipulations des normes homologuées listées au CCTP sont seules applicables.

9-2. Réception

9-2.1. Réception des ouvrages

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

9-2.2. Réceptions partielles

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

9-3. Prise de possession anticipée de certains ouvrages ou partie d'ouvrage

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

9-4. Mise a disposition de certains ouvrages ou parties d'ouvrages

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

9-5. Documents fournis aprés exécution

Le contenu du dossier des ouvrages exécutés (DOE) est fixé comme suit :
¢ Les plans d'exécutions conformes aux ouvrages exécutés ;
e Les notices de fonctionnement ;
e Les prescriptions de maintenance ;
e L'ensemble des demandes d'agréments des produits validés, utilisés et posés lors
des travaux ;
e L'ensemble des résultats du contréle intérieur ;
e Lejournal de chantier complet;
e Le calendrier réel d'exécution des travaux ;
e Les bordereaux de suivi et d'élimination des déchets.

Le titulaire remet au maitre d'ceuvre tous les documents, sous format numérique. Seuls
les formats et caractéristiques des fichiers informatiques suivants seront acceptés :

— Les plans seront remis sous le format : dwg, dxf pour Autocad ;

— Les autres documents, ppt, doc, xls, pour Microsoft Office odc, odp, odt, pour
LibreOffice, pdf.

Les fichiers ne doivent pas comporter de macros et peuvent étre compressés dans des
fichiers d'archives au format Zip. Leurs noms devront étre suffisamment explicites

2025_CIlO_Compiegne_Facade Page 28 sur 31



9-6. Délai de garantie

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

9-7. Garanties particuliéres

9-71. Garantie particuliere d'étanchéité

Le titulaire garantit le maitre d'ouvrage contre tout défaut d'étanchéité sur la facade
pendant un délai de cinqg (5) ans a partir de la date d'effet de la réception des travaux
correspondants.

Cette garantie engage le titulaire, pendant le délai fixé, a effectuer a ses frais, sur simple
demande du maitre d'ouvrage, toutes les recherches sur l'origine des fuites et les
réparations ou réfections nécessaires pour remédier aux défauts qui seraient constateés,
que ceux-ci proviennent des produits ou matériaux employés ou des conditions
d'exécution.

9-72. Garantie particuliére du systéme de protection des structures
métalliques

Sans objet.

9-7.3. Garantie particuliére des systémes de protection sur bois

Sans objet.

9-74. Garantie particuliére des peintures sur maconnerie, enduits et
serrurerie

Le titulaire garantit la bonne tenue du systeme de peinture appliqué sur la fagade du
batiment et son aspect pendant un délai de cinq (5) ans, a partir de la date d'effet de la
réception des travaux.

Cette garantie engage le titulaire, pendant le délai fixé, a effectuer a ses frais, sur simple
demande du maitre d'ouvrage, toutes les réparations ou réfections nécessaires pour
remédier aux défauts qui seraient constatés, que ceux-ci proviennent des produits ou
matériaux employés ou des conditions d'exécution, en application des critéres et dans
les termes définis par le CCTP/CCS.

9-75. Garantie particuliére de fonctionnement d'installation de haute
technicité

Sans objet.

9-7.6. Autre(s) garantie(s) particuliére(s)

Sans objet.

ARTICLE 10. RESILIATION

Dans I'hypothése ou le titulaire disparaitrait par fusion, fusion-absorption ou absorption
avec ou par une autre société, il est précisé que la mise au point de I'avenant de transfert
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est subordonnée a la réception immédiate par le RMO des documents énumérés a
I'article 3.4.2 du CCAG complétés par l'acte portant la décision de fusion, fusion-
absorption ou absorption et la justification de son enregistrement Iégal.

A défaut, le mafitre d'ouvrage se réserve le droit de résilier le marché en application de
I'article 50.3.1.h du CCAG.

Par dérogation a I'article 50.3.1 du CCAG:

e L'inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles R.2143-
6 a R.2143-10 du CCP peut entrainer, sans mise en demeure préalable, la résiliation
du marché pour faute du titulaire, par décision du RMO, aux frais et risques du
déclarant.

e Dans I'hypothése ou le titulaire ne produit pas les pieces prévues aux articles
D.8222-5 ou D.8222-7 et 8 du Code du Travail conformément aux articles R.2143-6
a R.2143-10 du CCP ou aux articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail, le maitre
d'ouvrage peut, aprés mise en demeure restée infructueuse, résilier le marché, sans
que le titulaire puisse prétendre a indemnité et, le cas échéant, faire exécuter les
prestations a ses frais et risques.

Lorsque le titulaire est, au cours de |'exécution du marché, placé dans I'une des situations
mentionnées aux articles L.2141-1 a L.2141-11 du CCP ayant pour effet de l'exclure d'un
marché, le maitre d’ouvrage peut résilier le marché pour ce motif, conformément aux
articles L.2195-1 a L.2195-6 du CCP et dans les conditions de I'article 51.1.2 du CCAG.

Si le titulaire ne déclare pas sans délai sa mise en sauvegarde, en redressement judiciaire
ou en liquidation judiciaire conformément a I'article L.2195-4 du CCP, le maitre d'ouvrage
peut résilier le marché dans les conditions de I'article 50.1.2 du CCAG.

Dans le cas de résiliation pour faute du titulaire nécessitant une mise en demeure, cette
derniere doit étre notifiée par écrit et assortie d'un délai ; a défaut d'indication de délai,
le titulaire dispose d'un mois a compter de la notification de la mise en demeure, pour
satisfaire aux obligations de celle-ci ou pour présenter ses observations.

Les excédents de dépenses résultant de la passation d'un autre marché, aprés résiliation,
sont prélevés sur les sommes qui peuvent étre dues au titulaire, sans préjudice des droits
a exercer contre lui en cas d'insuffisance. Les diminutions éventuelles de dépenses
restent acquises au maitre d'ouvrage.

Dans le cas ou le maitre d’ouvrage résilie pour motif d'intérét général, le pourcentage
d'indemnisation prévu au premier alinéa de I'article 50.4 du CCAG est fixé a 5%.

Dans le cadre d'une résiliation nécessitant I'inventaire des matériaux approvisionnés ainsi
que l'inventaire descriptif du matériel et des installations de chantier, le titulaire, ou ses
ayants droits, tuteur, administrateur, ou liquidateur seront convoqués par lettre
recommandée avec avis de réception postale ou sous forme électronique dans les
conditions fixées a I'article 1-3:10 ci-dessus.

Apres mise en demeure restée sans effet dans un délai de deux mois et en application de
I'article L8222-6 du Code du travail le maitre d’ouvrage se réserve la possibilité de résilier
le marché en cas de non-respect des articles L8221-3 a L8221-6 sur le travail dissimulé.
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ARTICLE 11. CLAUSE SOCIALE D'INSERTION

Sans objet.

ARTICLE 12. DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX

Les dérogations explicitées dans les articles désignés ci-aprés du CCAP, de I'AE et du CCTP
sont apportées aux articles suivants des documents et des normes francaises
homologuées ci-apres :

a) CCAG:

Dérogations au CCAG travaux

CCAP1-310
CCAP1-6.34
CCAP 3-2.3
CCAP 3-2.7

CCAP 3-6
CCAP 4-41
CCAP 811
CCAP 811
CCAP 8-2
CCAP 8-6
CCAP 9-21
CCAP 9-5
CCAP10
AE 3-1

déroge a l'article
déroge a l'article
déroge a l'article
déroge a l'article
déroge a l'article
déroge a l'article
déroge a l'article
déroge a l'article
déroge a l'article
déroge a l'article
déroge a l'article
déroge a l'article
déroge a l'article
déroge a l'article

b) Normes francaises homologuées

c) Autres normes

311 du CCAG

81.3 du CCAG

14.4.3 du CCAG

10.4 du CCAG

14.4.3 du CCAG

1811 du CCAG

28.2.2 2eme alinéa du CCAG
28.2.2 3eme alinéa du CCAG
29.1.4 du CCAG

28.5 du CCAG

411.3 du CCAG

40 du CCAG

53.31du CCAG

281 du CCAG
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