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DISPOSITIONS GENERALES
COMMUNES TOUS LES LOTS

ARTICLE 1. - PRESENTATION DE I’OPERATION

1.1. - Objet de opération

Les travaux concernent 1’étude du projet et la réalisation des travaux d’un magasin munitions réalisés au profit du 1¢
Régiment du train Parachutiste au Quartier EDME.

L’opération consiste a construire un batiment neuf dans 1’enceinte du Quartier EDME. 1l sera réalisé les prestations
suivantes :

— la réalisation d’une plateforme, des voieries d’acces ainsi que de la cloture de I’enceinte sur le terrain existant.

— la construction d’un magasin munitions comprenant :
o 10 cellules de stockage,
1 local emballage,
1 local déchets,
1 local appoints/déconditionnement,
4 cellules de stockage temporaire,
1 batiment technique regroupant le TGBT, le local DIRISI ainsi que les organes de sureté.

O O O O O

— Le raccordement aux différents réseaux nécessaires a 1’exploitation du magasin munitions :
o Electricité,

Téléphone,

Adduction d’eau

Eaux pluviales,

Streté,

Alarmes incendie.

O O O O O

1.2. - Maitre d’ouvrage / Maitre d’ceuvre

La maitrise d’ouvrage sera assurée par le Péle de conduite d’opération de Toulouse (SID Sud-Est) et la maitrise d’ceuvre
sera assurée par le PMO (pdle de maitrise d’ceuvre) de Montauban.

1.3. - Découpage en lots et en section

Les travaux faisant I’objet de la présente opération représentent un marché a 3 lots séparés :
- Lot 1: Voirie et Réseaux Divers
- Lot 2 : Gros (Euvre et finitions ;
- Lot 3 : Electricité ;

Chacun des lots est composé d’une ou plusieurs sections techniques définies ci-apres :

Désignation Désignation . .
& & Objet de la section
lot section
Lot 1 Section n°1 Terrassements et voiries
Section n°2 Réseaux
Section n°1 Gros ceuvre - finitions
Lot2 - S .
Section n°2 Toiture
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Section n°3 Menuiseries extérieures Serrurerie

Lot 3 Section n°1 Electricité CFO CFA incendie

Prestations intellectuelles (non comprises dans le présent marché) :
- Coordination Sécurité et Protection de la Santé (SPS) ;
- Coordinateur SSI ;
- Controleur technique ;
- Bureau étude Cyber ;
- AMO Environnement.

1.4. - Plan général de coordination

Chaque entrepreneur soumissionnaire est réputé avoir pris connaissance du Plan Général de Coordination en matiére de
Sécurité et de Protection de la Santé et d’en appliquer toutes les dispositions.
Les incidences financiéres qui en découlent sont réputées comprises dans la Décomposition du Prix Forfaitaire.

Le Plan Général est disponible en Annexe.

1.5. - Connaissance des travaux

La nomenclature des travaux, leurs particularités et leurs descriptions ont été analysées avec le plus grand soin possible
dans le présent Dossier de Consultation des Entreprises (DCE).

L’entrepreneur est tenu d’en prendre connaissance dans sa totalité et ne pourra se prévaloir d’une non connaissance des
travaux confiés a un autre lot ou a une autre section en liaison avec la sienne.

De méme, I’entrepreneur est tenu de consulter les plans et les détails, fournis a 1’appui du présent descriptif, il ne pourra
jamais prétendre les avoir ignorés.

L’entrepreneur est tenu de procéder a une vérification approfondie des documents qui lui seront remis en vue de
1’établissement de son prix forfaitaire et de signaler le cas échéant a la maitrise d’ceuvre, les erreurs, contradictions ou
omissions qu’il pourrait constater et ceci pendant la période d’étude de sa proposition, en tout état de cause, jamais apres
la remise de celle-ci.

En cas de désaccord, la modification serait inscrite en annexe de la Décomposition du Prix Global et Forfaitaire lors de la
remise de son offre.

1.6. - Connaissance des lieux

Le fait d’avoir soumissionné suppose :
- que ’entreprencur de chaque lot a obtenu tous les renseignements nécessaires a la parfaite réalisation de ses
travaux, a leurs conditions d’exécution, a leurs liaisons et interconnexions avec les autres lots,
- qu’il a visité les lieux,
- qu’il s’engage a exécuter ces ouvrages dans les régles de I’art, et ce, sans jamais prétendre a aucun supplément
sur les prix convenus, qui ne seraient et ne pourraient d’ailleurs étre financés.
Il ne saurait se prévaloir ultérieurement a la conclusion du lot, d’une connaissance insuffisante des sites, lieux et terrains
d’implantation, nature du sol, moyen d’accés, conditions climatiques en relation avec 1’exécution de ses travaux.
Pour les visites des lieux lors de la soumission, les entreprises devront se rapprocher du Péle Maitrise d’Euvre Interne de
Montauban.

1.7. - Classement parasismique

Les ouvrages sont situés en zone sismique trés faible (1) d’aprés le décret n® 2010-1255 du 22 octobre 2010 portant
délimitation des zones de sismicité du territoire frangais.

Tous les ouvrages seront de classe d’importance II d’aprés I’arrété du 22 octobre 2010 modifié relatif a la classification
et aux régles de construction parasismique applicables aux batiments de la classe dite « a risque normal ».
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1.8. - Classement ICPE

Tous les locaux seront classés ICPE sous enregistrement rubrique 4220 (Stockage de produits explosifs). Les
entrepreneurs des différents lots devront donc prendre en compte cela et faire en sorte que leurs prestations respectent la
réglementation ICPE.

1.9. - Contenu du prix global et forfaitaire

N .

Les différents lots sont des lots de fourniture et de pose a prix global et forfaitaire. Les prix forfaitaires devront
comprendre toutes les fournitures, fagons et accessoires nécessaires au parfait achévement des ouvrages en conformité
avec :

- lesrégles de I’art

- les normes et réglements en vigueur

- le DCE, méme si certaines de ces fournitures ou fagons n’étaient pas expressément mentionnées dans les

documents relatifs a ces ouvrages.

L’entrepreneur ne pourra modifier ultérieurement ses prix forfaitaires en invoquant une définition insuffisante des
travaux qu’il est présumé connaitre parfaitement au moment de 1’établissement de son offre de prix.
L’entrepreneur ne pourra fournir un travail qui ne permettrait pas aux lots le précédant ou lui succédant de réaliser un
ouvrage conforme au CCTP et aux régles de I’art.

1.10. Piéces a fournir par le titulaire de chaque lot

Les documents présentés pour visa au Moe, doivent €tre présentés au minimum 15 jours avant le début d’exécution prévu
par le titulaire et en nombre suffisant pour les documents communs a plusieurs lots.

Par ailleurs, le maitre d’ceuvre se réserve le droit de demander certains documents en papier et de fagon dématérialisé
(format PDF, .DWG pour les plans, Project pour les calendriers, etc.).

Les échantillons nécessaires au choix de matériaux, coloris, etc. doivent étre présentés au Moe au minimum 15 jours
avant la commande de ces matériels et matériaux. Les avis techniques, fiches techniques, etc. doivent avoir été visés par
le Moe et le controleur technique au préalable (avant commande et mise en ceuvre). Toute commande ou pose avant visa
favorable se feront aux frais et risques des titulaires.

Les documents suivants sont a fournir par le titulaire du marché :

Pendant la période de préparation :
- Plan de prévention de sécurité et protection de la santé.
- La planification de chacune des tiches d’exécution (a remette au plus tard 10 jours aprés le début de la
période de préparation — les contraintes de chaque lot devront étre prises en compte ; indication des mentions
suivantes : jalons de remises des documents, actes spéciaux de sous-traitance, remise de documents au Moe)

A noter : Chaque lot établira son planning en tenant compte de la co-activité avec les autres corps d’états, il
remettra celui-ci au maitre d’ceuvre pour VISA.

- Visite sur site, repérage de tous les réseaux par les lots concernés et prise en compte des contraintes liées a
I’existant pour élaboration des études d’exécution et travaux.

- Visite sur site afin d’évaluer les contraintes d’encombrement, de singularités liées au type de construction.

- un échéancier financier prévisionnel des acomptes mensuels,

- les attestations d’assurances en cours de validité pour les travaux a exécuter

- le plan des installations de chantier (a charge lot n°02)

- les plans de détails et des réservations,

- les plans d’implantation des réseaux,
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- les démarches auprés des éventuels intervenants extéricur (EDF / GDF, eau, etc.) / DICT, autorisation de
voierie...
- laliste des personnels et véhicules (accompagnée de la copie des cartes d’identité et cartes grises)
- les demandes de contréle élémentaire (joint en annexe)
- les divers documents relatifs aux acces sur le chantier
- les documents techniques (Cf. ci-aprés) nécessaires au commencement des travaux en fin de période de
préparation
- la copie des documents remis au C-SPS et a I’inspection du travail dans les armées : controleur général des
armées.
Nota: La période d’exécution des travaux ne pourra débuter qu’une fois tous les documents remis et diverses démarches
effectuées par les titulaires de chaque lot (et pour chaque section technique).

Avant exécution des travaux :
- L’ensemble des pi¢ces et démarches nécessaires a I’obtention des autorisations d’accés au site ;
- Notes de calculs ;
- Plans et études de détails ;
- Plans de réservations ;
- Schémas divers (électricité, eaux usées, eau potable, etc.) ;
- Avis techniques sur matériaux et procédés ;
- Les notices techniques des matériaux et matériels ;
- Les nuanciers et échantillons ;
- Tous documents demandés par le Moe au titulaire avant exécution.

Tous les documents cités ci-dessus doivent étre impérativement visés par le maitre d’ceuvre avant toute exécution en
respect des stipulations de ’article 29.1.5 du CCAG.

Pendant la durée des travaux :
- Quatre mois aprés le démarrage des travaux, il sera transmis au maitre d’ceuvre un dossier préparatoire a la
maintenance des installations par lot qui comprendra :
[J Les plans des réseaux et fluides de I’ouvrage
[J La liste des installations techniques soumises a8 CVPO ou/et a surveillance spécifique tels que les
équipements de sécurité des biens et des personnes (ex : tableau électrique, centrale d’alarme, VMC
etc...).
[J La liste des équipements bénéficiant d’une garantie constructeur particuliére,
[J L’ensemble des modes d’emploi, des fiches techniques, des gammes de maintenance des équipements
listés.
[J Ce dossier fera 1’objet d’une réunion particuli¢re de transmission a I’USID (organisme chargé du suivi
de I’infrastructure au Quartier EDME) ou les entrepreneurs devront €tre présents.

- Un exemplaire du DOE (dossier des ouvrages exécutés) sera mis a disposition dans le local chantier. Il sera
complété au fur et a mesure de I’établissement et de la fourniture des documents. Un sommaire, faisant
apparaitre la liste des documents, sera placé en téte de ce classeur.

- L’entrepreneur effectuera toutes les démarches nécessaires concernant ces installations aupres des différentes
administrations (Autorités sanitaires, distributeurs d’énergie, etc.) pour que les installations puissent €tre en
fonctionnement a I’ouverture des locaux.

- Les différents résultats des essais demandés au C.C.T.P. et C.C.A.P.

- La planification éventuellement mise a jour de chacune de ces taches d’exécution et le calendrier général
d’exécution (les contraintes de chaque lot devront étre prises en compte) par le lot n°02

Aprés achévement des travaux :
- Une réunion de préparation au transfert des installations, dispensée par les entreprises sous le couvert du maitre
d’ceuvre au profit de la section maintenance locale (USID) sera organisée.
- Les DOE (2 exemplaires papiers + 3 exemplaires sous format informatique USB)

1.11. - Visites des lieux
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Une visite des lieux est obligatoire pour chaque soumissionnaire.

Une seule visite par entrepreneur sera effectuée, il devra donc prendre ses dispositions pour faire venir ses futurs sous-
traitants a cette visite.

La prise de photos est autorisée.

L’entrepreneur devra, préalablement a cette visite, avoir pris connaissance du dossier.

Cette visite doit lui permettre d’appréhender toutes les difficultés et contraintes du chantier.

Lors de cette visite, I’entreprise se verra remettre une attestation de visite des lieux qu’il devra obligatoirement joindre a
son offre.

1.12. - Approvisionnement chantier

Les entreprises devront se rendre obligatoirement sur le site pour apprécier pleinement les possibilités et les conditions
d’approvisionnement de leur chantier comprenant :

- les acceés,

- le stationnement,

- les aires de déchargement et de stockage,

- D’amenée du matériel et des matériaux a pied d’ceuvre,

- le nettoyage et le repliement des installations de chantier.

1.13. - Connaissance des plans

L’entrepreneur devra vérifier soigneusement toutes les cotes portées aux dessins et s’assurer de leur concordance tant
entre les divers plans qu’avec les batiments existants. S’il n’y avait pas bonne concordance, il devra en informer la
maitrise d’ceuvre avant exécution.

1.14. - Réception des supports

Le fait de commencer les travaux, suppose que ’entreprencur accepte les lieux et les supports tels qu’ils sont. Il devra,
pour éviter tout conflit avec les autres entrepreneurs, réceptionner les ouvrages sur lesquels il aura a travailler.

S’il avait des réserves a formuler, il devrait en demander 1’inscription sur les PV de chantier du maitre d’ceuvre, AVANT
tout commencement d’exécution de sa part afin de faire procéder aux reprises nécessaires. Dans le cas contraire, sa
réclamation serait jugée irrecevable et les travaux de remise en état des supports seraient a sa charge.

1.15. - Protection des ouvrages

Chaque entrepreneur est responsable :
- de tous les dégats qu’il pourrait occasionner sur ses ouvrages, les ouvrages des autres lots ou les ouvrages
mitoyens,
- des dégats qui pourraient survenir soit de son fait, soit de celui de son personnel ou des intempéries.

La remise en état serait alors a sa charge et a ses frais et ceci sans délai d’exécution complémentaire.
Pour pallier a ces inconvénients, il lui appartient donc de prendre toutes précautions utiles :
- protections, bachages, etc ...
- clotures,
- signalisations diverses,
qui sont directement ou par 1’intermédiaire d’un responsable compétent, une surveillance sérieuse de son chantier

1.16. - Plans d’exécution
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Chaque entreprise doit faire réaliser par son burecau d’études ou par un bureau d’études agréé tous les plans et études
d’exécution nécessaires a la réalisation des travaux.

L’ensemble des documents d’exécution, plans, notes de calcul, plans chantier, etc ... sont a la charge des entreprises, ils
seront remis au visa de la maitrise d’ceuvre pendant la période de préparation du chantier, avant début des travaux.
L’ensemble des documents nécessaires a 1’exécution des travaux (Plans d’exécution, plans de chantier, notes de calcul,
schémas de fonctionnement, procés-verbaux d’essais, etc ...) seront remis par les entreprises, au minimum 21 jours
ouvrables avant exécution des travaux.

1.17. - Documents d’Acceptation de Fournitures (DAF)

Lors de la période de préparation, les titulaires fourniront les notices techniques et caractéristiques des produits a mettre
en place (conformes au tableau des marques remis a 1’appel d’offre).

Ces documents constitueront les DAF (modéle de page de garde remis par le Moe) et seront soumis a 1’acceptation du
maitre d’ceuvre.

1.18. - Réservations, prises, scellements

Le titulaire du lot n°2 : Gros ceuvre/Finition doit toutes les réservations nécessaires dans les murs ou les planchers
pour trémies, trappes, feuillures, ou percements nécessaires, ou incorporations de toutes dimensions, demandés par les
autres lots dans les délais fixés au planning d’exécution, et selon les plans de détail fournis par eux ainsi que le
scellement d’ouvrages et piéces fournies par les autres sections et lots.

Les rebouchages seront a la charge de chaque lot.

1.19. - Horaires de chantier

Les travaux auront lieu pendant les horaires d’ouverture du Quartier EDME : de 7h00 a 18h00 du lundi au vendredi.

1.20. - Mise en ceuvre de sources de chaleur (pour chaque entreprise)

L'exécution des travaux nécessitant la mise en ceuvre d'une source de chaleur mobile (chalumeau, lampe a souder...)
devra étre précédée de la remise, journaliére d’un permis feu au 1" RTP.
La périodicité des permis feu seront fixés en période préparation avec le 1°" RTP et le coordinateur SPS.

1.21. - Risque pyrotechnique

Il a été procédé a un examen de la situation du site au regard du risque de pollution pyrotechnique et il n’a pas été jugé
nécessaire de procéder a une opération préalable de dépollution.
Toutefois si un engin de guerre est fortuitement découvert ou repéré, le titulaire doit :

- a) Suspendre le travail dans le voisinage et y interdire toute circulation au moyen de clotures, panneaux de

signalisation, balises, etc. ;

- b)) Informer immédiatement le responsable de site, le maitre d’ceuvre et le RPA ;

- ¢) Ne reprendre les travaux qu’aprés avoir regu 1’autorisation par ordre de service.
En cas d’explosion, aprés avoir pris les mesures immédiates propres a tout accident de chantier, le titulaire respectera,
dans I’ordre, les mesures préconisées au a), b), ¢) ci-dessus.

La fiche réflexe ci-dessous sera affiché et portée a connaissance de 1’ensemble des personnes présente sur le chantier.
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FICHE REFLEXE

COMNDUITE A TENIR EN CAS DE DECOUVERTE D'ENGINS DE GUERRE

A quoi peut ressembler un engin de guerre ¥

Camaatmers Gramass AFaganrgmay Frg gt g O =T Oz £'areiileie Bowde daviasion
g p
|

N

Indicateurs : matériau ferrewx, forme, stries, goupille, empennage, ceinture de plomb - Dimensions :
L=8cm—0@ Emm L=170¢cm-Q 48cm

Quelles sont les situations fréquentes de découverte ?

- Découverte en surface,
Découverte en fond de foullle ou sur les parols d'une Touille,
Découverte dans le gooet d'un engin de TEMASSEMENT Ou dans |3 benne d'un engin de Lransport.

Quelle est la conduite a tenir en cas de découverte ?

@ 1 | STOPPER les travaws, immobiliser Mengin mécanique et couperle moteur

saga: | PREVEMIR:

- le chefde chantier
2 | NE PASTOUCHER | 4 = ;
@ - le poste de sécurité etfou le cadrede permanence :

{Tel : 00.00.00.00.00 /00.00.00.00.00)

4 EVACUER le lieu
3 ] BALISER / GARDIENNERI
de découverts ' | ! a zone

1 & | INFORMER le maitre d'ceuvre (Tél: 00.00.00.00.00) - Suppléant : 00.00.00.00.00

REPRENDRE LES TRAVAUX sur ordre du maitre d'ceuvre

o
=l

Informations complémentaires

Er cas dfexplodion, | chef de chantier contactera immadiatement las saoours,

Le chef de chantier précisera si possible la nature de I'engin, les dimensions et le lleu précis de la découverts.

5i enginémet de la fumée, le recowrir 5i possible de terre ou de sable, 3u moyen d'un engin de terrassement.
5i Fenginlaisse échapper duliguide, baliser|a zone et maintendr un périmétre de sécurité de 100 métres.

1.22. — Prescriptions environnementales.

Le titulaire de lot devra respecter le diagnostic écologique, 1’analyse des risques et les préconisations des mesures
d’évitement et de réduction décrit dans le rapport d’ECOTONE en annexe.
Plus particuliérement il s’attachera a :

Respecter le calendrier des travaux de dévégétalisation, puis a I’entretien de la végétation

Respecter les conditions pour ne pas constituer des gites ou des sites de reproduction en phase chantier
Limiter le débordement du chantier aux zones floristiques par I’installation de cloture fixe

Prévenir des risques de pollutions accidentelles et diffuses en phase travaux

Gérer les terres végétales pour maintenir la flore patrimoniale

Limiter le développement des espéces exotiques envahissantes dans les zones remaniées du chantier.

Un écologue sera mandaté afin d’évalu¢ et de contrélé I’exécution de I’application des mesures du rapport d’ECOTONE,
la mise en péril par négligence ou autres feront I’objet de compensations financieres de la part du titulaires mis en cause.
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ARTICLE 2. - INSTALLATIONS DE CHANTIER — DEPENSES COMMUNES

Les installations de chantier devront impérativement considérer les recommandations issues de 1’étude écologique
fournie par ECOTONE, dossier porté en annexe.

2.1. - Etat des lieux

Avant toute intervention, le titulaire du lot n°2 : Gros ceuvre/Finition devra faire intervenir un huissier a ses frais pour
¢établir en liaison avec le maitre d’ceuvre un état des lieux contradictoire (document écrit avec photos) des abords du
chantier et des voies d’accés depuis I’entrée de la base jusqu’au chantier.

Toute dégradation en cours de chantier sera reprise par le lot n°2 a ses frais.

2.2. - Cloture de chantier (zone vie + zone chantier+ zones floristique)

Le titulaire du lot n°2 : Gros ceuvre/Finition devra la fourniture et la pose d’une cléture rigide de 2,00 m de hauteur,
avec 1 portail d’accés verrouillable a clefs et panneautage réglementaires sur toute la zone.

Toute la durée des travaux, des clotures fixes seront installés en protection des zones floristiques référencer dans le
diagnostic écologique.

Il aura aussi a sa charge, le démontage et I’enlévement de ses clotures a la fin des travaux.
Durant la période du chantier, la cloture sera amenée a €tre déplacée pour suivre 1’évolution du chantier, en particulier

aprés la réalisation des grands terrassements. Le titulaire du lot n°2 : Gros ceuvre/Finition devra le déplacement de la
cloture autant de fois que nécessaire.

2.3. - Accés de chantier

Le chantier sera un chantier clos. L’accés se fera depuis I’acces principal du régiment route de Seysse.

L’entrepreneur prend connaissance auprées des autorités locales compétentes des contraintes pouvant frapper les voies de
dessertes publiques empruntées (limitation de tonnage, restrictions de circulation, etc ...). Il se conforme aux directives
administratives qu’il est tenu de solliciter.

Dans I’emprise de I’opération, il réalisera, si nécessaire un accés chantier avec empierrement sur feutre géotextile. Cet
acces devra €tre maintenu en état tout au long du chantier.

Un plan de circulation intéricur du quartier sera réalisé par la cellule prévention du 1°" RTP pour les travaux hors emprise
chantier (Réseaux).

En fin de travaux, I’entrepreneur devra rendre les voieries et zones de stockages a 1’identique de celles en places avant
travaux.

2.4. - Gestion des déchets de chantier

Le titulaire du lot n°2 : GO et finitions devra la mise en place et I’enlévement de bennes destinées a recevoir les
déchets générés par le chantier et ce jusqu’a la réception. Il devra également 1’évacuation de ces déchets vers une
déchetterie adaptée.

Une méthode de tri sélectif par nature de matériau, adaptée aux besoins de chaque lot, sera employée.

Le coit du traitement des déchets : récolte, dépot, chargement, évacuation, déchargement, suivi, recyclage et mise en
décharge, sera compris dans 1’offre.

Afin d’assurer la tragabilité réglementaire des déchets issus du présent marché, la dématérialisation des bordercaux de
suivi des déchets issus du présent marché, qu’ils soient dangereux, polluants organiques persistants ou non dangereux,
est assurée via 1’utilisation de 1’outil numérique gratuit « Trackdéchets » (https://trackdechets.beta.gouv.fr/), développé
par le Ministére de la Transition Ecologique.
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Le Titulaire s’assure de la création des bordereaux de suivi de déchets (BSD) via « Trackdéchets ». Ces BSD sont créés
soit par le Titulaire, soit par le transporteur.

Le Titulaire s’assure que les BSD sont générés a minima cinq (5) jours avant I’enlévement des déchets. Dés création du
document, le Titulaire en informe par courriel I’ Acheteur (=producteur).

Les entreprises de transport, collecte et traitement des déchets non dangereux, intervenant au profit du Titulaire, sont
obligatoirement inscrites sur Trackdéchets.

Les informations relatives a 1’ Acheteur (=producteur) sont les suivantes :
SIRET :13000190200274

SID Sud-Est

BP97423

69347 Lyon Cedex 07
Esid-lyon-di-pmo-mtn-bsd.trait.fct@intradef.gouv.fr

Les informations relatives au chantier sont les suivantes :

QUARTIER EDME

ROUTE DE Seysses

31270 TOULOUSE

Les BSD et BSDA sont nommeés selon le modéle suivant :
PMO MTN-310 555 104C QUARTIER EDME-Construction d’un magasin munition

L’acheteur transmet au Titulaire les codes et numéros concernés lors de la premicre réunion aprés notification du marché.
Lorsque les BSD sont créés par le transporteur, le Titulaire fait sien de fournir a celui-ci les informations relatives aux

déchets (codes, quantités estimées, n° de certificat d’acceptation préalable, etc).

En cas d’évacuation de terres excavées et/ou sédiments, le Titulaire renseigne en sus les informations relatives a
I’appellation du déchet et aux « terres et sédiments » sur le BSD (parcelle(s) cadastrale(s), références d’analyses...).

En cas de manquement, le Titulaire encourt les pénalités prévues a I’article 4.3.1 du CCAP.

2.5. - Panneau de chantier

Le titulaire du lot n°2 : GO et finitions devra la fourniture et la pose d’un panneau de chantier en contre-plaqué CTBX
fixé sur un support poteaux bois scellés dans des plots en béton, avec inscriptions réglementaires, de dimension 2m x 3m.
L’emplacement sera défini lors de la premiére réunion.

Format du panneau disponible en annexe.

2.6. - Signalisation de chantier

Le titulaire du lot n°2 : GO et finitions aura a sa charge :
- la signalisation et les affichages réglementaires concernant la sécurité des personnes travaillant sur le chantier
ainsi que de celles circulant sur les voies a proximité du chantier,
- Le balisage depuis le rond-point de la D15 a chaque changement de direction et/ou tous les 100 m (Logo et
inscription selon modéle du Moe fourni pendant la période de préparation).

2.7. - Aménagements de la zone d’installation de chantier

La zone comprenant les parkings, accés provisoire, la base vie et la zone de stockage sera aménagée par le titulaire du
lot n°2 : GO et finitions. De plus, il devra en assurer 1’entretien.
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La zone d’installation de chantier sera en grave non traitée (granulométrie au choix).
En fin de chantier, I’entrepreneur devra la remise en état de la zone.

Le titulaire du lot n°2 devra :

- L’aménagement, I’ameublement et 1’entretien des locaux durant toute la durée du chantier ;

- le fléchage de I’accés au chantier depuis la route principale (a entretenir et maintenir pendant toute la durée du
chantier) ;

- la signalisation et la délimitation de DI’emprise des travaux par les moyens adaptés selon les risques
d’interférences avec les occupants du site ;

- les installations d’hygiéne et de sécurité nécessaires aux personnels de chaque lot réalisant les travaux (locaux
vestiaires, WC, sanitaires, réfectoires, etc.) réalisées suivant les prescriptions du C-SPS (Cf. PGC) et la
réglementation. Au minimum, il sera installé un local réfectoire, un local vestiaire et un local sanitaires
(lavabos douches WC) ;

- L’installation d’une salle de réunion composé d’un modulaire double, pouvant accueillir une vingtaine de
personnes. Elle sera équipée d’une machine a café (consommable pour les réunions a charge du lot n°2), de
mobiliers (tables, chaises, 1 armoire, tableaux aimantés et aimants), chauffée et climatisée ; d’une fontaine a
eau fraiche (y compris les consommables : eau, gobelets, etc.), d’une armoire vestiaire fermant a clé destinée au
maitre d’ceuvre, d’une armoire archivage destiné au C-SPS ;

- Le titulaire assurera I’entretien et le ménage des installations de chantier de fagon hebdomadaire.

- Aprés le repliement des installations de chantier en fin de chantier, 1’entreprise titulaire du lot n°2 doit le
nettoyage et la remise en état du terrain.

- Le titulaire du lot n°2 doit le raccordement des installations de chantier aux différents fluides (téléphone,
électricité, eau, EU (ou assainissement autonome) ainsi que les vérifications s’y rapportant.

Les démarches nécessaires auprés des organismes tels que EDF, France télécom, service des eaux, etc. sont a sa charge.
Le titulaire du lot n°2 prévoira la mise en place de coffrets électriques de chantier pendant toute la durée des travaux afin
de disposer d’une source d’alimentation électrique pour les travaux de 1’ensemble des lots.

L’entreprise titulaire du lot n°2 doit également la distribution et I’implantation de points de puisage d’eau — a définir avec
le C-SPS.

Pour ces installations, il sera installé un compteur sur chaque fluide, avec relevé en début et fin de chantier par le Moe
contradictoirement avec le lot n°2.

Les consommations d’eau et d’électricité seront a la charge du titulaire du lot n°2 : GO et finitions ; le réglement sera
effectué auprés du Groupement de Soutien de la Base de Défense de Toulouse tous les mois (relevés a I’appui).

La vérification des installations électriques de chantier est a la charge du titulaire du lot n°2 : GO et finitions.

La cloture sera de type panneaux grillagés de 2.00 m de hauteur stabilisée par des plots béton ; les contreventements
nécessaires au maintien par tous temps sont a prévoir ; des acceés piétons et véhicules seront aménagés ; la signalisation
réglementaire sera apposée sur ces clotures.

Les prestations incluent : I’installation, le repliement et la remise en état.

En fin de chantier, le Titulaire du lot Gros (Euvre devra le repliement des bungalows.

Il appartient aux entreprises d’apprécier 1’installation de bungalows supplémentaires pour leur personnel.

2.8. - Eclairage du chantier

L’éclairage de chantier (voies d’accés, portails, cheminements, installations de chantiers, ...) est a la charge du titulaire
du lot n°2 : GO et finitions pour toute la durée du chantier.

Prévoir la fourniture, pose et raccordement des projecteurs et luminaires étanches. Ils seront pilotés par interrupteurs, a

charge de la présente section. Les niveaux d’éclairement seront les suivants :
- Voies de circulation : 10 lux,

Dispositions générales — Page 13



Toulouse (31) — Quartier EDME — 1°" RTP Dispositions générales
Construction d 'un magasin munition

- Aires de dégagements : 20 lux.

2.9. - Chauffage

Dans la mesure ou les conditions climatiques ne sont pas adaptées pour la réalisation de travaux comme certaines
finitions par exemple (peinture, sols minces, ...), un chauffage provisoire des locaux concernés devra étre mis en place.
Les frais d’installation et de démontage sont a la charge du titulaire du lot n°2 : GO et finitions. La température
intérieure du batiment devra étre supérieure a 5°C et si nécessaire des régulateurs d’humidité seront mis en place en sus
(aucune entreprise ne pourra justifier de conditions climatiques inadaptées aux travaux).

2.10. - Nettoyage et fauchage

L’entreprise titulaire du lot n°2 : GO et finitions doit le nettoyage général du chantier.

Une fauche initiale et un entretien régulier de la zone de chantier sera opérer afin de maintenir a rase la végétation
jusqu’au démarrage des travaux, celle-ci conformément aux consignes de 1’étude écologique. Le controle de ses
recommandations seront effectuées par un écologue.

Cette entreprise a la responsabilité du nettoyage et de la protection des ouvrages jusqu'a la réception de l'ensemble :

- pour la section technique GO-Finitions : assurer la protection des surfaces livrées par d'autres corps d'état et
susceptibles d'étre tachées ou attaquées par les produits qu'il utilise ;
- pour la section technique menuiserie : assurer la protection des menuiseries ;

Chaque entreprise titulaire d’un lot est responsable du nettoyage de son poste de travail.

Pour ce qui concerne le nettoyage final avant réception (OPR) :

L’entreprise titulaire du lot n°2 : GO et finitions doit 1'enlévement et 1'évacuation des protections mises en place et le
nettoyage des ouvrages ou équipements qui étaient protégés. En particulier :

- le balayage et le lavage des locaux ayant fait I'objet de travaux de peinture ou de tenture, le nettoyage des vitres, etc...

- le balayage et le lavage des (autres) locaux et escaliers et des abords

- le nettoyage et balayage des extérieurs y compris des emplacements des installations de chantiers.

Pour ce qui concerne le nettoyage final avant livraison au client (aprés OPR et levée de réserves) :

L’entreprise titulaire du lot n°2 doit le nettoyage final comprenant le balayage, le dépoussiérage, le lavage des locaux, et
des abords.

L’entreprise titulaire du lot n°2 est donc responsable du nettoyage final général du chantier.

2.11. - Nettoyage des voies d’acces

Le titulaire du lot n°2 : GO et finitions devra le nettoyage avec une balayeuse aspiratrice depuis ’entrée du site
jusqu’au chantier des voies de circulation une fois par semaine et/ou dés que le maitre d’ceuvre I’ordonne.

2.12. - Engins de levage

Chaque titulaire de lot devra prendre en charge la mise en place, I’alimentation et le démontage de ses engins de levage.

2.13. - Traits de niveau

Le trait de niveau sera tracé et entretenu par le titulaire du lot n°2 : GO et finitions. Il sera tracé autant de fois qu’il
sera nécessaire jusqu’a la fin du chantier, sans que le titulaire du lot n°2 : GO et finitions puisse prétendre a une
indemnité.
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En outre, le titulaire du lot n°2 : GO et finitions sera tenu de matérialiser de fagon définitive, des points de niveau
répartis sur I’ensemble du chantier (bornes ou repéres sur batiments).

2.14. - Niveau d’arase des sols

L’arase brute des éléments en béton armé sera arrété en fonction des revétements de sols prévus et ce, par rapport aux
niveaux des sols finis indiqués sur les plans.

ARTICLE 3. - D.O.E.

Le présent article définit le contenu et la forme des documents qui seront fournis par les responsables de chaque lot aprés
I’exécution des travaux.
11 sera fourni 2 exemplaires papiers et 3 exemplaires informatique (3 clés USB) des DOE.
L'ensemble de ces documents, dénommé DOE (Dossier d'Ouvrage Exécuté), comprendra en fonction des indications ci-
apres tout ou partie des sous-ensembles suivants :
Dossier de Construction de 1'Ouvrage (DCO) :
- DCO/1 : Plans conformes a l'exécution.
- DCO/2 : Documentations équipements, matériels et matériaux.
Dossier de Fonctionnement de 'Ouvrage (DFO) :
- DFO/1 : Notes de calcul.
- DFO/2 : Essais.
Dossier de Maintenance de 1’Ouvrage (DMO) :
- Gamme de maintenance

3.1.Dossier de Construction des Quvrages (DCO)

3.1.1. Plans conformes a l'exécution (DCO/1)

Ces plans a fournir par les titulaires de chaque lot aprés exécution des travaux doivent étre ceux des ouvrages réellement
exécutés.
La liste minimale des plans exigés est définie par ce qui suit :

- Plan général précisant la constitution des parois verticales, les portes, nature des revétements de sol et muraux
modifiés, l'implantation des équipements sanitaires et radiateurs modifiés, I'implantation des tableaux
électriques, l'implantation du petit appareillage électrique (PC, interrupteurs, etc.) et des luminaires, etc.

- Plan des batiments précisant l'implantation des équipements électriques spécifiques a la sécurité incendie

(tableaux électriques, éclairage de sécurité, dispositifs d'alarmes incendie, etc.).

- Plan des réseaux intérieurs (BT, courants faibles, alarme incendie, etc.) sur fond de plan précisant le
cheminement des réseaux, nature et caractéristique dimensionnelle des réseaux, implantation des équipements,
schémas de tableaux électriques, etc.

- Voirie, réseaux divers extérieurs

Les ¢éléments a lever dans le systéme Lambert et IGN 69 sont les suivants :
- Vue en plan de la voirie (sans les réseaux), avec cotes de niveau et nature des chaussées.
- Plans des différents réseaux extérieurs, avec cotes de niveau ou fil d'eau, nature et caractéristiques
dimensionnelles des ouvrages :

- Adduction d’eau,
- Eaux pluviales,
- Electricité (HT, BT, teléphone, etc.).
- Fourreaux en réserve.
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NOTA : aprés accord du représentant du maitre d'ceuvre, les différents réseaux pourront éventuellement figurer sur un
méme plan, voire sur le plan de voirie.
L'entrepreneur utilisera les matériels et les méthodes de son choix, de fagon a obtenir la précision suivante :

- 1 cm en tolérance planimétrique ;

- 1 cm de tolérance altimétrique.
Le report du levé topographique et des informations cartographiques sera effectué sur systéme informatique de dessin
assisté par ordinateur.

Le titulaire du lot n°2 aura a sa charge la réalisation d’un plan de synthése comprenant I’ensemble des éléments
de I’ensemble des lots. En outre, il aura la charge de la mise a jour des plans « d’architecte » au fil de ’eau des

adaptations.

Cahier des charges pour I’établissement des plans sous format informatique :

Généralités :

Le présent cahier des charges a pour but de définir I’ensemble des éléments nécessaires a 1’établissement des relevés
graphiques. Ces plans sont a établir selon les différentes prescriptions qui suivent.

Les saisies informatiques de tous les plans définitifs a I’échelle 1/1 seront remis suivant un reproductible, 2 tirages papier
de I'ensemble du dossier, un jeu de clé USB au format DGN "Micro station” et sous format PDF avec calques insérés
dans le DOE (Dossier des Ouvrages Exécutés).

Les fichiers au format DXF sont a proscrire. La scannérisation et numérisation sont interdites.

Tous les fichiers seront vérifiés ultérieurement par le service infrastructure de la défense, sur les ordinateurs compatibles
IBM avec le logiciel Microstation et ne seront acceptés qu’apres ce controle.

Les fichiers non importables en DGN ou non conformes seront refusés.

Dans tous les cas, chaque disque sera accompagné d’une fiche descriptive et d’un exemplaire papier de chaque plan.

Dispositions concernant les fichiers dessins :

- L’utilisation de plusieurs niveaux sera demandée (level dans MS) (limités a 63).

- Les bibliothéques de composants, cellules ou blocs ne pouvant étre importées dans Microstation, devront étre
dissociées.

- Une seule couleur sera utilisée par niveau. Si des éléments sont a différencier (ex: parties conservées, a
démolir, a construire), ils le seront par le style ou 1’épaisseur des traits. Une 1égende devra étre incluse dans le
plan.

- Les styles de trait seront limités aux 8 premiers définis par le logiciel, il ne sera pas utilisé de styles de trait
personnalisés.

- L’inclusion éventuelle de fichiers texte dans un plan sera signalée, ces fichiers seront joints en précisant le
logiciel utilisé.

Les dessinateurs DAO de 1’établissement se tiennent a disposition de tout intervenant extérieur pour tout renseignement
concernant I’exécution de ces plans.

Organisation des fichiers batiments :
- lalocalisation des travaux (ville, établissement, batiment)
- la date d’établissement du plan et de la derniére mise a jour
- lamention DOE s’il s’agit d’un plan de récolement
- lanature du plan et I’échelle d’édition
- le nom de I’entreprise
- le nom du fichier informatique

Caractéristiques générales :
L’échelle de précision des relevés sera 1/500

Unités de travail :
- Unité principale : Métre

- Unité secondaire : mm

Fichiers :
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La norme SID impose que chaque fichier soit consacré a un seul plan. On entend ici par plan une représentation
graphique en deux dimensions d’une coupe horizontale et d’une seule composante bien définie du domaine.

Identification de fichiers en DAO :
- N _-n ACT (-n désigne le éniéme sous-sol)
- N oo ACT (désigne le rez-de-chaussée)
- N nn ACT (désigne le éniéme niveau)

La charte graphique SID est fournie en annexe du présent dossier.

3.1.2.Documentations matériels, équipements et matériaux (DCO/2)

Matériels et équipements :

En dehors des matériels non spécifiques a l'opération tout le matériel fourni, posé et repéré sur les plans d'exécution
devra faire 1'objet d'une documentation technique a fournir par l'entrepreneur.

Cette documentation ne devra en aucun cas étre purement commerciale.

Une nomenclature compléte de ces matériels ou équipements sera présentée sous forme de tableau et devra préciser :

- Référence tableau ;

- Dénomination du matériel ou équipement ;

- Marque, modéle, fonction ;

- Caractéristiques physiques (géométrie, encombrement, poids, etc.) ;

- Caractéristiques techniques (puissance, débit, tension, intensité, etc.) ;
- Repérage sur les plans conformes a l'exécution ;

- Fournisseur le plus proche.

Matériaux :

Tout matériaux mis en ceuvre devant répondre a des exigences particuliéres donnera lieu a la fourniture d'une
documentation technique mettant en évidence sa conformité a ces exigences (PV d'essais, classement au feu, classement
UPEC, etc.).

La documentation pour les courants faibles sera remise conformément aux spécifications du lot concerné.

3.2.Dossier de Fonctionnement de I’Ouvrage (DFO)

3.2.1.Notes de calcul :

Ce document comportera :
- Laliste a jour des notes de calcul relatives aux ouvrages exécutés.
- L'ensemble des notes de calcul correspondantes, présentées conformément aux prescriptions précédentes.

3.2.2.Essais :

Ce document rassemblera les procés-verbaux de tous les essais réalisés sur les ouvrages, établis en respectant les points
suivants :

- Indication des ouvrages faisant 'objet des essais.

- Référence aux plans nécessaires au repérage des parties d'ouvrage concernées,

- Référence au mode opératoire utilisé (DTU, NF, CCTG, etc.) avec indication des articles des textes de
référence.

- Indication de chaque essai et vérification effectués : les résultats seront consignés en faisant apparaitre tous les
paramétres mesurés et les états de situation controlés. En regard seront portés les valeurs et résultats spécifiés
par les documents généraux ou particuliers du marché.

- Chaque PV sera daté et mentionnera les noms et visas des personnes ayant participé aux épreuves, ainsi que le
nom des organismes de contréle éventuels.
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Les épreuves et essais a effectuer par les entreprises comporteront au minimum ceux mentionnés dans le document
technique COPREC construction n°1 publié¢ dans le cahier spécial du Moniteur n°4954 du 06/11/98. Les procés-verbaux
correspondants seront rédigés selon le document technique COPREC construction n°2 de la méme édition.

3.3.Dossier de maintenance de I’Ouvrage (DMQ)

Le DMO doit étre présenté de la fagon suivante :

- Maintenance périodique
Liste des exigences de maintenance périodique présenté sous forme de tableau (exemple ci-dessous)

Installation : Equipement: |Durée |Périodicité Observations
de la
maint.
Désignation Numéro et titre J  HM[T [S [A X
du mode
opératoire

J : journaliere, H: hebdomadaire, M : mensuel, T : trimestriel, S: semestriel, A : annuel, X : valeur a définir en
observation

- Liste des pannes

Une liste compléte des pannes et modes de fonctionnement anormaux pouvant intervenir pour chacun d'entre eux avec
une observation permettant de diagnostiquer le type de dysfonctionnement (alarme, arrét, surchauffe, etc.), ainsi que la
conduite a tenir pour la remise en fonctionnement normal précisant les conséquences liées a la panne (pour l'installation
elle-méme, et pour la fonction qu'elle exerce), et 'urgence de l'intervention en regard de ces conséquences.

Elle sera présentée sous forme de tableau (visuel a présenter au maitre d’ceuvre)
Chaque mode opératoire comportera en particulier :
- Titre et numéro d'identification.
- Références précises aux documents généraux fournis précédemment : plans, notices techniques,
etc.
- Description détaillée avec association texte-illustrations aussi étroite que possible (insister sur les
précautions a prendre afin d'effectuer en toute sécurité l'intervention).
- Nombre et qualifications des opérateurs.
- Enumération des outillages nécessaires.
- Données numériques éventuellement nécessaires a l'exécution de réglages mécaniques ou
¢électriques : tolérances, jeux, couples de serrage, cotes a respecter, etc.
- Liste des mati¢res consommables et des piéces de rechange (référence et page DCO/2) .
- Liste des controles et essais a effectuer : succession des opérations, dispositions a prendre si les
performances exigées ne sont pas atteintes.

ARTICLE 4. - DOCUMENTS

4.1. - Documents techniques applicables aux lots (dans ’ordre suivant) :

le présent DCE et son annexe le tableau des marques,

les documents énoncés dans ’article 2 du CCAP,

les documents publiés par le CSTB et relevant de la procédure de 1’avis technique : cahiers et avis
techniques,

les documents cités et mis en annexe de chaque lot,
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- les régles de I’art,
- les normes et réglements en vigueur, Eurocodes inclus.

L’entrepreneur ne pourra modifier ultérieurement ses prix forfaitaires en invoquant une définition insuffisante des
travaux qu’il est présumé connaitre parfaitement au moment de 1’établissement de son offre de prix.

L’entrepreneur ne pourra fournir un travail qui ne permettrait pas aux lots le précédent ou lui succédant de réaliser un
ouvrage conforme au DCE et aux régles de ’art.

4.2. - Plans joints

Les plans joints au DCE sont au nombre de 14 dont 1’inventaire est défini ci-dessous :

Numéros Intitulés
1 Plan de situation
2 Plan de masse actuel
3 Plan de masse partiel actuel et état futur
4 Plan de niveau
5 Plan des facades et coupes bat 0099 et 0098
6 Plan de toitures bat 0099 et 0098
7 Plan des réseaux état actuel
8 Plan des réseaux état futur
9 Plan de voieries
10 Plan réseaux intérieurs
11 Plan de masse partiel
12 Plan bassin
13 Plan de coupe de la tranchée d’infiltration
14 Plan topographique de la zone de travaux

ARTICLE S. - DESCENTES DE CHARGES

Le titulaire du lot n°2 GO et finitions devra le calcul et la réalisation des descentes de charge permettant les
dimensionnements des structures de 1’opération. Ces descentes de charges devront prendre en compte 1’ensemble des
sollicitations nécessaires (vent, neige, sismique, ...). Les notes de calculs seront soumises a approbation du contréleur
technique et du maitre d’ceuvre durant la période de préparation.

ARTICLE 6. - SYNTHESE DES DOCUMENTS ET DES PLANS

Le titulaire du lot n°2 GO et finitions devra la mission de synthése des plans (vérification des cheminements de réseaux,
emplacement de matériels, ...). Tous les titulaires de lots devront transmettre leurs plans au titulaire du lot n°2 par
I’intermédiaire du représentant du maitre d’ceuvre. Le titulaire du lot n°2 est chargé de la mise a jour éventuelle des plans

« architecte » du DCE.

ARTICLE 7. - MAINTENANCE ET ENTRETIEN

Les titulaires de chaque lots devront I’entretien et la maintenance de tous leurs ouvrages durant la période de garantie de
parfait achévement.
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ARTICLE 8. - ESSAIS ET CONTROLES

Les conditions dans lesquelles sont réalisées les essais de controle et les épreuves sont définies au CCAP et aux articles
24 et 38 du CCAG.
La nature des envois et contrdles est définie dans le CCTP propre a chaque lot.

ARTICLE 9. - PROTECTION DES OUVRAGES

Tout titulaire d’un lot a la responsabilité de la protection des ouvrages réalisés par ses soins jusqu’a la réception de
I’ensemble.

La protection doit tenir compte des interventions des autres lots sur ou a proximité immédiate des ouvrages concernés.
Le titulaire du lot n°® 2 Gros (Euvre/Finitions doit assurer la protection des surfaces livrées par d’autres sections et lots
et susceptibles d’étre tachées ou attaquées par les produits qu’il utilise.

ARTICLE 10. - ANNEXES AU DCE

Le présent DCE comprendra les annexes suivantes :

- 1- Panneau de chantier ;

- 2-Planning ;

- 3- Cadrage réglementaire gestion des eaux ;
- 4- Cahier des normes graphiques ;

- 5-Certificat de visite ;

- 6- Rapport d’étude amiante ;

- 7- Rapport d’étude foudres ;

- 8- Rapport d’étude géotechnique G2 PRO ;
- 9- Spécification technique de besoin SIC ;

- 10- Modéle de CPR 2.0 ;

- 11- Cabhier des charges fonctionnels SSI ;

- 12- Plan général de coordination (PGC) ;

- 13- Annexe cyber sécurité des systémes ;

- 14- Diagnostic écologique ECOTONE ;

- 15- Rapport initial de contrdle technique (RICT).
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