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CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES

PARTICULIERES

Dans tout ce document, le code de la commande publique est désigné par I'abréviation CCP.

ARTICLE PREMIER. OBJET ET DISPOSITIONS GENERALES

1-1. Objet du marché — Passation des commandes

Les prestations, objet du présent marché, concernent la réalisation de travaux d'entretien sur les cours d'eau
domaniaux du département de la Somme.

Les prestations, objet du présent marché, concernent la réalisation de divers travaux (déboisement, curage,
remise en état des berges...) sur les cours d'eaux domaniaux du département de la Somme : 1'Avre domaniale
(qui s’étend de Moreil a la confluence de la Somme), les cours d'eaux domaniaux des hortillonnages, bras de
décharge de la Somme, petits linéaires d'affluents proche de la confluence avec la Somme.

Ponctuellement, des opérations pourront étre réalisées sur d’autres cours d’eau du domaine public fluvial dans
les Hauts-de-France directement gérés par le ministeére de la transition écologique.

Le ou les lieux d'exécution des prestations sont le département de la Somme (80), ponctuellement en Hauts-de-
France.

Les prestations font I'objet d'un accord-cadre a bons de commande conformément aux dispositions des articles
L.2125-1 1° et R.2162-1 a R.2162-6 et R.2162-13 a R.2162-14 du CCP.

Les commandes successives sont adressées sous forme de bons de commandes signés par le Chef du Service
Eau et Nature de la DREAL Hauts-de-France.

Elles sont passées dans les conditions suivantes :

Les bons de commande pourront étre adressés pendant les jours et heures ouvrables, du lundi 8 h 00 au
vendredi 16 h 00, le titulaire devra accuser réception dans le délai maximum de 24h par renvoi du bon de
commande portant la date et I'heure de réception.

Chaque bon de commande précise :
* La durée et la date de commencement de la période de préparation ;
* Le programme d’exécution des travaux ;
* La désignation et la nature des travaux ;
* La quantité commandée par nature ;
* Les prix unitaires et/ou forfaitaires ;
* Le montant par nature des travaux ;
* Le montant de la commande hors taxe, le montant de la TVA et le montant TTC ;
* Le lieu d'exécution et la zone géographique concernée ;
e Le délai d'exécution des travaux ;
* Laréférence du marché.
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Le maitre d'ouvrage confie au titulaire, pendant toute la durée du marché précisée a l'article 3-1 de l'acte
d'engagement, l'exécution de la totalité des prestations ci-dessus définies, suivant commandes faites au fur et a
mesure des besoins.

Dans le cas ou la durée de la période de préparation fixée dans un bon de commande n'est pas de deux mois, il
est dérogé a l'article 28.1 du CCAG.

Si le marché est passé avec un groupement conjoint, le mandataire du groupement est solidaire, de chacun des
membres du groupement pour ses obligations contractuelles a I'égard du maitre d'ouvrage.

1-2. Décomposition en tranches et en lots

Il n'est pas prévu de décomposition en tranches, 1'opération de travaux n'est pas allotie.

1-3. Intervenants et forme des notifications

1-3.1. Mandataire du maitre d'ouvrage
Sans objet.
1-3.2. Désignation de sous-traitants en cours de marché
Les demandes d'acceptation des sous-traitants et d'agrément des conditions de paiement sont formulées dans le
projet d'acte spécial.
Le titulaire doit joindre, en sus des renseignements exigés par l'article R.2193-1 du CCP, [’attestation
d’assurance de responsabilité civile professionnelle visée a 1’article 1-6.3. ci-apreés.
1-3.3. Conduite d'opération
Sans objet.
1-3.4. Maitrise d'ceuvre
La fonction de maitrise d'ceuvre est assurée par le Service Eau et Nature de la DREAL Hauts-de-France.
1-3.5. Contréle technique

Sans objet.

1-3.6. Coordination en matiére de Sécurité et de Protection de la Santé des Travailleurs (SPS)

Sans objet.

1-3.7. Ordonnancement, Coordination et Pilotage du Chantier (OPC)

Sans objet.

1-3.8. Autres intervenants

Sans objet.
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1-3.9. Représentation du maitre d’ouvrage

Pour I'exécution du marché, le maitre d’ouvrage est représenté, sous réserve de changement ultérieur, par Le
chef de service ou son représentant pour assumer les fonctions suivantes :

* La réception du contrat de sous-traitance et de ses avenants éventuels lorsqu'il en fait la demande.
(CCAG art. 3.6.1.5)

* La réception d'une copie de la caution personnelle et solidaire mentionnée a l'article L..2193-14 du CCP.
(CCAG art. 3.6.2.4)

* Laréception de l'acte donnant délégation pour paiement aux sous-traitants indirects. (CCAG art. 3.6.2.6)

* La réception des demandes du titulaire de constatations contradictoires en cas de carences du maitre
d'oeuvre et la fixation de la date des constatations. (CCAG art. 11.6)

* L'information par le titulaire de I'absence de transmission de I'état d'acompte par le maitre d'oeuvre.
(CCAG art. 12.2.2)

* Laréception de la mise en demeure par le titulaire d'établir le décompte général. (CCAG art. 12.4.2)

* La réception du décompte général. (CCAG art. 12.4.4)

* La communication des résultats des sondages pour le piquetage spécial. (CCAG art. 27.3.1)

* La réception du plan de prévention ou du PPSPS dans le cadre de l'article L4532-9 du code du travail.
(CCAG art. 28.3)

* La réception de la demande du titulaire pour fixer la date des opérations préalables a la réception en cas
de carence du matitre d'oeuvre. (CCAG art. 41.1.2)

* La réalisation des opérations préalables a la réception en cas d'absence du maitre d'oeuvre. (CCAG art.
41.1.2)

1-3.10. Formes des notifications

Conformément a I’article 3.1.1 du CCAG, I'adresse postale ou électronique du titulaire ( ou du mandataire du
groupement) qui seront utilisées pour les notifications, sont celles mentionnées dans les documents particuliers
du marché ou, a défaut, a son siege social, sauf si ces documents lui font obligation de domicile en un autre
lieu.

En complément de I’article 3.1 du CCAG, pour la bonne exécution des prestations , les parties veilleront tout au
long de I’exécution du marché a ce que les adresses mails indiquées dans les documents particuliers du marché
puissent assurer des échanges en temps réels.

Tout au long de 1'exécution des prestations du marché, le maitre d'ouvrage et/ ou le maitre d'oeuvre procéderont
a la notification de toutes les informations par voie électronique, via la messagerie de la plate-forme de
dématérialisation PLACE, au titulaire, ou le cas échéant au mandataire du groupement(destinataire) .

La messagerie sécurisée de PLACE assurera la tragabilité, la sécurité, la confidentialité et I'horodatage de tous
les échanges, y compris ceux des accusés de réception par le destinataire. .

Ces accusés de réception seront générés par PLACE, et permettront de déterminer de facon certaine la date et
I’heure de sa réception de l'information.

En application de I'article 3.1.2 du CCAG, c'est la date et I'heure de réception de la premiere consultation du
document qui a été adressé, mentionnées sur le récépissé générés par PLACE, qui sont considérées comme
celles de la notification.

Conformément a l'article 3.1.2 du CCAG, a défaut de consultation de l'information sur PLACE par le

destinataire, dans les huit jours a compter de l'envoi de l'information ( ou de la mise a disposition des
documents), les documents seront réputés avoir été notifiés a I'issue de ce délai.
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En application de I'article 3.2.1 du CCAG, si I'information transmise au destinataire, ne mentionne pas de délai
(s) celui-ci ( ceux-ci) commencent a courir a 0 heure le lendemain de I'accusé de réception par le destinataire
dans PLACE.

Toutefois, lorsque le délai est exprimé en heures, il commence a courir a compter de I’heure suivant celle ou
s’est produit le fait qui sert de point de départ de ce délai.

Lors de la transmission de l'information via PLACE par le maitre d'ouvrage et/ou le maitre d'oeuvre, ceux-ci
veilleront a utiliser la modalité technique d'envoi, qui permettra au destinataire de lui adresser une réponse en
retour via PLACE, le cas échéant.

Si cette réponse fait courir un délai, le démarrage de ce dernier commencera a courir dans les mémes conditions
que celles décrites pour la notification par le maitre d'ouvrage et / ou le maitre d'oeuvre.

1-4. Obligation de confidentialité et mesures de sécurité, protection des données a caractére
personnel

1-4-1 Obligation de confidentialité

En application de l'article 5-1 du CCAG, le titulaire s'engage a la plus grande discrétion concernant les éléments
de toute nature qui lui sont communiqués par le maitre d'ouvrage et s'interdit de les porter a la connaissance de
quiconque sans autorisation préalable de ce dernier.

La méconnaissance de cette obligation entraine l'application de la pénalité définie a l'article 4.4.7 du présent
CCAP

1-4-2 Sites sensibles

L'attention du titulaire est particuliérement attirée sur les points suivants concernant les lieux d'exécution des
travaux :

Il est personnellement responsable de la conservation des plans, croquis d'exécution ou documents divers qui
lui seront remis par le maitre d'ouvrage ou de 'acheteur en vue de I'exécution du marché, ou pour toute autre
cause.

Le titulaire et son personnel ne peuvent étre admis a pénétrer et a circuler dans 1'établissement qu'apres s'étre
munis de titres d'accés spéciaux qui leur seront délivrés sur leur demande et a leurs frais, pour la durée du
marché, par les services de sécurité. La demande sera présentée au service compétent dans les délais qui seront
notifiés.

Le titulaire devra supporter toutes les conséquences qu'entrainerait tout refus de laissez-passer que les services
auront jugé utile, sans que ces derniers aient a en faire connaitre le motif.

1-4-3 RGPD (Réglement général sur la protection des données)

En application de l'article 5-2 du CCAG, et d'une fagon générale le titulaire est responsable du traitement des
données personnelles qu'il réalise pour son propre compte et le Maitre d'ouvrage est responsable du traitement
des données personnelles qu'il communique au titulaire qui doit en assurer la confidentialité et la sécurité dans
les conditions particuliéres définies dans le contrat.~RCL'exécution du présent marché ne requérant pas pour le
titulaire I'acces a des données personnelles détenues par le maitre d'ouvrage ni le traitement de telles données, il
n'est donc pas prévu de dispositions particuliéres a cet effet.~RCToutefois, si en cours d'exécution du marché, le
titulaire devait avoir acces a de telles données ou en assurer le traitement, il devra en alerter le Maitre d'ouvrage
afin de convenir ensemble des mesures particuliéres nécessaires a la protection de ces données dans le respect
des exigences du reglement de 1'Union européenne 2016/679 du 27/04/2016.~RCEn cas de carence du titulaire
dans son devoir d'alerte, il sera fait application de la pénalité prévue a l'article 4.4.8 du présent CCAP.
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1-5. Controle des coitits de revient

Sans objet.

1-6. Dispositions générales
1-6.1. Mesures d'ordre social - Application de la réglementation du travail

Le titulaire est soumis aux obligations résultant des lois et reglements relatives a la protection de la main
d'ceuvre et aux conditions du travail.

Le titulaire doit étre en mesure de justifier pour lui méme et ses sous-traitants quel que soit leur rang, sur simple
demande du RMO, du respect des obligations prévues par les huit conventions fondamentales de 1'Organisation
Internationale du Travail.

Il devra, sur demande du RMO, communiquer les documents justificatifs et permettre 1'accés a 1'ensemble de
ses lieux de travail et de ceux de ses sous-traitants.

En cas d'infraction constatée, le marché pourra étre résilié dans les conditions définies a l'article 50.3.1 du
CCAG.

En application de l'article D.8222-5 du Code du Travail, le titulaire est tenu de produire tous les six mois
jusqu'a la fin de I'exécution du marché, les documents demandés par ledit article.

Dans le cas de groupement, le respect de ces mémes obligations par les cotraitants doit étre assuré a la diligence
et sous la responsabilité du mandataire.

En application des articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail et avant la notification du marché, le titulaire doit
remettre au maitre d'ouvrage la liste nominative des salariés étrangers qu'il emploie et soumis a 'autorisation de
travail mentionnée aux articles L.5221-2, 3 et 11 du Code du Travail. Cette liste précise, pour chaque salarié, sa
date d'embauche, sa nationalité ainsi que le type et le numéro d'ordre du titre valant autorisation de travail.

La communication de la liste mentionnée a 1’alinéa précédent doit étre effectuée tous les six mois, jusqu’a la fin
de l'exécution du marché.

Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats conclus avec des tiers pour l'exécution du présent marché, les
clauses nécessaires au respect des prescriptions des articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail.

1-6.2. Dispositions applicables en cas d'intervenants étrangers ou de travailleurs détachés
1-6.2.1. Intervenants étrangers

En cas de litige, la loi frangaise est seule applicable. Les tribunaux francais sont seuls compétents. Les
correspondances relatives au marché sont rédigées en frangais.

Si le titulaire est étranger et n'a pas d'établissement en France, il facture ses prestations hors TVA.

En application des articles D.8222-7 et 8 du Code du Travail, le titulaire, s'il est établi ou domicilié a 1'étranger,
est tenu de produire tous les six mois jusqu'a la fin de l'exécution du marché, les documents demandés par ledit
article.

En application des articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail et avant la notification du marché, le titulaire doit
remettre au maitre d'ouvrage la liste nominative des salariés étrangers qu'il emploie et soumis a 'autorisation de
travail mentionnée aux articles [.5221-2, 3 et 11 du Code du Travail. Cette liste précise, pour chaque salarié, sa
date d'embauche, sa nationalité ainsi que le type et le numéro d'ordre du titre valant autorisation de travail.

La communication de la liste mentionnée a 1’alinéa précédent doit étre effectuée tous les six mois, jusqu’a la fin
de l'exécution du marché.

Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats conclus avec des tiers pour l'exécution du présent marché, les
clauses nécessaires au respect des prescriptions des articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail.

La monnaie de compte du marché est 1'euro. Le prix, libellé en euros, reste inchangé en cas de variation de
change.
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Si le titulaire entend recourir aux services d'un sous-traitant étranger, la demande de sous-traitance doit
comprendre, outre les pieces prévues a l'article R.2193-1 du CCP, une déclaration du sous-traitant, comportant
son identité et son adresse ainsi rédigée :

"J'accepte que le droit francais soit le seul applicable et les tribunaux francais seuls
compétents pour 'exécution en sous-traitance du marché N°............. du ........... ayant pour
(0] )< AP

Mes demandes de paiement seront libellées en euros et soumises aux modalités de I'article 3-
4 du présent CCAP.

Leur prix restera inchangé en cas de variation de change. Les correspondances relatives au
marché sont rédigées en francais."

En application de I’article L.1262-4-1 du code du travail, lorsque le titulaire ou le sous-traitant procede a un
détachement de travailleurs, il fournit au maitre d’ouvrage une copie de la déclaration de détachement effectuée
aupres de ’inspection du travail.

1-6.2.2. Lutte contre les prestations de services internationales illégales
a/ Désignation d’un représentant du titulaire

Le titulaire établi hors de France qui détache des salariés pour 1’exécution du présent marché public doit
conformément aux articles L. 1262-1-1et R 1263-2-2 du code du travail désigner sur le territoire francais un
représentant, unique interlocuteur de 1’inspection du travail pendant toute la durée du détachement.

b/ Documents a produire

Avant chaque détachement, le représentant désigné par le titulaire doit transmettre au maitre d’ouvrage les
documents suivants :

® Une copie de la déclaration de détachement transmise a I’unité départementale mentionnée a 1’article R.
1263-4-1, conformément aux dispositions de 1’article R. 1263-6-1 du code du travail, concernant :

O les salariés détachés par ses soins,

O les salariés détachés par les soins de ses sous-traitants quel que soit leur rang dans la chaine de sous-
traitance,

O ainsi que les salariés détachés par toute entreprise de travail temporaire située hors de France
sollicitée dans le cadre de 1’exécution du présent marché par le titulaire ou ses sous-traitants quel
que soit leur rang.

® Une copie du document désignant le représentant susmentionné.

Le représentant du titulaire doit veiller au respect de ces obligations. Faute pour le titulaire de se conformer a
ces obligations, le maitre d’ouvrage, aprés mise en demeure préalable de se mettre en conformité avec la
réglementation du travail dans un délai de huit jours, résilie le marché aux torts du titulaire dans les conditions
définies a I’article 50.3 du CCAG.

¢/ Obligation d’affichage

Des la date d’intervention des travailleurs détachés, le titulaire porte a la connaissance des salariés détachés, par
voie d'affichage dans le local vestiaire prévu par I’article R. 4534-139 du code du travail, et tient en bon état de
lisibilité, les informations requises par I’article D. 1263-21 du code du travail.

L’affichage doit étre traduit dans 1’une des langues officielles parlées dans chacun des Etats d’appartenance des
salariés détachés sur le chantier.

Le titulaire informe sans délai le maitre d’ouvrage de cet affichage.

A défaut, tout manquement fera 1’objet d’une pénalité dans les conditions définies a l'article 4-4.6.

Page 9/ 30



Réalisation de travaux d'entretien sur les cours d'eau domaniaux du département de la Somme 2025 : CCAP
1-6.3. Responsabilités et Assurances

1-6.3.1 Responsabilités

D’une maniére générale, le titulaire assume les risques et responsabilités découlant des lois reglements et
normes en vigueur. A ce titre, le titulaire répond notamment des responsabilités et garanties résultant des
principes dont s’inspirent les articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4-1 du code civil.

Le titulaire est responsable des agents qu’ils envoient sur site notamment en matiére de formation,
(formation ligne de vie, harnais, ...) et de fournitures d’EPI conformes et aux normes en vigueur.

1-6.3.2 Assurances de responsabilité civile de droit commun

Le(s) titulaire(s) et ses(leurs) sous-traitants éventuels doivent étre garantis par une police destinée a
couvrir leur responsabilité civile en cas de préjudices causés a des tiers, y compris le maitre d'ouvrage et aux
autres intervenants a la suite de tout dommage corporel, matériel et immatériel consécutif ou non a un
dommage corporel et/ou matériel, du fait de la réalisation des travaux, qu'ils soient en cours d'exécution ou
terminés.

En cas de travaux sur existants, ces garanties doivent étre étendues aux dommages causés aux parties
anciennes du fait des travaux entrepris.

Les polices d'assurance doivent apporter pendant et apres les travaux les minimums de garantie
suivants, adaptés au risque de 1’opération objet du marché :
— dommages corporels : 3 000 000 € par sinistre ;
— dommages matériels et/ou immatériels : 500 000 € par sinistre.

1-6.3.3 Assurances de responsabilité civile décennale :

Le(s) titulaire(s) du marché déclare(nt) avoir souscrit une police d’assurance de responsabilité décennale en
état de validité au jour de 1’ouverture du chantier le(s) garantissant pour les travaux confiés. Cette police
comporte les garanties suivantes pour les montants suivants adaptés aux limites du marché de 1’assurance :

pour le montant des travaux confiés

Le maitre d’ouvrage se réserve le droit de souscrire un contrat collectif de responsabilité décennale.
1-6.3.4 Dispositions communes

Par dérogation a l'article 8.1.3 du CCAG, pour justifier 'ensemble de ces garanties, le(s) attributaire(s)
du(es) marché(s) aura(ont) fourni une attestation avant la notification du marché, émanant de sa(leur)
compagnie d'assurance, ainsi que les attestations de ses(leurs) sous-traitants répondant aux mémes conditions
de garantie. Pendant toute la durée de I’exécution de son(leur) marché, le(s) titulaire(s) adresse(nt) ces
attestations au maitre d'ouvrage dans le mois qui suit la date d'expiration de la garantie antérieure.

Sur simple demande du Maitre d’Ouvrage, le(s) titulaire(s) justifie(nt), y compris pour ses(leurs)
éventuels sous-traitants, qu’il(s) acquitte(nt) ses(leurs) primes d'assurances et que les garanties pour le présent
chantier sont en cours de validité et qu’elles n’ont fait 1’objet d’aucune suspension ni résiliation.

Toute modification des contrats d'assurances (activités garanties, nature et montants des garanties et des
franchises, assureurs, etc ... ) est notifiée au Matitre d'Ouvrage.

Le(s) titulaire(s) mettant en ceuvre des techniques non courantes s’engage(nt) a obtenir de son(leur)
assureur de responsabilité décennale 1’extension de garantie nécessaire.
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En cas de couverture insuffisante ou d'absence de couverture dun titulaire (ou de I’'un de ses sous-
traitants), le Maitre d’Ouvrage se réserve le droit d'exiger de sa part la souscription d'une assurance
complémentaire dont le cofit sera a sa charge.

Le non respect de ces obligations en cours d’exécution du marché peut entrainer la résiliation de plein
droit du marché par le maitre d'ouvrage.

1-6.4. Réalisation de prestations similaires

Le maitre d'ouvrage se réserve la possibilité de confier au titulaire la réalisation de prestations similaires a
celles du présent marché, apres passation d'un ou de plusieurs marchés négociés en application de l'article
R.2122-7 du CCP.

1-6.5. Clauses sociales et environnementales

1-6.5.1. Clauses sociales
Sans objet.
1-6.5.2. Clauses environnementales

Conformément a l'article n ° 20.2 du CCAG, les piéces particulieres du marché fixent des prescriptions
environnementales notamment pour la réduction des nuisances, la gestion des déchets, les modalités de
transport, et la qualité environnementale des matériaux.

Les conditions d’exécution du marché comportent des éléments a caractére environnemental qui prennent en
compte les objectifs de développement durable en conciliant développement économique, protection et mise en
valeur de I’environnement et progres social.

Un dossier de propreté du chantier devra étre fourni conformément a I’article 2-14 du Reglement de la
Consultation.

1-6.6. Autres dispositions générales

En complément de I'article 17.3 du CCAG, en cas de pertes, avaries ou dommages provoqués sur ses chantiers
par un phénomeéne naturel qui n'était pas normalement prévisible ou en cas de force majeure, toute
indemnisation du titulaire est en outre subordonnée a la preuve que les sommes réclamées n'ont fait I'objet, et ne
pouvaient faire 1'objet, d'aucun réglement au titulaire par son ou ses assureurs.

1-7. Clauses de réexamen du marché public

Sans objet

1-8 Ordres de service

Sans objet

1-9. Propriété intellectuelle

Pour les prestations couvertes par des droits de propriété intellectuelle, les stipulations du chapitre 6 du CCAG
s'appliquent.
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ARTICLE 2. PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Les pieces constitutives du marché sont, par ordre de priorité, les suivantes :

L'acte d'engagement et ses annexes éventuelles en particulier les actes spéciaux de sous-traitance,
dont I'exemplaire original conservé dans les archives du PA fait seul foi (daté et signé par les
représentants habilités des parties) ;

Le présent CCAP et ses annexes éventuelles, dont I'exemplaire original conservé dans les archives du
PA fait seul foi ;

Le CCAG applicable aux marchés publics de travaux approuvé par arrété du 30 mars 2021 et
I'ensemble des textes qui I'ont modifié ;

Le Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP) dont I'exemplaire original conservé dans les
archives du PA fait seul foi ;

Le Cahier des Clauses Techniques Générales (CCTG) applicables aux marchés publics de travaux en
vigueur au premier jour du mois d'établissement des prix tel qu'il est défini a l'article 3-3.2 du présent
CCAP;

Le Schéma d'Organisation du Plan de Respect de I'Environnement (SOPRE) ;
L’offre technique du titulaire ;

Les actes spéciaux de sous-traitance et leurs éventuels actes modificatifs, postérieurs a la notification
du marché ;

Le bordereau des prix ;

ARTICLE 3. PRIX ET MODE D'EVALUATION DES OUVRAGES VARIATION DANS

LES PRIX - REGLEMENT DES COMPTES

3-1. Tranche(s) optionnelle(s)

Sans objet.

3-2. Contenu des prix - Mode d'évaluation des ouvrages et de réglement des comptes

3-2.1. Les prix du marché sont hors TVA et sont établis en tenant compte de 'ensemble des prescriptions définies
dans les pieces du marché :

- En tenant compte des frais susceptibles d'étres engendrés par les sujétions particuliéres suivantes :

les frais résultants de la présence de l'entrepreneur ou de son représentant aux réunions de chantier

pendant la durée des travaux ;

toutes les redevances des services publics (comme prévues par les dispositions du CCAG) ;

les actions de contrdle intérieur et opérations de vérification par l'entrepreneur de la qualité de son

travail (controle interne et externe) ;

les actions de contrdle extérieur et opérations de vérification pour le maitre d'ouvrage ;

les frais résultant de la protection des riverains et des usagers (propreté de la voirie, cléture de chantier,
absence de poussiére et pollution, travaux bruyants entre 07h00 et 20h00, maintien permanent des acces
riverains par véhicules automobiles, information individuelle et collective des usagers en cas de géne
inhabituelle) ;
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- En considérant comme normalement prévisibles les intempéries et autres phénomenes naturels indiqués ci-
apres :
* Nombre de jours de gel a -10° constaté pendant la période correspondant a la durée totale du chantier
dans le poste météorologique désigné ci-apres et qui a été atteint au moins trois fois dans ce poste
pendant la méme période au cours des trente années précédant la notification du marché ;

* La hauteur cumulée des précipitations mesurées pendant la période correspondant a la durée totale du
chantier dans le poste météorologique désigné ci-apres et qui a été atteinte au moins trois fois dans ce
poste pendant la méme période au cours des trente années précédant la notification du marché ;

*  La hauteur cumulée des couches de neige pendant la période correspondant a la durée totale du chantier
dans le poste météorologique désigné ci-apres et qui a été atteinte au moins trois fois dans ce poste
pendant la méme période au cours des trente années précédant la notification du marché ;

* La vitesse instantanée maximale du vent pendant la période correspondant a la durée totale du chantier
dans le poste météorologique désigné ci-aprés et qui a été atteinte au moins trois fois dans ce poste
pendant la méme période au cours des trente années précédant la notification du marché ;

Poste météorologique de référence : station météorologique de Abbeville

- En tenant compte des sujétions qu'est susceptible d'entrainer l'exécution simultanée des ouvrages ci-apres
extérieurs au présent marché (déplacements de réseaux, ...) ;

- En tenant compte de toutes les sujétions qui résulteraient de manifestations publiques (politiques, greves,
manifestations, inaugurations, ...) ;

- En tenant compte des sujétions d'exécution sous circulation ;

- En tenant compte des sujétions dues a l'itinéraire qui sera imposé pour le transport et celles dues aux acces de
chantier quelle qu'en soit la cause, en tenant compte également de l'entretien et de la réparation éventuelle de la
voirie qui sera emprunté pour accéder au chantier (l'entreprise est invitée a établir des le début du marché un
constat de I'état des lieux initial, faute de quoi elle se verra imputer toutes les dégradations ultérieures signalées,
quelle qu'en soit l'origine) ;

- En tenant compte du nettoyage journalier des voiries locales utilisées ;

- En tenant compte des frais de mise en place et repli des coupures et déviations nécessaires de la voie en
travaux.

3-2.2. Outre les facilités dont pourrait bénéficier 1'entreprise pour l'installation de ses chantiers, en application du
8-4.1 ci-apres, le maitre d'ouvrage ne fournira aucune prestation a titre gratuit.

3-2.3. Les ouvrages ou prestations faisant 1'objet du marché sont réglés par application des prix unitaires et/ou
forfaitaires dont le libellé est donné dans le bordereau des prix.

Tout prix nouveau fait 1'objet d'un avenant dans les conditions fixées a I’article 13 du CCAG.

En I'absence de la décision prévue a l'article 14.4.2 et par dérogation a l'article 14.4.3 du CCAG, le titulaire ne
pourra exécuter aucune prestation au dela du montant du marché sans un avenant signé par le RMO dans les
conditions de I’article 13 du CCAG.

3-2.4. Dans les vingt jours a compter de la demande du maitre d'ceuvre par bon de commande, le titulaire
fournira :

® Un devis estimatif
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3-2.5. Les modalités du réglement des comptes du marché sont les suivantes :

— Les projets de décompte sont présentés conformément au modéle qui est remis au titulaire lors de la
notification du marché. Si le marché est passé avec un groupement qui ne dispose pas d’un compte
unique, les projets de décompte préciseront la répartition des sommes dues a chacun des cotraitants ;

— Les comptes sont réglés mensuellement ou, par dérogation a l'article12.1.1 du CCAG, a l'achevement de
chaque commande a condition que le délai d’exécution de celle-ci soit inférieur a 1 mois, et suivant les
dispositions de l'article 12.1 et 12.2 du CCAG.

Ce décompte général est établi avec les derniers index de référence connus.

Sous 10 jours a compter de la connaissance des index définitifs, un calcul du solde des révisions est effectué
et notifié au titulaire. Le paiement de ce montant intervient dans le délai défini a l'article 3-2.6 du présent
CCAP.

Si le RMO n'a pas notifié le décompte général dans les délais stipulés a l'article 12.4.2 du CCAG, par
dérogation au 12.4.4 du CCAG, le titulaire met en demeure le RMO d'y procéder avec copie au maitre
d’ceuvre. [’absence de notification au titulaire du décompte général, signé par le RMO dans un délai de 15
jours a compter de la réception de cette mise en demeure, autorise le titulaire a saisir le tribunal administratif.

Si un sous-traitant du titulaire met en demeure le maitre d’ouvrage de lui régler directement certaines sommes
qu'il estime lui étre dues par le titulaire au titre du contrat de sous-traitance, en application des dispositions
des articles L..2193-10 a L..2193-14 et R.2193-10 a R.2193-16 du CCP, le représentant du maitre d’ouvrage
peut retenir les sommes réclamées sur celles qui restent a payer au titulaire. Les sommes ainsi retenues ne
portent pas intérét.

Si le droit du sous-traitant est définitivement établi, le représentant du maitre d’ouvrage paie le sous-traitant et
les sommes dues au titulaire sont réduites en conséquence.

3-2.6. Modalités de transmission et de paiement

3-2-6-1 Modalités de transmission des pieces de paiement
Le terme "facture" désigne dans le présent marché "le projet de décompte”
Les factures sont transmises par voie dématérialisée.

Conformément aux articles L..2192-1 a L.2192-7 du CCP, I'obligation de transmettre les projets de décompte
sous forme électronique s'impose a tous les titulaires de marchés conclus avec I’Etat.

La transmission des factures sous forme dématérialisée s'effectue apres inscription sur le portail « Chorus Pro »
depuis le lien suivant :

https://chorus-pro.gouv.fr
Les modalités d’utilisation du portail "Chorus Pro" sont disponibles en cliquant sur le lien suivant :
https://communaute-chorus-pro.gouv.fr/

Les factures dématérialisées adressées devront comporter, les mentions prévues a I’article D.2192-2 du CCP
ainsi que :

- Le numéro de marché
- Le numéro de SIRET du maitre d'oeuvre

- Le code du service exécutant de la dépense « qui sera transmis par le service ordonnateur suite a la
notification du marché »

- Le numéro d’engagement juridique (EJ) « qui sera transmis par le service ordonnateur suite a la
notification du marché ».
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3-2-6.2 Modalités de paiement
Le délai global de paiement des avances, acomptes, solde et indemnités est fixé a 30 jours.

Le défaut de paiement dans ce délai fait courir de plein droit, et sans autre formalité, des intéréts moratoires et
I’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévus aux articles [..2192-12 a L.2192-14 et R.2192-31 a
R.2192-34 et R.2192-36 du CCP, au bénéfice du titulaire et des sous-traitants payés directement. Le taux des
intéréts moratoires est égal au taux d'intérét appliqué par la Banque centrale européenne a ses opérations
principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de I'année civile au cours
duquel les intéréts moratoires ont commenceé a courir, majoré de huit points de pourcentage.

Le montant de I'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé a 40 euros.

3-2.7. Approvisionnements

Par dérogation a I’article 10.4 du CCAG, il n'est pas prévu de prise en compte des approvisionnements dans le
versement des acomptes.

3-2.8. Répartition des dépenses communes de chantier
Les stipulations du CCAG sont applicables.

3-3. Variation dans les prix

Les répercussions sur les prix du marché des variations des éléments constitutifs du cofit des travaux sont
réputées réglées par les stipulations ci-apres :

3-3.1. Les prix sont révisables par application d'une formule représentative de 1'évolution du cofit des prestations
et suivant les modalités fixées aux articles 3-3.3 et 3-3.4.

3-3.2. Mois d'établissement des prix du marché

Les prix du présent marché sont établis sur la base des conditions économiques du mois fixé en page 1 de I'acte
d'engagement. Ce mois est réputé correspondre a celui de la date a laquelle le candidat a fixé son prix remis
dans son offre finale. A défaut de date, il s’agit de la date limite de remise des offres.

Ce mois est appelé "mois zéro" (my).

3-3.3. Choix de l'index de référence

L'index de référence I choisi en raison de sa structure pour la révision des travaux faisant 1'objet du marché est :
EV4 : Travaux d'entretien d'espaces verts

Il est publié :

— sur Internet dans la Banque de données macroéconomiques publiée par 'INSEE, la recherche pouvant étre
effectuée sur le code d'indice a I'adresse : http://www.bdm.insee.fr/bdm2/index.action

3-3.4. Modalités de révision des prix

Le coefficient de révision C, est donné par la formule :
Cn = 0,15+ 0,85 % (Ina/ L)
avec : I, = Valeur de I'index de référence I prise au mois d'établissement des prix ;

I..4 = Valeur de l'index de référence I prise au mois n-4 de réalisation des prestations.
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La périodicité de la révision suit la périodicité de I'acompte.

En application des articles R.2191-27 a R.2191-29 du CCP, la valeur finale des références utilisées pour
l'application de cette clause est appréciée au plus tard a la date de réalisation contractuelle des prestations ou a
la date de réalisation réelle si celle-ci est antérieure.

Lorsqu'une révision a été effectuée provisoirement en utilisant un index antérieur a celui qui doit étre appliqué,
il n'est procédé a aucune autre révision avant la révision définitive, laquelle intervient sur le premier réglement
suivant la parution de 1'index correspondant.

3-3.5. Application de la taxe a la valeur ajoutée

Sauf dispositions contraires, tous les montants figurant dans le présent marché, sont exprimés hors TVA.

Les pénalités de retard ont pour objet de réparer un préjudice subi par le maitre d'ouvrage du fait du retard pris
par le titulaire dans I'exécution de ses obligations contractuelles. Elles sont situées hors du champ d'application
de la TVA.

Les montants des acomptes et du solde sont calculés en appliquant les taux de TVA en vigueur a la date du fait
générateur de la TVA.

Dans le cadre de la liquidation de la TVA,

— le titulaire étranger implanté dans un état de 1'Union Européenne n'ayant pas d'établissement en France, doit
faire apparaitre sur ses demandes de reglement, que la TVA est due par le maitre d’ouvrage et mentionner les
dispositions du Code général des impots (article 283-1) justifiant que la taxe n'est pas collectée par le
titulaire (autoliquidation) ;

— Le titulaire étranger implanté hors Union Européenne devra désigner un représentant chargé d'acquitter la
TVA dans les conditions de I'article 289A du Code Général des Impots.

Le maitre d'ouvrage regle le sous-traitant sur la base d'une facture hors taxe et la TVA correspondante est versée
au titulaire qui procede a son autoliquidation. Dans le cas particulier de 1’avance versée a un sous-traitant a
paiement direct, le titulaire doit également autoliquider la TVA correspondante.

3-4. Modalités particuliéres de paiement

Si le marché est passé avec un groupement conjoint, la signature du projet de décompte par le mandataire vaut
acceptation par chacun des membres du groupement de la somme a leur payer, compte tenu des modalités de
répartition des paiements figurant a 1’annexe de 'acte d'engagement.

Le paiement direct des sous-traitants est effectué selon les dispositions suivantes :
— Le sous-traitant transmet une demande de paiement via Chorus Pro pour les prestations relevant de son
périmeétre (cadre de facturation A10) . Le titulaire du marché dispose d’un délai de 15 jours pour la traiter.

— Dans le cadre des marchés de travaux, conformément a 1’article 12.5.1 du CCAG Marchés de travaux, la
maitrise d’ceuvre recoit la demande de paiement du sous-traitant.

— Chorus Pro notifie par courriel au titulaire 1’émission d’'une demande de paiement d’un sous-traitant.

— Dans tous les cas (acceptation, refus ou non intervention du titulaire dans Chorus Pro dans le délai de 15
jours), la demande de paiement est acheminée a la MOE. ;

— Le maitre d'ceuvre adresse sans délai au titulaire une copie des factures produites par le sous-traitant ;

— Le maitre d'ouvrage procéde au paiement du sous-traitant dans le délai global de paiement fixé a I'article 3-
2.6 ci-dessus, compté a partir de la réception par le maitre d'ouvrage de l'accord, total ou partiel, du titulaire
sur le paiement demandé, ou de l'expiration du délai mentionné au deuxieme alinéa si, pendant ce délai, le
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titulaire n'a notifié aucun accord ni aucun refus, ou encore de la réception par le maitre de 1'ouvrage de I'avis
postal mentionné au troisieme alinéa ;

— Le maitre d'ouvrage informe le titulaire des paiements qu'il effectue au sous-traitant ;

— Des lors que le montant total des sommes a payer a un sous-traitant, ramené aux conditions du mois
d'établissement des prix du présent marché, est inférieur au montant sous-traité stipulé dans le marché,
I'avenant ou l'acte spécial, le titulaire est tenu de fournir au maitre d'ouvrage une attestation par laquelle le
sous-traitant reconnait que les prestations qu'il a réalisées dans le cadre du marché sont payées en totalité ;

— Faute de fournir cette attestation, le titulaire ne pourra pas étre payé si le montant total des paiements
effectués a son profit, ramené aux conditions d'établissement des prix du présent marché, empiete sur le
montant sous-traité.

3-5. Modalités de fixation des prix des prestations supplémentaires ou modificatives

Toute prestation supplémentaire ou modificative pour laquelle le marché n’a pas prévu de prix fait I’objet d’un
avenant fixant un prix nouveau. Cet avenant fait suite a une consultation du titulaire par le Maitre d’Euvre et a
un accord du Maitre d’Ouvrage.

3-6. Augmentation du montant des travaux

En l'absence de la décision prévue a l'article 14.4.2 et par dérogation a l'article 14.4.3 du CCAG, le titulaire ne
pourra exécuter aucune prestation au-dela du montant du marché sans notification d’un avenant préalable du
Maitre d’ceuvre pris avec accord du Maitre d’Ouvrage.

Cet avenant précise a minima le nouveau montant contractuel global autorisé.

En application de I’article 14.5 le Maitre d’ceuvre fait part au titulaire de l'estimation prévisionnelle qu'il fait de
ce nouveau montant et des conséquences éventuelles sur le délai d’exécution du marché.

Les travaux qui seront exécutés au-dela de ce nouveau montant contractuel ne seront pas payés.

ARTICLE 4. DUREE DU MARCHE ET DEILAIS D'EXECUTION - PENALITES
PRIMES EFT RETENUES

Par dérogation a l'article 19.2.1 du CCAG, le titulaire n'est exonéré d'aucune pénalité.

4-1. Durée du marché et délais d'exécution

Les stipulations correspondantes figurent dans 1'acte d'engagement.

4-2. Prolongation des délais d'exécution

Plafond des pénalités pour retard d'exécution :
Par dérogation a I’article 19.2.2 du CCAG, les pénalités de retard ne sont pas plafonnées.

En vue de l'application éventuelle du premier alinéa du de I'article 18.2.3 du CCAG, le nombre de journées
d'intempéries réputées prévisibles est fixé a 1 jour.

En vue de l'application éventuelle du troisieme alinéa de l'article 18.2.3 du CCAG, le délai d'exécution des
travaux sera prolongé d'un nombre de jours ouvrés constatés par le maitre d’ceuvre :

* soit lorsque les phénomenes naturels désignés dans le tableau ci-aprés ont dépassé les wvaleurs
mentionnées dans le-dit tableau et ont ainsi empéché 1'exécution de la tache considérée et que cette
derniére se trouvait située sur le chemin critique du déroulement des travaux, sans qu'aucune tache ne
puisse lui étre substituée ;

Page 17/ 30



Réalisation de travaux d'entretien sur les cours d'eau domaniaux du département de la Somme 2025 : CCAP

* soit lorsque tout travail a été arrété pendant la journée considérée a cause des conséquences des
intempéries qui ont dépassé les valeurs mentionnées dans le tableau ci-apres, empéchant ainsi
I'exécution de la tache considérée et que cette derniere se trouvait située sur le chemin critique du
déroulement des travaux, sans qu'aucune tache ne puisse lui étre substituée ;

Nature du phénomene Intensité limite Durée ou période de mesure
Vent, neige, pluie Alerte orange
Crues Niveau jaune

Lieu de constatation des intensités des phénomenes naturels : station d’ Abbeville et Vigicrues.

Si des intempéries non visées par une disposition légale ou réglementaire ou de phénomenes naturels s'averent
de nature a compromettre la bonne exécution des travaux, le maitre d'ceuvre peut prescrire l'arrét momentané
des travaux ou l'autoriser sur la proposition du titulaire, et le délai d'exécution est prolongé d'autant par décision
du RMO.

I1 est précisé que le décompte des journées d'intempéries est exprimé en jours ouvres.

En cas de mauvaise organisation de la part du titulaire pouvant conduire sous 1'effet des intempéries a des arréts
de chantier normalement évitables, le maitre d'ceuvre lui signifie la mauvaise organisation des travaux. Ces
arréts de chantier ne sont pas pris en considération pour la prolongation du délai d'exécution. Si les arréts de
chantier ou le retard dans I'amenée du matériel ne sont pas évitables mais se trouvent allongés par la mauvaise
organisation du titulaire la prolongation du délai d'exécution des travaux qui peut lui étre accordée, est réduite
pour tenir compte de sa responsabilité.

4-3. Pénalités pour retard d'exécution - Primes d'avance

Les pénalités pour retard d'exécution sont encourues sans qu’une mise en demeure préalable ne soit nécessaire.
4-3.1. Pénalités pour retard d'exécution
Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

4-3.2. Pénalités pour retard d'exécution des délais distincts

En cas de dépassement des délais supérieur a 2 jours par mois par rapport au délai fixé dans le bon de
commande, le titulaire encourt une pénalité dont le montant sera égal au montant forfaitaire de 100 € par jour de
retard.

4-3.3. Primes d'avance

Sans objet.

4-4. Autres pénalités

Les dispositions des articles 19.1.3 et 19.2.4 du CCAG s'appliquent a toutes les pénalités autres que retard
d'exécution, sans qu’une mise en demeure préalable ne soit nécessaire.
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4-4.1. Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

Les stipulations du CCAG sont seules applicables et compte tenu du complément suivant :

A la fin des travaux, dans le délai de 15 jours comptés de la date de la décision de réception, le titulaire devra
avoir fini de procéder au dégagement, nettoiement et remise en état des emplacements qui auront été occupés
par le chantier.

En cas de retard, ces opérations seront faites aux frais du titulaire dans les conditions stipulées a I'article 37 du
CCAG, sans préjudice d'une pénalité journaliere de 100 €.
4-4.2. Documents fournis aprés exécution

Pénalités pour absence d’album photo : en cas de manque, méme partiel, de reportage photo tel que stipulé au
VI du CCTP des sujétions diverses, le titulaire encourt une pénalité de 100€ pour chaque album photo
manquant ou incomplet.

Ces stipulations s'appliquent a tous les bons de commande pour la remise d’album photo apres exécution.
4-4.3. Documents nécessaires a 1'exécution du marché

En cas de non respect des délais fixés a l'article 8-1 ci-apres, le titulaire encourt une pénalité journaliére fixée a
50 €.

4-4.4. Rendez-vous de chantier

Les comptes-rendus de chantier valent convocation des entreprises dont la présence est requise.
Les rendez-vous de chantier sont fixés par le maitre d'ceuvre.

En cas d'absence a la réunion de chantier le titulaire encourt une pénalité fixée a 200 €.

4-4.5. Clauses sociales

Sans objet.

4-4.6. Pénalités pour carence dans 1’obligation d’affichage des informations concernant les travailleurs détachés
A défaut d’affichage dans les délais et conditions définies a I’article infra, il sera fait application d’une pénalité
d’un montant de 100 euros pour chaque travailleur détaché pour lequel le défaut d’affichage est constaté. Cette
pénalité a un caractere définitif.

4-4.7 Pénalités pour non respect des clauses de confidentialité
En cas de non-respect des obligations de confidentialité fixées a I’article 1-4.1 du CCAP, le titulaire encourt une
pénalité forfaitaire de 500 €

4-4.8. Pénalité pour non respect de la réglementation RGPD
En cas de non-respect du devoir d’alerte défini a I’article 1.4.3 du CCAP, le titulaire encourt une pénalité
forfaitaire de 500 €

4-4.9. Autres pénalités diverses

En cas de non réparation de dégradation causée aux réseaux ou aux voies publiques du fait des travaux, le
titulaire encourt une pénalité journaliéere fixée a 150 € a partir de la fin du délai fixé par le maitre d’oeuvre lors
de la constatation de la dégradation.
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En cas de défaut de protection conduisant a un risque de dégradation causée a un tiers, le titulaire encourt une
pénalité fixée a 250 € par constatation. Si le méme défaut est constaté plusieurs fois, la pénalité s'applique a
chaque fois.

En cas de défaut de maintenance et d'entretien de la signalisation temporaire, le titulaire encourt une pénalité
fixée a 500 € par constatation.

En cas de défaut de fourniture d’EPI conformes, le titulaire encourt une pénalité fixée a 200 € par constatation.

4-5. Interventions urgentes

Les interventions urgentes seront effectuées par 1’envoi de bon(s) de commande, par messagerie du profil
d'acheteur (plate-forme PLACE) ou sur simple appel téléphonique, confirmé par échange de mail par I'une des
personnes, habilitées a signer les commandes visées a l'article 1 du présent CCAP, a 1'une des personnes
désignées a l'article 3-2 de I'acte d'engagement.

Elles concernent les prestations suivantes :

Des travaux urgents peuvent faire 1’objet d’un bon de commande, comme 1’enlévement d’embacles,
le délai d’exécution peut étre de cing jours ouvrés. Ils feront I'objet d'un bon de commande.

Les interventions sont effectuées dans le délai maximal suivant :

* En heures ouvrables de jour (soit de 7h15 a 19h00) : délai de 5 jours
Le délai commence a courir a partir de 1’appel.
Il est compté en heures/jours de non-intervention.

ARTICLE 5. CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE

5-1. Retenue de garantie

Sans objet.

5-2. Avances

Les avances sont régies par I'option A de I'article 10.1 du CCAG.

Une avance est accordée au titulaire sauf indication contraire dans l'acte d'engagement. Elle n’est due que sur la
base du montant minimum du marché diminué du montant des prestations confiées a des sous-traitants et
donnant lieu a paiement direct.

Son montant est fixé, sous réserve des dispositions des articles ..2191-2 et L..2191-3 et R.2191-3 a R.2191-12
du CCP, a 30 % du montant minimum initial TTC du marché si sa durée, exprimée en mois, est inférieure ou
égale a 12 mois ou, si celle-ci est supérieure a 12 mois, a 30 % de 12 fois ce montant TTC divisé par cette
durée.

Le paiement de 1'avance intervient sans formalité dans le délai global de paiement fixé a I'article 3-2.6 ci-dessus
compté a partir de la date d'effet de 1'acte qui emporte commencement d'exécution du marché.

Conformément aux dispositions des articles R.2191-11 a R.2191-12 du CCP, le remboursement de 1'avance,
effectué par précompte au prorata sur les sommes dues ultérieurement au titulaire, commence lorsque le
montant des prestations exécutées au titre du marché atteint 65 % du montant minimum initial TTC du marché.
Il doit étre terminé lorsque ce pourcentage atteint 80 %. Si le taux de 1’avance appliqué est supérieur ou égal a
30 %, le remboursement de 1’avance intervient des la premiere demande de paiement.
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Si le marché est passé avec un groupement conjoint, les dispositions qui précedent sont applicables a la fois
aux prestations exécutées directement par le mandataire et les cotraitants. Les modalités de détermination et de
remboursement du montant de 1'avance s'appliquent alors au montant en prix de base des prestations de chaque
cotraitant.

Les dispositions du présent article s’appliquent, au marché reconductible, sur le montant de la période initiale et
aux marchés reconduits, sur le montant de chaque reconduction.

Conformément aux articles 1..2191-2 et L..2191-3 et R.2191-3 a R.2191-12 du CCP, dés lors que le titulaire
remplit les conditions pour bénéficier d’une avance, une avance est versée, sur leur demande, aux sous-traitants
bénéficiaires du paiement direct. Le droit du sous-traitant a une avance est ouvert dés la notification du marché
ou de I’acte spécial par le RMO. Le montant de cette avance est calculé sur le montant TTC des prestations
sous-traitées. Le remboursement de cette avance s’impute sur les sommes dues au sous-traitant selon les mémes
modalités que l'avance accordée au titulaire.

ARTICLE 6. PROVENANCE, QUALITE, CONTROLE ET PRISE EN CHARGE DES
MATERIAUX ET PRODUITS

6-1. Provenance des matériaux et produits.

Le CCTP fixe la provenance de ceux des matériaux, produits et composants de construction dont le choix n'est
pas laissé au titulaire ou n'est pas déja fixé par les pieces générales constitutives du marché ou déroge aux
dispositions des dites pieces.

La norme francaise transposant la norme européenne constitue la référence technique qui doit étre respectée par
les produits.

Lorsqu'une spécification technique est définie par référence a une norme ou a un label, le soumissionnaire
prouve dans son offre, par tout moyen approprié, que les solutions qu'il propose respectent de maniére
équivalente cette spécification.

Lorsqu'une spécification technique est définie en termes de performances ou d’exigences fonctionnelles, le
soumissionnaire prouve, par tout moyen approprié, que son offre est conforme a des normes ou documents
équivalents qui eux-mémes correspondent aux performances ou exigences fonctionnelles exigées.

Toute demande formulée par le titulaire et tendant a faire jouer la clause d’équivalence doit étre présentée au
maitre d'oeuvre avec tous les documents justificatifs, au minimum un mois avant tout acte qui pourrait
constituer un début d'approvisionnement.

6-2. Mise a disposition de carriéres ou lieux d'emprunt

Sans objet.

6-3. Caractéristiques, qualités, vérifications, essais et épreuves des matériaux et produits

6-3.1. Le CCTP définit les compléments et dérogations a apporter aux dispositions du CCAG et du CCTG
concernant les caractéristiques et qualités des matériaux, produits et composants de construction a utiliser dans
les travaux, ainsi que les modalités de leurs vérifications, essais et épreuves, tant qualitatives que quantitatives,
sur le chantier.

Sauf accord intervenu entre le maitre d'ceuvre et le titulaire sur des dispositions différentes, les vérifications de
qualité sont assurées par le maitre d’oeuvre.
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6-3.2. Le CCTP précise quels matériaux, produits et composants de construction font l'objet de vérifications ou de
surveillance de la fabrication, dans les usines, magasins et carrieres du titulaire ou de sous-traitants et
fournisseurs, ainsi que les modalités correspondantes.

Sauf accord intervenu entre le maitre d'ceuvre et le titulaire sur des dispositions différentes, les vérifications et
la surveillance sont assurées par le maitre d'ceuvre.

6-4. Prise en charge, manutention et conservation par le titulaire des matériaux et produits
fournis par le maitre de 1'ouvrage.

Sans objet.

ARTICLE 7. REALISATION DES TRAVAUX A PROXIMITE DES RESEAUX ET
IMPLANTATION DES OUVRAGES

7-1. Déclaration d’intention de commencer les travaux

Sans objet.

7-2. Autorisations d’intervention a proximité des réseaux (AIPR

Sans objet.
7-3. Réalisation des travaux a proximité de réseaux
Sans objet.

7-4. Piquetage général

S'il y a lieu et avant le commencement des travaux, le piquetage général est effectué par le titulaire
contradictoirement avec le maitre d'oeuvre.

7-5. Piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés

S'il y a lieu, le piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés tels que canalisations ou cables situés au
droit ou au voisinage des travaux a exécuter, est effectué, par le titulaire contradictoirement avec le maitre
d'ceuvre qui a convoqué les exploitants des ouvrages.

Le titulaire est tenu de se conformer strictement aux dispositions contenues dans le code de l'environnement,
articles R.554-19 a 554-38 et dans l'arrété du 15 février 2012 pris en application du chapitre IV du titre V du
livie V du code de l'environnement relatifs a 1'exécution des travaux a proximité de certains ouvrages
souterrains, aériens ou subaquatiques, de transport ou de distribution.

En cas de rencontre d'ouvrages non repérés, I'entrepreneur titulaire du marché prendra toutes dispositions utiles
pour qu'aucun dommage ne leur soit causé. Il préviendra le maitre d'ouvrage et le maitre d'ceuvre et se mettra en
contact, dans les plus brefs délais, avec le concessionnaire intéressé pour étudier avec celui-ci les mesures
techniques qu'il compte prendre pour assurer le maintien en service de ce réseau. Le maitre d'ouvrage pourra
ajourner les travaux et indemnisera le titulaire en cas de préjudice diiment prouvé par ce dernier.

En cas de retard de réponses des exploitants de réseaux en cours de chantier, Le maitre d'ouvrage pourra
ajourner les travaux et indemnisera le titulaire en cas de préjudice diiment prouvé par ce dernier.
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ARTICLE 8. PREPARATION, COORDINATION ET EXECUTION DES TRAVAUX

8-1. Période de préparation - Programme d'exécution des travaux

Par dérogation aux articles 28.1 et 28.2 du CCAG, les conditions particuliéres relatives a la période de
préparation et au programme d'exécution des travaux seront précisées, s'il y a lieu, a 1'occasion de chaque
commande.

Le titulaire doit établir et présenter au visa du maitre d'ceuvre le SOPRE, dans le délai de 10 jours a compter de
la notification du 1* bon de commande.

8-2. Etudes d'exécution des ouvrages

Les conditions d'établissement des études d'exécution des ouvrages seront, s'il y a lieu, précisées a 1'occasion de
chaque commande.

8-3. Echantillons - Notices techniques - Proces verbal d'agrément

Le titulaire est tenu de fournir a ses frais tous les échantillons, notices techniques et proces verbaux d'agrément
demandés par le maitre d'ceuvre et ce dans les délais prévus par celui-ci.

8-4. Installation, organisation, sécurité et hygiéne des chantiers

Pour l'application des articles 31 a 34 du CCAG, le titulaire doit tenir compte des compléments suivants :

8-4.1. Installation des chantiers de 'entreprise
Le projet des installations de chantier indique, notamment, la situation sur plan des locaux pour le personnel et
de leurs acces a partir de I'entrée du chantier, leur desserte par les réseaux d'eau, d'électricité et d'assainissement

et leurs dates de réalisation ; ces dates doivent étre telles que les conditions d'hébergement et d'hygiéne sur le
chantier soient toujours adaptées aux effectifs.

Pour l'application de la réglementation concernant la navigation et le stationnement des engins flottants sur les
plans d'eau intéressés par le chantier, le service compétent auquel le titulaire doit s'adresser est la DDTM de la
Somme.
8-4.2. Lieux de dépot des déblais en excédent
Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

8-4.3. Sécurité et hygiéne des chantiers

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

En complément, le titulaire doit fournir les EPI a son personnel intervenant, ceux-ci doivent étre conformes
pour les travaux exécutés sur site et a jour des vérifications périodiques. (harnais, ligne de vie, ...)

8-4.4. Signalisation des chantiers a I'égard de la circulation publique

La signalisation des chantiers dans les zones intéressant la circulation publique est réalisée sous le contrdle du
service gestionnaire de la voirie.
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Elle doit étre conforme a I'Instruction Interministérielle sur la signalisation routiére, définie par l'arrété du 24
novembre 1967 et I'ensemble des textes qui le modifie ;

Le titulaire est tenu d'adapter cette signalisation dés que la situation du chantier se révele différente de celle
prévue a l'origine.

Par dérogation a l'article 31.6 du CCAG, les dispositifs de signalisation mis a disposition du titulaire sont sans
objet.

La signalisation au droit des travaux est réalisée par l'entreprise.

Le titulaire doit soumettre a I'agrément du maitre d'oeuvre les moyens en personnel, véhicules et matériels de
signalisation qu'il compte utiliser.

Avant le début des travaux et pendant tout le cours de ceux-ci le titulaire doit faire connaitre nominativement au
maitre d'oeuvre le responsable de I'exploitation et de la signalisation du ou des chantiers, responsable qui doit
pouvoir étre contacté de jour comme de nuit.

Pour chaque chantier et pour chacun des éléments de signalisation le titulaire est tenu d'avoir en permanence en
réserve : des panneaux de signalisation d’approche, des panneaux de signalisation de position et des panneaux
de signalisation de fin de prescription.

* La signalisation d’approche est située en amont du chantier. Elle comprend :
- une signalisation de danger (panneau de type AK) ;
- une signalisation de prescription (panneau de type B) ;
- une signalisation d’indication (panneau de type KC et KD) facultative.

+ La signalisation de position est placée aux abords du chantier ; elle s’impose dans tous les cas. Elle sert a
baliser la zone de travaux, a canaliser les véhicules et a guider les piétons au droit de cette zone.

» La signalisation de fin de prescription est placée en aval du chantier et est en général indiquée par le panneau
B31. Cette signalisation, trop souvent oubliée, est obligatoire si un panneau de prescription est mis en place.

Pour plus de détails, se référer au manuel du chef de chantier de la signalisation temporaire pour les routes
bidirectionnelles du Cerema (Edition 2000, volume 1, collection Références).

Le titulaire est tenu de maintenir la signalisation sur toute section abandonnée avant I'achevement des travaux,
les dépenses correspondantes ne sont remboursées au titulaire que si l'abandon n'est pas prévu dans le
programme d'exécution des travaux et est la conséquence d'une décision du maitre d'oeuvre ou résulte du cas de
force majeure.

Le titulaire doit maintenir la signalisation plusieurs jours apres la réception des travaux sur les sections
suivantes : se référer au manuel du chef de chantier de la signalisation temporaire pour les routes
bidirectionnelles du Cerema (Edition 2000, volume 1, collection Références).

Le personnel du titulaire travaillant sur les parties du chantier sous circulation doit étre doté d'un baudrier, ou
d'un gilet rétro-réfléchissant.

Les parties latérales ou saillantes des véhicules opérant habituellement sur la chaussée a l'intérieur du chantier
sont marquées de bandes rouges et blanches rétro-réfléchissantes.

Les véhicules et engins du chantier progressant lentement ou stationnant fréquemment sur la chaussée doivent
étre pourvus de feux spéciaux prévus a l'article 122 paragraphe C : matériels mobiles alinéa 2 "feux spéciaux"
de I'Instruction Interministérielle sur la signalisation routiére, 8eme partie : signalisation temporaire du 6
novembre 1992.
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En cas de visibilité réduite, un ou plusieurs agents munis d'un fanion K1 avertissent les usagers de la présence a
proximité, d'obstacles fixes ou mobiles sur la chaussée ou ses dépendances.

Principe du maintien de la circulation

Dans la partie concernée par les travaux, la circulation générale devra étre maintenue quelles que soient les
phases de réalisation du chantier.

Les riverains et exploitants agricoles devront conserver un acces aux parcelles et aux services publics présents
dans les communes.

L'entrepreneur assurera, a ses frais et en permanence sur 1'emprise, une circulation correcte de tous les véhicules
et plus particulierement, celle des véhicules des personnes assurant la surveillance de chantier.

Circulation de chantier
L'entrepreneur veillera a ce que la circulation de chantier se fasse a une vitesse maximale de 30 km/h.

8-4.5. Maintien des communications et de I'écoulement des eaux

A la demande du titulaire, et avec 'accord du matitre d'ceuvre, les communications a travers le site des travaux
peuvent étre restreintes, ceci sera défini si nécessaire a chaque commande.

L'écoulement des eaux a travers le chantier peut étre restreint dans les conditions définies si nécessaire a chaque
commande.

8-4.6. Démolition de constructions
Les stipulations du CCAG sont applicables.

8-4.7. Emploi d'explosifs- Engins explosifs de guerre— Matériaux dangereux

L'emploi des explosifs fait I'objet d’interdiction dans toutes les zones du marché.
Le lieu des travaux est susceptible de contenir des engins de guerre non explosés.

8-4.8. Dégradations causées aux voies publiques

En ce qui concerne 1'usage des voies publiques, les dispositions particuliéres, visées a l'article 34 du CCAG qui
sont a respecter par le titulaire pour les transports routiers ou pour les circulations d'engins exceptionnels
nécessités par les travaux.

Par dérogation a l'article 34.1 du CCAG, le titulaire supporte toutes les charges inhérentes aux dégradations
qu'il a causées sur les voies publiques.

8-5. Sujétions résultant de I'exploitation du domaine public ou privé

Sans objet.

8-6. Registre de chantier

Les dispositions du CCAG s'appliquent.
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ARTICLE 9. CONTROLES ET RECEPTIONS DES TRAVAUX

9-1. Vérification des matériaux et produits - Essais et controles des ouvrages en cours de
travaux

9-1.1. Vérification des matériaux et produits — Essais et épreuves

En application des dispositions de l'article 24 du CCAG, ces stipulations du CCAG sont seules applicables.
9-1.2. Essais et controles des ouvrages en cours de travaux

Les stipulations des normes homologuées et du CCTG sont seules applicables.

9-2. Réception

9-2.1. Réception des ouvrages

Les stipulations du CCAG sont applicables, compte tenu des compléments suivants :

— Une réception est effectuée a l'issue de chaque commande.

Par dérogation aux articles 41.1.2 et 41.1.3 du CCAG, dans le cas ou le maitre d'oeuvre ou le maitre d'ouvrage
n'ont pas fixé la date des opérations préalables a la réception, la réception ne sera pas acquise.

Par dérogation ou en complément des articles 41.5 et 41.6 du CCAG, lorsque la réception est assortie de
réserves portant sur des imperfections, malfagons ou non-facons, 'entrepreneur doit y remédier dans le délai
fixé par le représentant du pouvoir adjudicateur, ou, en l'absence d'un tel délai, deux mois aprés la notification
de la décision de réception.

Au cas ou ces travaux ne sont pas exécutés dans le délai prescrit, le représentant du pouvoir adjudicateur peut
les faire réaliser aux frais et risques de l'entreprise sans mise en demeure préalable et sans préjudice de
l'application des pénalités de retard prévues a l'article 4 ci-dessus, tant que les travaux nécessaires ne seront pas
exécutés.

La constatation de 1'exécution des travaux ayant donné lieu a réserve doit faire 1'objet d'un procés verbal dressé
dans les mémes conditions que le proces verbal des opérations préalables a la réception, établi a la demande de
I'entreprise dans les termes des articles 41.1 et 41.2 du CCAG.

De surcrott, en cas de défaillance de I'entreprise dans son obligation d'exécuter les travaux de levée de réserves,
la procédure d'établissement de son décompte général, si elle a été mise en oeuvre, pourra étre suspendue de
plein droit afin de pouvoir y faire figurer le cas échéant, celui du cofit de I'exécution des travaux aux frais et
risques de I'entreprise.

En substitution aux stipulations de I'article 41.7 du CCAG, si certains ouvrages ou certaines parties d'ouvrage
ne sont pas entierement conformes aux spécifications du marché, sans que les imperfections constatées soient
de nature a porter atteinte a la sécurité, au comportement ou a l'utilisation des ouvrages, le représentant du
pouvoir adjudicateur peut, eu égard a la faible importance des imperfections et aux difficultés que présenterait
la mise en conformité, renoncer a ordonner la réfection des ouvrages estimés défectueux et proposer a
l'entrepreneur par ordre de service une réfaction sur les prix.

A défaut de contestation de cet ordre de service dans le délai de 15 jours a compter de sa notification,
l'entrepreneur est définitivement réputé avoir accepté la réfaction ainsi proposée.
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Les imperfections qui 1'ont motivé se trouvent couvertes de ce fait et la réception prononcée sans réserve a ce
titre.

En cas de contestation dans le délai ci-dessus indiqué, 1'entrepreneur demeure tenu de réparer ces imperfections
dans les conditions prévues par le CCAP, la réception étant prononcée sous réserve de leur réparation.

La réception des ouvrages ne peut étre prononcée que sous réserves de I'exécution préalable et concluante des
épreuves définies aux articles du CCTP.

En cas de réception, le transfert de la garde des ouvrages au maitre d'ouvrage intervient le jour de la notification
de la décision prévue par l'article 41.3 du CCAG ou de I’expiration du délai prévu par ce méme article, sauf
prise de possession anticipée des ouvrages.

La réception de 1'ouvrage sans réserve formulée a propos d'un dommage causé a un tiers, passé ou futur, réparé
ou non, ne fait pas obstacle a la recevabilité de 'action exercée par le maitre de I'ouvrage ou son assureur a
l'encontre de |'entrepreneur responsable.

Délai de préavis : la poursuite des travaux ne peut étre engagée sans l'accord écrit et explicite du maitre
d’oeuvre. En l'absence de réponse du maitre d'ouvrage et au-dela des délais définis ci-dessous, les travaux sont
interrompus et le délai d'exécution prolongé d'un nombre de jours équivalent au nombre de jours de retard de
réponse du maitre d’oeuvre.

L'entrepreneur prend alors les dispositions prévues a l'article 53 du CCAG.

9-2.2. Réceptions partielles

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

9-3. Prise de possession anticipée de certains ouvrages ou partie d'ouvrage

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

9-4. Mise a disposition de certains ouvrages ou parties d'ouvrages

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

9-5. Documents fournis apres exécution

En sus de I’album photo tel que décrit dans le CCTP, les stipulations du CCAG sont seules applicables. Chaque
bon de commande précisera les documents a fournir aprés exécution ainsi que les modalités de leur remise si
nécessaire.

Les bons de commande précisent les documents a fournir apres exécution ainsi que les modalités particuliéres
de leur remise.

Le titulaire remet au maitre d'ceuvre tous les documents, sous format numérique. Seuls les formats et
caractéristiques des fichiers informatiques suivants seront acceptés :

Les plans seront remis sous le format : dwg, dxf pour Autocad, les autres documents, ppt, doc, xls, pour
Microsoft Office sxw, sxc, odc, odp, odt, pour LibreOffice, pdf - ils ne doivent pas comporter de macros et
peuvent étre compressés dans des fichiers d'archives au format Zip. Leurs noms devront étre suffisamment
explicites

En complément, les documents doivent étre fournis au format physique numérique ou papier.
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9-6. Délai de garantie

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

9-7. Garanties particuliéres

Sans objet.

ARTICLE 10. RESII IATION

Dans I'hypothése ou le titulaire disparaitrait par fusion, fusion-absorption ou absorption avec ou par une autre
société, il est précisé que la mise au point de I'avenant de transfert est subordonnée a la réception immédiate par
le RMO des documents énumérés a l'article 3.4.2 du CCAG complétés par l'acte portant la décision de fusion,
fusion-absorption ou absorption et la justification de son enregistrement légal.

A défaut, le maitre d'ouvrage se réserve le droit de résilier le marché en application de l'article 50.3.1.h du
CCAG.

Par dérogation a l'article 50.3.1 du CCAG :

* L'inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles R.2143-6 a R.2143-10 du CCP
peut entrainer, sans mise en demeure préalable, la résiliation du marché pour faute du titulaire, par
décision du RMO, aux frais et risques du déclarant.

* Dans I'hypothese ou le titulaire ne produit pas les pieces prévues aux articles D.8222-5 ou D.8222-7 et 8
du Code du Travail conformément aux articles R.2143-6 a R.2143-10 du CCP ou aux articles D.8254-2
a 5 du Code du Travail, le maitre d'ouvrage peut, aprés mise en demeure restée infructueuse, résilier le
marché, sans que le titulaire puisse prétendre a indemnité et, le cas échéant, faire exécuter les prestations
a ses frais et risques.

Lorsque le titulaire est, au cours de 1’exécution du marché, placé dans I’une des situations mentionnées aux
articles 1..2141-1 a L.2141-11 du CCP ayant pour effet de I’exclure d’un marché, le maitre d’ouvrage peut
résilier le marché pour ce motif, conformément aux articles L..2195-1 a L..2195-6 du CCP et dans les conditions
de l'article 51.1.2 du CCAG.

Si le titulaire ne déclare pas sans délai sa mise en sauvegarde, en redressement judiciaire ou en liquidation
judiciaire conformément a I’article L.2195-4 du CCP, le maitre d’ouvrage peut résilier le marché dans les
conditions de I'article 50.1.2 du CCAG.

Dans le cas de résiliation pour faute du titulaire nécessitant une mise en demeure, cette derniére doit étre
notifiée par écrit et assortie d'un délai ; a défaut d'indication de délai, le titulaire dispose d'un mois a compter de
la notification de la mise en demeure, pour satisfaire aux obligations de celle-ci ou pour présenter ses
observations.

Les excédents de dépenses résultant de la passation d'un autre marché, apres résiliation, sont prélevés sur les
sommes qui peuvent étre dues au titulaire , sans préjudice des droits a exercer contre lui en cas d'insuffisance.
Les diminutions éventuelles de dépenses restent acquises au maitre d'ouvrage.

Dans le cas ou le maitre d’ouvrage résilie pour motif d'intérét général, le pourcentage d'indemnisation prévu au
premier alinéa de I'article 50.4 du CCAG est fixé a 0%.

Dans le cadre d'une résiliation nécessitant l'inventaire des matériaux approvisionnés ainsi que l'inventaire
descriptif du matériel et des installations de chantier, le titulaire, ou ses ayants droits, tuteur, administrateur, ou
liquidateur seront convoqués par lettre recommandée avec avis de réception postale ou sous forme électronique
dans les conditions fixées a l'article 1-3.10 ci dessus.

Page 28/ 30



Réalisation de travaux d'entretien sur les cours d'eau domaniaux du département de la Somme 2025 : CCAP

Apres mise en demeure restée sans effet dans un délai de deux mois et en application de I'article L.8222-6 du
Code du travail le maitre d’ouvrage se réserve la possibilité de résilier le marché en cas de non respect des
articles 1.8221-3 a L8221-6 sur le travail dissimulé.

ARTICLE 11. CLAUSE SOCIALE D’INSERTION

Sans objet.

ARTICLE 12. PRECISIONS ET DEROGATIONS AU CCAG

12-1. Précisions pour I’application du CCAG

Pour I'application de l'article 55 du CCAG, il est précisé que tout différend soulevé par I'entrepreneur avant la
procédure de cloture des comptes aux articles 12.3 et suivants du CCAG, constitue nécessairement un différend
avec le maitre d'oeuvre de sorte que tout mémoire de réclamation de 1'entrepreneur présenté pour la premiere
fois et en dehors de la procédure des articles 12 du CCAG est réputé correspondre a celui des articles 55.1.1,
55.1.2 et 55.1.3 du CCAG, quel que soit son destinataire.

I est précisé également que le délai de six (6) mois prévu par l'article 55.3.2 du CCAG court également en
I'absence de décision prise par le maitre d'ouvrage dans le délai de trois mois en vertu des stipulations
combinées des articles 55 du CCAG, pourvu que la procédure concerne une réclamation relative au décompte
général.

L'entrepreneur qui, en application de l'article 11.4 du CCAG a refusé de signer un constat ou ne l'a signé
qu'avec réserves et qui n'a pas explicité ses réserves dans une lettre transmise au maitre d'oeuvre au plus tard
quinze (15) jours apres la date du constat, est définitivement réputé avoir accepté les termes de ce constat.

Au sens de l'article 12.3.3 du CCAG, les réserves antérieures de la part de 1'entrepreneur doivent correspondre a
un véritable mémoire de réclamation préalablement transmis au maitre d'ouvrage en application des articles
55.1.1, 55.1.2 et 55.1.3 du CCAG.

En complément de l'article 12.4.4 du CCAG, il est précisé que les motifs, fondements et montants dune
réclamation présentée en application de cet article ne peuvent en aucun cas étre modifiés par 1'entrepreneur
ensuite.

Par dérogation a l'article 14.4 du CCAG, le délai d'un mois au deuxieme alinéa de cet article est porté a deux (2)
mois. En outre, le montant des travaux a l'entreprise pris en compte en vertu de l'article 14.1 du CCAG est
déterminé par le seul maitre d'ouvrage dans les conditions fixées par l'article 12.1.3 du CCAG.

Doit étre considéré comme correspondant a une nature d'ouvrage au sens de l'article 16 du CCAG, tout travail,
fourniture ou prestation rémunéré par un prix spécifique en vertu du bordereau des prix unitaire ou de 1'état des
prix forfaitaires.

En complément de l'article 18.2.2 du CCAG, un changement de la masse des travaux ou une modification de
l'importance de natures d'ouvrages n'est susceptible de justifier une prolongation de délai que si les seuils fixés
aux articles 14.3, 15.1 ou 16.2 du CCAG sont atteints.

En complément de l'article 52 du CCAG, il est précisé que la résiliation du marché, simple ou aux frais et
risques de 1'entrepreneur, peut n'étre que partielle.
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12-2. Dérogations au CCAG

Les dérogations explicitées dans les articles désignés ci-apres du CCAP, de I'AE et du CCTP sont apportées aux
articles suivants des documents et des normes frangaises homologuées ci-apres :

Dérogations |

CCAP 1-1
CCAP 1-6.34
CCAP 3-2.3
CCAP 3-2.5
CCAP 3-2.7
CCAP4
CCAP 4-2
CCAP 3-6
CCAP 8-1
CCAP8-4.4
CCAP 8-4.8
CCAP 8-6
CCAP9-2.1
CCAP 10
CCAP 12-1

déroge a l'article ~ 28.1 du CCAG

déroge a l'article  8.1.3 du CCAG

déroge a l'article  14.4.3 du CCAG

déroge aux articles 12.1.1 et 12.4.4 du CCAG
déroge a l'article  10.4 du CCAG

déroge a l'article ~ 19.2.1 du CCAG

déroge a l'article  19.2.2 du CCAG

déroge a l'article ~ 14.4.3 du CCAG

déroge aux articles 28.1 et 28.2 du CCAG
déroge a l'article ~ 31.6 du CCAG

déroge a l'article  34.1 du CCAG

déroge a l'article ~ 28.5 du CCAG

déroge aux articles 41.1.2 et 41.1.3 du CCAG
déroge a l'article  50.3.1 du CCAG

déroge a l'article  14.4 du CCAG
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