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CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES

PARTICULIERES

Dans tout ce document, le code de la commande publique est désigné par I’abréviation CCP.

ARTICLE 1. OBJET ET DISPOSITIONS GENERALES

1-1. Objet du marcheé

Le présent marché consiste a réhabiliter intégralement la RN 12 entre le PR 26+400 et le
PR 26+600 dans le sens Versailles-Dreux. Les travaux portent sur la réhabilitation de la chaussée
(couches de surface, couches d’assise, couche de forme), la signalisation horizontale,
|’assainissement, les dispositifs de retenue et la remise en service du réseau SIRIUS.

Ce marché comprend également la reprise de la couche de roulement de la RN 12Y du PR 26+100
au PR 26+400 et du PR 26+600 au PR 27+200.

1-2. Descriptif des travaux

Les travaux, objet du présent marché, concernent :

* la mise en place de I’exploitation sous chantier ;

* la dépose de I’ensemble des équipements (glissiere de sécurité, massifs béton, anciens
coffrets électriques...)

* laréalisation du rabotage, y compris rabotage profond ;

* La protection des arbres d’alignement existants ;

* La prise en compte des travaux précédents de confortement de talus ;

* La protection des arbres d’alignement existants ;

* le terrassement jusqu’a I’arase de terrassement sous la voie lente et la BAU ;

* la mise en ceuvre de la PST, puis la couche de couche de forme ;

¢ laréalisation de I’ensemble des structures de chaussées ;

* les équipements: glissieres de sécurité, réseau Sirius, signalisation horizontale,
assainissement.

* la fourniture et livraison de panneaux de signalisation nécessaires a 1’exploitation sous
chantier.

Le descriptif exhaustif des travaux est défini dans les fascicules du CCTP.

Les prestations, objet de la présente consultation relevent de la catégorie 2 au sens du Code du
Travail (loi n°® 93-1418 du 31 décembre 1993).

Lieux d’exécution :
Le lieu d’exécution des prestations est le suivant : RN 12 PR 26+100 et le PR 27+200 dans le sens
Versailles-Dreux — commune de Guyancourt 78.
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1-3. Décomposition en tranches et en lots

Il n’est pas prévu de décomposition en tranches, 1’opération de travaux n'est pas allotie.

1-4. Intervenants et forme des notifications

1-4.1. Maitrise d’ouvrage
La maitrise d’ouvrage est assurée par le chef du Département des Techniques de la Route ou son
représentant :
Direction des Routes fle-de-France
Département des Techniques de la Route
35, rue de Noailles
78000 Versailles

1-4.2. Désignation de sous-traitants en cours de marché

Les demandes d'acceptation des sous-traitants et d'agrément des conditions de paiement sont
formulées dans le projet d'acte spécial.

Le Titulaire doit joindre, en sus des renseignements exigés par l'article R.2193-1 du CCP,
I’attestation d’assurance de responsabilité civile professionnelle visée a I’article 1-7.3. ci-apres.

1-4.3. Maitrise d’ceuvre
La maitrise d’ceuvre est assurée par 1’adjoint au chef du Département des Techniques de la Route ou
son représentant :
Direction des Routes Ile-de-France
Département des Techniques de la Route
35, rue de Noailles
78000 Versailles
Elle comprend les missions suivantes :
* L’assistance au maitre de 1’ouvrage pour la passation des contrats de travaux (ACT) ;

* Le calendrier prévisionnel d’exécution des travaux, la totalité des études de synthese et le
devis quantitatif détaillé (EXE) ;

* L’examen de la conformité au projet et le visa des études d’exécution réalisées par les
entrepreneurs (VISA) ;

* Ladirection de I’exécution des contrats de travaux (DET) ;

* L’assistance au maitre de 1’ouvrage lors des opérations de réception et pendant la
« Garantie de Parfait Achevement » (AOR) ;

* L’ordonnancement, le pilotage et la coordination des travaux (OPC).
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1-4.4. Contrdle extérieur et réglementaire

Les travaux faisant 1’objet du présent marche sont soumis a un controle extérieur.

Ce controle est assuré par :

La Direction Territoriale Ile-de-France du Centre d’Etudes et d’Expertise sur les Risques,
I’Environnement, la Mobilité et I’ Aménagement (CEREMA / DTer Ile-de-France).

1-4.5. Coordination en matiére de Sécurité et de Protection de la Santé des Travailleurs (SPS)

La mission de coordination en matiére de SPS est assurée par :

COBAT COPREV

Parc Tertiaire du ROTOIS — Bat B
Route de OIGNIES

62710 COURRIERES

Tél: 0361191289

Mail : direction@cobat-coprev.fr

désigné dans le présent marché sous le nom de « coordinateur SPS ».

1-4.6. Autres intervenants

Exploitant RN 12

DiRIF / AGER OUEST / UER de Jouy-en-Josas
Adresse : 1 Rue Etienne de Jouy, 78350 Jouy-en-Josas
Téléphone : 01 34 58 72 80

1-4.7. Représentation du Maitre d’Ouvrage (RMO)

Pour I’exécution du marché, le Maitre d’Ouvrage est représenté, sous réserve de changement
ultérieur, par le chef du Service de la Gestion Patrimoniale du Réseau ou son représentant pour
assumer les fonctions suivantes :

La réception du contrat de sous-traitance et de ses avenants éventuels lorsqu’il en fait la
demande (CCAG art. 3.6.1.5) ;

La réception d’une copie de la caution personnelle et solidaire mentionnée a 1’article
L.2193-14 du CCP (CCAG art. 3.6.2.4) ;

la réception de I'acte donnant délégation pour paiement aux sous-traitants indirects (CCAG
art. 3.6.2.6) ;

La réception des demandes du Titulaire de constatations contradictoires en cas de carences
du Maitre d’ceuvre et la fixation de la date des constatations (CCAG art. 11.6) ;

L’information par le Titulaire de 1’absence de transmission de facture par le Maitre d’ceuvre
(CCAG art. 12.2.2) ;

La communication des résultats des sondages pour le piquetage spécial (CCAG art. 27.3.1) ;

La réception du plan de prévention ou du PPSPS dans le cadre de I'article L..4532-9 du Code
du Travail (CCAG art. 28.3) ;
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* La réception de la demande du Titulaire pour fixer la date des opérations préalables a la
réception en cas de carence du Maitre d’ceuvre (CCAG art. 41.1.2) ;

* La réalisation des opérations préalables a la réception en cas d’absence du Maitre d’ceuvre
(CCAG art. 41.1.2).

1-4.8. Formes des notifications

Conformément a I’article 3.1.1 du CCAG, l'adresse postale ou électronique du Titulaire (ou du
mandataire du groupement) qui seront utilisées pour les notifications, sont celles mentionnées dans
les documents particuliers du marché ou, a défaut, a son siege social, sauf si ces documents lui font
obligation de domicile en un autre lieu.

En complément de I’article 3.1 du CCAG, pour la bonne exécution des prestations, les parties
veilleront tout au long de ’exécution du marché a ce que les adresses mails indiquées dans les
documents particuliers du marché puissent assurer des échanges en temps réels.

Tout au long de I'exécution des prestations du marché, le maitre d'ouvrage et/ ou le Maitre d’ceuvre
procéderont a la notification de toutes les informations dont les bons de commande, au Titulaire, ou
le cas échéant au mandataire du groupement (destinataire) par courriel.

Le destinataire devra adresser un courriel en retour, valant accusé de réception dans un délai qui ne
devra pas excéder 24 heures.

En application de I'article 2 du CCAG, la date et I'heure de réception mentionnées sur le récépissé
de transmission du courriel sont considérées comme celles de la notification.

Dans le cas ou le destinataire n'accuserait pas réception de l'information, dans les huit jours a
compter de l'envoi de l'information (ou de la mise a disposition des documents), les documents
seront réputés avoir été notifiés a 1'issue de ce délai.

En application de l'article 3.2.1 du CCAG, si l'information transmise au destinataire, ne mentionne
pas de délai (s) celui-ci (ceux-ci) commence (nt) a courir a 0 heure le lendemain de I'accusé de
réception par le destinataire dans PLACE.

Toutefois, lorsque le délai est exprimé en heures, il commence a courir a compter de 1’heure suivant
celle ou s’est produit le fait qui sert de point de départ de ce délai.

1-5. Obligation de confidentialité et mesures de sécurité, protection des données a
caractére personnel

1-5.1. Obligation de confidentialité

En application de l'article 5-1 du CCAG, le Titulaire s'engage a la plus grande discrétion concernant
les éléments de toute nature qui lui sont communiqués par le maitre d'ouvrage et s'interdit de les
porter a la connaissance de quiconque sans autorisation préalable de ce dernier. La méconnaissance
de cette obligation entraine l'application de la pénalité définie a I'article 4-4.15. du présent CCAP.

1-5.2. Sites sensibles
Sans objet.

1-5.3. RGPD (Réglement général sur la protection des données)

En application de l'article 5-2 du CCAG, et d'une facon générale le Titulaire est responsable du
traitement des données personnelles qu'il réalise pour son propre compte et le Maitre d'Ouvrage est
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responsable du traitement des données personnelles qu'il communique au Titulaire qui doit en
assurer la confidentialité et la sécurité dans les conditions particuliéres définies dans le contrat.

L'exécution du présent marché ne requérant pas pour le Titulaire I'acces a des données personnelles
détenues par le maitre d'ouvrage ni le traitement de telles données, il n'est donc pas prévu de
dispositions particulieres a cet effet.

Toutefois, si en cours d'exécution du marché, le Titulaire devait avoir accés a de telles données ou
en assurer le traitement, il devra en alerter le Maitre d'Ouvrage afin de convenir ensemble des
mesures particulieres nécessaires a la protection de ces données dans le respect des exigences du
reglement de 1'Union européenne 2016/679 du 27/04/2016.

En cas de carence du Titulaire dans son devoir d'alerte, il sera fait application de la pénalité prévue a
l'article 4-4.16 du présent CCAP.

1-6. Controle des coiits de revient

Sans objet.

1-7. Dispositions générales

1-7.1. Mesures d'ordre social - Application de la réglementation du travail
Le Titulaire est soumis aux obligations résultant des lois et reglements relatives a la protection de la
main d’ceuvre et aux conditions du travail.

Le Titulaire doit étre en mesure de justifier pour lui-méme et ses sous-traitants, quel que soit leur
rang, sur simple demande du RMO, du respect des obligations prévues par les huit conventions
fondamentales de 1’Organisation Internationale du Travail.

Il devra, sur demande du RMO, communiquer les documents justificatifs et permettre 1’acces a
I’ensemble de ses lieux de travail et de ceux de ses sous-traitants.

En cas d’infraction constatée, le marché pourra étre résilié dans les conditions définies a l'article
50.3.1 du CCAG.

En application de l'article D.8222-5 du Code du Travail, le Titulaire est tenu de produire tous les six
mois jusqu’a la fin de I’exécution du marché, les documents demandés par ledit article. Les pieces
et attestations mentionnées ci-dessus sont déposées par le Titulaire sur la plateforme en ligne mise a
disposition, gratuitement, par le ministere, a I’adresse suivante: https://www.e-attestations.com.

Dans le cas de groupement, le respect de ces mémes obligations par les cotraitants doit étre assuré a
la diligence et sous la responsabilité du mandataire.

1-7.2. Dispositions applicables en cas d'intervenants étrangers ou de travailleurs détachés

1-7.2.1. Intervenants étrangers

En cas de litige, la loi francaise est seule applicable. Les tribunaux francais sont seuls compétents.
Les correspondances relatives au marché sont rédigées en francais.

Si le Titulaire est étranger et n'a pas d'établissement en France, il facture ses prestations hors TVA.
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En application des articles D.8222-7 et 8 du Code du Travail, le Titulaire, s'il est établi ou domicilié
a l'étranger, est tenu de produire tous les six mois jusqu'a la fin de l'exécution du marché, les
documents demandés par ledit article.

En application des articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail et avant la notification du marché, le
Titulaire doit remettre au maitre d'ouvrage la liste nominative des salariés étrangers qu'il emploie et
soumis a l'autorisation de travail mentionnée aux articles 1..5221-2, 3 et 11 du Code du Travail.
Cette liste précise, pour chaque salarié, sa date d'embauche, sa nationalité ainsi que le type et le
numeéro d'ordre du titre valant autorisation de travail.

La communication de la liste mentionnée a 1’alinéa précédent doit étre effectuée tous les six mois,
jusqu’a la fin de I'exécution du marché.

Le Titulaire s'engage a introduire dans les contrats conclus avec des tiers pour l'exécution du présent
marché, les clauses nécessaires au respect des prescriptions des articles D.8254-2 a 5 du Code du
Travail.

La monnaie de compte du marché est I’euro. Le prix, libellé en euros, reste inchangé en cas de
variation de change.

Si le Titulaire entend recourir aux services d'un sous-traitant étranger, la demande de sous-traitance
doit comprendre, outre les pieces prévues a l'article R.2193-1 du CCP, une déclaration du sous-
traitant, comportant son identité et son adresse ainsi rédigée :

"J'accepte que le droit francais soit le seul applicable et les tribunaux francais
seuls compétents pour l'exécution en sous-traitance du marché N°.............
du ........... ayant pour objet ........c.cceeeceeruennnen.

Mes demandes de paiement seront libellées en euros et soumises aux modalités
de l'article 3-4 du présent CCAP.

Leur prix restera inchangé en cas de variation de change. Les correspondances
relatives au marché sont rédigées en francais."

En application de I’article L1262-4-1 du code du travail, lorsque le Titulaire ou le sous-traitant
procéde a un détachement de travailleurs, il fournit au Maitre d’Ouvrage une copie de la déclaration
de détachement effectuée aupres de I’inspection du travail.

1-7.2.2. Lutte contre les prestations de services internationales illégales

a/ Désignation d’un représentant du Titulaire

Le Titulaire établi hors de France qui détache des salariés pour I’exécution du présent marché public
doit conformément aux articles L. 1262-1-1et R 1263-2-2 du code du travail désigner sur le territoire
francais un représentant, unique interlocuteur de 1’inspection du travail pendant toute la durée du
détachement.

b/ Documents a produire

Avant chaque détachement, le représentant désigné par le Titulaire doit transmettre au Maitre
d’Ouvrage les documents suivants :

® Une copie de la déclaration de détachement transmise a I’unité départementale mentionnée a
I’article R. 1263-4-1, conformément aux dispositions de I’article R. 1263-6-1 du code du
travail, concernant :

O les salariés détachés par ses soins,

O les salariés détachés par les soins de ses sous-traitants quel que soit leur rang dans la
chaine de sous-traitance,
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O ainsi que les salariés détachés par toute entreprise de travail temporaire située hors de
France sollicitée dans le cadre de 1’exécution du présent marché par le Titulaire ou ses
sous-traitants quel que soit leur rang.

® Une copie du document désignant le représentant susmentionné.

Le représentant du Titulaire doit veiller au respect de ces obligations. Faute pour le Titulaire de se
conformer a ces obligations, le Maitre d’Ouvrage, apreés mise en demeure préalable de se mettre en
conformité avec la réglementation du travail dans un délai de huit jours, résilie le marché aux torts
du Titulaire dans les conditions définies a I’article 50.3 du CCAG.

¢/ Obligation d’affichage

Dés la date d’intervention des travailleurs détachés, le Titulaire porte a la connaissance des salariés
détachés, par voie d'affichage dans le local vestiaire prévu par ’article R. 4534-139 du code du
travail, et tient en bon état de lisibilité, les informations requises par 1’article D. 1263-21 du code du
travail.

L’affichage doit étre traduit dans 1’une des langues officielles parlées dans chacun des FEtats
d’appartenance des salariés détachés sur le chantier.

Le Titulaire informe sans délai le Maitre d’Ouvrage de cet affichage.

A défaut, tout manquement fera 1’objet d’une pénalité dans les conditions définies a I'article 4-4.14.

1-7.3. Responsabilités et Assurances

1-7.3.1 Responsabilités

D’une maniere générale, le Titulaire assume les risques et responsabilités découlant des lois
reglements et normes en vigueur. A ce titre, le Titulaire répond notamment des responsabilités et
garanties résultant des principes dont s’inspirent les articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4-1 du
code civil.

1-7.3.2 Assurances de responsabilité civile de droit commun

Le(s) Titulaire(s) et ses(leurs) sous-traitants éventuels doivent étre garantis par une police
destinée a couvrir leur responsabilité civile en cas de préjudices causés a des tiers, y compris le
Maitre d’Ouvrage et aux autres intervenants a la suite de tout dommage corporel, matériel et
immatériel consécutif ou non a un dommage corporel et/ou matériel, du fait de la réalisation des
travaux, qu'ils soient en cours d'exécution ou terminés.

En cas de travaux sur existants, ces garanties doivent étre étendues aux dommages causés
aux parties anciennes du fait des travaux entrepris.

Les polices d'assurance doivent apporter pendant et apres les travaux les minimums de garantie
suivants, adaptés au risque de 1’opération objet du marché :

Pendant I’exécution des prestations :
* dommages corporels : 4 500 000 € par sinistre ;
* dommages matériels et/ou immatériels : 750 000 € par sinistre.

Apres les travaux :
* tous dommages confondus par sinistre et par année : 750 000,00 €
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1-7.3.3 Dispositions communes

Par dérogation a l'article 8.1.3 du CCAG, pour justifier I'ensemble de ces garanties, le(s)
attributaire(s) du(es) marché(s) aura(ont) fourni une attestation avant la notification du marché,
émanant de sa(leur) compagnie d'assurance, ainsi que les attestations de ses(leurs) sous-traitants
répondant aux mémes conditions de garantie. Pendant toute la durée de 1’exécution de son(leur)
marché, le(s) Titulaire(s) adresse(nt) ces attestations au maitre d'ouvrage dans le mois qui suit la
date d'expiration de la garantie antérieure.

Sur simple demande du Maitre d’Ouvrage, le(s) Titulaire(s) justifie(nt), y compris pour
ses(leurs) éventuels sous-traitants, qu’il(s) acquitte(nt) ses (leurs) primes d'assurances et que les
garanties pour le présent chantier sont en cours de validité et qu’elles n’ont fait 1’objet d’aucune
suspension ni résiliation.

Toute modification des contrats d'assurances (activités garanties, nature et montants des
garanties et des franchises, assureurs...) est notifiée au Matitre d’Ouvrage.

Le(s) Titulaire(s) mettant en ceuvre des techniques non courantes s’engage(nt) a obtenir de
son(leur) assureur de responsabilité décennale I’extension de garantie nécessaire.

En cas de couverture insuffisante ou d'absence de couverture d'un Titulaire (ou de I’un de ses
sous-traitants), le Maitre d’Ouvrage se réserve le droit d'exiger de sa part la souscription d'une
assurance complémentaire dont le cofit sera a sa charge.

Le non-respect de ces obligations en cours d’exécution du marché peut entrainer la
résiliation de plein droit du marché par le Maitre d’Ouvrage.

1-7.4. Clauses sociales et environnementales

Les conditions d’exécution du marché comportent des éléments a caractere social et
environnemental qui prennent en compte les objectifs de développement durable, en conciliant
développement économique, environnement et progres social.

1-7.4.1. Clauses sociales

11 s’agit pour la clause sociale de I’action d’insertion professionnelle des publics en difficulté décrite
a l’article 11 ci-apres qui fait I’objet d’un article dans ’acte d’engagement.

1-7.4.2. Clauses environnementales

Conformément a l'article n°20.2 du CCAG, les piéces particulieres du marché fixent des
prescriptions environnementales notamment pour la réduction des nuisances, la gestion des déchets,
les modalités de transport, et la qualité environnementale des matériaux.

Ces mesures environnementales prendront en compte les enjeux suivant :

— Pollutions atmosphériques :

Nuisances potentielles Activités

Circulation
Poussiéres Chaux
Transport de matériaux

Brilage

Stockage des déchets
Utilisation de produits volatils
Engins de chantier

Fumeées et Odeurs

06/03/2025 12/37



— Pollutions sonores :

Nuisances potentielles

Activités

Bruit de chantier

Ensemble du chantier et plus particuliérement :
Circulation des engins
Engins de chantier

Effets des vibrations sur le béti et les ouvrages

Engins a procédé¢ vibrant

Troubles du voisinage

Chantier en dehors des horaires prévus par la
réglementation, notamment en période nocturne

— Gestion des déchets :

Nuisances potentielles

Activités

Pollution de surface, des eaux, des sols et visuelle

Ensemble du chantier

Mauvais traitement des déchets & déchets verts

Respect du tri 5 flux

— Protection de la nature :

Nuisances potentielles

Activités

Risque d’incendie

Stockage de carburant
Engins de chantier

Risque de destruction de la faune et de la flore

Ensemble du chantier, et plus particulierement
circulation des engins et terrassement (risque de
blessure des arbres)

1-7.5. Autres dispositions générales

En complément de l'article 17.3 du CCAG, en cas de pertes, avaries ou dommages provoqués sur
ses chantiers par un phénoméne naturel qui n'était pas normalement prévisible, ou en cas de force
majeure, toute indemnisation du Titulaire est en outre subordonnée a la preuve que les sommes
réclamées n'ont fait 1'objet, et ne pouvaient faire 1'objet, d'aucun réglement au Titulaire par son ou

Ses assureurs.

1-8. Ordres de service

L’ordre de service est la décision du Maitre d’ceuvre ou du Maitre d’Ouvrage qui précise les
modalités d’exécution de tout ou partie des prestations qui constituent I’objet du marché.

Les modalités de coopérations entre le Maitre d’Ouvrage et le Maitre d’ceuvre seront formalisées au

plus tard durant la période de préparation.

1-9. Propriété intellectuelle

Les stipulations des articles 45 a 48 (chapitre 6) du CCAG Travaux 2021 s’appliquent.

ARTICLE 2. PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Les pieces constitutives du marché sont, par ordre de priorité, les suivantes :
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L'acte d'engagement et ses annexes éventuelles en particulier les actes spéciaux de sous-
traitance, dont I'exemplaire original conservé dans les archives du RMO fait seul foi (daté et
signé par les représentants habilités des parties) ;

Le présent CCAP et ses annexes éventuelles, dont 1'exemplaire original conservé dans les
archives du RMO fait seul foi ;

Le CCAG applicable aux marchés publics de travaux approuvé par arrété du 30 mars 2021
et I'ensemble des textes qui I'ont modifié ;

Les fascicules du Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP) dont I'exemplaire
original conservé dans les archives du RMO fait seul foi ;

Les Cahiers de consignes générales de Sécurité de I’AGER-ouest (CCGS) ;

Le Cahier des Clauses Techniques Générales (CCTG) applicables aux marchés publics de
travaux en vigueur au premier jour du mois d'établissement des prix tel qu'il est défini a
I'article 3-3.2 du présent CCAP ;

Le Schéma Organisationnel du Plan d'Assurance de la Qualité (SOPAQ) ;

le Schéma d’Organisation du Suivi et de 1’évacuation des Déchets (SOSED).

L’offre technique du Titulaire

Le Bordereau des Prix Unitaires et Forfaitaires (BPUF) et le Détail Estimatif (DE) ;

Les notes techniques explicatives ;

Les actes spéciaux de sous-traitance et leurs éventuels actes modificatifs, postérieurs a la
notification du marché.

La décomposition du/des prix forfaitaire(s) n°: 1.1 et 5.1 ;

Le sous-détail du/des prix unitaire(s) n° : 2.4, 2.5, 3.7, 3.8 et 3.9.

ARTICLE 3. PRIX ET MODE D’EVALUATION DES OUVRAGES VARIATION

DANS LES PRIX - REGLEMENT DES COMPTES

3-1. Tranche(s) optionnelle(s)

Sans objet.

3-2. Contenu des prix - Mode d'évaluation des ouvrages et de réglement des

comptes

3-2.1. Contenu des prix

Les prix du marché sont hors TVA et sont établis en tenant compte de 'ensemble des prescriptions
définies dans les pieces du marché, a savoir :

en tenant compte de 1’exiguité des emprises des travaux, et de la nature des terrains ;

en tenant compte des frais liés a la conservation des divers réseaux concessionnaires en
place ;

en tenant compte des frais liés a la période de préparation ;

en tenant compte des frais liés aux contréles intérieur et extérieur ;

en tenant compte des dépenses liées aux mesures particulieres concernant la Sécurité et la
Protection de la Santé (SPS) ;

en tenant compte des dépenses liées aux mesures particuliéres concernant le tri, I’évacuation
et I’élimination des déchets conformément a la 1égislation en vigueur, au SOSED ;

en tenant compte des sujétions d’exécution liées aux problemes de circulation et aux
mesures d’exploitation du réseau ;

en tenant compte des prescriptions de 1’ensemble des pieces du marché ;
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* en tenant compte des dépenses communes de chantier, si de telles dépenses sont prévues au
3-2.6 ci-apres ;

Prestations a la Charge de la DiRIF :

e les fermetures de nuits sur le Réseau Routier National Non-concédé.

Prestations a la charge du Titulaire :

e balisage sur le réseau routier autre que le Réseau Routier National Non-concédé ;

e laremise en état des lieux ;

e le transport et I’évacuation des déchets jusqu’aux lieux de dépot définitifs qu’ils soient
indiqués ou non par le Maitre d’Ouvrage ;

e toutes les sujétions nécessaires a la bonne exécution des travaux du présent marché.

Les ouvrages ou prestations faisant 1'objet du marché sont réglés par application des prix unitaires
et/ou forfaitaires dont le libellé est donné dans le bordereau des prix.

Tout prix nouveau fait I’objet d’un OS signé du Maitre d’ceuvre, notifiant des prix provisoires, puis
d’un avenant notifiant des prix définitifs dans les conditions fixées a I’article 13 du CCAG.

En I’absence de la décision prévue a I’article 14.4.2 et par dérogation a I’article 14.4.3 du CCAG, le
Titulaire ne pourra exécuter aucune prestation au-dela du montant du marché sans un avenant ou un
OS signé par le Maitre d’Ouvrage dans les conditions de 1’article 13 du CCAG.

3-2.2. Sous-détail ou décomposition supplémentaire de prix

Dans un délai de vingt (20) jours a compter de la notification du marché, le Titulaire fournira :
* Une décomposition de tous les prix forfaitaires non fournis a 1’offre ;

* Un sous-détail de tous les prix unitaires du bordereau des prix non fournis a 1’offre.

3-2.3. Les modalités du réglement des comptes du marché sont les suivantes :

Les comptes sont réglés, par dérogation a l'article 12.1.1 du CCAG, par présentation de factures a
l'achévement de chaque commande selon les quantités qui résultent des constatations
contradictoires avec le Maitre d’ceuvre, le BPUF et I’OS de prix nouveau provisoire.

La dépose de la facture se fera chaque fois que le Titulaire souhaitera étre rémunéré pour les
prestations réalisées et validées.

Toutes factures déposées sans constatation de la prestation pourra faire 1’objet d’un rejet ou d’une
suspension de paiement qui sera notifiée par OS.

Le délai de paiement pourra étre suspendu par demande de réeglement de la personne publique. Cette
suspension sera notifiée au Titulaire, et précisera les raisons imputables au Titulaire, qui s’opposent
au paiement et les pieces a fournir ou a compléter. Le délai sera alors suspendu jusqu’a remise de la
totalité des justificatifs réclamés. A compter de la réception des justificatifs, un nouveau délai de
paiement est ouvert. Il est de trente jours ou égal au solde restant a courir a la date de réception de la
notification de la suspension si ce solde est supérieur a trente jours.

Chaque commande est réglée indépendamment des autres prestations.
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3-2.4. Modalités de transmission et de paiement

3-2-4-1 Modalités de transmission des piéces de paiement

Les factures sont transmises par voie dématérialisée.

Conformément aux articles L.2192-1 a L.2192-7 du CCP, l'obligation de transmettre les factures
sous forme électronique s'impose a tous les Titulaires de marchés conclus avec I’Etat.

La transmission des factures sous forme dématérialisée s'effectue apres inscription sur le portail «
Chorus Pro » depuis le lien suivant :

https://chorus-pro.gouv.fr
via les parametres suivant :
¢ Le numéro de marché ;
* le numéro de SIRET de I’Etat ;

* le code du service exécutant de la dépense « qui sera transmis par le service ordonnateur
suite a la notification du marché » ;

* le numéro d’engagement juridique (EJ) « qui sera transmis par le service ordonnateur suite a
la notification du marché » ;

Les modalités d’utilisation du portail "Chorus Pro" sont disponibles en cliquant sur le lien suivant :
https://communaute-chorus-pro.gouv.fr/.

Les factures dématérialisées adressées devront comporter, les mentions prévues a ’article D.2192-2
du CCP ainsi que :

* les références du compte bancaire sur lequel le virement sera réalisé. Si le compte bancaire
est différent de celui indiqué dans I’AE du marché, il sera nécessaire de réaliser un avenant ;

* 1’éventuelle avance payée ou facturée, avec le calcul du remboursement de I’avance s’il est
di ;

* les parties déja facturées ;

* ’éventuelle partie due aux sous-traitants ;

* le calcul de(s) révisions.

La dépose de la facture se fera une fois les prestations et constats validés.

Toutes les factures déposées sans validation de la réception de la prestation feront I’objet d’un rejet.

3-2-4.2 Modalités et délais global de paiement

Le point de départ du délai global de paiement des factures est la date de réception de celle-ci sur
Chorus-pro ou la date de réalisation de la prestation.

Le délai global de paiement des avances, factures, solde et indemnités est fixé a 30 jours.

Le défaut de paiement dans ce délai fait courir de plein droit, et sans autre formalité, des intéréts
moratoires et I’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévus aux articles 1..2192-12 a
L.2192-14 et R.2192-31 a R.2192-34 et R.2192-36 du CCP, au bénéfice du Titulaire et des sous-
traitants payés directement. Le taux des intéréts moratoires est égal au taux d'intérét appliqué par la
Banque centrale européenne a ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en
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vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont
commencé a courir, majoré de huit points de pourcentage.

Le montant de I'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé a 40 euros.
3-2.5. Approvisionnements

Par dérogation a I’article 10.4 du CCAG, il n'est pas prévu de prise en compte des
approvisionnements dans le versement des acomptes.

3-2.6. Répartition des dépenses communes de chantier

Les stipulations du CCAG sont applicables.

3-3. Variation dans les prix

Les répercussions sur les prix du marché des variations des éléments constitutifs du cofit des
travaux sont réputées réglées par les stipulations ci-apres :

3-3.1. Les prix sont révisables par application de formules représentatives de I'évolution du cofit des
prestations et suivant les modalités fixées aux articles 3-3.3 et 3-3.4.

3-3.2. Mois d'établissement des prix du marché

Les prix du présent marché sont établis sur la base des conditions économiques du mois fixé en
page 1 de l'acte d'engagement. Ce mois est réputé correspondre a celui de la date a laquelle le
candidat a fixé son prix remis dans son offre finale.

Ce mois est appelé "mois zéro" (my).

3-3.3. Choix des index de référence

Les index de référence I choisis en raison de leurs structures pour I’actualisation des travaux faisant
’objet du marché sont :

Index Désignation
TPO1 Index général TP

TP09 Fabrication et mise en ceuvre d’enrobés
TP12a Réseaux d’énergie et de communication

Ces index sont publiés sur le site de 'INSEE :

https://www.insee.fr/fr/statistiques/

Les index de référence sont appliqués aux prix suivants :

Index Prix
TPO1 | Chapitre 1, chapitre 5

TP09 | Chapitre 2, chapitre 3

TP12a |Chapitre 4

La variation des prix ne s’applique pas aux pénalités et aux primes.
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La variation des prix ne s’applique pas aux retenues, ni aux indemnités.

3-3.4. Modalités de révision des prix

Le coefficient de révision C, est donné par la formule :
Co=1,3/1os

Avec :

I..= Valeur de I'index de référence I prise au mois de réalisation des prestations (moins 3
mois).

I,;= Valeur de I'index de référence I prise au mois d’établissement des prix m « zéro » (my)
(moins 3 mois).

En application des articles R.2191-27 a R.2191-29 du CCP, la valeur finale des références
utilisées pour I’application de cette clause est appréciée a la date de validation par ordre de
service de commencer les prestations.

3-3.5. Application de la taxe a la valeur ajoutée

Sauf dispositions contraires, tous les montants figurant dans le présent marché, sont exprimeés hors
TVA.

Les pénalités de retard ont pour objet de réparer un préjudice subi par le maitre d'ouvrage du fait du
retard pris par le Titulaire dans 1'exécution de ses obligations contractuelles. Elles sont situées hors
du champ d'application de la TVA.

Les montants des acomptes et du solde sont calculés en appliquant les taux de TVA en vigueur a la
date du fait générateur de la TVA.

Dans le cadre de la liquidation de la TVA,

* Le Titulaire étranger implanté dans un état de I'Union Européenne n'ayant pas
d'établissement en France, doit faire apparaitre sur ses demandes de reglement, que la TVA
est due par le Maitre d’Ouvrage et mentionner les dispositions du Code général des impots
(article 283-1) justifiant que la taxe n'est pas collectée par le Titulaire (autoliquidation) ;

* Le Titulaire étranger implanté hors Union Européenne devra désigner un représentant chargé
d'acquitter la TVA dans les conditions de l'article 289A du Code Général des Impots.

Le maitre d'ouvrage regle le sous-traitant sur la base d'une facture hors taxe et la TVA
correspondante est versée au Titulaire qui procede a son autoliquidation. Dans le cas particulier de
I’avance versée a un sous-traitant a paiement direct, le Titulaire doit également autoliquider la TVA
correspondante.

3-4. Modalités particuliéres de paiement

Le paiement direct des sous-traitants est effectué selon les dispositions suivantes :

* Le sous-traitant transmet via CHORUS PRO, avec les mémes informations (n° EJ, Service
exécutant, SIRET Etat) que le Titulaire, la facture pour les prestations relevant de son
périmetre, les constats et la demande de paiement du Titulaire ;

* La facture émise par le sous-traitant intégre le cas échéant, la gestion du remboursement de
son avance.

Des lors que le montant total des sommes a payer a un sous-traitant, ramené aux conditions du mois
d’établissement des prix du présent marché, est inférieur au montant sous-traité stipulé dans le
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marché, 1’avenant ou 1’acte spécial, le Titulaire est tenu de fournir au Maitre d’Ouvrage une
attestation par laquelle le sous-traitant reconnait que les prestations qu’il a réalisées dans le cadre du
marché sont payées en totalité. Faute de fournir cette attestation, le Titulaire ne pourra pas étre payé
si le montant total des paiements effectués a son profit, ramené aux conditions d’établissement des
prix du présent marché, empiete sur le montant sous-traité. Les spécifications des articles 4 et 6 du
CCAP s’appliquent aux sous-traitants.

Le paiement direct des co-traitants est effectué selon les dispositions suivantes :

- Le co-traitant transmet via CHORUS PRO, avec les mémes informations (n° EJ, Service
exécutant, SIRET Etat) que le Titulaire la facture pour les prestations relevant de son périmetre, les
constats et I’acceptation de la facture du Titulaire ;

- La facture émise par le sous-traitant intégre le cas échéant ; la gestion du remboursement
de son avance, la variation des prix, les pénalités et primes ;

Les spécifications des articles 4 et 6 du CCAP s’appliquent aux co-traitants.

3-5. Modalités de fixation des prix des prestations supplémentaires ou
modificatives

Toute prestation supplémentaire ou modificative pour laquelle le marché n’a pas prévu de prix fait
I’objet d’un ordre de service fixant provisoirement un prix nouveau. Cet OS fait suite a une
consultation du Titulaire par le Maitre d’(Euvre et a un accord du Maitre d’Ouvrage.

Dans le silence du Titulaire dans un délai de 30 jours, a compter de la notification de 1’0OS, ces prix
provisoires deviennent définitifs et ne font pas 1’objet d’un avenant.

3-6. Augmentation du montant des travaux

En I'absence de la décision prévue a l'article 14.4.2 du CCAG et par dérogation a l'article 14.4.3 du
CCAG, le Titulaire ne pourra exécuter aucune prestation au-dela du montant du marché sans
notification d’un OS préalable du Maitre d’ceuvre pris avec accord du Maitre d’Ouvrage.

Cet OS précise a minima le nouveau montant contractuel global autorisé.

En application de I’article 14.5 du CCAG le Maitre d’ceuvre fait part au Titulaire de I'estimation
prévisionnelle qu'il fait de ce nouveau montant et des conséquences éventuelles sur le délai
d’exécution du marché.

Les travaux qui seront exécutés au-dela de ce nouveau montant contractuel ne seront pas payeés.

ARTICLE 4. DUREE DU MARCHE ET DELAIS D’EXECUTION -
PENALITES, PRIMES ET RETENUES

Par dérogation a l'article 19.2.1 du CCAG, le Titulaire n'est exonéré d'aucune pénalité.
Par dérogation a I’article 19.2.2 du CCAG, les pénalités de retard ne sont pas plafonnées.
Les pénalités sont hors taxe.

4-1. Durée du marché et délais d'exécution

Les stipulations correspondantes figurent a I’article 3 de I'AE.

4-2. Prolongation des délais d'exécution
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En cas de mauvaise organisation de la part du Titulaire pouvant conduire sous 1’effet des
intempéries a des arréts de chantier normalement évitables, le Maitre d’ceuvre lui signifie la
mauvaise organisation des travaux. Ces arréts de chantier ne sont pas pris en considération pour la
prolongation du délai d’exécution. Si les arréts de chantier ou le retard dans I’amenée du matériel ne
sont pas évitables mais se trouvent allongés par la mauvaise organisation du Titulaire, la
prolongation du délai d’exécution des travaux qui peut lui étre accordée est réduite pour tenir
compte de sa responsabilité.

4-3. Pénalités pour retard d'exécution - Primes d'avance

Par dérogation a I’article 19.2.4 du CCAG, les pénalités sont encourues sans qu’une mise en
demeure préalable ne soit nécessaire.

4-3.1. Pénalités pour retard d'exécution

Par dérogation a I’article 19.2.3 du CCAG, le Titulaire subit, en cas de retard dans 1’achévement des
travaux, une pénalité journaliere de 1/1000¢ du montant du marché.

4-3.2. Primes d'avance

Sans objet.

4-4. Pénalités et retenues autres que retard d’exécution

Les dispositions des articles 19.1.3 et 19.2.4 du CCAG s'appliquent a toutes les pénalités autres que
retard d'exécution, sans qu’une mise en demeure préalable ne soit nécessaire, a 1’exception de
I’article 4-4.10 du CCAP qui fera I’objet d’une mise en demeure.

4-4.1. Pénalités pour dépassement de la durée d’intervention

En cas de travaux réalisés sous balisage ou sous fermeture de circulation, le Titulaire se doit de
terminer les travaux et remettre en état les lieux dans le délai imparti par le Maitre d’Ouvrage. Une
pénalité de 2 000 € sera appliquée par quart d’heure de retard, en cas d’impossibilité, du fait du
Titulaire, de réouverture a la circulation ou de dé-balisage a 1’heure prévue par le Maitre d’Ouvrage
avec le Titulaire lors de la préparation de chantier sachant que tout quart d’heure entamé est da.

4-4.2. Dépassement de la date indiquée dans I’article 3.2 de I’acte d’engagement

En cas de non-respect de la date de remise en service en circulation de la RN 12 a 2x2 voies, une
pénalité de 10 000 € sera appliquée par jour de retard.

4-4.3. Pénalités pour non remise en état des lieux

Le Titulaire est tenu de respecter I’état de la voirie, et des lieux ou il intervient. En cas de non
remise en état des lieux apres intervention, le Titulaire encourt une pénalité forfaitaire de 2 000 €.
4-4.4. Pénalités relatives aux obligations en matiére de sécurité des travailleurs

En cas de manquement constaté du Titulaire ou de I'un de ses sous-traitants aux obligations en
matiere de sécurité et de santé des travailleurs sur le chantier, une pénalité forfaitaire de 1 000 € sera
appliquée. La pénalité s’appliquera par manquement constaté.
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L’arrét de la prestation pour permettre la mise en conformité du chantier aux regards des obligations
susmentionnées ne suspend pas les différents délais prescrits dans la présente et n’ouvre droit a
aucune prolongation.

4-4.5. Rendez-vous de chantier

Les comptes-rendus de chantier valent convocation des entreprises dont la présence est requise.
Les rendez-vous de chantier sont fixés par le Maitre d’ceuvre.

En cas d'absence a la réunion de chantier le Titulaire encourt une pénalité fixée a 500 € par absence
constatée.

4-4.6. Période de préparation

En cas de non-respect de I’ensemble de ses obligations prévues pendant la période de préparation
fixées a I’article 8.1 ci-apreés, le Titulaire encourt une pénalité journaliere fixée a 500 €.

4-4.7. Documents fournis aprés exécution

En cas de retard dans la fourniture des documents telle qu’elle est prévue a I’article 9.5, le Titulaire
encourt une pénalité journaliére fixée a 300 € par document.

4-4.8. Clauses sociales
En cas de non-respect des obligations relatives au nombre d’heures d’insertion a réaliser, imputable

au Titulaire, il sera appliqué une pénalité de 60 € par heure d’insertion non réalisée.

En cas de non-respect des prescriptions fixées a 1’article 20.1 du CCAG pour la production des
renseignements relatifs a 1’exécution des actions d’insertion, le Titulaire encourt une pénalité de
75 € par document et par jour, a compter de la mise en demeure par le Maitre d’Ouvrage.

4-4.9. Clauses environnementales
En cas de non-respect des obligations prévues a I’article 20.2 du CCAG, le Titulaire se voit
appliquer pour chaque manquement une pénalité fixée a 500 €.
En cas de retard dans la fourniture des bordereaux de suivi des déchets prévus a ’article 1-7.4.2 ci-

dessus, le Titulaire se verra appliquer une pénalité journaliere de 75 €.

4-4.10. Pénalités pour carence dans 1’obligation d’affichage des informations concernant les
travailleurs détachés

A défaut d’affichage dans les délais et conditions définies a 1’article infra, il sera fait application
d’une pénalité d’un montant de 1000 € pour chaque travailleur détaché pour lequel le défaut
d’affichage est constaté. Cette pénalité a un caractere définitif.

4-4.11. Pénalités pour non respect des clauses de confidentialité

En cas de non-respect des obligations de confidentialité fixées a 1’article 1-5 du CCAP, le Titulaire
encourt une pénalité forfaitaire de 1 000 €.
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4-4.12. Pénalité pour non respect de la réglementation RGPD

En cas de non-respect du devoir d’alerte défini a 1’article 1.5.3 du CCAP, le Titulaire encourt une

pénalité forfaitaire de 1 000 €.

4-4.13. Autres pénalités diverses

Non fourniture des sous-détails de prix (non remis a 1’offre)
conformément aux prescriptions du présent CCAP

500 € par sous-détail

Intervention ou interruption du fonctionnement des réseaux sans accord
préalable des exploitants

1 000 € par constatation

Non respect des regles du PAQ, notamment lors du passage des
différents points critiques et points d’arrét ou non respect d’une
procédure d’exécution

1 000 € par constatation

Non respect des conditions d’acces au chantier ou des limites d’emprise
travaux validées par le Maitre d’ceuvre

3 000 € par constatation

Chantier non clos ou défaut d’entretien

500 € par constatation

Non-respect du PPSPS et des regles de prévention mise en place par le
coordinateur SPS

1 000 € par constatation

Non respect des consignes de sécurité formulées par le Maitre d’ceuvre
et/ou I’exploitant ou absence du port des équipements de protection
individuels

1 000 € par constatation

Non-respect de la signalisation et des équipements des véhicules
(gyrophare, plaque service...)

1 000 € par constatation

Défaut de propreté des installations de chantier, du chantier lui-méme ou
des voies d’acces ou de sortie

500 € par constatation

Non remise du journal de chantier

200 € par constatation

Non remise des métrés et constats

200 € par document

Balisage non conforme au plan ou défaut d’entretien du balisage

200 € par constatation

Retard dans la levée des réserves a la réception

500 € par jour de retard et par
réserve non levée

Présence de personnel non autorisé sur le chantier (notamment sous-
traitants non agréés)

1 500 € par constatation et par
personnel non autorisé

4-5. Cumul des pénalités

Les pénalités sont toutes cumulables. Le montant cumulé des pénalités sera retenu sur les sommes

dues a ’entreprise.

ARTICLE 5. CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE

5-1. Retenue de garantie

Une retenue de garantie de 5 % est exercée sur les factures par le comptable assignataire des

paiements.
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Si le Titulaire du marché est une PME (petite et moyenne entreprise) ou TPE (trés petite entreprise),
le taux de la retenue de garantie est limité a 3 %.

Le Titulaire a la possibilité, pendant toute la durée du marché, de substituer une garantie a premiere
demande a la retenue de garantie. Cette garantie a premiére demande est constituée pour le montant
total du marché. En cas d’avenants, elle doit étre complétée.

Dans I’hypothése ou la garantie a premiére demande ne serait pas constituée ou complétée au plus
tard a la date a laquelle le Titulaire remet la demande de paiement correspondant a la premieére
facture, la fraction de la retenue de garantie correspondant a la facture est prélevée.

Les montants prélevés au titre de la retenue de garantie sont reversés au Titulaire aprés constitution
de la garantie de substitution.

5-2. Avances

Les avances sont régies par 1’option A de 1’article 10.1 du CCAG. Une avance est accordée au
Titulaire sauf indication contraire dans 1’acte d’engagement. Elle n’est due que sur la base du
montant du marché diminué du montant des prestations confiées a des sous-traitants et donnant lieu
a paiement direct.

Son montant est fixé, sous réserve des dispositions des articles 1..2191-2 et L..2191-3 et R.2191-3 a
R.2191-12 du CCP, le montant de I’avance est fixé a 5 % d’une somme égale a 12 fois le montant
initial TTC du marché public divisé par la durée exprimée en unité de temps (semaine ou mois). Si
le Titulaire du marché est une PME (petite et moyenne entreprise) et TPE (tres petite entreprise), le
taux de 1’avance est porté a 30 %.

Le paiement de I’avance intervient sans formalité dans le délai global de paiement fixé a 1’article
3.2.6 ci-dessus compté a partir de la date d’effet de 1’acte qui emporte commencement d’exécution
du marché. La période de préparation est comprise dans la durée d’exécution du marché.

Conformément aux dispositions des articles R.2191-11 a R.2191-12 du CCP, le remboursement de
I’avance, effectué par précompte au prorata sur les sommes dues ultérieurement au Titulaire,
intervient des la premiere demande de paiement.

Si le marché est passé avec un groupement conjoint, les dispositions qui précedent sont applicables
a la fois aux prestations exécutées directement par le mandataire et les cotraitants. Les modalités de
détermination et de remboursement du montant de 1’avance s’appliquent alors au montant en prix de
base des prestations de chaque cotraitant.

Conformément aux articles L..2191-2 et L..2191-3 et R.2191-3 a R.2191-12 du CCP, des lors que le
Titulaire remplit les conditions pour bénéficier d’une avance, une avance est versée, sur leur
demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct. Le droit du sous-traitant a une avance
est ouvert des la notification du marché ou de I’acte spécial par le RMO. Le montant de cette
avance est calculé sur le montant TTC des prestations sous-traitées. Le remboursement de cette
avance s’impute sur les sommes dues au sous-traitant selon les mémes modalités que l'avance
accordée au Titulaire.
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ARTICLE 6. PROVENANCE, QUALITE, CONTROLE ET PRISE EN
CHARGE DES MATERIAUX ET PRODUITS

6-1. Provenance des matériaux et produits.

Le CCTP fixe la provenance de ceux des matériaux, produits et composants de construction dont le
choix n’est pas laissé au Titulaire ou n’est pas déja fixé par les pieces générales constitutives du
marché ou déroge aux dispositions desdites pieces.

La norme frangaise transposant la norme européenne constitue la référence technique qui doit étre
respectée par les produits.

Lorsqu’une spécification technique est définie par référence a une norme ou a un label, le
soumissionnaire prouve dans son offre, par tout moyen approprié, que les solutions qu’il propose
respectent de maniére équivalente cette spécification.

Lorsqu’une spécification technique est définie en termes de performances ou d’exigences
fonctionnelles, le soumissionnaire prouve, par tout moyen approprié, que son offre est conforme a
des normes ou documents équivalents qui eux-mémes correspondent aux performances ou
exigences fonctionnelles exigées.

Toute demande formulée par le Titulaire et tendant a faire jouer la clause d’équivalence doit étre
présentée au Maitre d’ceuvre avec tous les documents justificatifs, au minimum un mois avant tout
acte qui pourrait constituer un début d’approvisionnement.

6-2. Mise a disposition de carriéres ou lieux d'emprunt

Sans objet.

6-3. Caractéristiques, qualités, vérifications, essais et épreuves des matériaux et
produits

Le PAQ, que le Titulaire est tenu d'établir et de soumettre au visa du maitre d'ceuvre, définit les
modalités des vérifications, essais et épreuves tant sur le chantier que sur les lieux de production qui
relevent du controle intérieur.

Les opérations de controle intérieur sont effectuées a la diligence et aux frais du Titulaire.

Par dérogation a l'article 24.7 du CCAG, le laboratoire chargé des controles extérieurs est rémunéré
directement par le matitre d'ouvrage.

6-4. Prise en charge, manutention et conservation par le Titulaire des matériaux et
produits fournis par le maitre de 1'ouvrage.

Sans objet.

06/03/2025 24/37



ARTICLE 7. REALISATION DES TRAVAUX A PROXIMITE DES RESEAUX
ET IMPLANTATION DES OUVRAGES

7-1. Déclaration d’intention de commencer les travaux

Le Maitre d’Ouvrage a réalisé la déclaration de travaux conformément a la réglementation en
vigueur.

Le Titulaire est réputé avoir intégré dans son offre et y avoir prévu des prestations qui prennent en
compte les contraintes éventuelles de proximité des réseaux existants sur le projet avec les
incertitudes de localisation indiquées.

L’apparition, en période de préparation et préalablement au compte-rendu de marquage piquetage,
d’écarts entre les récépissés de DICT et les éléments de la consultation, constitue un point d’arrét.
Les parties évaluent I’impact de ces écarts sur le projet, et leurs conséquences contractuelles.

Apres analyse des écarts par le Titulaire, le Maitre d’Ouvrage 1’informera avant le démarrage des
travaux des conditions nouvelles de réalisation et notamment des éventuelles adaptations du projet
assurant sa compatibilité avec la configuration la plus récente des réseaux tiers existants. Les
opérations de marquage-piquetage prendront en compte ces éléments.

Le Titulaire doit adresser une DICT a chaque exploitant indiqué par le guichet unique dans un délai
de dix jours (hors jours fériés) a compter de la date de démarrage de la période de préparation. En
l'absence de réponse par un exploitant dans un délai de neuf jours (hors jours fériés) a compter de la
date d'envoi de la DICT, le Titulaire devra le relancer en lui adressant a nouveau la DICT par lettre
recommandée avec accusé de réception. Les réseaux DIiRIF sont indiqués sur les plans fournis a
I’ offre.

Le Titulaire devra renouveler la DICT dans le cas ou un délai de plus de trois mois s’écoulerait
entre la consultation du télé-service et le commencement des travaux annoncés dans la DICT, ou en
cas d’interruption des travaux pendant plus de trois mois.

Le Titulaire doit tenir en permanence sur le chantier, pendant toute sa durée, les DICT et ses
récépissés imprimés dans le bon format.

7-2. Autorisations d’intervention a proximité des réseaux (AIPR)

Le Titulaire doit s’assurer que tous ses salariés et ceux de ses sous-traitants intervenant a proximité
de ces réseaux, y compris les conducteurs d’engins de chantier, justifient d’une attestation AIPR
« Opérateur ».

Il s’engage a communiquer a la demande du Maitre d’Ouvrage la copie des attestations AIPR de ses
intervenants et de ceux de ses sous-traitants.

7-3. Réalisation des travaux a proximité de réseaux

Le Titulaire doit tenir compte des résultats des investigations complémentaires pour la réalisation
des travaux.

7-4. Piquetage général

S'il y a lieu et avant le commencement des travaux, le piquetage général est effectué par le Titulaire
contradictoirement avec le maitre d'ceuvre.
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7-5. Piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés

S'il y a lieu, le piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés tels que canalisations ou
cables situés au droit ou au voisinage des travaux a exécuter, est effectué, par le Titulaire
contradictoirement avec le maitre d'ceuvre qui a convoqué les exploitants des ouvrages.

Le Titulaire est tenu de se conformer strictement aux dispositions contenues dans le code de
l'environnement, articles R.554-20 a 554-38 et dans l'arrété du 15 février 2012 pris en application
du chapitre IV du titre V du livre V du code de I'environnement relatifs a l'exécution des travaux a
proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques, de transport ou de
distribution.

En cas de rencontre d'ouvrages non repérés, l'entreprise Titulaire du marché prendra toutes
dispositions utiles pour qu'aucun dommage ne leur soit causé. Il préviendra le Maitre d'Ouvrage et
le maitre d'ceuvre et se mettra en contact, dans les plus brefs délais, avec le concessionnaire
intéressé pour étudier avec celui-ci les mesures techniques qu'il compte prendre pour assurer le
maintien en service de ce réseau. Le Maitre d'Ouvrage pourra ajourner les travaux et indemnisera le
Titulaire en cas de préjudice diiment prouvé par ce dernier.

En cas de retard de réponses des exploitants de réseaux en cours de chantier, le Maitre d'Ouvrage
pourra ajourner les travaux et indemnisera le Titulaire en cas de préjudice diiment prouvé par ce
dernier.

ARTICLE 8. PREPARATION, COORDINATION ET EXECUTION DES
TRAVAUX

8-1. Période de préparation - Programme d'exécution des travaux

Il est fixé une période de préparation dont les caractéristiques sont définies a 1’article 3.1 de 1’acte
d’engagement.

En complément de I’article 28.1 du CCAG la prolongation de la période de préparation par ordre de
service du Maitre d’ceuvre ne peut intervenir qu’apres accord express du Maitre d’Ouvrage.

Il est procédé, au cours de cette période, aux opérations suivantes :
» Par les soins du Maitre d’ceuvre :

o FElaboration du calendrier d’établissement des documents d’exécution en concertation
avec le Titulaire ;

o Elaboration du calendrier détaillé d’exécution des travaux en concertation avec le
Titulaire ;

o Remise des plans descriptifs de 1’ouvrage ;
© Visa des documents fournis par le Titulaire.
* Par les soins du Titulaire :

© Par dérogation a I’article 28.2.2 2¢ alinéa du CCAG, établissement et présentation au
visa du Maitre d’ceuvre du programme d’exécution des travaux et copie au Maitre
d’Ouvrage, dans le délai de 30 jours suivant 1’acte qui emporte commencement
d’exécution de la période de préparation.
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Ce programme d’investigation est accompagné :
— du projet des installations de chantier et des ouvrages provisoires ;

— du planning détaillé des travaux mentionnant le chemin critique des taches a
exécuter ;

— des dispositions détaillées du PAQ (procédures d’exécution, fiches de suivi, fiches
des matériaux et produits...).

o Etablissement et remise au Maitre d’ceuvre, dans les conditions prévues a I’article 8.2
du présent CCAP, des études d’exécution nécessaires pour le début des travaux dans
le délai de 30 jours suivant I’acte qui emporte commencement d’exécution de la
période de préparation, y compris le dossier complet d’exploitation sous chantier.

o Ftablissement du Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS)
prévu a I’article L..4532-9 du Code du Travail, apres inspection commune organisée
par le coordonnateur SPS, a I’initiative du Titulaire.

Cette obligation est applicable a chaque intervenant.

Les PPSPS doivent étre remis au coordonnateur SPS dans un délai de 20 jours a
compter du début de la période de préparation.

Par dérogation a P’article 28.2.2 3éme alinéa du CCAG, les travaux ne peuvent pas
commencer avant I’obtention du/des visa(s) du Maitre d’ceuvre et des récépissés des seules
DICT indispensables au début des travaux.

8-2. Etudes d'exécution des ouvrages

Les études d’exécution des ouvrages sont établies par le Titulaire et soumises au visa du Maitre
d’ceuvre.

Par dérogation a I’article 29.1.4 du CCAG, ces documents sont fournis sous forme informatique
dans les formats et caractéristiques suivants :

Les plans seront remis sous le format : dwg 2013, dxf pour Autocad, les autres documents, ppt, doc,
xls, pour Microsoft Office sxw, sxc, odc, odp, odt, pour LibreOffice, pdf - ils ne doivent pas
comporter de macros et peuvent étre compressés dans des fichiers d’archives au format Zip. Leurs
noms devront étre suffisamment explicites.

Le Titulaire a parfaitement pris connaissance de 1’ensemble des pieces techniques sur la base
desquelles il a élaboré son offre.

Il admet que I’ensemble des études complémentaires, permettant la parfaite réalisation des travaux,
procede des études d’exécution a sa charge.

Il constate que les documents qui lui ont été ainsi remis lui permettent de procéder aux études
d’exécution qui lui incombent, sans pouvoir élever une quelconque réclamation relative a la qualité
ou au caractere suffisant de ces documents.

Conformément a I’article 29.1.5 du CCAG, les travaux de chaque ouvrage ne peuvent pas
commencer avant 1’obtention du/des visa(s) du Maitre d’ceuvre sur les études d’exécution
nécessaires au démarrage des travaux.
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8-3. Echantillons - Notices techniques - Proceés verbal d'agrément

Le Titulaire est tenu de fournir a ses frais tous les échantillons, notices techniques et proces verbaux
d'agrément demandés par le maitre d'ceuvre et ce dans les délais prévus par celui-ci.

8-4. Installation, organisation, sécurité et hygiene des chantiers

Pour I'application des articles 31 a 34 du CCAG, le Titulaire doit tenir compte des compléments
suivants :

8-4.1. Installation des chantiers de 1'entreprise

Le projet des installations de chantier indique, notamment, la situation sur plan des locaux pour le
personnel et de leurs acces a partir de l'entrée du chantier, leur desserte par les réseaux d'eau,
d'électricité et d'assainissement et leurs dates de réalisation ; ces dates doivent étre telles que les
conditions d'hébergement et d'hygiene sur le chantier soient toujours adaptées aux effectifs.

8-4.2. Lieux de dépot des déblais en excédent

Les stipulations du CCAG sont applicables de droit.
Le SOSED doit étre respecté.

8-4.3. Sécurité et Protection de la Santé des travailleurs sur le chantier (SPS)

A. Principes généraux

La nature et I’étendue des obligations qui incombent au Titulaire en application des
dispositions du Code du Travail ne sont pas modifiées par I’intervention du coordonnateur
SPS.

B. Autorité du coordonnateur SPS

Le coordonnateur SPS doit informer le Maitre d’Ouvrage et le Maitre d’ceuvre sans délai, et
par tout moyen, de toute violation par les intervenants, y compris les entreprises, des
mesures de coordination qu’il a définies, ainsi que des procédures de travail et des
obligations réglementaires en matiere de sécurité et de protection de la santé des travailleurs
sur les chantiers.

En cas de danger grave et imminent, constaté lors de ses visites sur le chantier, menacant la
sécurité ou la santé des travailleurs (tels que chute de hauteur, ensevelissement...), le
coordonnateur SPS doit définir les mesures nécessaires pour supprimer le danger. Il peut, a
ce titre, arréter tout ou partie du chantier.

La notification de ces arréts et des mesures préconisées est consignée au Registre Journal de
la Coordination. Les reprises, décidées par le Maitre d’Ouvrage, apres avis du
coordonnateur SPS, sont également consignées dans le registre journal.

C. Moyens donnés au coordonnateur SPS
1. Libre acces du coordonnateur SPS

Le coordonnateur SPS a libre accés au chantier.
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2. Obligations du Titulaire

Tout différend entre le Titulaire et le coordonnateur SPS est soumis au Maitre
d’Ouvrage. Le Titulaire communique directement au coordonnateur SPS :

— le Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS) ;
— tous les documents relatifs a la sécurité et la protection de la santé ;
— la liste tenue a jour des personnes qu’il autorise a accéder au chantier ;

— dans les 5 jours suivant I’acte qui emporte commencement d’exécution de la période
de préparation, les effectifs prévisionnels affectés au chantier ;

— les noms et coordonnées de l'ensemble des sous-traitants, il tient a sa disposition
leurs contrats ;

— tous les documents relatifs a la sécurité et la protection de la santé demandés par le
coordonnateur SPS ;

— la copie des déclarations d'accidents de travail.

Le Titulaire s’engage a respecter les modalités pratiques de coopération entre le
coordonnateur SPS et les intervenants.

Le Titulaire informe le coordonnateur SPS :

— De toutes les réunions qu’il organise, lorsqu’elles font intervenir plusieurs
entreprises, et lui indique leur objet ;

— De son/ses intervention(s) au titre de la Garantie de Parfait Achévement (GPA) ;

Le Titulaire donne suite, pendant toute la durée de I'exécution des prestations, aux avis,
observations ou mesures préconisées en matiere de Sécurité et de Protection de la Santé
des travailleurs par le coordonnateur SPS

A la demande du coordonnateur SPS, le Titulaire vise toutes les observations consignées
dans le Registre Journal de la Coordination.

D. Obligation du Titulaire vis-a-vis de ses sous-traitants

Le Titulaire s'engage a introduire dans les contrats de sous-traitance les clauses nécessaires
au respect des prescriptions du Code du Travail (4¢ partie, livre V, titre III) et les stipulations
du présent marché relatives a la coordination SPS.

8-4.4. Signalisation des chantiers a 1'égard de la circulation publique

Les stipulations du CCAG sont applicables.

8-4.5. Maintien des communications et de 1'écoulement des eaux

A la demande du Titulaire, et avec ’accord du Maitre d’ceuvre, les communications a travers le site
des travaux peuvent étre restreintes dans certaines conditions.

Le Titulaire s’assurera que son personnel ne franchira pas les voies de circulation des chaussées
franchies ou portées. Un strict respect des préconisations du CSPS devra étre observé.
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L’écoulement des eaux a travers le chantier peut étre restreint dans selon certaines conditions.

Dans le cadre des travaux, 1’utilisation d’eau ne devra pas représenter une source de danger pour les
usagers des voies de circulation. Les mesures seront prises pour éviter la présence d’eau issue des
travaux, sur les chaussées circulées.

8-4.6. Démolition de constructions
Les stipulations du CCAG sont applicables.

8-4.7. Emploi d'explosifs- Engins explosifs de guerre — Matériaux dangereux
L'emploi des explosifs est interdit.

8-4.8. Dégradations causées aux voies publiques

Par dérogation a I’article 34.1 du CCAG, le Titulaire supporte toutes les charges inhérentes aux
dégradations qu’il a causées sur les voies publiques.

8-5. Sujétions résultant de 1'exploitation du domaine public ou privé

Sans objet.

8-6. Acces, consignes, personnel et moyens du Titulaire

Le Titulaire doit fournir a la personne publique, dans le délai de 8 jours a dater de la notification du
marché, la liste nominative du personnel. Cette liste est tenue a jour lors de tout mouvement de
personnel.

Le personnel du Titulaire possede les qualifications requises pour 1’exécution des taches qui leur

sont confiées.

Le Titulaire désigne en outre un responsable qui est 1’interlocuteur habituel du pouvoir adjudicateur.
Tout changement de ce responsable est soumis a 1’agrément préalable du pouvoir adjudicateur.

Le personnel d’intervention du Titulaire est soumis :
* aux dispositions générales prévues par la législation du travail ;
* aureglement intérieur de 1’établissement.

Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit a tout moment, et sans avoir a en justifier, de demander
le remplacement de tout membre du personnel du Titulaire ou méme de lui refuser I’acces des lieux
en tout ou partie.

Il est interdit a toute personne de pénétrer dans des locaux qui n’exigent pas son intervention.

Le Titulaire met en place a ses frais I’ensemble des moyens conformes a la bonne exécution de ses
prestations, notamment :

* outillage ;
* les équipements de rangement des locaux de maintenance en complément de ceux fournis ;
* les équipements de manutention ;

* les échelles, échafaudages, plates-formes, platelages ;
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* les protections ;

* les matériels de télécommunication ;

* les équipements de protections individualisés ;

* les équipements de recherche de personnes (bips, talkie-walkie...).

Le personnel d’intervention du Titulaire est soumis aux dispositions du décret n°92-158 du 20
février 1992 complétant le Code du travail, articles R.4511-1 a 12, R.4512-1 a 16, R.4513-1 a 13,
R.4514-1 410, R.4515-1 et 4 a 11.

8-7. Prise en charge et restitution des installations et de la documentation

Pour I’ensemble des matériels et documents confiés au Titulaire par le pouvoir adjudicateur,
I’article 40 du CCAG est applicable.

8-8. Conditions d’intervention

Le Titulaire doit se soumettre aux consignes de sécurité de la DiRIF ainsi que toutes les demandes
émanant du RMO ou de son représentant. Notamment les consignes de sécurité sur les réseaux de
I’AGER-O.

Les travaux nécessitant 1’arrét ou le stationnement méme partiel d’un engin de I’entreprise sur la
chaussée ne pourront se faire que pendant certaines tranches horaires de jour ou de nuit.

Les interventions de nuit se dérouleront généralement entre 22h00 et 5h00 notamment en cas de
besoin de restriction de circulation.

Le non-respect de ces prescriptions entrainera, par simple constatation, et donc sans mise en
demeure préalable, I’application des pénalités prévues au CCAP.

8-9. Registre de chantier

Il est prévu un registre de chantier conformément a I’article 28.5 du CCAG.

ARTICLE 9. CONTROLES ET RECEPTIONS DES TRAVAUX

9-1. Vérification des matériaux et produits - Essais et controles des ouvrages en
cours de travaux

9-1.1. Vérification des matériaux et produits — Essais et épreuves

Les essais et épreuves de matériaux et produits prévus par les normes homologuées, les fascicules
intéressés du CCTG ou du CCTP sont réalisés dans les conditions fixées par le PAQ a la diligence et
aux frais du Titulaire.

Les essais et épreuves de matériaux et produits non prévus au PAQ et demandés par le Maitre
d'ceuvre sont a la charge du Maitre d’Ouvrage. Par dérogation a l'article 24.7 du CCAG, en cas de
résultats non conformes aux exigences du CCTP, leur cofit est supporté par le Titulaire.

06/03/2025 31/37



9-1.2. Essais et contrdles des ouvrages en cours de travaux

Les essais et controles d'ouvrage ou parties d'ouvrages prévus par les normes homologuées, les
fascicules intéressés du CCTG ou du CCTP sont réalisés dans les conditions fixées par le PAQ a la
diligence et aux frais du Titulaire.

Les essais et controles non prévus au PAQ et demandés par le maitre d'ceuvre sont a la charge du
maitre d'ouvrage. Par dérogation a l'article 38 du CCAG, en cas de résultats non conformes aux
exigences du CCTP, leur cofit est supporté par le Titulaire.

9-2. Réception

9-2.1. Réception des ouvrages

Les stipulations du CCAG sont applicables.

Par dérogation aux articles 41.1.2 et 41.1.3 du CCAG, dans le cas ou le Maitre d’ceuvre ou le Maitre
d’Ouvrage n’ont pas fixé la date des opérations préalables a la réception, la réception ne sera pas
acquise.

9-2.2. Réceptions partielles

Les stipulations du CCAG sont seules applicables. Il n’y a pas de réception partielle.

9-3. Prise de possession anticipée de certains ouvrages ou partie d'ouvrage

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

9-4. Mise a disposition de certains ouvrages ou parties d'ouvrages

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

9-5. Documents fournis apreés exécution

Le contenu du dossier des ouvrages exécutés (DOE) est fixé comme suit :
* Les plans d’exécutions conformes aux ouvrages exécutés ;
* Les notices de fonctionnement ;
* Les prescriptions de maintenance.

Le Titulaire remet au maitre d'ceuvre tous les documents, sous format numérique. Seuls les formats
et caractéristiques des fichiers informatiques suivants seront acceptés. Les plans seront remis sous le
format : dwg 2013, dxf pour Autocad, les autres documents, ppt, doc, xls, pour Microsoft Office
sxw, sxc, odc, odp, odt, pour LibreOffice, pdf - ils ne doivent pas comporter de macros et peuvent
étre compressés dans des fichiers d'archives au format Zip. Leurs noms devront étre suffisamment
explicites.

9-6. Délai de garantie

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

06/03/2025 32/37



ARTICLE 10. RESILIATION

Dans I'hypothese ou le Titulaire disparaitrait par fusion, fusion-absorption ou absorption avec ou par
une autre société, il est précisé que la mise au point de I'avenant de transfert est subordonnée a la
réception immédiate par le RMO des documents énumérés a l'article 3.4.2 du CCAG complétés par
l'acte portant la décision de fusion, fusion-absorption ou absorption et la justification de son
enregistrement 1égal.

A défaut, le Maitre d’Ouvrage se réserve le droit de résilier le marché en application de 'article
50.3.1.h du CCAG.

Par dérogation a l'article 50.3.1 du CCAG :

* L'inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles R.2143-6 a
R.2143-10 du CCP peut entrainer, sans mise en demeure préalable, la résiliation du marché
pour faute du Titulaire, par décision du RMO, aux frais et risques du déclarant.

* Dans I'hypothese ou le Titulaire ne produit pas les pieces prévues aux articles D.8222-5 ou
D.8222-7 et 8 du Code du Travail conformément aux articles R.2143-6 a R.2143-10 du CCP
ou aux articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail, le maitre d'ouvrage peut, aprés mise en
demeure restée infructueuse, résilier le marché, sans que le Titulaire puisse prétendre a
indemnité et, le cas échéant, faire exécuter les prestations a ses frais et risques.

Lorsque le Titulaire est, au cours de I’exécution du marché, placé dans I'une des situations
mentionnées aux articles [..2141-1 a L..2141-11 du CCP ayant pour effet de I’exclure d’un marché,
le Maitre d’Ouvrage peut résilier le marché pour ce motif, conformément aux articles [..2195-1 a
L..2195-6 du CCP et dans les conditions de I'article 51.1.2 du CCAG.

Si le Titulaire ne déclare pas sans délai sa mise en sauvegarde, en redressement judiciaire ou en
liquidation judiciaire conformément a ’article L.2195-4 du CCP, le Maitre d’Ouvrage peut résilier
le marché dans les conditions de l'article 50.1.2 du CCAG.

Dans le cas de résiliation pour faute du Titulaire nécessitant une mise en demeure, cette derniere
doit étre notifiée par écrit et assortie d'un délai ; a défaut d'indication de délai, le Titulaire dispose
d'un mois a compter de la notification de la mise en demeure, pour satisfaire aux obligations de
celle-ci ou pour présenter ses observations.

Les excédents de dépenses résultant de la passation d'un autre marché, apres résiliation, sont
prélevés sur les sommes qui peuvent étre dues au Titulaire , sans préjudice des droits a exercer
contre lui en cas d'insuffisance. Les diminutions éventuelles de dépenses restent acquises au maitre
d'ouvrage.

Dans le cas ou le Maitre d’Ouvrage résilie pour motif d'intérét général, le pourcentage
d'indemnisation prévu au premier alinéa de 'article 50.4 du CCAG est fixé a 5%.

Dans le cadre d'une résiliation nécessitant l'inventaire des matériaux approvisionnés ainsi que
l'inventaire descriptif du matériel et des installations de chantier, le Titulaire, ou ses ayants droits,
tuteur, administrateur, ou liquidateur seront convoqués par lettre recommandée avec avis de
réception postale ou sous forme électronique dans les conditions fixées a l'article 1-3.10 ci-dessus.

Apres mise en demeure restée sans effet dans un délai de deux mois et en application de l'article
1.8222-6 du Code du travail le Maitre d’Ouvrage se réserve la possibilité de résilier le marché en
cas de non-respect des articles .8221-3 a L8221-6 sur le travail dissimulé.
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ARTICLE 11. CLAUSE D’INSERTION PAR I’ACTIVITE ECONOMIQUE

Pour promouvoir I’emploi et combattre I’exclusion, le Maitre d’Ouvrage a décidé de faire
application des dispositions de 1’article L.2112-2 du Code de la commande publique en incluant
dans le cahier des charges du présent marché une clause d’insertion par 1’activité économique
constitutive d’une condition d’exécution.

L’Entreprise attributaire devra réaliser une action d’insertion qui permette 1’acces ou le retour a
I’emploi de personnes rencontrant des difficultés sociales ou professionnelles particuliéres.

11-1. Les publics visés

les demandeurs d’emploi de longue durée (plus de 12 mois d’inscription au chémage) ;
les demandeurs d’emploi de plus de 50 ans ;
les allocataires du RSA (Revenu de Solidarité Active) ou leurs ayants droit ;

les allocataires de I’AAH (Allocation Adulte Handicapé), de 1’ASS (Allocation de Solidarité
Spécifique), de I’AV (Allocation Veuvage) ;

les personnes percevant une pension d’invalidité ;

les publics reconnus travailleurs handicapés, au sens de I’article L. 5212-13 du Code du
travail, fixant la liste des bénéficiaires de 1’obligation d’emploi ;

les jeunes de moins de 26 ans, de niveau infra 5, c’est-a-dire de niveau inférieur au
CAP/BEDP, et sortis du systeme scolaire depuis au moins 6 mois, les jeunes en suivi renforcé
de type PACEA, SMA, SMYV, en sortie de dispositif Garantie Jeunes ou sous contrat EPIDE,
dans un parcours de I’Ecole de la Deuxieme Chance (E2C) ;

les personnes prises en charge dans le dispositif IAE (Insertion par 1’Activité
Economique),c’est-a-dire les personnes mises a disposition par une Association
Intermédiaire (AI) ou par une Entreprise de Travail Temporaire d’Insertion (ETTT), ainsi que
des salariés d’une Entreprise d’Insertion (EI), d’un Atelier et Chantier d’Insertion (ACI), ou
encore des Régies de quartier agrées, ainsi que les personnes prises en charge dans des
dispositifs particuliers, par exemple « Défense 2éme chance » ;

les personnes employées dans les GEIQ (Groupements d’Employeurs pour 1’Insertion et la
Qualification) et dans les associations poursuivant le méme objet ;

les personnes placées sous mains de justice employées en régie, dans le cadre du service de
I’emploi pénitentiaire / régie des établissements pénitentiaires (SEP / RIEP) ou affectées a
un emploi aupres d’un concessionnaire de I’administration pénitentiaire ;

les personnes ayant le statut de réfugié ou bénéficiaires de la protection subsidiaire ;

les habitants des quartiers prioritaires de la politique de la ville éloignés de 1’emploi.

En outre, d’autres personnes rencontrant des difficultés particuliéres peuvent, sur avis motivé de
I’EPEC, étre considérées comme relevant des publics les plus éloignés de 1’emploi.

Les bénéficiaires de I’action d’insertion devront impérativement relever de ces catégories.

11-2. Le nombre d’heures d’insertion a réaliser

Le nombre minimum d’heures d’insertion a réaliser pour toute la durée d’exécution du marché est
de 150 heures.

La globalisation des heures d’insertion par le Titulaire est autorisée.
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11-3. Les modalités de mise en ceuvre des actions d’insertion

L’attributaire s’engage a réaliser une action d’insertion, au minimum a hauteur des objectifs
horaires d’insertion fixés ci-dessus. L'ensemble des actions mises en ceuvre doivent intervenir
durant la période d'exécution du marché. Si la formation fait partie du contrat de travail (contrat de
professionnalisation, contrat d'apprentissage...), les heures de formation sont comptabilisées au titre
des heures d'insertion.

L’attributaire désignera un responsable qui sera !’interlocuteur privilégié de I’EPEC pour mettre en
ceuvre les actions d’insertion.

Cet objectif peut étre réalisé en utilisant une ou plusieurs des modalités définies ci-apres ;
* 1" modalité : ’embauche directe par ’entreprise

L’entreprise peut recruter notamment en contrat a durée indéterminée (CDI), en contrat a durée
déterminée [CDD] ou par le biais de contrats en alternance (contrat de professionnalisation ou
contrat d’apprentissage) des publics définis préalablement.

Les heures travaillées des personnes embauchées en CDI par I’entreprise attributaire, pourront étre
comptabilisées pour ’exécution de la clause sociale d’insertion, pendant toute la durée restante du
marché, pour une période maximale de 4 ans (période entre la date d’embauche en CDI et la fin du
marché).

Un tuteur sera nommé pour faciliter 1’intégration des personnes en insertion au sein de 1’entreprise
attributaire et pour assurer leur suivi en liaison avec I’ ACTIVITY.

o 2'™ modalité : la mise a disposition de salariés

L’entreprise peut faire appel a un organisme extérieur qui met a sa disposition des salariés en
insertion pendant la durée du marché. Il peut s’agir d’une Entreprise de travail temporaire
d’insertion, d’une Association intermédiaire ou d’un Groupement d’employeurs pour I’insertion et
la qualification.

* 3eme modalité : le recours a la sous-traitance ou a la cotraitance avec une Entreprise
d’insertion, un Atelier et Chantier d’insertion ou d’une Entreprise adaptée.

L’entreprise peut sous-traiter ou co-traiter des prestations en lien avec 1’objet du marché a une
Entreprise d’insertion, un Atelier et Chantier d’insertion ou une Entreprise adaptée.

11-4. Dispositif d’accompagnement pour la mise en ceuvre des clauses sociales

Afin de faciliter la mise en ceuvre de la démarche d’insertion, le Maitre d’Ouvrage a mis en place
une procédure spécifique d’accompagnement coordonnée par :

Valérie DUMONT

Facilitatrice Clauses Sociales d’Insertion

Saint Quentin en Yvelines & Terres d’Yvelines
Agence d’insertion Hauts-de-Seine & Yvelines
Tél. : 06.63.61.84.03

Mail : vdumont@agence-activity.fr

Dans ce cadre, I’ACTIVITY a pour mission :

* Informer I’entreprise attributaire des modalités de mise en ceuvre de la clause sociale ;
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* Accompagner I’entreprise dans la recherche de candidats éligibles a la clause sociale (fiche
de poste établie conjointement entre 1’entreprise et I’ Activity) ;

* Accompagner I’entreprise dans la mise en ceuvre d’actions de formation ;

* Organiser le suivi des publics jusqu’a la fin de la période d’intégration dans 1’emploi avec le
concours de structures spécialisées ;

* Informer et orienter I’entreprise en direction des structures d’insertion par I’activité
économique (SIAE) du territoire parisien concerné par la spécificité du marché ;

e Suivre la bonne exécution de la clause d’insertion.

11-5. Les modalités de controle de I’action d’insertion

Le Titulaire fournit mensuellement tous renseignements utiles (justificatif de 1’éligibilité des
personnes recrutées, date d’embauche, type de contrat, poste occupé, attestation mensuelle d’heures
d’insertion, etc.) propres a permettre le controle de I’exécution et 1’évaluation de 1’action.

L’absence ou le refus de transmission de ces renseignements entraine 1’application de pénalités
prévues a I’article 4.4.8 du présent CCAP.

Un controle de I’exécution des actions d’insertion est effectué par le facilitateur de la clause sociale.
Le facilitateur transmettra a cette fin les documents suivants au rythme mensuel :
* les feuilles d’heures mensuelles des personnes éligibles ;

* le bilan global des heures réalisées décomposé mensuellement.

ARTICLE 12. DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX

Les dérogations explicitées dans les articles désignés ci-apres du CCAP et de I'AE sont apportées
aux articles suivants des documents et des normes francaises homologuées ci-apres :

a) CCAG:

CCAP 1-7.3.3 déroge a l'article 8.1.3 du CCAG
CCAP 3-2.1 déroge a l'article 14.4.3 du CCAG
CCAP 3-2.3 déroge a I’article 12.1.1 du CCAG
CCAP 3-2.5 déroge a l'article 10.4 du CCAG
CCAP 3-6 déroge a l'article 14.4.3 du CCAG
CCAP4 déroge aux articles 19.2.1 et 2 du CCAG
CCAP4-3 déroge a l'article 19.2.4 du CCAG
CCAP4-3.1 déroge a l'article 19.2.3 du CCAG
CCAP 6-3 déroge a I’article 24.7 du CCAG
CCAP 8-1 déroge aux articles 28.2.2 du CCAG
CCAP 8-2 déroge aux articles 29.1.4 du CCAG
CCAP 8-4.8 déroge aux articles 34.1 du CCAG
CCAP9-1.1 déroge a l'article 24.7 du CCAG
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CCAP9-1.2 déroge aux articles 38 du CCAG

CCAP9-2.1 déroge aux articles 41.1.2 et 41.1.3 du CCAG
CCAP 10 déroge a l'article 50.3.1 du CCAG
AE 3.1 déroge a l'article 28.1 du CCAG
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