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ARTICLE 1 OBJET DU MARCHE - DISPOSITIONS GENERALES

1.1 Objet du marché - Domicile du titulaire

Les stipulations du présent Cahier des Clauses Administratives Particulieres (C.C.A.P) concernent |'exécution
de travaux de réalisation d’un Batiment d'Instruction au Combat en zone UrBaine (BICUB) au profit du CENZUB
- 94° Rl sur le camp militaire de SISSONNE (02).

Le mode de rémunération est fixé dans I'acte d’engagement.

La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le Cahier des Clauses
Techniques Particuliéres — Dispositions Générales (C.C.T.P - DG) ainsi que les C.C.T.P propres a chaque lot.

A défaut d’indication dans I'acte d'engagement du domicile élu par les titulaires a proximité des travaux, les
notifications se rapportant au marché seront valablement faites a son siege social, jusqu'a ce que les titulaires
aient fait connaitre au Maitre d’ouvrage I'adresse du domicile qu'il aura élu.

1.2 Décomposition en lots, en tranches et sections techniques

Lot Intitulé du lot
N° 01 GROS (EUVRE / VRD
N° 02 Charpente - Couverture - Métallerie

Le présent marché public ne comporte ni tranches, ni sections techniques.
1.3 Durée du marché et délais d’exécution
A titre indicatif, les travaux commenceront vers le 32™ trimestre 2025.

Le marché public prend effet a la date de notification et prendra fin a la réception des prestations et sa durée
globale est estimée a sept (7) mois.

La période de préparation n’est pas incluse dans le délai global d’exécution des travaux. Elle a une durée d’un
(1) mois et son commencement sera fixé par ordre de service.

L’ordre de service prescrivant de commencer la période de préparation et I'ensemble des travaux sera notifié
au titulaire de chaque lot.

Les travaux seront exécutés dans le délai global de six (6) mois, a compter de la date qui sera fixée par ordre
de service.

Un calendrier prévisionnel d’exécution est joint en annexe aux dispositions générales du C.C.T.P.
1.4 Travaux intéressant les armées - Obligation de discrétion

Les prescriptions faisant I'objet du présent marché intéressent les armées. Les différents titulaires doivent, en
conséquence, se conformer a I'article 5 du CCAG-TVX.

1.4.1 Contréle nominatif

Une liste nominative des personnels participant au chantier sera établie et fournie par les titulaires pour une
date a fixer par le Maitre d’ceuvre.

Cette liste doit comporter pour chaque personnel les références de la carte d’identité pour les ressortissants
de I'Union européenne ou celles de la carte de séjour pour les étrangers. Pour ceux-ci, comme l'autorise
I'article D1221-24 du Code du travail, le Maitre d’ceuvre exigera a I'appui de la liste nominative la fourniture
des copies des titres de travail. Tout étranger titulaire d’un titre de travail dont la date de validité est périmée,
devra étre exclu du chantier.

Le titulaire devra certifier que tous les personnels qu'il emploie sur le chantier sont en regle vis-a-vis des
dispositions légales et réglementaires relatives aux conditions d'emploi de la main d'ceuvre.
Le titulaire s'engage a tenir a jour cette liste nominative.
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1.4.2 Autorisation d’accés dans les sites du ministére des Armées

Le personnel des titulaires intervenant sur le site militaire au titre du contrat fera I'objet d’un contrdle primaire
(CP) pour chaque personnel susceptible d’entrer sur site, si celui-ci n’a pas été fourni durant les deux derniéres
années :

- demande de CP en version numérique remplie, non signée, au format natif ;

- demande de CP remplie, imprimée, signée, et scannée en version PDF ;
- scan de la carte d’identité en version PDF.

Nota : Aucun personnel ne sera autorisé a pénétrer sur site sans avoir obtenu la validation de son contrdle
primaire. De ce fait, le chantier ne pourra débuter qu’a partir du moment ou les CP seront retournés positifs
avec visa de |'officier de sécurité (délais pouvant atteindre 2 a 4 mois).

Al'issue de I'enquéte, chaque personnel se verra attribué de I'un des statuts suivants :

-« acces autorisé » ;

-« acces avec réserves » ;

-« interdit d’acces ».
Pour ces deux derniers statuts, les titulaires du marché se verront interdits de présenter sur site les personnels
incriminés, cela sans possibilité d’en connaitre la (les) raison(s) et devront proposer d’autre personnes a
soumettre au CP.

Les titulaires se doivent de faire I'effort de ne présenter parmi ses agents, que des personnels disposant a
minima d’un casier judiciaire vierge. Les titulaires du marché assumeront tout retard occasionné afin de
procéder au remplacement du personnel ayant fait I'objet d’un refus d’acceés sur site.

1.4.3 Contréle des acces

Tous les personnels des entreprises devront étre obligatoirement munis de la carte d’identification
professionnelle sécurisée ou du titre de travail pour les ouvriers étrangers. Des contrbles inopinés de
corrélation avec le registre unique du personnel pourront étre opérés a tout moment par I'Inspection du
travail. Les laissez-passer seront a restituer dées la fin des travaux.

Conformément a l'article 31.5.1 du CCAG-TVX, les titulaires ou chacun des membres d’un groupement, le cas
échéant, sont tenus de faire porter par le personnel accomplissant, dirigeant ou organisant les travaux sous
leurs directions ou dans le cadre d’un contrat de sous-traitance, dans I'enceinte du chantier et en permanence,
sa carte d’identité professionnelle sécurisée.

1.4.4 Contréle des véhicules

Une liste des immatriculations des véhicules privés sera établie et fournie par les titulaires pour une date a
fixer par le Maitre d’ceuvre.

1.4.5 Protection des données a caractére personnel

Conformément a I'article 5.2 du CCAG-TVX, chaque partie au contrat est tenue au respect des regles relatives
a la protection des données a caractere personnel auxquelles elle a accés pour les besoins de I'exécution du
contrat.

Chaque partie au marché est tenue au respect des regles, européennes et frangaises, applicables au traitement
des données a caractére personnel éventuellement mis en ceuvre aux fins de I’exécution du marché. A ce titre,
toute transmission de données a des tiers, y compris au bénéfice d’entités établies hors de |’Union
européenne, qui ne serait pas strictement conforme a la réglementation en vigueur est fortement prohibée.

En cas d’évolution de la réglementation sur la protection des données a caractére personnel en cours
d’exécution du marché, les modifications éventuelles donnent lieu a la signature d’un avenant, ou en I'absence
d’accord, a une modification unilatérale par le maitre de I'ouvrage.

En cas de manguement, par le titulaire ou son sous-traitant, a ses obligations légales et contractuelles relatives
a la protection des données personnelles, le marché peut étre résilié pour faute en application de I'article 50
du CCAG-TVX.
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1.4.6 Marché sensible

Sans objet.

1.4.7 Prises de vue et exploitation d’images

Toute réalisation de prises de vues (supports photographiques ou vidéo) et exploitation d’images appartenant
au ministere des Armées par une entreprise titulaire d’'un contrat de la commande publique passé par le SID
est soumise a autorisation expresse du service communication de la direction centrale du SID, de |'autorité
militaire du site et du directeur du SID Nord-Est.

L’autorisation écrite est signée par le directeur du SID Nord-Est, qui précise :

- lafinalité des images ;
- les publics concernés ;

- la durée et les territoires d’utilisation ;
- les supports et canaux d’exploitation.

Le contenu des images sera soumis au controle des chaines de communication du ministére avant leur
diffusion, afin de veiller a ce que ces derniéres ne présentent pas de faille en matiere de sécurité des
installations, matériels et personnels. Si tel était le cas, elles devraient étre détruites.

Sil’entreprise peut les utiliser pour faire valoir son image et ses réalisations dans une logique de référencement
client, le MINARM ne peut étre percu comme « garant » de la société et de ses produits.

Par principe, la réalisation de prises de vue purement publicitaires est exclue, dés lors que I'entreprise peut
retirer un avantage commercial direct de I'exploitation de I'image du MINARM.

Enfin, si I'entreprise souhaite utiliser la marque du SID, une autorisation écrite du directeur central du SID
sera requise.

1.5 Forme des notifications et informations

1.5.1 Communication au titulaire

Les ordres de services (OS) et les états d’acomptes (EA) seront notifiés par le Maitre d’ceuvre par voie
électronique (via CHORUS-PRO pour les EA). L'accusé réception par voie électronique du titulaire vaut
récépissé.

Conformément a I'article 3.1.2 du CCAG-TVX, la date et, le cas échéant, I'heure de réception mentionnées sur
un récépissé sont considérées comme celles de la notification.

Lorsque la notification est effectuée par le biais du profil acheteur, les parties sont réputées avoir regu cette
notification a la date de la premiere consultation du document qui leur a ainsi été adressé, certifiée par I'accusé
de réception délivré par I'application informatique, ou, a défaut de consultation dans un délai de huit (8) jours,
a compter de la date de mise a disposition du document sur le profil d’acheteur, a I'issue de ce délai.

Conformément a I'article 3.3 du CCAG TVX, le Maitre d’ouvrage apte a prendre les décisions nécessaires est le
directeur du Service d’Infrastructure de la Défense Nord-Est ou son représentant.

1.5.2 Communication du titulaire

Toute communication au Maftre d’ouvrage ou au Maitre d’ceuvre devra étre réalisée :
- soit par lettre recommandée avec accusé de réception ;
- soit directement a un représentant diment qualifié contre récépissé.

1.6 Intervenants

1.6.1 Maitrise d’ceuvre

La maitrise d'ceuvre est assurée par la section travaux de I'Unité du Soutien de I'Infrastructure de la Défense
(USID) de Chalons-en-Champagne représentée.

Adresse : 3, rue de la Charriere — CS 30353 — 51022 CHALONS-EN-CHAMPAGNE Cedex
Tél : 03.26.22.28.19
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Celle-ci est chargée d'une mission sur projet comprenant la direction de I'exécution du contrat de travaux et
I'assistance au Maitre de I'ouvrage pour les opérations de réception et pendant la période de garantie de
parfait achévement.

Les études d'exécution ainsi que les dossiers des Ouvrages Exécutés (D.O.E) sont a la charge des entreprises.

1.6.2 Contréle technique (CT) obligatoire dans le cadre de la loi du 4 janvier 1978

Sans objet.

1.6.3 Sécurité et protection de la santé (SPS)

L’opération donne lieu & un marché de SPS de 2°™ catégorie sur les phases conception et réalisation dont le
titulaire en phase conception est : VIBC INGENIERIE - 8, rue du Glapier — 51300 MONTEPREUX

Le dossier de consultation prend en compte les remarques du coordonnateur SPS en phase conception.

1.6.4 Systémes de sécurité incendie (SSI)

Sans objet.

1.6.5 Contréle technique (CT) non obligatoire (hors loi du 4 janvier 1978)
Sans objet.

1.6.6 Assistance a maitrise d’ouvrage RE 2020
Sans objet.

1.6.7 Ordonnancement — pilotage — coordination (OPC)

Chaque titulaire est responsable de I'organisation des travaux pour son lot.
La mission OPC est assurée par le Maitre d’ceuvre mentionné a I'article 1-5.1 ci-dessus.

Toutefois, le titulaire de chaque lot assurera, durant toute la durée du chantier, I'échelon de synthése (gestion
des interfaces et des limites de prestations entre I'ensemble des plans et élaboration des plans de synthese
avant envoi au Maftre d’ceuvre pour visa).

1.6.8 Autres entreprises

Les travaux concernant les prestations de menuiseries et d’électricité feront I'objet de bons de commande
passés sur des accords-cadres existants.

Les entreprises suivantes, titulaires des accords-cadres, seront donc présentes sur le chantier :
- AP2I SAS - Prestations Electricité ;
- Entreprise Boraine Mécanique (EBM) - Prestations Menuiseries.
1.7 Le Maitre d’ouvrage

Le maitre d’ouvrage est la personne physique désignée dans I'acte d’engagement, a savoir le directeur du
Service d’Infrastructure de la Défense Nord-Est ou son représentant.

1.8 Ordre de service

Par dérogation a I'article 3.8.1 du CCAG-TVX, les ordres de service sont notifiés aux titulaires par le Maitre
d’ceuvre. Le titulaire doit renvoyer au Maitre d’ceuvre I'OS apreés I’avoir signé et y avoir porté la date a laquelle
il I'a regu et ses réserves éventuelles.

Le maitre d’ouvrage est destinataire de tous les ordres de service y compris des piéces jointes.
1.9 Protection de I’environnement, de la faune et de la flore

L'attention des titulaires est attirée sur leur obligation de veiller au respect des prescriptions législatives et
réglementaires en vigueur en matiere d’environnement, de sécurité et de santé des personnes et de
préservation du voisinage (se reporter aux articles 7 et 20 du CCAG-TVX).

Le non-respect de ces obligations peut entrainer la résiliation du marché aux frais et risques du titulaire.
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Conformément a l'article L411-1 du code de I’environnement, le titulaire du marché doit s’assurer que
I’exécution des prestations ne portera pas atteinte aux espéces de faune et de flore sauvage protégées. Le cas
échéant, il devra obligatoirement prévoir, avant le début de prestation, un systeme de protection stricte des
especes de faune et de flore sauvages dont les listes sont fixées par arrété ministériel.

A ce titre, il est rappelé qu’il est notamment interdit de les détruire, capturer, transporter, perturber
intentionnellement ou de les commercialiser. Ces interdictions peuvent concerner également les habitats des
especes protégées pour lesquels la réglementation peut prévoir des interdictions de destruction, de
dégradation et d’altération.

Les interdictions prévues a I'article L411-1 du code de I’environnement doivent étre respectées dans la
conduite du projet faisant I'objet d’'une demande d’autorisation environnementale.

Le non-respect des dispositions des arrétés fixant la liste d’espéces protégées (nationale ou régionale)
constitue un délit prévu et réprimé par l'article L415-3 du Code de I'Environnement. Les peines peuvent aller
jusqu’a 9000 € d’amende (le double en cas de récidive) et jusqu’a 6 mois d’emprisonnement.

1.10 Protection de la main d’ceuvre et conditions de travail

L’attention des titulaires est attirée sur leur obligation de respecter les dispositions prévues par les lois et les
réglements relatifs a la protection de la main d’ceuvre et conditions de travail du pays ou cette main d’ceuvre
est employée et en particulier les conventions fondamentales de I'organisation internationale du travail (OIT)
(se reporter aux articles 6.1 a 6.4 du CCAG-TVX).

Le non-respect de ces obligations peut entrainer la résiliation du marché aux frais et risques du titulaire.

Par ailleurs, dans le cadre d’une période de pandémie de type COVID-19, les titulaires respecteront et mettront
en application les mesures permettant d’assurer une sécurité optimale des salariés ceuvrant sur le chantier.
Pour cela, il se conformera :

- au guide de préconisations réalisé par I'OPPBTP, validé par le gouvernement, rendu public le 2
avril 2020 modifié, permettant I'activité du secteur du BTP, tout en assurant la sécurité des
salariés ;

- au PGC qui détermine les préconisations nécessaires pour assurer le respect des gestes barriéres.

1.11 Développement durable

En application des dispositions des articles L.2111-1, L.2112-2 et L.2112-4 du code de la commande publique,
les conditions d’exécution du marché intégrent des éléments a caractere environnemental, qui prennent en
compte des objectifs de développement durable en conciliant développement économique, protection et mise
en valeur de I'environnement.

Les titulaires de chaque lot devront établir un Schéma d’Organisation et de Gestion des Déchets (SOGED) et le
présenter dans leur offre. lls devront le mettre en application dans le cadre de I'exécution du marché.

1.12 Insertion par I’activité économique
Sans objet.
1.13 Dispositif social du militaire blessé
Sans objet.
ARTICLE 2 PIECES CONTRACTUELLES DU MARCHE

2.1 Ordre de priorité

Par dérogation a l'article 4.1 du CCAG-TVX, les pieces contractuelles du marché sont les suivantes par ordre
de priorité :

— l'acte d’engagement propre a chaque lot et ses annexes éventuelles dans la derniére version
résultant des derniéres modifications opérées par mise au point et/ou avenant ;

— le présent Cahier des Clauses Administratives Particulieres (C.C.A.P.) y compris :
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* ["Arrété du 19 mai 2020 relatif aux modalités d’application des regles relatives aux
interventions d’entreprises extérieures et aux opérations de batiment et de génie civil dans
un organisme du ministere de la Défense ;

* le Plan Général de Coordination (PGC) ;

le Cahier des Clauses Techniques Particulieres — Dispositions Générales (C.C.T.P_DG) commun aux
deux lots et ses annexes :

* 8 plans du batiment ;
* étude géotechnique G2 phase PRO équivalente ;
* planning d’exécution ;

les Cahiers des Clauses Techniques Particulieres propres a chaque lot :

* ot 01 — Gros ceuvre et VRD ;
- lot 02 - Charpente - Couverture - Métallerie ;

le mémoire technique remis par le titulaire de chaque lot avec son offre (seuls les éléments
demandés au reglement de consultation ont une valeur contractuelle) ;

le SOGED remis par le titulaire de chaque lot avec son offre ;

les informations complémentaires apportées par les titulaires suite a la demande du Maitre
d’ouvrage (le cas échéant) ;

la mise au point du marché ou de I'offre (le cas échéant) ;

le Cahier des Clauses Administratives Générales (C.C.A.G.) applicables aux marchés publics de
travaux, approuvé par l'arrété du 30 mars 2021 ;

le Cahier des Clauses Techniques Générales (C.C.T.G.) applicables aux marchés publics de travaux ;
les actes spéciaux de sous-traitance postérieurs a la notification du marché;
la décomposition du prix global et forfaitaire (D.P.G.F.) propre a chaque lot ;

les Cahiers des Clauses Spéciales des Documents Techniques Unifiés (C.C.S. - D.T.U.) énumérés a
I'annexe 1 de la circulaire du ministre chargé de I'Economie et des Finances relative aux cahiers
des clauses administratives spéciales des marchés publics de travaux de batiment, compte tenu
des modifications qui leur sont apportées par I'annexe 2 a cette circulaire.

Les documents applicables sont ceux en vigueur au premier jour du mois d'établissement des prix, tel que ce
mois est défini a I'article 3-4.2 ci-apres.

2.2 Pieces a délivrer au titulaire — cession ou nantissement des créances

Conformément a I'article 4.2 du CCAG-TVX, il appartient au titulaire de chaque lot de faire la demande de
remise de I'exemplaire unique du marché.

ARTICLE 3
REGLEMENT DES COMPTES

PRIX ET MODE D'EVALUATION DES OUVRAGES VARIATION DANS LES PRIX

3.1 Répartition des paiements

L'acte d'engagement indique ce qui doit étre réglé respectivement :

a 'entrepreneur titulaire et ses éventuels sous-traitants ;
au mandataire, aux cotraitants et leurs sous-traitants.

3.2 Tranche(s) optionnelle(s)

Sans objet.

3.3 Contenu des prix - Mode d'évaluation des ouvrages et de réglement des comptes
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3.3.1 Les prix du marché

Conformément a I'article 9.1.1 du CCAG-TVX, les prix du marché sont hors T.V.A. et sont établis en tenant
compte notamment :

- dufait que les travaux se feront en site occupé ;

- de l'obligation faite aux entrepreneurs et a leurs agents de se conformer aux consignes et
réglements édictés par le chef de corps ou d'établissement, relatifs a la police et a la sécurité
intérieure de I'immeuble dans lequel les travaux sont exécutés ;

- dufait que les travaux devront étre réalisés durant les plages horaires définies dans le C.C.T.P_DG
— Article 9) ;

- des dépenses liées aux mesures particuliéres, de la notification du marché a la fin de la derniére
levée des réserves ou a la fin de la garantie de parfait achevement concernant :

= Lasécurité et la protection de la santé ;

= |e respect et a I'application des mesures de sécurité sanitaires;

= [’exécution des voies et réseaux divers, selon les dispositions de I'article R.4533-1 du code
du travail.

- duchargement, du transport, du déchargement, de la manutention des ouvrages par tous moyens
adaptés, des engins de levage nécessaires, des nacelles d’acces, de 'aménagement d’une aire de
stockage ;

- dutemps passé pour la participation aux diverses réunions ;

- des frais d'établissement et de diffusion des documents ;

- des frais de fonctionnement et de secrétariat ;

- en considérant comme normalement prévisibles les intempéries et autres phénomeénes naturels
indiqués ci-apres, tant qu’ils ne dépassent pas les intensités et éventuellement les durées limites
suivantes, sous réserve que la nature des travaux réalisés soit telle que ceux-ci ne puissent pas se
dérouler et que ceux-ci soient au contact direct des intempéries :

Nature du phénomeéne | Intensité limite Durée
Pluie 35 mm par jour |5 jours consécutifs
Neige 10 cm par jour |5 jours consécutifs
Température sous abri -5°c 5 jours consécutifs
Température sous abri +30° 5 jours consécutifs
Vent 20m/s 3 pointes

Lieu de constatation des intensités des phénomeénes naturels / référentiel :

Météo-France
Direction Interrégionale Nord
18, rue Elisée - Reclus
CS 60007
59651 Villeneuve d’Ascq cedex

En complément a I'article 9.1 du CCAG-TVX, le contenu des prix comprend entre autres toutes les sujétions
d’exécution des travaux résultant du tri des déchets et de leur valorisation, comme la location et I'installation
des contenants, la collecte et le transport.

Le titulaire du lot n° 01 fait réaliser a ses frais tous les échantillonnages et analyses complémentaires
nécessaires a l'acceptation des déchets dans les exutoires. Toute réorientation des matériaux évacués
s'effectue aux frais du titulaire du lot n° 01.

En cas de défaillance d’un centre de valorisation ou de traitement envisagé par le titulaire du lot n° 01, celui-
ci évacue les matériaux concernés dans un autre centre (filiere équivalente) sans pouvoir exiger une
qguelconque plus-value et apres acceptation de ladite filiere par le Maitre d’ouvrage.
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Les prix du marché sont hors T.V.A. et sont établis, en ne tenant pas compte des sujétions d’exécution
suivantes:

- la découverte en cours de terrassement de macgonneries anciennes ou de canalisations
inconnues ;

- les démolitions ou détournements qui en résultent ;
la découverte en cours de fouilles de roches ou de matériaux différents de ceux que le dossier de
consultation (étude géotechnique G2 phase PRO équivalente) laisse prévoir et nécessitant des
moyens spéciaux de terrassements, de vestiges anciens, laquelle conduirait a I'intervention des
services des affaires culturelles et a une interruption de chantier ;

- la découverte de structures différentes de celles indiquées au dossier de consultation ou
d’ouvrages prévus a conserver, mais dont le remplacement serait nécessaire ;

- la découverte au cours des travaux de la présence de matériaux amiantiféres non répertoriés au
dossier de consultation et nécessitant la prise de mesures de prévention au regard des textes
réglementaires. Cette découverte conduirait a l'intervention de prestataires extérieurs et a une
interruption de chantier.

3.3.2 Frais de coordination et prix

Le titulaire de chaque lot a a sa charge la coordination interne de son marché (lot).

3.3.3 Type de prix

Les ouvrages ou prestations faisant I'objet du marché seront réglés par I'application d’un prix global et
forfaitaire dont le libellé est donné dans I'acte d'engagement.

3.3.4 Modalités du réglement des comptes

Les modalités du reglement des comptes du marché sont les suivantes :

- les comptes sont réglés mensuellement, suivant les dispositions de I'article 12.1 du CCAG-TVX ;
- il n'est pas prévu le versement d'acompte sur approvisionnement.

Conformément aux dispositions aux articles 12.2.1 et 12.4.1 du CCAG-TVX, le Maitre d’ceuvre établit :
- I'état d'acompte mensuel ;
- le décompte général.

En cas de changement de compte, il est joint un RIB ou un RIP avec la demande de paiement.

3.3.4.1 Projets de décompte

Les demandes de paiements mensuelles du titulaire prennent la forme de projets de décompte dont les
modeles seront remis aux entreprises lors de la premiére réunion de chantier, ainsi que I’article 12.1.6 du CCAG-
TVX le permet.

Le MINARM met en ceuvre le portail Chorus Pro pour le traitement des projets de décompte dits « factures de
travaux », a I'adresse suivante :
https://chorus-pro.gouv.fr

Ce portail permet d’intégrer automatiquement les données nécessaires a la mise en paiement des projets de
décompte. Le titulaire pourra suivre par internet I’état d’avancement de leur traitement par les services de
I’Etat.

Avant la fin de chaque mois, le titulaire dépose sur le portail a destination du maitre d’ceuvre, le projet de
décompte établissant sa demande de paiement des travaux exécutés, arrétée a la fin du mois précédent, par
dérogation a I’article 12.1.1 du CCAG-TVX.

Pour cela, le fournisseur précise les informations suivantes permettant I’aiguillage du projet de décompte vers
le destinataire approprié :
Onglet : « factures de travaux - Déposer » ;
— Le cadre de facturation a utiliser est :
A4 : dépbt par un fournisseur d’un projet de décompte mensuel ;
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— Dans le bloc « destinataire de la facture »,

e |a Maitrise d’ceuvre est identifiée par :
e Une « structure » : SIRET 13000190200373 (SID Nord-Est (état d’acompte)) ;
e Un service : reprendre le code indiqué en page 2 de |'acte d’engagement ;

o |e Maitre d’ouvrage est identifié par :
e Une « structure » : SIRET 13000190200373 (SID Nord-Est (état d’acompte)) ;

e Un service : reprendre le code indiqué en page 2 de I'acte d’engagement ;

— Dans le bloc « références » :

e Numéro de facture : le projet de décompte déposé respecte impérativement le nommage
suivant, inférieur a 20 caracteres :
N° engagement juridique +réle (T=titulaire) + n° de situation ;

e Numéro d’engagement : saisir a nouveau le numéro d’engagement juridique (10 chiffres).

Les projets de décompte des entreprises transmis par tout autre moyen que Chorus Pro seront réputés non
parvenus dans les services de I’Etat.

Par dérogation a I’article 12.1.7 du CCAG-TVX, les projets de décomptes ne devront pas faire figurer le montant
de la variation de prix a régler, qui est calculé et établi par la personne publique.

Les conditions de paiement pour les sous-traitants admis au paiement direct sont fixées a I'article 3-5.2 ci-
apres.

Pour obtenir de I'assistance dans I'utilisation de Chorus Pro, vous avez plusieurs possibilités :

- Utiliser de I'assistance virtuelle « ClaudlA » disponible sur I'accueil du portail Chorus Pro (bouton
« ? Aide ») ;
- Utiliser le LiveChat via I’assistante virtuelle « ClaudIA » (bouton « ? Aide » puis saisir « je veux

parler a un conseiller ») ;
- Saisir une sollicitation :
- En mode connecté : saisir une sollicitation (via I'espace « sollicitations émises ») si vous
étes identifiés sur Chorus Pro ;
- En mode déconnecté : cliquez sur « Nous contacter » en bas de la page d’accueil du
portail Chorus Pro ;
- Consulter la communauté Chorus Pro : https://communaute.chorus-pro.gouv.fr

3.3.4.2 Etats d’acompte

Le projet de décompte initial est dématérialisé via Chorus Pro et la notification Chorus Pro emporte ordre de
service.

3.3.4.3 Demande de paiement final (projet de décompte final)

Aprés I'achévement des travaux, les titulaires transmettent dans le délai prévu a I'article 12.3.2 du CCAG-TVX
leur projet de décompte final simultanément au Maitre d’ouvrage et au Maitre d’ceuvre, suivant les mémes
modalités que celles prévues pour les projets de décompte mensuels a I'article 3-3.4.1.

Le cadre de facturation est a modifier comme suit :

A7 : projet de décompte final

3.3.4.4 Décompte général

Le décompte général est transmis au titulaire via Chorus Pro. Le décompte général sera renvoyé par le titulaire
dans les délais (30 jours) et conditions prévus a I'article 12.4.3 du CCAG-TVX, par Chorus Pro.

En application de I'article 12.4.5 du CCAG-TVX relatif au décompte général :

Si la signature du décompte général est refusée ou donnée avec réserves, les motifs de ce refus ou de ces
réserves doivent étre exposés par le titulaire dans un mémoire en réclamation qui précise le montant des
sommes dont il revendique le paiement et qui fournit les justifications nécessaires en reprenant, sous peine
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de forclusion, les réclamations déja formulées antérieurement et qui n’ont pas fait I'objet d’un réglement
définitif ; ce mémoire doit étre remis au maitre d’ouvrage avec copie au maitre d’ceuvre dans un délai de 30
jours. Ce désaccord sera réglé conformément aux dispositions prévues a I'article 11 du présent C.C.A.P.

NOTA :

Au titre des modalités de paiement : « La signature de projet de décompte général prévue a l'article 12.4.2 du
CCAG-TVX sera effectuée de maniere électronique ».

Conformément a l'article 12.4.2 du CCAG-TVX, si des réserves ne sont pas levées lors de I'établissement du
décompte général, ce dernier fera I'objet d’une mention indiquant I'existence de réserves ou, le cas échéant,
d’un litige ou d’une réclamation (I'objet des réserves, du litige ou réclamation figurera au décompte).

Au titre de la résiliation du marché public : « En cas de résiliation du marché, le décompte de liquidation, établi
en application de I'article 51.2 du CCAG-TVX, sera signé de maniéere électronique ».

3.3.5 Délai global de paiement

Les regles relatives au délai global de paiement sont celles fixées par la réglementation en vigueur applicable
au maitre d’ouvrage contractant.
Le délai de paiement des acomptes et du solde est fixé a 30 jours.

3.3.5.1 Point de départ du délai global de paiement

Par dérogation a I'article 12.1.8 du CCAG-TVX, la date a laquelle la conformité de I'avancement des travaux a
été constatée constitue la date de départ des délais de paiement des acomptes, si elle est postérieure a la date
de réception du projet de décompte mensuel envoyé par le titulaire.

3.3.5.2 Suspension du délai global de paiement

Pour les acomptes, les paiements partiels définitifs et le solde :

e En cas de remise par le titulaire d’'une demande de paiement jugée incompléte, le Maitre
d’ouvrage peut suspendre le délai global de paiement défini ci-dessus pour chague acompte,
paiement partiel définitif ou pour le solde. Cependant le délai global de paiement ne peut étre
suspendu qu’une fois par acompte, paiement partiel définitif ou pour le solde ;

e Cette suspension fait I'objet d’une notification au titulaire par tout moyen permettant d’attester
une date certaine de réception, via OS ou via Chorus Pro. Cette notification précise les raisons qui,
imputables au titulaire, s’"opposent au paiement, ainsi que les pieces a fournir ou a compléter. Le
délai global de paiement de I'acompte, du paiement partiel définitif ou du solde correspondant
est alors suspendu jusqu’a la remise par le titulaire de la totalité des justifications qui lui ont été
réclamées.

A compter de la réception des justifications demandées par le Maitre de I'ouvrage, un nouveau délai global de
paiement est ouvert. Ce nouveau délai est égal a 30 jours si la suspension est inférieure a 30 jours.

3.3.6 Intéréts moratoires

Le taux des intéréts moratoires est égal au taux d’intérét appliqué par la Banque centrale européenne a ses
opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de I'année
civile au cours duquel les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de huit points de pourcentage.
Il sera fait application des articles R.2192-10 a R.2192-37 du code de la commande publique concernant la lutte
contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique.

3.3.7 Répartition des dépenses communes de chantier

Pour I'application de I'article 31.12 du CCAG Travaux, les dispositions suivantes sont retenues :

A — Dépenses d’équipement de chantier

Les prix du marché conclu par I'entrepreneur titulaire du lot n° 01 comprennent notamment les dépenses
suivantes :

— baraque de chantier visée au 8.5.2 du présent C.C.A.P;

— branchements provisoires d’égout, d’eau et d’électricité ;
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— installations communes d’hygiéne ;

— installations communes de sécurité ;

— installations communes de collecte de déchets ;

— échafaudage;

— établissement des clotures et panneaux de chantiers en conformité avec les articles R 8221-1 du code

du travail.

Les dépenses d’entretien des installations indiquées ci-dessus sont réputées rémunérées par les prix du lot
n°® 01.

B — Dépenses de fonctionnement

Les charges temporaires de voirie et de police incombent au titulaire du lot n° 01.
Pour le nettoyage de chantier, chaque entrepreneur :

— doit laisser le chantier propre et libre de tous déchets pendant et apres I'exécution des travaux
dont il est chargé ;

— alacharge de I’évacuation de ses propres déblais, gravois de structure et déchets vers la zone de
stockage mise en place par le titulaire du lot n° 01 ;

— alacharge du nettoyage, de la réparation et de la remise en état des installations qu’il a salies ou
détériorées, ainsi que I'évacuation des emballages éventuels ;

— alacharge del’enlévement des déblais stockés, gravois de structures et déchets, ainsi que de leur
transport vers les installations communes de collecte de déchets.

En cas de non-respect de ces exigences, le Maitre d’ceuvre se réserve la possibilité, apres simple demande en
rendez-vous de chantier non suivie d’effet dans la semaine suivante, de faire intervenir aux frais des
entreprises défaillantes, une entreprise de nettoyage extérieure.

C — Compte prorata

Les dépenses définies ci-apres sont portées au débit du compte spécial dit « compte prorata » établi, géré et
réglé par les entrepreneurs :

— nettoyage du bureau de chantier et des installations communes d’hygiéne ;

— consommations d’eau et d’électricité ;

— frais de nettoyage, de réparation et de remplacement des fournitures et matériels mis en ceuvre
et détériorés ou contournés, dans les cas suivants :

e |'auteur des dégradations ou des détournements ne peut étre découvert ;

¢ |es défauts de nettoyage, les dégradations ou les détournements ne peuvent étre imputés
a I'entrepreneur titulaire d’un lot déterminé ;

¢ la responsabilité de I'auteur, insolvable, n’est pas couverte par un tiers.

Suivant la nature des fournitures mises en ceuvre, les entrepreneurs prennent les dispositions nécessaires, afin
d’assurer leur protection jusqu’a la réception des travaux.

L'entrepreneur titulaire du lot n° 01 procede au reglement de ces dépenses, mais il peut demander des avances
aux autres entrepreneurs. |l effectue en fin de chantier la répartition des dites dépenses au prorata du montant
des situations cumulées de chaque entrepreneur.

Dans cette répartition, I'action du Maitre d’ceuvre se limite a jouer le réle d’amiable compositeur, dans le cas
ou les entrepreneurs lui demanderaient de faciliter le reglement d’un différend qui se serait élevé entre eux.

3.4 Variation dans les prix

Les répercussions sur les prix du marché des variations des éléments constitutifs du co(t des travaux sont
réputées réglées par les stipulations ci-apres.

3.4.1 Prix du marché

Les prix sont révisables suivant les modalités fixées aux articles ci-apres.
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3.4.2 Mois d'établissement des prix du marché.

Par dérogation a I’article 9.4.2 du CCAG-TVX, les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des
conditions économiques du mois de la derniére date limite de remise des offres.
Ce mois, déterminé dans I'acte d’engagement, est appelé « mois zéro ».

3.4.3 Choix des index de référence

Lot n°® Index Définition Identifiant Applicabilité par référence
au CCTP
01 BT 03 Maconnerie et canalisations en béton 001710951 Tous les prix
02 BT 07 Ossature et charpentes métalliques 001710953 Tous les prix

Index publié(s) au Bulletin officiel du ministére en charge du calcul de la valeur des index (et pour information
au Moniteur des travaux publics et du batiment et consultables sur le site https://www.insee.fr/ ).
Les primes, pénalités et indemnités sont révisées avec I'index du marché.

3.4.4 Modalités de révision des prix

La révision est effectuée par I'application au prix du marché d'un coefficient donné par la formule :
Cn=(In/10)

dans laquelle 10 et In sont les valeurs prises par I'index de référence | du marché concerné respectivement au
mois zéro et au mois n.
La périodicité de la révision suit la périodicité des acomptes.

3.4.5 Révision provisoire

Lorsqu'une révision a été effectuée provisoirement en utilisant un index antérieur a celui qui doit étre appliqué,
il ne sera procédé a aucune autre révision avant la révision définitive, laquelle interviendra sur le premier
acompte suivant la parution de l'index correspondant.

3.4.6 Application de Ila taxe a la valeur ajoutée (TVA)

Les montants des acomptes mensuels et du solde seront calculés en appliquant les taux de TVA en vigueur.
Ces montants seront éventuellement rectifiés en vue de I'établissement du décompte général en appliquant
les taux de TVA en vigueur.

Conformément a I’article 283-2 nonies du code général des impots, le Maitre de I’'ouvrage paie le(s) sous-
traitant(s) agréé(s) (ayant droit au paiement direct) sur la base hors taxe et I’entreprise principale auto-
liquide la TVA sur sa déclaration de TVA.

3.5 Paiement des cotraitants et des sous-traitants

3.5.1 Groupement : paiement des membres du groupement

Le projet de décompte remis par le mandataire vaut, pour chague membre du groupement, acceptation du
montant de 'acompte ou du solde a lui payer directement.

Selon les conditions définies par leur contrat de co-traitance, les co-traitants transmettent au mandataire de
leur groupement, leurs projets de décompte établissant leur demande de paiement des travaux exécutés,
arrétée a la fin du mois précédent.

Lorsque les co-traitants utilisent le portail de facturation Chorus Pro, ils y déposent leurs demandes de
paiement :
Onglet : « factures de travaux - Déposer » ;
— le cadre de facturation a utiliser est :
A13: Projet de décompte mensuel déposé par un co-traitant ;

— dans le bloc « destinataire de la facture » :
¢ |e maitre d’ouvrage est identifié par :
o une « structure » : SIRET 13000190200373 (SID Nord-Est (état d’acompte)) ;
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o un service : reprendre le code indiqué en page 2 de I'acte d’engagement ;

¢ |e mandataire doit étre renseigné par son numéro SIRET ;

e |a maitrise d’ceuvre est identifiée par :
o une « structure » : SIRET 13000190200373 (SID Nord-Est (état d’acompte)) ;
o un service : reprendre le code indiqué en page 2 de I'acte d’engagement ;

— dans le bloc « références » :
e Numéro de facture : le projet de décompte déposé respecte impérativement le nommage
suivant, inférieur a 20 caracteéres :
N°engagement juridique + tranche (F ou O + n°) +réle (C=co-traitant) + n° situation ;
o Numéro d’engagement : saisir a nouveau le numéro d’engagement juridique (10 chiffres).

Lorsqu’il a recu les demandes de paiement de ses co-traitants de facon dématérialisée, le mandataire la valide
ou la refuse directement dans Chorus Pro.

3.5.2 Désignation de sous-traitants en cours de marché

Pour déposer ses déclarations de sous-traitance, le représentant de I’acheteur impose aux titulaires et aux
sous-traitants I'utilisation des services dématérialisés de la société SUBCLIC (https://subclic.com/). Pour
satisfaire cette obligation, le titulaire est tenu de compléter I'article 6 de I'acte d’engagement désignant la
personne physique de I'entreprise responsable de la vérification et de la signature des actes de sous-traitance.

Il s’agit d’un outil informatique gratuit pour les entreprises, qui permet la transmission, la validation et la
signature de 'ensemble des demandes d’acception de sous-traitance. L'inscription doit étre maintenue active
pendant toute la durée du contrat. Le guide de démarrage pour déclarer un sous-traitant est annexé au présent
C.CAA.P.

3.5.3 Paiement des sous-traitants

Aucun paiement de sous-traitant ne peut intervenir tant que le sous-traitant n’a pas été agréé et ses conditions
de paiement acceptées dans les conditions fixées par les articles R.2193-1 a R.2193-4 du code de la commande
publique (CCP).

Conformément a I'article R.2193-10 du CCP, pour définir si les conditions du paiement direct du sous-traitant
sont réunies, le contrat de sous-traitance doit étre égal ou supérieur a 10 % du montant hors taxe du marché
public.

Les sous-traitants dont le contrat est inférieur a 10 % du montant hors taxe du marché ne peuvent donc
prétendre au paiement direct. Dans ce cas, le titulaire du marché devra fournir au mafitre d’ouvrage une caution
(délégation de paiement interdite) délivrée par un établissement financier agréé conformément a I'article
L.2193-14 du code de la commande publique.

3.5.3.1 Délégation de paiement (sous-traitance indirecte)

Aucune délégation de paiement n’est acceptée par le Maitre d’ouvrage. Le sous-traitant de premier rang
(entrepreneur principal) doit, aprés acceptation du sous-traitant de second rang et agrément de ses conditions
de paiement par le maitre d’ouvrage, lui fournir une caution (délégation de paiement interdite) délivrée par
un établissement financier agréé conformément a I'article L.2193-14 du code de la commande publique.
L'article 14 de la loi de 1975 relative a la sous-traitance précise que le non-respect de cette condition rend le
sous-traité nul.

Le sous-traitant indirect n’a pas droit au paiement direct. Seul le titulaire du marché est habilité a demander
au maitre d’ouvrage I'acceptation d’un sous-traitant de second rang.

3.5.3.2 Modalités de paiement des sous-traitants admis au paiement direct

a) Modalités de transmission

Dans les conditions fixées aux articles R.2193-10 a R.2193-16 du code de la commande publique, les sous-
traitants admis au paiement direct adressent leur demande de paiement au titulaire, seul habilité a adresser
les demandes de paiement au maitre d’ouvrage pour réglement. La demande de paiement est libellée au nom
du Maitre d’ouvrage.
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Le sous-traitant adresse également sa demande de paiement au Maitre d’ceuvre accompagnée de la facture et
de I'accusé de réception ou du récépissé attestant que le titulaire a bien recu sa demande de paiement ou de
I'avis de réception postal attestant que le pli a été refusé ou n’a pas été réclamé.

Lorsque le sous-traitant utilise le portail de facturation Chorus Pro, il y dépose sa demande de paiement sans
autre formalité :

— Lorsque le sous-traitant utilise le portail de facturation Chorus Pro, il y dépose sa demande de
paiement sans autre formalité :
Onglet : « factures de travaux - Déposer » ;

— Le cadre de facturation a utiliser est :
A10 : Dépobt par un sous-traitant de la demande de paiement dans le cadre d’un marché de travaux ;

— Dans le bloc « destinataire de la facture » :
o Le maitre d’ouvrage est identifié par :
O une « structure » : SIRET 13000190200373 (SID Nord-Est (état d’acompte)) ;
o un service : reprendre le code indiqué en page 2 de I'acte d’engagement ;

e Le titulaire / co-traitant doit étre renseigné par son numéro SIRET ;

e La maitrise d’ceuvre est identifiée par :
o Une « structure » : SIRET 13000190200373 (SID Nord-Est (état d’acompte)) ;
o Un service : reprendre le code indiqué en page 2 de I'acte d’engagement ;

— Dans le bloc « références » :
e Numéro de facture : le projet de décompte déposé respecte impérativement le nommage
suivant, inférieur a 20 caracteres :
N°engagement juridique +tranche (F ou O + n°) +(S=sous-traitant) + texte libre ;
e Numéro d’engagement : saisir a nouveau le numéro d’engagement juridique (10 chiffres).

Le titulaire dispose de quinze (15) jours a compter de ce dépot pour accepter ou refuser la demande de
paiement sur le portail de facturation. En I'absence de prise en charge, la validation est tacite et la facture du
sous-traitant est transmise au destinataire (« maitre d’ouvrage »).

b) Attestation de paiement du titulaire

Lorsqu’il a recu les demandes de paiement de ses sous-traitants de fagon matérialisée, le titulaire ou le co-
traitant joint au projet de décompte :
— une copie en double exemplaire de la demande de paiement du sous-traitant acceptée ou rectifiée
par le titulaire/co-traitant,
— une attestation de paiement signée du titulaire/co-traitant indiquant la somme a régler par le
maitre d’ouvrage a chaque sous-traitant concerné. Cette somme tient compte d'une éventuelle
variation dans les prix prévue dans le contrat de sous-traitance et n’inclut pas la TV.A. (cf. art 283-
2 nonies du code général des impots).

En cas de groupement, 'attestation de paiement est signée par celui des entrepreneurs du groupement qui a
conclu le contrat de sous-traitance. Si I'entrepreneur qui a conclu le contrat de sous-traitance n'est pas le
mandataire, ce dernier doit signer également |'attestation.

Lorsqu’il a recu les demandes de paiement de ses sous-traitants de facon dématérialisée, le titulaire/co-traitant
la valide ou la refuse directement dans Chorus Pro.

3.6 Obligations comptables

Sans objet.

ARTICLE 4 DELAI(S) D'EXECUTION - PENALITES ET PRIMES

4.1 Délai(s) d'exécution des travaux
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Le délai global d’exécution de I'ensemble des lots est fixé dans I'acte d'engagement.
Le calendrier prévisionnel d’exécution est joint en annexe aux dispositions générales du C.C.T.P.

Le délai d’exécution propre a chacun des lots s’insere dans ce délai d’ensemble, conformément au
calendrier détaillé d’exécution établi dans les conditions fixées ci-apreés.

- Calendrier détaillé d'exécution des travaux

Par dérogation a I'article 28.2.3 du CCAG Travaux :

A - Etablissement du calendrier détaillé d’exécution :

Durant la période de préparation, le projet de calendrier détaillé d’exécution, ainsi que son phasage, sont
élaborés par le Maitre d’ceuvre apres consultation des entrepreneurs titulaires des différents lots et réception
du calendrier prévisionnel propre a chacun des lots.

e Fourniture du calendrier prévisionnel propre a chacun des lots :

Le calendrier prévisionnel propre a chacun des lots est fourni dans un délai de cinqg jours a compter de la date
de notification de I'ordre de service en prescrivant la fourniture.

Ce calendrier distingue les différents ouvrages dont la construction fait I'objet des travaux. Il indique en outre,
pour le lot :

- ladurée et la date probable de départ du délai d'exécution qui lui est propre ;
- la durée et la date probable de départ des délais particuliers correspondant aux interventions
successives de I'entrepreneur sur le chantier.

L'absence de fourniture de ce calendrier prévisionnel pour un lot ou plusieurs lots ne fait pas obstacle a
I’établissement du projet de calendrier détaillé d’exécution par le Maitre d’ceuvre.

e Concertation des titulaires des différents lots sur le projet de calendrier détaillé d’exécution :

Au vu des calendriers prévisionnels propres a chacun des lots, le Maitre d’ceuvre établit le projet de calendrier
détaillé d’exécution.

Ce projet est soumis, par ordre de service, aux titulaires des différents lots pour accord.

Les titulaires doivent faire part, par écrit, de leur accord ou de leurs observations éventuelles dans le délai fixé
par le Maitre d’ceuvre.

Ce délai, qui ne peut étre inférieur a trois jours, court a compter de la date de notification de 'ordre de service
précité.

A défaut d’accord ou d’observations dans le délai ci-dessus, le projet de calendrier détaillé d’exécution est
réputé accepté par le titulaire.

En cas d’observations d’un ou plusieurs titulaires, le Maitre d’ceuvre établit, s’il le juge nécessaire, un nouveau
projet de calendrier détaillé d’exécution qu’il soumettra a nouveau a I'accord des titulaires.

e Visa du calendrier détaillé d’exécution :

Apres accord des titulaires des différents lots sur le projet de calendrier détaillé d’exécution, le Maitre d’ceuvre
vise le projet de calendrier détaillé d’exécution, qui devient le calendrier détaillé d’exécution.

Ce visa doit intervenir au plus tard dix jours avant I'expiration de la période de préparation visée a I'article 8.1
ci-apreés.

Dans le cas ou, dix jours avant I'expiration de la période de préparation, aucun accord n’est intervenu entre
les titulaires des différents lots sur le projet de calendrier détaillé d’exécution, le projet de calendrier détaillé
d’exécution devient le calendrier détaillé d’exécution applicable a chacun des lots.

Dans tous les cas, le calendrier détaillé d’exécution est notifié par ordre de service a chaque titulaire de lot
avant la fin de la période de préparation.

e Contenu du calendrier d’exécution

Le calendrier détaillé d'exécution distingue les différents ouvrages, dont la construction fait I'objet des travaux.
Il'indique en outre, pour chacun des lots :

- ladurée et la date probable de départ du délai d'exécution qui lui est propre ;
- ladurée et la date probable de départ des délais particuliers correspondant aux interventions
successives de I'entrepreneur sur le chantier.
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B - Le délai d'exécution de chacun des lots est commun et celui-ci commence a courir a la date fixée par ordre
de service.

C - Au cours du chantier et avec l'accord des différents entrepreneurs concernés, le Maitre d’ceuvre peut
modifier le calendrier détaillé d'exécution, dans la limite du délai d'exécution de I'ensemble des lots.

D - Le calendrier initial visé en A, éventuellement modifié comme il est indiqué en C, est notifié par un ordre
de service a tous les entrepreneurs.

E — Pour chacun des marchés, le délai de six mois prévu a l'article 50.2.1 du CCAG Travaux est majoré de
I'intervalle de temps résultant du calendrier détaillé d’exécution, qui sépare les dates probables de départ des
délais d’exécution propres a chaque lot, dates fixées par ordre de service.

4.2 Prolongation de(s) délai(s) d'exécution pour intempéries

En vue de I'application éventuelle du troisieme alinéa de |'article 18.2.3 du CCAG-TVX et pour autant qu'il y ait
entrave a I'exécution des travaux, le(s) délai(s) d'exécution est/ sont prolongé(s) d'un nombre de jours égal a
celui pendant lequel un au moins des phénomeénes naturels ci-apres dépasse les intensités et durées limites
suivantes :

Nature du phénomene |Intensité limite Durée

Pluie 35 mm par jour 5 jours consécutifs
Neige 10 cm par jour 5 jours consécutifs
Température sous abri -5°C 5 jours consécutifs
Température sous abri |+ 30°C 5 jours consécutifs
Vent 20m/s 1 pointe

Lieu de constatation des intensités des phénomeénes naturels / référentiel :

Météo-France
Direction Interrégionale Nord
18, rue Elisée - Reclus
CS 60007
59651 Villeneuve d’Ascq Cedex

Afin de pouvoir bénéficier d’une prolongation, le titulaire devra remettre au Maitre d’ceuvre le relevé météo
de la station météo précité sous un (1) mois sous peine de forclusion.

4.3 Pénalités pour retard — Primes d’avance

4.3.1 Pénalités pour retard

Par dérogation a l'article 19.2.2 du CCAG-TVX, les pénalités de retard ne pourront excéder 25 % du montant
total hors taxes du marché (lot).

Par dérogation a I’article 19.2.4 du CCAG-TVX, I'application des pénalités du retard s’effectuera du simple fait
de la constatation du retard par le Maitre d’ceuvre.

Par dérogation a I’article 19.2.1 du CCAG-TVX, le titulaire ne sera pas exonéré d’office des pénalités et ce, quel
gue soit le montant.

En cas de retard dans I'exécution des travaux, une pénalité journaliére est appliquée, dans les conditions
stipulées a l'article 19.2 du CCAG Travaux, sur les sommes dues au titulaire.

La disposition suivante est appliquée lot par lot, en cas de retard dans l'exécution des travaux,
comparativement au calendrier détaillé d'exécution élaboré et éventuellement modifié comme il a été indiqué
aux 4.1 A et C ci-dessus.

Retard sur le délai d’exécution propre au lot concerné

Il est fait application d’une pénalité journaliére de 1/3000° du montant HT de I'ensemble du lot.
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4.3.2 Primes d’avance

Sans objet.
4.4 Délais et retenues pour non remise des documents a remettre aprés exécution
Par dérogation a I'article 40.1 du CCAG-TVX, le titulaire a I'obligation de fournir I'ensemble des DOE, plans et

autres documents lorsqu’il demande au Maitre d’ouvrage et au Maitre d’ceuvre que soit constaté
I'achévement de ses travaux.

Le défaut de remise de ces documents par le titulaire a la date de constat d’achevement des travaux entraine
I'application d’une pénalité journaliere de 200,00 € HT jusqu’a la remise de I'ensemble des DOE, plans et autres
documents.

Par dérogation a l'article 19.3 du CCAG-TVX :

— une retenue provisoire hors taxes fixée a 1 000,00 € HT est appliquée sur les sommes dues au
titulaire sur le premier décompte mensuel faisant ressortir une somme suffisante a payer au
titulaire pour prélever ladite retenue ;

— la somme ainsi retenue n’est libérée qu’apres fourniture de I'ensemble des documents et
vérification de leur conformité par le Maitre d’ceuvre.

Cette retenue provisoire peut étre transformée en retenue définitive s’il n’est pas donné suite a une mise en
demeure du Maitre d’ouvrage.

La retenue définitive et les pénalités de retard sont cumulables.
4.5 Pénalités pour remise de documents en cours d’exécution

Dans le cas ou le titulaire de chaque lot doit remettre des documents en cours d’exécution, il encourt une
pénalité journaliere de 200,00 € HT par jour de retard dans la remise des documents aux dates fixées par le
Maitre d’ceuvre, durant I'exécution des travaux.

4.6 Pénalités diverses

Les pénalités listées dans le présent article seront appliquées sans aucune mise en demeure sauf disposition
particuliére fixée ci-dessous.

4.6.1 Rendez-vous de chantier

Les comptes rendus de chantier valent convocation des entreprises dont la présence est requise pour la
prochaine réunion. Les rendez-vous de chantier sont fixés par le Maitre d'ceuvre.

En cas d'absence a la réunion de chantier, le titulaire encourt une pénalité fixée a 150,00 € HT.

4.6.2 Autorisations d'accés

Sans objet.

4.6.3 Non-respect des dispositions sur la protection de I’environnement

Conformément a I'article 20.2.3 du CCAG-TVX, en cas de non-respect des dispositions sur la protection de
I’environnement applicables au chantier, aprés mise en demeure par le maitre d’ouvrage restée infructueuse,
de remédier aux infractions relevées, le titulaire encourt une pénalité fixée a 400,00 € HT par infraction.

4.6.4 Autres pénalités / retenues diverses

A/ En cas de retard dans la remise de documents pendant la période de préparation, une retenue provisoire
est appliquée. Le montant de cette retenue est fixé a 200,00 € HT par jour. Cette retenue provisoire peut étre
transformée en retenue définitive.

B/ En cas de retard dans l'installation de chantier :
une pénalité par jour calendaire de retard de : 100,00 € HT.

C/ En cas de non-respect des prescriptions relatives a la sécurité, a I’hygiéne, a la signalisation générale du
chantier :
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une pénalité pour chaque infraction constatée et par jour calendaire de continuité de I'infraction de : 200,00
€ HT.

D/ En cas de dép6t de matériels, matériaux, terres, gravois en dehors des zones prescrites :
Une pénalité pour chaque infraction constatée et par jour calendaire de continuité du désordre engendré de
200,00 € HT.

E/ En cas de retard dans le nettoyage du chantier :
Une pénalité par jour calendaire de continuité des désordres de 50,00 € HT.

F/ En cas de retard dans I'évacuation des gravois hors chantier :
Une pénalité par jour calendaire de : 200,00 € HT.

G/ Circulation sur le chantier - Non-respect des itinéraires prescrits pour la desserte du chantier :
Une pénalité par infraction constatée et par véhicule de : 200,00 € HT.
NOTA : Toutes les pénalités ci avant sont cumulables.

4.6.5 Pénalités pour non-respect de 'engagement d’insertion par 'activité économique

Sans objet.

4.6.6 Pénalités pour non-respect de la protection des données personnelles

En cas de manquement par le titulaire ou son (ses) sous-traitant(s) a ses obligations Iégales et contractuelles
relatives a la protection des données personnelles, le titulaire s’expose a I'application de pénalités, a hauteur
de 200,00 € HT par infraction relevée.

ARTICLE 5 CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE

5.1 Retenue de garantie
Sans objet.
5.2 Avance

Une avance est versée au titulaire du marché, sauf indication contraire dans I'acte d’engagement, lorsque les
conditions stipulées a I'article R.2191-3 du code de la commande publique sont remplies.

Si le délai initial N d'exécution du marché exprimé en mois n'excéde pas 12 mois, son montant est, en prix de
base, égal a 30 % du montant initial du marché.

Il est égal au produit de ces 30 % par 12 / N, N étant exprimé en mois, si le délai N dépasse 12 mois.

Le paiement de |'avance intervient sans formalités dans le délai global de 30 jours compté a partir de la date
de notification de I'ordre de service prescrivant le démarrage de la période de préparation.

Ce montant n’est ni révisé, ni actualisé.

Le remboursement de I'avance s’effectue, si cela est réalisable, en une seule fois lorsque le montant des
prestations exécutées (travaux a l'entreprise et approvisionnement) qui figure a un décompte mensuel
atteindra 50 % du montant initial du marché. Dans le cas contraire, le remboursement s’effectue par
précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire a titre d’acomptes ou de solde. Le précompte
s’effectue apres application de la clause de variation de prix sur le montant initial de I'acompte ou du solde.
Ce remboursement devra étre terminé au plus tot et impérativement lorsque ledit montant aura atteint 80 %
du montant du marché.

Une avance peut étre versée, sur leur demande, aux sous-traitants des lors que le titulaire remplit les
conditions pour y prétendre.
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Le versement de cette avance, dont le montant doit étre au plus égal a 30 % du montant des travaux sous-
traités, et son remboursement, sont effectués a la diligence de I'entrepreneur ayant conclu le contrat de sous-
traitance ; cet entrepreneur prend ce versement et ce remboursement en compte pour fixer le montant des
sommes devant faire I'objet d’un paiement direct au sous-traitant.

ARTICLE 6 PROVENANCE, QUALITE, CONTROLE ET PRISE EN CHARGE DES MATERIAUX ET
PRODUITS

6.1 Provenance des matériaux et produits

Le C.C.T.P fixe les caractéristiques de ceux des matériaux, produits et composants de construction dont le choix
n'est pas laissé au titulaire ou n'est pas déja fixé par les pieces générales contractuelles du marché ou déroge
aux dispositions desdites pieces.

6.1.1 Interdiction de I'amiante

En application du décret n° 96-1133 du 24 décembre 1996 relatif a l'interdiction de I'amiante, il est fait
interdiction a I’entrepreneur principal et a ses sous-traitants éventuels de mettre en ceuvre des matériaux,
produits et composants contenant des fibres d’amiante quelle qu’en soit la variété.

Les cas d’exceptions temporaires prévus par ledit décret ne pourront étre acceptés qu’apres production d’'une
« déclaration en vue d’exceptions a I'interdiction d’amiante » et ce en conformité avec les deux arrétés du 24
décembre 1996 relatifs au « formulaire de déclaration en vue d’exceptions a l'interdiction d’amiante » et aux
« exceptions a l'interdiction de I'amiante ».

6.1.2 Bois — matériau de construction

Sans objet.

6.2 Mise a disposition de carriéres ou lieux d'emprunt
Sans objet.
6.3 Caractéristiques, qualité, vérifications, essais et épreuves des matériaux et produits

Le C.C.T.P définit les compléments a apporter aux dispositions du CCAG-TVX et du CCTG concernant les
caractéristiques et qualités des matériaux, produits et composants de construction a utiliser dans les travaux,
ainsi que les modalités de leurs vérification, tant qualitatives que quantitatives, sur le chantier.

Le maitre d'ceuvre peut décider de faire exécuter des vérifications en sus de ceux définis par le marché :
— ¢'ils sont effectués par le titulaire, ils seront rémunérés par application d'un prix nouveau ;
— ¢s'ils sont effectués par un tiers, ils sont rémunérés par le maitre de I'ouvrage.

6.4 Prévention des risques présentés par les déchets dangereux

Sans objet (construction neuve).

ARTICLE 7 IMPLANTATION DES OUVRAGES

Conformément a l'article 27.2.3 du CCAG-TVX, le piquetage général ainsi que le piquetage d’une tranchée
d’alimentation électrique sera effectué contradictoirement avant le commencement des travaux dans les
conditions et avec le degré de précision indiqué au C.C.T.P. du lot n° 01 (articles 3.9.1 et 5.2) par le titulaire du
lot n° 01 a ses frais en présence du Maitre d’ceuvre ou de son représentant, I'entrepreneur ayant a sa charge
de fournir le matériel et le personnel.

ARTICLE 8 PREPARATION, COORDINATION ET EXECUTION DES TRAVAUX

8.1 Période de préparation - Programme d'exécution des travaux
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Il est fixé une période de préparation. Par dérogation a I’article 28.1 du CCAG-TVX, elle n’est pas comprise
dans le délai d'exécution des travaux et a une durée d’un (1) mois a compter de la date fixée par I'ordre de
service qui en prescrira le commencement.

Au cours de cette période de préparation les documents énumérés ci-dessous, ainsi que ceux demandés au
C.C.T.P et lors de la réunion préalable a I'ouverture de chantier, doivent étre impérativement fournis et visés
par le Maitre d’ceuvre, pour ceux qui doivent I'étre, avant toute exécution des travaux.

La date contractuelle de commencement des travaux débutera par ordre de service.

L'absence d’un de ces documents ou d’un visa fait obstacle au démarrage des travaux.

Toute exécution prématurée, faute d’avoir en temps utile soumis les documents demandés au visa du Maitre
d’ceuvre, s’effectuera sous la seule responsabilité du titulaire (lot) du marché et les modifications qui
pourraient lui étre demandées seraient entierement a sa charge, y compris les conséquences du retard sur le
planning des travaux.

Il est procédé, au cours de cette période, aux opérations suivantes :

a) par les soins du Maitre de |'ouvrage ou du Maitre d'ceuvre :
- délivrance des autorisations d'accés comme défini a I'article 1.3 ci-dessus ;
- désignation des lieux de dépots provisoires des matériels et matériaux ;
- mise a disposition des sources d'énergie dans les conditions fixées a I'article 8.5.1 ci-apres.

b) par les soins du titulaire ou mandataire de chaque lot :

- établissement par le titulaire ou mandataire d’une attestation sur I'honneur indiquant son
intention ou non de faire appel pour I'exécution des prestations, objet du marché, a des salariés
de nationalité étrangére et, dans I'affirmative, certifiant que ces salariés sont ou seront autorisés
a exercer une activité professionnelle en France ;

- établissement et remise au Maitre d’ceuvre de la liste nominative des personnels, comme défini
a I'article 1.3.1du présent C.C.A.P;

- établissement du programme d’exécution des travaux qui comprendra :

e |e calendrier prévisionnel d’exécution précisant la date de démarrage des travaux et leur
durée d’exécution propre a chacun des lots,
e |e projet des installations de chantier et ouvrages provisoires,
e |es matériels et méthodes utilisés.
Ce programme sert de base a I'élaboration du calendrier détaillé d’exécution par le Maitre d’ceuvre
prévu a l'article 4.1 ci-avant.

- établissement et remise au Maitre d’ceuvre des plans d’exécution, notes de calculs et études de
détail nécessaires pour le début des travaux, dans les conditions prévues a I'article 29 du CCAG-
TVX et a l'article 8.3 ci-apres, et énumérés aux dispositions générales du C.C.T.P;

- fourniture des copies des contrats d'assurance et attestations demandées a I'article 9.7 ci-apres;
- remise au Maitre d'ceuvre d'un échéancier prévisionnel des acomptes mensuels ;

- Remise au maitre d’ceuvre de la fiche individuelle pour le contrdle primaire diment complétée
(suivant modele remis a la notification) pour chaque personnel de I'entreprise ayant a accéder au
chantier ;

- Par dérogation a I'article 36.2.1 du CCAG-TVX, le titulaire communique dans son offre un schéma
d'organisation et de gestion des déchets précisant notamment la méthode de prévention de la
production des déchets, la méthode de tri, les installations de valorisation, de traitement et
d'élimination des déchets, la tracabilité des déchets, les moyens humains mobilisés sur la
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thématique des déchets, ainsi que la personne qui sera désignée responsable des déchets et les
mesures de sensibilisation du personnel.

remise au Maitre d'ceuvre d'une copie de la déclaration d'ouverture de chantier pour tout
chantier employant dix personnes au moins pendant plus d'une semaine adressée a l'inspection
du travail, a I'adresse suivante :

Contrble Général des Armées
Inspection du travail dans les armées
60, boulevard du Général Martial Valin — C521623 - PC 066 - 75509 Paris Cedex 15

(chantier fermé vers I'extérieur et ouvrant sur le domaine militaire)

établissement du Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS) prévu par les
dispositions des articles R4532-6 a R4532-74 du code du travail (aprés inspection commune
organisée par le coordonnateur). L'entrepreneur disposera, pour la rédaction du PPSPS, du délai
légal de 30 jours a compter de la notification du marché, et avant tout début de travaux. L'absence
de remise au coordonnateur ou au maitre de l'ouvrage du Plan Particulier fait obstacle a
I'exécution proprement dite des travaux.

8.2 Obligations du titulaire en cours de marché en matiéere de travail dissimulé

a) Obligations d’identification du personnel et tenue d’un enregistrement

Conformément a l'article 31.5.1 du CCAG-TVX, le titulaire de chaque lot, ou chacun des membres du
groupement le cas échéant, est tenu de faire porter par son personnel, dans I'enceinte du chantier et en
permanence, un dispositif d’identification combinée de chaque personne et de son employeur. La carte
professionnelle d’identification sécurisée étant quant a elle obligatoire pour I'’ensemble du personnel
présent sur le chantier.

Ces dispositions s’appliquent aux éventuels cotraitants et sous-traitants.

Le titulaire est tenu d’établir un enregistrement exhaustif de toutes les personnes qu’il emploie sur le chantier.

b) Justificatifs semestriels — dispositif de vigilance avec e-Attestations.com

b1) Présentation du dispositif e-Attestations

La plateforme sécurisée e-Attestations permet aux opérateurs économiques de déposer toutes les
informations et documents obligatoires a partager uniquement avec les donneurs d’ordres.

Elle est entierement gratuite.

Elle nécessite la création d’un compte sur la plateforme qui est connectée aux administrations.
e-Attestations agrége des données directement auprés de tiers producteurs de confiance comme le RNCS, les
URSSAF, la DGFIP...

Aussi le titulaire n"aura qu’a compléter les informations et documents manquants dans son dossier.

Plus d’informations a I’adresse suivante :
https://www.e-attestations.com/index.php/comment-ca-marche/pour-les-declarants

b2) Documents a produire

Le titulaire doit remettre au Maitre d’ouvrage ou a son représentant, tous les six (6) mois a compter de la
notification du marché et jusqu’a la fin de son exécution, les documents suivants afférents aux articles L 8222-
1 et D 8222-50u D 8222-7 et D 8222-8 du code du travail :

— une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et

contributions de sécurité sociale prévue a I'article L 243-15 du code du travail, émanant de
I'organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des contributions
sociales incombant au cocontractant, datant de moins de six (6) mois ;
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— le cas échéant, s’il emploie des salariés étrangers, le titulaire doit fournir également la piece
prévue a |'article D.8254-2 ou D.8254-5 du code du travail. Il s’agit d’une liste nominative des
salariés étrangers employés par I'opérateur économique et soumis a I'autorisation de travail
mentionnée aux articles L5221-2 du code du travail, précisant pour chacun, sa date d’embauche,
sa nationalité, ainsi que le type et numéro d’ordre du titre valant autorisation de travail ;

— le numéro unique d’identification de la société (SIRET).

Les piéces et attestations mentionnées ci-dessus sont déposées par le titulaire sur la plateforme en ligne e-
Attestations mise a disposition, gratuitement, a I'adresse suivante :
https://declarants.e-attestations.com/EAttestationsFO/fo/E-Attestations.html

Le titulaire assume le réle qui lui est imparti par les textes en vigueur en matiere de réglementation du droit
du travail.

Il s’assure que ses entreprises sous-traitantes, établies en France, respectent les obligations réglementaires,
en veillant, tous les six (6) mois, a ce que ces dernieres déposent sur la plateforme e-Attestations les documents
mentionnés ci-dessus.

Il s"assure que ses entreprises sous-traitantes, établies a I’étranger, respectent les obligations réglementaires,
en veillant, tous les six (6) mois, a ce que ces derniéres déposent sur la plateforme e-Attestations un certificat
A1/E101 en application du réglement CEE n°574/72 du 21 mars 1972 fixant les modalités d’application du
réglement n°1408/71.

En cas d’inexactitude, de refus de produire ou de non remise de ces documents, le maitre d’ouvrage peut
résilier le marché dans les conditions prévues a I'article 10 du présent CCAP.

8.3 Plans d'exécution - Notes de calculs - Etudes de détail

8.3.1 Etablissement

Les plans d'exécution, notes de calculs, études de détails et autres documents nécessaires a I'exécution de
I’ouvrage sont établis par les soins de chaque titulaire ou a sa diligence et soumis au visa du Maitre d'ceuvre
dans les conditions fixées a I'article 29 du CCAG-TVX.

Chaque titulaire devra disposer des matériels informatiques et des outils logiciels permettant de garantir
I'interopérabilité des documents électroniques qu’il aura a produire avec les logiciels dont dispose le Maitre
de I'ouvrage et tels qu’ils sont indiqués dans le marché.

8.3.2 Visa du Maitre d’ceuvre

Par dérogation a l'article 29.1.5 du CCAG-TVX, le titulaire s'engage a réaliser I'ouvrage conformément aux
documents nécessaires a I'exécution qu'il a fait viser par le Maitre d'ceuvre.

Il ne peut, sauf accord exprés du Maitre d'ceuvre notifié par ordre de service, commencer I'exécution d'un
ouvrage qu'apres avoir regu, par ordre de service, le visa favorable du Maitre d'ceuvre sur I'ensemble des
documents nécessaires a cette exécution.

Le délai de délivrance du visa du Maitre d'oeuvre est fixé a 3 semaines. Si, dans ce délai, le Maitre d'ceuvre
constate que les documents fournis par le titulaire ne lui permettent pas de délivrer son visa, il en informe le
titulaire qui doit, dans le méme délai, fournir I'ensemble des documents qu'il lui a été demandé de corriger ou
de compléter.

La délivrance du visa du maitre d’ceuvre ne dégage pas le titulaire de sa propre responsabilité.

8.3.3 Echantillons - Notices techniques — Procés-verbaux d'agrément

Le Maitre d'ceuvre fixe les dates de production des échantillons, notices techniques et proces-verbaux
d'agrément.

8.4 Mesures d’ordre social — Application de la réglementation du travail
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La proportion maximale des ouvriers d’aptitudes physiques restreintes rémunérés au-dessous du taux normal
courant des salaires par rapport au nombre total des ouvriers, de la méme catégorie, employés sur le chantier
ne pourra excéder la proportion fixée par la réglementation en vigueur au jour de I’exécution.

8.5 Organisation, hygiéne et sécurité des chantiers

8.5.1 |Installations de chantier

Les installations de chantier sont a la charge du titulaire du lot n° 01.
Elles sont réalisées par le titulaire conformément au plan d’organisation de chantier et au C.C.T.P.

L'entrepreneur maintient sur le chantier et a ses frais les fluides (eau pour les travaux et eau potable pour les
ouvriers) et I’énergie électrique nécessaires a I'exécution des travaux, aux conditions suivantes :

- la fourniture, la pose d’un groupe électrogene avec un coffret électrique général de chantier
compteurs, bac de rétention, cuve et carburant ; les consommations sont a sa charge ;

- la fourniture, la pose d’'un systéme autonome (cuve) et permettant de conserver les
caractéristiques d’une eau potable ;

- Il prend a sa charge toute demande d’autorisation auprés des services compétents ;

Le Maitre d’ceuvre se réserve un droit de contrOle sur les installations complémentaires réalisées par
I’entrepreneur.

Les lieux doivent étre remis en état en fin de travaux avant 'expiration du délai d’exécution.

8.5.2 Installations réalisées par le titulaire

L'installation suivante sera réalisée par le titulaire du lot n° 01 conformément au plan d'installation de chantier
etau C.C.T.P:

- une salle de réunion pour 10 personnes minimum, équipée de mobilier (chaises, tables),
chauffage s’y rapportant pour la durée du chantier (une clé de la salle de réunion sera donnée a
chacun des intervenants titulaires sur ce chantier a minima : Maitre d’ceuvre, titulaires, CSPS) ;

- la fourniture de casques de chantier « VISITEURS » dans la salle de réunion ;

- 1 vestiaire pour 10 personnes et un stock de bouteilles d’eau suffisant pour la consommation du
personnel travaillant sur le chantier ;

- 1 réfectoire équipé de tables et chaises, ainsi que d’un four a micro-ondes ;

- des sanitaires équipés de 2 WC, 1 urinoirs, 2 lavabos, 2 douches minimum.

Ces locaux seront éclairés, chauffés et comporteront un systeme d'assainissement indépendant.
L'ensemble de ces dépenses sera a la charge du titulaire du lot 01.

Ces baraques, leur ameublement et leurs installations resteront la propriété de I'entrepreneur, mais ils ne
pourront étre récupérés par lui qu'apres complet achévement des travaux.

8.5.3 Mesures particuliéres concernant ’hygiéne et la sécurité

Les mesures particulieres ci-apres, concernant la sécurité et la protection de la santé, sont a prendre par le
titulaire :

8.5.3.1 Locaux pour le personnel

Le projet des installations de chantier indique, notamment, la situation sur plan des locaux pour le personnel
et de leurs acces a partir de I'entrée du chantier, leur desserte par les réseaux d'eau, d'électricité et
d'assainissement et leurs dates de réalisation ; ces dates doivent étre telles que les conditions d'hébergement
et d'hygiéne sur le chantier soient toujours adaptées aux effectifs.

8.5.3.2 Coordination en matiére de Sécurité et de Protection de la Santé (SPS)

L'entrepreneur doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour respecter ses obligations en matiére de
sécurité et de protection de la santé.
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Il doit, par ailleurs, donner suite aux décisions prises par le Maitre de l'ouvrage suite aux observations
formulées par le coordonnateur SPS en phase de réalisation.

Le coordonnateur, en cas d’anomalie constatée, procedera, de fagon progressive, a une remarque verbale, a
une remarque écrite a I'entreprise avec copie au maitre de I'ouvrage si le probléme persiste, a une remarque
en réunion hebdomadaire de chantier avec mention sur le registre-journal en cas d’absence de réaction, puis
a une demande d’arrét partiel ou total du chantier aux frais et risques du contrevenant adressée au maitre de
I’ouvrage avec mention au registre-journal.

En cas d’urgence ou de danger et en I'absence du Maitre d’ouvrage, le coordonnateur SPS se substitue a celui-
ci pour exercer les dits pouvoirs et, notamment, arréter le chantier et faire prendre aux entreprises concernées
les mesures conservatoires qu'’il juge nécessaires.

8.5.3.3 Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé

Le chantier est soumis aux dispositions des articles R.4532-56 a R.4532-74 du code du travail.

8.5.3.4 Plan Particulier Simplifié de Sécurité et de Protection de la Santé

Sans objet.

8.5.3.5 Collége Interentreprises de Sécurité, de Santé et de Conditions de Travail

Sans objet.

8.5.4 Signalisation des chantiers

La signalisation des chantiers dans les zones intéressant la circulation sur les chaussées du domaine militaire
sera réalisée par le titulaire du lot n° 01 conformément a l'article 10 du C.C.T.P — Lot 01, sous le contrdle de
I'autorité militaire.

8.5.5 En cas de dégradation

En cas de dégradations causées aux voies de circulation par les travaux, les frais relatifs a leur réparation sont
répartis dans les conditions fixées au 1 de I'article 34 du CCAG-TVX en assimilant les voies du domaine militaire
aux voies publiques.

Conformément a I'article 35 du CCAG-TVX, toutes les dégradations constatées sur I'ouvrage, a I'extérieur ou
I'intérieur, font I'objet d’'une remise en état par I'entreprise responsable des dégradations.

Si I'entreprise responsable des dégradations n’est pas identifiée, le titulaire du lot n° 01, gestionnaire du
compte prorata, effectuera la remise en état aux frais du compte prorata.

8.5.6 Les personnels de I’entreprise effectuant les travaux d’électricité

Sans objet.

8.5.7 Préchauffage des locaux

Sans objet.

8.5.8 Emploi d’explosifs

Par dérogation a I'article 31.11 du CCAG-TVX, I'emploi des explosifs est interdit.

8.5.9 Mesures de sécurité contre l'incendie

8.5.9.1 Travaux par points chauds - permis de feu.

Conformément a I'article 10.2 du C.C.T.P — Dispositions générales, les opérations de soudage, d'oxycoupage,
de brasage, de décapage, de dégivrage, de collage, etc., devront faire I'objet au préalable d’'une autorisation
du Maitre d'ceuvre qui lui délivrera un permis de feu.

8.5.9.2 Protection contre l'incendie

Chaque titulaire devra assurer, sous sa seule responsabilité et a ses frais, les mesures de protection contre
I'incendie comportant :
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- la présence obligatoire, sur le chantier, d'extincteurs en état de marche ;
- l'obligation de désigner, sur le chantier, un responsable assurant a tous les arréts de travail
I'extinction des feux et le contréle des mesures de sécurité.

8.6 Accidents du travail

Chaque titulaire s'engage a saisir immédiatement le représentant du Maitre de I'ouvrage de tout accident
survenant a I'un des salariés employés sur son chantier.

8.7 Sujétions résultant de I'exploitation du domaine public ou privé
Sans objet.

8.8 Prestations supplémentaires ou modificatives

8.8.1 Poursuite des travaux au-dela du montant contractuel

En cas de dépassement du montant contractuel, la poursuite de I'exécution des prestations est subordonnée
a la conclusion d’un avenant ou a I’émission d’une décision de poursuivre prise par le Maitre d’ouvrage, dans
le respect des prescriptions des articles R.2194-1 a R.2194-10 du code de la commande publique.

Cette décision de poursuivre les travaux n’est valable que si elle indique le montant limite jusqu’auquel les
travaux pourront étre poursuivis, le dépassement éventuel de ce montant limite devant donner lieu a la méme
procédure et entrainer les mémes conséquences.

Par dérogation aux articles 14.4.2 et 14.4.3 du CCAG-TVX, lorsque le montant des travaux exécutés atteint le
montant contractuel des travaux, le titulaire doit arréter les travaux s’il n’a pas recu un ordre de service lui
notifiant la décision de les poursuivre prise par le maitre d’ouvrage.

8.8.2 Prix non prévus au marché : prix nouveaux

Par dérogation a l'article 13.5 du CCAG-TVX, lorsque le maitre d’ouvrage et le titulaire sont d’accord pour
arréter les prix définitifs de prestations supplémentaires ou modificatives, ces prix pourront faire I'objet d’un
état supplémentaire de prix forfaitaires signé des deux parties. Les travaux modificatifs feront I'objet d’un
avenant.

8.9 Clause de réexamen
En cas de circonstances que les parties ne pouvaient prévoir :

Conformément a l'article 54 du CCAG-TVX, en cas de circonstances que les parties ne pouvaient prévoir dans
leur nature ou dans leur ampleur et modifiant de maniére significative les conditions d’exécution du marché,
les parties examinent de bonne foi les conséquences, notamment financieres, de ces circonstances. Sont
exclues de cette évaluation, les augmentations de prix prises en compte dans les index ou indices utilisés pour
la révision des prix du marché.

Le cas échéant, les parties conviennent, par avenant, des modalités de prise en charge, totale ou partielle, des
surco(ts directement induits par ces circonstances sur la base de justificatifs fournis par le titulaire. Il est tenu
compte, notamment :

— des surco(ts liés aux modifications d’exécution des prestations ;

— des conséquences liées a la prolongation des délais d’exécution du marché.

Le titulaire est tenu de demander en temps utile qu’il soit procédé a des constatations contradictoires pour
permettre au Maitre d’ouvrage d’évaluer les moyens supplémentaires effectivement mis en ceuvre.

Les surcolts pris en charge par le Maitre d’ouvrage peuvent faire I'objet d’'une avance dans les conditions
fixées par les documents particuliers du marché ou dans I'avenant conclu en application du présent article.

8.10 Défaillance du mandataire du groupement

Par dérogation a I'article 52.7 du CCAG-TVX, en cas de défaillance du mandataire solidaire du groupement
conjoint, les membres du groupement désignés dans l'acte d’engagement sont tenus de lui désigner un
membre remplacant parmi les membres restant du groupement. A défaut, et a Iissue d'un délai de 8 jours
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courant a compter de la notification de la mise en demeure du Maitre d’ouvrage d'y procéder, le cocontractant
énuméré en deuxiéme position dans |'acte d'engagement devient le nouveau mandataire du groupement.

En cas de défaillance du mandataire du groupement conjoint, I'article 52.7.3 du CCAG-TVX s’applique.
8.11 Registre de chantier

Par dérogation a I'article 28.5 du CCAG-TVX, le Maitre d’ceuvre est dispensé de tenir un registre de chantier.

ARTICLE 9 CONTROLES ET RECEPTIONS DES TRAVAUX

9.1 Essais et controles des ouvrages en cours de travaux
Sans objet.
9.2 Réception

Par dérogation aux articles 41.1 a 41.3 du CCAG Travaux, la réception a lieu a I'achévement des travaux
relevant de I'ensemble des lots dressé par le Maitre d’ceuvre.

Elle prend effet a la date de cet achévement.

Les entrepreneurs titulaires des lots sont chargés d'aviser le Maitre d’ouvrage et le Maitre d’ceuvre de la date
a laquelle leurs travaux sont ou seront considérés comme achevés.

Postérieurement a cet avis, la procédure de réception se déroule simultanément pour tous les lots, dans les
conditions fixées a I'article 41 du CCAG Travaux.

Cependant, avant achévement de I'ensemble des travaux de tous les lots et sur demande écrite des titulaires
des lots, le Maitre d’ceuvre procedera au constat d’achevement des travaux au titre de leur lot respectif.

Ce constat, délivré par ordre de service et assorti éventuellement de réserves, ne vaut pas réception. Il a
seulement pour effet d’attester du respect du délai contractuel partiel d’exécution, tel qu’il est défini dans le
calendrier détaillé d’exécution (cf. article 4.1 ci-dessus) ou d’interrompre, le cas échéant, la procédure de mise
en pénalité.

9.3 Prise de possession anticipée de certains ouvrages ou partie d'ouvrage
Sans objet.
9.4 Mise a disposition de certains ouvrages ou parties d'ouvrages
Sans objet.
9.5 Délai de garantie
Le délai de garantie ne fait I'objet d'aucune stipulation particuliere.
9.6 Garanties particuliéres
Sans objet
9.7 Assurances
Par dérogation a I'article 8.1 du CCAG-TVX :

9.7.1 Durant la période de préparation du marché :

S’il en existe une et avant tout commencement d’exécution, le titulaire de chaque lot et les entrepreneurs
intervenants doivent justifier qu'ils ont contracté, par la fourniture d’une attestation d’assurance portant
mention de I'étendue de la responsabilité garantie :

e une assurance garantissant leur responsabilité a I'égard des tiers en cas d’accident ou de
dommages causés par la conduite des travaux ou les modalités de leur exécution.

9.7.2 Lors de l'attribution du marché :

Le titulaire de chaque lot et les entrepreneurs devant intervenir au titre du contrat doivent justifier qu'ils ont
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contracté, par la fourniture d’une attestation d’assurance portant mention de |'étendue de la responsabilité
garantie :

e une assurance couvrant les responsabilités résultant des principes dont s'inspirent les articles
1792-1 a 1792-4 du Code civil et couvrant les dommages aux existants imputables aux travaux
neufs ou nouveaux réalisés dans le cadre du présent marché et soumis a I'obligation d’assurance
décennale (cf. a I'article L.241-1 du code des assurances).

ARTICLE 10 RESILIATION

10.1 Travail dissimulé

Lorsque le Maitre d’ouvrage est informé, par les instances de controle, d’une situation irréguliere du titulaire
au regard des articles L 8221-3 a L 8221-5 du code du travail, il lui enjoint, par lettre recommandée avec accusé
réception, de faire cesser immédiatement la situation et d’en apporter la preuve. Il informe I'instance de
contréle du résultat de cette démarche.

Le titulaire dispose d’un délai de 15 jours, imposé par l'article R.8222-3 du code du travail, pour répondre a
I'injonction du maitre d’ouvrage.

En I'absence de régularisation satisfaisante dans les délais impartis, le maitre d’ouvrage peut rompre le contrat,
sans indemnité, aux frais et risques du titulaire (conformément a I’article 50.3 du CCAG-TVX).

10.2 Non-respect de la protection des données personnelles

En cas de manquement par le titulaire ou son (ses) sous-traitants a ses obligations Iégales et contractuelles
relatives a la protection des données personnelles, le marché peut étre résilié pour faute conformément a
I"article 50.3 du CCAG-TVX.

10.3 Non production de documents

Outre les cas prévus par le CCAG-TVX, aprés signature du marché, en cas d'inexactitude des documents et
renseignements mentionnés aux articles R.2143-3 a R.2143-15 du code de la commande publique, ou de refus
de produire les piéces prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 et D. 8222-8 du code du travail, la résiliation
du marché aux torts du titulaire est décidée, selon la procédure décrite aux articles 50.3, 51 et 52 du CCAG-
TVX.

10.4 Faute du titulaire

D’une maniere générale, le marché peut étre résilié pour faute du titulaire dans tous les cas mentionnés a
I'article 50.3 du CCAG-TVX.

En complément de I'article 50.3.1 du CCAG-TVX, le marché peut étre résilié pour faute du titulaire dans le cas
ou les exigences environnementales rendues contractuelles ne seraient pas respectées.

ARTICLE 11 REGLEMENT DES DIFFERENDS ET DES LITIGES

En cas de différend, le titulaire transmet son mémoire en réclamation conformément a I'article 55.1.1 du
CCAG-TVX.

Par dérogation a I'article 55.1.2 du CCAG-TVX, apres avis du Maitre d’ceuvre, le Maitre d’ouvrage notifie au
titulaire sa décision motivée dans un délai de 60 jours a compter de la date de réception du mémoire en
réclamation.

Par dérogation a l'article 55.1.4 du CCAG-TVX, lorsque le Maitre d’ouvrage n’a pas donné suite ou n’a pas
donné une suite favorable a la réclamation du titulaire, ce dernier doit, sous peine de forclusion, dans un délai
de 60 jours a compter de la notification de la décision du maitre d’ouvrage ou a compter de la date a laquelle
est née une décision implicite de rejet, adresser directement au directeur central (DC) du service
d’infrastructure de la défense (Maitre d’ouvrage en copie) un mémoire complémentaire, développant les
motifs de sa contestation.
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La décision relative au reglement de ce différend appartient au directeur central du SID qui dispose d’un délai
de 90 jours pour étudier la réclamation du titulaire.

Si le titulaire n’accepte pas la décision du DC, le reglement définitif du différend relévera des procédures fixées
aux articles 55.3 et 55.4 du CCAG-TVX.

Par dérogation a I'article 55.2.1 et 55.2.3 alinéa 2 du CCAG-TVX, les parties ne pourront pas avoir recours a
I'arbitrage ou a la conciliation civile.

ARTICLE 12 CERTIFICAT DE BONNE EXECUTION DU MARCHE PUBLIC

Le Maitre d’ouvrage peut délivrer aux titulaires de chaque lot ayant donné toute satisfaction dans I’exécution
de ses obligations, un « certificat de bonne exécution du marché », ceci sur demande du titulaire ou de sa
propre autorité.

La décision de délivrer ce certificat est soumise a la libre appréciation du Maitre d’ouvrage qui dispose, a cet
égard, d’un pouvoir discrétionnaire. La délivrance d’un tel certificat pourra notamment étre refusée si, selon
le lot (liste non exhaustive) :

- la qualité ou la quantité des livrables ou prestations attendus n’est pas conforme aux stipulations
contractuelles ;

- larelation commerciale s’est révélée difficile ;

- le titulaire se voit appliquer des pénalités de retard ;

- le contrat est résilié aux torts du titulaire.

ARTICLE 13 DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX

Les dérogations explicitées dans les articles désignés ci-apres du CCAP (et du CCTP) sont apportées aux articles
suivants des documents et des normes frangaises homologuées ci-apres :

Néant.

Néant.

13.1 CCAG-TVX

- CCAP article 1.7 déroge a I'article 3.8.1

- CCAP article 2.1 déroge a I'article 4.1

- CCAP article 3.3.4.1 déroge aux articles 12.1.1 et 12.1.7

- CCAP article 3.3.5.1 déroge a l'article 12.1.8

- CCAP article 3.4.2 déroge a l'article 9.4.2

- CCAP article 4.1 déroge a I'article 28.2.3

- CCAP article 4.3.1 déroge aux articles 19.2.1,19.2.2,19.2.4
- CCAP article 4.4 déroge aux articles 19.3 et 40.1

- CCAP article 8.1 déroge aux articles 28.1 et 36.2.1

- CCAP article 8.3.2 déroge a l'article 29.1.5

- CCAP article 8.5.8 déroge a l'article 31.11

- CCAP article 8.8.1 déroge aux articles 14.4.2 et 14.4.3

- CCAP article 8.8.2 déroge a l'article 13.5

- CCAP article 8.10 déroge a I'article 52.7

- CCAP article 8.11 déroge a l'article 28.5

- CCAP article 9.2 déroge aux articles 41.1a 41.3

- CCAP article 9.7 déroge a l'article 8.1

- CCAP article 11 déroge aux articles 55.1.2, 55.1.4, 55.2.1 et 55.2.3 alinéa 2

13.2 CCTG et CPC travaux publics

13.3 Normes frangaises homologuées
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