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DEFINITION DES TRAVAUX

DEFINITION DE L’OPERATION

Le présent document décrit les prestations communes a tous les lots prévus pour la réalisation des travaux
nécessaires a 'aménagement d’un Pole Territoriale de Formation pour I'Ecole Nationale de Protection Judiciaire
de la Jeunesse. Ces travaux sont réaliser pour le compte du Ministére de la Justice.

Le batiment est situé :
CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE DIJON
2, rue de Marbotte
21000 DIJON

INTERVENANTS

Maitrise d’ouvrage :

MINISTERE DE LA JUSTICE

Secrétariat Général — Délégation Interrégionale Grand-Centre
Département Immobilier

4, rue Léon Mauris — CS 17724

21077 DIJON CEDEX

Architecte :

ARCHIDUCS

10, rue Courtepée

21000 DIJON

Téléphone : 03.45.18.58.00
E-mail : contact@archiducs.fr

Bureau d’études techniques :

B27-Al

2, rue René Char — CS 66 606

21066 DIJON CEDEX

Téléphone : 03.80.53.95.95 / 06.45.20.38.36
E-mail : contact-ai@b27.fr / achatot@b27.fr

Bureau de contréle technique :

APAVE

4, rue Louis de Broglie

21070 DIJON

Téléphone : 06.64.06.53.52
E-mail : hazem.jaafar@apave.com

Coordinateur S.P.S.:
APAVE
4, rue Louis de Broglie
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21070 DIJON

Téléphone :
E-mail : christophe.babinski@apave.com

ORGANISATION DE CHANTIER - COMPTE PRORATA

GENERALITES
Définition

Les dépenses et/ou recettes d'intérét commun sont celles qui, effectuées par un ou plusieurs Entrepreneurs, ont
pour but ou pour effet d'assurer la préparation, I'organisation et la bonne marche du chantier. Les dépenses
d'intérét commun incombent aux Entrepreneurs. Elles sont couvertes par le prix du marché.

Le présent chapitre traite des dépenses d'intérét commun et du compte prorata pour tous les marchés de travaux
du projet. Ce document, faisant partie intégrante du DCE, est une piéce contractuelle dont les dispositions sont
applicables.

Dispositions d’applications

Chacune des prestations décrites ci-aprés est due par I'Entrepreneur désigné sous la rubrique « Réalise » et
s'entend : fourniture, installation, location ou amortissement, entretien, dépose et enlévement compris (sauf
dispositions particuliéres contraires).

Les dépenses d'intérét commun sont a la charge de I'Entrepreneur désigné sous la rubrique « A Charge », a
moins qu'elles ne soient a payer par I'ensemble des Entrepreneurs participant au compte prorata. Dans ce cas,
est indiquée la mention Compte prorata. Le fonctionnement du compte prorata qui fixe la part de chacun dans
la dépense commune est indiqué au chapitre 2.3.

Chaque Entrepreneur désigné dans les paragraphes suivants fera l'avance des frais qu'il est autorisé a
répercuter au compte prorata.

Enfin tout manquement ou retard dans l'application des dispositions prévues ci-aprés sera sanctionné par une
pénalité définie selon le C.C.A.P.

PRESTATIONS D’INTERET COMMUN

Travaux préparatoires

Nature de la prestation - consistance Réalise A charge

Les travaux préparatoires exécutés avant le démarrage du projet sont les
cantonnements, sanitaires, vestiaires, réfectoires ainsi que les
alimentations et évacuations.

Voie d’accés au chantier : Sans-objet
Cantonnements et aménagements : 02 02
Electricité de I'installation de chantier : 05 05
Plomberie de I'installation de chantier : 04 04
Démarches
Nature de la prestation - consistance Réalise A charge
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Toutes les diligences nécessaires a I'organisation générale du chantier, aux

rapports avec les services administratifs (Municipalité, Police, etc...) et les 02 02
services concessionnaires.
Clétures et palissades
Nature de la prestation - consistance Réalise A charge
Réalisation des clbtures périphériques du chantier y compris portails
d'acceés selon spécification du CCTC
Clbtures extérieures : Sans objet
Clbtures parkings : 02 02
Personnel chargé de la fermeture et 'ouverture le matin : Tous Tous
. R ) Compte
Entretien cl6tures : 02 prorata
Réalisation des clotures intérieures y compris blocs-portes d'acces selon
spécification du CCTC
. R ) Compte
Entretien cl6tures : 02 prorata
Panneaux de chantier
Nature de la prestation - consistance Réalise A charge
Installation de chantier, les panneaux de chantier seront réalisés suivant la
réglementation en vigueur et spécifications du CCTC, y compris la mise a | Sans objet | Sans objet
jour de la liste des intervenants.
Accés chantier — Voies provisoires — Aire de livraison - Cantonnement
Nature de la prestation - consistance Réalise A charge
Realilsa'tlon _des acces au chantier, des plateformes et des voies Sans objet | Sans objet
provisoires :
Panneaux de signalisation ext. voirie : 02 02
Balisage piétons et véhicules : 02 02
Branchements chantier : électricité
Nature de la prestation - consistance Réalise A charge
Branchement et alimentation
Coffret général chantier a partir du poste de distribution public 05 05
(TARIF JAUNE minimum) :
Cantonnements : Sans objet | Sans objet
Grues : Sans objet | Sans objet
Réseaux d’alimentation et coffrets mobiles de chantier
Coffrets secondaires en nombre suffisant selon I'évolution du 05 05
chantier :
Autres équipements spécifiques : Entreprises | Entreprises
quip peciliq ' concernées | concernées
Réseau d’éclairage extérieur
Eclairage des voies de circulation et des chemins piétonniers Sans objet | Sans objet

réserves au personnel chantier des cantonnements :
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EcIa}rag_e des chemlne.ments piétons et véhicules des zones Sans objet | Sans objet
contigués aux travaux :
R i . . . . . Compte
Contrble périodique des installations de chantier par un organisme agrée : 02 prorata
Matériels spécifiques
g;ﬁrsal:e béton - Entreprises | Entreprises
~ : concernées | concernées
Appareil de levage ext. :
Maintenance, réparations et consommations : 02
Maintenance y compris petites fournitures : 02
Réparation suite a des détériorations dont I'auteur est inconnu, elle Entreprises
sera réalisée par le lot ayant réalisé l'installation : concernées Compte
Remplacement des lampes et appareils, il sera réalisé par le lot Entreprises prorata
ayant réalisé I'installation : concernées
Abonnements, primes fixes, taxes et consommations pour la force et 02
_ I'éclairage du chantier et des locaux :
Eclairage zone chantier intérieur, les valeurs d’éclairage minimum sont :
Zone et voies de circulations : 30 lux,
Zone de travail : 100 lux, 05 05
Postes de travaux permanents : 200 lux,
Cheminement issues de secours : 200 lux
Branchements chantier : assainissement provisoire
Nature de la prestation - consistance Réalise A charge
Branchements
Amenée des réseau a proximité des cantonnements : Sans objet | Sans objet
Cantonnements : Sans objet | Sans objet
Entretiens et réparations
Entretien y compris petites fournitures : Compte Compte
Réparation suite a détériorations par auteur inconnu : prorata prorata
Bureaux de chantier — cantonnement — locaux divers
Nature de la prestation - consistance Réalise A charge
Ensemble des locaux de chantier
Installation, déplacement et remaniement des installations, repli en 02 02
fin de travaux :
Nettoyage : 02
Entretien des installations ext. et int. : 02 gl?c:?:tt:
Réparation suite a détériorations dont I'auteur reste inconnu : 02
Fermetures provisoires — gardiennage — gestion des clés
Nature de la prestation - consistance Réalise A charge
Fermetures provisoires intérieures et extérieures du batiment
Entretien : 02
; ] — T Compte
Accessoires destinés a la fermeture provisoire de locaux particuliers
s 01 prorata
ou en cours d’achévement :
Gestion des clés 02 02
Gardiennage si nécessaire
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R s . Compte
Le contrble de I'accés et sortie : 02 prorata
Gardiennage ponctuel : Entreprises | Entreprises
concernées | concernées
Voies publiques
Nature de la prestation - consistance Réalise A charge
Location - Droit d'occupation - Mesures conservatoires relatives aux
terrains ou emprises sur la voie publique qui sont nécessaires pour
: . o o ! 02 02
mise en place du matériel, dépbt de matériaux ou autres affectations
pour tous les entrepreneurs
Compte
Nettoyage permanent 02 prorata
Remise en état des voies et trottoirs publics pour les besoins du 02 Compte
chantier prorata
Vols et dégats de provenance indéterminée
Nature de la prestation - consistance Réalise A charge
Remplacements ou réparations aprés vols ou dégats de provenance
indéterminée.
Vols :
Remplacement des équipements en place 02 Compte
Dégats de provenance indéterminée : prorata
Dégats de toute nature sur ouvrages en place, y compris bris de verre,
dans la mesure ou les protections prévues au CCTP ou CCAP ont été
poseées.
2.2.12. Nettoyage et évacuation
Nature de la prestation - consistance Réalise A charge
Nettoyages
Nettoyage quotidien : Entreprises | Entreprises
Nettoyage en fin d’intervention : concernees | concernées
Nettoyage avant livraison : 02 02
Nettoyage général avant réception : 02 02
Ramassage et transport des déchets, emballages et gravois Entreprises | Entreprises
] jusqu’aux bennes d’évacuations : concernées | concernées
Evacuations
Location de bennes, mise en place aux emplacements prévus a cet Compte
effet, évacuation des bennes compris frais de décharge durant tout 02
o prorata
le chantier :
Déchets contenant de I'amiante : 02 02
2.2.13. Dispositions de sécurité
Nature de la prestation - consistance Réalise A charge
Installation au fur et @ mesure de I'avancement de ses travaux,
des dispositions communes de sécurité du chantier
Maintien en place de ces dispositions par chaque entrepreneur tout 02 02

au long de son intervention :
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Démontage ou modification : 02 02

Protections en fagades : Sans objet | Sans objet

Installation au fur et 8 mesure de I'avancement de ses travaux, des
dispositions communes de sécurité du chantier en toiture

Maintien en place de ces dispositions par chaque entrepreneur tout
au long de son intervention, compris sapine d’acceés :

Démontage ou modification :

Protections en fagades : Sans objet | Sans objet

Dispositifs particuliers de sécurité nécessaires a un Entrepreneur
intervenant en toiture :

Installation au fur et a mesure de l'avancement de ses travaux, des
dispositions particulieres de sécurité du chantier nécessaires a un

Entrepreneur
Maintien en place de ces dispositions par chaque entrepreneur tout
au long de son intervention : Entreprise Entreprise
Démontage ou modification : concernée | concernée

Protections en fagades :

GESTION ET REGLEMENT DU COMPTE PRORATA

Entrepreneurs participants au compte prorata

Tous les Entrepreneurs participent au compte prorata.

Tenue du compte prorata

La tenue du compte est assurée par un gestionnaire de 'entreprise principale ou le lot 02 Platrerie .

Ses attributions sont les suivantes :
Etablissement d’un budget initial,
Définition des modalités d’appel de fonds,
Proposition des baremes de réglements (taux de main d’ceuvre, etc...),
Etablissement des états de dépenses et recettes, tenues a la disposition des entrepreneurs,
Etablissement du décompte final,
Fourniture, en fin de chantier, a chaque Entrepreneur, de I'attestation justifiant qu’il a rempli ses
obligations au titre du compte prorata,
La rémunération hors taxes du gestionnaires et fixée a 10% du montant toutes taxes comprises des
dépenses imputées au compte prorata, hors ladite rémunération qui sera englobée dans le montant total
des dépenses.

Par les présentes, I'Entrepreneur donne mandat au Maitre d'Ouvrage pour tenir matériellement la comptabilité
du compte prorata, qui est un simple compte de répartition, et effectuer, par mouvements de fonds, les
prélevements et réglements intéressant ce compte.

Comité de contréle

Sont membres de ce comité :
Le gestionnaire du compte prorata chargé de la tenue du compte,
L’Entrepreneur du lot Démoltion Curage (01),
L’Entrepreneur du lot Menuiserie (02),
L’Entrepreneur du lot Electricité (06),
L’Entrepreneur du lot Platrerie (03).

Le comité :
Approuve le budget initial et les barémes de réglement,
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Contrble 'engagement des dépenses communes imprévues,
Vérifie le fonctionnement du compte prorata,
Statue sur le solde et le réglement du compte prorata.

Le Comité se réunit périodiquement, a l'initiative du Gestionnaire du compte prorata, ou a la demande de deux
au moins de ses membres. Ses décisions sont prises a la majorité simple des voix des membres, chacun
disposant d'une voix. Toutefois, si une décision, bien que prise a la majorité, est contraire au bon déroulement
du chantier, la Maitrise d'CEuvre est habilitée a agir dans l'intérét général.

Recettes du compte prorata

Elles comportent :
Les appels de fonds définis par le Gestionnaire du compte prorata (non soumis a TVA)
Les recettes provenant de la location ou de la récupération des installations, matériels, etc... ayant
donné lieu a inscription au débit du compte

Les entreprises devront inclure, dans leurs devis, les frais liés a ce compte prorata a hauteur de 2 % du
montant de leurs travaux

Dépenses du compte prorata

Inscription des frais engagés

Les frais imputables au compte prorata seront avancés, sans majoration par chaque Entrepreneur concerné. Il
devra soumettre les attachements au Gestionnaire du compte prorata en temps utile pour que la vérification soit
matériellement possible et, de toute fagon, dans un délai maximum de huit jours. Au-dela, le Gestionnaire est
en droit de lui opposer un refus.

Les factures de I'Entrepreneur doivent étre remises au Gestionnaire du compte prorata, avec deux copies, dans
le mois qui suit chaque trimestre calendaire.

Modalités de facturation du compte prorata

La main d'ceuvre sera facturée selon un baréme uniforme, quel que soit I'Entrepreneur. Ce baréme sera proposé
par le Gestionnaire du compte prorata et accepté par le Comité de Contréle. Il comprendra deux prix horaires
hors taxes :

Un pour le compagnon, quelle que soit sa catégorie,

Un pour l'aide, quelle que soit sa catégorie.

Ces prix horaires comprennent les incidences des heures supplémentaires, les charges sociales, les frais de
transport, les petits déplacements, les frais de repas et toutes indemnités imposées par les Conventions
Collectives.

Ces prix seront fermes et non révisables. lls seront réajustés par le Comité de Contréle, s'il le juge nécessaire.
Les matériels et les fournitures rendus sur le chantier seront facturés au prix facturé a I'Entrepreneur. Ces
différentes facturations n'intégrent aucun frais d'encadrement, frais généraux, qui ne pourront étre facturés en
sus. Ces prix seront hors bénéfices des entreprises. Au montant des dépenses ainsi calculé, I'Entrepreneur
ajoutera la T.V.A.

Solde et répartition du compte prorata

Le solde du compte prorata et sa répartition sont établis, apres la réception des travaux, par le Gestionnaire. La
répartition est faite au prorata du montant des décomptes définitifs de chaque Entrepreneur participant au
compte prorata, toutes taxes comprises, avant application des pénalités définitives pour retard et hors incidence
des travaux utilisateurs éventuels. Ce solde et sa répartition sont communiqués a chaque Entrepreneur dans
les mémes délais et suivant les mémes processus que ceux définis a l'article du C.C.A.P pour les mémoires et
décomptes définitifs. Une attestation de répartition faisant ressortir le montant des frais et le montant de la TVA
récupérable sera remise a chaque Entrepreneur.
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En cas de contestation d'un Entrepreneur ou de litige, le Gestionnaire du compte prorata convoquera dans les
huit jours le Comité de Contrdle qui sera considéré comme arbitre statuant en amiable compositeur. La décision

du Comité sera sans appel.
Le Maitre d'Ouvrage pourra prélever le solde di par un Entrepreneur au titre du compte prorata sur le réeglement

du solde dé décompte définitif de son marché.
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