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Le contexte

Dans le cadre de I'appel d’offre SESAME Filiéres PIA 2020, I’Université Paris Est Créteil (UPEC) a été
lauréate, via son Campus Spatial, d’un financement pour la mise en place d’une plateforme de
Conception, Réalisation, Intégration et Test d’Instrumentations Spatiales et CubeSats (CRITISC).
Cette plateforme constituera un pole majeur de recherche, de formation et de structuration autour
de la filiere aérospatiale.

Le programme

L’opération a pour objectif d’implanter les locaux de CRITISC, au sein du batiment P - qui restera

en activité - du Campus Centre de Créteil en y restructurant environ 200m?2 pour créer :

- Une salle blanche, classée ISO 5 a ISO 7, permettant de réaliser des intégrations et tests divers
sur des équipements spatiaux.
Des espaces moyens d’essais, composés d’un atelier mécanique, une zone de test mécanique
des équipements (cuve thermique, pot vibrant), tous deux associés a une zone de controle.

Le programme fonctionnel et technique détaillé a été établi par le cabinet COS en février 2024.
Depuis ce document il a été décidé de reporter I’achat de I'un des équipements (le pot vibrant).
Néanmoins le programme reste inchangé, seul I'’équipement sera installé ultérieurement, mais
tout devra étre prét pour le recevoir.

Le calendrier

Le démarrage de la mission est prévu 1¢ semestre 2025, fin des travaux décembre 2027.

Les travaux seront réalisés en 2 phases :
e 1°¢ phase travaux : SALLE BLANCHE - installation des utilisateurs fin décembre 2026
e 2™ phase travaux : ZONE MOYENS D’ESSAIS - installation des utilisateurs fin décembre
2027

Le colt

L’enveloppe prévisionnelle affectée aux travaux proprement dit par le Maitre d’Ouvrage (hors
honoraires, frais divers et aléas, équipements) est de 1 000 000 €HT.

Vous trouverez les informations complémentaires nécessaires a la compréhension de votre
mission dans les pieces jointes a la présente fiche :

e CRIT Programme Technique et Fonctionnel MAJ UPEC NOV2024

e 240229_CRIT_Fiche local publi Vf
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Périmétre travaux phase 1- zone P2-P3 Niveau 3 bdtiment P
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