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Article 1 OBJET DU MARCHE - DISPOSITIONS GENERALES

1.1 Objet du marché

La présente consultation porte sur une mission d’Assistance a Maitrise d’Ouvrage pour la
mise en place d’'un marché global de performance énergétique sur les sites de AP-HP.

Sorbonne Université.

CHARLES FOIX

LA PITIE SALPETRIERE

7, avenue de la République
94205 IVRY SUR SEINE Cedex 5

47/83 boulevard de I'Hépital
75651 PARIS cedex 13

ROTHSCHILD SAINT-ANTOINE

5 Rue Santerre 184 Rue du Faubourg St Antoine
75012 PARIS 75012 PARIS

TENON TROUSSEAU

4 Rue de la Chine 26 Avenue du Dr Arnold Netter
75020 PARIS 75012 PARIS

LA ROCHE - GUYON

1 Rue de I'Hbpital
95780 LA ROCHE GUYON

La maitrise d'ouvrage est assurée par la Direction des Investissements et des Services
Numériques (DISN).

Le maitre d’ouvrage souhaite obtenir les conditions optimales de colts et de résultats, dans le
cadre de la prestation telle que définie dans le Cahier des Clauses Techniques Particuliéres
(CCTP).

La présente consultation concerne les sites suivants :

. LA PITIE SALPETRIERE
. SAINT-ANTOINE

. TENON

. TROUSSEAU

. ROTHSCHILD

La présente consultation est composée d’'un lot unique, d’'une tranche ferme et de 3 tranches
optionnelles.

Tranche ferme — Phase A : Audit

Tranche optionnelle 1 — Phase B : Bilan énergétique et préconisations

Tranche optionnelle 2 — Phase C : Estimation et détermination du périmétre financier
Tranche optionnelle 3 — Phase D : Elaboration des cahiers des charges

Ces travaux seront réalisés au sein de sites du Groupe Hospitalo-Universitaire AP-HP.
Sorbonne Université et le cas échéant au sein méme des services faisant partie des sites
précédemment nommeés. A ce titre, toutes les dispositions nécessaires pour la protection et
I'hygiéne des personnels de I'établissement ainsi que de ses visiteurs seront implicitement
dues sans restriction.
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1.2 Objet détaillé du marché

La description des prestations et leurs spécifications techniques sont précisées dans la partie
Cabhier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP) du présent document.

1.3 Définition des obligations générales du titulaire

Le présent marché est conclu avec le titulaire désigné dans Il'acte d'engagement.

Conformément & l'article 3.4.2 du CCAG-PI, le titulaire est tenu de notifier sans délai a
I'acheteur, les modifications survenant au cours de I'exécution du marché qui se rapportent :

. Aux personnes ayant le pouvoir d'engager l'entreprise;

. a la forme juridique sous laguelle il exerce son activité;

. a la raison sociale ou dénomination de I'entreprise;

. a son adresse ou a son siége social;

. aux renseignements qu'il a fournis pour l'acceptation d'un sous-traitant et I'agrément de
ses conditions de paiement;

. a son capital social;

. et généralement toutes les modifications importantes du fonctionnement de
I'entreprise.

Dés la notification du marché, le titulaire désigne une ou plusieurs personnes physiques,
habilitées a le représenter auprés de I'acheteur, pour les besoins de I'exécution du marché.
Au titre de ces personnes, figure le chef de projet présenté par le titulaire dans son offre. Ce
chef de projet est la personne chargée d'effectuer la coordination des études.

Il doit & cet égard :

. Participer aux principales réunions ponctuant I'étude,

. coordonner et suivre I'ensemble des études objet du marché, il devra notamment étre
en mesure de renseigner la maitrise d’ouvrage sur I'avancement et les difficultés éventuelles
rencontrées sur tout ou partie des études,

. répondre de la qualité des études devant la personne publique.

Si cette personne n'est plus en mesure de remplir sa mission, le titulaire doit en aviser
immédiatement I'acheteur par lettre recommandée avec avis de réception postal ou remise
contre récépissé et prendre toutes les mesures nécessaires pour que la bonne exécution des
prestations ne s'en trouve pas compromise.

A ce titre, I'obligation lui est faite de désigner un remplacant et d'en communiquer le nom et
les titres a I'acheteur dans un délai de quinze jours a compter de la date d'envoi de I'avis dont
il est fait mention a l'alinéa précédent.

Le remplacant est considéré comme accepté si la maitrise d’ouvrage ne le récuse pas dans
un délai de quatre mois (4) a compter de la réception de la communication mentionnée a
l'alinéa précédent. Si la maitrise d’ouvrage récuse le remplacant, le titulaire dispose de quinze
(15) jours pour désigner un autre remplacant et en informer I'acheteur.

GH AP- Mission d'Assistance a Maitrise d'Ouvrage pour la mise en place d'un marché
HP SU global de performance énergétique AP-HP. Sorbonne Université

CCAP Consultation n® AP-HP.SU 25-009 du 06/03/2025 4/13

AP-HP.SU




1.4 Respect des principes de la République

A - Le présent contrat prévoit gue le titulaire du présent contrat participe a I’exécution
en tout ou partie du service public hospitalier.

Par conséquent, conformément a la loi n° 2021-1109 du 24 ao(t 2021 confortant le respect
des principes de la République, le titulaire doit prendre les mesures nécessaires permettant :
- d’assurer I'égalité des usagers vis-a-vis du service public ; - de respecter les principes de
laicité et de neutralité dans le cadre de I'exécution de ce service.

Lorsqu'ils participent a I'exécution du service public objet du présent contrat, le titulaire veille a
ce que ses salariés ou toutes autres personnes sur lesquelles il exerce une autorité
hiérarchique ou un pouvoir de direction : - s’abstiennent de manifester leurs opinions
politiques ou religieuses ; - traitent de facon égale toutes les personnes, en particulier les
usagers du service ; - respectent la liberté de conscience et la dignité de ces personnes.

Le titulaire communique a I'acheteur les mesures qu’il met en ceuvre afin : - d’informer les
personnes susvisées de leurs obligations ; - de remédier aux éventuels manquements.

B - Le titulaire veille également a ce gue les personnes auxguelles il confie une partie
de [l’exécution du service objet du présent contrat respectent les obligations
susmentionnées.

Il s’assure que les contrats de sous-traitance ou de sous-concession conclus a ce titre
comportent des clauses rappelant ces obligations a la charge de ses cocontractants.

Le titulaire communique a l'acheteur chacun des contrats de sous-traitance ou de sous-
concession ayant pour effet de faire participer le sous-traitant ou le sous-concessionnaire a
I'exécution du service public. Ces contrats sont transmis a I'acheteur en méme temps que la
demande d’acceptation du sous-traitant ou du sous-concessionnaire, sous peine de refus du
sous-traitant (ou du sous-concessionnaire).

C - Le titulaire informe les usagers du service public des modalités leur permettant de
lui_signaler rapidement et directement tout manquement aux principes d’éqalité, de
laicité et de neutralité qu’ils constatent.

Cette information mentionne également les coordonnées suivantes : Groupe hospitalo-
universitaire AP-HP Sorbonne Université 6 Site Pitié Salpétriere — Direction Générale —
Cellule des marchés — Cour du marché, porte 04 — 47, boulevard de I'hépital — 75651 PARIS
cedex 13 Téléphone : 01 42 17 60 91.

Il informe sans délai I'acheteur des manquements dont il a connaissance, ainsi que des
mesures qu'il a prises ou entend mettre en ceuvre afin d’y remédier.

Lorsqu’elles ont méconnu les principes d’égalité, de laicité ou de neutralité, I'acheteur peut
exiger que les personnes affectées a I'exécution du service public soient mises a I'écart de
tout contact avec les usagers du service. Le titulaire veille & ce que cette prérogative lui soit
reconnue par les clauses des contrats de sous-traitance ou de sous-concession concerneés.

D - Lorsque le titulaire méconnait les obligations susvisées, I’acheteur le met en
demeure d’y remédier dans le délai qu’il lui prescrit.

Si la mise en demeure s’avére infructueuse, 'acheteur se réserve la faculté :
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- soit de prononcer la résiliation du présent contrat pour faute du titulaire, le cas
échéant, a ses frais et risques ;

- soit d’appliquer au titulaire une pénalité forfaitaire de euros 100 (cent) par jour, puis

en cas de manquement persistant, de prononcer la résiliation du présent contrat pour faute du
titulaire, le cas échéant, a ses frais et risques.

Article 2 PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Les pieces constitutives du marché sont, par ordre de priorité :

* 'acte d’engagement et son annexe financiere,
* le présent Cahier des Clauses Administratives Particuliéres (C.C.A.P.),
* le Cahier des Clauses Techniques Particulieres (C.C.T.P.),

* le Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés publics de
prestations intellectuelles (C.C.A.G.-Pl) en vigueur lors de la passation de ce marché.

* I'offre technique du titulaire.

Article 3 DUREE DU MARCHE ET DELAI D’EXECUTION DES MISSIONS

Le marché est conclu & compter de la date de réception de sa notification pour une durée d’un
an.

Les délais d’exécution des études sont fixés a 6 mois, réparti par tranche. La durée de chaque

tranche est stipulée dans le CCTP, I'affermissement de chaque tranche sera faite a l'issue de
la réalisation de la tranche précédente.

Article 4 PRIX ET MODE D’EVALUATION DES PRESTATIONS - VARIATION
DANS LES PRIX - REGLEMENT DES COMPTES

4.1 Forme de prix

Les prix du marché sont hors TVA. Le montant des acomptes et du solde sera calculé en
appliquant les taux de TVA en vigueur au moment du fait générateur. Lorsque le taux ou
l'assiette des charges fiscales frappant la prestation est différente, a I'époque du fait
générateur, du taux ou de l'assiette prévue dans le marché, les prix de réglement tiennent
compte de cette variation.

Le prix rémunérant les prestations du marché est un prix global et forfaitaire. Ce prix
comprend toutes les charges fiscales et parafiscales ou autres frappant obligatoirement la
prestation.

En complément des dispositions de l'article 10.1 du CCAG-PI, il est précisé que le prix du
marché inclus tous les frais résultants de I'exécution des missions confiées au Titulaire y
compris les assurances que le Titulaire doit souscrire au titre de sa responsabilité civile
professionnelle.

Ces frais incluent notamment ceux relatifs :

- aux tirages et a diffusion des documents écrits et graphiques que le Titulaire doit établir dans
le cadre de I'exécution de ses missions ;
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- aux achats, a la location et a la maintenance de matériels nécessaires a I'exécution des
prestations confiées au Titulaire.

Le Titulaire s’engage a ne percevoir aucune rémuneération d’intervenants autres que la
Maitrise d’Ouvrage au titre de la présente opération.

4.2 Nature des prix

Le marché est a prix global et forfaitaire et ferme.

Il sera éventuellement actualisable dans les conditions définies par la réglementation en
vigueur, a savoir :

1 ° Que ce prix sera actualisé si un délai supérieur a trois mois s’écoule entre la date a
laquelle le candidat a fixé son prix dans I'offre et la date de début des prestations.

2° Que l'actualisation se fera aux conditions économiques correspondant a une date
antérieure de trois mois a la date de début d’exécution des prestations.

4.3 Mois d’établissement des prix du marché

Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du
« mois zéro » (mO0), correspondant a la date de signature de l'acte d’engagement par le
Titulaire.

4.4 Choix de I’'index de référence

L'index de référence choisi en raison de sa structure pour l'actualisation des prix des
prestations faisant 'objet du marché est I'index « Ingénierie » publié par 'INSEE.

4.5 Formule d’actualisation

La révision est effectuée par application au prix du marché du coefficient de révision Cn
suivant :
Cn =0.15 + 0.85 INNn-3/INO

Ou INn-3 et INO représentent la derniére valeur connue de l'index IN respectivement au mois
n-3 et au “mois zéro”, le mois n’étant le mois d’établissement de la demande d’acompte ou de
solde.

Article 5 BON DE COMMANDE - ORDRE DE SERVICE

5.1 Contenu

A chaque mission correspond un bon de commande. Il indique au moins :

e Un numéro de bon de commande a rappeler sur la facture,
e Le numéro de référence du marché,

e les éléments de mission commandés (et le numéro qui leur correspond), en nature et
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en quantité,
o les caractéristiqgues générales de l'opération, dont son huméro d’identification
e les prix (HT, TTC avec indication du montant de la TVA),

e le cas échéant, le coefficient de majoration (intervention en cours d'opération) ou
d'abattement (reprise d'études),

¢ le lieu d'exécution de la commande (site de I'opération) et le nom du site émetteur de
la commande,

e la date de livraison et/ou le planning d'exécution avec la date de commencement
d'exécution souhaitée,

e les délais contractuels de la mission considérée.

Dans le méme temps, un Ordre de Service (OS), reprenant a minima les informations
énumérées a l'article 4.1 du présent CCAP, sera établi par le service de la Direction des
Investissements et des Services numeérigues, il est transmis au Titulaire du marché en double
exemplaire par courrier postal avec accusé de réception, dont un exemplaire signé devra étre
retourné par le Titulaire. La date figurant sur chaque OS marque le point de départ du délai
d’exécution de la prestation et servira de fondement a I'application éventuel de pénalité de
retard, telle que défini a I'article 10.1.1 du présent CCAP.

5.2 Arrét et suspension d’exécution

Conformément a larticle 22 du C.C.A.G. P.l., larrét d’exécution des prestations intervient
dans les conditions suivantes :

e Le maitre d’ouvrage peut décider, pour quelque motif que ce soit, d’arréter I'exécution
des prestations prescrites par bons de commande a lissue de chaque élément de
mission lorsque la mission est décomposée en éléments de mission. Cette décision
n’ouvre droit a aucune indemnité pour le titulaire.

Il pourra étre mis fin a I'exécution de la prestation commandée par bon de commande, sans
que le maitre d’ouvrage fasse prévaloir I'article 22 du C.C.A.G. P.l., et sans indemnité pour le
titulaire, dans les cas suivants :

e Le maitre de I'ouvrage n’est pas en mesure de poursuivre I'opération pour tout motif
organisation, fonctionnel, technique, ou financier etc.

e en cas de sursis de statuer, de refus ou de retrait du permis de construire, de référé ou
de recours gracieux, hiérarchique ou contentieux, d’ouverture d’'une procédure de
modification ou de révision des documents d’urbanisme devant rendre impossible
I'octroi du permis de construire, de modification ou de révision ayant le méme effet, de
refus du maire de proposer la modification ou la révision des documents d’urbanisme
lorsque celle-ci est nécessaire a I'obtention du permis de construire, de refus de
modification ou de révision dans le méme cas.

Le maitre d’ouvrage se réserve le droit de suspendre I'opération, et dans cette hypothése, le
bon de commande serait alors réputé suspendu et non arrété et, pour autant que le maitre
d’'ouvrage en décide autrement pour un délai maximal de deux ans (2) a compter de la
notification de la suspension. Dans la mesure ou le délai reste conforme a la durée du
marché, I'exécution du présent marché serait alors reprise.
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Si, a I'expiration du délai de deux ans (2), le maitre d’'ouvrage n’a pas notifié son intention de
reprendre I'exécution, le bon de commande se trouvera alors arrété de plein droit.

En cas de suspension puis de reprise de l'opération, toutes sommes forfaitaires dues au
titulaire du marché seront révisées en tenant compte de la durée de la période de suspension.

Article 6 REGLEMENT DES COMPTES

6.1 Application de la taxe a la valeur ajoutée

Les montants des factures seront calculés en appliquant les taux de T.V.A. définis par la
réglementation en vigueur.

6.2 Acomptes et soldes

Le réglement des sommes dues au titulaire du marché sera fait selon I'échéancier indiqué ci-
dessous.

. Echéancier de rémunération par élément de
Eléments L
mission
Tranche Ferme — Phase A 100 % a réception de la prestation par la MOA
Tranche optionnelle 1 — Phase B 100 % a réception de la prestation par la MOA
Tranche optionnelle 2 — Phase C 100 % & réception de la prestation par la MOA
Tranche optionnelle 3 — Phase D 100 % a réception de la prestation par la MOA

6.3 Contenu des factures

Chaque facture sera obligatoirement déposée sur CHORUS PRO, a I'adresse suivante :
https://chorus-pro.gouv.fr/cpp/utilisateur?execution=e1s1

et au destinataire suivant :

AP-HP SIRET 267 500 452 019 28,
code service 066 (Pitie-Salpétriere)
code service 073 (Saint-Antoine)
code service 087 (Tenon)

code service 072 (Rothschild)

code service 088 (Trousseau)

Les factures ne doivent comporter aucune condition générale de vente.

Chaque facture devra comporter les indications suivantes :
- nom et adresse du créancier

- n° de son compte bancaire ou de son C.C.P. tel que précisé sur 'acte d’'engagement
- les n° de SIRET ou SIREN et du registre du commerce

- le code APE

- le numéro de marché

- le n° de la facture

- le(s) numéro(s) de bon(s) de commande et leur(s) date(s)
- la désignation explicite des prestations facturées.

- les prix de références du marché

- le montant total hors taxe de la facture
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- le taux et le montant des taxes
- le montant total toutes taxes comprises de la facture

En application du code la commande publique, le délai de paiement ne doit pas excéder 50
jours. Les intéréts moratoires sont dus de plein droit. Le taux sera fixé sur la base du taux
d’'intérét appliqué par la Banque Centrale Européenne a ses opérations de refinancement
majoré de 8 points.

Article 7 CLAUSES DE FINANCEMENT

7.1 Retenue de garantie.

Le ou les fournisseurs sont dispensés du versement de la retenue de garantie.

7.2 Avance forfaitaire

Une avance de 5% peut étre accordée au titulaire du marché. Le versement et le
remboursement de I'avance s’effectuent conformément aux modalités des articles R. 2191-3,
R. 2191-6, R. 2191-7, R. 2191-8, R. 2191-16, R. 2191-18, R. 2191-19 du Code de la
commande publique.

L’attributaire devra expressément indiquer sur I'acte d’engagement s’il accepte ou refuse
'avance

7.3 Nantissement

Le nantissement ou la cession de créances afférentes pourra étre effectué dans les formes
fixées aux articles R. 2191-45 a4 R. 2191-63 du Code de la commande publique.

En application de I'article R. 2191-45 du code de la commande publique, I'exemplaire unique
est délivré au titulaire a la demande de celui-ci et non plus systématiquement.

Article 8 PENALITES

8.1 Pénalités de retard

Par dérogation a l'article 14 du CCAG PI, en cas de retard dans I'exécution des prestations
attendues, le titulaire subit sur ses créances, des pénalités journaliéres ouvrées ou par
document, le cas échéant, d’'un montant égal a cent Euros (100 €) net de taxe.

Les pénalités pour retard commencent a courir, sans qu’il soit nécessaire de procéder a une

mise en demeure, le lendemain du jour ou le délai contractuel éventuellement modifié, est
expire.

8.2 Pénalités pour absence aux réunions

Y

Pour toute absence a une réunion a laquelle son représentant aurait été expressément
convoqueé le titulaire se verra appliquer une pénalité forfaitaire fixée a 500,00 €.
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Dans le cas ou ce représentant serait absent & au moins deux réunions consécutives, cette
pénalité serait doublée.

8.3 Autres pénalités

En vertu du décret n° 2011-1601 du 21 novembre 2011, le titulaire doit transmettre les
attestations relatives aux obligations de déclarations et aussi au paiement des cotisations.
Ces attestations seront délivrées par TURSSAF. Aprés notification du marché, le titulaire
devra également transmettre ces attestations tous les 6 mois et ce, durant I'exécution du
marche.

Le titulaire transmettra également :
- Laliste des travailleurs étrangers (tous les 6 mois)

- Une attestation fiscale (tous les ans)
- Une copie de la police d’'assurance de responsabilité civile (tous les ans)

Pour ce faire, 'AP-HP a recourt a une plateforme sur laquelle le titulaire devra obligatoirement
se créer un compte, puis mettre en ligne et actualiser les documents demandés a la
périodicité requise. Les modalités d'accés a la plateforme seront communiquées a la
notification.

Dans le cas du non-respect de la production périodique des attestations fiscales et sociales,
une pénalité de 500 € HT par jour de retard. Cette pénalité ne pourra excéder 10% du
montant minimum du marché ni le montant des amendes prévues par le code du travail
(45 000 euros).

SOUS-TRAITANCE

Le Titulaire est habilité a sous-traiter ses ouvrages, provoquant obligatoirement le paiement
direct du sous-traitant pour des prestations supérieures ou égales a six cent Euros Toutes
Taxes Comprises (600 € TTC), conformément a I'article R2193-10 du code de la commande
publique.

L'entreprise sous-traitante devra obligatoirement étre acceptée et ses conditions de paiement
agréées par le maitre d’ouvrage.

L'acceptation de l'agrément d'un sous-traitant ainsi que les conditions de paiement
correspondantes est possible en cours de marché selon les modalités définies aux articles
R2193-1 a 4 du Code de la Commande Publique mentionné précédemment et a l'article 3.6
du CCAG-PI.

Toute sous-traitance occulte pourra étre sanctionnée par la résiliation du marché aux frais et
risques de I'entreprise Titulaire du marché (article 39.1.f du CCAG-PI).

Article 9 RESILIATION DU MARCHE

Il sera fait le cas échéant application du chapitre 7 « résiliation » du C.C.A.G. - Pl avec les
précisions suivantes :
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9.1 Résiliation du marché du fait de la personne publique

Par dérogation aux articles 36 et 40 du C.C.A.G. - PI, le titulaire ne peut prétendre a aucune
indemnité en cas de résiliation du marché hormis le réglement des prestations commandées
avant et acceptées apres la date de résiliation.

9.2 Résiliation du marché au tort du titulaire

Le présent marché est résilié dans I'un des cas prévus larticle 39 du C.C.A.G.-PI, les
prestations déja accomplies par le titulaire du marché et acceptées par le Maitre d’ouvrage
seront rémunérées sans abattement.

Dans le cas ou une personne physique désignée pour assurer la mission du bureau de
contréle serait remplacée sans I'accord explicite du Maitre d’Ouvrage, le présent marché sera
résilié aux torts exclusifs du titulaire.

Article 10 OBLIGATION DE DISCRETION

En complément de l'article 5, le titulaire s’engage a ne communiquer aucun renseignement,
document ou résultat quelconque a des tiers sans autorisation du Maitre d’Ouvrage. Tout
manquement a cette obligation entrainera de plein droit la résiliation du marché aux torts du
titulaire.

Article 11 ASSURANCES

Le Titulaire doit justifier, dans un délai de 10 jours a compter de la date de réception de la
lettre 'informant de sa sélection, qu'il est titulaire d'une assurance garantissant les tiers en cas
d'accidents ou de dommages causés par I'exécution de sa mission au moyen d'une attestation
portant mention de I'étendue de la garantie.

Article 12 LITIGES

Il est formellement spécifié¢ qu'en aucun cas ou pour quelque motif que ce soit, les
contestations qui pourraient subvenir entre I'acheteur et le titulaire du marché ne pourront étre
invoquées par ce dernier comme cause d’'arrét ou de suspension méme momentanée, des
prestations a effectuer, objet du présent marché.

Recours gracieux

Le recours gracieux est le recours que le titulaire du marché peut adresser au représentant du
pouvoir Adjudicateur en cas de différend.
Les délais de recours et de réponse de 'administration sont ceux fixés dans le CCAG/PI.
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Recours hiérarchique

Le recours hiérarchique est le recours que le titulaire du marché peut adresser a l'autorité
indiquée ci-dessous lorsqu’il entend contester la décision prise a son égard par le
représentant du pouvoir adjudicateur. Le titulaire dispose alors de deux mois pour présenter
son recours hiérarchigue a compter soit :

- de la décision explicite de rejet du recours gracieux,
- alexpiration du délai de deux mois valant décision implicite de rejet.

L’autorité qualifiée pour se prononcer sur le recours hiérarchique est :
Monsieur le Directeur Général de 'Assistance Publique — Hbpitaux de Paris
55 Boulevard Diderot

CS 22305

75610 Paris CEDEX 12

Le recours administratif interrompt le délai de recours contentieux.

Recours contentieux

Les parties conviennent que le Tribunal Administratif de Paris est seul compétent en cas de
litige, conformément a l'article R312-11 du code de justice administrative.

Réglement amiable des litiges

Les différends ou litiges susceptibles de survenir en cours d’exécution du présent marché
pourront étre soumis au comité consultatif de reglement des litiges conformément aux
dispositions de l'article 142 du décret du 25 mars 2016 relatif aux Marchés Publics.

Les parties conviennent que le Tribunal Administratif de Paris est seul compétent en cas de
litige, conformément a I'article R.312-11 du Code de Justice Administrative.

Cas de titulaire étranger
En cas de litige, la loi frangaise est seule applicable. Le Tribunal Administratif de Paris est le
seul compétent. Les correspondances relatives au marché seront rédigées en francais.

Article 13 TRANSFERT D’ACTIVITE

Le titulaire s'engage a informer le Groupe Hospitalo-Universitaire AP-HP. Sorbonne Université
sans délai, de tout transfert d'activité (cession de branche commerciale, fusion, absorption, ...)
de nature a affecter I'exécution du présent marché.

En cas de changement important dans la structure de l'entreprise, entrainant ou non la
création d’'une nouvelle personne morale, le titulaire s’engage a en informer le Groupe
Hospitalo-Universitaire AP-HP. Sorbonne Université.

Un acte modificatif sera nécessaire pour la prise en compte de la nouvelle entité.

Article 14 DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX

* Art. 4.1 du C.C.A.G.-P.I par l'article 2 du C.C.P.
* Art.14 du C.C.A.G.-P.I par l'article 7 du C.C.P.
* Art. 36 et 40 du C.C.A.G.- P.I. par l'article 9.1 du C.C.P
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