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1. ANTECEDENTES

La Agencia Francesa de Desarrollo (AFD):

La AFD es una institucién financiera publica que lleva a cabo la politica de desarrollo del Estado francés,
combate la pobreza y promueve el desarrollo sostenible. Presente en Africa, Asia, Oriente Medio,
América Latina, el Caribe y la Francia de ultramar, este organismo publico financia y apoya proyectos
gue mejoran las condiciones de vida de las poblaciones, apoyan el crecimiento econdmico y protegen
el planeta en el marco de la implementacion de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

El grupo AFD esta compuesto por la Agencia Francesa de Desarrollo (que proporciona financiamiento
a Estados y organizaciones del sector publico), Proparco (filial destinada al financiamiento del sector
privado), y Expertise France (filial dedicada a la ejecucién de proyectos de cooperacién técnica). El
grupo financia alrededor de 4 000 proyectos por afio en 115 paises y en la Francia de ultramar. Tiene
una red de 85 agencias en todo el mundo.

Presente en Costa Rica desde 2019, la AFD apoya al pais en su transicion ecoldgica e inclusiva por
medio de varios instrumentos financieros y cooperaciones técnicas.

Financiamiento de la AFD para la politica agro-ambiente en Costa Rica:

En diciembre 2023, la AFD otorgd un nuevo Financiamiento Basado en Politica Publica (FBPP) para
acompafiar la agenda agro-ambiente terrestre y marino-costero de Costa Rica (proyecto CCR1037). El
12 de agosto de 2024, se firmé el convenio de financiamiento de este proyecto entre la Republica de
Costa Rica y la Agencia Francesa de Desarrollo. El objetivo del proyecto es contribuir con el desarrollo
y laimplementacién de una politica nacional integrada entre los sectores agropecuario y ambiental de
Costa Rica (definida como “la agenda Agro-Ambiente”). Esta politica estd basada en el concepto de
paisajes productivos terrestres, costeros y marinos sostenibles. Plantea fomentar actividades
generadoras de ingresos en el sector agropecuario (agricultura, ganaderia, silvicultura y pesca) y
contribuir a su transformacién hacia la sostenibilidad, la preservacion y regeneracién de la
biodiversidad asi como la resiliencia al cambio climatico. Tiene como marco de implementacion la
Iniciativa Agro-Paisaje Sostenible (IAPS), implementada de manera articulada entre el MINAE
(Ministerio de Ambiente y Energia) y el MAG (Ministerio de Agricultura y Ganaderia) que también
supervisa la pesca. La IAPS busca consolidar la transformacion del territorio de Costa Rica en un paisaje
resiliente, carbono neutral, con deforestacion cero, con bajo consumo de agroquimicos y que conserva
ecosistemas terrestres, costeros y marinos de alto valor ambiental.

El proyecto CCR1037 tratara de apoyar cuatro areas de transformacién:

1. Establecer un marco de coordinacién interinstitucional que permita una accion integrada entre
los sectores agricola y de la conservacion en la aplicacidon de la agenda agroambiental y la
ordenacion territorial, marina y costera;

2. Reducir la carga quimica en el sector agricola mediante el uso racional de insumos quimicos y
la promocién de alternativas (bioinsumos);

3. Promover practicas agricolas sostenibles mediante el desarrollo de la agroecologia y de la
agricultura de bajas emisiones de carbono y resistentes al cambio climatico;

4. Definir mecanismos innovadores de pago por servicios medioambientales para evitar la
deforestacidn y promover la restauracion y conservacién de ecosistemas naturales terrestres
y marino-costeros de alto valor medioambiental.

Este Financiamiento Basado en Politicas Publicas (FBPP) esta compuesto por tres pilares:

e Un didlogo plurianual sobre politicas publicas?, basado en una Matriz de Politica Piblica - MPP
(anexo 1) y una Matriz de Seguimiento de Resultados (anexo 2);

1 La coordinacion general del didlogo sera llevada a cabo por el Viceministro de Gestion Estratégica del MINAE, a cargo de la
implementacion de la Iniciativa de Agropaisajes Sostenibles.
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e Un préstamo presupuestario de 100 millones de EUR a la Republica de Costa Rica,
representada por su Ministerio de Hacienda (MH);

e Un Programa de Cooperacion Técnica financiado con 650 000 € de recursos no reembolsables
de fondos de la AFD (tipo FAPS).

Este financiamiento de la AFD para la politica agro-ambiente en Costa Rica podrd ser complementado
a futuro con otros recursos no reembolsables de fuentes a las cuales tenga acceso la AFD tales como:
el Fondo Francés para el Medio Ambiente (FFEM), el Fondo para conocimientos técnicos e intercambio
de experiencias (FEXTE) o el programa CZZ Carbono Azul.

2. OBJETO DE LA PRESTACION

El objetivo de esta prestacién es proporcionar servicios de “Facilitador” para la implementacién del
programa de cooperacién técnica del proyecto CCR1037 de apoyo a la politica agroambiental de Costa
Rica, financiado por 650 000 euros de recursos no reembolsable de fondos AFD (tipo FAPS) otorgados
por la AFD en diciembre 2023.

El Facilitador serd responsable de (i) dar seguimiento al didlogo de politica publica? en colaboracién
estrecha con la AFD vy sus socios en Costa Rica, (ii) implementar el programa de cooperacidn técnica,
asi como (iii) garantizar la buena administracion de los recursos financieros puestos a disposicion para
ello. Los servicios corresponden a la administracion, la ejecucién y el seguimiento del uso de los
recursos no reembolsables, proporcionados por el AFD y dedicados a actividades implementadas con
y para el beneficio del MAG y del MINAE (y sus drganos desconcentrados). Para la ejecucién de esta
prestacion el Proveedor recibira une remuneracién en euros que corresponde a una suma global
(incluyendo todos los impuestos a los que esté sujeto el Facilitador). Esta remuneracion se dedujera
del monto total de los recursos FAPS (650 000 euros).

Los presentes términos de referencia, plantean los objetivos, el alcance y requisitos para contratar el
Facilitador.

3. DESCRIPCION DEL PROGRAMA DE COOPERACION TECNICA

El Programa de Cooperacion Técnica (financiado por fondos AFD de tipo FAPS) tiene como beneficiarios
las entidades responsables de la implementacidon de los compromisos establecidos en la MPP,
principalmente el MAG y el MINAE que formaran parte del comité de seguimiento del Programa.

Se establecié de manera tentativa que el Programa podria contemplar las actividades siguientes. Esta
descripcién del alcance del Programa es de cardacter preliminar e informativo, pero servird como base
para el desarrollo de la primera tarea a cargo del Facilitador: “1. Revisar y proponer una version
actualizada del alcance del programa en un informe inicial” (ver 4.2).

- Componente 1 de la MPP - Coordinacidn interinstitucional de la agenda agroambiental:

o Fortalecimiento de capacidades para sensibilizar al personal del MAG encargado del
asesoramiento agricola y lideres del sector privado en temas de igualdad de género,
con enfoque territorial (Direcciéon Regional Chorotega).

- Componente 2 de la MPP - Reduccidn de carga quimica en el sector agricola:

o Estudio sobre los impactos en la salud y el medio ambiente del uso de pesticidas.

o Desarrollo de una estrategia nacional para la produccion y comercializacién de
bioinsumos (incluyendo una perspectiva de reduccion del uso de productos
agroquimicos).

Desarrollo de un plan de accién para la politica nacional de gestidn de plaguicidas.

Disefio e implementacién de un programa de capacitacidon a agentes de extension del
MAG (DNEA e INTA) para apoyar a los productores hacia nuevas practicas productivas
(bajas emisiones de carbono, baja carga quimica, bioinsumos, produccién orgdnica).

2 El dialogo esta estrechamente vinculado con los objetivos establecidos en la matriz de politica publica (ver anexo).
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Esta actividad podria desarrollarse en colaboracidn con otros socios tales como PNUD,
FAO, Universidad de la Tierra, Catie, Centro Nacional de Agricultura Organica, Instituto
Nacional de Aprendizaje...
Componente 3 de la MPP — Practicas de produccidn agricola sostenibles y climaticamente
inteligentes:

o Apoyo al Departamento de Produccidon Organica (MAG) para fortalecer la produccion
organica (por definir entre RBAO - Reconocimiento de Beneficios Ambientales
Organicos-, acceso a mercados, certificacion participativa, sector ganadero,
fortalecimiento de capacidades de agentes del MAG en agricultura organica, etc.).

Componente 4 de la MPP - Instrumentos financieros:

o Apoyo a FONAFIFO en el experimento PSA 2.0.

Para realizar esas actividades, el Facilitador debera contratar a prestadores de servicios, consultores o
socios académicos o de la sociedad civil, siguiendo las directivas de licitacidon de la AFD (ver “kit achat
adjunto).

4. ALCANCE DE LOS SERVICIOS, TAREAS Y ENTREGABLES PREVISTOS

4.1 Duracion del contrato:

El contrato con el Facilitador tendra una duracién total de 30 meses, incluyendo dos meses para el
cierre del programa, entrega de informes finales y balance del presupuesto.

4.2 Tareas del Facilitador:

El Facilitador deberd, entre otras, realizar las siguientes tareas:

1.

Poner a disposicion a un Coordinador (a tiempo parcial) para animar el didlogo sobre politicas
publicas en coordinacién con la AFD, durante la implementacion del programa y coordinar las
actividades siguientes.

Revisar y proponer una version actualizada del alcance del programa de cooperacion técnica
en un informe inicial (un mes después de la firma del contrato) consolidado con los
beneficiaros al nivel técnico, de presupuesto y de cronograma estimado de cada actividad
implementada, incluyendo un plan de adquisiciones, cronograma de los procesos de
licitaciones y cronograma tentativos de pagos.

Definir, redactar y validar con la AFD (i) los modelos de documentos que se utilizaran para
todos los procesos de licitacidon de acuerdo con los procedimientos de contratacion definidos
por la AFD que se aplican a la implementacion de los fondos “FAPS”? y (ii) los modelos de
informes.

Acompanar la correcta y transparente administracidon de los recursos destinados para el
Programa de cooperacion técnica. Se deberdn seguir las normas y lineamientos de la AFD para
estos efectos: licitacidn, igualdad de trato, transparencia en los procedimientos, libre acceso a
asesoramiento. La AFD debera validar las principales etapas a través de un mecanismo de
notificacién (por email) de “no objecidon” en respuesta a las solicitudes presentadas sobre
documentos y procesos (términos de referencia, pliegos de licitacidn, evaluacidn de las ofertas
recibidas, documentos contractuales). Al final de cada proceso de licitacion, previo a la firma
de los contratos, la AFD proporcionara al Facilitador con una carta donde manifiesta su “no
objecidn”.

Realizar los procesos contractuales necesarios para gestionar los recursos destinados a la
cooperacion técnica por la cuenta y segun las reglas definidas con la AFD:

3 El Proveedor utilizara para los procesos de contratacion que adelante modelos de pliegos y de contratos previamente
validados por AFD, incluyendo la “Declaracién de Integridad, Elegibilidad y Compromiso Ambiental y Social” propuesta por

la AFD.
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Verificar y garantizar que todas las contrataciones derivadas en el marco de la
ejecucién de la presente cooperacidon se encuentren previamente registradas en un
Plan de Adquisiciones y demds herramientas de seguimiento y control que apliquen.
Coordinar la elaboracion de los términos de referencia detallados, en colaboracion con
los beneficiarios, para cada una de las contrataciones definidas en el plan de
adquisiciones, previo acuerdo con la AFD sobre el mecanismo de contratacion.

Elaborar los pliegos de licitacion, solicitudes de propuestas y demds documentos
inherentes a la etapa precontractual de todas las contrataciones derivadas en el marco
de la presente ejecucién y obtener la No-Objecidn (validacién) de la AFD sobre los
pliegos.

Realizar la consulta publica.

Definir mecanismos transparentes de evaluacidn de las propuestas que sean recibidas,
evaluar las ofertas técnico-econdmicas, preparar un informe de evaluacién de las
ofertas y obtener la No-Objecién (validacion) de la AFD sobre este informe.

Verificar y garantizar (con el apoyo de la AFD) que las personas, grupos o entidades
gue resultan adjudicatarias de los contratos no se encuentran en ninguna lista
restrictiva o de sanciones financieras, especialmente, en relaciéon con la lucha contra
la financiacion del terrorismo. Verificar y garantizar (con el apoyo de la AFD) que, en
el marco de las contrataciones derivadas, no se adquieran, suministren o financien
equipos, servicios o sectores que estén bajo el embargo de las Naciones Unidas, la
Unién Europea o Francia. El proceso para estas verificaciones se definird en el manual
de procedimiento con el apoyo de la AFD.

Preparar y negociar los contratos de cada actividad.

Comentar, dar recomendaciones, validar y transmitir a los miembros de los comités
de seguimiento de cada actividad de la cooperacion los entregables parciales y finales
de los consultores.

Manejar los pagos de los distintos servicios prestados segun los procedimientos
definidos con la AFD por cada contrato o actividad (por entregable o mensuales).
Terminar, cerrar y/o liquidar, segln corresponda, todas las contrataciones derivadas,
en el marco de la ejecucion de la presente cooperacion.

Asegurar la elaboracion y entrega al comité de seguimiento de un informe final de
cada una de las consultorias, que contemple los temas administrativos, técnicos y
presupuestales.

Organizar los comités de seguimiento del programa de cooperacién técnica, en
correspondencia con el seguimiento del alcance de los objetivos de la matriz de politica
publica. Se deberdn realizar por lo menos 2 comités ordinarios por afio. El Facilitador estara
encargado de:

O

O

Establecer los érdenes del dia en colaboracidon con AFD, MAG y MINAE;

Preparar un informe semestral sobre las actividades y procesos implementados desde
el comité anterior (para validacion por la AFD durante el comité), que refleje los
avances tanto de la cooperacion técnica, del avance de los objetivos de la Matriz de
Politica Publica y de la evolucién de los indicadores de la Matriz de Resultados;
Compartir este informe con los participantes del comité con 10 dias habiles de
anticipo;

Reportar el avance de la gestién de los recursos y del cumplimiento de los ejes de la
cooperacion;

Realizar las convocatorias de los comités, organizarlos y preparar las minutas de los
comités.
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7. Llevar en debida forma el archivo de la documentacion relacionada con la ejecucidn del
programa de cooperacidon técnica. Incluyendo archivar y custodiar los documentos
relacionados con la cuenta del proyecto y utilizacidon de adelantos.

8. Contratar, al final del programa, con cargo a los recursos de la cooperacién, una auditoria
financiera del manejo de los fundos FAPS. Facilitar y permitir el ejercicio de la auditoria.

9. Preparar y remitir a la AFD un informe final de capitalizacion y ejecucidn técnica y financiera
del programa de cooperacidn técnica que incluira:

o Una descripcion de las actividades financiadas por el programa;

o Una descripcion de los avances en la implementacién de los compromisos previstos
en la Matriz de Politica Publica del proyecto CCR1037;

o Una actualizacién de los indicadores establecidos en la Matriz de Seguimiento de
Resultados del proyecto CC1037.

4.4 Equipo del Facilitador

Para efectos del cumplimiento de los alcances y tareas planteadas, el Facilitador deberd proponer un
equipo que se encargara de la gestidn operativa (seguimiento técnico y financiero) y de la coordinacién
de las actividades del programa de cooperacién técnica. Este equipo debe llevar a cabo las tareas antes
mencionadas e incluir las siguientes competencias (comprobadas por hojas de vida del o de los
profesionales propuestos):

Area Experiencia comprobada

Por lo menos ocho (8) afios en la gerencia y/o direccidn y/o coordinacion de proyectos;
de los cuales al menos cuatro (4) afios deben ser vinculados a tematicas relevantes en el
marco de la agenda agro-ambiente.

Coordinacion de
proyecto

Por lo menos tres (3) afios de experiencia relacionada en planeacién, actividades
Adquisiciones precontractuales y contratacidn de servicios de consultoria, bienes y obras, bajo normas
de banca bilateral y/o multilateral y/o organizacién de cooperacién internacional.

Por lo menos tres (3) afios de experiencia especifica en ejecucion financiera de proyectos
financiados con recursos de la banca bilateral y/o multilateral y/o cooperacion
internacional.

Seguimiento
financiero

Cualquier cambio al equipo durante el curso de implementacién del contrato debera ser aprobado por
la AFD vy, en todo caso, el reemplazante deberd contar con igual o superior experiencia del
reemplazado.

5. MODALIDADES DE MANEJO DE LOS RECURSOS FINANCIEROS

5.1 Obligaciones bancarias y financieras del Facilitador

El Facilitador deberd seguir las normas y lineamientos de la AFD para la administracién de los recursos
destinados para el Programa. Se encargara de:

- Abrir y registrar, con un banco aceptable para la AFD, una cuenta bancaria a nombre del
proyecto, destinada Unicamente a: i) recibir los fondos provenientes de desembolsos en el
marco de la cooperacion y ii) pagar de manera oportuna los gastos elegibles provenientes de
las contrataciones derivadas en el marco de la cooperacién.

- Preparar y realizar las solicitudes de desembolso a la AFD, en el marco de los modelos de
correo establecidos al inicio del contrato.

- Recibir y verificar que los documentos soportes de la ejecucién financiera cumplan con lo
establecido en los requerimientos de la AFD y registrar los pagos en el sistema contable
utilizando el centro de costos para clasificar componente y actividades al cual corresponde el
pago, segln lo establecido con la AFD.
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- Mantener la cuenta bancaria, en condiciones aceptables para la AFD, durante toda la ejecucion
establecida para la cooperacién.

- Efectuar oportunamente todos los pagos relacionados con las contrataciones derivadas, en el
marco de lo establecido con la AFD.

- Realizar, a solicitud de la AFD, el reembolso de cualquier suma: i) cuya utilizacidén no esté
debidamente justificada; ii) que estuviere disponible en la cuenta del proyecto en la fecha
limite para su ejecucion.; vy, iii) cuya utilizacién se haya hecho para gastos incurridos en obras
o servicios realizados o prestados después de la fecha limite para la ejecucién del proyecto.

- Llevar la contabilidad y el registro financiero de los recursos asociados a la cooperacién en
observancia de los mas altos estandares de calidad en la materia y con sujecidn a la normativa
vigente.

- Preparar los Estados Financieros en la forma, presentacién y periodicidad requerida por AFD y
un informe de ejecucidn financiera con relacién a la implementacidn del proyecto.

- Reembolsar a la AFD los gastos incurridos no elegibles del uso de los fondos FAPS gestionados
por el Facilitador.

5.2 Manejo de los fondos para actividades de cooperacién

El Contratista manejara los fondos bajo la modalidad de “adelantos”. La AFD desembolsara los fondos
para actividades cooperacién (650 000 euros menos la remuneracion del Facilitador) en dos adelantos
de 50% de los fondos para cooperacion:

- Un primer desembolso se realizara (en la cuenta bancaria abierta por el Facilitador a nombre
del proyecto), después de la validacién por la AFD (emisién de una no-objecién) del informe
inicial del Programa.

- Elsegundo desembolso se realizara cuando la AFD valide la solicitud de desembolso preparada
por el Facilitador, con la justificacion documentada del ochenta por ciento (80%) del primer
adelanto, incluyendo un informe detallado de las sumas pagadas a titulo de los gastos elegibles
y de los avances del programa durante el periodo considerado.

El tipo de cambio utilizado para la justificacion de los gastos sera el obtenido por el Facilitador en el
momento de la transferencia de cada anticipo.

5.3 Modalidades de pago de la prestacion al Facilitador

Se firmara con el Facilitador un contrato de suma global (incluyendo impuestos). El mecanismo de pago
de esta remuneracion sera el siguiente:

- Se pagara el 30% de la remuneracién a la firma del contrato.

- Se pagara el 50% al mismo tiempo que el segundo desembolso por la AFD al Facilitador de los
fondos FAPS mencionados en el 5.2.

- Se pagard el 20% a la validacion (no-objecidon) por la AFD del informe final del Programa y de
la auditoria financiera del manejo de los fondos.

Una vez reunidas las condiciones de pago descritas arriba, las facturas del Proveedor se pagaran por
transferencia bancaria al cabo de 30 dias fin de mes después de la fecha de emision de la factura.

6. REQUISITOS DE REPORTE Y CRONOGRAMA DE LOS ENTREGABLES

Los documentos contemplados en los presentes términos de referencia deberan ser entregados al
punto de contacto que para tal efecto defina la AFD. Dichos entregables, deberan estar en formato
Word para los informes técnicos y administrativos, y Excel para los informes presupuestales. Es la
responsabilidad del Facilitador asegurarse de la entrega de los informes por los consultores que
implementan las actividades del Programa. Para las actividades implementadas por consultores
individuales de una duracidon de mas de 3 meses de duracion es necesario presentar informes de
seguimiento cada tres meses.
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En cada comité de seguimiento del Programa se deberan presentar los avances de los ejes de la
cooperacion, dichos avances seran objeto de informes producidos por el Facilitador que mencionaran
los avances en cada una de las actividades planteadas en el programa de trabajo.

Los informes definitivos seran entregados por correo electrénico (o en memoria USB) a la persona
definida por parte de la AFD. Los informes parciales seran entregados en formado Word y Excel segun
las caracteristicas de estos y seran enviados via correo electrénico.

7. CONFIDENCIALIDAD

Cualquier informacidn sobre la AFD o incluida en este documento de consulta o entregada por
separado, debe ser tratada de forma estrictamente confidencial por el consultor. Este ultimo se
compromete a no divulgar o publicar cualquier informacién relacionada con esta consulta.

Asimismo, cualquier documento entregado por el consultor sera considerado como confidencial.

8. PRESENTACION DE LA PROPUESTA

La respuesta a esta convocatoria debe ser presentada en espafiol respetando en lo posible el formato
siguiente.

8.1 Documentos que respaldan la candidatura:

- Una Declaracion de Integridad, Elegibilidad y Compromiso Ambiental y Social firmada (ver
anexo 3).

- Una declaracion de los ingresos brutos del candidato de los ultimos tres afos incluyendo un
desglose de la cifra de negocios por servicios de Facilitador de fondos de cooperacién.

- Una lista de referencia de los principales servicios de gestién de fondos de cooperacion
realizados durante los ultimos cinco afos, detallando su monto y fecha, incluyendo la
identificacion del financiador y beneficiario.

- Una copia del extracto de matricula o certificado de Cdmara de Comercio o su equivalente.

8.2 Documentos de apoyo de la oferta del candidato:

La oferta del candidato debe estar estructurada siguiendo el marco propuesto a bajo:

MARCO TENTATIVO DE PN DE LA PROPUESTA DEL CANDIDATO

1. Presentacidn de su organizacién o consorcio

Incluyendo informaciones de contacto (nombres, cargos, direcciones, numeros de teléfono, e-
mails) para esta mision.

2. Resumen de la oferta

Incluyendo comprensién de las expectativas de la AFD.
3. Puntos claves y valor agregado de su oferta para esta mision

4. Descripcion de la metodologia, de las prestaciones y medios propuestos en su oferta:

4.1 Enfoque técnico y metodologia
4.2 Plan de trabajo
4.3 Organizacion del equipo y distribucion de las tareas para cada integrante del equipo

5. Recomendaciones del proveedor de servicios para la buena ejecucion de la misidn

6. Hojas de vida (4 paginas maximo) del equipo* involucrado en la ejecucidn de esta prestacién

4 El futuro contrato sera celebrado “intuitu personae”, es decir, considerando los nombres y la calidad de las personas que
intervienen en virtud de la presente misién. El adjudicatario del contrato que se derive de los presentes requerimientos
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7. Propuesta financiera detallada

La Propuesta Financiera serd indicada en las siguientes monedas: Euro.

8.3 Aclaraciones

Podran pedirse aclaraciones comunicandose con Karla Barclay (barclayk@afd.fr) o Julidn Garcia
(garciaj@afd.fr) o Guillaume Meyssonnier (meyssonnierg@afd.fr).

técnicos debera mantener el personal sefialado en la propuesta durante toda la ejecucion del contrato. Cualquier cambio
deberd ser aprobado por los supervisores del contrato y, en todo caso, el reemplazante deberd contar con igual o superior
experiencia del reemplazado. La AFD se reserva el derecho de ponerle fin al contrato sin indemnizaciones para el titular si no
se pueden reemplazar los expertos claves.
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TDR ANEXO 1 — MATRIZ DE POLITICA PUBLICA DEL PROYECTO CCR1037

DESAFIOS Y BRECHAS
IDENTIFICADOS

RESULTADOS
ESPERADOS

ANO 2024 ANO 2025
MEDIOS DE RESPONSABLE MEDIOS DE RESPONSABLE
A%%'S’#fg’ A'?E VERIFICACION Y SOCIOS A%%'S'i'lzcs EE VERIFICACION Y SOCIOS
C : A entregar para el Encargados de : A entregar para el Encargados de
OMPromisos desembolso del cumplir con el Coy yoies desembolso del cumplir con el
del Gobierno . P . del Gobierno , p .
préstamo compromiso préstamo compromiso

COOPERACION
TECNICA
Lista indicativa de
fondos no
reembolsables
relacionados con los
COMpPromisos

COMPONENTE 1 - COORDINACION INTERINS
Marco politico-técnico y esquema de gobernanza habilitadores para una accion

TITUCIONAL DEL AGENDA AGRO-AMBIENTE
integrada entre los sectores agropecuario y ambiental en implementacion de la agenda agro-ambiente

y la reduccion de brechas de género

- Necesidad de coordinar
esfuerzos interinstitucionales
y sectoriales para la
implementacion efectiva de la
iniciativa “Agropaisaje
Sostenible”, que sustente la
creacion e implementacion de
la iniciativa nacional.

Ausencia de una definiciéon
concertada, homologada y
aceptada de pesca 'y
acuicultura sostenibles y de
una politica nacional que
permita la integracion de
conceptos productivos y de
sostenibilidad en el sector.

Deficiencias en la integracion
de las politicas agropecuarias
y ambientales a nivel
nacional y a nivel local.

Debilidades en la
coordinacién y comunicacion
entre las autoridades con
competencias en materia
pesquera, ambiental y de
inspeccién y vigilancia.
Necesidad de movilizacion de
recursos para la ejecucion de
la agenda agro-ambiente.

- Falta de participacion de las
comunidades en el
ordenamiento espacial y en la
toma de decisiones.

1.1/ Se formaliza
la Iniciativa
Agropaisajes
Sostenibles
(IAPS).

Oficializar la Iniciativa
Agropaisajes Sostenibles
(IAPS) que considere en
su definicion tres pilares:
la produccion libre de
deforestacion, con
paisaje AFOLU de
emisiones neutras y con
uso racional de
agroquimicos.

- Publicacién de un
acuerdo
interministerial sobre
la IAPS, mediante un
decreto ejecutivo
firmado por MINAE y
MAG.

MINAE y MAG

Implementar la IAPS en
el sector agroindustrial
promoviendo un modelo
de agricultura de alta
productividad baja e4n
emisiones y resiliente al
cambio climético

- Reporte del porcentaje
de exportaciones de
comodities que
ostentan la marca pais
de Agropaisaje.

MINAE, MAG,

con el apoyo
técnico de
ACRXSenel
marco del
proyecto piloto
FFEM

- Fondos no
reembolsables AFD-
FFEM implementados
por Asociacion Costa
Rica por Siempre
(ACRXS)

[solicitud de
financiamiento en
curso].

1.2/ Se ordena el
espacio marino-
costero para el
manejo
sostenible de esos
ecosistemas y la
produccién
sostenible de la
pescay la
acuicultura.

Actualizar el mapeo de
sitios de importancia
para conservacion
marina sobre la base de
la actualizacion en 2023
del estudio de vacios y
omisiones de
conservacion de 2008
(incluyendo un proceso
de concertacion social
con la poblacion local
involucrada).

Presentacion por
SINAC al MINAE del
oficio de propuesta
técnica sobre el mapeo
de sitio de importancia
para la conservacion
marina.

Consejo Nacional
de Areas de
Conservacion
(CONAC), en
concertacion con
las organizaciones
pesqueras y otras
partes interesadas.

Fomentar una mejor
gestion del recurso
pesquero y del impacto
de las técnicas de pesca
(considerando impactos
y caracteristicas
biolégicas) cuando
corresponda, en las
Areas Marinas de
Manejo.

Acuerdo entre SINAC
y ACRXS para trabajar
con las organizaciones
de acuicultores y/o
pescadores para el
manejo integrado del
espejo de agua de la
parte interna del Golfo
de Nicoya.

SINAC con el
apoyo técnico de
ACRXS en el
marco del
proyecto piloto
FFEM

Estudio de vacios y
omisiones de
conservacion en el
marco del proyecto
POST 2020 (Expertise
France y ACRXS).

Fondos no
reembolsables AFD-
FFEM implementados
por ACRXS

[solicitud de
financiamiento en
curso].

1.3/ Se reducen
las desigualdades
de género enel
sector
agropecuario,
pesquero y rural
mediante
politicas con
enfoque de
género en las

Dar una atencién
efectiva e igualitaria a
las mujeres productoras
en la prestacion de
servicios institucionales
del sector.

Visibilizar en el Plan
Operativo Institucional
(POI) 2024 del MAG
una accion vinculada al
Programa “Mujer
productora”.

MAG / DNEA
(Direccién
Nacional de
Extension
Agropecuaria)

Implementar el plan de
accion de la Politica de
Igualdad de Género para
el desarrollo inclusivo en
el sector agropecuario,
pesquero y rural

Organizar una
capacitacion para
sensibilizar y
concientizar al

personal de extension
del MAG y lideres del
sector privado en
igualdad de género,
potencialmente con
enfoque territorial en la

MAG / DNEA
(Direccion
Nacional de
Extension
Agropecuaria)

Con contribucion
del SINAC

Movilizacion de
recursos no
reembolsables de la
AFD

[alcance a definir con
MAG dependiendo de
necesidades y recursos
disponibles].




COOPERACION

ANO 2024 ANO 2025
TECNICA
MEDIOS DE RESPONSABLE MEDIOS DE RESPONSABLE Lista indicativa de
DESAFIOS Y BRECHAS | RESULTADOS ACCIONES DE VERIFICACION Y SOCIOS ACCIONES DE VERIFICACION Y SOCIOS fond
IDENTIFICADOS ESPERADOS POLITICA A entregar para el Encargados de POLITICA A entregar para el Encargados de oraos 1o
CompromiEes desem%olsﬁ) del cum ﬁr con el CompuETS desem%ols% del cum I?r con el re_embolsables
del Gobierno ) phIT cor del Gobierno h piIT cor relacionados con los
prestamo compromiso prestamo compromiso compromisos
- Desigualdades de las mujeres | actividades Direccion Regional
respecto a los hombres en el productivas. Chorotega.
sector agropecuario, pesquero
y rural costarricense (brecha
laboral y acceso limitado de
las mujeres a la informacion,
a la tierra, al financiamiento,
a la asistencia técnica o a
canales de comercializacion).
COMPONENTE 2 - REDUCCION DE LA CARGA QUIMICA EN EL SECTOR AGROPECUARIO
Reduccion de la carga quimica mediante el uso racional de agroquimicos y la promocion de bio-insumos como alternativas al uso de los agroguimicos
- El clima tropical del pais 2.1/ Se mejorala | Publicar periédicamente | - Publicacion por el SFE | MAG / SFE Mejorar la producciony | - Evaluacion de riesgo MAG / SFE - Movilizacion de
requiere unas intervenciones informacion estadisticas sobre la del informe « Uso (Servicio difusion de informacion por MINAE, SFE y el (Servicio recursos no

para controlar plagas.

Uso local de moléculas
peligrosas para la salud y el
ambiente (tema de
alineamiento con las normas
de la OCDE).

Impactos negativos de los
agroguimicos sintéticos sobre
el medioambiente (ej. agua) y
la salud (ver estudios PNUD
2022) que impactan también
gastos médicos (mas falta de
datos sobre impactos de la
exposicion cronica).

El incumplimiento de los
limites méximos de residuos
(LMR) en frutas y vegetales
frescos puede reducir
potencial de exportaciones a
los EUA Yy la UE.

Parte importante del consejo
al productor es proporcionado

sobre el uso de
agroquimicos en
el pais.

importacion y el uso de
agroquimicos en Costa
Rica.

aparente de plaguicidas
sintéticos en Costa
Rica, periodo 2023 ».

Fitosanitario del
Estado)

cuantitativa sobre el uso
de plaguicidas en el pais
y sus impactos sobre la
salud y el ambiente.

Min Salud para
determinar si debe
prohibirse en el uso en
el pais un plaguicida
que ha sido declarado
altamente peligroso por
la Organizacion
Mundial de la Salud
(OMS), la Agencia de
las Naciones Unidas
para la Alimentacion y
la Agricultura (FAO),
la Agencia Europea de
Seguridad Alimentaria
(EFSA) u otra
autoridad competente
internacional.

Fitosanitario del
Estado)

reembolsables de la
AFD para estudiar los
impactos sobre salud y
ambiente del uso de
plaguicidas

[alcance a definir con
el MAG con base en el
plan de accion de la
policia nacional en
formulacion].

2.2/ Se reduce la
carga quimica de
la produccién
agropecuaria del
pais.

Actualizar la normativa
sobre agroquimicos
sintéticos en linea con
requisitos de la OCDE.

- Definir, oficializar,
divulgar de forma
conjunta (MAG,
MINAE, MINSALUD)
de una politica liderada
por MAG y de un plan
de accion en cuanto a

MAG / SEPSA
(Secretaria
Ejecutiva de
Planificacion
Sectorial
Agropecuaria)

Promover el uso racional
de plaguicidas a través
de la implementacion de
Buenas Practicas
Agricolas que permitan
cumplir con los limites
maximos de residuos de

Ejecucion del
programa
presupuestario MAG
171 (130 M de colones
entre 2023-2026) para
la promocién de

MAG / DNEA
(Direccién
Nacional de
Extension
Agropecuaria)
MAG / SFE
(unidad de control

- Movilizacién de
recursos no
reembolsables de la
AFD para i) el disefio
del plan de accién de la
politica nacional de
gestion de plaguicidas
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DESAFIOS Y BRECHAS
IDENTIFICADOS

por los que comercializan
agroquimicos.

Debilidades en la
coordinacion
interinstitucional en materia
del registro, uso y control de
plaguicidas.

Exoneracion fiscal vigente
sobre plaguicidas y
fertilizantes quimicos.

Falta de actualizacion de la
regulacion sobre el uso de
moléculas quimicas.

Falta de transparencia sobre
las estadisticas de uso de
agroquimicos.

Falta de alternativas a escala
comercial para sustituir
agroquimicos (bioinsumos y
biofébricas).

Impactos de la contaminacion
quimica sobre los ecosistemas
marino costeros.

Implementacién de la accién
8 del lineamiento 1 de la
Politica nacional de
humedales: “Evitar la
contaminacion producida por
los diferentes sectores
productivos y regular el uso
de agroquimicos con
caracteristicas de alta
toxicidad, persistencia y
movilidad en aquellas fincas
que coincidan con zonas de
humedal, a través de la
aplicacion de la Matriz de

COOPERACION

ARNO 2024 ANO 2025
TECNICA
MEDIOS DE RESPONSABLE MEDIOS DE RESPONSABLE Lista indicativa de
RESULTADOS A%%'S’#fg  OF VERIFICACION Y SOCIOS A%%'S'#'IECS  OF VERIFICACION Y SOCIOS fondos no
ESPERADOS ; .
Corpomios | ASUSSIE | Cotne | compomues | AZISEESE | Sowinte | corbolatis
| Sl N RAIRCO! del Gobierno ; plir cor relacionados con los

préstamo compromiso prestamo compromiso COmpromisos

la gestion de las Con apoyo de la plaguicidas en cultivos Buenas Précticas de residuos, yloii) el disefio e

plaguicidas.

oficina tripartita
(entre MAG /

de la canasta bésica'y
productos de

Agricolas.

Departamento de
Operaciones

implementacion de un
programa de

SFE, MINAEy exportacion. Regionales) capacitacion de
MINSALUD) INTA (Instituto extensionistas de la
Nacional de DNEA y del INTA
Innovacion y sobre Ias_ précticas_de
Transferencia en produccién con baja
Tecnologia carga quimica.
Agropecuaria) [alcance a confirmar
con el MAG
dependiendo de
necesidades y recursos
disponibles].

- Vincular con el
proyecto piloto FFEM
para apoyar la
promocion de practicas
de produccion con baja
carga quimicaen el
territorio piloto.
[solicitud de fin. en
curso].

2.3/ Se mejora el Implementar un - Programacion MAG / DNEA Establecer bio-fabricas - Por lo menos 20 bio- MAG / DNEA - Recursos no

acceso a bio- programa de registro y presupuestaria del (Direccién con generacion de fabricas a nivel (Direccién reembolsables de la
insumos como produccion de bio- MAG para 2024 de Nacional de evidencias y promocion nacional incluyendo 1 Nacional de AFD para contribuir a
alternativas al insumos para 200 M de colones a Extension a los productores en la region de Extension la formulacién de la
uso de los autoconsumo y a escala confirmar para el Agropecuaria) agropecuarios para Chorotega a finales de | Agropecuaria) estrategia nacional de
agroquimicos. comercial (bio-fabricas) programa de bio- mejorar el desempefio de 2025, que cumplen con | o0 SINAC uso de bio-insumos

en el contexto de la
elaboracion de una
“estrategia nacional de
innovacion, produccion
y uso de bioinsumos”.

fabricas.

los bio-insumos.

la normativa ambiental
y social vigente.

Elaboracion de una
estrategia nacional de
innovacion, produccion
y uso de bioinsumos,
contemplando el tema
de registro.

[alcance a definir con
el MAG dependiendo
de necesidades y

recursos disponibles].

- Vincular con el
proyecto piloto FFEM
para apoyar la
promocion de bio-
insumos en el territorio
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COOPERACION

ANO 2024 ANO 2025
TECNICA
MEDIOS DE RESPONSABLE MEDIOS DE RESPONSABLE ista indicati
DESAFIOS Y BRECHAS | RESULTADOS ACCIONES DE VERIFICACION Y SOCIOS ACCIONES DE VERIFICACION Y socIos Lista Inclcativa de
IDENTIFICADOS ESPERADOS POLITICA A entregar para el Encargados de POLITICA A entregar para el Encargados de fondos no
Compromisos desem%olsﬁ) del cum ﬁr conel Compromisos desem%ols% del cum I?r con el reembolsables
del Gobierno ) phIT cor del Gobierno h piIT cor relacionados con los
préstamo compromiso préstamo compromiso COMpromisos
Criterios de Uso del suelo piloto a través del
segun la vulnerabilidad a la disefio de formaciones
contaminacioén de acuiferos / escuelas de campo
para la proteccion del recurso sobre manejo integral
hidrico”. de plagas,
enfermedades,
nutricion de cultivos y
su relacion con el uso
de bio-insumos.
[solicitud de fin. en
curso].

- Vinculo con el
proyecto bio-fabricas
con Fundecooperacion.

COMPONENTE 3 - PRACTICAS PRODUCTIVAS AGROPECUARIAS SOSTENIBLES
Promocion de practicas productivas sostenibles incluyendo (i) la agricultura organica, (ii) la agricultura baja en carbono (NAMAES) y resiliente
- Implementaci6n parcial de la | 3.1/ Se aumenta Actualizar el marco - Acto administrativo MAG con Mejorar el marco para la | - Renovacion de Costa MAG / DPO - Vincular con el
ley de fomento de la la produccion regulatorio y de para actualizar el MINAE y certificacion y el acceso Rica como pais tercero | (Departamento de proyecto piloto FFEM
agricultura organica (2007). organica. certificacion de la reglamento (Decreto COMEX de los productos en agricultura organica | Produccion para fortalecer en
agricultura organica para n°29782-MAG de organicos al mercado (i) con la UE. Orgaénica) encadenamiento de la

La produccion orgéanica
representa una porcion
marginal de la produccién
total agropecuaria.

Mantener el estatuto
privilegiado de “pais tercero”
que facilita la exportacion de
productos organicos en la UE,
pero que vence en 2025
(pospuesto hasta 2026).

Falta de acceso a la
certificacion organica a nivel
nacional.

- Falta de acceso al mercado
nacional y de acciones de
promocién de los productos
organicos.

mantener el
reconocimiento de
equivalencia de
estandares en el acuerdo
bilateral con la Unién
Europea.

2002) de la ley
orgénica del ambiente
para alinear las normas
vigentes de produccién
orgénica con las
nuevas regulaciones de
la Unién Europea.

nacional y (ii)
internacional.

- Acto administrativo
para publicar el
reglamento de la
produccion pecuaria
organica.

- Directrices
ministeriales para la
operativizacion de la
mesa técnica de
produccion organica
(con MAG, MAOCO,
productores y
academia).

Potencialmente
con SFE (servicio
fitosanitario) y
SENASA
(servicio nacional
de salud animal)

MAOCO
(Movimiento de
Agricultura
Organica
Costarricense)

produccion organica en
el territorio piloto y
capitalizar sobre el
acuerdo de articulacion
de esfuerzos entre
ACRXSy
Fundecooperacién
quien implementa el
proyecto Tumodel en
Guanacaste.

[solicitud en curso].

- Movilizacién de
recursos no
reembolsables de la
AFD para trabajar
sobre i) mejoramiento
del mecanismo RBAO
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DESAFIOS Y BRECHAS
IDENTIFICADOS

RESULTADOS
ESPERADOS

ANO 2024

ANO 2025

ACCIONES DE
POLITICA
Compromisos
del Gobierno

MEDIOS DE
VERIFICACION
A entregar para el
desembolso del
préstamo

RESPONSABLE
Y SOCIOS
Encargados de
cumplir con el
compromiso

ACCIONES DE
POLITICA
Compromisos
del Gobierno

MEDIOS DE
VERIFICACION
A entregar para el
desembolso del
préstamo

RESPONSABLE
Y SOCIOS
Encargados de
cumplir con el
compromiso

COOPERACION
TECNICA
Lista indicativa de
fondos no
reembolsables
relacionados con los
COMpPromisos

Falta de identificacion de los
productos orgéanicos
costarricenses en el mercado
nacional e internacional.

(Reconocimiento de
Beneficios
Ambientales
Orgaénicos) e
implementacion de un
piloto y/o ii) acceso al
mercado 0 iii)
certificacion
participativa y/o iv)
sector pecuario y/o iv)
fortalecimiento de
capacidades de
extensionistas del
MAG en tecnologias
de agricultura orgénica
[alcance a definir con
el MAG dependiendo
de necesidades y
recursos disponibles].

Falta de recursos humanos y
financieros en el MAG para
lograr la aplicacion de
innovaciones técnicas en
materia de agricultura
sostenible adaptada al clima.

Reglamento europeo sobre la
importacion de productos
libre de deforestacion entra
en implementacion en enero
de 2025.

Retos de implementacion y
escalamiento de las NAMAs
disefiadas en el sector
agropecuario.

3.2/ Se aumenta
la produccién
baja en carbono
y resiliente.

Capacitar extensionistas
para asistir a los
productores en la
aplicacion de
conocimiento cientifico
y tecnoldgico para
contribuir a una mayor
produccion por hectarea
en el marco de la IAPS
fomentando una
agricultura sostenible y
adaptada al clima.

- Disefio e
implementacion de un
programa de
capacitacion de
extensionistas de la
DNEA, del INTA 'y del
SINAC para asistir a
los productores hacia
nuevas practicas de
produccion baja en
carbono y resiliente,
produccion sostenible
y restauracion de
paisajes.

MAG / DNEA
(Direccidn
Nacional de
Extension
Agropecuaria)

Extender el nimero de
fincas implementando
las buenas précticas
identificadas de las
NAMAS .

- Escalamiento de la
iniciativa de
promocioén de las
NAMAs produccién
sostenible y
restauracion de
paisajes.

MAG / DNEA
(Direccion
Nacional de
Extension
Agropecuaria) con
ACRXS

MINAE y SINAC

- Fondos no
reembolsables AFD-
FFEM implementados
por ACRXS para
inversiones en fincas
con el objetivo de
escalamiento de las
NAMAs, produccion
sostenible y
restauracion de
paisajes en la zona de
influencia del proyecto
piloto FFEM en la
cuenca del rio
Tempisque con
prioridad en las de
ganaderia, café, arroz y
cafia de azUcar.
[solicitud de
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DESAFIOS Y BRECHAS
IDENTIFICADOS

RESULTADOS
ESPERADOS

ANO 2024 ANO 2025
MEDIOS DE RESPONSABLE MEDIOS DE RESPONSABLE
A%%'S’#fg A'?E VERIFICACION Y SOCIOS A%%'S'i'lzcs EE VERIFICACION Y SOCIOS
C : A entregar para el Encargados de : A entregar para el Encargados de
OMPromisos desembolso del cumplir con el Coy yoies desembolso del cumplir con el
del Gobierno . P . del Gobierno , p .
préstamo compromiso préstamo compromiso

COOPERACION
TECNICA
Lista indicativa de
fondos no
reembolsables
relacionados con los
COMpPromisos

financiamiento en
curso].

Vinculo con el
componente de
“formacion de
capacidades” del
proyecto Transforma-
Innova (GIZ) y con el
proyecto Banco
Mundial para el
escalamiento de las
NAMA:s.

COMPONENTE 4 — INSTRUMENTOS FINANCIE
cios Ambientales para prevenir la deforestacion

Mecanismos de Pagos por Servi

ROS

y conservar los ecosistemas terrestres y marino

-costeros de alto valor ambiental

- Falta de mecanismos
financieros que incentiven
buenas practicas productivas
y la conservacion.

- Ambito material del PSA
actual limitado al carbono
secuestrado en arboles (en
conformidad con la Ley
forestal).

Falta de recursos financieros
para ampliar los incentivos
del PSA actual o retribuir
otros servicios ambientales

4.1/ Se alinea el
sistema de Pago
por Servicios
Ambientales
(PSA) manejado
por el
FONAFIFO con
los objetivos de
la IAPS mediante
el desarrollo de
un PSA 2.0.

Replantear el esquema
de PSA para extenderlo a
otros servicios eco-
sistémicos ademas del
carbono captado por
arboles (como la re-
carbonizacion del suelo
0 la preservacion de la
calidad del agua) con un
enfoque de restauracion
productiva.

- Publicacién de
directrices
ministeriales del
MINAE para extender
el programa de PSA a
otros servicios eco-
sistémicos.

MINAE con
contribucion del
FONAFIFO y del
MAG

Identificacion de fuentes
de financiamiento
alternativas a la
proporcion actual del
impuesto selectivo a los
combustibles destinada
para el Pago de Servicios
Ambientales.

- Identificacion de
fuentes alternativas
para el reconocimiento
de servicios
ecosistémicos en
agricultura.

FONAFIFO con
el MAG

Movilizacion de
recursos no
reembolsables de la
AFD:.

Tomar en cuenta los
“sistemas mixtos”
dentro de la area del
proyecto piloto FFEM.

Existe una estrategia nacional
carbono azul publicada en
febrero 2023 (con apoyo de
Conservacion Internacional y
CATIE).

Falta de mecanismos
financieros que incentiven la
preservacion de ecosistemas
marino costeros.

4.2/ Se cuenta
€oNn un nuevo
Programa por
Servicios
Ecosistémicos a
territorios
Marino-costeros
(PSEM).

Desarrollar un programa
para la gestién y
reconocimiento a los
servicios ecosistémicos
marinos.

Elaboracion por el
MINAE de la
propuesta de
mecanismo financiero
y modelo de
gobernanza del
programa PSEM en
manglares.

MINAE/SINAC y
FUNBAM

Implementar un proyecto
piloto PSEM

- Presentacion del
informe de resultados
de la prueba del
esquema PSEM en una
zona piloto.

MINAE con el
apoyo de ACRXS
(Fondo Azul y
proyecto FFEM) y
potencialmente
del FUNBAM

Movilizacion de
recursos no
reembolsables de la
AFD

[por confirmar
dependiendo de la
solicitud del MINAE].

Implementacién de
acciones de monitoreo
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DESAFIOS Y BRECHAS
IDENTIFICADOS

RESULTADOS
ESPERADOS

ANO 2024 ANO 2025
MEDIOS DE RESPONSABLE MEDIOS DE RESPONSABLE
A%%'S’#fg A'?E VERIFICACION Y SOCIOS A(I::’%II?I"\II'IIE(? ADE VERIFICACION Y SOCIOS
C : A entregar para el Encargados de : A entregar para el Encargados de
OMPromisos desembolso del cumplir con el Coy yoies desembolso del cumplir con el
del Gobierno . P . del Gobierno , p .
préstamo compromiso préstamo compromiso

COOPERACION
TECNICA
Lista indicativa de
fondos no
reembolsables
relacionados con los
COMpPromisos

- Deficiencia de coordinacion
entre los sectores publico y
privado para financiar
précticas pesqueras 0
acuicolas mas sostenibles.

- Deficiencias de mecanismos
para dar valor a nuevas
précticas pesqueras 0
acuicolas mas sostenibles.

- Falta de valoracion del
carbono azul.

- Falta de mecanismo de
prevencion de la degradacion
de los ecosistemas reservorios
de carbono azul, incluyendo
los manglares.

- Falta de monitoreo sostenible
en el tiempo a través de
sistema de monitoreo
integral.

de ecosistemas de
carbono azul dentro del
marco de la estrategia
nacional de carbono
azul (CIRAD).

- Coordinacion de la
propuesta de PSEM
con el Fondo Azul
(gestionado por
ACRXS), los recursos
UK “Earthshot prize” y
el financiamiento del
Banco Mundial que
plantea trabajar sobre 3
pilotos de PSA marino.
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TDR ANEXO 2 — MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE RESULTADOS DEL PROYECTO CCR1037

FUENTE DE INFORMACION Y

TEMATICA INDICADORES UNIDAD LINF(;Aa?fd]:ASE META COMENTARIOS
(titulo y descripcion) (dimension) y . (afo) (entidad y/o informe que produce los datos del
referencia) S~
indicador)
Indicadores de impactos
Economia Participacion del sector agropecuario % del PIB 9,6% en 2021 / | SEPSA (Secretaria Ejecutiva de Planificacion
(agricultura, silvicultura y pesca) en el PIB (4,5% primario y Sectorial Agropecuaria) con base en informacion del
de Costa Rica 5,1% agroindustria) Banco Central de Costa Rica
Exportaciones del sector agropecuario Millones de 5500 M$ 6 000 M$ | Meta del Plan Nacional de Desarrollo e Inversion
dolares (M$) (2021) (2024) | Publica 2023-2026 (pagina 215y 217)
Medio- Cobertura forestal del pais Millones de 3035 Mha en 2020 | 60% de la superficie | Estadistica del SIREFOR (Sistema de Informacion de
ambiente (superficie de tierra del pais registrada hectareas (Mha) (0 sea 59% de la de tierra en 2030 | Recursos Forestales de Costa Rica)
“como bosque”) superficie de tierra) (obj del PND)
Estimacion del uso de ingrediente activo kg de 8,84 kg ia/ ha / | Informe sobre el uso aparente de plaguicidas
por hectéreas utilizadas para el sector ingrediente en 2022 sintéticos publicado por la Unidad de Registro de
agropecuario activos (ia) Agroquimicos del Servicio Fitosanitario del Estado
utilizados por (SFE) del MAG.
hectarea Comentario AFD: segln un estudio del PNUD (que
no considera la superficie de pastos en el calculo) el
promedio de uso aparente de plaguicidas en la
agricultura entre 2012 y 2020 fue de 34.45 kilos por
hectarea.
Toneladas de CO2 equivalente mitigado, tCOzeq/afio 82 000 tCOzq / | Plan Nacional de Desarrollo e Inversion Publica
aplicando el modelo NAMA en el sector (2021) 2023-2026 (pagina 218)
agropecuario
Social y NUmero de personas ocupadas en el sector Personas 235 000 en 2021 / | Encuesta Continua de Empleo (ECE) del Instituto
genero agropecuario 220 000 en 2022 Nacional de Estadistica y Censos (INEC), la cual es
(0 sea 10% de la trimestral
poblacion ocupada)
Porcentaje de participacion laboral % de la pob. 13% en 2022 / | Encuesta Continua de Empleo (ECE) del Instituto

femenina en el sector agropecuario

ocupada en el
sector

Nacional de Estadistica y Censos (INEC), la cual es
trimestral
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TEMATICA

INDICADORES
(titulo y descripcion)

UNIDAD
(dimension)

LINEA DE BASE
(y afio de
referencia)

META
(afo)

FUENTE DE INFORMACION Y
COMENTARIOS
(entidad y/o informe que produce los datos del
indicador)

Indicadores de resultados

Componente 1: Marca pais Porlcentaje de exportaciones del sector % del PIB 0 5% en 2024 Meta_s del Plgn Nacional de Desarrollo e Inversién
L de la IAPS agricola, ganadero, forestal y agroindustria (2023) 10% en 2025 | Publica (pagina 64)
Coordinacion que ostentan la marca pais de la produccion 15% en 2026
:nterlnséltucmnal de sostenible del agropaisaje
a?nal?ii?\t:(?glr;ais Produccién Superficie del espacio marino para el Hectareas 0 Ha / | Meta del Plan Nacional de Desarrollo e Inversion
sostenible de desar(ollo acuicola contanQo con un plan de Pablica 2023-2026 (pagina 221) contandq conel
la pesca y la manejo gp_robadp que considere N apoyo del programa de Desarrollo So_stenlble de la
acuicultura caracteristicas bioldgicas y oceanogréficas. Pesca y la Acuicultura (Banco Mundial).
Brecha de NUmero de mujeres beneficiarias del Numero de 0 Estadisticas del MAG (Direccion Nacional de
género en el Programa “Mujer productora” del MAG. personas Extension Agropecuaria)
sector
Componente 2: Carga Porcentaje acumulado de personas % 4% 8% en 2024 | Metas del Plan Nacional de Desarrollo e Inversion
B quimica productoras agricolas implementando las 5 9% en 2025 | Publica (pagina 224).
Reduccion de la Buenas Practicas Agricolas que minimicen o 10% en 2026 | Calculado segun la cantidad proyectada de
carga quimica en el el riesgo de incumplimientos de los limites productores capacitados en Buenas Practicas
sector agropecuario méximos de residuos de plaguicidas en Agricolas (BPA) por el Servicio Fitosanitario del
vegetales en cultivos de la canasta bésica y MAG (Unidad de Control de Residuos, Departamento
productos de exportacion de Operaciones Regionales).
Impacto NUmero de caso registrados por Min Salud | Ndmero de 752 (2020) Base de datos de vigilancia epidemioldgica del
sobre la salud de intoxicacion aguda por plaguicidas personas por Ministerio de Salud
ano
Bio-insumos Numero de bio-fabricas en el pais Numero 0 25 (2025) Meta del proyecto de creacidn de una red nacional de
produccidn e innovacién en la elaboracion de
bioinsumos para una agricultura més sostenible
(Direccion Nacional de Extension Agropecuaria del
MAG)
Componente 3: Agricultura Areas organicas certificadas por las Hectareas 11243 ha Estadisticas de la Unidad de Acreditacion y Registro
Practicas orgénica Agencias certificadoras (2022) en Agricultura Organica, publicado por el Servicio

productivas
agropecuarias
sostenibles

Fitosanitario del Estado (MAG)
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FUENTE DE INFORMACION Y

TEMATICA INDICADORES UNIDAD LINF(;Aa?fd]:ASE META COMENTARIOS
(titulo y descripcion) (dimension) y . (afo) (entidad y/o informe que produce los datos del
referencia) S~
indicador)
Avreas organicas del Sistema de Hectéreas 152 ha
Certificacion Participativa (2022)
NUmero de productores y areas de cultivo NUmero de 328 operadores Estadisticas del Departamento de Produccion
que benefician del Reconocimiento de beneficiarios y en 950 hectareas Organica del MAG
Beneficios Ambientales Organicos (RBAO) | hectareas de de cultivos
cultivo (2021)
Agricultura Numero de fincas ganaderas y agricolas Fincas 1.252 1.632 | Meta del Plan Nacional de Desarrollo e Inversion
baja en aplicando el modelo NAMA. (2021) (2026) | Publica 2023-2026 (pagina 216 y 236)
carbono
Numero de fincas con reconocimiento de Fincas 0 en 2021 56 en 2023, 61 en | Meta del Plan Nacional de Desarrollo e Inversion
produccion sostenible, bajo el criterio de 2024, 76 en 2025y | Publica 2023-2026 (pagina 216 y 238)
pais cero emisiones. 76 en 2026
(269 en total)
Componente 4: Pago por Area de bosque contratada bajo el_grograma Hectareas 284 000 ha 500.000 ha / afio | FONAFIFO
| Servicios de PSA por su aporte en la reduccion de (2021) entre 2023 y 2026
f:‘r?;g::ri‘;?g;os Ambientales | eMisiones de gases de efecto invernadero. (meta del PNDIP)
(PSA)
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TDR ANEXO 3 - DECLARACION DE INTEGRIDAD, ELEGIBILIDAD
Y COMPROMISO AMBIENTAL Y SOCIAL

Declaracion de Integridad, Elegibilidad
y Compromiso Ambiental y Social

Esta convocatoria de propuesta pretende: “Contratacion de un Facilitador para la implementacion del
programa de cooperacion técnica del proyecto CCR1037 de apoyo a la politica agroambiental de Costa
Rica, financiado por recursos no reembolsable del fondo AFD-FAPS”.

Presentacién del candidato: [A COMPLETAR POR EL CANDIDATO]
Si el candidato aplica a titulo de miembro de un consorcio: [A COMPLETAR POR EL CONSORCIQ]

1. Certificamos que ni nosotros ni alguno de los miembros de nuestro grupo o sub contratistas
se encuentra en alguno de los casos siguientes:

1.1) estar en estado o haber sido objeto de un procedimiento de quiebra, liquidacion,
arreglo judicial, salvaguardia, cese de actividad o cualquier situacién similar resultante de
un procedimiento de la misma naturaleza;

1.2) haber sido objeto de una condena pronunciada hace menos de cinco afios con una
sentencia inapelable en el pais de realizacion del proyecto para uno de los actos
estipulados en los articulos 6.1 a 6.4 mencionados aqui abajo o por cualquier delito
cometido en el marco del proceso de una contratacién o su ejecucion;

1.3) figurar en las listas de sanciones financieras adoptadas por Naciones Unidas, la Unidn
Europea y/o Francia, especialmente a titulo de la lucha contra el financiamiento del
terrorismo y contra atentados a la paz y a la seguridad internacional;

1.4) en materia profesional, haber cometido a lo largo de los cinco ultimos afios una falta
grave con motivo de una contratacion o su ejecucion;

1.5) no haber cumplido nuestras obligaciones relativas al pago de las cotizaciones al seguro
social o nuestras obligaciones relativas al pago de nuestros impuestos conforme a las
disposiciones legales del pais en el que estamos establecidos o del pais de la Autoridad
Contratante;

1.6) haber sido objeto de una condena pronunciada hace menos de cinco afios mediante
una sentencia inapelable para alguno de los actos estipulados en los articulos 5.1 a 5.4
mencionados aqui abajo o por cualquier delito cometido en el marco de un proceso de
contratacidn o su ejecucidn que haya sido financiado por la AFD;

1.7) estar bajo el efecto de una decision de exclusion pronunciada por el Banco Mundial a
partir del 30 de mayo de 2012 y por dicha razdn, figurar en la lista publicada en la direccion
electrdnica http://www.worldbank.org/debarr®;

1.8) haber sido culpable de falsas declaraciones en la entrega de las informaciones
requeridas en el marco del proceso de contratacion.

5 En el caso de una decision de exclusion, usted puede anexar a esta Declaracion de Integridad las informaciones complementarias que
permiten considerar que esta condena no es relevante en el marco del Contrato financiado por la AFD.


http://www.worldbank.org/debarr

2. En el caso de una contratacion de obras o suministros:

i haber preparado o haber sido asociados con un consultor que preparé
especificaciones, planos, cdlculos y demas documentos utilizados en el marco
de la oferta;

ii. estar nosotros mismos o uno de nuestros afiliados contratados (o propuestos
para ser contratados) para llevar a cabo la supervisién y el control de las obras
en el marco del contrato;

3. Sisomos una entidad publica, certificamos que gozamos de autonomia juridica y financieray
gue somos administrados conforme a las reglas del derecho comercial.

4. Nos comprometemos a comunicar a la Autoridad Contratante que le informara a la AFD, sobre
cualquier cambio de situacion relacionado con los puntos 1 a 4 arriba mencionados.

5. En el marco de la contratacidon y ejecucion del contrato:

5.1) No hemos cometido ni vamos a cometer maniobras desleales (por accién u omision)
dirigidas a engafiar deliberadamente a los demas, disimularles intencionadamente
elementos, sorprender o viciar su consentimiento o hacerles esquivar obligaciones legales
o reglamentarias y/o vulnerar sus reglas internas con el propdsito de obtener un beneficio
ilegitimo.

5.2) No hemos cometido ni vamos a cometer maniobras desleales (por accion u omisién)
contrarias a nuestras obligaciones legales o reglamentarias y/o a nuestras reglas internas
con el fin de obtener un beneficio ilegitimo.

5.3) No hemos prometido, ofrecido u otorgado, ni prometeremos, ofreceremos u
otorgaremos directa o indirectamente a (i) cualquier persona que tenga un mandato
legislativo, ejecutivo, administrativo o judicial en el Estado de la Autoridad Contratante,
gue haya sido nombrada o elegida a titulo permanente o no, que esté remuneradaonoy
sea cual sea su nivel jerarquico, (ii) cualquier otra persona que ejerza una funcion publica
incluso para un organismo publico o una empresa publica, o que suministre un servicio
publico, o (iii) cualquier otra persona definida como agente publico en el Estado de la
Autoridad Contratante, una ventaja indebida de cualquier naturaleza, para ella misma o
para cualquier otra persona o entidad, de manera que cumpla o se abstenga de cumplir
un acto en el ejercicio de sus funciones oficiales.

5.4) No hemos prometido, ofrecido u otorgado, ni prometeremos, ofreceremos u
otorgaremos directa o indirectamente, a cualquier persona que dirija una entidad del
sector privado o que trabaje para dicha entidad, sea cual sea su calidad, una ventaja
indebida de cualquier naturaleza, para ella misma o para otra persona o entidad, de
manera que cumpla o se abstenga de cumplir un acto violando sus obligaciones legales,
contractuales o profesionales.

5.5) No hemos cometido ni cometeremos ningln acto susceptible de influir el proceso de
contratacion en detrimento de la Autoridad Contratante, y especialmente, ninguna
practica en contra de la competencia cuyo objeto o efecto es impedir, restringir o falsear
el juego libre de la competencia, particularmente tendiendo a limitar el acceso al Contrato
o el libre ejercicio de la competencia por parte de otras empresas.

5.6) Ni nosotros ni uno de los miembros de nuestro grupo o de los sub contratistas, vamos
a adquirir o suministrar material ni vamos a intervenir en sectores bajo el embargo de
Naciones Unidas, de la Unién Europea o de Francia.

5.7) Nos comprometemos a cumplir y hacer cumplir por parte del conjunto de nuestros
sub contratistas, las normas medioambientales y sociales reconocidas por la comunidad
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internacional, entre ellas las que figuran en los convenios fundamentales de la
Organizacion Internacional del Trabajo (OIT) y los convenios internacionales para la
proteccion del medio ambiente, en coherencia con las leyes y reglamentos aplicables en
el pais donde se realiza el Contrato. Ademas, nos comprometemos a implementar las
medidas de mitigacion de los riesgos medioambientales y sociales definidas en el plan de
gestion medioambiental y social o, dado el caso, en el informe de impacto
medioambiental y social suministrado por la Autoridad Contratante.

6. Nosotros asi como los miembros de nuestro grupo o nuestros sub contratistas, autorizamos a

la AFD para que examine los documentos y piezas contables relacionadas con el Contrato y su
ejecucidén, y someterlos a auditores designados por la AFD para su verificacion.

Nombre: En calidad de

Firma:

Debidamente facultado para firmar la propuesta a nombre y por cuenta
de®

6 En caso de consorcio, escribe el nombre del consorcio. La persona que firme la propuesta a nombre de los miembros, debe anexar el poder
que le fue conferido.
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