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CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES
PARTICULIERES

Dans tout ce document, le code de la commande publique est désigné par I’abréviation CCP.

ARTICLE PREMIER. OBJET ET DISPOSITIONS GENERALFE
[-1. Objet d hé

La Bievre est un affluent de la Seine, canalisé et couvert depuis 1912 le long de son cheminement en
milieu urbain. Elle a retrouvé, depuis 2007, le statut de cours d’eau. Le Schéma d’ Aménagement et
de Gestion des Eaux (SAGE) de la Bievre prévoit la réouverture de certains troncons, notamment au
niveau d’une zone de loisirs de la ville d’ Arcueil, le parc du Coteau. L’autoroute A6, sous la forme
du viaduc d’ Arcueil, surplombe ce parc.

A la suite de dysfonctionnements du systéme d’assainissement, une partie des eaux pluviales de I’ A6,
non traitée, déborde du viaduc, et se rejette directement sans traitement dans la Biévre et le parc du
Coteau.

Dans ce contexte, le marché a pour objectif :

- laréalisation d’un bassin de rétention en aval du viaduc de 1’ A6a, recevant les eaux canalisées
sous les tabliers ;

- I’implantation d’une canalisation en sortie du bassin, pour renvoyer les eaux traitées et
régulées vers le réseau du SIAAP.

Le ou les lieux d'exécution des prestations sont les suivants : Arcueil

Si le marché est passé avec un groupement conjoint, le mandataire du groupement est solidaire, de
chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles a 1'égard du maitre d'ouvrage.

Les prestations relévent de la catégorie 2 au sens de l'article R.4532-1 du code du travail.

1-2. Décomposition en tranches et en lots

Il n'est pas prévu de décomposition en tranches, 1'opération de travaux n'est pas allotie.

1-3. Intervenants et forme des notifications

1-3.1. Nom du mandataire

Le maitre d’ouvrage mandataire est le Département de Modernisation du Réseau Est (DMRE) du
Service de la modernisation du réseau (SMR) a la Direction des routes d’Ile-de-France (DiRIF).

Les bureaux sont localisés 137 rue de I’Abbé Groult, 75015 Paris.

1-3.2. Désignation de sous-traitants en cours de marché

Les demandes d'acceptation des sous-traitants et d'agrément des conditions de paiement sont
formulées dans le projet d'acte spécial.

Le titulaire doit joindre, en sus des renseignements exigés par l'article R.2193-1 du CCP, I’ attestation
d’assurance de responsabilité civile professionnelle visée a I’article 1-6.3. ci-apres.



1-3.3. Conduite d'opération

Sans objet.

1-3.4. Maitrise d'ceuvre

Le maitre d'ceuvre est I’Unité Eau Environnement du service de la gestion du patrimoine routier
(SGPR) a la Direction des routes d’Ile-de-France (DiRIF).

La fonction de maitrise d'ceuvre comprenant :

e Les études d'avant-projet (AVP) ;

Les études de projet (PRO) ;

L'assistance au maitre de I'ouvrage pour la passation des contrats de travaux (ACT) ;

L'examen de la conformité au projet et le visa des études d'exécution réalisées par les

entrepreneurs (VISA) ;

e Ladirection de I'exécution des contrats de travaux (DET) ;

e ['assistance au maitre de I'ouvrage lors des opérations de réception et pendant la
"Garantie de Parfait Achevement" (AOR) ;

e L'ordonnancement, le pilotage et la coordination des travaux (OPC) ;

Sauf stipulations contraires, la notification des décisions et communications du maitre d’ouvrage est
réalisée par le maitre d'ceuvre.
1-3.5. Controle technique

La maitrise d’ouvrage se réserve le droit de faire intervenir tout bureau de contréle, gestionnaire ou
expert pour le conseiller sur une question ayant trait aux travaux. Le financement de ce controle sera
assuré par la maitrise d’ouvrage. En cas de malfagon constatée, cette prestation sera facturée au
titulaire.

1-3.6. Coordination en matiere de Sécurité et de Protection de la Santé des
Travailleurs (SPS)

La mission de coordination en matiére de SPS en phase de réalisation est assurée par :

PRESENTS, Agence Ile de France - Centre - Antenne de Serris
7 avenue Christian Doppler
77700 SERRIS

désigné(e) dans le présent marché sous le nom de "coordonnateur SPS".

1-3.7. Ordonnancement, Coordination et Pilotage du Chantier (OPC)

Cette mission est incluse dans la mission de la maitrise d’ceuvre.

1-3.8. Autres intervenants
Les prestations auront lieu a Arcueil dans le Val-de-Marne (94)
e intervention d'expert géometre-topographe ;

e intervention du Centre d'Etudes et d'Expertise sur les Risques, I'Environnement, la Mobilité
et 'Aménagement (CEREMA) ;

e intervention de controle extérieur pour le controle de l'assainissement et terrassements ;

e intervention de l'exploitant du CD94 et de la DIRIF;
e intervention des communes.



1-3.9. Représentation du maitre d’ouvrage

Pour I'exécution du marché, le matitre d’ouvrage est représenté, sous réserve de changement ultérieur,
par:

Le chef de service ou son représentant pour assumer les fonctions suivantes :

e La réception du contrat de sous-traitance et de ses avenants éventuels lorsqu'il en fait la
demande. (CCAG art. 3.6.1.5)

e La réception d'une copie de la caution personnelle et solidaire mentionnée a l'article [..2193-
14 du CCP. (CCAG art. 3.6.2.4)

e La réception de I'acte donnant délégation pour paiement aux sous-traitants indirects. (CCAG
art. 3.6.2.6)

e Laréception des demandes du titulaire de constatations contradictoires en cas de carences du
maitre d'ceuvre et la fixation de la date des constatations. (CCAG art. 11.6)

¢ L'information par le titulaire de 1'absence de transmission de 1'état d'acompte par le maitre
d'ceuvre. (CCAG art. 12.2.2)

e La réception de la mise en demeure par le titulaire d'établir le décompte général. (CCAG art.
12.4.2)

e La réception du décompte général. (CCAG art. 12.4.4)

e La communication des résultats des sondages pour le piquetage spécial. (CCAG art. 27.3.1)

e La réception du plan de prévention ou du PPSPS dans le cadre de I'article L4532-9 du code
du travail. (CCAG art. 28.3)

e La réception de la demande du titulaire pour fixer la date des opérations préalables a la
réception en cas de carence du maitre d'ceuvre. (CCAG art. 41.1.2)

e La réalisation des opérations préalables a la réception en cas d'absence du maitre d'ceuvre.
(CCAG art. 41.1.2)

1-3.10. Formes des notifications

Conformément a 1’article 3.1.1 du CCAG, I’adresse postale ou électronique du titulaire (ou du
mandataire du groupement) qui seront utilisées pour les notifications, sont celles mentionnées dans
les documents particuliers du marché ou, a défaut, a son siége social, sauf si ces documents lui font
obligation de domicile en un autre lieu.

En complément de Dl’article 3.1 du CCAG, pour la bonne exécution des prestations, les parties
veilleront tout au long de I’exécution du marché a ce que les adresses mails indiquées dans les
documents particuliers du marché puissent assurer des échanges en temps réels.

Tout au long de 1'exécution des prestations du marché, le maitre d'ouvrage et/ ou le maitre d'ceuvre
procéderont a la notification de toutes les informations par voie électronique, via la messagerie de la
plate-forme de dématérialisation PLACE, au titulaire, ou le cas échéant au mandataire du
groupement(destinataire).

La messagerie sécurisée de PLACE assurera la tragabilité, la sécurité, la confidentialité et I'horodatage
de tous les échanges, y compris ceux des accusés de réception par le destinataire.

Ces accusés de réception seront générés par PLACE, et permettront de déterminer de fagon certaine
la date et I’heure de sa réception de l'information.

En application de l'article 3.1.2 du CCAG, c'est la date et I'heure de réception de la premiere
consultation du document qui a été adress¢, mentionnées sur le récépissé généré par PLACE, qui sont
considérées comme celles de la notification.



Conformément a l'article 3.1.2 du CCAG, a défaut de consultation de I'information sur PLACE par
le destinataire, dans les huit jours & compter de 1'envoi de 'information (ou de la mise a disposition
des documents), les documents seront réputés avoir été notifiés a l'issue de ce délai.

En application de l'article 3.2.1 du CCAG, si l'information transmise au destinataire, ne mentionne
pas de délai (s) celui-ci (ceux-ci) commencent a courir a 0 heure le lendemain de I'accusé de réception
par le destinataire dans PLACE.

Toutefois, lorsque le délai est exprimé en heures, il commence a courir a compter de [’heure suivant
celle ou s est produit le fait qui sert de point de départ de ce délai.

Lors de la transmission de I'information via PLACE par le maitre d'ouvrage et/ou le maitre d’ceuvre,
ceux-ci veilleront a utiliser la modalité technique d'envoi, qui permettra au destinataire de lui adresser
une réponse en retour via PLACE, le cas échéant.

Si cette réponse fait courir un délai, le démarrage de ce dernier commencera a courir dans les mémes
conditions que celles décrites pour la notification par le maitre d'ouvrage et / ou le maitre d'ceuvre.

1-4-1 Obligation de confidentialité

En application de I'article 5-1 du CCAG, le titulaire s'engage a la plus grande discrétion concernant
les éléments de toute nature qui lui sont communiqués par le maitre d'ouvrage et s'interdit de les porter
a la connaissance de quiconque sans autorisation préalable de ce dernier.

La méconnaissance de cette obligation entraine I'application de la pénalité définie a I'article 4.4.7 du
présent CCAP.

1-4-2 Sites sensibles

Sans objet.

1-4-3 RGPD (Reglement général sur la protection des données)

En application de l'article 5-2 du CCAG, et d'une facon générale, le titulaire est responsable du
traitement des données personnelles qu'il réalise pour son propre compte et le maitre d'ouvrage est
responsable du traitement des données personnelles qu'il communique au titulaire qui doit en assurer
la confidentialité et la sécurité dans les conditions particulieres définies dans le contrat.

L'exécution du présent marché ne requérant pas pour le titulaire 1'acceés a des données personnelles
détenues par le maitre d'ouvrage ni le traitement de telles données, il n'est donc pas prévu de
dispositions particulieres a cet effet.

Toutefois, si en cours d'exécution du marché, le titulaire devait avoir acces a de telles données ou en
assurer le traitement, il devra en alerter le Maitre d'ouvrage afin de convenir ensemble des mesures
particulieres nécessaires a la protection de ces données dans le respect des exigences du reglement de
I'Union européenne 2016/679 du 27/04/2016.

En cas de carence du titulaire dans son devoir d'alerte, il sera fait application de la pénalité prévue a
l'article 4.4.8 du présent CCAP.

1-5, Controle des coiits de revient
Sans objet.
1- I itions général

Le titulaire s’engage a fournir tous les 6 mois a compter de la notification du marché et jusqu’a la fin
de ’exécution de celui-ci, les pieces et attestations sur I’honneur notamment prévues a l’article
D.8222-5 ou D.8222-7 du code du travail.



Les pieces et attestations mentionnées ci-dessus sont déposées par le titulaire sur la plateforme en
ligne mise a disposition, gratuitement, par les ministeres chargés de 1’environnement et du logement,
a I’adresse suivante : https://www.e-attestations.com.

1-6.1. Mesures d'ordre social - Application de la réglementation du travail

Le titulaire est soumis aux obligations résultant des lois et réglements relatives a la protection de la
main d'ceuvre et aux conditions du travail.

Le titulaire doit étre en mesure de justifier pour lui-méme et ses sous-traitants quel que soit leur rang,
sur simple demande du RPA, du respect des obligations prévues par les huit conventions
fondamentales de 1'Organisation Internationale du Travail.

Il devra, sur demande du RPA, communiquer les documents justificatifs et permettre l'accés a
I'ensemble de ses lieux de travail et de ceux de ses sous-traitants.

En cas d'infraction constatée, le marché pourra étre résilié dans les conditions définies a I’article
50.3.1 du CCAG.

En application de I’article D.8222-5 du Code du Travail, le titulaire est tenu de produire tous les six
mois jusqu'a la fin de I'exécution du marché, les documents demandés par ledit article.

Dans le cas de groupement, le respect de ces mémes obligations par les cotraitants doit étre assuré a
la diligence et sous la responsabilité du mandataire.

En application des articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail et avant la notification du marché, le
titulaire doit remettre au maitre d'ouvrage la liste nominative des salariés étrangers qu'il emploie et
soumis a l'autorisation de travail mentionnée aux articles L..5221-2, 3 et 11 du Code du Travail. Cette
liste précise, pour chaque salarié, sa date d'embauche, sa nationalité ainsi que le type et le numéro
d'ordre du titre valant autorisation de travail.

La communication de la liste mentionnée a 1’alinéa précédent doit étre effectuée tous les six mois,
jusqu’a la fin de l'exécution du marché.

Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats conclus avec des tiers pour I'exécution du présent
marché, les clauses nécessaires au respect des prescriptions des articles D.8254-2 a 5 du Code du
Travail.

1-6.2. Dispositions applicables en cas d'intervenants étrangers ou de travailleurs
détachés

1-6.2.1. Intervenants étrangers

En cas de litige, la loi frangaise est seule applicable. Les tribunaux frangais sont seuls compétents.
Les correspondances relatives au marché sont rédigées en francais.

Si le titulaire est étranger et n'a pas d'établissement en France, il facture ses prestations hors TVA.

En application des articles D.8222-7 et 8 du Code du Travail, le titulaire, s'il est établi ou domicilié a
I'étranger, est tenu de produire tous les six mois jusqu'a la fin de I'exécution du marché, les documents
demandés par ledit article.

En application des articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail et avant la notification du marché, le
titulaire doit remettre au matitre d'ouvrage la liste nominative des salariés étrangers qu'il emploie et
soumis a l'autorisation de travail mentionnée aux articles 1..5221-2, 3 et 11 du Code du Travail. Cette
liste précise, pour chaque salarié, sa date d'embauche, sa nationalité ainsi que le type et le numéro
d'ordre du titre valant autorisation de travail.

La communication de la liste mentionnée a 1’alinéa précédent doit étre effectuée tous les six mois,
jusqu’a la fin de I'exécution du marché.



Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats conclus avec des tiers pour l'exécution du présent
marché, les clauses nécessaires au respect des prescriptions des articles D.8254-2 a 5 du Code du
Travail.

La monnaie de compte du marché est I'euro. Le prix, libellé en euros, reste inchangé en cas de
variation de change.

Si le titulaire entend recourir aux services d'un sous-traitant étranger, la demande de sous-traitance
doit comprendre, outre les pieces prévues a l'article R.2193-1 du CCP, une déclaration du sous-traitant,
comportant son identité et son adresse ainsi rédigée :

"J'accepte que le droit francais soit le seul applicable et les tribunaux francais seuls
compétents pour l'exécution en sous-traitance du marché N°............. du ........... ayant
pour Objet ......ccccueereveerereennns

Mes demandes de paiement seront libellées en euros et soumises aux modalités de
l'article 3-4 du présent CCAP.

Leur prix restera inchangé en cas de variation de change. Les correspondances
relatives au marché sont rédigées en frangais."

En application de I’article L1262-4-1 du code du travail, lorsque le titulaire ou le sous-traitant procéde
a un détachement de travailleurs, il fournit au maitre d’ouvrage une copie de la déclaration de
détachement effectuée aupres de 1’inspection du travail.

1-6.2.2. Lutte contre les prestations de services internationales illégales

a/ Désignation d’un représentant du titulaire

Le titulaire établi hors de France qui détache des salariés pour 1’exécution du présent marché public
doit conformément aux articles L. 1262-1-1et R 1263-2-2 du code du travail désigner sur le territoire
francais un représentant, unique interlocuteur de I’inspection du travail pendant toute la durée du
détachement.

b/ Documents a produire

Avant chaque détachement, le représentant désigné par le titulaire doit transmettre au matitre
d’ouvrage les documents suivants :

e Une copie de la déclaration de détachement transmise a I’unité départementale mentionnée a
I’article R. 1263-4-1, conformément aux dispositions de 1’article R. 1263-6-1 du code du travail,
concernant :

o les salariés détachés par ses soins,

o lessalariés détachés par les soins de ses sous-traitants quel que soit leur rang dans la chaine
de sous-traitance,

o ainsi que les salariés détachés par toute entreprise de travail temporaire située hors de
France sollicitée dans le cadre de 1’exécution du présent marché par le titulaire ou ses
sous-traitants quel que soit leur rang.

e Une copie du document désignant le représentant susmentionné.

Le représentant du titulaire doit veiller au respect de ces obligations. Faute pour le titulaire de se
conformer a ces obligations, le maitre d’ouvrage, apres mise en demeure préalable de se mettre en
conformité avec la réglementation du travail dans un délai de huit jours, résilie le marché aux torts
du titulaire dans les conditions définies a I’article 50.3 du CCAG.

¢/ Obligation d’affichage

Deés la date d’intervention des travailleurs détachés, le titulaire porte a la connaissance des salariés
détachés, par voie d'affichage dans le local vestiaire prévu par I’article R. 4534-139 du code du travail,
et tient en bon état de lisibilité, les informations requises par I’article D. 1263-21 du code du travail.
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L’affichage doit étre traduit dans ’une des langues officielles parlées dans chacun des Etats
d’appartenance des salariés détachés sur le chantier.

Le titulaire informe sans délai le maitre d’ouvrage de cet affichage.

A défaut, tout manquement fera 1’objet d’une pénalité dans les conditions définies a l'article 4-4.6.

1-6.3. Responsabilités et Assurances
1-6.3.1 Responsabilités

D’une maniere générale, le titulaire assume les risques et responsabilités découlant des lois
reglements et normes en vigueur. A ce titre, le titulaire répond notamment des responsabilités et
garanties résultant des principes dont s’inspirent les articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4-1 du
code civil.

1-6.3.2 Assurances de responsabilité civile de droit commun

Le(s) titulaire(s) et ses(leurs) sous-traitants éventuels doivent étre garantis par une police destinée a
couvrir leur responsabilité civile en cas de préjudices causés a des tiers, y compris le maitre d'ouvrage
et aux autres intervenants a la suite de tout dommage corporel, matériel et immatériel consécutif ou
non a un dommage corporel et/ou matériel, du fait de la réalisation des travaux, qu'ils soient en cours
d'exécution ou terminés.

En cas de travaux sur existants, ces garanties doivent étre étendues aux dommages causés aux parties
anciennes du fait des travaux entrepris.

Les polices d'assurance doivent apporter pendant et apres les travaux les minimums de garantie
suivants, adaptés au risque de 1’opération objet du marché :

—dommages corporels : 4 500 000 € par sinistre ;

—dommages matériels et/ou immatériels : 750 000 € par sinistre.

1-6.3.3 Assurances de responsabilité civile décennale :

Le(s) titulaire(s) du marché déclare(nt) avoir souscrit une police d’assurance de responsabilité
décennale en état de validité au jour de 1’ouverture du chantier le(s) garantissant pour les travaux
confiés. Cette police comporte les garanties suivantes pour les montants suivants adaptés aux limites
du marché de I’assurance :

En matiére de garanties dommage corporels sur ce marché de travaux, le plafond de garantie par
sinistre est de 3,5 M€.

En matiére de garanties dommage matériels et immatériels sur ce marché de travaux, le plafond de
garantie est de 900 000 €.

En matiere d'assurance responsabilité civile décennale (RCD) sur ce marché de travaux, le plafond
de garantie est de 3 M€.

Le maitre d’ouvrage se réserve le droit de souscrire un contrat collectif de responsabilité décennale.

1-6.3.4 Dispositions communes

Par dérogation a l'article 8.1.3 du CCAG, pour justifier 'ensemble de ces garanties, le(s) attributaire(s)
du(es) marché(s) aura(ont) fourni une attestation avant la notification du marché, émanant de sa(leur)
compagnie d'assurance, ainsi que les attestations de ses(leurs) sous-traitants répondant aux mémes
conditions de garantie. Pendant toute la durée de 1’exécution de son(leur) marché, le(s) titulaire(s)
adresse(nt) ces attestations au maitre d'ouvrage dans le mois qui suit la date d'expiration de la garantie
antérieure.
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Sur simple demande du maitre d’ouvrage, le(s) titulaire(s) justifie(nt), y compris pour ses(leurs)
éventuels sous-traitants, qu’il(s) acquitte(nt) ses(leurs) primes d'assurances et que les garanties pour
le présent chantier sont en cours de validité et qu’elles n’ont fait I’objet d’aucune suspension ni
résiliation.

Toute modification des contrats d'assurances (activités garanties, nature et montants des garanties et
des franchises, assureurs, etc ... ) est notifiée au maitre d'ouvrage.

Le(s) titulaire(s) mettant en ceuvre des techniques non courantes s’engage(nt) a obtenir de son(leur)
assureur de responsabilité décennale I’extension de garantie nécessaire.

En cas de couverture insuffisante ou d'absence de couverture d'un titulaire (ou de 1I’un de ses sous-
traitants), le maitre d’ouvrage se réserve le droit d'exiger de sa part la souscription d'une assurance
complémentaire dont le colit sera a sa charge.

Le non-respect de ces obligations en cours d’exécution du marché peut entrainer la résiliation de plein
droit du marché par le maitre d'ouvrage.

1-6.4. Réalisation de prestations similaires

Sans objet.

1-6.5. Clauses sociales et environnementales

1-6.5.1. Clauses sociales

Les conditions d’exécution du marché comportent des éléments a caractere social qui prennent en
compte les objectifs de développement durable, en conciliant développement économique et progres
social.

Il s'agit de I'action d'insertion professionnelle des publics en difficulté décrite a l'article 11 ci-apres
qui fait I'objet d'un article dans l'acte d'engagement.

1-6.5.2. Clauses environnementales

Conformément a I'article n°20.2 du CCAG, les pieces particuliéres du marché fixent des prescriptions
environnementales notamment pour la réduction des nuisances, la gestion des déchets, les modalités
de transport, et la qualité environnementale des matériaux.

Les conditions d’exécution du marché comportent des éléments a caracteére environnemental qui
prennent en compte les objectifs de développement durable en conciliant développement économique,
protection et mise en valeur de I’environnement et progres social.

Ces conditions sont les suivantes :
— Respect de clauses environnementales définies dans le SOPRE

De fagon générale, les textes législatifs en vigueur sont applicables, et notamment tous les
intervenants du chantier sont soumis a la loi sur la protection de la nature, la loi sur I'eau, la loi sur le
bruit, etc..., et leurs décrets d'application. A titre d'exemple, dans la mesure ou des especes animales
et végétales rares et/ou protégées se trouvent sur les sites, la loi n°® 76-629 du 10 juillet 1976 sur la
protection de la nature et ses décrets d'application doivent étre connus et respectés par tous. Le
chantier de construction devra réduire au minimum possible les impacts sur I’environnement et les
nuisances pour les ouvriers, a co(it maitrisé, voire réduit. De plus, les entreprises devront prendre en
compte les recommandations qui sont indiqués dans les différentes piéces du marché.

1-6.6. Autres dispositions générales

En complément de I'article 17.3 du CCAG, en cas de pertes, avaries ou dommages provoqués sur ses
chantiers par un phénomene naturel qui n'était pas normalement prévisible ou en cas de force majeure,
toute indemnisation du titulaire est en outre subordonnée a la preuve que les sommes réclamées n'ont
fait I'objet, et ne pouvaient faire 1'objet, d'aucun réglement au titulaire par son ou ses assureurs.
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1-7.Cl le ré l hé publi

Sans objet

1-8 Ordr rvi

L’ordre de service est la décision du matitre d'ceuvre ou du maitre d’ouvrage qui précise les modalités
d'exécution de tout ou partie des prestations qui constituent 1'objet du marché.

Les modalités de coopérations entre le maitre d’ouvrage et le maitre doeuvre seront formalisés au
plus tard durant la période de préparation.

1-9. Propriété intellectuelle

Pour les prestations couvertes par des droits de propriété intellectuelle, les stipulations du chapitre 6
du CCAG s'appliquent.

ARTICLE 2, PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Les pieces constitutives du marché sont, par ordre de priorité, les suivantes :

L'acte d'engagement et ses annexes éventuelles en particulier les actes spéciaux de sous-traitance,
dont I'exemplaire original conservé dans les archives du RPA fait seul foi (daté et signé par les
représentants habilités des parties) ;

Le présent CCAP et ses annexes éventuelles, dont I'exemplaire original conservé dans les archives
du RPA fait seul foi, comprenant les modalités pratiques de coopération entre le coordonnateur
SPS et les intervenants ;

Le Cahier des Clauses Techniques Particuliéres (CCTP) dont 1'exemplaire original conservé dans
les archives du RPA fait seul foi ;

Le bordereau des prix et le détail estimatif ;

Le Plan Général de Coordination en matiére de Sécurité et de Protection de la Santé (PGCSPS) ;
Le Schéma Organisationnel du Plan d'Assurance de la Qualité (SOPAQ) ;

Le Schéma d'Organisation du Plan de Respect de 1'Environnement (SOPRE) ;

L’offre technique du titulaire ;

Les actes spéciaux de sous-traitance et leurs éventuels actes modificatifs, postérieurs a la
notification du marché ;

Les réponses aux questions posées par les candidats.

Les documents applicables sont :

Le CCAG applicable aux marchés publics de travaux approuvé par arrété du 30 mars 2021 et
I'ensemble des textes qui I'ont modifié ;

Le Cahier des Clauses Techniques Générales (CCTG) applicables aux marchés publics de travaux
en vigueur au premier jour du mois d'établissement des prix tel qu'il est défini a l'article 3-3.2 du
présent CCAP ;

Arrété du 18 mars 2002 (J.O n° 103 du 3 mai 2002 page 8192 texte n° 187) relatif aux émissions
sonores dans l'environnement des matériels destinés a étre utilisés a l'extérieur des batiments
(http://www.legifrance.gouv.fr) ;

12



Manuel du chef de chantier sur la signalisation temporaire édité par le CEREMA, dans sa version
a jour (http://www.cerema.fr/) ;

Les versions actualisées de 1’arrété du 24 novembre 1967 et des 9 parties de I’Instruction
Interministérielle sur la Signalisation Routiére (IISR) ;

Instruction interministérielle du 22 octobre 1963 relative a la signalisation temporaire (8e partie)
et tous les documents qui 1'ont modifiée ;

La liste des normes visées dans les articles du cahier des clauses techniques particulieres et rendue
contractuelle.

Toutes les normes francaise et européenne homologuées concernées par le marché.

ARTICLE 3. PRIX ET MODE D'EVALUATION DE RAGES VARIATION
DANS LES PRIX - REGLEMENT DE MPTE

3-1. Tranche(s) optionnelle(s)

Sans objet.

3-2, Contenu des prix - Mode d'évaluation des ouvrages et de réeglement des comptes

3-2.1. Les prix du marché sont hors TVA et sont établis en tenant compte de
I'ensemble des prescriptions définies dans les piéces du marché :

Des travaux réalisés en milieu semi urbain ;

Du lieu imposé d'implantation des installations générales de vie sociale et administrative du
chantier ;

Des contraintes liées a l'exploitation des voiries locales et de I’A6 ;

Des conséquences de la mise au point, des modifications ou corrections des documents
d'exécution élaborés par 1'entrepreneur suite a des observations du matitre d'oeuvre en vue de leur
visa, pour autant que celles-ci ne modifient pas le contenu contractuel des prestations, ainsi que
toutes les études d'exécution complémentaires nécessaires ;

Du transport des matériaux et du matériel au lieu d'emploi et de leur manutention dans 1'enceinte
du chantier (stockage interdit sur les emprises routieres et sur les voiries locales) ;

De la coordination ou du pilotage en cas de sous-traitance ou de co-traitance ;

Des essais prévus par le marché ou nécessaires pour garantir la bonne tenue des ouvrages ;

Des levés et études topographiques ;

Des contraintes imposées par I'exploitant : UER de Chevilly-Larue ;

Des contraintes d'acces imposées aux lieux de réalisation des travaux ;

Des contraintes sur la circulation routiéere ;

Des dispositifs de signalisation temporaire de chantier et de sécurité mis en place par le maitre
d'oeuvre et les communes, et dont I'entrepreneur doit respecter les dispositions, sous peine de
I'application des pénalités prévues au présent CCAP ;

De la présence des réseaux enterrés ou aériens a repérer et a protéger éventuellement lors de la
réalisation des travaux, ainsi que les contraintes éventuelles exigées par les gestionnaires ;

Du respect de la réglementation en matiere de sécurité et de protection de la santé et des
informations contenues dans le P.G.C.S.P.S. ;

De la protection des riverains contre les bruits des engins et matériels fonctionnant sur les
chantiers ;

Du nettoyage quotidien des chantiers ;

Des frais de gardiennage de ses installations et de son chantier de facon permanente ;
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De la réfection de tous désordres sur l'existant, occasionnés par ses chantiers et constatés par le
maitre d'oeuvre (l'entreprise est invitée a établir des le début du marché un constat de 1'état des
lieux initial, faute de quoi elle se verra imputer toutes les dégradations ultérieures signalées,
quelles qu'en soit 1'origine) ;
Des sujétions dues a l'itinéraire qui sera imposé pour le transport et celles dues aux acces de
chantier quelle qu'en soit la cause, en tenant compte également de I'entretien et de la réparation
éventuelle de la voirie qui sera emprunté pour accéder au chantier (I'entreprise est invitée a établir
des le début du marché un constat de l'état des lieux initial, faute de quoi elle se verra imputer
toutes les dégradations ultérieures signalées, quelles qu'en soit 1'origine) ;
Des arréts de chantiers dus aux différents controles extérieurs et externes ;
De la proximité des entrées de ville et de sa réglementation ;
De 1’état des lieux et des conditions de site avant signature du marché et d’avoir pris en compte
dans ses prix les sujétions qu’elles lui créent ;
Des sujétions qu'est susceptible d'entrainer l'exécution simultanée des ouvrages ci-apres, et
extérieurs au présent marché :

o Travaux du viaduc d’Arcueil ;

o Travaux courants d'entretien et d'exploitation réalisés par les gestionnaires des voies

concernées par les travaux ;

Des différents chantiers suivants : travaux communaux et départementaux ;
Des intempéries et autres phénomeénes naturels pouvant étre considérés comme normalement
prévisibles et indiqués ci-apres pour I’ensemble de la période d’exécution du marché :

Nature du phénomene

Intensité limite

Durée ou période de mesure

GEL (température relevée
dans abri le matin au
démarrage des travaux)

Température persistante
inférieure a -5°C

2 jours

PLUIE (hauteur d’eau relevée | Intensité supérieure a 10 mm 10 jours
sur le chantier)
VENT Vitesse du vent persistante 3 jours

supérieure a 72 km/h (ou 20
m/s) sur le chantier

3-2.2. Outre les facilités dont pourrait bénéficier I'entreprise pour l'installation de
ses chantiers, en application du 8-4.1 ci-aprés, le maitre d'ouvrage ne fournira
aucune prestation a titre gratuit.

3-2.3. Les ouvrages ou prestations faisant 1'objet du marché sont réglés par
application des prix unitaires et/ou forfaitaires dont le libellé est donné dans le
bordereau des prix.

Tout prix nouveau fait I'objet d'un OS signé du RPA ou d'un avenant dans les conditions fixées a
I’article 13 du CCAG.

En l'absence de la décision prévue a l'article 14.4.2 et par dérogation a l'article 14.4.3 du CCAG, le
titulaire ne pourra exécuter aucune prestation au-dela du montant du marché sans un avenant ou un
OS signé par le RPA dans les conditions de I’article 13 du CCAG.

3-2.4. Dans les vingt jours a compter de la demande du maitre d'ceuvre par ordre de
service, le titulaire fournira :

Une décomposition de tous les prix forfaitaires autres que ceux exigés a l'article 3 du Réglement
de la Consultation a compter de la demande du matitre d'ceuvre par ordre de service ;

Toute décomposition de prix forfaitaire sera présentée de maniere détaillée a la remise des offres
comprenant, pour chaque nature d’ouvrage ou chaque élément d’ouvrage, la quantité a exécuter
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prévue par le candidat et le prix de I’unité correspondant, limité aux déboursés ou frais directs ; il
sera, en outre, précisé quel est, pour les prix d’unité en question, le pourcentage des frais généraux
et impots et taxes autres que la TV A, ainsi que la marge pour risques et bénéfice exprimée par un
pourcentage de I’ensemble des deux postes précédents.

e Un sous-détail de tous les prix unitaires autres que ceux exigés a l'article 3 du Reglement de la
Consultation a compter de la demande du maitre d'ceuvre par ordre de service ;
Tout sous-détail d’un prix unitaire demandé ci-dessus donnera le contenu du prix en distinguant :

o Les quantités a exécuter prévues par le candidat et leurs rendements ;

o Les déboursés ou frais directs, décomposés en prix secs de main d’ceuvre (qualifiée, non
qualifiée, chef d’équipe, encadrement si celui-ci n’est pas inclus dans les frais de chantier),
dépenses par types de matériaux et de matiéres consommables, dépenses par types de ma-
tériel ;

o Les frais généraux (et éventuellement de chantier, ceux-ci pouvant comprendre 1’encadre-
ment et autres dépenses indivisibles) ou le coefficient de sous-traitance, d’une part, les
impOts et taxes, d’autre part, exprimés par des pourcentages des déboursés ci-dessus ;

o Les décompositions des coefficients pour frais généraux et, le cas échéant, pour frais de
chantier seront également fournies ;

o La marge pour risques et bénéfices, exprimés par un pourcentage de 1I’ensemble des deux
postes précédents.

3-2.5. Le calcul des décomptes et des acomptes est effectué par le systéme de gestion
et d’exécution des marchés du ministére (GEMME) sur lequel le titulaire du
marché peut obtenir toute information souhaitée aupres du maitre d'ceuvre.

Pour la bonne utilisation de ce systéme, il est dérogé aux 1.1, 1.7 et 3.1 de l'article 12 du CCAG
travaux dans les conditions suivantes.

La trame du projet de décompte mensuel sera transmise au titulaire dans un délai d’un mois apres
notification du marché. Cette trame sera obligatoirement utilisée par le titulaire. La trame du dé-
compte mensuel sera mise a jour apres chaque état d’acompte. Tout projet de décompte qui ne la
respecterait pas sera refusé.

3-2.5.1 Décomptes et acomptes mensuels

Avant la fin de chaque mois, le titulaire remet uniquement au maitre d'ceuvre un projet de décompte
mensuel assorti du calcul des quantités prises en compte faisant ressortir les quantités ou
pourcentages arrétés a la fin du mois précédent, des prestations réalisées depuis le début du marché.
Il contient, pour les travaux a l'entreprise, une référence a tous les prix du marché provisoires ou
définitifs. Si le marché est passé avec un groupement qui ne dispose pas d’un compte unique, le
projet de décompte indiquera la répartition des sommes dues a chacun des co-traitants. La remise
de cet état implique les mémes effets que celle du projet de décompte notamment pour ce qui est du
délai global de paiement.

Le projet de décompte mensuel, établi par le titulaire est accepté ou rectifié par le maitre d'ceuvre
qui le transmet au maitre d’ouvrage par Chorus PRO.

Le maitre d'ceuvre notifie au titulaire, par ordre de service, I'état de réeglement, 1’état de prestations
et le projet de prestation mensuel a utiliser le mois suivant. La remise de cet état implique les mémes
effets que celle de 1’état d’acompte mensuel tel que défini a I’article 12.2.1 du CCAG travaux.

3-2.5.2 Décompte final

Le titulaire valide et adresse simultanément au maitre d’ouvrage et au maitre d’ceuvre, sous 30 jours
a compter de la notification de la décision de réception des travaux, le projet de décompte final
indiquant les quantités totales des prestations réellement exécutées. Ce projet de décompte final
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prend en compte les prestations afférentes au dernier mois d’exécution. Si le marché est passé avec
un groupement qui ne dispose pas d’un compte unique, le projet de décompte indiquera la répartition
des sommes dues a chacun des co-traitants.

Ce projet de décompte final tient lieu de projet de décompte final mentionné au CCAG travaux.

Le titulaire est lié pour les indications figurant sur le projet de décompte final, sauf sur les points
ayant fait I'objet de réserves et/ou réclamations antérieures de sa part.

Le projet de décompte final établi par le titulaire est accepté ou rectifié par le maitre d’ceuvre qui le
transmet au maitre d’ouvrage par Chorus PRO. Le RPA édite alors le décompte final, I’état du solde
et la récapitulation des acomptes et du solde formant le décompte général.

Ce décompte général est établi avec les derniers index de référence connus.

Sous 10 jours a compter de la connaissance des index définitifs, un calcul du solde des révisions est
effectué et notifié au titulaire. Le paiement de ce montant intervient dans le délai défini a l'article 3-
2.6 du présent CCAP.

Si le RPA n'a pas notifié le décompte général dans les délais stipulés a I'article 12.4.2 du CCAG,
par dérogation au 12.4.4 du CCAG, le titulaire met en demeure le RPA d'y procéder avec copie au
maitre d’ceuvre. L’absence de notification au titulaire du décompte général, signé par le RPA dans
un délai de 15 jours a compter de la réception de cette mise en demeure, autorise le titulaire a saisir
le tribunal administratif.

Si un sous-traitant du titulaire met en demeure le maitre d’ouvrage de lui régler directement
certaines sommes qu'il estime lui étre dues par le titulaire au titre du contrat de sous-traitance, en
application des dispositions des articles 1..2193-10 a L..2193-14 et R.2193-10 a R.2193-16 du CCP,
le représentant du maitre d’ouvrage peut retenir les sommes réclamées sur celles qui restent a payer
au titulaire. Les sommes ainsi retenues ne portent pas intérét.

Si le droit du sous-traitant est définitivement établi, le représentant du maitre d’ouvrage paie le sous-
traitant et les sommes dues au titulaire sont réduites en conséquence.
3-2.6. Modalités de transmission et de paiement

3-2.6.1 Modalités de transmission des piéces de paiement

Le terme "facture" désigne dans le présent marché "le projet de décompte".
Les factures sont transmises par voie dématérialisée.

Conformément aux articles L..2192-1 a L..2192-7 du CCP, I'obligation de transmettre les projets de
décompte sous forme électronique s'impose a tous les titulaires de marchés conclus avec 1’Etat.

La transmission des factures sous forme dématérialisée s'effectue apres inscription sur le portail «
Chorus Pro » depuis le lien suivant :

https://chorus-pro.gouv.fr
Les modalités d’utilisation du portail "Chorus Pro" sont disponibles en cliquant sur le lien suivant :
https://communaute-chorus-pro.gouv.fr/

Les factures dématérialisées adressées devront comporter, les mentions prévues a 1’article D.2192-2
du CCP ainsi que :

e [e numéro de marché
e Lenuméro de SIRET du maitre d'ceuvre

e Le code du service exécutant de la dépense « qui sera transmis par le service ordonnateur suite a
la notification du marché »
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e Le numéro d’engagement juridique (EJ) « qui sera transmis par le service ordonnateur suite a la
notification du marché ».

3-2-6.2 Modalités de paiement

Le délai global de paiement des avances, acomptes, solde et indemnités est fixé a 30 jours a compter
de la date de dépose de I’état de paiement validé par le maitre d’oeuvre sur le portail Chorus Pro.

Le défaut de paiement dans ce délai fait courir de plein droit, et sans autre formalité, des intéréts
moratoires et 1’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévus aux articles 1..2192-12 a
L.2192-14 et R.2192-31 a R.2192-34 et R.2192-36 du CCP, au bénéfice du titulaire et des sous-
traitants payés directement. Le taux des intéréts moratoires est égal au taux d'intérét appliqué par la
Banque centrale européenne a ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en
vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont
commencé a courir, majoré de huit points de pourcentage.

Le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé a 40 euros.

Le point de départ du délai global de paiement des acomptes est la date de réception du projet de
décompte par le Maitre d’ceuvre, sous réserve de sa complétude et de son exactitude. En cas de
manquement, le point de départ du délai global de paiement est la réception du projet de décompte
complet et exact.

3-2.7. Approvisionnements

Par dérogation a I’article 10.4 du CCAG, il n'est pas prévu de prise en compte des approvisionnements
dans le versement des acomptes.
3-2.8. Répartition des dépenses communes de chantier

Les stipulations du CCAG sont applicables.

3-3. Variation dans les prix

Les répercussions sur les prix du marché des variations des éléments constitutifs du cotit des travaux
sont réputées réglées par les stipulations ci-apres :

3-3.1. Les prix sont révisables par application d'une formule représentative de
I'évolution du coiit des prestations et suivant les modalités fixées aux articles 3-3.3
et 3-3.4.

3-3.2. Mois d'établissement des prix du marché

Les prix du présent marché sont établis sur la base des conditions économiques du mois fixé en page
1 de I'acte d'engagement. Ce mois est réputé correspondre a celui de la date a laquelle le candidat a
fixé son prix remis dans son offre finale.

Ce mois est appelé "mois zéro" (mo).

3-3.3. Choix de l'index de référence

L'index de référence I choisi en raison de sa structure pour la révision des travaux faisant 1'objet du
marché est :

e TP 02 : Travaux de Génie Civil ;
e TP 03 a: Grands terrassements ;
e TP 10 a: Canalisation Assainissement avec fourniture de tuyaux.
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Les index de référence sont appliqués aux prix suivants :

Index Prix

TPO2 L’ensemble des prix 400

TPO3a L’ensemble des prix 100, 200 et 300
TP10a L’ensemble des prix 500

Ces index ou indices sont publiés sur le site internet de 'INSEE

La variation des prix ne s’applique pas aux pénalités et aux primes.

3-3.4. Modalités de révision des prix

Le coefficient de révision Cn est donné par la formule :

Cn = In/lo

avec : Io = Valeur de l'index de référence I prise au mois d'établissement des prix ;
In = Valeur de l'index de référence I prise au mois de réalisation des prestations.

La périodicité de la révision suit la périodicité de 1'acompte.

En application des articles R.2191-27 a R.2191-29 du CCP, la valeur finale des références utilisées
pour l'application de cette clause est appréciée au plus tard a la date de réalisation contractuelle des
prestations ou a la date de réalisation réelle si celle-ci est antérieure.

Lorsqu'une révision a été effectuée provisoirement en utilisant un index antérieur a celui qui doit étre
appliqué, il n'est procédé a aucune autre révision avant la révision définitive, laquelle intervient sur
le premier réglement suivant la parution de l'index correspondant.

3-3.5. Application de la taxe a la valeur ajoutée

Sauf dispositions contraires, tous les montants figurant dans le présent marché, sont exprimés hors
TVA.

Les pénalités de retard ont pour objet de réparer un préjudice subi par le maitre d'ouvrage du fait du
retard pris par le titulaire dans 1'exécution de ses obligations contractuelles. Elles sont situées hors du
champ d'application de la TVA.

Les montants des acomptes et du solde sont calculés en appliquant les taux de TVA en vigueur a la
date du fait générateur de la TVA.

Dans le cadre de la liquidation de la TVA,

e le titulaire étranger implanté dans un état de 1'Union Européenne n'ayant pas d'établissement en
France, doit faire apparaitre sur ses demandes de reglement, que la TVA est due par le maitre
d’ouvrage et mentionner les dispositions du Code général des imp6ts (article 283-1) justifiant que
la taxe n'est pas collectée par le titulaire (autoliquidation) ;

e Le titulaire étranger implanté hors Union Européenne devra désigner un représentant chargé
d'acquitter la TVA dans les conditions de I'article 289A du Code Général des Imp0ots.

Le maitre d'ouvrage regle le sous-traitant sur la base d'une facture hors taxe et la TVA correspondante
est versée au titulaire qui procede a son autoliquidation. Dans le cas particulier de 1’avance versée a
un sous-traitant a paiement direct, le titulaire doit également autoliquider la TVA correspondante.

18



3-4. Modalité culiéres de pai

Si le marché est passé avec un groupement conjoint, la signature du projet de décompte par le
mandataire vaut acceptation par chacun des membres du groupement de la somme a leur payer,
compte tenu des modalités de répartition des paiements figurant a I’annexe de I'acte d'engagement.

Le paiement direct des sous-traitants est effectué selon les dispositions suivantes :

e Le sous-traitant transmet une demande de paiement via Chorus Pro pour les prestations relevant
de son périmétre (cadre de facturation A10) . Le titulaire du marché dispose d’un délai de 15 jours
pour la traiter.

e Dans le cadre des marchés de travaux, conformément a 1’article 12.5.1 du CCAG travaux, la
maitrise d’ceuvre recoit la demande de paiement du sous-traitant.

e Chorus Pro notifie par courriel au titulaire 1’émission d’une demande de paiement d’un sous-
traitant.

¢ Dans tous les cas (acceptation, refus ou non intervention du titulaire dans Chorus Pro dans le délai
de 15 jours), la demande de paiement est acheminée a la MOE. ;

e Le maitre d'ceuvre adresse sans délai au titulaire une copie des factures produites par le sous-
traitant ;

e Le maitre d'ouvrage procéde au paiement du sous-traitant dans le délai global de paiement fixé a
l'article 3-2.6 ci-dessus, compté a partir de la réception par le maitre d'ouvrage de l'accord, total
ou partiel, du titulaire sur le paiement demandé, ou de I'expiration du délai mentionné au deuxieme
alinéa si, pendant ce délai, le titulaire n'a notifié aucun accord ni aucun refus, ou encore de la
réception par le maitre de I'ouvrage de l'avis postal mentionné au troisieme alinéa ;

¢ Le maitre d'ouvrage informe le titulaire des paiements qu'il effectue au sous-traitant ;

e Des lors que le montant total des sommes a payer a un sous-traitant, ramené aux conditions du
mois d'établissement des prix du présent marché, est inférieur au montant sous-traité stipulé dans
le marché, 1'avenant ou l'acte spécial, le titulaire est tenu de fournir au maitre d'ouvrage une
attestation par laquelle le sous-traitant reconnait que les prestations qu'il a réalisées dans le cadre
du marché sont payées en totalité ;

e Faute de fournir cette attestation, le titulaire ne pourra pas étre payé si le montant total des
paiements effectués a son profit, ramené aux conditions d'établissement des prix du présent marché,
empiéte sur le montant sous-traité.

3-35. Modalites de fixation des prix des prestations supplementaires ou modificatives

Toute prestation supplémentaire ou modificative pour laquelle le marché n’a pas prévu de prix fait
I’objet d’un ordre de service fixant provisoirement un prix nouveau. Cet OS fait suite a une
consultation du titulaire par le maitre d’oeuvre et a un accord du maitre d’ouvrage.

Dans le silence du titulaire dans un délai de 30 jours, a compter de la notification de 1’OS, ces prix
provisoires deviennent définitifs et ne font pas 1’objet d’un avenant.

-6, Augmentation montan T X

En I'absence de la décision prévue a l'article 14.4.2 et par dérogation a l'article 14.4.3 du CCAG, le
titulaire ne pourra exécuter aucune prestation au-dela du montant du marché sans notification d’un
OS préalable du maitre d’ceuvre pris avec accord du maitre d’ouvrage.

Cet OS précise a minima le nouveau montant contractuel global autorisé.

En application de I’article 14.5 du CCAG, le maitre d’ceuvre fait part au titulaire de 'estimation
prévisionnelle qu'il fait de ce nouveau montant et des conséquences éventuelles sur le délai
d’exécution du marché.
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Les travaux qui seront exécutés au-dela de ce nouveau montant contractuel ne seront pas payés.

ARTICLE 4. DELAI DE REALISATION - PENALITES, PRIMES ET
RETENUES
Par dérogation a I’article 19.2.2 du CCAG, les pénalités de retard ne sont pas plafonnées.

Dans les cas ou plusieurs pénalités sont encourues, ces dernieres se cumulent. Les pénalités suivantes
sont données hors taxes.

4-1. Délai de réalisation
Les stipulations correspondantes figurent dans 1'acte d'engagement.
4-2. Prolongation lai

En vue de I'application éventuelle du premier alinéa du de l'article 18.2.3 du CCAG, le nombre de
journées d'intempéries réputées prévisibles est fixé a 35 jours.

’ o, r r r . . r

Les pénalités pour retard d'exécution sont encourues suite a procédure contradictoire conformément
a I’article 19.2.4 du CCAG.

4-3.1. Pénalités pour retard d'exécution

Par dérogation a l'article 19.2.4 du CCAG, le titulaire subit, en cas de retard dans l'achevement des

travaux, une pénalité de 3 000 € par jour calendaire de retard.

4-3.2. Pénalités pour retard dans I’exécution du programme de la période de
préparation entrainant un dépassement du délai global fixé a I’article 3 de ’AE

En cas de retard dans 1’exécution du programme de préparation, entrainant un différé de 1’ordre de
service prescrivant le démarrage des travaux, le titulaire subit une pénalité de 2 000 € par jour
calendaire de retard.

4-3.3. Pénalités pour retard d’exécution liées aux travaux de reprise pour la levée
de réserves

Dans le cas ot le titulaire n’a pas fait dans les délais prescrits par la décision de réception les travaux
correspondant aux réserves exprimées avec cette décision, il subit une pénalité de 2 000 € par jour
calendaire de retard.

4-3.4. Pénalités pour arrét de chantier

L’arrét de tout ou partie du chantier relatif a une erreur du titulaire entraine une pénalité égale a
2 000 € par jour calendaire de retard.

4-4. Autres pénalités

Les dispositions des articles 19.1.3 et 19.2.4 du CCAG s’appliquent a toutes les pénalités autres que
retard d'exécution, sans qu’une mise en demeure préalable ne soit nécessaire, a I’exception de I’article
4-4.5 qui fera 1’objet d’une mise en demeure.

4-4.1. Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

Les stipulations du CCAG sont seules applicables, compte tenu du complément suivant :
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A la fin des travaux, dans le délai de 5 jours a compter de la date de la décision de réception, le
titulaire devra avoir fini de procéder au dégagement, nettoiement et remise en état des emplacements
qui auront été occupés par le chantier.

En cas de retard, ces opérations seront faites aux frais du titulaire dans les conditions stipulées a
l'article 37 du CCAG, sans préjudice d'une pénalité de 3 000 € par jour calendaire de retard.

4-4.2. Documents fournis apreés exécution

En cas de retard dans la fourniture des documents telle qu'elle est prévue a l'article 9-5, le titulaire
encourt une pénalité de 5 000 € par jour calendaire de retard.

4-4.3. Période de préparation

En cas de non-respect de 1'ensemble de ses obligations prévues pendant la période de préparation
fixées a I'article 8-1 ci-apres, le titulaire encourt une pénalité de 2 000 € par jour calendaire de retard.
4-4.4. Rendez-vous de chantier

Les comptes-rendus de chantier valent convocation des entreprises dont la présence est requise.

Les rendez-vous de chantier sont fixés par le maitre d'ceuvre.

En cas d'absence a la réunion de chantier, le titulaire encourt une pénalité fixée a 500 €.

4-4.5. Clauses sociales

En cas de non-respect des obligations relatives au nombre d’heures d’insertion a réaliser, imputable
au titulaire, il sera appliqué une pénalité de 1000 € par heure d’insertion non réalisée.

En cas de non-respect des prescriptions fixées a 1’article 20.1 du CCAG pour la production des
renseignements relatifs a 1’exécution des actions d’insertion, le titulaire encourt une pénalité de
2 000€ par document et par jour calendaire de retard, a compter de la mise en demeure par le maitre
d’ouvrage.

4-4.6. Pénalités pour carence dans ’obligation d’affichage des informations
concernant les travailleurs détachés

A défaut d’affichage dans les délais et conditions définies a I’article infra, il sera fait application d’une
pénalité de 1 000€ pour chaque travailleur détaché pour lequel le défaut d’affichage est constaté. Cette
pénalité a un caractere définitif.

4-4.7. Pénalités pour non-respect des clauses de confidentialité

En cas de non-respect des obligations de confidentialité fixées a 1’article 1-4 du CCAP, le titulaire
encourt une pénalité forfaitaire de 20 000 €.

4-4.8. Pénalité pour non-respect de la réglementation RGPD

En cas de non-respect du devoir d’alerte défini a I’article 1.4.3 du CCAP, le titulaire encourt une
pénalité forfaitaire de 20 000 €.

4-4.9. Autres pénalités diverses

4-4.9.1.- Nettoyage des voies publiques

En cas de défaut de nettoyage des voies publiques empruntées pour le chantier, il sera appliqué une
pénalité de 500 € par demi-journée pendant laquelle ce défaut de nettoyage aura été constaté sur les
routes nationales, départementales et sur la voirie locale.

4-4.9.2. - Non-respect de la signalisation de chantier et dispositifs de sécurité
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En cas de dégradation ou de non-respect de la signalisation temporaire de chantier mise en place, il
sera appliqué une pénalité de 2 000 € par infraction constatée.

4-4.9.3. - Accés non autorisé des engins sur la voie publique
En cas d'entrée ou de sortie des véhicules du chantier en dehors des accés prévus a cet effet, il sera

appliqué une pénalité de 4 000 € par infraction constatée.

4-4.9.4. - Absence des équipements de protection individuelle

Le port du gilet de sécurité, du casque et des chaussures de sécurité est obligatoire dans les emprises
du chantier. En cas de défaut de port des équipements de sécurité, il sera appliqué une pénalité de
1 000 € par infraction constatée et son auteur pourra étre exclu du chantier a la deuxiéme récidive.

4-4.9.5. - Rejets non traités dans les exutoires
En cas de rejet dans les réseaux ou exutoires existants de boues de chantier, de carburants ou de

lubrifiants ou autres produits polluants, il sera appliqué une pénalité de 10 000 € par infraction
constatée, sans préjudice des frais de curage et/ou de dépollution qui pourront étre imposés a
I'entrepreneur et sans préjudice des sanctions pénales prévues par la loi

4-4.9.7. - Réseaux
Non-respect des consignes de protection des réseaux. En cas de non-respect, il sera appliqué une
pénalité de 5 000 € par infraction constatée.

4-4.9.8. - Respect du Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS)
En cas de non-respect du PPSPS, il sera appliqué une pénalité de 5 000 € par infraction constatée.

4-4.9.9. - Absence du Collége Inter-Entreprises de Sécurité, de Santé et des Conditions de Travail
(CISSCT)

En cas d'absences au CISSCT, il sera appliqué une pénalité de 1 000 € par infraction constatée.

4-4.9.10. - Non-respect des regles du Coordonnateur SPS (Sécurité et Protection de la Santé)
En cas de non-respect des regles de prévention mise en place par la Coordonnateur SPS, il sera
appliqué une pénalité de 1 000 € par infraction constatée.

4-4.9.11. - Non-respect du SOPRE

En cas de non-respect du SOPRE, il sera appliqué une pénalité de 1 000 € par infraction.

Le strict respect des regles fixées au SOPRE est un impératif absolu.

Une pénalité sera appliquée a chaque infraction sur simple constatation d’un représentant du maitre
d’ceuvre, sans préjudice de I’exclusion du chantier des personnels concernés.

Chaque infraction au SOPRE sera inscrite au journal de chantier tenu par le matitre d’ceuvre.

Ces pénalités pourront étre appliquées journellement tant que 1’infraction en cause persistera.

Les pénalités sont cumulables. Le montant des pénalités sera retenu sur les sommes dues au titulaire.

4-4.9.12. - Non-respect des documents d'exécution

En cas de non-respect des documents d'exécution validés « bon pour exécution » dans la réalisation
des prestations, apres exécution des ouvrages, il sera appliqué une pénalité de 1 000 € par jour
calendaire de retard dans I'attente de la remise en conformité des travaux exécutés.

4-4.9.13. - Absence des documents d'exécution validés avec mention « bon pour exécution »

En cas d'absence des documents d'exécution validés avec mention « bon pour exécution » lors de la
réalisation des ouvrages sur le site d'exécution, il sera appliqué une pénalité de 1 000 € par jour
calendaire d'infraction.
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4-4.9.14. - Défaut d'encadrement de chantier (directeur de travaux, conducteur de travaux, chef de
chantier) sans que le maitre d'ceuvre ou son représentant en ait été informé

En l'absence d'encadrement affecté au chantier, il sera appliqué une pénalité de 1 000 € de l'infraction
constatée, puis de 2 000 € par jour calendaire supplémentaire d'infraction constatée.

4-4.9.15. - Défaut de personnel de chantier sans que le maitre d'ceuvre ou son représentant en ait été
informé :

En présence insuffisante de personnel a la réalisation des prestations du chantier selon les procédures
d'exécution, il sera appliqué une pénalité de 5000 € de l'infraction constatée, puis de 2 000 € par jour
d'infraction supplémentaire constatée.

4-4.9.16. - En cas d'exécution de travaux sans fourniture d'une procédure ou ne figurant pas sur le

planning prévisionnel de travaux actualisé, le titulaire encourt une pénalité d'un montant de 5000 €
par jour calendaire de retard dans l'attente de la remise de la procédure ou de l'actualisation du
planning.

4-4.9.17. - Infractions au PAQ

Le strict respect des dispositions prévues par le PAQ est un impératif absolu.

Une pénalité de 2 000 € sera appliquée a chaque infraction sur simple constatation d’un représentant
du maitre d’ceuvre, sans préjudice de 1’exclusion du chantier des personnels concernés.

Chaque infraction au PAQ sera inscrite au journal de chantier tenu par le maitre d’ceuvre.

Ces pénalités pourront étre appliquées journellement tant que 1’infraction en cause persistera.

Ces pénalités a caractére forfaitaire sanctionneront par exemple (liste non exhaustive) :

e non-respect d’un point critique,

e non-respect d’un point d’arrét,

e non-respect d’une procédure,

e non présentation ou absence des bordereaux de suivi.

Les pénalités sont cumulables. Le montant des pénalités sera retenu sur les sommes dues au titulaire.

4-4.9.18. - En cas d'exécution de travaux alors que le point d'arrét précédent n'a pas été levé, le titulaire
encourt une pénalité de 25 000 € par constatation.

4-4.9.19. - En cas de non-application partielle ou totale d'une procédure particuliére d'exécution visée
par le maitre d'ceuvre, le titulaire encourt une pénalité de 25 000 € par constatation.

4-4.9.20. - En cas de retard dans la fourniture des documents des études d'exécution tel que prévu a
l'article 8.2 du CCAP ou du CCTP prescriptions générales et travaux préparatoires, le titulaire encourt

une pénalité journaliére fixée a 2000 € par jour de retard et par document dans l'attente de la remise
du/des document(s).

4-4.9.21. — Non-mise a disposition d'ateliers conformes au planning d'exécution
En cas de non mise a disposition d'ateliers conformes au planning d'exécution, le titulaire encourt une

pénalité de 10 000 € par infraction constatée, le nombre de constatation ne pouvant étre supérieur a
une par jour et par atelier.

4-4.9.22. - En cas de non-respect de l'ensemble de ses obligations prévues pendant la période de
préparation fixées a l'article 8.1 ci-apres, le titulaire encourt une pénalité journaliere fixée a 2 000 €
a compter de la fin de la période de préparation jusqu'a sa régularisation.

4-4.9.23. - Production et Version des documents
Pour tout document nécessitant d'étre produit dans une version « Bon pour exécution », il est
considéré que la version « Bon pour exécution » ne pourra étre proposée au maitre d'ceuvre qu'apres
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avoir recu de sa part un visa « Sans observation » sur une version précédente, et qu'une version « Bon
pour exécution » proposée au maitre d'ceuvre doit correspondre a l'indice B ou 2.

La production de la version « Bon pour exécution » d'un document a compter de l'indice C ou 3 pourra
donner lieu a une pénalité de 2000 € pour chaque indice produit.

Cette pénalité s'applique par document et par indice supplémentaire.

Les PAQ et le SOPRE ne sont pas concernés par cette pénalité.

4-4.9.24. - En cas de recours a la sous-traitance, sans acceptation préalable du sous-traitant et sans

agrément préalable des conditions de paiement, expose le titulaire a une pénalité journaliere de 2000
€. 1l en est de méme si le titulaire a fourni, en connaissance de cause, des renseignements inexactes a
I'appui de sa demande de sous-traitance.

4-4.9.25. - En cas de non-conformité constatée par la maitrise d'ceuvre et non mentionnée par le

contrdle intérieur (interne ou externe) de l'entreprise lors d'une demande de levée de point d'arrét, une

énalité de 8 000€ par non-conformité constatée pourra étre appliquée a l'entreprise pour défaut de
controle intérieur.

4-4.9.26. - En cas de non-respect des engagements du titulaire vis a vis de son mémoire technique
contractualisé : Il sera appliqué une pénalité de 1000€ par infraction constatée.

4-4.9.27. - En cas de non-respect des demandes fixées a l'article 8.3 ci-apreés, le titulaire encourt une
pénalité fixée a 2 000€ par jour calendaire de retard.

ARTICLE LAUSE E FINANCEMENT ET DE RETE
2-1. Retenue de garantie

Une retenue de garantie de 5 % est exercée sur les acomptes par le comptable assignataire des
paiements.

Si le titulaire du marché est une PME (petite et moyenne entreprise), le taux de la retenue de garantie
est limité a 3 %.

Le titulaire a la possibilité, pendant toute la durée du marché, de substituer une garantie a premiere
demande ou une caution personnelle et solidaire a la retenue de garantie. Cette garantie a premiere
demande ou cette caution personnelle et solidaire est constituée pour le montant total du marché. En
cas d'avenants, elle doit étre complétée.

Dans I’hypothése ou la garantie a premiere demande ou la caution personnelle et solidaire ne serait
pas constituée ou complétée au plus tard a la date a laquelle le titulaire remet la demande de paiement
correspondant au premier acompte, la fraction de la retenue de garantie correspondant a I’acompte
est prélevée.

Les montants prélevés au titre de la retenue de garantie sont reversés au titulaire apres constitution de
la garantie de substitution.

2-2. Avances
Les avances sont régies par 'option A de l'article 10.1 du CCAG.

Une avance est accordée au titulaire sauf indication contraire dans 'acte d'engagement. Elle n’est due
que sur la base du montant du marché diminué du montant des prestations confiées a des sous-traitants
et donnant lieu a paiement direct.
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Son montant est fixé, sous réserve des dispositions des articles 1..2191-2 et ..2191-3 et R.2191-3 a
R.2191-12 du CCP, a 5 % du montant initial TTC du marché si sa durée, exprimée en mois, est
inférieure ou égale a 12 mois ou, si celle-ci est supérieure a 12 mois, a 5 % de 12 fois ce montant
TTC divisé par cette durée.

Si le titulaire du marché est une PME (petite et moyenne entreprise), le taux de 1’avance est porté a
30 %.

Le paiement de I'avance intervient sans formalité dans le délai global de paiement fixé a l'article 3-
2.6 ci-dessus compté a partir de la date d'effet de 1'acte qui emporte commencement d'exécution du
marché. La période de préparation est comprise dans la durée d'exécution du marché.

Conformément aux dispositions des articles R.2191-11 a R.2191-12 du CCP, le remboursement de
I'avance, effectué par précompte au prorata sur les sommes dues ultérieurement au titulaire,
commence lorsque le montant des prestations exécutées au titre du marché atteint 65 % du montant
initial TTC du marché. Il doit étre terminé lorsque ce pourcentage atteint 80 %. Si le taux de I’avance
appliqué est supérieur ou égal a 30 %, le remboursement de I’avance intervient dés la premiere
demande de paiement.

Si le marché est passé avec un groupement conjoint, les dispositions qui précedent sont applicables
a la fois aux prestations exécutées directement par le mandataire et les cotraitants. Les modalités de
détermination et de remboursement du montant de 1'avance s'appliquent alors au montant en prix de
base des prestations de chaque cotraitant.

Conformément aux articles [..2191-2 et L..2191-3 et R.2191-3 a R.2191-12 du CCP, dés lors que le
titulaire remplit les conditions pour bénéficier d’une avance, une avance est versée, sur leur demande,
aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct. Le droit du sous-traitant a une avance est ouvert
des la notification du marché ou de 1’acte spécial par le RPA. Le montant de cette avance est calculé
sur le montant TTC des prestations sous-traitées. Le remboursement de cette avance s’impute sur les
sommes dues au sous-traitant selon les mémes modalités que 1'avance accordée au titulaire.

ARTICLFE 6. PROVENANCE ALITE NTROILFE ET PRISE EN
CHARGE DES MATERIAUX ET PRODUITS

6-1. Provenance des matériaux et produits.

Le CCTP fixe la provenance de ceux des matériaux, produits et composants de construction dont le
choix n'est pas laissé au titulaire ou n'est pas déja fixé par les pieces générales constitutives du marché
ou déroge aux dispositions des dites pieces.

La norme frangaise transposant la norme européenne constitue la référence technique qui doit étre
respectée par les produits.

Lorsqu'une spécification technique est définie par référence a une norme ou a un label, le
soumissionnaire prouve dans son offre, par tout moyen approprié, que les solutions qu'il propose
respectent de maniére équivalente cette spécification.

Lorsqu'une spécification technique est définie en termes de performances ou d’exigences
fonctionnelles, le soumissionnaire prouve, par tout moyen approprié, que son offre est conforme a
des normes ou documents équivalents qui eux-mémes correspondent aux performances ou exigences
fonctionnelles exigées.

Toute demande formulée par le titulaire et tendant a faire jouer la clause d’équivalence doit étre
présentée au maitre d'ceuvre avec tous les documents justificatifs, au minimum un mois avant tout
acte qui pourrait constituer un début d'approvisionnement.

6-2. Mise a di ition d rrier lieux d'emprun

Sans objet.
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produits
Le Plan d'Assurance de la Qualité (PAQ), que le titulaire est tenu d'établir et de soumettre au visa du

maitre d'ceuvre, définit les modalités des vérifications, essais et épreuves tant sur le chantier que sur
les lieux de production qui relevent du controle intérieur.

Les opérations de controle intérieur sont effectuées a la diligence et aux frais du titulaire.

Par dérogation a l'article 24.7 du CCAG, le laboratoire chargé des controles extérieurs est rémunéré
directement par le maitre d'ouvrage.

Par dérogation a l'article 24.5 du CCAG, la fabrication d'éléments témoins est rémunérée au titulaire.

produits fournis par le maitre de I'ouvrage.

Sans objet.

7-1. Décl ion d’i ion d [
Le maitre d’ouvrage a réalisé la déclaration de travaux conformément a la réglementation en vigueur.

Le titulaire est réputé avoir intégré dans son offre et y avoir prévu des prestations qui prennent en
compte les contraintes éventuelles de proximité des réseaux existants sur le projet avec les
incertitudes de localisation indiquées.

L’apparition, en période de préparation et préalablement au compte-rendu de marquage piquetage,
d’écarts entre les récépissés de DICT et les éléments de la consultation, constitue un point d’arrét.
Les parties évaluent I’impact de ces écarts sur le projet, et leurs conséquences contractuelles.

Apres analyse des écarts par le titulaire, le maitre d’ouvrage l'informera avant le démarrage des
travaux des conditions nouvelles de réalisation et notamment des éventuelles adaptations du projet
assurant sa compatibilité avec la configuration la plus récente des réseaux tiers existants. Les
opérations de marquage-piquetage prendront en compte ces éléments.

Le titulaire doit adresser une DICT a chaque exploitant indiqué par le guichet unique dans un délai
de dix jours (hors jours fériés) a compter de la date de démarrage de la période de préparation. En
I'absence de réponse par un exploitant dans un délai de neuf jours (hors jours fériés) a compter de la
date d'envoi de la DICT, le titulaire devra le relancer en lui adressant a nouveau la DICT par lettre
recommandée avec accusé de réception.

Le titulaire devra renouveler la DICT dans le cas ou un délai de plus de trois mois s’écoulerait entre
la consultation du télé-service et le commencement des travaux annoncés dans la DICT, ou en cas
d’interruption des travaux pendant plus de trois mois.

Le titulaire doit tenir en permanence sur le chantier, pendant toute sa durée, les DICT et ses récépissés
imprimés dans le bon format.

7-2. Autorisations d’in ntion a proximité des ré; x (AIPR

Le titulaire doit s’assurer que tous ses salariés et ceux de ses sous-traitants intervenant a proximité de

ces réseaux, y compris les conducteurs d’engins de chantier, justifient d’une attestation AIPR «
Opérateur ».
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Il s’engage a communiquer a la demande du maitre d’ouvrage la copie des attestations AIPR de ses
intervenants et de ceux de ses sous-traitants.

7-3. Réalisation I X _d proximité de ré. X

Le titulaire doit effectuer les opérations complémentaires de localisation de réseaux (OCLR) pendant
la période de préparation avant tout commencement d'exécution des travaux.

7-4. Pi snéral

Avant le commencement des travaux, le piquetage général est effectué par le titulaire
contradictoirement avec le maitre d'ceuvre, pour les ouvrages ci-apres :

Pour I'ensemble des prestations du présent marché.

7-5, Pi scial T rrain nterré.

Le piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés ci-apres, tels que les canalisations ou cables
situés au droit ou au voisinage des travaux a exécuter, est effectué, par le titulaire contradictoirement
avec le maitre d'ceuvre qui a convoqué les exploitants des ouvrages :

Tous les ouvrages aériens et souterrains situés dans l'emprise des travaux.

Le titulaire est tenu de se conformer strictement aux dispositions contenues dans le code de
I'environnement, articles R.554-19 a 554-38 et dans l'arrété du 15 février 2012 pris en application du
chapitre IV du titre V du livre V du code de I’environnement relatifs a 'exécution des travaux a
proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques, de transport ou de distribution.

En cas de rencontre d'ouvrages non repérés, l'entrepreneur titulaire du marché prendra toutes
dispositions utiles pour qu'aucun dommage ne leur soit causé. Il préviendra le maitre d'ouvrage et le
maitre d'ceuvre et se mettra en contact, dans les plus brefs délais, avec le concessionnaire intéressé
pour étudier avec celui-ci les mesures techniques qu'il compte prendre pour assurer le maintien en
service de ce réseau. Le maitre d'ouvrage pourra ajourner les travaux et indemnisera le titulaire en cas
de préjudice diiment prouvé par ce dernier.

En cas de retard de réponses des exploitants de réseaux en cours de chantier, Le maitre d'ouvrage
pourra ajourner les travaux et indemnisera le titulaire en cas de préjudice diment prouvé par ce dernier.

ARTICLF 8. PREPARATION, COORDINATION ET EXECUTION DES
TRAVAUX

Il est fixé une période de préparation dont les caractéristiques sont définies a l'article 3-1 de l'acte
d'engagement.

En complément de I'article 28.1 du CCAG la prolongation de la période de préparation par ordre de
service du maitre d'ceuvre ne peut intervenir qu'apres accord express du maitre d'ouvrage.

Il est procédé, au cours de cette période, aux opérations suivantes, par les soins du titulaire :

e FEtablissement et présentation au visa du maitre d'ceuvre du programme des études d'exécution,
dans le délai de 5 jours suivant I'acte qui emporte commencement d'exécution de la période de
préparation ;

e Par dérogation a l'article 28.2.2 2eme alinéa du CCAG, établissement et présentation au visa du
maitre d'ceuvre du programme d'exécution des travaux et copie au maitre d'ouvrage, dans le délai
de 10 jours suivant 'acte qui emporte commencement d'exécution de la période de préparation.
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Il est accompagneé :
o du projet des installations de chantier et des ouvrages provisoires ;
o du planning détaillé des travaux mentionnant le chemin critique des taches a exécuter ;

o des dispositions détaillées du PAQ (procédures d'exécution, fiches de suivi, fiches des
matériaux et produits, etc.).

e FEtablissement et remise au maitre d'ceuvre, dans les conditions prévues a I'article 8-2 du présent
CCAP, des études d'exécution nécessaires pour le début des travaux dans le délai de 10 jours
suivant I'acte qui emporte commencement d'exécution de la période de préparation.

e FEtablissement et mise au point du plan de respect de I’environnement (PRE). Le PRE devra étre
remis dans le délai de 7 jours suivant I'acte qui emporte commencement d'exécution de la période
de préparation ;

e FEtablissement du Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS) prévu a I’article
L..4532-9 du code du travail, apres inspection commune organisée par le coordonnateur SPS, a
I’initiative du titulaire.

Cette obligation est applicable a chaque intervenant.

Les PPSPS doivent étre remis au coordonnateur SPS dans un délai de 30 jours a compter du début
de la période de préparation.

Par dérogation a I'article 28.2.2 3¢éme glinéa du CCAG, les travaux ne peuvent pas commencer
avant l'obtention du/des visa(s) du maitre d'ceuvre et des récépissés des seules DICT
indispensables au début des travaux.

3-2. Etudes d'exécution d
Les études d'exécution des ouvrages sont établies par le titulaire et soumises au visa du maitre d'ceuvre.

Par dérogation a l'article 29.1.4 du CCAG, ces documents sont fournis en 2 exemplaires dont un sous
forme de fichier informatique dans les formats et caractéristiques suivants : les plans seront remis
sous le format : dwg, dxf pour Autocad, les autres documents, ppt, doc, xls, pour Microsoft Office
sxw, sxc, odc, odp, odt, pour LibreOffice, pdf - ils ne doivent pas comporter de macros et peuvent
étre compressés dans des fichiers d'archives au format Zip. Leurs noms devront étre suffisamment
explicites.

Le maitre d’ceuvre disposera de 10 jours ouvrés pour remettre son « Bon pour exécution » ou ses
observations pour reprise des documents par le titulaire et a ses frais. Les délais de visa courent a
partir de la date de réception d’un ensemble complet cohérent de plans ou notes de calculs d’une
partie d’ouvrage.

Toutes les entétes de documents d'exécution, ou autres documents établis par le titulaire comporteront
une présentation avec un cartouche, le libellé de 1'opération, le libellé de la section de travaux, le
libellé du plan, l'indice, la date, 1’échelle, I'objet de l'indice, les noms des rédacteurs, vérificateurs,
approbateurs et le numéro du chantier. L'entrepreneur devra remettre au maitre d’ceuvre, les métrés
avec plans et photos correspondants a tous les plans visés pour exécution, établis sur la base du B.P.U.
du marché. Chaque ouvrage et sous ouvrage fera I'objet d'un constat, accompagnés des éléments
demandés ci-dessus, présenté dans un délai de dix jours ouvrés (10) apres 1'achévement de celui-ci.

Chaque sous ouvrage fera I'objet d'un métré présenté dans un délai de dix jours ouvrés (10) apres
I'achevement de celui-ci.

L'entrepreneur devra remettre au maitre d’ceuvre, un tableau de suivi financier pour chaque partie de
travaux et sous ouvrages, détaillé pour chaque prix prévu au marché, qui fera I'objet d'une mise a jour
tous les 15 jours. Un atterrissage financier complet des travaux sera remis tous les mois au maitre
d’ceuvre. Un tableau de prévision des dépenses mensuelles sur la période d'exécution du marché sera
établi par le titulaire actualisé a la demande du matitre d’ceuvre.
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Le titulaire a parfaitement pris connaissance de 1’ensemble des piéces techniques sur la base
desquelles il a élaboré son offre.

Il admet que I’ensemble des études complémentaires, permettant la parfaite réalisation des travaux,
procede des études d’exécution a sa charge.

Il constate que les documents qui lui ont été ainsi remis lui permettent de procéder aux études
d’exécution qui lui incombent, sans pouvoir élever une quelconque réclamation relative a la qualité
ou au caractere suffisant de ces documents.

Le maitre d’ceuvre peut émettre des observations sur les documents qui seront alors établis a 1’indice
supérieur pour tenir compte de ces observations et soumis a un nouvel examen du maitre d’ceuvre.
Le délai de remise et reprise des documents par 1'entreprise est de 7 jours suite a modification ou pour
visa.

La remise de ces documents ne dispense pas de la constitution du dossier de récolement qui devra
étre accompagné des documents reproductibles. Les documents d'exécution doivent étre fournis, sous
forme d'un ensemble cohérent, au moins 15 jours avant le début de 1'exécution des prestations (y
compris le délai délivrance du visa du MOE), tel que défini dans le calendrier d'exécution établi par
I'entreprise.

Par ensemble cohérent de documents, on entend les choses suivantes : les dispositions qu'ils proposent
doivent étre entierement définies et justifiées par ces documents, éventuellement complétés par des
documents déja émis, qui doivent étre explicitement mentionnés dans les nouveaux documents Le
délai de délivrance du visa du maitre d’ceuvre est fixé a 8 jours.

Conformément a l'article 29.1.5 du CCAG, les travaux de chaque ouvrage ne peuvent pas commencer
avant I'obtention du/des visa(s) du maitre d'ceuvre sur les études d'exécution nécessaires au démarrage
des travaux.

. . . by Y e

Le titulaire est tenu de fournir a ses frais tous les échantillons, notices techniques et procés-verbaux
d'agrément demandés par le maitre d'ceuvre et ce dans les délais prévus par celui-ci.

-4, Installation, organisation, sécurité et hygién hantier
Pour l'application des articles 31 a 34 du CCAG, le titulaire doit tenir compte des compléments
suivants :
8-4.1. Installation des chantiers de 1'entreprise

Le projet des installations de chantier indique, notamment, la situation sur plan des locaux pour le
personnel et de leurs acces a partir de l'entrée du chantier, leur desserte par les réseaux d'eau,
d'électricité et d'assainissement et leurs dates de réalisation ; ces dates doivent étre telles que les
conditions d'hébergement et d'hygiéne sur le chantier soient toujours adaptées aux effectifs.

Les installations de chantier proprement dites, de stockage des matériels, matériaux et engins de
chantier sont laissées a I’initiative de 1’entrepreneur, mais restent soumises a 1’avis du maitre d’ceuvre.

A la charge du titulaire :

e occupations temporaires des terrains ;
e acces au chantier ;

e Dpistes de chantier ;

e clotures ;

o fluides, énergies, etc. ... ;

e protection environnement et antipollution, nettoyage ;
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e gardiennage de jour comme de nuit ;
e autres conditions prévues au P.G.C.S.P.S;

e dispositions découlant du SOPRE.

8-4.2. Lieux de dépot des déblais en excédent
Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

8-4.3. Sécurité et Protection de la Santé des travailleurs sur le chantier (SPS)

8-4.3.1- Principes généraux

La nature et I'étendue des obligations qui incombent au titulaire en application des dispositions du
Code du Travail ne sont pas modifiées par l'intervention du coordonnateur SPS.

8-4.3.2 Autorité du coordonnateur SPS

Le coordonnateur SPS doit informer le maitre d'ouvrage et le maitre d'ceuvre sans délai, et par tout
moyen, de toute violation par les intervenants, y compris les entreprises, des mesures de coordination
qu'il a définies, ainsi que des procédures de travail et des obligations réglementaires en matiere de
sécurité et de protection de la santé des travailleurs sur les chantiers.

En cas de danger(s) grave(s) et imminent(s), constaté(s) lors de ses visites sur le chantier, menacant
la sécurité ou la santé des travailleurs (tels que chute de hauteur, ensevelissement, etc.), le
coordonnateur SPS doit définir les mesures nécessaires pour supprimer le danger. Il peut, a ce titre,
arréter tout ou partie du chantier.

La notification de ces arréts et des mesures préconisées est consignée au Registre Journal de la
Coordination. Les reprises, décidées par le maitre d'ouvrage, apres avis du coordonnateur SPS, sont
également consignées dans le registre journal.

8-4.3.3 Moyens donnés au coordonnateur SPS
e Libre acces du coordonnateur SPS
Le coordonnateur SPS a libre acces au chantier.
¢ Obligations du titulaire
Tout différend entre le titulaire et le coordonnateur SPS est soumis au maitre d'ouvrage.
Le titulaire communique directement au coordonnateur SPS :
o Le Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS) ;
o Tous les documents relatifs a la sécurité et la protection de la santé ;
o La liste tenue a jour des personnes qu'il autorise a accéder au chantier ;

o Dans les 5 jours suivant l'acte qui emporte commencement d'exécution de la période de
préparation, les effectifs prévisionnels affectés au chantier ;

o Les noms et coordonnées de l'ensemble des sous-traitants, il tient a sa disposition leurs
contrats ;

o Tous les documents relatifs a la sécurité et la protection de la santé demandés par le
coordonnateur SPS ;

o La copie des déclarations d'accidents de travail ;

o Letitulaire s'engage a respecter les modalités pratiques de coopération entre le coordonnateur
SPS et les intervenants, définies dans le document visé a l'article 2 du présent CCAP.

o Le titulaire informe le coordonnateur SPS ;
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o De toutes les réunions qu'il organise, lorsqu'elles font intervenir plusieurs entreprises, et lui
indique leur objet ;

o De son/ses intervention(s) au titre de la Garantie de Parfait Achévement (GPA) ;

Le titulaire donne suite, pendant toute la durée de 1'exécution des prestations, aux avis, observations
ou mesures préconisées en matiere de Sécurité et de Protection de la Santé des travailleurs par le
coordonnateur SPS

A la demande du coordonnateur SPS, le titulaire vise toutes les observations consignées dans le
Registre Journal de la Coordination.

8-4.3.4 Obligation du titulaire vis a vis de ses sous-traitants

Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats de sous-traitance les clauses nécessaires au respect
des prescriptions du code du travail (4°™e partie, livre V, titre III) et les stipulations du présent marché
relatives a la coordination SPS.

8-4.4. Signalisation des chantiers a 1'égard de la circulation publique

Les stipulations du CCAG sont applicables.

8-4.5. Maintien des communications et de I'écoulement des eaux

Les stipulations du CCAG sont applicables.

8-4.6. Démolition de constructions

Les stipulations du CCAG sont applicables.

8-4.7. Emploi d'explosifs- Engins explosifs de guerre — Matériaux dangereux

L'emploi des explosifs est interdit.

8-4.8. Dégradations causées aux voies publiques

En ce qui concerne l'usage des voies publiques, les dispositions particulieres, visées a l'article 34 du
CCAG qui sont a respecter par le titulaire pour les transports routiers ou pour les circulations d'engins
exceptionnels nécessités par les travaux sont les suivantes :

e L'utilisation de porteur pour les engins de chantier, notamment pour les acces de ces engins
aux chantiers ;

e [’utilisation des itinéraires obligatoires ;
e Les limitations de charges et de vitesses ;
e Les périodes d'interdiction ;

e Les infractions aux prescriptions du code de la route ou des arrétés ou des décisions pris par
les autorités compétentes intéressant la conversation des voies publiques.

Par dérogation a l'article 34.1 du CCAG, le titulaire supporte toutes les charges inhérentes aux
dégradations qu'il a causées sur les voies publiques.

Sans objet.

-6. Regi hantier
Les dispositions du CCAG s'appliquent.
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ARTICLE 9. CONTROLES ET RECEPTIONS DES TRAVAUX

9-1.1. Vérification des matériaux et produits — Essais et épreuves

Les essais et épreuves de matériaux et produits prévus par les normes homologuées, les fascicules
intéressés du CCTG ou du CCTP sont réalisés dans les conditions fixées par le PAQ a la diligence et
aux frais du titulaire.

Les essais et épreuves de matériaux et produits non prévus au PAQ et demandés par le maitre d'ceuvre
sont a la charge du maitre d'ouvrage. Par dérogation a l'article 24.7 du CCAG, en cas de résultats non
conformes aux exigences du CCTP, leur cofit est supporté par le titulaire.

9-1.2. Essais et controles des ouvrages en cours de travaux

Les essais et controles d'ouvrage ou parties d'ouvrages prévus par les normes homologuées, les
fascicules intéressés du CCTG ou du CCTP sont réalisés dans les conditions fixées par le PAQ a la
diligence et aux frais du titulaire.

Les essais et controles non prévus au PAQ et demandés par le maitre d'ceuvre sont a la charge du
maitre d'ouvrage. Par dérogation a l'article 38 du CCAG, en cas de résultats non conformes aux
exigences du CCTP, leur cofit est supporté par le titulaire.

9-2, Réception
9-2.1. Réception des ouvrages

Les stipulations du CCAG sont applicables, compte tenu des compléments suivants :

Par dérogation a l'article 41.1 du CCAG, le délai maximal dans lequel le maitre d'ceuvre procede aux
opérations préalables a la réception des ouvrages est fixé a 30 jours a compter de la date de réception
de la lettre du titulaire I'avisant de 1'achévement des travaux ou de la date de réception de I’avis
mentionné a l'article 41.1 du CCAG ou de la date indiquée dans cet avis pour I’achevement des
travaux si cette derniére date est postérieure.

Par dérogation aux articles 41.1.2 et 41.1.3 du CCAG, dans le cas ou le maitre d'ceuvre ou le maitre
d'ouvrage n'ont pas fixé la date des opérations préalables a la réception, la réception ne sera pas
acquise.

9-2.2. Réceptions partielles

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

-3, Pri ion anticipé: rtain T rti T

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

- men roi res ex ion

Le contenu du dossier des ouvrages exécutés (DOE) et du dossier d’interventions ultérieures sur
1’ouvrage (DIUO) sont fixés dans le CCTP et devra comprendre notamment :

e Les plans d'exécutions et de récolement conformes aux ouvrages exécutés ;

¢ le plan des réseaux mis a jour ;
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e le plan du levé topographique de 1’ensemble de la zone de chantier, apres exécution des travaux ;
e les résultats des essais réalisés ;

e Les notes de calculs ;

e les procédures d'exécution ;

e les fiches d'agréments ;

e les fiches de non conformités ;

e les fiches de controles ;

e lePAQ;

Les notices de fonctionnement ;

Les prescriptions de maintenance ;

les conditions de garantie des fabricants ;
les constats d'évacuations des déchets ;
les journaux de chantier ;

le planning de chantier ;

les CR de réunions signés.

Le titulaire remet au matitre d'ceuvre tous les documents, sous format numérique. Seuls les formats et
caractéristiques des fichiers informatiques suivants seront acceptés : Les plans seront remis sous le
format : dwg, dxf pour Autocad, les autres documents, ppt, doc, xlIs, pour Microsoft Office sxw, sxc,
odc, odp, odt, pour LibreOffice, pdf - ils ne doivent pas comporter de macros et peuvent étre
compressés dans des fichiers d'archives au format Zip. Leurs noms devront étre suffisamment
explicites

9-6. Délai de garantie

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

0-7 G . iculic

9-7.1. Garantie particuliere d'étanchéité

Le titulaire garantit le maitre d'ouvrage contre tout défaut d'étanchéité sur les travaux
d’assainissement pendant un délai de 1 an a partir de la date d'effet de la réception des travaux
correspondants. La garantie décennale s’applique a la suite de ces 1 an.

Cette garantie engage le titulaire, pendant le délai fixé, a effectuer a ses frais, sur simple demande du
maitre d'ouvrage, toutes les recherches sur l'origine des fuites et les réparations ou réfections
nécessaires pour remédier aux défauts qui seraient constatés, que ceux-ci proviennent des produits ou
matériaux employés ou des conditions d'exécution.

ARTICLE 10, RESILIATION

Dans 1'hypothése ou le titulaire disparaitrait par fusion, fusion-absorption ou absorption avec ou par
une autre société, il est précisé que la mise au point de l'avenant de transfert est subordonnée a la
réception immédiate par le RPA des documents énumérés a l'article 3.4.2 du CCAG complétés par
I'acte portant la décision de fusion, fusion-absorption ou absorption et la justification de son
enregistrement légal.

A défaut, le maitre d'ouvrage se réserve le droit de résilier le marché en application de I'article 50.3.1.h
du CCAG.

Par dérogation a l'article 50.3.1 du CCAG :
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e L'inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles R.2143-6 a R.2143-
10 du CCP peut entrainer, sans mise en demeure préalable, la résiliation du marché pour faute
du titulaire, par décision du RMO, aux frais et risques du déclarant.

e Dans I'hypothése ou le titulaire ne produit pas les piéces prévues aux articles D.8222-5 ou
D.8222-7 et 8 du Code du Travail conformément aux articles R.2143-6 a R.2143-10 du CCP
ou aux articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail, le maitre d'ouvrage peut, apreés mise en
demeure restée infructueuse, résilier le marché, sans que le titulaire puisse prétendre a
indemnité et, le cas échéant, faire exécuter les prestations a ses frais et risques.

Lorsque le titulaire est, au cours de I’exécution du marché, placé dans 1’une des situations
mentionnées aux articles [..2141-1 a L..2141-11 du CCP ayant pour effet de I’exclure d’un marché, le
maitre d’ouvrage peut résilier le marché pour ce motif, conformément aux articles 1..2195-1 a L..2195-
6 du CCP et dans les conditions de l'article 51.1.2 du CCAG.

Si le titulaire ne déclare pas sans délai sa mise en sauvegarde, en redressement judiciaire ou en
liquidation judiciaire conformément a I’article L..2195-4 du CCP, le maitre d’ouvrage peut résilier le
marché dans les conditions de l'article 50.1.2 du CCAG.

Dans le cas de résiliation pour faute du titulaire nécessitant une mise en demeure, cette derniére doit
étre notifiée par écrit et assortie d'un délai ; a défaut d'indication de délai, le titulaire dispose d'un
mois a compter de la notification de la mise en demeure, pour satisfaire aux obligations de celle-ci
ou pour présenter ses observations.

Les excédents de dépenses résultant de la passation d'un autre marché, apres résiliation, sont prélevés
sur les sommes qui peuvent étre dues au titulaire, sans préjudice des droits a exercer contre lui en cas
d'insuffisance. Les diminutions éventuelles de dépenses restent acquises au maitre d'ouvrage.

Dans le cas ot le maitre d’ouvrage résilie pour motif d'intérét général, le pourcentage d'indemnisation
prévu au premier alinéa de l'article 50.4 du CCAG est fixé a 5%.

Dans le cadre d'une résiliation nécessitant l'inventaire des matériaux approvisionnés ainsi que
l'inventaire descriptif du matériel et des installations de chantier, le titulaire, ou ses ayants droits,
tuteur, administrateur, ou liquidateur seront convoqués par lettre recommandée avec avis de réception
postale ou sous forme électronique dans les conditions fixées a l'article 1-3.10 ci-dessus.

Apres mise en demeure restée sans effet dans un délai de deux mois et en application de l'article
1.8222-6 du Code du travail le maitre d’ouvrage se réserve la possibilité de résilier le marché en cas
de non-respect des articles .8221-3 a L.8221-6 sur le travail dissimulé.

ARTICLF 11. CLAUSE IALE D’INSERTION

Le maitre d’ouvrage, dans un souci de promotion de I’emploi et de lutte contre I’exclusion, a décidé
de faire application des dispositions de 1’article L.2112-2 du CCP et de l'article 21.1 du CCAG
Travaux en incluant dans le cahier des charges de ce marché public une clause obligatoire d’insertion
par I’activité économique. L'article 21.1 du CCAG définit en particulier les publics éligibles, les
modalités de mise en ceuvre de l'action d'insertion professionnelle par le titulaire et par le maitre
d'ouvrage ainsi que le role du facilitateur désigné ci-dessous.

Cette clause est applicable a la totalité du marché.

Pour ’exécution du marché, le titulaire devra réaliser une action d’insertion qui permette 1’acces ou
le retour a I’emploi de personnes rencontrant des difficultés sociales ou professionnelles particuliéres.
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11-1 Action &’i .

Le titulaire devra recruter 1 personne en insertion sur la durée du marché.

Afin de faciliter la mise en ceuvre de la démarche d’insertion, le maitre d’ouvrage a mis en place
une procédure spécifique d’accompagnement coordonnée par :

Paulette MAS Conseil départemental du Val-de-Marne

Direction de 1’ Action Sociale, de I’Insertion et des Parcours
Tél. : 01 49 56 53 32 Emploi
Portable 06 49 44 55 85 Service Insertion Emploi

e-mail : paulette.mas@valdemarne.fr | Equipe Ingénierie de Projets

Immeuble Solidarités — 5¢Me étage — Bureau 504
7 Voie Félix Eboué
94000 CRETEIL

Le titulaire fournit des signatures du contrat d’embauche tous renseignements utiles (justificatif de
’éligibilité des personnes recrutées, date d’embauche, type de contrat, poste occupé, ...) propres a
permettre le contrdle de 1’exécution et I'évaluation de I’action.

L’absence ou le refus de transmission de ces renseignements entraine 1’application de pénalités
prévues a I’article 4-4.5 du présent CCAP.

Un controle de I’exécution des actions d’insertion est effectué par le facilitateur de la clause sociale.

Le facilitateur transmettra a cette fin les documents suivants au rythme mensuel :
- les feuilles d’heures mensuelles des personnes éligibles
- le bilan global des heures réalisées décomposé mensuellement

ARTICLE 12. DEROGATIONS AUX MENTS GENERAUX

Les dérogations explicitées dans les articles désignés ci-apres du CCAP, de I'AE et du CCTP sont
apportées aux articles suivants des documents et des normes frangaises homologuées ci-apres :

CCAG:

CCAP 1-6.3.4 | déroge a l'article | 8.1.3 du CCAG

CCAP 1-3-10 |compléte I’article |3.1 du CCAG

CCAP 1-6.6 | compléte I’article |17.3 du CCAG

CCAP 3-2.3 |déroge al'article |14.4.3 du CCAG

CCAP 3-2.5 |déroge aux articles |12.1.1, 12.1.7 et 12.3.1 du CCAG
CCAP 3-2.7 |déroge a l'article | 10.4 du CCAG

CCAP 3-6 déroge a l'article | 14.4.3 du CCAG

CCAP4 déroge a I’article | 19.2.2 du CCAG
CCAP4-3-1 |déroge al’article |19.2.4 du CCAG

CCAP 6-3 déroge aux articles | 24.5 et 24.7 du CCAG
CCAP 8-1 déroge a l'article | 28.2.2 2éme alinea du CCAG
CCAP 8-1 compléte I’article | 28.1 du CCAG
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CCAP 8-1 déroge a l'article | 28.2.2 3eme alinea du CCAG
CCAP8-2 déroge a l'article | 29.1.4 du CCAG

CCAP 8-4.8 |déroge a l'article |34.1 du CCAG

CCAP9-1.2 |déroge aux articles | 38 du CCAG

CCAP9-1.1 |déroge al'article |24.7 du CCAG

CCAP9-2.1 |déroge al'article |41.1 du CCAG

CCAP9-2.1 |déroge aux articles |41.1.2 et 41.1.3 du CCAG
CCAP 10 déroge a l'article | 53.3.1 du CCAG

AE 3-1 déroge aux articles | 28.1 et 18.1.1 du CCAG
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