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Article1 Champ d'application

Le cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux (Arrété du 30
mars 2021), et le présent cahier des clauses administratives particulieres s'appliquent aux marchés dont
l'objet est défini a I'article ci-apres.

Le présent CCAP décrit les éléments complémentaires au C.C.A.G/travaux et les dérogations éventuelles
qui sont récapitulées au dernier article.

Article 2 Définitions et obligations générales des parties
contractantes

2.1  Objet du marché

La présente consultation concerne I'opération de travaux de modernisation du systéeme de sécurité incendie
(SSI) du batiment d’hospitalisation adultes de psychiatrie sur le site des Chanaux du Centre Hospitalier de
Macon.

La durée prévisionnelle du marché est de 8 mois (y compris travaux préparatoires, intempéries prévisibles
et congés payés).

2.2 Tranches et lots

2.2.1 Tranches

Sans objet

2.2.2 Lots
Sans objet

2.3 Intervenants.

2.3.1 Conduite d'opération

La conduite d’opération est assurée par la Direction du Plan, des Travaux et des Services Techniques du
Centre Hospitalier de Macon :
o Référente : Bonnot Maria — Tél :03 85 27 50 11 - Mail : mbonnot@ch-macon.fr

2.3.2 Maitrise d'ceuvre

La maitrise d'ceuvre est assurée par les ingénieurs de la Direction du Plan, des Travaux et des Services
Techniques du Centre Hospitalier de Macon :

Référente : Bonnot Maria — Tél :03 85 27 50 11 - Mail mbonnot@ch-macon.fr

2.3.3 Contréleur technique

Les travaux faisant I'objet du présent marché sont soumis au contrOle technique dans les conditions
prévues par le titre 2 de la loi du 4 janvier 1978 relative a la responsabilité et a I'assurance dans le domaine
de la construction.

Cette prestation de contrdle technique est assurée par
BTP CONSULTANTS - agence de Lyon

Immeuble « le Vernal » - 62 chemin de la bruyére 69570 DARDILLY
Courriel : adm.dirce@btp-consultants.fr- Tél : 04 37 49 64 60.
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Laurent MAGNAC - responsable missions électricité
Tél : 06 81 34 38 77 — Courriel : laurent.magnac@btp-consultants.fr

Bureau de Contréle Technique
Les missions confiées par le maitre de 'ouvrage au contréleur technique sont les suivantes :
- mission LE : solidité des existants,

- mission Sei : sécurité des personnes dans les établissements recevant du public (ERP) et
les immeubles de grande hauteur (IGH) (comprenant toutes les vérifications initiales récla-
mées par la commission de sécurité pouvant étre effectuée par un organisme de contrdle)

L’intervention de cet organisme oblige I'entrepreneur :
e alui fournir a titre gracieux tous les documents nécessaires a 'accomplissement de ses missions,
e a respecter, a ses frais, les avis, prescriptions et réglementations applicables aux travaux du
batiment qui pourraient lui étre imposés dans le cadre des missions confiées au controleur
technique,
e a lui fournir le programme de contréle interne de I'entreprise.

2.3.4 Ordonnancement - pilotage - coordination

Cette mission est confiée aux ingénieurs de la Direction du Plan, des Travaux et des Services Techniques
du Centre Hospitalier de Macon :

2.3.5 Plans de prévention

L’opération est soumise a I'obligation d’établissement d’un plan de prévention selon les clauses du décret

N°92-158-du 20/02/1992, pour chacun des sites du centre hospitalier de Macon, concerné par ces travaux.

2.3.6 Coordination des Systémes de Sécurité Incendie

La mission de coordination SSI est assurée par :

David ETIENNE
HIGH B TECH Lyon
38 place des pavillons
69007 LYON
Tél : 06 08 41 14 86 — david.etienne@highbtech.fr

2.4  Groupement d’opérateurs économiques

En application des dispositions de I'article 3.5.1 du CCAG travaux, le représentant de I'ensemble des
membres du groupement est le mandataire qui est dument désigné dans le marché. Il représentera le
groupement pour I'exécution du marché auprés du maitre d’ouvrage

Le groupement devra étre solidaire : chacun des membres du groupement est engagé financierement
pour la totalité du marché et doit pallier une éventuelle défaillance des autres opérateurs du groupement.

2.5 Sous-traitance

Le recours a un sous-traitant est possible sous réserve de son agrément préalable a son intervention, par
le maitre d’ouvrage, selon les clauses de I'article 3.6 du CCAG Travaux.

2.6 Convocations de l'entrepreneur - Rendez-vous de chantier — visites de
chantier

2.6.1 Participation de I'entrepreneur aux réunions

Chaque entrepreneur convoqué est tenu d'assister personnellement ou de déléguer un représentant
qualifié agréé par le coordonnateur de chantier et ayant tout pouvoir de décision aux réunions organisées
par le maitre d’ouvrage..
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Toute absence non autorisée constatée par le maitre d’ouvrage sera sanctionnée par I'application d’'une
pénalité selon les dispositions de I'article 19.2.2 du présent CCAP
2.6.2 Visites de chantier

Elles ont lieu a l'initiative du coordonnateur de chantier ou/et du maitre d’ouvrage

2.6.3 Réunions de chantier

Elles ont lieu a raison d'une fois par semaine.

A chaque réunion de chantier, le maitre d'ouvrage ou le coordonnateur rédige un procés-verbal.

Ce document a valeur de référence en cas de contestation et de litiges sur les engagements pris et les
remarques formulées par chacun.

2.6.4 Réunions d'étude et de coordination et de synthése.

Sans objet.

Article 3 Piéces contractuelles.

3.1 Pieces constitutives du marché.

a) Piéces particuliéres

e L’acte d’engagement et ses éventuelles annexes, dans la version résultant des derniéres
modifications éventuelles, opérées par avenant,

¢ Le présent cahier des clauses administratives particuliéres (C.C.A.P.),

e Les piéces écrites du DCE (cf. liste des piéces écrites),

e Les piéces graphiques du DCE (cf. liste piéces graphiques)

e La décomposition de prix global et forfaitaire (D.P.G.F.),

e Le plan de prévention,

o L'offre technique du titulaire

e |'’acte spécial de sous-traitance
Nota : La D.P.G.F. n’a de valeur contractuelle que pour les prix d'unité qu’elle contient, pour I'établissement
des situations et le cas échéant, I'estimation des travaux modificatifs. Les quantités qu’elle contient ne
sont qu’indicatives, le prix du marché étant global et forfaitaire. |l appartient a I'entrepreneur de mettre

en ceuvre toutes les quantités nécessaires a la réalisation compléte de I'ouvrage décrit dans les C.C.T.P.
et réalisé dans les conditions de prix et d’organisation fixées par 'ensemble des piéces contractuelles.

b) Piéces générales

e Fascicules du cahier des clauses techniques générales applicables aux marchés publics
(C.C.T.G) de travaux en vigueur au premier jour du mois d'établissement des prix défini dans
le présent C.C.A.P.

e Cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux
(C.C.A.G. travaux) en vigueur le premier jour du mois d'établissement des prix défini dans le
présent C.C.A.P. (Arrété du 30 mars 2021 portant approbation du cahier des clauses
administratives générales applicables aux marchés publics de travaux).

e Les lois, décrets, arrétés, prescriptions du code du travail, de I'lnspection du Travail, de la
CRAM et de I'O.P.B.T.P,, les normes homologuées en France (NF et EN), les cahiers DTU, les
regles de calcul DTU, les avis techniques et cahiers techniques du C.S.T.B. en vigueur.
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3.2 Piéces contractuelles postérieures a la conclusion du marché

En complément aux dispositions de I'article 4-1 du CCAG, la liste des piéces contractuelles postérieures a
la conclusion du marché est :

- le calendrier détaillé d'exécution de travaux établi par le titulaire du marché en lien étroit
avec le maitre d’ouvrage, selon les clauses de I'article 18-1 du présent CCAP;;

- les ordres de service d’une part de démarrage des travaux et d’autre part, d’exécution de
prestations modificatives. Par dérogation a I'article 3.8 du CCAG Travaux, il est précisé que
le titulaire se conforme strictement aux ordres de service qui lui sont notifiés que ceux-ci
aient ou non fait I'objet d’'observations de sa part, a I'exception des seuls cas prévus a l'article
50.2.1 du CCAG Travaux.

3.3  Ordre de priorité

Par dérogation aux dispositions de l'article 4.1 du CCAG, en cas de contradiction entre les piéces
constitutives du marché, ces piéces prévalent dans I'ordre ou elles sont énumérées ci-dessus.

En cas de contradiction entre deux ou plusieurs plans, les plans dressés a la plus grande échelle priment.
Si I'échelle est identique, la solution jugée la plus contraignante par le Maitre d’ouvrage prime.

Les spécifications non portées au CCTP mais inscrites sur les piéces graphiques contractuelles ont méme
valeur que celles des CCTP.

Toute prestation décrite sur une seule pieéce du marché et non sur les autres est due par le titulaire.

3.4 Piéces a délivrer a I'entrepreneur - Nantissement

En dérogation a l'article 4.2 du CCAG Travaux, le maitre d’ouvrage délivre, a la notification du marché,
qu’une copie certifiée conforme de I’Acte d’Engagement, de ses annexes et avenants éventuels.

Le maitre d’ouvrage remet également au titulaire, 8 sa demande et sans frais, le certificat de cessibilité
nécessaire a la cession ou au nantissement du marché.

Article 4 Protection des données personnelles - Cautionnement ou
retenue de garantie - Assurances

4.1 Confidentialité et protection des données personnelles
Les dispositions décrites a I'article 5 du CCAG travaux s’appliquent.

4.2 Cautionnement

Le présent article ne fait I'objet d’aucune clause particuliére au titre du présent C.C.A.P.

4.3 Retenue de garantie
Une retenue de garantie de 5% est prélevée sur le montant de chaque acompte payé au titulaire.

Cette retenue de garantie peut étre remplacée par une garantie a premiére demande ou si les 2 parties
sont d'accord par une caution personnelle et solidaire conformément a l'article R 2191-36 et suivants du
code de la commande publique

4.4  Assurances

4.4.1 Assurance de responsabilité civile

Chaque entreprise, y compris ses sous-traitants, doit justifier d’'une assurance en responsabilité civile
travaux les couvrant pendant et aprés les travaux pour les conséquences pécuniaires de dommages de
toute nature, corporels, matériels et immatériels causés aux biens et personnes par accident, incendie,
explosion, eau et vol dans le cadre de son activité professionnelle Les assurances en responsabilité civile
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travaux étant en général renouvelables par tacite reconduction, I'entreprise doit justifier a chaque date
anniversaire de son marche, de son assurance en responsabilité civile travaux.

4.4.2 Assurance tous risques chantiers - dommages ouvrage — contrat collectif de
responsabilité décennale

Il est précisé que le maitre d’ouvrage n’a souscrit aucune assurance « tous risques chantiers » ou
« dommages ouvrage » ou « contrat collectif de responsabilité décennale » au titre de la présente
opération de travaux

4.4.3 Assurance en responsabilité civile décennale.

Chaque entreprise signataire du marché doit, conformément a la loi du 4 janvier 1978 (reprise dans les
articles 1792 et suivants du code civil et les articles L-241-1 et suivants du code des assurances) souscrire
un contrat d’assurance la couvrant pour la responsabilité pouvant étre engagée sur le fondement de la
prescription établie par les articles 1792 et suivants et 2270 du code civil.

Le contrat d’assurance en responsabilité civile décennale est réputé couvrir les travaux de génie civil
annexe aux travaux de batiment ne relevant pas stricto sensu de la définition des « ouvrages du batiment ».

Chaque entreprise doit fournir a la date réglementaire d’ouverture de chantier (date communiquée par le
maitre de I'ouvrage et qui correspond a I'ouverture du chantier) une attestation qui justifie qu’elle a souscrit
un contrat d’assurance en garantie décennale la couvrant pour la totalité des prestations visées a I'article
2 du présent CCAP.

Si l'opération de travaux comporte des activités spéciales ou I'utilisation de procédés, de matériels ou de
matériaux non agréés ou n'entrant pas dans le cadre normal des contrats d'assurance les entreprises
intéressées doivent justifier que les dispositions de leur contrat sont adaptées aux particularités du risque
a courir.

Deux mois avant la réception des travaux, I'entreprise fournit au maitre d’ouvrage le montant qu’elle a
déclaré a I'assurance pour la responsabilité civile décennale.

En cas de changement d’assureur en cours de chantier, I'assuré doit continuer a déclarer 'ensemble des
éléments concernant ce chantier et notamment le montant des travaux, avenants, ordres de services de
travaux supplémentaires, a I'assureur initial qui restera tenu a la garantie toute la période de la garantie
décennale.

4.4.4 Véhicules.

Sur toute réquisition, I'Entrepreneur doit pouvoir justifier des assurances souscrites pour ses propres
véhicules ou ceux loués par lui pour la réalisation des travaux.

Article 5 Décompte de délais.- Formes des notifications

En cas de contradiction entre la date d'accusé de réception portée sur un document par I'entrepreneur et
la date de I'avis de réception postale, cette derniére fait foi.

Article 6 Travaux intéressant la défense

Le présent article ne fait I'objet d’aucune clause particuliere au titre du présent C.C.A.P.

Article 7 Contréle des prix de revient

Le présent article ne fait I'objet d’aucune clause particuliere au titre du présent C.C.A.P.
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Article 8 Protection de la main-d'ceuvre et de I’environnement

8.1 Mesures d'ordre social - Application de la réglementation du travail

La proportion maximale des ouvriers d'aptitude physique restreinte rémunérés au-dessous du taux normal
des salaires par rapport au nombre total des ouvriers employés dans la méme catégorie sur le chantier ne
pourra excéder 10 % (dix pour cent) et le maximum de réduction possible de leur salaire est fixé a 10 %
(dix pour cent).

8.2 Protection de I’environnement
Les dispositions de l'article 7 du CCAG Travaux s’appliquent

Article 9 Contenu et caractére des prix

9.1 Forme des prix

Les ouvrages ou prestations faisant I'objet du marché sont réglés par un prix global et forfaitaire précisé
dans l'acte d'engagement. Le prix comprend toutes les dépenses nécessaires pour I'exécution des travaux
selon l'article 9.1.1 du CCAG travaux.

9.2 Contenu des prix

9.21 TVA

Les prix du marché sont hors T.V.A.

9.2.2 Sujétions réputées couvertes par le prix global et forfaitaire
Le prix global et forfaitaire du marché est réputé établi en tenant compte :

a) de tous les frais résultant des dispositions du présent CCAP (y compris les obligations d’assurance) et
des autres piéces du marché et des cahiers des charges qui en découlent pour les entreprises ;

b) des sujétions qu'est susceptible d'entrainer I'exécution simultanée de prestations ;
c) des frais de participation du titulaire a la cellule de synthése ;

d) des sujétions d'organisation générale du chantier ; I'entrepreneur reconnait avoir, avant la remise de
son offre, pris connaissance compléte et entiére du site dans sa globalité, du terrain et de ses abords
ainsi que des conditions d'acces, des horaires d’accés, et des possibilités de desserte en voirie et
réseaux divers et de tous les éléments généraux ou locaux en relation avec I'exécution des travaux ;

e) de toutes les sujétions résultant de la présence de canalisations diverses identifiées dans le marché
ou visibles in situ : eau, électricité, gaz, etc., a proximité du lieu des travaux et de toutes les précautions
a prendre pour assurer leur protection ;

f) des frais de mise au point des prototypes et locaux témoins nécessaires ;

g) des frais d'études, d'élaboration des documents d'exécution et notes de calculs, des frais d'élaboration
des documents remis aprés exécution ;

h) de la participation de I'entrepreneur au compte des dépenses communes.

i) Des frais de mandataire dans le cas de groupements, des frais d'entreprise générale en cas de marché
a I'entreprise générale.

En aucun cas, le titulaire du marché ne pourra arguer d’oubli ou d’erreurs de quantification a la DPGF
établie par la maftrise d’ouvrage, pour justifier de suppléments de prix.
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9.3 Variation dans les prix

9.3.1 Modalités de révision des prix :
Les prix sont révisables suivant les modalités fixées ci-apres.

Le coefficient Cn applicable pour le calcul de I'acompte du mois n est donné par la formule :

Cn=0,15+0,85In/1lo

dans laquelle :

lo = valeurs de l'index de référence du mois zéro, soit le mois correspondant a la date limite de remise des
offres ou si négociation, la date a prendre en compte est la date de remise de I'offre finale par le titulaire

In = valeur de I'index de référence du mois n d'exécution des prestations.

La valeur finale des index de référence | a retenir pour le calcul de révision du prix est celle atteinte a la
date de réalisation contractuelle des prestations ou a la date de leur réalisation effective si celle-ci est
antérieure.

Pour la mise en ceuvre de cette formule, I'ensemble des calculs sera effectué par arrondis au milliéme
supérieur.

9.3.2 Mois d'établissement des prix du marché

Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois
correspondant a la date de remise des offres cité en page de garde du présent document.

En cas de négociation, c’est le mois de la date de remise de I'offre finale par le titulaire qui est prise en
compte.

Ce mois est appelé "mois zéro" (Mo).

9.3.3 Choix de lI'index de référence

L’index de référence, choisi en raison de leur structure pour la révision des prix des travaux faisant I'objet
du marché, est BT47:

9.3.4 Régime de variation des prix applicables aux avances, indemnités, pénalités,
retenues et primes

Les avances, indemnités, pénalités, retenues et primes ne seront ni actualisées ni révisées.

9.3.5 Reévision provisoire

Lorsqu'une révision a été effectuée provisoirement en utilisant un index antérieur a celui qui doit étre
appliqué, il ne sera procédé a aucune autre révision avant révision définitive, laquelle interviendra sur le
premier acompte suivant la parution de I'index correspondant.

9.4  Application de la taxe a la valeur ajoutée

Les montants des acomptes mensuels et du solde seront calculés en appliquant les taux de T.V.A. en
vigueur lors de I'établissement des pieces de mandatement. Ces montants seront éventuellement rectifiés
en vue de l'établissement du décompte général en appliquant les taux de T.V.A. en vigueur lors des
encaissements correspondants.

Article 10 Rémunération de I'entrepreneur

10.1 Avances

Par dérogation aux articles R 2191-3 et suivants du code de la commande publique, une avance pourra
étre versée sur demande expresse du titulaire lorsque le montant fixé dans le marché est supérieur au
seuil de 50 000 € H.T et que la durée d’exécution du marché est supérieure a 2 maois.
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En application de l'article B.10.1 du CCAG Travaux, le taux de I'avance versé au titulaire du marché s’éleve
a 5% du montant des travaux (option B)

Lorsque la durée d'exécution des travaux est :

- Inférieure ou égale a 12 mois, le montant de 'avance est fixé & 5% du montant initial toutes
taxes comprises de la tranche du marché activée

- supérieure a 12 mois, le montant de I'avance est fixé a 5% d’'une somme égale a douze fois
le montant initial de la tranche du marché activée toutes taxes comprise divisé par sa durée
exprimée en mois.

En cas de groupement d’opérateurs économiques, le calcul du montant de I'avance est fait pour chaque
part du marché faisant I'objet d’'un paiement individualisé

Le présent article ne fait I'objet d’aucune clause particuliere au titre du présent C.C.A.P.

10.2 Rémunération en cas d'entrepreneurs groupés ou de sous-traitants payés
directement

10.2.1 Modalités de paiement direct.

En cas de groupement d’opérateurs économiques, chaque membre du groupement pergoit directement les
sommes se rapportant a I'exécution de ses propres prestations.

Pour les sous-traitants payés directement, le titulaire joint en double exemplaire au projet de décompte une
attestation indiquant la somme a régler par le maitre de I'ouvrage a chaque sous-traitant concerné, cette
somme tient compte d'une éventuelle révision des prix prévue dans le contrat de sous-traitance et inclut le
montant de TVA (qui pourra faire I'objet d’auto liquidation en cas de sous-traitance) ainsi qu’un récapitulatif
des sommes déja payées a chaque sous-traitant concerné ainsi que le montant cumulé.

Si, en fin de travaux, le total des sommes cumulées que I'entrepreneur a proposé de payer a un sous-
traitant déterminé est inférieur a la somme figurant dans I'acte spécial, I'entrepreneur doit fournir au maitre
d’'ouvrage un DC4 modificatif signé par les 2 parties ( titulaire et sous-traitant) avant de pouvoir
éventuellement percevoir celle-ci a son profit.

10.3 Délai de paiement.

Les sommes dues en exécution du présent marché seront payées dans un délai maximum de 50 jours a
compter de la réception des situations par le maitre d’ouvrage, en application de I'article R 2192-11 du
code de la commande publique.

L’attention du titulaire du marché est appelée sur les retards de paiement générés par son fait, et
notamment par sa carence a produire les pieces demandées, nécessaires a la mise a jour du marché et/ou
'absence d’informations concernant les coordonnées du titulaire :

. modification de la raison sociale,

. modification et/ou absence de domiciliation bancaire ou postale,
. retard dans le retour des documents transmis pour signature,

. révision, modification des prix...

et plus généralement pour tout motif de retard imputable aux prestataires (retard dans la production des
documents, facturation au titre d’'un marché non encore notifié, erreur ou omission dans la facturation,
facturation avant service fait, erreur d’adressage des factures et autres documents, retard dans la
production des indices de référence....)

Tous les motifs de retard imputables au titulaire du marché suspendront de plein droit le délai de paiement.

10.4 Taux des intéréts moratoires.

Le taux des intéréts moratoires dus en cas de retard de paiement est celui de l'intérét Iégal en vigueur a la
date a laquelle les intéréts moratoires ont commencé a courir, augmenté de deux points.
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Article 11 Constatations et constats contradictoires

Il est seulement précisé qu’en I'absence de maitre d’ceuvre pour cette opération, les constations
contradictoires concernant les prestations exécutées sont faites a la demande soit du titulaire du marché
soit du maitre d’ouvrage, par dérogation aux dispositions de I'article 11 du CCAG travaux

Article 12 Modalités de reglement des comptes

12.1 Décomptes mensuels

12.1.1 Projets de décompte.

Les projets de décompte sont obligatoirement et exclusivement adressés en cumulé au plus tard au 5 du
mois qui suit la réalisation des prestations, au maitre d’ouvrage, en déposant les factures sur le site de
CHORUS, en application des dispositions de I'article 12.6 du CCAG Travaux.

Les coordonnées du maitre d’ouvrage sont :

Centre Hospitalier de Macon
Direction du Plan, des Travaux et des Services Techniques
350 Bd Louis Escande
71018 MACON cedex
dptst@ch-macon.fr

Tél: 0385275077

No SIRET : 26710028700015
Code service : TRAVAUX

Par dérogation aux dispositions de I'article 12.2.2 du C.C.A.G. le maitre d’ouvrage informe au titulaire I'état
d’acompte mensuel dans les vingt jours a compter de la date de réception de la demande de paiement
mensuelle du titulaire.

12.2 Décompte général

Par dérogation a l'article 12.3.1 du CCAG travaux, le décompte définitif ne sera soldé qu'aprés :

- La levée totale des réserves du dernier ouvrage réceptionné, y compris celles nécessaires a I'obtention
du certificat de conformité

- La production de I'ensemble des D.O.E y compris les plans mis a jour

- La fourniture de tous les P.V, fiches techniques et renseignements demandés par le maitre d’'ouvrage

En application des clauses de l'article 12.3.4 du CCAG travaux, le maitre d’ouvrage pourra mettre en
demeure le titulaire de transmettre son projet de décompte final, & défaut de démarche de la part de
'entreprise.

Il est rappelé qu’en cas de réserves émises lors de la réception des travaux et/ ou de litiges ou réclamations
connus du maitre d’ouvrage, ce dernier doit expressément les citer méme en I'absence de chiffrage, lors
de la notification du décompte général au titulaire.

Par dérogation a I'article 12.4.3 du CCAG, aucun intérét moratoire ne sera du par le maitre d’ouvrage en
cas de retard lié aux réserves émises par le titulaire sur le décompte définitif.

Les autres dispositions relatives au décompte général décrites aux articles 12-3 et 12.4 du CCAG Travaux
s’appliquent au présent marché.
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Article 13 Réglement du prix des ouvrages ou travaux non prévus

Par dérogation aux dispositions de l'article 13 du C.C.A.G., en cas de demande, de la part du maitre
d'ouvrage, d'étude ou de réalisation de travaux modificatifs, I'entrepreneur est tenu de fournir dans le
respect des prix du marché , une proposition de prix, assortie de décompositions ou sous-détails, pour la
rémunération provisoire de tout ouvrage non prévu et selon les modalités fixées par courriel ou dans le
compte rendu de chantier..

Il est précisé que sauf impérieuse nécessité, le délai de production de ces devis pourra étre au maximum
de 15 jours.

Dans le cas ou I'entrepreneur ne fournit pas de proposition de prix selon les modalités fixées par courriel
ou dans le compte rendu de chantier ou en cas d’urgence, le maitre d'ouvrage pourra lui notifier par ordre
de service un prix provisoire estimé aprés échange entre I'entreprise et le maitre d’ouvrage.

Si I'ordre de service ainsi rédigé, fait I'objet d’observation par I'entreprise dans un délai de 15 jours, ce
forfait est ensuite discuté entre les parties.

Par ailleurs, il est précisé que le maitre d’ouvrage notifiera par ordre de service, a I'entreprise, toute étude
ou réalisation de travaux modificatifs qu'’il aura acceptée.

Article 14 Augmentation dans la masse des travaux

Par dérogation a I'article 14.2.2 du CCGA, le titulaire est tenu de se conformer a un ordre de service méme
lorsque le montant des travaux excéede le dixieme du montant contractuel des travaux.

Sauf dans le cas d'application des dispositions de I'article 14.3 du CCAG, I'entrepreneur ne peut prétendre
a indemnité si les études et devis n’ont pas de suite

Article 15 Diminution dans la masse des travaux

Le présent article ne fait I'objet d’aucune clause particuliere au titre du présent C.C.A.P.

Article 16 Changement dans I'importance des diverses natures
d'ouvrages

Le présent article ne fait I'objet d’aucune clause particuliére au titre du présent C.C.A.P.

Article 17 Pertes et avaries

Par dérogation a l'article 17.2 du CCAG travaux, le titulaire doit prendre a ses frais, risques et périls, les
dispositions nécessaires pour que les approvisionnements, matériels et installations de chantier, ainsi que
les ouvrages en construction ne puissent étre enlevés ou endommagés par les vols, les tempétes, les crues
et tous autres phénoménes naturels qui sont normalement prévisibles dans les conditions de temps et de
lieu ou s’exécutent les travaux.

Article 18 Fixation et prolongation des délais

18.1 Délais d'exécution

18.1.1 Origine du délai

En application de l'article 18.1.1 du C.C.A.G., la date d'effet de I'acte portant commencement d'exécution
du présent marché est fixée par ordre de service notifié a I'entrepreneur titulaire du présent lot. L’ordre de
service précisera la date de démarrage, la période de préparation et la durée de I'exécution des travaux.
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18.1.2 Calendrier prévisionnel d'exécution de I'ensemble des prestations

Le délai global d'exécution de I'ensemble des travaux est de 8 mois, sauf décision modificative du maitre
d’ouvrage liée notamment a des contraintes budgétaires.

Le délai global comprend la période de préparation définie a l'article 28 ci-aprés, le repliement des
installations de chantier et la remise en état des terrains et des emplacements mis a la disposition des
entrepreneurs.

Il est rappelé que ce calendrier ne reflete que les taches principales et que les interventions de I'entreprise
doivent étre prévues en tant que de besoin pendant la durée globale de l'opération et ceci dans le cadre
de son marché.

18.1.3 Calendrier détaillé d'exécution

A partir du calendrier prévisionnel d'exécution de I'ensemble des prestations, défini a l'article 18.1.2 ci-
avant, le titulaire établit, en concertation avec le maitre d'ouvrage, le calendrier détaillé d'exécution des
travaux.

L’entreprise doit indiquer par écrit au maitre d’ouvrage les définitions des taches, leur durée afin de garantir
la continuité des systémes de sécurité incendie pour la sécurité des patients

Il précise, en outre, pour chaque phase :

. la cadence d'exécution ;

. les moyens en personnel et matériels prévus ;

. les contraintes particuliéres de préfabrication ou d'approvisionnement ;

. les contraintes particulieres telles que nécessité de hors d'eau, hors d'air, raccordements

préalables divers notamment aux réseaux gérés par les concessionnaires, etc.

Le calendrier détaillé d'exécution fait apparaitre les taches caractéristiques, les enchainements des taches,
le rattachement graphique entre I'achévement d'une tache et la suivante qu'elle conditionne ainsi que le ou
les chemins critiques de 'opération.

Si besoins, aprés mise au point entre les entrepreneurs et le maitre d'ouvrage, le calendrier détaillé
d'exécution des travaux dans sa version définitive est alors notifié par ordre de service aux entrepreneurs,
au plus tard a I'expiration de la période de préparation des travaux..

Conformément a l'article 3 ci avant, ce calendrier détaillé d'exécution devient contractuel en lieu et place
du calendrier prévisionnel d'exécution de I'ensemble des prestations

Au fur et a mesure de I'exécution des travaux, le calendrier détaillé d'exécution est tenu a jour par
I'entreprise en lien étroit avec le coordinateur SSI et le maitre d’ouvrage..

Au cours du chantier et avec l'accord des différents entrepreneurs concernés, le calendrier détaillé
d'exécution peut étre mis a jour, dans la limite du délai d'exécution de I'ensemble des prestations fixé a
I'article B5 de l'acte d'engagement. Le calendrier initial modifié est alors notifié par ordre de service a
'entreprise.

18.2 Prolongation des délais d'exécution

18.2.1 Nombre de journées d'intempéries

Sans objet

18.2.2 Modalités de prolongations de délai.

La prolongation du délai d’exécution peut résulter soit d’'un avenant soit d’'un ordre de service.
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Article 19 Pénalités, primes et retenues

19.1 Pénalités et retenues pour retard

Par dérogation a l'article 19.2.4 du CCAG Travaux, le maitre d’ouvrage peut mettre en demeure le titulaire,
lorsqu’il est constaté un retard au niveau du délai d"exécution des travaux, selon le calendrier détaillé
d’exécution cité précédemment.

L’entreprise dispose d’un délai de 15 jours maximum a compter de la mise en demeure pour présenter ses
observations.

A défaut de réponse du titulaire ou si les réponses sont jugées insuffisantes par le maitre d’ouvrage, les
pénalités de retard s’appliquent et sont calculées & compter du lendemain du jour ou le délai contractuel
des prestations est dépassé.

19.1.1 Montant des pénalités et retenues

En dérogation a l'article 19.2.1 du C.C.A.G,, le titulaire n’est pas exonéré des pénalités dont le montant ne
dépasse pas 1 000€.

Par dérogation a l'article 19.2.2 du C.C.A.G., le montant total des pénalités peut excéder 10% du montant
hors taxes du marché.

Par dérogation a l'article 19.2.3, le montant de la pénalité journaliére ou de la retenue journaliére est fixé a
la plus grande des deux valeurs suivantes :

e cent Euros par jour calendaire de retard.

¢ 1/3 000¢me du montant total du marché par jour calendaire de retard.

19.1.2 Retenues pour retard dans la réalisation des interventions successives

Des retenues journaliéres calculées selon les mémes indications que celles de l'article 19.1.1 ci avant
pourront étre appliquées selon les modalités décrites a I'article 19.1 en cas de retard dans l'intervention,
I'avancement et/ou I'achévement de chaque intervention successive de I'entrepreneur telle que définie au
calendrier détaillé d'exécution.

Ces retenues pourront étre reversées a l'entrepreneur si le retard se trouve résorbé avant qu'il n'ait
provoqué de géne dans le déroulement des travaux ou au niveau des unités d’hospitalisation. Dans le cas
contraire, méme si le retard se trouve résorbé en fin des taches considérées, les retenues sont
transformées en pénalités sur simple constatation du maitre d'ceuvre.

19.1.3 Retard dans la remise ou la diffusion de documents

En cas de retard dans la remise ou la diffusion de documents nécessaires a I'ordonnancement ou a la
coordination des travaux [plans d'exécution, notes de calculs, notes techniques, études de détails,
production de devis de travaux modificatifs (sauf impérieuse nécessité, le délai de production de ces devis
pourra étre au maximum de 15 jours) etc.] ou aux travaux de la synthése une retenue de 200 € (deux cents
Euros) par document et par jour calendaire de retard pourra étre appliquée, a compter du lendemain de la
date limite indiquée par le maitre d’ouvrage, dans .la demande écrite.

Dans le cas ou le DOE ne serait pas fourni dans les délais mentionnés a l'article 39.2 du présent C.C.A.P,,
I'entreprise pourra subir des pénalités calculées sur la base de 100 euros par jour calendaire de retard.

Par ailleurs I'établissement du DOE sera évalué forfaitairement a 2 % (deux pour cent) de la valeur du
marché.

Si au bout de 90 jours le DOE n'était pas parvenu chez le Maitre d'Ouvrage, outre les pénalités définies ci-
dessus, I'entreprise supporterait intégralement les frais d'établissement de cette documentation.

De plus, tout retard dans la remise du décompte final donne lieu a I'application d’'une pénalité de 30 €uros
par jour calendaire, a compter du trente et uniéme jour qui suit la notification au titulaire du décompte
général.

Marchés de Travaux -MAPA Page 17 sur 30



Centre Hospitalier de Macon (71 018) — Travaux de modernisation du SSI du batiment d’hospitalisation de psychiatrie
adultes du Centre Hospitalier de Macon - Marchés Publics de Travaux —MAPA-

19.1.4 Absence a une réunion de chantier

En cas d'absence a une réunion de chantier, réunion d'étude et de coordination ou de synthése, visite de
chantier, une retenue de 100 € (cent euros) est appliquée, sur simple constat de I’absence, sans mise en
demeure.

Nota : un retard perturbant ces réunions et/ou visites pourra étre assimilé a une absence sur décision du
maitre d’ceuvre.

19.1.5 Inobservation d'une obligation concernant la sécurité et la protection de la santé

En cas de non-respect par une entreprise ou un de ses sous-traitants, des clauses et délais au titre de la
Sécurité du chantier, une pénalité égale a 200 €uros par jour calendaire de retard sera opérée sur les
sommes dues a l'entrepreneur, sans mise en demeure préalable par dérogation a l'article 31.4.4 du
C.C.AG.

19.1.6 Non respect des obligations de tri des déchets de chantier

Pendant la durée des travaux, I'entreprise qui ne respectera pas les consignes et ses obligations de tri, sur
simple constatation de la direction de chantier chargée de la gestion des déchets, fera I'objet d'une pénalité
de 500 €uros par infraction constatée, sans mise en demeure préalable.

Les pénalités pourront étre défalquées des projets de décompte mensuel au fur et a mesure de leur
application.

19.1.7 Repliement en fin de chantier

La pénalité appliquée a un entrepreneur n'ayant pas évacué ses installations ou ses matériels a la date
fixée par le P.V. de réception sera de :

e 150 €uros par jour de retard pendant la premiere semaine de retard,

e 750 €uros par jour de retard pendant la seconde semaine de retard.

Dans le cas ou, I'achévement de cette période de 15 jours fini, I'entreprise n'aurait pas effectué le repliement
de son installation, le Maitre d'Ouvrage sans mise en demeure préalable, pourra faire assurer les
enlévements nécessaires par une entreprise de son choix, les frais correspondants étant entierement
supportés par I'entreprise défaillante et défalqués du projet de décompte final.

19.1.8 Transformation des retenues en pénalités

En fin de chantier les retenues visées a l'article 19 sont reversées au titulaire du marché si celui-ci n'est
responsable d'aucun retard entrainant I'application de pénalités. Dans le cas contraire elles sont
transformées en pénalités sur simple constatation du maftre d'ceuvre ou du maitre d’ouvrage.

19.1.9 Autres pénalités

Outre les pénalités en cas de retard évoquées ci-avant les retenues forfaitaires provisoires décrites ci-
aprés sont applicables dans le cadre de la réalisation de I'opération.

N° DESIGNATION NIVEAU 1 NIVEAU 2 NIVEAU 3 NIVEAU 4

1 Non-respect des dispositions de I'organisation de X
chantier (autres que ceux mentionnés par
ailleurs) : par jour calendaires

2 Retard dans le réglement des appels de fonds X
pour le Compte Prorata / par jour

3 Retard dans le réglement définitif du Compte X
Prorata

4 Perte ou non-restitution du badge X

5 Souillage des végétations en place a conserver X

6 Dégradation des végétations en place a X
conserver leur faisant courir un risque pour leur
survie

7 Travaux bruyants en dehors des heures tolérées X

(cette retenue ne vient pas en substitution des
amendes délivrées par |'autorité compétente)
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N° DESIGNATION NivEau1 | NivEau2 | NivVEAU3 | NIVEAU 4
8 Trouble a la circulation publique autour du X
chantier, arrét ou stationnement interdit : le cas
(cette retenue ne vient pas en substitution des
amendes délivrées par l'autorité compétente)
9 Non-respect des régles d’hygiéne, de sécurité et X
d’intervention en milieu hospitalier
10 Travaux sur le domaine public sans signalisation X
et/ou protection efficace avec éclairages diurne
et nocturne (cette retenue ne vient pas en
substitution des amendes délivrées par
I'autorité compétente)
1 Défaut de gestion des flux entrant et sortant du X
chantier (service trafic représenté par son
responsable)
12 Une livraison programmée arrive ou se prolonge X
au-dela de I'horaire prévu avec un retard
supérieur a 1 heure
13 Une livraison non programmée en coordination X
avec 'Entreprise de gestion de trafic arrive de
facon impromptue
14 Manquement aux regles de nettoyage des X
véhicules en partance du chantier : le véhicule
constaté
15 Stationnement des véhicules de personnels ou X
de société dans l'enceinte des constructions
sans autorisation de la Maitrise d'CEuvre
16 Dépbt de matériel, matériaux, divers gravois en X
dehors des zones prescrites
17 Brdlage de vieux bris sur place X
18 Toute action entrainant un défaut dans la X
signalisation du chantier
19 Démontage non autorisé d’une partie de la cléture X
ou de protections collectives
20 Défaut d’éclairage de chantier (circulations) par X
jour
21 Défaut de nettoyage et d'évacuation des gravats X
affectée a un lot de travaux
22 Dégradation des installations communes X
23 Défaut de nettoyage des installations communes X
aprées utilisation
24 Non-utilisation des équipements sanitaires X
prévus au titre des installations de chantier
25 Défaut d’entretien et de maintenance des X
installations sanitaires.
26 Stockage vestimentaire ou de nourriture en X
dehors des installations de chantier prévues a
cet effet
27 Manquement aux obligations de nettoyage : par X
jour calendaires
28 L’employé d’une Entreprise est surpris en défaut X
de sécurité quelle qu’en soit la raison
29 Un poste de travail d’'une Entreprise est en défaut X
de conformité aux regles de sécurité
30 Défaut de mise en place ou dépose d’une X

protection collective sur le chantier. Nota : en
cas de non-identification du responsable
l'imputation de la pénalité sera faite au Compte
Prorata
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NO

DESIGNATION NIvEAU 1 NIVEAU 2

NIVEAU 3

NIVEAU 4

31

Défaut de mise en place du trait de niveau et axes X
d'implantation

32

Défaut d'encadrement sur le chantier : par jour X
calendaires

33

L’Entreprise prétend a tort avoir achevé une tache X
ou avoir levé une non-conformité

34

L’Entreprise prétend a tort avoir levé une réserve X
Oou une remarque avant réception

35

Retard pour non enlévement des matériaux X
inemployés

36

Retard dans la libération des zones de travaux X
mis a disposition par le Maitre de I'Ouvrage ou
dans la dépose d’installation provisoire par jour
calendaires

37

L’Entreprise démontre sa méconnaissance de X
ses obligations contractuelles

38

Absence en réunion d’'un représentant mandaté X
pour engager la responsabilit¢ de son lot
convoqué a ladite réunion, sauf s’il est dégagé
de cette obligation par le Maitre d’CEuvre ou
'OPC

39

Absence non excusée en réunion d'un X
représentant mandaté pour engager Ila
responsabilité d'un lot convoqué a ladite
réunion, le lot en question étant sur le chemin
critique du planning

40

Retard dans la remise de documents de X
préparation du chantier et d'exécution, par jour
calendaires et par zone

41

Retard dans la présentation d’'un prototype X

42

Présentation d’un prototype ou d’'un échantillon
non conforme au marché

43

Retard dans la présentation d’un échantillon, d’'un X
devis ou mémoire par jour calendaire

44

Retard sur la remise des documents de X
méthodologie d’exécution, d’ordonnancement
et de planification détaillée

45

Présentation d’'un devis irrecevable par son X
contenu (s’il recouvre des travaux dus au titre
du marché de base), par les montants (s'ils sont
sans rapport avec les prix unitaires pratiqués
dans le cadre du marché) ou par sa
présentation (décomposition par entité)

46

Retard dans la justification et/ou détail de prix X
pour ouvrage non prévus par jour calendaires

47

Chaque cas de non-respect de la décomposition X
en couches exigés pour plans, par plan

48

Absence de déclaration d’'un sous-traitant X

49

Deuxiéme récidive sur une pénalité de niveau 1 X

50

Deuxiéme récidive sur une pénalité de niveau 2

51

Deuxiéme récidive sur une pénalité de niveau 3

Récapitulation des retenues forfaitaires provisoires :

NIVEAU DE LA RETENUE MONTANT CORRESPONDANT
FORFAITAIRE
Niveau 1 100 Euros
Niveau 2 200 Euros
Niveau 3 1 500 Euros
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| Niveau 4 | 3 000 Euros |
L’application de ces retenues ou pénalités ne dispense en aucun cas I'Entrepreneur d'indemniser le Maitre
d’Ouvrage du préjudice qu’il aura effectivement subi.

L'ensemble des retenues est applicable de plein droit par simple constatation de I'existence de leur fait
générateur, sans qu'il soit nécessaire d'adresser une mise en demeure a I'Entrepreneur. Elles sont
immeédiatement déductibles des situations mensuelles de I'Entrepreneur et sont sans préjudice a I'exercice
par le Maitre de I'Ouvrage de tout autre droit, y compris son droit de résiliation ou d’imputation a I'Entreprise
des codts induits par sa négligence.

Dans le cas d'Entrepreneurs groupés payés séparément, les retenues sont réparties entre ceux-ci
conformément aux indications données par le mandataire.

Dans l'attente de ces indications, les retenues sont appliquées en totalité au mandataire, sans que cette
opération engage la responsabilité du Maitre de I'Ouvrage a I'égard des autres co-traitants.

Le Maitre de I'Ouvrage se réserve le droit de cumuler les retenues provisoires en les transformant en
pénalités définitives au moment de I'établissement du décompte final, ou de les réduire en partie ou
totalement, aprés études par le maitre d’'ouvrage..

19.2 Cumul des pénalités et retenues

Toutes les pénalités et retenues mentionnées au CCAG ou au présent C.C.A.P. sont cumulables.

19.3 Prime pour avance

Il nest pas prévu de prime pour avance.

Article 20 Développement durable

Le présent article ne fait I'objet d’aucune clause particuliére au titre du présent C.C.A.P.

Article 21 Provenance des matériaux et produits

Le C.C.T.P. fixe la provenance de ceux des matériaux, produits et composants de construction dont le choix
n'est pas laissé a I'entrepreneur ou n'est pas déja fixé par les piéces générales constitutives du marché.

Les matériaux, produits et composants des équipements doivent avoir une durée de vie > 10 ans au mi-
nimum.

lls doivent permettre a la fois de remplacer, d’étendre ou restructurer les systémes en place qu’ils soient
de petites installations ou des équipements complexes.

Article 22 Lieux d'extraction ou d'emprunt des matériaux

Le présent article ne fait I'objet d’aucune clause particuliére au titre du présent C.C.A.P.

Article 23 Qualité des matériaux et produits - Application des normes

23.1 Caractéristiques et qualités des matériaux

Le C.C.T.P. définit les compléments et dérogations éventuelles a apporter aux dispositions du C.C.A.G. et
du C.C.T.G. concernant les caractéristiques et qualités des matériaux, produits et composants de
construction a utiliser dans les travaux, ainsi que les modalités de leurs vérifications, essais et épreuves,
tant qualitatives que quantitatives, sur le chantier.
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23.2 Appréciation de I'équivalence de normes

Dans le cas de normes frangaises non issues de normes européennes, la conformité des produits a ces
normes frangaises peut étre remplacée par la conformité a d'autres normes en vigueur dans d'autres états
membres de I'espace économique européen si elles sont reconnues comme équivalentes.

Dans le cas de référence a des marques de qualité frangaises (marque NF ou autre), le titulaire du marché
pourra proposer au maitre d'ouvrage des produits qui bénéficient de modes d’épreuve en vigueur dans
d’autres états membres de I'espace économique européen, qu'il estime équivalents et qui sont attestés par
des organismes signataires des accords dits "EA" ou a défaut fournissant la preuve de leur conformité a
I'EN 45011. Le titulaire du marché devra alors apporter au maitre d'ouvrage les éléments de preuve qui
sont nécessaires a l'appréciation de I'équivalence.

Les deux clauses précédentes n'amoindrissent en aucune maniére le fait que la norme frangaise ou la
marque de qualité frangaise constitue la référence technique qui doit étre respectée par les produits, y
compris si le maitre d'ouvrage accepte de faire jouer la clause d'équivalence.

En complément a l'article 23 du CCAG, toute demande formulée par le titulaire et tendant a faire jouer la
clause d'équivalence doit étre présentée au maitre d'ouvrage avec tous les documents justificatifs, au
moins un mois avant tout acte qui pourrait constituer un début d'approvisionnement.

En particulier, tout produit livré sur le chantier, et pour lequel la clause serait invoquée sans respecter le
délai précité, est réputé avoir été livré en contradiction avec les clauses du marché et doit étre
immédiatement retiré, sans préjudice des frais directs ou indirects de retard ou d'arrét du chantier.

Le maitre d'ouvrage dispose d'un délai de 30 jours calendaires pour accepter ou refuser le produit proposé.

Le silence du maitre d’ouvrage a I'issue de ce délai vaut refus du produit proposé.

23.3 Echantillons et prototypes.

Les échantillons et prototypes sont présentés au maitre d'ceuvre et au maitre de 'ouvrage assortis des
documentations techniques correspondantes avant toute mise en ceuvre.

Le maitre d'ceuvre et le maitre de l'ouvrage doivent disposer d'un délai minimum de 1 mois pour se
prononcer sur I'échantillon ou le prototype.

L'entreprise doit prendre en compte ce délai de décision dans le cadre de ses commandes de matériau.

Article 24 Vérification qualitative des matériaux et produits. - Essais et
épreuves

24.1 Veérifications de qualité

Nonobstant les dispositions de I'article 24.3 du CCAG, I'entrepreneur est tenu d’assurer ses propres
vérifications de qualité et a ses frais.

24.2 Essais et épreuves prévus dans le marché

Le C.C.T.G. et en tant que de besoin le C.C.T.P. précise quels matériaux, produits et composants de
construction feront I'objet de vérifications ou de surveillance de la fabrication, dans les usines, magasins et
carrieres de l'entrepreneur ou des sous-traitants et fournisseurs, ainsi que les modalités correspondantes.

24.3 Essais et épreuves non prévus dans le marché
Le maitre d'ouvrage peut prescrire I'exécution d'essais ou épreuves en sus de ceux prévus au marché.
Par dérogation aux dispositions de l'article 24.7 du CCAG :

4 si ces essais ou épreuves mettent en évidence une non conformité de la prestation aux
dispositions du marché ils sont a la charge de I'entrepreneur ;

4 si ces essais ou épreuves ne mettent pas en évidence une non conformité de la prestation
aux dispositions du marché ils ne sont pas a la charge de I'entrepreneur.
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Article 25 Vérifications quantitatives des matériaux et produits

Le présent article ne fait I'objet d’aucune clause particuliére au titre du présent C.C.A.P.

Article 26 Prise en charge, manutention et conservation par
I'entrepreneur des matériaux et produits fournis par le maitre de
I'ouvrage dans le cadre du marché

Le présent article ne fait 'objet d’aucune clause particuliére au titre du présent C.C.A.P..

Article 27 Plan d'implantation des ouvrages et piquetages
27.1 Piquetage général
Sans objet

27.2 Piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés

Si des ouvrages souterrains ou enterrés, tels que canalisations ou cables se trouvent au droit ou au
voisinage des travaux a exécuter, un piquetage spécial est effectué en méme temps selon I'indication du
piquetage général.

Article 28 Préparation des travaux

28.1 Période de préparation
En application I'article 28.1 du CCAG travaux, la période de préparation est de 2 mois.

Cette période de préparation de chantier vient s’ajouter au délai d'exécution des travaux. Elle commence
a courir a compter de la notification de I'ordre de service notifiant la décision du maitre de I'ouvrage de
commencer les travaux.

28.2 Taches a réaliser au cours de la période de préparation

En sus de la réalisation du programme d'exécution il est procéde, au cours de cette période, aux opérations
énumeérées ci-aprés a la diligence respective des parties contractantes, et notamment I’élaboration du plan
de prévention du site concerné par les travaux, afin de garantir la continuité de la sécurité incendie de
'ensemble du batiment de psychiatrie

28.2.1 Par les soins du maitre de I'ouvrage :

Le maitre d’'ouvrage présentera a I'entreprise les locaux concernés par les travaux, en veillant a planifier
l'organisation des travaux en lien avec le responsable sécurité incendie et le cadre de santé du secteur
concerné, avec le concours de tous les entrepreneurs intervenant sur le chantier (sous-traitants compris) :

Inspection commune au cours de laquelle seront, en particulier précisées, en fonction des caractéristiques
des travaux que chaque entreprise s'appréte a exécuter, les consignes a observer ou a transmettre et les
dispositions particuliéres de sécurité et de protection de la santé a prendre pour I'ensemble de 'opération

Adaptation du plan de prévention a I'installation de chantier proposée par chaque entreprise et acceptée
par le maitre d’ouvrage ainsi qu’au planning de travaux définitif notifié par ordre de service aux entreprises.
28.2.2 Par les soins de tous les entrepreneurs intervenant sur le chantier (sous-traitants
compris):

Finalisation et validation du plan de prévention pour chaque zone de travaux .
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28.2.3 Par les soins des entrepreneurs, sous la coordination du coordinateur SSI :

Réunion de toutes les entreprises concernées avec, en particulier, pour objectif de définir les calendriers
des études, les principales réservations, contraintes particuliéres et, d'une fagon générale, I'ensemble des
éléments nécessaires aux titulaires des marchés devant intervenir les premiers ;

4 établissement des plans d'exécution d'ouvrages, projet d’installation de chantier, notes de
calculs, études de détail, dans les conditions prévues a l'article 29.1.1 du C.C.A.G. et a l'article 29.
ci-aprés, nécessaires a I'établissement des plans de synthése et au démarrage du chantier ;

v exécution des voies et réseaux divers pour la desserte des locaux destinés au personnel
et I'alimentation en eau et électricité des divers équipements et installations prévus dans ces locaux.

v Il est rappelé a I'entreprise qu’elle doit impérativement garantir la sécurité du patient en
maintenant en continu un dispositif de sécurité incendie opérationnel tout au long des travaux

Article 29 Plans d’exécution
Les plans d’exécution sont a la charge de I'entreprise.

Article 30 Etudes d'exécution. Notes de calcul. - Etudes de détail.

Les notes techniques, notes de calcul et études de détail d'exécution des ouvrages sont a la charge de
I'entreprise.

Un délai de 15 jours a compter de la date de remise de ces documents par I'entreprise au maitre d’ouvrage,
est laissé au coordinateur SSI et au maitre d’'ouvrage pour émettre toutes observations ou remarques
écrites a I'entreprise sur les plans ou notes d’exécution. A défaut de remarques écrites dans ce délai,
I'entreprise devra réaliser les travaux en conformité avec les normes réglementaires

Article 31 Installation, organisation, sécurité et hygiéne des chantiers

31.1 Installation des chantiers de I'entreprise

L'installation des chantiers de I'entreprise bénéficiera des facilités suivantes données par le maitre de
l'ouvrage :

4 les emplacements désignés (parking des entreprises) sont mis gratuitement a la disposition
de I'entrepreneur, dés que commence a courir le délai contractuel d'exécution

31.2 Sécurité et hygiéne des chantiers

31.2.1 Locaux pour le personnel

Les dispositions en la matiére sont prévues au plan de prévention.

31.2.2 Mesures de sécurité.

L’entrepreneur doit prendre sur ses chantiers toutes les mesures d’ordre et de sécurité propres a éviter des
accidents, tant a I'’égard du personnel qu’a I'égard des tiers et notamment des patients. Il devra veiller a ne
pas laisser d’outils, matériaux ou équipements sans surveillance d’'un compagnon de I'entreprise afin
d’éviter toute utilisation des outils ou matériaux ou équipements par les patients. Le maitre d’'ouvrage attire
I'attention sur la particularité du lieu d’intervention nécessitant le renfort de la sécurité de la zone de chantier,
pour éviter tout risque d’accident avec les patients.

Il est tenu d’observer tous les reéglements et consignes de I'autorité compétente.

Il assure notamment I'éclairage et le gardiennage de ses chantiers, ainsi que leur signalisation tant
intérieure qu’extérieure. Il assure également, en tant que de besoin, la cléture de ses chantiers.

Il doit prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter que les travaux ne causent un danger aux
tiers, notamment pour la circulation publique si celle-ci n’a pas été déviée.
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Les points de passage dangereux, le long et a la traversée des voies de communication, doivent étre
protégés par des garde-corps provisoires ou par tout autre dispositif approprié ; ils doivent étre éclairés et,
au besoin, gardés.

Sauf stipulation différente du C.C.A.P., toutes les mesures d’ordre, de sécurité et d’hygiéne prescrites ci-
dessus sont a la charge de I'entrepreneur.
31.2.3 Mesures d’urgence sans mise en demeure préalable.

En cas d’inobservation par I'entrepreneur des prescriptions ci-dessus et sans préjudice des pouvoirs des
autorités compétentes, le maitre d’ouvrage peut prendre aux frais de I'entrepreneur les mesures
nécessaires aprés mise en demeure restée sans effet.

En cas d’'urgence ou de danger, ces mesures peuvent étre prises sans mise en demeure préalable.
L’intervention des autorités compétentes ou du maitre d’ouvrage ne dégage pas la responsabilité de
'entrepreneur.

31.2.4 Voies et réseaux divers

Le chantier est soumis aux dispositions au décret n° 94-1159 du 26 décembre 1994 précité.

Les travaux correspondants sont a la charge de I'entrepreneur titulaire du présent marché ou au mandataire
en cas de groupement et sont a réaliser pendant la période de préparation prévue a l'article 28 du présent
C.CAP

L’entrepreneur doit prendre les dispositions utiles pour assurer I'hygiéne des installations de chantier
destinées au personnel, notamment par I'établissement des réseaux de voirie, d’alimentation en eau
potable et d’assainissement.

31.2.5 Collége interentreprises de sécurité, de santé, et des conditions de travail

Sans objet

31.3 Accidents du travail

L'entrepreneur s'engage a saisir immeédiatement le représentant du maitre de I'ouvrage de tout accident
survenant a I'un des salariés employés sur son chantier.

31.4 Signalisation des chantiers

La signalisation du chantier dans les zones intéressant la circulation sur les chaussées du site hospitalier
est réalisée suivant les prescriptions du plan de prévention et sous le contréle du maitre de I'ouvrage et
celle dans les zones intéressant la circulation sur la voie publique sera réalisée par le méme entrepreneur.

31.5 Sujétions spéciales pour les travaux exécutés au sein de batiments
hospitaliers

Les travaux vont se dérouler en site occupé dans I'enceinte de batiments hospitaliers.

Les ouvriers auront des tenues correctes et transporteront matériaux et matériels proprement. Les déchets
devront étre évacués dans des contenants fermés et selon un circuit défini préalablement.

L’entreprise devra utiliser un aspirateur a filtre HEPA pour aspirer les dalles de faux plafonds et les réseaux
avant tous travaux dans les plénums afin de limiter la propagation des poussiéres.

Par conséquent, toute circulation des entreprises dans les unités d'hospitalisation devra respecter
impérativement les régles d’hygiéne et de conditions d’accés définies.

Toute modification des modalités d’intervention dans les zones de soins nécessitera une organisation
spécifique qui sera anticipée par I'entreprise en lien étroit avec le maitre d'ouvrage. L'intervention ne pourra
se réaliser seulement aprés validation du maitre d'ouvrage. L'entreprise devra impérativement respecter
les regles d'hygiéne et de sécurité qui lui seront imposées.

Les entreprises devant intervenir dans les services de soins sont tenues d'observer la discrétion
professionnelle qui s'impose a tous les professionnels hospitaliers.
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En cas de constat par le maitre d'ouvrage ou le coordinateur SPS de non respect des régles d’intervention
préalablement définies, des pénalités seront appliquées conformément a l'article 20,2,7 du présent
document

31.6 Emploi des explosifs

L'emploi des explosifs est interdit.

Article 32 Matériaux, objets et vestiges trouvés sur les chantiers

Le présent article ne fait 'objet d’aucune clause particuliére au titre du présent C.C.A.P..

Article 33 Dégradations causées aux voies publiques

En cas de dégradations causées aux voies de circulation publiques ou privées a usage public par les
travaux, les frais relatifs a leur réparation seront a la charge du titulaire si celui-ci n’a pas respecté les
stipulations suivantes :

- Interdiction d’accés sur certaines voies en raison de limitation de hauteur

- Interdictions d’accés sur des plages horaires de 7h30 a 18h30 sauf autorisation
exceptionnelle anticipée et encadrée apr el maitre d’ouvrage

- Non respect du code de la route

Article 34 Dommages divers causés par la conduite des travaux ou les
modalités de leur exécution

Le présent article ne fait 'objet d’aucune clause particuliére au titre du présent C.C.A.P..

Article 35 Gestion des déchets

Le présent article ne fait I'objet d’aucune clause particuliére au titre du présent C.C.A.P.

Article 36 Enlévement du matériel et des matériaux sans emploi

Le présent article ne fait 'objet d’aucune clause particuliére au titre du présent C.C.A.P..

Article 37 Essais et controles des ouvrages

37.1 Essais et controles prévus dans le marché

Le C.C.T.P. précise et définit quels ouvrages font I'objet d'essais et contrbles.

37.2 Essais et controles définis dans le marché
Le maitre d'ouvrage peut prescrire I'exécution d'essais ou contrdles en sus de ceux prévus au marché.
Par dérogation aux dispositions de I'article 38 du CCAG :

v si ces essais ou controles mettent en évidence une non conformité de la prestation aux
dispositions du marché ils sont a la charge de I'entrepreneur ;

4 si ces essais ou contréles ne mettent pas en évidence une non conformité de la prestation
aux dispositions du marché ils ne sont pas a la charge de I'entrepreneur.
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Article 38 Vices de construction

Le présent article ne fait I'objet d’aucune clause particuliére au titre du présent C.C.A.P.

Article 39 Documents fournis aprés exécution

39.1 Contenu des DOE

Les prestations dues par I'entrepreneur au titre du DOE sont définies dans le CCTP et conformément a
l'article 40 du CCAG.

39.2 Date limite de remise des DOE et des éléments du DIUO

Par dérogation aux dispositions de [l'article 40.1 du CCAG, l'entrepreneur remet les documents
constituant le Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE) le jour de la réception de chacune des tranches de
travaux.

Le défaut de remise du DOE a la date de la réception des travaux par le titulaire, entraine I’application de
pénalités. (cf article 19.1.3 du présent document)

39.3 Forme des documents graphiques et écrits du DOE

Les pieéces graphiques sont remises sur CD-R au format DWG ainsi que sous la forme d’un exemplaire
papier, par dérogation a l'article 40.1 du CCAG travaux..

Les notices sont remises sur CD-R, soit au format DOC (WORD), soit sous forme de fichiers scannés
lisibles et en langue frangaise.

En fin de chacune des phases de travaux, toutes les Entreprises seront tenues de fournir leurs dossiers de
récolement pour chacun des batiments, qui comprendra :

. Plans informatisés gravés sur CD ROM

. tous les plans et schémas des installations conformes aux installations exécutées,

. la nomenclature de tout le matériel installé avec fiches techniques,

. les notices d’entretien et de conduite des installations, avec les schémas renseignés, des adresses

des fournisseurs, numéros de téléphone,

Les nombres d’exemplaires définis ci dessus concernent les documents finaux. Au préalable I’'Entreprise
devra fournir un (1) exemplaires dématérialisé’ de ces documents au Maitre d’ouvrage pour approbation
avant diffusion des documents définitifs.

Article 40 Réception
Le présent article ne fait 'objet d’aucune clause particuliére au titre du présent C.C.A.P.

Il est toutefois précisé que le titulaire dispose d’un délai décrit dans le PV de réception pour lever les
réserves et notamment pour les réserves classées les plus impérieuses a lever.

En cas de non-respect de ce délai, une mise en demeure de I'entreprise sera faite soit par le maitre d’ceuvre
soit par le maitre d’ouvrage, lui enjoignant de lever les réserves dans un délai de 48h. Au lendemain de
I'échéance de ce délai, une pénalité de 200€ par jour de retard pourra étre appliquée a I'entreprise.

Article 41 Réceptions partielles

Ala fin de chacune des tranches et phases de travaux, un état des lieux contradictoires sera effectué afin
de déterminer les retouches a faire par chaque entreprise. Cet état des lieux assorti éventuellement de
réserves, donnera lieu a réception par le maitre d’ouvrage de la phase de travaux.

Un délai de 15 jours a compter de cet état des lieux est laissé a I'entreprise pour lever les réserves. A
défaut, une retenue de 200€ par jour de retard pourra étre appliquée a I'entreprise, sans mise en
demeure.
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Pour les tranches de travaux, ouvrages ou parties d’ouvrages, ayant donné lieu a une réception partielle,
le délai de garantie court a compter de la date d’effet de la réception totale de 'ensemble des travaux, et
non a compter de la réception partielle.

Article 42 Mise a disposition de certains ouvrages ou parties
d'ouvrages

Le présent article ne fait I'objet d’aucune clause particuliere au titre du présent C.C.A.P..

Article 43 Garanties contractuelles

Le présent article ne fait I'objet d’aucune clause particuliére au titre du présent C.C.A.P, a I'exception
citée a l'article 41 relative aux réceptions partielles.

Article 44 Propriété industrielle ou commerciale — Définition des
résultats

Le présent article ne fait 'objet d’aucune clause particuliére au titre du présent C.C.A.P.

Article 45 Propriété industrielle ou commerciale — régime général des
connaissances antérieures et des connaissances antérieures
standards

Le présent article ne fait 'objet d’aucune clause particuliere au titre du présent C.C.A.P

Article 46 Propriété industrielle ou commerciale - stipulations
spécifiques aux connaissances antérieures et des connaissances
antérieures standards

Le présent article ne fait 'objet d’aucune clause particuliére au titre du présent C.C.A.P

Article 47 Régime des résultats
Le présent article ne fait 'objet d’aucune clause particuliére au titre du présent C.C.A.P

Article 48 Résiliation du marché

Lorsque le maitre d’ouvrage résilie le marché pour motif d’intérét général, le titulaire n’a pas droit a
une indemnité de résiliation, par dérogation a I'article 50.4 du CCAG travaux..

Le présent marché sera résilié de plein droit, aux torts exclusifs du titulaire, en cas d’inexactitudes
constatées dans les renseignements fournis par lui concernant :

- sa situation éventuelle de redressement judiciaire

- sasituation au regard d’une éventuelle interdiction de concourir

- sa situation pénale au regard des infractions visées aux articles L 324-9, L 324-10, L 341-6, L 125-1
et L 125-3 du Code du Travalil
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Article 49 Déces, incapacité, redressement judiciaire et liquidation
judiciaire
Conformément a l'article 50.1.2 du CCAG Travaux, les dispositions qui suivent sont applicables en
cas de redressement ou de liquidation judiciaire.
. En cas de redressement judiciaire, le Maitre d'Ouvrage adresse a I'Administrateur une mise en
demeure lui demandant s'il entend exiger I'exécution du marché.

Cette mise en demeure est adressée au titulaire dans le cas d'une procédure simplifiée sans
Administrateur si le Juge Commissaire a expressément autorisé celui-ci a exercer la faculté ouverte a
l'article L 621-28 du code du commerce.

En cas de réponse négative, ou en l'absence de réponse dans un délai d'un mois a compter de I'envoi
de la mise en demeure, la résiliation du marché est prononcée.

Ce délai d'un mois peut étre prolongé ou raccourci si, avant I'expiration dudit délai, le Juge
Commissaire a accordé a I'"Administrateur une prolongation, ou lui a imparti un délai plus court.

La résiliation prend effet a la date de la décision de I'Administrateur ou du titulaire de renoncer a
poursuivre I'exécution du marché, ou a I'expiration du délai d'un mois évoqué ci-dessus, elle n'ouvre
droit pour le titulaire a aucune indemnité.

. En cas de liquidation judiciaire, la résiliation du marché est prononcée.

Toutefois, si le jugement autorise expressément le maintien de l'activité de I'entreprise, le Maitre
d'Ouvrage pourra accepter la continuation du marché pendant la période visée a la décision du Juge
ou résilier le marché sans indemnité pour le titulaire.

Par ailleurs, dans le cas d'une cession prononcée par le tribunal, les dispositions relatives a
l'information et a la convocation des cocontractants doivent étre respectées, afin de permettre
I'agrément du cessionnaire par le Maitre d'Ouvrage.

Article 50 Les opérations de liquidation en cas de résiliation
Ajournement et interruption des travaux

Le présent article ne fait 'objet d’aucune clause particuliére au titre du présent C.C.A.P..

Article 51 Mesures coercitives

Lorsque le titulaire ne se conforme pas aux stipulations du marché et aprés mise en demeure du titulaire,
le maitre d’ouvrage peut décider de confier I'exécution des prestations par une entreprise tierce, aux frais
et risques de I'entrepreneur défaillant.

Cette exécution peut n’étre que partielle et n’implique pas nécessairement la résiliation du marché
correspondant.

Article 52 Ajournement et interruption des travaux

Le présent article ne fait I’objet d’aucune clause particuliére au titre du présent C.C.A.P.

Article 53 Réglement des différends et des litiges
Le présent article ne fait I'objet d’aucune clause particuliere au titre du présent C.C.A.P.

Pour mémoire : Le Tribunal Administratif de Dijon est compétent en la matiére.
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Article 54 Dérogations au CCAG

Les dérogations explicitées dans les articles désignés ci-aprés du C.C.A.P. sont apportées aux articles
suivants des documents généraux ci-apres :

Articles du CCAP portant Articles du CCAG auxquels il
dérogation est dérogé

3.3 3.8

3.3 4.1

3.4 4.2

11 11

121 12.2.2

12.2 12.3.1,12.4.3

13 13

14 14.2.2

17 17.2

19.1 19.24

19.1.1 19.2.1,19.2 et 19.2.3
19.1.5 3144

24.3 24.7

37.2 38

39.2 40.1

39.3 40.1

48 50.4

Fait a Macon le 6 mars 2025

Le Directeur Adjoint chargé du Plan, des Travaux et des Services Techniques du Centre Hospitalier de
Macon

Alain BOISSAU
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