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1. INSTALLATION DE CHANTIER
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DISPOSITIONS GENERALES DES INSTALLATIONS DE CHANTIER

L’entrepreneur se référera a la NOC (note d’organisation de chantier), au PIC et a ces annexes ainsi qu’au CCAP
et tous autres documents nécessaires pour la réalisation des travaux du présent lot. Pour I'exécution des
travaux, I'entrepreneur devra se référer aux Normes Francaises, Européennes et Documents Techniques Unifiés
(DTU).

Prescriptions générales

L’'ensemble de ces ouvrages devra étre calculé pour résister aux surcharges, au vent et a la neige, prévus par les
réglements en vigueur, ainsi qu’aux surcharges d’usage, montage et stockage des matériaux, service des
ouvriers, etc. et pour I'ensemble des travaux TCE, mais aussi aux surcharges dues a la mise en place d’un cadre
éventuel de tension et baches publicitaires et décoratives sur les échafaudages ou d’écran CF.

Les installations dans leur ensemble seront réalisées en matériels neufs et devront étre conformes aux
dispositions réglementaires les régissant, notamment en ce qui concerne la sécurité des travailleurs.
L'entrepreneur devra prendre toutes les dispositions nécessaires afin que les installations de chantier ne
constituent pas un acces facile a I'intérieur de I'établissement.

Les prix d’unités devront comprendre tous les travaux accessoires nécessaires a la réalisation de I'ensemble
notamment les cales, vérins, amarrages, trous et scellements éventuels, dressement au sol de repos, les frais
d'assurance obligatoire du chantier, les plans d'exécution et les Plans d'Atelier et de Chantier, la fourniture,
main-d'ceuvre, matériels et toutes sujétions annexes nécessaires a I'exécution des travaux du présent lot, tels
que définis au CCTP, tous les ouvrages annexes décrits ou non, mais nécessaires a I'achevement des travaux,
suivant les régles de I'art, I'élimination des déchets de chantier, le nettoyage et la remise en état des zones de
travaux apres intervention.

Locations

Le prix global soumissionné comprendra outre les frais pour 'amenée, le montage, le démontage et le retour
des installations de chantier, la location du matériel pour la durée des travaux.

Définition de la location :

La valeur de location mensuelle est destinée au réglement des frais entrainés par I'amortissement du matériel,
par son entretien, ainsi que par toutes vérifications en cours de travaux.

Pour éviter toute contestation ultérieure, la durée de location s’entend :

- Départ -

Installations terminées et réceptionnées en totalité et constatées par ordre de service ou par lettre
recommandée ou au compte rendu du maitre d’ceuvre (Installations de chantier complétes compris palissades,
clétures, escaliers, lifts, ascenseurs, portiques, bungalows, protections, aires de livraisons et de stockages, etc.).
- Fin -

Date de I'ordre de service ou compte rendu de chantier prescrivant le démontage final.

Les frais de location complémentaires pour les arréts de chantier dus aux intempéries, congés, travaux bruyants,
sont compris dans le prix global forfaitaire remis.

Détérioration du matériel loué

L’'ensemble des palissades, échafaudages, bungalows et protections, etc. devra étre en permanence de qualité
irréprochable. Le maitre d’ceuvre pourra a tout moment exiger I'enlévement et le remplacement de tout
élément défectueux ou détérioré ou faire procéder a tous nettoyages aux frais exclusifs de I'entreprise.
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Tous ces ouvrages ne devront en aucun cas contenir des poussiéres de plomb.

Réception

Avant mise a disposition de ces installations aux autres corps d’état, l'installateur devra obtenir le certificat de
conformité et d’agrément par un organisme extérieur compétent (les frais étant a la charge de I'entreprise).

La vérification portera sur la structure, la conception et la sécurité des personnes et des biens.

Un PV devra étre fourni au mafitre d’ceuvre et au maitre de |'ouvrage.

Sécurité et protection incendie

L'entrepreneur devra prendre connaissance des conditions de sécurité du site et des prescriptions rappelées
dans le PGC.

Les moyens de lutte contre le feu sont installés conformément au PGC.

L’entrepreneur du lot 02 est chargé notamment de fournir, de mettre en ceuvre et d’entretenir les dispositifs
supplémentaires de sécurité communs si nécessaire et ce, jusqu’a la fin des travaux du chantier.

Sécurité et protection du site

Le Palais de Justice, instaure différentes régles et consignes a suivre afin de maintenir et garantir la sécurité du
site et de ses occupants. Le COMILI (le commandement militaire) pourra interférer dans tous les protocoles de
livraison présentés, ou des plans de mise en place des installations de chantier. Le PIC sera transmis pour
validation. L’entrepreneur de ce lot, veillera a inclure toutes les demandes et recommandation du COMILI.

PLANS D’INSTALLATION DE CHANTIER

Ces plans seront établis par I'entreprise du présent corps d’état sur la base du projet d’'installation de chantier
de I'OPC et de la NOC joint au dossier de consultation, pendant la période de préparation des travaux fixée au
CCAP, en accord avec tous les corps d’état et présentés au maitre d’ceuvre, au coordonnateur SPS, au pilote et
aux services compétents, pour approbation.

Ces plans préciseront (liste non exhaustive) :
- Les acceés et la signalisation extérieure au chantier.
- Lesvoies de chantier avec les sens de circulation.
- Limplantation des cl6tures, portails et portillons.
- Leszones et délimitation de la base vie.
- Leszones et aires de stockage.
- Limplantation des moyens de levage fixes (monte-matériaux, grues a tour...)
- Lesaires des containers et des parkings.
- Lessurfaces de voiries a protéger par dallage béton et autres dispositions particuliéres.
- Lesinstallations électriques du chantier.
- Limplantation des bureaux de chantier (mafitre d’ouvrage, maitre d’ceuvre, organisme de coordination
et de sécurité, salles de réunions, salle d’échantillons...).
- Limplantation des vide-gravois.
- Lesréseaux de distribution d’eau (intérieurs et extérieurs).
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- Les réseaux d’assainissement.

- L’emplacement des points lumineux pour I'éclairage du chantier, extérieur et intérieur.
- L’emplacement des postes provisoires de lutte contre I'incendie.

- Les dates de réalisation des installations et leurs différents phasages.

Ces plans sont évolutifs en fonction de I’'avancement des travaux et feront I'objet de mises a jour et de diffusion.
Les entreprises des autres corps d’état établiront et transmettront, pour validation par le coordonnateur SPS, le
maitre d’ceuvre et 'OPC, au fur et a mesure de I'avancement des travaux, les plans, les positions et zones
d’évolution des engins mobiles de levage nécessaires a la réalisation de leurs travaux.

Sur ces documents seront également notées les précautions vis a vis des tiers et les dates de libération des
emprises. Le raccordement des réseaux provisoires sera a soumettre a la maitrise d’ceuvre et au maitre de
I'ouvrage.

Toute installation de baraquement, de stockage, méme provisoire, est soumise a I'approbation du maitre
d’ceuvre, du coordonnateur SPS et du pilote.

Toutes les installations provisoires seront démolies et enlevées, pour les aires de stockage et de fabrication. Les
emplacements seront remis en parfait état de propreté, y compris les abords lors de I'achévement des travaux.
Sauf accord écrit du maitre de I'ouvrage, il est interdit aux entrepreneurs d’utiliser les locaux des batiments en
cours de restauration pour leurs besoins propres, tels que dépots, magasins, bureaux, réfectoires, dortoirs, etc.
Les entreprises font leur affaire des réclamations de toute nature qui pourraient étre présentées par les
administrations ou les collectivités publiques pour usage des voies ou des réseaux publics. Il en est de méme
des travaux de nettoyage périodiques qui seraient exigés au méme titre, le tout de maniére a ce que le maitre
d’ouvrage ne puisse étre ni inquiété, ni recherché a ce sujet.

L'entreprise du présent lot est chargée des démarches auprés des services de voirie pour obtenir les
autorisations d’occupation précaire des terrains hors emprises de la construction.

Les frais relatifs a la location des surfaces correspondantes seront imputés a I'entrepreneur titulaire du présent
lot.

NORMES ET REGLEMENT

L'organisation et I'aire de chantier seront soumises a I'approbation du coordonnateur SPS, du mafitre d’ceuvre
et du maitre de I'ouvrage.

Les installations communes de chantier sont définies par le P.G.C. (Plan Général de Coordination) et le C.C.A.P.
En complément de ces documents, I'entrepreneur se réferera également aux documents édités par la CRAMIF.
Les travaux de la présente opération comprennent I'établissement des plans d’exécution, plans d’installation de
chantier et études compris relevés de I'existant.

L’entrepreneur devra, en outre, se conformer aux dispositions de la Loi n® 93-1418 du 31 Décembre 1993 en
matiere d'hygiéne et de sécurité sur le chantier et se soumettre aux observations et stipulations du
coordonnateur SPS.

L’entrepreneur attributaire du présent lot devra, entre autre, l'installation de :

- tous les équipements imposés par les services et les reglements d'hygiéne, de police, de la sécurité
sociale et du travail dont il est redevable envers ses ouvriers, mais également envers les ouvriers des
autres corps d'état intervenant sur le chantier (vestiaires, sanitaires, réfectoires, etc.).

- la signalisation et du balisage réglementaires :
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e Panneau d’interdiction au public ou personnes étrangéres au chantier
e Port du casque obligatoire
e Signalisation diurne et nocturne des cl6étures

e Panneaux de signalisation de circulation piétonne a lintérieur et a I'extérieur du batiment,
notamment pour |'acceés aux zones travaux et aux zones installations de chantier, et véhicules a
I'extérieur du batiment

¢ Panneaux de signalétique spécifique pour les piétons etc.

- des rampes de lave-mains avec mitigeurs, des lavabos, des distributeurs de savon et des séche-mains
en nombre suffisant pour assurer la continuité de fonctionnement du chantier (prise en compte des
heures de repas et fin de journée, etc.) compris :

o I'entretien et la maintenance de ces installations durant toute la durée du chantier.
o l'affichage des consignes en matiére d’hygiéne au droit de ces installations.

- les extincteurs a eau pulvérisée, CO2 et a poudre, en nombre suffisant et conformément aux directives
des coordonnateurs SPS et SSI de I'opération, pour la protection complémentaire des zones concernées
par les travaux (compris fourniture, installation, entretien pendant la durée du chantier et dépose).

DEMARCHES ET AUTORISATIONS ADMINISTRATIVES

L'ensemble des démarches administratives, autorisations nécessaires a obtenir auprés des Services concernés
(Voirie de Paris, Concessionnaires, Bureau d’Etude Technique de la Préfecture de Police de Paris, RATP,
Commissariat, Pompiers, etc.) seront effectuées et prises en charge par I'entreprise. Pour cela, elle établira les
plans d’'implantation cOtés de ses ouvrages ainsi que les notices et I'ensemble des documents nécessaires a ces
démarches, organisera et animera les réunions nécessaires aupres des différents organismes.

Les redevances ou taxes consécutifs a I'occupation du domaine public, les charges temporaires de voirie et de
police, seront prises en charge financierement par la maitrise d’ouvrage. En revanche, I'entrepreneur a a sa
charge les frais de remise en état de I'ensemble du périmetre de chantier.

PRESENTATION DU PHASAGE DES INSTALLATIONS DE CHANTIER

L’entrepreneur de ce marché aura a sa charge toutes les installations de chantier extérieures et intérieures de
I'opération. Il veillera a garantir la sécurité et I'évolution de ses installations pour garantir le parfait avancement
des travaux. Plusieurs phases ont été définit d’aprés le calendrier de I'OPC, générant différents PIC et
dispositions des installations de chantier.

Les différentes phases identifiées sont les suivantes :

- Une premiere phase ayant pour objectif de mettre en place le premier périmétre de chantier (non
définitif) ainsi que le démarrage de la construction de la base-vie phase 1. Durant cette phase, les
entrepreneurs seront logés dans la base-vie existante, située au niveau 3 du batiment 5.

- Laseconde phase démarre a 'achévement et a la réception de la base-vie phase 1 située sur le quai de
I'horloge. Les différents lots transvaseront de la base-vie située au 3 eme niveau du B5 a la base-vie
phase 1 construite sur le Quai de I’horloge. Pour des questions d’emprise sur le quai, cette premiere
base-vie sera réduite afin de permettre la présence conjointe entre les installations de chantier liées aux
reprises en sous-ceuvre menées par le lot 04 et celles plus générales de ce lot. Le PIC mis a jour durant
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cette période devra intégrer I'emprise nécessaire aux RSO. Le titulaire de ce lot veillera dans
I’élaboration du PIC a intégrer toutes les suggestions et besoins du lot 04 Macrolot.

- Latroisieme phase, débutera a I'issu des reprises en sous-ceuvre. Apres la dépose des installations de
chantier pour les RSO par le lot 04, I'entrepreneur de ce lot devra lancer directement la phase 2 de la
base-vie sur le quai. Aucun délai ne sera toléré, puisqu’il aura la durée des RSO pour se préparer et
étudier la mise en place des derniers bungalows. L’occupation de ces locaux débutera apres réception.

MAINTENANCE

L’entreprise devra la maintenance des bases vie et de ses équipements en installations de chantier, (cl6tures,
cloisonnements, bennes, portails etc...), pour la durée du chantier et pour I'ensemble des espaces qu’ils soient
utilisés par ses ouvriers ou par les autres entreprises.

1.1. Utilisation de la base-vie du niveau 3 du batiment B5

Pendant la phase provisoire de construction de la base-vie sur le quai de I’horloge, le maitre d’ouvrage met a la
disposition des différents lots, une base-vie située au niveau 03 du batiment B5. Ces locaux sont équipés de
sanitaires et de douches.

L’entrepreneur a la charge de ce lot, devra 'aménagement et I'équipement nécessaire de ces espaces
conformément aux normes décrites dans le code du travail (casiers, casier chauffant, tables, chaises, armoires,
vestiaires, micro-ondes, etc.). Il devra la livraison conformément aux regles de sécurité du site (livraison
controlée au 6Bd du palais ou livraison a pied d’ceuvre quai de I’horloge avec vérification par le commandement
militaire.)

Cette base-vie sera utilisée le temps de la construction de la base-vie phase 1 sur le quai de I’horloge.
L’ensemble devant étre réalisé suivant les préconisations de la CRAMIF d’ile de France.

Les consommations d’eaux et d’électricité seront a la charge de la MOA.

Seront a la charge du présent lot, la maintenance et les réparations dite d’usures en cas de dégradation liées au
temps. L'entrepreneur veillera a la préservation et aux réparations de la base-vie.

La prestation comprendra :

- I'équipement en ampoules des appliques et plafonniers pour I'éclairage des locaux,

- le nettoyage et entretien des centrales et des conduits de ventilation,

- Le nettoyage quotidien et I'entretien de la base-vie selon les prescriptions LBE (Annexe CCTC),

- leremplacement a neuf en cas de détérioration anormale des équipements,

- L’aménagement et I'équipement,

- le branchement d’une ligne téléphonique provisoire, la consommation et dépose en fin de chantier,

- laliaison internet avec 2 postes informatiques équipés WORD/EXCEL/AUTOCAD/ADOBE ACROBAT
XPRO,

- la fourniture des équipements nécessaires aux postes de travail MOE, OPC : imprimante couleur
A3/A4,
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- la fourniture d’'un exemplaire « complet du dossier marché TCE », compris les plans et CCTP de
chaque corps d’état, dans une armoire fermant a clef, pour I’'ensemble de la durée du chantier.
- toutes les installations conformément au PGC, le cas échéant,

Conformément a l'article L.232-1 du Code du Travail, les locaux de travail doivent étre tenus dans un état
constant de propreté et présenter les conditions d'hygiéne nécessaires a la santé des salariés ; selon I'article
L.233-1, ils doivent aussi étre aménagés de maniere a garantir leur sécurité.

La prestation comprend également la mise en place et entretien, pendant toute la durée du chantier,
d’extincteurs eau et poudre. Leur nombre sera conforme aux demandes réglementaires et aux prescriptions
de la maitrise d’ceuvre et du CSPS. Il sera a la charge de ce lot de s’en assurer.

L'entreprise devra également tenir compte dans son offre de la gestion par lui-méme du compte prorata des
dépenses engagées par chacun pour la mise a disposition des installations a I'ensemble des entreprises. (voir CE
logisticien)

1.2. Construction d’une base-vie sur le quai de I’horloge, en deux phases

La prestation consiste a fournir, installer, entretenir et déposer une base-vie sur le quai de I'Horloge comprenant
les fondations profondes, la structure, les coursives, les escaliers, I'ascenseur, les locaux modulaires (bureaux,
vestiaires, sanitaires, réfectoire et tous les équipements nécessaires pour accueillir et organiser le travail des
équipes sur le chantier).

Généralités
Les différents rapports géotechniques réalisés en phase étude sont joints au dossier.

Etudes et investigations
Géotechnique (mission G3)
L’entreprise réalisera une étude géotechnique de type G3 conformément a la NFP 94-500 au titre de ses
études d’exécution, en complément des études géotechniques réalisées au préalable. L’entreprise
procédera a sa propre analyse du contexte géotechnique et hydrogéologique sur la base des rapports
d’investigations géotechniques et d’ingénierie existants, ou si elle le juge nécessaire, sur la base
d’investigations nouvelles. Cette étude viendra compléter le dossier technique d’exécution en détaillant
notamment :

- Lanote d’hypothéses géotechniques ;

- La définition des ouvrages, leur dimensionnement (calculs justificatifs) et les plans d’exécution ;

- Les méthodes et les conditions d’exécution, le phasage, les spécifications et les plans correspondants,

- Uidentification et le management des risques résiduels réalisés lors de I'Etude Géotechnique de
Conception (G2 AVP/PRO) et repris dans le contrat de Travaux,

- Le plan de suivi et contréle des travaux avec définition des auscultations a réaliser et des valeurs seuils
ainsi que des dispositions constructives complémentaires nécessaires en cas d’atteinte de celles-ci dans
le cas d’application de la méthode observationnelle.
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Cette étude réalisée en amont des travaux fera I'objet d’un visa de la maftrise d’ceuvre apres avis de
I'ingénierie géotechnique en charge de la mission G4. Au titre de ses études d’exécution, |’entreprise
réalise a ses frais tous les sondages et reconnaissances complémentaires nécessaires a la réalisation de
ses études notamment les reconnaissances complémentaires des sols et des fondations des existants
conservés (nature, dimensions, implantation, niveau d’assise, réseaux divers...).

Dispositions distinguées au bordereau :
1.2.0 Géotechnique mission G3

Stabilité de la berge du quai de I’horloge

Durant I'exécution de son marché, I'entreprise devra s'assurer de ne pas compromettre la stabilité des
berges ou du quai de I'Horloge, que ce soit en phase de mise en place des installations de chantier
(réalisation des fondations profondes et construction de la base vie notamment) ou en phase définitive
(passage de véhicules ou engins sous la base vie, stockages le long du quai). Une étude spécifique devra
étre fournie dans le cadre des études d’exécution de I'entreprise, qui devra également proposer des
moyens de suivi a la validation de la maitrise d’ceuvre, destinés a garantir la stabilité du quai sur la durée
du chantier. Des moyens d’alerte devront étre intégrés au suivi, afin de garantir la sécurité des biens et
des personnes. Le suivi continu devra étre mis en place tout au long des travaux ; les prestations faisant
I'objet du présent paragraphe (telles que le contrdle, I'instrumentation, les tests, etc.) sont considérées
incluses dans les prix de I’entreprise.

Terrassements

Dans le cadre de ses études d’exécution, I'entreprise devra la fourniture de plans de terrassement
phasés et d’'une note méthodologique en début chantier pour organiser la coordination avec le
prestataire d’archéologie préventive qui les réalisera dans le cadre de fouilles préventives ; I'entreprise
organisera et animera les réunions nécessaires auprées des différents interlocuteurs. Sauf prescription
contraire du SRA, aucun terrassement ne sera directement réalisé par I'entreprise titulaire du présent
lot. Les archéologues auront a leur charge la mise en place de fouilles blindées, |a réalisation des fouilles,
le stockage, I'évacuation et le traitement des déblais, le remblaiement par déblais existants stockés sur
site. Les remblaiements par remblai neuf compacté sont a charge du présent corps d’état.

Prescriptions liées a la réalisation de micropieux

Documents a fournir par le titulaire
En complément des autres documents, le titulaire fournira :
- Les études et notes de calcul sur la base de la réeglementation et des normes en vigueur ;
- Les plans de méthodes et de phasage d’exécution des forages et de la mise en place des micropieux ;
- Laformulation et les moyens de fabrication, de transport et de mise en place des différents bétons ;
- Les matériaux utilisés et les modalités de leur mise en ceuvre ;
- Le plan de repérage des pieux auscultés et d'implantation des tubes d’auscultation ;
- Les plans des repéres de suivi des déplacements ;
- La décomposition des phases d’exécution est précisée dans le détail, avec schémas a l'appui ;
- Lasection des profilés métalliques ainsi que sa position d'implantation,
- Lesentraxes des différentes piéces ou éléments,
- Les axes et dimensions des trous de scellement divers a réserver.
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Travaux préparatoires

La plate-forme de travail est aménagée en vue de permettre 'accés, la circulation et I'utilisation des
engins de chantier nécessaires a la réalisation des forages dans des conditions susceptibles de ne pas
nuire a la qualité de cette réalisation. Les forages pouvant étre exécutés a la boue, I'aire de travail doit
étre spécialement étudiée pour que le chantier reste praticable. En outre, les dispositions nécessaires
sont prises par I'entreprise pour que les véhicules circulant dans la boue et transportant des matériaux
de déblais ne viennent, en tout état de cause, polluer les voies d’accés.

Matériaux
Micropieux
L'armature du micropieu est constituée par un tube d’acier de forte épaisseur équipé de manchettes
pour permettre l'injection et le scellement. Le tube est muni d’écarteurs en nombre suffisant. Les
matériaux et la fabrication des tubes d’acier doivent étre conformes aux normes EN 10210 ou EN 10219
ou EN ISO 11960. Les assemblages des tubes ne devront pas conduire a une réduction de la résistance
des armatures qui devront par ailleurs faire I'objet d'une fiche d'identification. La section résistante prise
en compte pour les armatures doit intégrer les dispositions adoptées dans les zones de raboutage
(filetage) et I'épaisseur sacrifiée a la corrosion.
En I'absence de fournitures normalisées, les tolérances géométriques des tubes sont les suivantes :

- Diamétre extérieur : +/- 1% ;

- Epaisseur : conformément aux prescriptions de la norme NF EN 10210-2.
Dans I'hypothese ol les assemblages ne seront pas soudés mais vissés, il sera demandé a I’entreprise
de justifier leur résistance mécanique par le biais d’essais en flexion poussés a la rupture.
Le dimensionnement du souténement est conforme a la norme NF P94 282 - Calcul géotechnique -
Ouvrages de soutenement — Ecrans (2009-03-01).

Coulis de scellement

La constitution du coulis d’injection est conforme a la norme NF EN 14199 - §6.3 et §6.4. Le dosage de
ciment est au minimum de 1200 kg/m3, avec un rapport pondéral C/E de 1,8 minimum. Ce dosage peut
étre augmenté en fonction des surconsommations constatées. Une étude et des essais préliminaires
sont réalisés par le Titulaire afin de définir la nature et la composition qui soient les mieux adaptées aux
conditions et moyens de chantier ainsi qu’aux objectifs attendus.

Exécution des travaux
Matériels
L'entreprise doit soumettre au visa du maitre d'ceuvre les installations et les matériels nécessaires a la
réalisation des micropieux. Les installations et matériels doivent étre notamment choisis de maniere
satisfaisante vis-a-vis des risques suivants :

- Adéquation du matériel et des méthodes d'exécution aux sols rencontrés, caractérisés par le dossier
géotechnique ;
limites des possibilités des matériels par rapport aux dispositions du projet (profondeur, dureté des
terrains a traverser...) ;

- Adéquation des rendements prévus pour chaque outil dans les différentes couches de sol compte tenu
des contraintes de délai ;
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- Gabarit des divers engins, par rapport aux dimensions de l'aire de travail et des acces ;

- Toutes les contraintes particuliéres d'exécution liées a chaque ouvrage notamment la présence des
ouvrages mitoyens, des voies et des réseaux existants ;

- Sujétions d'emploi des matériels ;

- Précision possible de I'exécution vis-a-vis des tolérances fixées au marché ;

- Capacités et nombre des engins de manutention et d'évacuation des déblais ;

- Adéquation du matériel de traitement et des moyens de contréle de la boue bentonitique ;

- Moyens de mise en place des armatures et de mise en ceuvre de I'injection ;

- Limitation des nuisances (bruit et vibrations) et conformité aux exigences de la sécurité ;

- Lerespectdes contraintes d'environnement (interdiction de rejet dans les écoulements naturels et cours
d'eau).
L'entreprise doit posséder un engin adapté afin de limiter les nuisances, les risques liés au travail en
bordure des ouvrages, des voies et des réseaux existants. Le nombre d’ateliers prévus par I'entreprise
doit étre tel qu’il permette d’assurer le respect des délais contractuels. Le recours au trépannage ou
technique similaire et a la percussion est formellement interdit.

Tolérances d’exécution
La tolérance d’exécution devra tenir compte des déviations suivantes :

- Implantation des micropieux mesurée au niveau de la plateforme de travail < 0,10 m;

- Déviation par rapport a I'axe théorique du micropieu limitée a 2% de leur longueur.
Il convient d’installer un gabarit en acier ou en béton armé sur la plateforme de travail, pour guider la
mise en place des micropieux. En cas de non-respect des tolérances, I'entreprise, procéde a ses frais a
toutes modifications et aménagements nécessaires a la mise en conformité, de maniéere a respecter le
gabarit intérieur de I'ouvrage.
Tolérance sur les déplacements de la paroi et contréle de déplacements

Programme de mise en ceuvre
Pour chaque ouvrage I'entreprise établit avant le début des travaux, un plan détaillé de mise en ceuvre
des micropieux et le soumet au visa du maitre d'ceuvre. Outre I'implantation des micropieux, ce plan
précise :

- Lacote du terrain a la mise en ceuvre des micropieux ;

- Le nombre et la position des éléments d'un méme type, de méme diametre et de méme longueur ;

- La cote théorique du pied des éléments, leur cote d'arase et leur longueur ;

- Les dessins de détail des armatures et leurs liaisons en téte ;

- Les dessins de détail du gabarit a installer sur la plateforme de travail, pour guider la mise en place des
micropieux ;

- Lerepérage et la numérotation des micropieux primaires, secondaires et tertiaires ;

- Limplantation des reperes de suivi des déplacements.
L’entreprise établit pour chaque ouvrage un programme de réalisation détaillé de tous les éléments et
le soumet au visa du maitre d'ceuvre avant le commencement des travaux. Ce programme indique les
conditions dans lesquelles est prévue la mise en ceuvre des divers éléments :

- Plate-forme de forage ;

- Matériels envisagés.

Phasage des travaux
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Le phasage doit étre présenté pour chaque catégorie de micropieux de I'ouvrage (en fonction de
longueur, de diameétre, des conditions de terrains attendues, ...). Le phasage doit comprendre :

- Leterrassement de la fouille (a charge des archéologues) ;

- La démolition partielle des ouvrages existants (a charge des archéologues) ;

- L'ordre de forage, la mise en place des armatures, |'injection, le recepage, et la mise en place de la
semelle ou de la lierne ;

- Leremblaiement (a charge des archéologues).

- Les délais détaillés pour chacune de ces phases ainsi que le délai entre I'exécution des micropieux de
d’un méme appui;

- La numérotation des micropieux suivant I'ordre de forage ;

- Les conditions d’identification des couches rencontrées ;

- Les moyens de mesures des écarts d'implantation et de verticalité ;

- Les dispositions particulieres adoptées au droit des points singuliers de I'ouvrage.
Le phasage (incluant les plans de phasage et les délais) doit inclure le cas échéant :

- Les pieux primaires, secondaires, et tertiaires et leur phasage de réalisation relatif avec les délais ;

- Leblindage, le butonnage, I'étaiement des fouilles, et la pose/dépose des appuis pour assurer la stabilité
provisoire des parois ;

- Laréalisation des éléments en liaison avec les micropieux ;

- Lerabattement de la nappe (a charge des archéologues).

Forages
Matériels
Afin de maitriser au mieux les déviations, I'entreprise utilise des masses tiges et des marteaux fond de
trou. La colonne diamantée est utilisée seulement en cas de nécessité et sans ouvrir droit a une
rémunération quelconque de ce fait.
Le matériel de forage doit étre équipé d’un matériel d’enregistrement graphique instantané des
parametres de forages suivants :

- Vitesse instantanée d’avancement (m/h) ;

- Quantité d’énergie de percussion transmise par le train de tige ;

- Pression de poussée sur le train de tige ;

- Vitesse d’avancement sur une échelle de 1000 m/h ;

- Couple pris sur I'outil pour forer les terrains.
Les résultats sont donnés sur des graphes (format A4) directement utilisables a I’échelle 1/50 avec en
vis-a-vis la description des différentes couches de terrains traversés. Le diametre du trou de forage est
compatible avec la réalisation d’'un enrobage de trois centimétres minimums des armatures (a justifier
par la note de calcul d’exécution) et I'équipement du trou de forage (centreurs et dispositif pour
injection de scellement notamment).
Meéthode de forage
Les forages seront précédés d'une reconnaissance des fondations ou de tout ouvrage enterré
nécessitant, siles micropieux ne peuvent étre déplacés, la réalisation d'avant-trous par carottage a l'outil
diamanté. Cette technologie permettra de limiter I'incidence des forages sur les existants.
Les premiers forages constitueront, un test grandeur nature qui devra, en présence de vibrations
parasites ou de difficultés de forage, conduire I'entreprise, sans demande de plus-value, a modifier sa
technique en utilisant d’autres types d’outils (forages soniques, a I'eau, forages au coulis, carottages,
utilisation de tricénes, etc.).
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Le phasage et la séquence de forage des micropieux doivent étre organisés de maniéere a garantir la prise
de l'injection des micropieux déja réalisés. L'entreprise est tenue de garantir la bonne tenue des parois
du forage avec la méthode la plus adaptée (soumis au visa du maitre d'ceuvre) au cours de I'exécution
de chaque micropieu.
Il ne sera pas admis que les forages des trous de micropieux s’effectuent dans I'enchainement de leur
implantation afin de ne pas provoquer de faiblesse dans I'existant mais également de vibrations
parasites ou des variations de volume significatives en profondeur. Dans cet esprit, les forages pourront
donc étre entrepris de maniere alternée en veillant a tenir compte d'un respect de phasage de travaux
spécifique.
Lors de la réalisation des travaux de forage, un suivi en continu des ouvrages par le biais des dispositifs
d’auscultation, du suivi topographique et des fissuromeétres s’averera nécessaire afin d’éviter
I’apparition de tout désordre important.
Suivi du forage
Le suivi du forage est réalisé conformément au chapitre 9 de la norme NF EN 14199. Parallélement aux
enregistrements automatiques, est réalisée une coupe foreur par I'entreprise s’appuyant notamment
sur les observations suivantes :
- Lavitesse de forage visuelle ;
- L’examen des éclats et poussieres remontant a la surface ;
- Le bruit de la frappe.
La corrélation des enregistrements automatiques avec la coupe sondeur permet d’établir par forage une
fiche récapitulative des principaux parametres permettant un traitement prévisionnel statistique et la
mise en évidence d’anomalies. Les coupes foreurs et les parameétres de forage sont transmis au maitre
d’ceuvre sans délai a chaque fin de journée de travail, au fur et a mesure de I'avancement des travaux.
Dans un délai de 48h aprés I'exécution de chaque groupe de micropieux réalisé, et en deux exemplaires,
I'entreprise remet au maftre d’ceuvre un carnet de forage, constat d’exécution de chaque élément, qui
précise notamment :
- Les numéros des micropieux ;
- Les dates de démarrage et de fin des forages ;
- Les durées d'exécution ;
- Les cotes journalieres et totales atteintes au terme de ces durées pour chaque micropieu ;
- Les parametres enregistrés, pour les micropieux ;
- Les coupes foreurs de chaque micropieu ;
- Lacoupe lithographique (niveaux, nature et épaisseur des couches de terrain traversées) ;
- Les écarts d'implantation avec la position théorique de chaque micropieu :
o enXetY:dansleplan, le point de mesure étant le centre de gravité de I'armature ;
o enZ:cOte avant recepage, afin de controler la hauteur recepée ;
o enZ:cote du niveau réel de recepage.
- Les écarts de verticalité ou d’inclinaison dans les deux plans de repére ;
- Lesincidents éventuels.
L’entreprise est tenue de signaler sans retard au maitre d’ceuvre tout incident et de lui soumettre les
dispositions nouvelles qu'il compte prendre pour y remédier. Lorsque des différences importantes,
décelées lors du creusement d'une excavation, apparaissent entre les caractéristiques ou les niveaux
des principales couches de sol rencontrées et ceux résultant de l'interprétation des informations
fournies dans le marché et sont de nature a remettre en cause les hypothéses de calculs prises en
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compte, le Titulaire est tenu de les signaler sans retard au maitre d’ceuvre en vue de fixer avec lui, s'il y
a lieu, les dispositions nouvelles a adopter.
Dans le cas de forage a la boue des contréles systématiques sont effectués sur la boue de forage lors du
forage de chaque micropieu et mis a la disposition du maitre d’ceuvre.
Arrét du forage
L'arrét définitif du forage du premier micropieu est soumis au visa du maitre d’ceuvre aprés fourniture
de la fiche récapitulative de ce forage qui servira comme modele pour les autres micropieux.
Respect de I’'environnement
En complément des prescriptions de la Notice de Respect de I'Environnement (NRE), I’entreprise tient
compte des dispositions minimales suivantes :

- Les déblais de forage des micropieux sont stockés sur des aires de stockage provisoire ou dans des
bennes étanches avant leur caractérisation et leur évacuation en filieres agréées;

- Laboue de forage est traitée ;

- Aucun rejet direct dans le milieu naturel n’est toléré ;

- Lesrejets aprés traitement doivent répondre aux prescriptions des normes en vigueur.

Mise en place des armatures

Les armatures seront constituées de tubes neufs en acier. Les trains de tubes pourront recevoir des
manchons ou des assemblages vissés. Dans le cas d'assemblages vissés, les calculs devront tenir compte
d'une réduction de résistances.

Les armatures sont maintenues afin qu'elles ne soient pas en contact avec le fond du forage. Elles sont
munies d’écarteurs afin d’étre maintenues dans I'axe du trou et d’assurer un enrobage uniforme et
suffisant. Les centreurs sont mis en place au moins tous les deux a trois metres et au moins trois
centreurs par micropieux. Dans le cas des micropieux inclinés, des moyens d’appuis appropriés doivent
étre utilisés pour la mise en ceuvre des armatures.

Injection
A Vissue des travaux, I'entrepreneur fournira, a l'avancement, un rapport concernant pour chaque
micropieu :

- Le principe d'injection réalisé ;

- Le nombre de passes d'injection avec dates et heures ;

- Les pressions utilisées et les volumes de coulis mis en ceuvre ;

- Les consommations unitaires par passe ;

- Les consommations totales théoriques et réelles pour chaque micropieu, avec rapport réel/théorique,
un enregistrement des cycles d'injection,

- Les caractéristiques des micropieux (numéro, position, inclinaison, longueur, type d'armature,
protection, dates de réalisation et d'injection, ...) ;

- Unplan de récolement des ouvrages.
L'injection des micropieux sera de type IGU (Injection Globale et Unique). Lors de l'injection, on
contrblera l'absence de claquage du terrain au voisinage des souténements, I'absence de poussée
parasite sur les fondations des facades existantes ainsi que I'absence de pertes d’air ou de coulis pouvant
affecter les infrastructures des avoisinants. Ces phases délicates feront donc I'objet d'un suivi continu
de la part de I'entreprise. Il convient d’attirer I’attention de I'entreprise sur le caractére trés perméable
d’une partie des alluvions anciennes, pouvant nécessiter des injections de sols préalables a I'aide de
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coulis comportant des adjuvants spécifiques. Cette problématique devra donc étre intégrée dans I'offre
de I'entreprise dont le prix sera défini en conséquence de maniére forfaitaire.

Le risque de zones de perte de coulis potentielles sera mieux apprécié par les investigations
géotechniques complémentaires ainsi qu’a I'aide des enregistrements de parametres de forage des
micropieux qui devront donc étre immédiatement interprétés par I'entreprise avant injection des
micropieux afin de mettre en ceuvre, si nécessaire, les dispositions correctives. L'équipement d'injection
doit permettre un complément d'injection en cas de perte de coulis par un deuxieme flexible régnant
sur toute la longueur du micropieu.

La mise en service des micropieux sera réalisée des que les scellements auront atteint une résistance
suffisante et aprés recépage des tétes et des liaisons a la poutre de couronnement incluse dans le prix
de I'entreprise. Toutefois, I'on respectera un délai minimum de 7 jours qui devra étre pris en compte
dans la phase d'exécution proposée par l'entreprise.

Protection anticorrosion
L’entreprise soumettra une protection anticorrosion au visa du maitre d’ceuvre. L’entreprise tiendra
compte du mode de protection dans ses études d’exécution et suivant 'usage définitif des micropieux.

Essais et contréles
Contréle des travaux
Le contrdle des travaux porte plus particulierement sur :

- Limplantation du forage et sa direction ;

- Lalongueur d’ancrage ;

- Les paramétres de forage ;

- Les dosages pour la constitution des coulis ;

- Les caractéristiques du coulis (résistance, densité, viscosité, décantation) ;

- Les quantités de coulis ;

- Le matériel qui doit étre conforme a celui prévu dans la procédure d’exécution.
L’entreprise soumettra au visa du maitre d’ceuvre, un plan de récolement réalisé sur la base d’un levé
réalisé par un géometre expert.
Essais de conformité des micropieux
Sur la base des prescriptions de la NF P 94-262 - §8.9, I'entreprise procédera en début de chantier, a ses
frais, a un minimum de quatre essais de conformité des micropieux par diametre de micropieux retenus
en exécution. Ces essais sont des essais de type chargement statique en traction et sont conformes a la
norme NF EN 14199 - §9.3. lls sont réalisés et interprétés conformément a la norme NF P 94-150-2. Les
modalités sont proposées par le Titulaire dans le cadre de son PAQ. Les résultats de ces essais
permettent d’affiner la longueur de scellement, la composition du coulis et les quantités de coulis de
scellement a injecter.
Essais sur coulis
La qualité du coulis doit étre vérifiée au cours des travaux conformément a la norme NF EN 14199. Pour
chaque chantier et pour chaque période couvrant au maximum sept jours ouvrés, deux séries de trois
éprouvettes doivent au minimum étre confectionnées et testées pour déterminer la résistance a la
compression simple du coulis.
Comptes rendus de chantier
Les comptes rendus de chantier doivent étre conformes a I'article 10 de la norme NF EN 14199.
Réception des ouvrages
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A I'issu des contrdles la réception des micropieux sont conformes aux normes en vigueur. L’entreprise
devra soumettre au visa du maitre d’ceuvre, un plan de récolement réalisé sur la base d’un levé réalisé
par un géometre expert.

L’ensemble des prescriptions liées a la réalisation de micropieux qui précédent devront étre intégrées aux prix
unitaires de I'entreprise.

1.2.1. Fondations
Fondation profondes selon prescriptions liées a la réalisation de micropieux, détails BET KHEPHREN et étude
géotechnique spécifique.

Les travaux comprennent la démolition des fondations et la remise en état du terrain.

Dispositions distinguées au bordereau :
1.2.1.1 Réalisation d’une fouille de recherche de réseaux enterrés 1,3x1x1(ht)
1.2.1.2 Réalisation des micropieux
1.2.1.3 Recépage de micropieux
1.2.1.4 Massifs en téte de micropieux
1.2.1.5 Longrines BA
1.2.1.6 Démolition des fondations (ens)

1.2.2. Structure de la base vie

Structure métallique de la base vie, support des bungalows de chantier, telle que dessinée par le BET HOOKE
(voir note de calcul n°23-CDE-1044D). Structure composée de profilés métallique HEB (140, 200, 300, 360)
formant 19 portiques sur cing niveaux, accueillant des bungalows de dimensions 6,06%2,44*2,59ht m. La base
vie est surélevée par rapport a la chaussée, ceci permettant aux camions et engins de chantier de transiter sous
la structure, accessible depuis des escaliers de chantier extérieurs. Les niveaux sont desservis par des coursives
positionnées en encorbellement sur les portiques supports de la base vie, portées par des consoles a bracons ;
le revétement caillebotis de ces coursives, leurs garde-corps, les escaliers et leurs revétements font partie du
présent poste, ils sont intégrés au dessin de la structure métallique. Est prévu au marché de I'entrepreneur de
ce lot également la mise en place d’un ascenseur coté « propre » desservant tous les niveaux de la base-vie
(compris gaine, remise a niveau, protections, raccords technique, alimentation etc...) La prestation comprend :

- Apreés réalisation des fondations profondes selon I'ensemble des dispositions qui précédent ;

- L’amenée et le montage de la structure principale, cis les coursives et leurs garde-corps, les escaliers et

I'ascenseur ;
- Laprise en charge des frais de location de I'ensemble de la structure ;
- Ladépose et le repli de I'ensemble.

Le flocage de la structure sera réalisé afin de garantir une stabilité de la structure au Feu, d’un degré CF 1h.

La prestation prévoit également la mise en place de colonnes seches au niveau des coursives de la base-vie.
Elles devront étre opérationnelles et conforme a la réglementation (nombre / diameétre / distance etc...).
Compris test / raccord technique et toutes les démarches nécessaires a la réception, seront réalisés a la charge
de I'entrepreneur.
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Nota : Voici une représentation schématique de ce qui est considéré comme faisant partie de la structure de la
base-vie et donc attendu par I’entrepreneur titulaire de ce lot (en orange). Il devra se coordonner avec le lot 3
Echafaudages et parapluies, pour toutes les jonctions entre la structure de la base-vie et les échafaudages/
sapine/ recette etc, de la facade N.
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Encarts publicitaires pour échafaudages en fagades rues

Il sera prévu l'insertion d’encarts publicitaires de grande dimension au niveau de I'échafaudage situé c6té Seine,
par un prestataire de service sous la direction et a la charge du Maitre de I'Ouvrage, rapportés a I'extérieur de
I’échafaudage et du filet de protection restant en place le temps des travaux. Ces encarts publicitaires seront
renouvelés régulierement par le prestataire de service du Maitre de I'Ouvrage. Cette contrainte oblige
I’entrepreneur du présent lot a prévoir un systéme de report des charges a étudier sur I'ensemble donnant c6té
Seine. Les cadres pour les encarts publicitaires sont a la charge directe du Maitre de I’Ouvrage, la fourniture et
pose des baches publicitaires ou décoratives sur l'ossature est Hors Lot. Y compris concertation avec le
commandement militaire du Palais de Justice et coordination avec I'entreprise chargée de la gestion des baches
décoratives et publicitaires

Dispositions distinguées au bordereau :
1.2.2.1. Amenée et montage de la structure principale (ens)
1.2.2.2. Location mensuelle de la structure principale phase 1 (mois)
1.2.2.3. Amenée et montage des escaliers phase 1 (ens)
1.2.2.4. Location mensuelle des escaliers phase 1 (mois)
1.2.2.5. Amenée, fourniture et pose des cheminements phase 1 (structure, caillebotis,
garde-corps) (ml)
1.2.2.6. Amenée et montage de la structure principale (ens)
1.2.2.7. Location mensuelle de la structure principale phase 1 (mois)
1.2.2.8. Amenée et montage des escaliers phase 1 (ens)
1.2.2.9. Location mensuelle des escaliers phase 1 (mois)
1.2.2.10. Amenée, fourniture et pose des cheminements phase 1 (structure, caillebotis,
garde-corps) (ml)
1.2.2.11. Dépose et repli de 'ensemble (ens)
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1.2.3. Construction, aménagement et équipements des bungalows

La prestation comprend la fourniture et mise en place de bungalows de 15m?, aux dimensions suivantes : 2m40
de hauteur par 2m40 de largeur et 6m20 de long montés sur structures métalliques et isolés thermiquement et
acoustiquement. Toute proposition respectant sensiblement les mémes dimensions sera acceptée a partir du
moment oU cela n’engendre aucun surcolt et que le positionnement par rapport a la facade N respecte la
distance minimale de 5 métres.

Cette prestation comprend :
- La préparation du terrain,
- La mise au point des besoins avec chaque entreprise,
- Les emmarchements nécessaires,
- Le transport et leur mise en place,
- Lalocation, le nettoyage et I'’entretien quotidien des bungalows compris coursives ascenseurs, pendant
la durée du chantier

Les équipements de chantier, devront respecter les dessins de I'OPC et de la MOE, conformément aux normes
et reglements actuels, comprenant pour la phase 1 :
- 4 bungalows pour bureau MOE ;

- 2 bungalows pour bureau OPC ;

- 1 bungalow pour bureau de passage ;

- 8 bungalows pour bureau entreprises ;

- 8 bungalows pour des salles de réunion ;

- 1 bungalow pour des salles d’échantillon ;

- 10 bungalows pour réfectoire ;

- 22 bungalows vestiaires/douches Hommes ;

- 3 bungalows vestiaires/douches Femmes ;

- 5 bungalows wc compagnons hommes ;

- 2 bungalows wc compagnons femmes.

Soit un total de 66 bungalows en phase 1. Ces bungalows seront superposés conformément aux plans réalisés
par 'OPC et la MOE.

Tous les locaux (sauf toilettes, archives, dépots et assimilé) sont pourvus d’un éclairage naturel : menuiseries
avec ouvrants, vitrages isolants, volets roulants...

L'entreprise du présent lot s’assurera qu’aucune entrée sur le chantier ne soit possible sans passer par
I'installation de décontamination plomb. Les monte-charges et les ascenseurs ne pourront desservir a la fois des
zones propres et des zones sales.

A titre de référence, pour 'aménagement des espaces on comptera :
- 1,5m?/ personne pour les réfectoires ;
- 0,65 ml/ personne / table de repas;
- 1,25m?a 1,85 m? / personne pour les vestiaires.
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La prestation comprend la manutention et la mise en place et la désinstallation des bungalows par grutage ou
tout autre moyen, sur les portiques créés et dimensionnés par ce méme lot.

Ces grutages seront réalisés de nuit. Le dimensionnement de la grue sera adapté aux passages a emprunter
depuis la voie publique. Les contraintes et les procédures a respecter pour le grutage sont indiquées a I'article
1.11du C.C.T.C

Les espaces devront répondre aux normes de sécurité en vigueur. Elle sera construite conformément aux
normes de sécurité, d'hygieéne et d’accessibilité en vigueur.
Les raccordements électriques et raccordements EF-EC / EU-EV, nécessaires seront réalisés par ce CE.
L'entrepreneur devra l'ensemble des installations réglementaires conformément au code du travail,
comprenant :

- Les blocs secours ;

- Les extincteurs ;

- Ll’alarme et |la détection incendie ;

- Leréseau informatique,

- Lasignalétique d’évacuation,

Pour connaitre le programme de raccordement technique de ces installations, conféere le CCTP technique de ce
lot.

Ces locaux seront ventilés, climatisés, chauffés, éclairés conformément a la réglementation en vigueur. Le
systéeme de climatisation et de chauffage seront équipés de thermostats. Tous les locaux seront fermés a clef.
Les revétements et équipements devront étre d’entretien facile, et résistant a un usage intensif. Pour I'usage
plomb, la VMC sera adaptée.

L’entreprise fournira une signalétique pérenne pour I'ensemble de la base vie, permettant d’identifier :
- Les bureaux par porte étiquettes numérotés, avec nom amovible ;

Les salles de réunion et d’échantillons, compris fourniture et pose de tableaux d’affichage des plans

dans chacune des salles ;

- Lesréfectoires, affichage a I’entrée des mesures sanitaires et du nombre de places disponibles, horaires
de prise des repas, mesures sanitaires etc. ;

- Les sanitaires avec distinction hommes, femmes, PMR ;

- Les douches avec distinction hommes, femmes, PMR ;

- Les vestiaires numérotés avec portes étiquettes amovibles ;

- Leslocaux ménage, avec porte document mural ;

- Lessignalétiques réglementaires sur locaux électriques et techniques.

- Lessignalétiques en lien avec le fonctionnement plomb en collaboration avec le bet LBE et I'OPC.

L’entreprise fournira les meubles de cuisinette pour I'équipement des réfectoires, comprenant :
- Les meubles bas de type ENNET anthracite de chez IKEA, avec étagere basse permettant d’intégrer un
ou plusieurs réfrigérateurs en fonction de la dimension du réfectoire ;
- Le plan de travail SALJAN en stratifié, revétement aluminium, compris découpe et adaptation aux
dimensions. Crédence LYSEKIL couleur inox sur tout le linéaire de cuisinette ;
- Le raccordement en alimentation et en évacuation de I'évier et de la robinetterie sont prévus a ce
marché ;
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Les étagéres murales de type ENNET anthracite de chez IKEA, permettant d’intégrer un ou plusieurs
microonde, compris toutes fixations.

L’entreprise fournira les équipements suivants :

Salle de réunion principale : tables, 30 chaises, rayonnage, poubelles pour le trie, 4 armoires hautes
verrouillables, rayonnage 2 ml, 1 tableau magnétique blanc et les consommables (crayons effacable 4
couleurs, Brosse, 10 aimants magnétiques) d’'une dimension minimum de 100 X 200 cm - Tirage des
plans généraux des niveaux de batiment, du plan masse, des fagades et du PIC, au format AQ sur support
plastifié + Affichage en salle, y compris mises a jour. - 1 Ecran 85 pouces sur pied - Systéme visio type «
Logitech Rally » ou équivalent avec 2 « pieuvres » micros. - 2 prises RJ45 ;

Salle de réunion secondaire ( 10 personnes) : Tables — 10 Chaises — Rayonnage — Poubelles (tri sélectif +
signalétique associée), 1 Tableau magnétique blanc et consommables (Crayons effagable 4 couleurs,
Brosse, 10 aimants magnétiques) d’'une dimension minimum de 100 X 200 cm - 1 Armoire haute
verrouillable — rayonnages 2 ml - 1 Ecran 55 pouces sur pied - Systéme visio type « Logitech Rally » ou
équivalent avec 1 « pieuvre ». - 2 prises RJ45 ;

Salle échantillons : rayonnage ;

Espace cuisine équipées : Poubelles (tri sélectif + signalétique associée) - Meuble Evier - Fontaine a Eau
- Four micro-ondes - Machine a café a grain - Couverts et vaisselle - Réfrigérateur 100l - Poubelles pour
déchets alimentaires - Lave-vaisselle - Cafetiére a grain - Consommables associés prévus mensuellement
pour 10 personnes : Café — Sucre - Thé — gobelets recyclables - Ballon d’eau chaude ;

Sanitaire homme et femme : Equipement courant complet - Poubelles (tri sélectif + signalétique
associée) - Désignations h/f, WC - La zone sanitaire femmes sera distincte et séparée - Séches mains
électriques - Ballon d’eau chaude - Consommables courants (savon, papier toilette, essuie mains ...) ;

Reprographie : 1 Table 160x70cm - Etageres — Poubelles (tri sélectif + signalétique associée) - Mise a
disposition d’1 photocopieur / imprimante laser couleur, A3 A4, grand débit avec agrandissement et
réduction, recto verso, trieuse 30 bacs mini, agrafeuse automatique. Le modele sera récent en termes
de performances avec connexion wifi - Mise a disposition d’1 Traceur avec Scanner couleur format A0
récents en termes de performances avec connexion + cable Ethernet et configuration IP fixe. 1 Plieuse
a plan (largeur mini utile X m). - 1 Massicot a lame rotative pour plans AO (largeur mini utile X m).
Consommables mensuels associés : - 2 ramettes A3 - 4 ramettes A4 - 1 rouleau AO - Cartouches encres
suivant contrat de maintenance passé avec le fournisseur de I'appareil - 2 prises RJ45 L'entreprise devra
s'assurer des services d'une société de prestation informatique pour fournir, installer configurer et
assurer la maintenance et tenir a disposition des utilisateurs les pilotes d'utilisation des matériels
pendant toute la durée du chantier ;

Bureaux : 2 Table 160x70cm - 2 caissons de tiroirs verrouillables - 2 Armoires hautes verrouillables —
rayonnages 2 ml - 2 Fauteuils de bureau - 2 Chaises coque - 1 Poubelles (tri sélectif + signalétique
associée) - 2 Pateres - 2 prises RJ45 ;
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Réfectoires : Tables 160 X 80 - Chaises - Evier / électricité / chauffage - Four micro-ondes - Réfrigérateur
- Poubelles (tri sélectif + signalétique associée), espace de rangement pour les repas ;

Modules spécifiques « conditions plomb » vestiaires + douches : Les vestiaires seront spécifiques au
conditions « plomb » de I’opération. Un module de 15m? comportera une zone « propre » et une zone
« sale », séparé par un SAS « douche ». - Casiers chauffés / ventilés avec fermeture sécurisée par
cadenas. — Bancs - Equipement courant complet - lavabos - Miroir - Lave main — seche-cheveux - Essuie-
mains - Corbeilles - Désignations h/f - Ballon d’eau chaude - La zone sanitaire femmes sera distincte et
séparée ; L'ensemble devant étre réalisé suivant les préconisations de la CRAMIF d’ile de France.

Sanitaires : Equipement courant complet - Miroir - Lave main - Essuie-mains - Corbeilles - Désignations
h/f - Séches mains électriques - La zone sanitaire femmes sera distincte et séparée - Ballon d’eau
chaude ;

La fourniture des bungalows intégrera tous cloisonnements et portes neuves nécessaire a |'organisation de ces

espaces. Les bungalows auront tous une ouverture extérieure sauf mention contraire durant la phase d’EXE.

L’entreprise devra le raccordement en eau, alimentation et rejet, et en électricité des bungalows.

Les intérieures des bungalows intégreront toutes les finitions nécessaires a I'usage des locaux sur la durée :

Les équipements de quincaillerie, compris ferme-porte ;

La couche d’impression et couches de peintures ;

Le revétement de sols.

Toutes les finitions (plafonds, murs, élévations) ;

Les éclairages nécessaires au fonctionnement quotidien de la base-vie ;

En phase 2, se rajouteront un certain nombre de bungalows permettant d’atteindre ces effectifs (inclue les

bungalows de phase 1) :

-4 bungalows pour bureau MOE ;

-2 bungalows pour bureau OPC;

-1 bungalow pour bureau de passage ;
-8 bungalows pour bureau entreprises, + 12 bungalows (en phase 2) ;

-8 bungalows pour des salles de réunion ;

-1 bungalow pour des salles d’échantillon ;

-10 bungalows pour réfectoire + 10 bungalows (en phase 2) ;
-22 bungalows vestiaires/douches Hommes + 10 bungalows (en phase 2) ;

-3 bungalows vestiaires/douches Femmes ;

-5 bungalows wc compagnons hommes + 4 bungalows (en phase 2) ;

-2 bungalows wc compagnons femmes.

Soit un total de 102 bungalows en phase 2, pour un effectif de 300 personnes. Ces bungalows seront

superposés conformément aux plans réalisés par I’OPC et la MOE et viendront se rajouter aux installations

existantes (portique / structure / bungalows déja en place).
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Cette phase prévoit le repositionnement de descentes EP si nécessaire.

Décomposition du poste :
1.2.3.1. Fourniture et mise en place Phase 1
1.2.3.2. Fourniture et mise en place Phase 2
1.2.3.3. Entretien et location Phase 1
1.2.3.4. Entretien et location Phase 2
1.2.3.5. Désinstallation de I’ensemble
1.2.3.6. Fourniture et mise en place de bungalows complémentaire
1.2.3.7. VARIANTE base vie haute performance énergétique: Fourniture et mise en place Phase 1
1.2.3.8. VARIANTE base vie haute performance énergétique : Fourniture et mise en place Phase 2
1.2.3.9. VARIANTE base vie haute performance énergétique : Entretien et location Phase 1
1.2.3.10. VARIANTE base vie haute performance énergétique : Entretien et location Phase 2
1.2.3.11. VARIANTE base vie haute performance énergétique : Désinstallation de I'ensemble
1.2.3.12. VARIANTE : fourniture et mise en place de bungalow complémentaire

VARIANTE : Base vie a haute performance énergétique

Dans le cadre de la gestion de I'impact environnemental du projet, la maitrise d’ouvrage demande un chiffrage
de la mise en place d’'une base vie a « Haute performance Energétique », favorisant les économies de
consommation d’énergies et de rejets.

Les équipements spécifiques de cette base vie permettront de baisser de maniere significative les
consommations et leurs colts associés. Un minimum de 40% d’économie sur les consommations en eau et en
électricité, est attendue.

1.2.4. Implantation au sein du chantier d’aire de repos
Mise en place d’une aire de repose par zone de travaux. Leur implantation exacte sera déterminée durant la
phase EXE avec I’'ensemble des entreprises. L'implantation et les équipements seront conforme au DTU, au
code du travail, aux prescriptions du CSPS et de I'IT. (frigo, point d’eau, chaise, table...).

Localisation : Zone de travaux :
- Atrium de Belleyme
- Aile Dauphine & Galerie des prisonniers
- Batiment B6
- Crand’Chambre et Tours
- Salle des pas perdus est
- Salle des pas perdus ouest
- Combles de la salle des pas perdus
- Aile Labo
- Bureaux des avocats N3
- Sous-sol B5
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1.2.5. Implantation au sein du chantier de sanitaire

Mise en place de 2 sanitaires de chantier par zones de travaux. Ces sanitaires ont vocations a étre utilisés par
les différentes entreprises du chantier, compris fourniture, cloisonnement, revétement, mise en place,
raccordement en alimentation et en rejet, équipements, consommables, entretien pendant la durée des
travaux de la zone concernée compris installations entretien et dépose. La localisation exacte des cabines est a
définir avec les entreprises. L'implantation et les équipements seront conforme au DTU, au code du travail,
aux prescriptions du CSPS et de I'IT.

Localisation : Zone de travaux :
- Atrium de Belleyme
- Aile Dauphine & Galerie des prisonniers
- Batiment B6
- Crand’Chambre et Tours
- Salle des pas perdus est
- Salle des pas perdus ouest
- Combles de la salle des pas perdus
- Aile Labo
- Bureaux des avocats N3
- Sous-sol B5

Nota : IIs devront s’adapter aux exigences liées aux travaux en condition plomb.

1.3. Laverie spécialisée plomb

1.3.1. Fourniture de serviettes et de claquettes

Les serviettes et claquettes sont fournies de fagon qu'il y ait toujours des serviettes propres a disposition des
intervenants.

L’entrepreneur devra prévoir les points de collecte associés aux serviettes, claquettes et tenues de chantiers
de I’ensembles des acteurs étant sur site (les entreprises, la MOE, la MOA, L'OPC, Le CSPS, Le CT ...)

Le présent poste prévoit également la fourniture de vétement travail pour les visiteurs exceptionnelles (ne
faisant pas partie des autres lots du chantier, de la maitrise d’ceuvre ou de I’'OPC). Il devra toujours y avoir un
stock de 80 tenues « jetable » au minimum en cas de visite, durant toute la durée du chantier.

Installations de chantier

L'organisation et I'aire de chantier seront soumises a I'approbation du coordonnateur SPS, du mafitre d’ceuvre
et du maitre de I'ouvrage.

Les installations communes de chantier sont définies par la NOC (Note d’Organisation de Chantier) compris
annexes, le P.G.C. (Plan Général de Coordination) et au C.C.A.P. En complément de ces documents,
I'entrepreneur se référera également aux documents édités par la CRAMIF.
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Les travaux de la présente opération comprennent |'établissement des plans d’exécution, plans d’installation de
chantier et études compris relevés de I'existant.

L’entrepreneur devra, en outre, se conformer aux dispositions de la Loi n® 93-1418 du 31 Décembre 1993 en
matiere d'hygiene et de sécurité sur le chantier et se soumettre aux observations et stipulations du
coordonnateur SPS.

L’entrepreneur attributaire du présent lot devra I'installation de :

- tous les équipements imposés par les services et les reglements d'hygiéne, de police, de la sécurité
sociale et du travail dont il est redevable envers ses ouvriers, mais également envers les ouvriers des
autres corps d'état intervenant sur le chantier (vestiaires, sanitaires, réfectoires, etc.).

- fourniture, mise en place et I'entretien de la signalisation et du balisage réglementaires :

e Panneau d’interdiction au public ou personnes étrangéres au chantier
e Port du casque obligatoire
e Signalisation diurne et nocturne des cl6étures

e Panneaux de signalisation de circulation piétonne a lintérieur et a I'extérieur du batiment,
notamment pour l'accés aux zones travaux et aux zones installations de chantier, et véhicules a
I’extérieur du batiment

e Panneaux de signalétique spécifique pour les piétons.

- rampe de lave-mains avec mitigeurs, lavabos, distributeurs de savon et seche-mains en nombre suffisant
pour assurer la continuité de fonctionnement du chantier (prise en compte des heures de repas et fin
de journée, etc.) compris I'entretien et la maintenance de ces installations durant toute la durée du
chantier. Et également I'affichage des consignes en matiere d’hygiene au droit de ces installations.

- plusieurs extincteurs a eau pulvérisée, CO2 et a poudre, en nombre suffisant et conformément aux
directives des coordonnateurs SPS et SSI de I'opération, pour la protection complémentaire des zones
concernées par les travaux (compris fourniture, installation, entretien pendant la durée du chantier et
dépose).

Pour les ouvrages provisoires ci-aprés, le prix soumissionné comprendra outre les frais pour I'amenée, le
montage, I'entretien, le démontage et le retour, la location du matériel pour la durée des travaux TCE

Pour implanter les palissages, échafaudages, portiques, etc. sur la voie publique, I'entrepreneur du présent lot
se chargera de toutes les démarches administratives et assurera tous les frais conformément au CCAP.

Les installations définies ci-aprés constituent une liste non exhaustive.

Localisation : suivant plans de principe d’installation de chantier et la notice d’organisation de chantier.

Interventions préliminaires

L'ensemble des démarches administratives, autorisations nécessaires a obtenir auprés des Services concernés
(Voirie de Paris, Concessionnaires, Bureau d’Etude Technique de la Préfecture de Police de Paris, RATP,
Commissariat, Pompiers, etc.) seront effectués et pris en charge par I'entrepreneur du présent lot.

Pour cela, I'entrepreneur établira les plans d'implantation cO6tés de ses ouvrages ainsi que les notices et tous
documents nécessaires, et organisera, mettra en place et participera aux réunions avec les différents
organismes.
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Les redevances ou taxes consécutifs a I'occupation du domaine public, les charges temporaires de voirie et de
police, seront prises en charge financierement par la maitrise d’ouvrage.

Constat d’état des lieux
L’entreprise aura a sa charge la réalisation d’un constat d’huissier.
Ce constat portera sur :
- les extérieurs : voies d’acces, pont au change, cours, zones de stockage et de cantonnement, zone
de déchargement, couvertures, etc.,
- les intérieurs : passages chantiers, toutes les pieces ou des travaux seront réalisés, ainsi que les
circulations et cheminements d’accés a ces piéces, les batiments en limites de chantier, etc...
- Tous les autres endroits ou les entreprises auront a intervenir.

Le pont au change

L’'ensemble des ouvrages implantés provisoirement sur le pont au change devra respecter les régles définies par
la ville de Paris. Aucun ancrage au sol ne pourra se faire sur I’ensemble du pont, trottoirs, chaussée, parapet.
Les percements ou spittages sont interdis, afin de préserver I'étanchéité du pont. L’entrepreneur en charge de
ce lot, devra la réalisation d’un constat d’huissier en tout début de chantier.

La charge admissible sur le pont est de 44 tonnes, jusqu’a 77 tonnes sous réserve d’autorisation de la ville de
Paris. Tout transport de convoi exceptionnelle fera I'objet d’'une annonce et demande d’autorisation a la ville de
Paris. L'entrepreneur en charge de ce lot devra veiller au respect des charges maximum lors des livraisons et aux
autorisations délivrées par la ville de Paris pour les convois d’exceptions. Sur tous les trottoirs (pont et quai) la
charge admissible est de 450Kg/m2. L’entrepreneur devra veiller au respect de cette donnée tant dans
I'installation de ses ouvrages que dans le stockage des entreprises sur le quai de I'horloge et le boulevard du
Palais -> (bennes et espaces de stockage).

Atelier de chantier

En plus des surfaces allouées de zones de stockage, I’entreprise aura a sa disposition des containers de chantier
situé sur le quai de I'horloge. Ces locaux seront mis a disposition pour le stockage de petit matériel et outillage.
L'entreprise aura a charge la fermeture et la sécurisation de ces espaces qu’elle utilisera en propre. Aucun
entreposage dans ces lieux ne devra créer de risque particulier a I'intérieur du batiment. L'entreprise devra
ponctuellement libérer les lieux en cas de nécessité d’'intervention pour les besoins du chantier.

1.4. Dépose/Repose d’éléments / mobiliers urbains

L’entrepreneur du présent lot doit a sa charge la dépose, conservation et repose compris toutes sujétions de
protection, pour les éléments / mobiliers urbains situés dans I’aire de chantier, afin de permettre la réalisation
des travaux de I'opération. La dépose et repose s’effectuera en coordination avec les différents services de la
Ville de Paris, les démarches d’autorisation administratives étant a effectuer par I'entreprise, pour les éléments
suivants, liste non exhaustive :

- les panneaux signalétiques, compris mats,

- les éclairages urbains de type candélabres ou lanternes,

- les bornes en pierre et chaines,

- tout autre mobilier urbain dans I'emprise des aires de chantier sur voiries, et des accés/sorties de

chantier (banc, arrét de bus, panneaux, luminaires etc...)
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Un état contradictoire sur I'état de ces éléments sera établi préalablement a la dépose.
Ces éléments seront transportés et stockés dans les entrepbts de I'entreprise ou par les services de la Ville de
Paris, compris toutes démarches et rendez-vous auprés des services concernés.

Décomposition du poste :
1.4.1. Dépose et stockage
1.4.2. Repose et remise en état

1.5. Panneaux de chantier

Mise en place de panneaux visibles depuis I'espace public (dimensions : selon bordereau), suivant indications
du maitre d’ceuvre et du maitre d’ouvrage, au début des travaux au plus tot dés la signature du marché et au
plus tard dans un délai de quinze jours suivant la date de début des travaux fixée par le premier ordre de service.
Comprenant :

- La réalisation et fourniture d’'un panneau de chantier type panneau Akylux réalisé en
qguadrichromie, et dont la composition, le tracé et les types de caractéres seront déterminés par
I’architecte ;

- L’amenée sur le chantier ;

- La pose compris toutes structures et ossatures en madrier de sapin ou équivalents nécessaires pour
installation en hauteur ;

- Lentretien pendant toute la durée des travaux ;

- Tous les accessoires de fixation ;

- La dépose en fin de chantier et toutes les remises en état.

Le fichier remis pour impression a I’entreprise sera au format DWG, TIFF, ou PDF.
L’entreprise remettra un « bon a tirer » au maitre d’ceuvre et au maitre d’ouvrage pour validation avant toute
impression définitive.

Localisation : Boulevard du Palais / Quai de I'Horloge c6té B1 a valider en phase d’exécution
Décomposition du poste :

1.5.1. Fourniture et pose
1.5.2. Entretien et dépose

1.6. Clotures de chantier

1.6.1. En bardage bois (ht 3,00m) sur stabilisateurs béton et concertina
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Fourniture et mise en place d’une cloture de chantier en bardage bois de 3 m de hauteur minimum, en lames
de pin traité de 180 mm de largeur x 27 mm d'épaisseur corroyé sur le parement extérieur compris toutes
fixations.

Les planches seront posées jointivement sur une ossature primaire en acier inoxydable ou thermolaqué, compris
lests nécessaires (la structure sera autoportante). Fixation des planches a I'ossature par vis ou tirefonds ne
pouvant se démonter depuis I'extérieur. Retour latéraux anti-intrusion au niveau des facades. Suppression de
toutes aspérités (clous, vis, échardes, etc) présentant aux usagers passant a proximité un aspect lisse et sans
risque d'un quelconque danger.

L’ensemble du bardage sera ignifugé par produit incolore aux 2 faces.

En partie haute : lisse haute extérieure en sapin, protection par barbelés de type concertina mis en ceuvre depuis
I'intérieur de la cl6ture mais visibles depuis I'extérieur.

En partie basse, a I'extérieur du Palais de Justice, la cléture est complétée par des blocs stabilisateurs de béton
armé type GBA conformément a la notice Sécurité ( a I'exception des espaces sur les trottoirs, chaussé possible

).

Aménagement de portes d'accés a 1 vantail ou 2 vantaux d’acces chantier et de portails coulissants et/ou portails
a 2 vantaux d’accés / sorties de véhicules chantier, en bardage bois identique a la cléture, comprenant, barres
anti paniques coté intérieure, pas de poignée coté extérieur, serrures de sureté, etc., suivant nécessité.

Fourniture et pose d’'un contréle d’acces par lecteur badges sur chacune des portes piéton, sécurisées avec
cylindres de sécurité, a 3 points, certifiée A2P, type cylindres quartz Up de JPM ou équivalent.

Les vantaux ne devront pas étre verrouillés pendant les horaires de travail pour permettre |'évacuation des
ouvriers en cas d’incendie.

Traitement de finition par lasure teintée compris tous travaux préparatoires nécessaires, coloris au choix du
maitre d’ceuvre, sur les parements de la cléture donnant sur I'extérieur.

Fourniture, pose et raccordement d’éclairage du trottoir par projecteurs installés sur la palissade bois, 1 unité
tous les 5 a 6 metres environ. Compris raccordements et commandes sur coffrets de chantier.

Toutes mesures anti-graffiti seront prises — L’entrepreneur du présent lot devra notamment prévoir une
campagne générale d’enlévement des graffitis une fois par semaine.

Remplacement des éléments détériorés sur simple constatation du maitre d’ceuvre.

Compris ouverture et dépose nécessaire pour surveillances visuelles de I'emprise chantier par les forces de
I'ordre selon demande préfecture.

Location et entretien pendant la durée des travaux, dépose et enlevement, remise en état des lieux en fin de
chantier.

Localisation : circonscription de I'ensemble de I'aire de chantier situé quai de I’horloge et boulevard du Palais.
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Décomposition du poste :
1.6.1.1. Amenée et installations
1.6.1.2. Location et entretien
1.6.1.3. Dépose et repli
1.6.1.4. Remaniement
1.6.1.5. Portes et portails d’acces
1.6.1.6. Plus-value pour automatisation des portails d’acces

1.6.2. En bardage bois (ht 3,00m)

Fourniture et mise en place d’une cloture de chantier en bardage bois de 3 m de hauteur minimum, en lames
de pin traité de 180 mm de largeur x 27 mm d'épaisseur corroyé sur le parement extérieur compris toutes
fixations.

Les planches seront posées jointivement sur une ossature primaire en acier inoxydable ou thermolaqué, compris
lests nécessaires (la structure sera autoportante). Fixation des planches a I'ossature par vis ou tirefonds ne
pouvant se démonter depuis I'extérieur. Retour latéraux anti-intrusion au niveau des facades. Suppression de
toutes aspérités (clous, vis, échardes, etc) présentant aux usagers passant a proximité un aspect lisse et sans
risque d'un quelconque danger.

L'ensemble du bardage sera ignifugé par produit incolore aux 2 faces.

En partie haute : lisse haute extérieure en sapin, protection par barbelés de type concertina mis en ceuvre depuis
I'intérieur de la cloture mais visibles depuis I'extérieur.

Aménagement de portes d'accés a 1 vantail ou 2 vantaux d’accés chantier et de portails coulissants et/ou portails
a 2 vantaux d’accés / sorties de véhicules chantier, en bardage bois identique a la cléture, comprenant, barres

anti paniques coté intérieure, serrures de sureté, etc., suivant nécessité.

Fourniture et pose d’un controle d’accés par lecteur badges sur chacune des portes, sécurisées avec cylindres
de sécurité, a 3 points, certifiée A2P, type cylindres quartz Up de JPM ou équivalent.

Les vantaux ne devront pas étre verrouillés pendant les horaires de travail pour permettre |'évacuation des
ouvriers en cas d’incendie.

Traitement de finition par lasure teintée compris tous travaux préparatoires nécessaires, coloris au choix du
maitre d’ceuvre, sur les parements de la cléture donnant sur I'extérieur.

Fourniture, pose et raccordement d’éclairage aux points d’acces par projecteurs installés sur la palissade bois.
Compris raccordements et commandes sur coffrets de chantier.

Toutes mesures anti-graffiti seront prises — L’entrepreneur du présent lot devra notamment prévoir une
campagne générale d’enlévement des graffitis une fois par semaine.

Remplacement des éléments détériorés sur simple constatation du maftre d’ceuvre.
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Compris ouverture et dépose nécessaire pour surveillances visuelles de I'emprise chantier par les forces de
I'ordre selon demande préfecture.

Location et entretien pendant la durée des travaux, dépose et enlevement, remise en état des lieux en fin de
chantier.

Localisation : circonscription de I’ensemble de 'aire de chantier situé quai de I'horloge et boulevard du Palais.

Décomposition du poste :
1.6.2.1. Amenée et installations
1.6.2.2. Location et entretien
1.6.2.3. Dépose et repli
1.6.2.4. Remaniement
1.6.2.5. Portes et portails d’acces

1.6.3. Cloture grillagée

Fournitures d’éléments préfabriqués de cloture grillagée de dim. 3,00 x 2,00 ht, en tubes galvanisés, de type
grilles HERAS ou équivalent pour subdiviser et délimiter des zones de stockages dédiées aux différents corps
d‘état et comprenant :

- la pose sur plots béton assurant la stabilité de I'ouvrage,

- les brides de fixations vissées pour solidariser les éléments entre eux, un cadenas pour accés

sécuriseé,

- laremise en état du sol, aprés dépose,

- I'éclairage nocturne par des balises lumineuses autonomes,

- le double transport, la pose, la dépose, I'entretien et la location pendant la durée des travaux.

Décomposition du poste :
1.6.3.1. Amenée et installations
1.6.3.2. Entretien
1.6.3.3. Dépose et repli

1.7. Barrieres levantes

La prestation comprendra la mise en ceuvre d’une barrieére automatisée suivant description ci-apreés.
o lafourniture et la pose de tout le dispositif de motorisation et de commande de la barriere
automatique,
la boucle magnétique de détection véhicule, en tapis a coller au sol pour la sortie,
le ralentisseur de voirie
le lecteur de badge et digicode a I’entrée, compris raccord et alimentation prévu a ce CE,
le potelet support de lecteur de badge,
la fourniture de badges,

O O O O O O

la fourniture et pose d’une barriere levante universelle pour un usage intensif,
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o la pose d’une carrosserie en tbles d’acier pliées et soudées (couleur au choix de I'architecte),
avec une porte latérale d’accés au mécanisme verrouillée par serrure a clef, les pieces
mécaniques internes seront traitées par électrozinguage,

o une lisse en aluminium, laquée blanc avec bandes réfléchissantes rouges et bouchon
d’extrémités,

o le groupe électromécanique avec :

= dispositif de déverrouillage automatique en cas de coupure de courant,

= variateur de fréquence assurant les accélérations progressives et les décélérations
amorties pour un mouvement sans vibrations,

= interrupteurs de fin de courses activées par lamelles ressorts

= e levier pour déverrouillage manuel,

Localisation : Entrée véhicules pont au change, sortie boulevard du Palais, quai de I’horloge.

Décomposition du poste :
1.7.1. Mise en ceuvre
1.7.2. Dépose et repli

1.8. Tambour rotatif pour controle d’accés

Fourniture et pose de tambour rotatif a double sens avec 2 lecteurs de badges en entrée/sortie, accolé ou
incorporé au local poste de garde, compris éclairage de part et d’autre. Corps en acier inoxydable. Indication
LED dynamique du passage. Toutes sujétions pour fixation dans le sol.

Raccordement électrique.

L'ensemble sera raccordé au poste de garde.

Compris location, déplacements éventuels suivant avancement travaux et entretien pendant la durée des
travaux, dépose et enlévement et remise en état des lieux en fin de chantier de chaque phase.

Localisation : Pont au change.

Décomposition du poste :
1.8.1. Amenée et installations
1.8.2. Location et entretien
1.8.3. Dépose et repli

1.9. Postes de garde

Installation de guérites de type poste de garde de chez ALGECO ou équivalent, pouvant servir d'abri a 2 agents,
permettant des vues extérieures afin d’assurer leur mission de surveillance du site ainsi que deux portes, et
intégrant des sanitaires. La prestation comprendra :

- linstallation de protections de sol pérennes (type dalles en PEHD) sur la voie publique,

- une chape en béton permettant de garantir la planéité de la surface d’installation,

- I'amenée, et la location pendant la durée du chantier,

- la réalisation des branchements et raccordements provisoires en eau et électricité a partir des

installations existantes, prévus au CE électricité et CVC.
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- toutes sujétions pour garantir le bon fonctionnement des réseaux de collecte et d’évacuation des
eaux de pluie, compris raccordement aux réseaux collecteurs existants,

- la dépose, et le transport retour,

- laremise en état en fin de phase,

Ces locaux comprendront une porte fermant a clé et une fenétre a 2 vantaux coulissant équipée d’un volet
roulant. lls seront chauffés et climatisés (CE fluides), dispositifs équipés de thermostats. Equipement et
raccordement du poste avec un PC compris imprimante couleur A4 avec consommables. Raccordement filaire.
Fourniture et raccordement d’une imprimante badgeuse avec consommables et logiciel. Fourniture et pose de
moniteurs pour reports des caméras de surveillance et des DI, compris raccordement.

Nota : Les postes de gardes seront suivant selon les demandes du COMILI raccordées au PCS du Palais.

Décomposition du poste :

1.9.1. Amenée et installations
1.9.2. Location et entretien
1.9.3. Equipements intérieurs

1.9.4. Dépose et repli

1.10. Abris de vélos

Installation d’un abri a vélo, permettant I'abris et le rangement d’une trentaine de vélos. La prestation
comprendra :

- linstallation de protections de sol pérennes (type dalles en PEHD) sur la voie publique,

- une chape en béton permettant de garantir la planéité de la surface d’installation,

- une dalle de répartition

- I'amenée, et la location pendant la durée du chantier,

- toutes sujétions pour garantir le bon fonctionnement des réseaux de collecte et d’évacuation des

eaux de pluie, compris raccordement aux réseaux collecteurs existants,

- lesracks a vélos ou ratelier range vélos assurent le maintien du 2 roues,

- L'installation d’un auvent permettant d’abriter les appareils,

- la dépose, et le transport retour,

- laremise en état en fin de phase

- les équipements intérieures pour maintenir les vélos

Ces locaux comprendront une porte fermant a clé et une fenétre a 2 vantaux coulissant équipée d’un volet
roulant. Ils ne seront ni chauffés ni climatisés.

Décomposition du poste :
1.10.1. Amenée et installations
1.10.2. Location et entretien
1.10.3.  Equipements intérieurs
1.10.4. Dépose et repli
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1.11. Containers de chantier

En plus des surfaces allouées de zones de stockage, I'entreprise aura a sa disposition des containers de chantier
situé sur le quai de I'horloge. Ces locaux seront mis a disposition pour le stockage de petit matériel et outillage.
L'entreprise aura a charge la fermeture et la sécurisation de ces espaces qu’elle utilisera en propre. Aucun
entreposage dans ces lieux ne devra créer de risque particulier a I'intérieur du batiment. L'entreprise devra
ponctuellement libérer les lieux en cas de nécessité d’'intervention pour les besoins du chantier.

Installation d’un espace clos de type ALGECO ou équivalent, permettant I’abris et le rangement de plusieurs
vélos dans la largeur. La prestation comprendra :
- linstallation de protections de sol pérennes (type dalles en PEHD) sur la voie publique,
- une chape en béton permettant de garantir la planéité de la surface d’installation,
- une dalle de répartition
- I'amenée, et la location pendant la durée du chantier,
- la réalisation des branchements et raccordements provisoires en eau et électricité a partir des
installations existantes, prévus au CE électricité.
- toutes sujétions pour garantir le bon fonctionnement des réseaux de collecte et d’évacuation des
eaux de pluie, compris raccordement aux réseaux collecteurs existants,
- la dépose, et le transport retour,
- laremise en état en fin de phase

Ces locaux comprendront une porte fermant a clé et une fenétre a 2 vantaux coulissant équipée d’un volet
roulant. lls ne seront ni chauffés ni climatisés.

Décomposition du poste :
1.11.1. Amenée et installations
1.11.2. Location et entretien
1.11.3. Dépose et repli

1.12. Infirmerie de chantier

Les locaux devront comprendre :
Installation d’'un module de type ALGECO ou équivalent ou est installé I'infirmerie de chantier. Ces locaux
comprendront une fenétre a 2 vantaux coulissant équipée d’un volet roulant afin d’assurer un certain confort.
lIs seront chauffés et climatisés par le présent lot, cf CCTP CHOULET. Ces équipements seront équipés d’'un
thermostat. Equipement et raccordement du poste avec un PC compris imprimante couleur A4 avec
consommables. Raccordement filaire. Fourniture et raccordement d’une imprimante badgeuse avec
consommables et logiciel.
Compris également :

- une salle d’attente de 6 a 9 m?; dito art. 1. 2 du présent CCTP,1.
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un bureau infirmier-salle de soins de 9 a 12 m?, fermant a clef, qui peut étre constitué de deux piéces

séparées d’environ 6 m2 ; dito art. 1.1.2 du présent CCTP,

un local sanitaire avec WC d’environ 4m?, douches, lavabo avec eau froide et eau chaude ; dito art. 1.1.3
du présent CCTP,
une disposition de portes permettant la circulation des brancards.

La prestation et I'implantation du module comprendra :

I'installation de protections de sol pérennes (type dalles en PEHD) sur la voie publique,

une chape en béton permettant de garantir la planéité de la surface d’installation,

I'amenée, et la location pendant la durée du chantier,

la dalle de répartition des charge si nécessaire ,

la réalisation des branchements et raccordements provisoires en eau et électricité a partir des

installations existantes, prévus au CE électricité et CVC.

toutes sujétions pour garantir le bon fonctionnement des réseaux de collecte et d’évacuation des

eaux de pluie, compris raccordement aux réseaux collecteurs existants,

la dépose, et le transport retour,

la remise en état en fin de phase,

Suivant article de la NGC

1.12.1. Equipement

L’aménagement de I'infirmerie comprendra les équipements et la fourniture des consommables suivants :

un lave-botte et un grattoir pour les chaussures a I’'entrée de I'infirmerie ;

quatre ou cing chaises pour la salle d’attente ;

les affiches avec les numéros d’urgence ;

O

le balisage depuis la zone chantier et les signalétiques sur les portes d’acces :

dans le bureau infirmier et |a salle de soins :

(@]

0O O 0 0O O 0 0O O ©O

un évier avec paillasse (eau froide et eau chaude),

un distributeur de savon bactéricide,

un réfrigérateur pour la conservation de certains médicaments, vaccins, kits réfrigérants...,

une plaque chauffante,

une armoire fermant a clef pour le matériel de soins et les médicaments,

une patére pour le déshabillage des consultants,

un divan d’examen avec dérouleur d’aléses jetables en papier et un escabeau a deux marches,
un chariot a pansements (table roulante),

un distributeur d’essuie-mains en papier jetable,

deux collecteurs en plastique pour déchets, I'un pour les déchets infectieux, I'autre pour les
aiguilles et seringues usagées, avec un bordereau de suivi : CERFA 11351-02,

un distributeur de gobelets,

une lampe loupe (échardes et corps étrangers) avec boite métallique contenant les ustensiles
nécessaires,

un lit de repos avec draps jetables, deux oreillers avec enveloppe en papier jetable,

un tabouret a roulettes,

une lampe sur pied mobile,
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O une poubelle a pédale,
O un extincteur,
o les dispositifs d’occultation des fenétres selon nécessité.

Selon I'importance du chantier (effectifs) et ses risques spécifiques, pourraient étre prévus :
- un ECG (électrocardiogramme) ;
- un défibrillateur semi-automatique (DSA) ;
- un brancard (civiére pliable en huit avec sac) ;
- un kit de réanimation, type « Réabox » (contenant une bouteille d’oxygéne, un insufflateur, deux
masques de réanimation et trois canules de « Guedel ») ;
- une fontaine pour lavage oculaire

Le bureau de l'infirmier ou de l'infirmiere (séparé de la salle d’attente) comprendra :
- un bureau avec caissons aménagés, fermant a clef ;
- un fauteuil ;
- deuxsieges;
- une lampe de bureau ;
- une corbeille a papier;
- unvestiaire avec armoire, propre a I'infirmier ou a l'infirmiére ;
- des moyens de communication (téléphone fixe ou portable) ;

Matériels (cf. liste des médicaments et petits matériels) :
- tensiometre;
- stéthoscope;
- deux plateaux pour instruments ;
- deux haricots.

1.12.2. Maintenance

L’entreprise devra la maintenance de I'infirmerie et de ses équipements, pour la durée du chantier.
La prestation comprendra :
- la maintenance standard des locaux selon les préconisations suivantes :

L’entreprise prendra en charge la maintenance des espaces qu'il livre :
L’entreprise devra la maintenance de I'infirmerie et de ses équipements, pour la durée du chantier.
La prestation comprendra :

- la maintenance standard des locaux selon les préconisations de I'article 1.1. du présent CCTP,
- les consommables nécessaires a la réalisation des soins infirmiers seront a la charge du logisticien.

1.13. Protection des sols extérieurs

1.13.1. En dalle béton lourde pour passage des véhicules
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Mise en ceuvre de dalles en béton armé (avec forme de pente de 1 pourcent minimum), comprenant :

les notes de calcul pour déterminer les caractéristiques des bétons utilisés : dosages et armatures,
coffrages et ferraillages, compris relevés préalables nécessaires,

la protection des lieux et des ouvrages voisins,

le nettoyage, dressement et toutes préparations du support,

la fourniture et pose du géospaceur de drainage compris géomembrane épaisse anti-
poingonnement et polyane,

la fourniture et mise en place des matériaux constituant les dallages, compris réalisation du béton
et fourniture de tous les ingrédients,

la réalisation et I'amenée a pied d’ceuvre du béton,

la mise en place du coffrage, coulage du béton, vibrage du béton lors du coulage,

la fourniture et la pose préalable des fers pour béton armé, dont les sections et les assemblages
sont conformes aux plans d’exécutions (au moment de leur mise en place les armatures devront
étre propres, sans rouille adhérente, ni trace de terre, de peinture, de graisse ou de toute matiere
nuisible),

toutes les coupes et toutes les ligatures des armatures,

la mise en ceuvre des coffrages nécessaires,

les sujétions pour forme de pente,

toutes adaptations, réservations et toutes sujétions pour passage des évacuations des eaux
pluviales et réseaux,

la réalisation de réservations pour inspection et entretien des réseaux existant,

la réalisation de trappes de visite compris la fourniture et la pose de cadres en acier inoxydable et
de couvercles ouvrants, compris toutes les fixations nécessaires en sol.

Détails des bétons :

parfaitement homogéne, coulé avec soin, vibré et pervibré s'il y a lieu, avec précaution, sans
apparition de la laitance, ni ségrégation,

il sera tenu compte de I'humidité des agrégats pour déterminer la quantité d'eau a inclure a chaque
gachée

les dosages indiqués sont indicatifs. En tout état de cause, le dosage sera celui donnant a 28 jours,
une résistance maximum, conformément aux normes en vigueur,

les accélérateurs et autres additifs seront formellement interdits sans accord préalable,

aucun pré-dimensionnement n'ayant été réalisé, I'entreprise devra vérifier ces quantités
prévisionnelles de cubage.

Mise en ceuvre :

Durant la période de préparation, I'entrepreneur veillera a ce que les éléments incorporés avant coulage, tels

que canalisations, attaches, calages, réservations pour passage de gaines, ... soient congus et disposés de fagcon

N

a permettre la mise en place correcte du béton ;

a ne pas affaiblir localement de maniére significative la résistance de I'ouvrage fini;
a ne pas étre a l'origine de fissuration préjudiciable ;

a ne pas favoriser la corrosion ;

que les ouvrages finis puissent étre conformes aux dispositions des DTU concernés.
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Localisation : sur toute la surface des zones de livraison, voies de circulation et zones des bennes de chantier

Décomposition du poste :

1.13.1.1. Amenée et mise en ceuvre
1.13.1.2. Entretien
1.13.1.3. Dépose et remise en état

1.13.2. Par béton de propreté

Mise en ceuvre de chapes de béton de protection, comprenant :

- lafourniture et pose d’un film polyane, renforcé par une mousse,

- lafourniture et mise en ceuvre d’une chape de sol en béton, épaisseur minimum de 6cm et jusqu’a
10cm suivant les zones, renforcées par fibres synthétiques si nécessaire, forme de pente a la
demande, découpe au droit des tampons d'égout et autres afin d’assurer une protection efficace
des sols, compris entretien pendant toute la durée des travaux,

- l'incorporation de caniveaux visitable au droit des caniveaux trottoir pour continuité des eaux de
pluie ou de ruissellement jusqu'aux bouches de I'égout,

- les sujétions pour adaptations au droit des regards, etc.,

- l'entretien pendant toute la durée des travaux,

- I"élimination des déchets,

- laremise en état en fin de travaux.

Localisation : sur toute la surface des zones de stockage

Décomposition du poste :

1.13.2.1. Amenée et mise en ceuvre

1.13.2.2. Entretien et location

1.13.2.3. Dépose et remise en état
1.13.3. Par dalle caoutchouc

A l'intérieur du Palais, comprenant :

- les fourniture et pose de plaques de protection de sol en dalle polyéthyléne a haute densité de type
REMOPLA ou équivalent afin d’assurer une protection efficace des sols, épaisseur a déterminer
suivant les charges utilisables pour le stockage,

- les sujétions de découpes, ajustements, etc.,

- la vérification et entretien durant la période des travaux,

- les dépose-repose autant que de besoin,

- laremise en état des lieux aprés travaux.

Localisation : sous les échafaudages dans la zone de chantier, au niveau de toutes les cours extérieures (cour
des femmes, cour du mai, cour des hommes, cour de la conciergerie, cour du standard).

Décomposition du poste :
1.13.3.1. Amenée et mise en ceuvre
1.13.3.2. Entretien et location
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1.13.3.3. Dépose et repli

1.14. Protections diverses extérieures

En complément des protections ci-dessus, I'entrepreneur du présent lot doit toutes les protections diverses
nécessaires et adéquates, suivant détail a soumettre au maitre d’ceuvre.

Les sauts de loup, regards, tampons, chambres de tirage, les réseaux (EDF, GAZ DE France et PTT, liée aux RSO)
etc seront également protégés par I'entrepreneur du présent lot et devront rester accessibles en permanence

pendant la durée des travaux.
Comprends la protection des éléments en attente de dépose de la part de la ville de Paris (exemple Kiosque).

1.14.1. Amenée et mise en ceuvre
1.14.2. Entretien
1.14.3. Dépose et remise en état

1.15. Protection d’arbres

Protection des arbres

Fourniture, mise en place et entretien pendant toute la durée des travaux d’une protection des arbres
existants selon les préconisations de la ville, comprenant :

- fourniture et mise en place d’un feutre géotextile autour du tronc,

- fourniture et mise en place autour du tronc sur une hauteur de 3,00m de fourreaux en polyéthyléne annelé,
maintenus en place par 4 madriers en bois verticaux,

- les madriers sont ensuite solidarisés par des ligatures en fil de fer tous les 0,60m environ ou par des cerces en
acier galvanisé,

- maintien et entretien des protections pendant la durée des travaux,

- dépose de la protection apres travaux, compris élimination des déchets.

La protection devra permettre de les protéger pendant la circulation des engins de chantier et éviter les chocs

des matériels lors de la manutention.

Localisation : Sur les arbres existants du périmétre des installations de chantier, boulevard du palais, Cour des
femmes, et projeté, cour des hommes.

Décomposition du poste :

1.15.1. Amenée et mise en ceuvre
1.15.2. Entretien,
1.15.3. Dépose et repli

2BDM Architectes— Christophe BOTTINEAU — ACMH Février 2025 — Page 40



75 — PARIS 01 — PALAIS DE JUSTICE DE L'ILE DE LA CITE CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES
PRO-DCE — RESTUCTURATION B5 ET UNE PARTIE DU B6 LOT 02 INSTALLATIONS DE CHANTIER

1.16. Accompagnement base-vie / portique

1.16.1. Récupération et évacuation des eaux pluviales des installations de chantier et du
batiment

Le titulaire de ce lot veillera a mettre en place tous les dispositifs provisoires de récupération des eaux pluviales
telles que gouttiéres, descentes EP provisoires en PVC, jusqu’aux raccordements provisoires aux niveaux
inférieurs avec toutes sujétions d’implantation pour ne pas géner les travaux de restauration des facades.

Localisation : sur toutes les facades adjacentes ou comprise dans le périmetre travaux, sur toutes les surfaces
closes créées dans le cadre des installations de chantier (base-vie — bungalow infirmerie, poste de garde, abris
vélo ....)

1.16.2. Encoffrement des pieds du portique

Fourniture et mise en place de protections verticales de 3,00 m de hauteur constituées d’une ossature bois
(sapin) auto stable avec parement en bois de 40 mm d’épaisseur minimum, les angles saillants seront protégés
par des profilés de type IPN.

Compris entretien pendant la durée des travaux, dépose et enlévement.

1.17. Modification de voirie en abord de chantier

Dévoiement provisoire des cheminements piétons et véhicules, aux abords des installations de chantier prévues
sur I'espace public, suivant les demandes qui pourront étre émises par les services compétents de la ville de
Paris.
L’entrepreneur du présent lot doit a sa charge la fourniture et la mise en place de tous les dispositifs nécessaires
pour le dévoiement provisoire des cheminements piétons et véhicules lors du montage, du démontage des
installations de chantier en pied de fagade, et pendant toute la durée du chantier. La prestation comprendra
notamment, suivant une liste non exhaustive :

- Les panneaux d’informations avec flash et signalisation diurne et nocturne,

- Lasignalisation en lien avec le musée de la Conciergerie (CMN)

- Les barriérages nécessaires, composés de GBA béton, de couleur rouge et blanc,

- les séparateurs de voies en béton,

- Les marquages provisoires reglementaires au sol,

- L’ajout de feux ou de panneaux servant a la circulation piétonne, cycliste ou véhicules,

- L’éclairage de sécurité et les raccordements réseaux prévus a ce lot,

- l'entretien pendant la durée des travaux, remplacement des éléments détériorés sur simple

constatation du maitre d’ceuvre, modification et remaniement selon besoin.
- la dépose en fin de travaux, repli et remise en état des lieux.

Compris I'ensemble des démarches et la présence aux réunions nécessaires a |'obtention des autorisations
dispensées par les services de voirie de la Ville de Paris et des ouvrages d’art. Le périmétre pouvant s’étendre
au-dela de I'lle de la Cité selon les nécessités de modification de flux. L’ensemble est compris.
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Décomposition du poste :
1.17.1. Amenée et mise en ceuvre
1.17.2. Entretien
1.17.3. Dépose et remise en état

1.18. Protection murale de la grille cour du Mai

L’entrepreneur du présent devra la protection murale de la grille d’honneur située cour du mai, y compris des
portes du 4 boulevard si nécessaire.

Fourniture et mise en place de protections murales de 6,50 m de hauteur constituées d’une ossature bois auto
stable avec parement en bois de type CTBX ou équivalent, de 40 mm d’épaisseur, compris interposition de
plaque en polystyréne de 40 mm d’épaisseur, les angles saillants seront protégés par des profilés de type IPN et
traités contre la corrosion.

En cas de contact avec les magonneries et parements anciens, I'entreprise devra la mise en ceuvre de feutres
d’interposition de type géotextile ou équivalent pour ne pas dégrader les surfaces existantes.

Les fixations dans les parements anciens par percements sont a éviter. En cas de percements rendus nécessaires
pour assurer la solidité de I'ouvrage, I'entreprise devra la mise en ceuvre de chevilles adaptées, dans les joints
de pierre. Les scellements chimiques étant proscrits.

L'ouvrage devra venir protéger la grille des installations d’échafaudage du lot 03, en aucun la protection des
grilles ne devra venir entraver l'installation d’échafaudages.

Compris entretien pendant la durée des travaux, dépose et enlévement, remise en état en fin de chantier.

Localisation : Cour du Mai

Décomposition du poste :
1.18.1. Amenée et mise en ceuvre
1.18.2. Location et entretien
1.18.3. Dépose et repli

1.19. Modification de I’accés du 4 boulevard du Palais au 6 boulevard du Palais

Dépose des installations permettant le controle et I’accés des véhicules par le 4 boulevard du Palais.
Repositionnement au niveau de la grille centrale des équipements nécessaires.

La prestation comprendra le déplacement des ouvrages suivants, uniqguement dans la zone chantier :

- de la barriere automatique, a remplacer en cas de casse lors de la dépose,

- duralentisseur de voierie, a remplacer en cas de casse lors de la dépose, et a adapter si nécessaire,

- dugrand modulaire blindé, compris modification des aménagements intérieurs pour repositionner
le poste de travail dans la bonne orientation,

- du petit modulaire blindé,

- les deux modulaires comprennent I'ensemble de la technique et du raccordement aux réseaux,
compris fourniture si nécessaire,
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- des organes de commandes liés au fonctionnement des équipements,
- bornes escamotables (si possible, sinon fourniture a neuf),
- Repositionnement des barrieres métalliques avec fourniture complémentaire pour définir une
emprise close,
- Ajout d’un luminaire pour éclairer la zone extérieure (cis techniques et raccordements)
La consignation préalable des équipements et les réalimentations seront a la charge de ce lot.
Compris dépose et des équipements pour permettre le raccordement électrique nécessaires prévus a ce CE.

L’entrepreneur de ce lot devra se rapprocher du COMILI d’une entreprise spécialisée dans la ferronnerie MH
pour la remise en état de la porte centrale située au niveau de la grille, afin de permettre son fonctionnement
et son utilisation lors de la période de travaux.

En fin de chantier, la prestation comprendra la repose des ouvrages a l'identique, et leur remise en service, la
fourniture en cas de casse ou d’usure a cause du temps si nécessaire.

Décomposition du poste :
1.19.1. Dépose et repose aprés modification
1.19.2. Repose et remise en état en fin de chantier

1.20. Acces protégé aux intérieurs

1.20.1. Tunnel en bardage bois

Fourniture et mise en place d’une cloture de chantier en bardage bois de 3 m de hauteur minimum, en lames
de pin traité de 180 mm de largeur x 27 mm d'épaisseur corroyé sur le parement extérieur compris toutes
fixations.

Les planches seront posées jointivement sur une ossature primaire en acier inoxydable ou thermolaqué, compris
lests nécessaires (la structure sera autoportante). Fixation des planches a I'ossature par vis ou tirefonds ne
pouvant se démonter depuis I'extérieur. Retour latéraux anti-intrusion au niveau des fagades. Suppression de
toutes aspérités (clous, vis, échardes, etc) présentant aux usagers passant a proximité un aspect lisse et sans
risque d'un quelconque danger.

L’ensemble du bardage sera ignifugé par produit incolore aux 2 faces.

En partie haute : fermeture horizontale du tunnel par bardages bois horizontaux, légere pente recherchée pour
éviter la stagnation des eaux et la détérioration des bois. Aucune vue ne devra étre possible depuis les zones
chantier ou la passerelle vers le tunnel. L’étanchéité a I'eau n’est pas recherchée.

Intégration d’un tambour rotatif d’acces et contrdle badge, déja décrit par ailleurs.

Fourniture, pose et raccordement d’éclairage par guirlande LED a I'intérieur du tunnel. Compris raccordements
et commandes sur coffrets de chantier.

Remplacement des éléments détériorés sur simple constatation du maitre d’ceuvre.
Compris ouverture et dépose nécessaire pour surveillances visuelles de I'emprise chantier par les forces de
I'ordre selon demande préfecture.
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Location et entretien pendant la durée des travaux, dépose et enlevement, remise en état des lieux en fin de

chantier.

Localisation : musée de la Conciergerie (boulevard du palais/ cours des femmes/ courettes cour du mai/ Cour

du standard/ cour des hommes).

Décomposition du poste :

1.20.1.1. Amenée et mise en ceuvre
1.20.1.2. Location et entretien
1.20.1.3. Dépose et repli

1.20.2. Rampe d'acceés en plaque de contreplaqué marine sur ossature bois

Construction de rampe d'accés intérieure en plaques de type CTBX, de 40mm sur ossature bois (sapin),

comprenant :

les solives et lambourdes en sapin du pays avec coupe en sifflet pour forme de pente,
le plancher en plaques de contreplaqué marine assemblés par rainures et languettes,
les fixations par vis et chevilles,

le traitement des seuils en bois massif dur,

les mains courantes en sapin sur écuyers ou sur montants selon localisation,

la dépose et I’évacuation compris remise en état en fin de travaux.

Décomposition du poste :

1.20.2.1. Amenée et mise en ceuvre
1.20.2.2. Entretien et location
1.20.2.3. Dépose et repli

1.20.3. Edicule d’acces

Fourniture et mise en ceuvre d’un édicule en parpaing autour de la trémie d’acces au sous-sol en charge du lot

04 Macrolot CE gros ceuvre comprenant :

La réalisation de murs en blocs de béton normalisés de 20 cm d'épaisseur comportant 4 parois. Les
éléments seront labellisés, et porteront la marque NF. Les agglomérés de ciment seront hourdés
au mortier n° 1. Les chainages, linteaux et raidisseurs seront exécutés a l'aide d'éléments spéciaux
(angles, blocs en U, etc...). Une arase au mortier n° 4 sera réalisée en téte des murs.

La fourniture d’un linteau acier de baie en superstructure au-dessus de la porte d’acces. Traitement
anticorrosion,

la fourniture, I'acheminement et la mise en ceuvre d'un bloc porte isoplane en acier de type
VOLLBERG ou équivalent, résistance 2 (RC2), dimensions 90x210cm, équipées de cylindre ABUS
sécurisé ou équivalent, ses équipements de quincaillerie, compris ferme-porte, et barre-
antipanique,

la fermeture par badge sur controle d’acces, compris alimentation réseau par le CE électricité,
I’éclairage de sécurité, compris alimentation réseau par ce CE.

la couverture de I'édicule par panneaux sandwich, de type JI Roof PIR (JI Roof 1000 IPN) ou
équivalent, formant un versant a 1 pan pour étanchéité de I’édicule a I’eau. Fixation des panneaux
sur ossature bois (sapin).
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La dépose et évacuation en fin de travaux.

1.21. Platelage provisoire pour circulation du personnel de chantier

L'entrepreneur du présent lot devra les aménagements de platelages provisoires, dans les circulations et les

locaux intérieurs a utiliser par le personnel de chantier, compris escaliers ainsi que les rampes et autres.

Comprenant :

les fourniture et pose de platelages en panneau de contreplaqué CTBX de 30 mm d’épaisseur
minimum sur ossature en chevrons sapin, compris toutes coupes et découpes soignées afin
d’assurer une protection efficace des sols, épaisseur a déterminer suivant les charges utilisables
pour le stockage, finition recouvert d’un sol souple afin de facilité le nettoyage.

les sujétions de découpes, ajustements, etc.,

la vérification et entretien durant la période des travaux,

les remaniements en cours de chantier en fonction du besoin des différents corps d’état,

les dépose-repose autant que de besoin,

la remise en état des lieux aprés travaux.

L’'emploi seulement d’un sol souple sera également utilisé dans les circulations ou il n’est pas attendu le

déplacement de charge importante et ou la valeur patrimoniale des sols le permet. L'implantation de ses circuits

sera validée par la MOE lors de I'élaboration du PIC.

En cours de chantier, la MOE se garde le droit de demander des compléments, en cas d’oubli, de changement

de flux, ou de détérioration successive, lors de la durée du chantier. Ses flux seront naturellement modifiés selon

I’avancée des phases du projet et le besoin.

Localisation :

Toutes zones utilisées par le personnel de chantier

A I'avancement des autres corps d’état : ouverture des parquets, tranchées de sols etc.

Décomposition du poste :

1.21.1. Contreplaqué + sol souple
1.21.2. Sol souple

1.22. Protections diverses parois intérieures

1.22.1. Protection des cheminements de chantier

L'entrepreneur du présent devra la protection murale des élévation intérieures se situant dans les flux

logistiques.

Fourniture et mise en place de protections murales de 3,00 m de hauteur constituées d’une ossature bois auto

stable avec parement en bois de type CTBX ou équivalent, de 40 mm d’épaisseur, compris interposition de

plaque en polystyréne de 40 mm d’épaisseur, les angles saillants seront protégés par des profilés de type IPN et

traités contre la corrosion.
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En cas de contact avec les magonneries et parements anciens, I'entreprise devra la mise en ceuvre de feutres
d’interposition de type géotextile ou équivalent pour ne pas dégrader les surfaces existantes.

Les fixations dans les parements anciens par percements sont a éviter. En cas de percements rendus nécessaires
pour assurer la solidité de I'ouvrage, I'entreprise devra la mise en ceuvre de chevilles adaptées, dans les joints
de pierre. Les scellements chimiques étant proscrits.

Compris entretien pendant la durée des travaux, dépose et enlévement, remise en état en fin de chantier.

Localisation : Porche cour de la conciergerie, entrée 4 boulevard du Palais, entrée Atrium de Belleyme niveau 1
et 2), entrée Salle des pas perdus, I’Antichambre de la Grand’ chambre, escalier P, vestibule de la cour Impériale,
les 4 vis d’escaliers intérieurs et extérieurs...

1.22.2. Caissons en contreplaqué pour protections des groupes sculptées et cheminées

Mise en place d'un caisson de protection parfaitement étanche sur les groupes sculptés et les cheminées,
compris toutes sujétions de prise d'air extérieure, mise en ceuvre et location pour la durée des travaux.
Caisson en panneau rigide selon prescriptions, les dispositions proposées seront préalablement soumises a
I'approbation de l'architecte

1.22.3. Protection rigide du trumeau de glace et du miroir

La protection du trumeau compris miroir par feutres, polyane et panneaux de bois. L'évaluation inclura
I'entretien tout au long du chantier, les éventuelles déposes-reposes et la dépose en fin de chantier.

1.22.4. Protections de mobilier

Encoffrement des mobiliers pour protection contre les poussiéres et les projections de gravois, comprenant :
protection par polystyrene, étanchéité assurée par film polyane et encoffrement de I'ensemble en panneaux
de contreplaqué de 16 mm ép., y compris ossature et interposition de joints périphériques type élastomeére au
droit des magonneries, fourniture et pose sur toutes les faces de I'ouvrage a protéger, fixation par tous
moyens pour obtenir une étanchéité et une résistance aux chocs suffisante.

1.22.5. Protections des baies

Fermeture provisoire des baies extérieures a I'aide de protections étanches extérieures, mise en ceuvre depuis
I'extérieur uniquement, en panneaux translucides alvéolaires type « macrolon » étanches a la poussiére et a
I'eau, fixées sur ossature bois ou métal prenant appui sur les tableaux, sans percement dans les parements.
Ces panneaux pourront étre fixés dans certains cas sur les étrésillons prévus par le lot 03 échafaudages et
parapluie.

La prestation comprend I’entretien et le retrait en fin de chantier, le nettoyage du subjectile et des traces de
toutes natures a la dépose.
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Ces écrans comprendront :

- les ossatures en bois destinés a supporter les plaques rigides,

- les parois en plaques rigides translucides,

- les calfeutrements nécessaires pour une parfaite étanchéité a la poussiéere, par interposition de joints en
mousse de type compribande ou équivalent,

- toutes les fixations,

- toutes les précautions pour ne pas endommager les parties limitrophes,

- toutes les manutentions et coltinages,

- toutes les sujétions d’exécution et d’ajustage

- la dépose, remise en état et I'évacuation en fin de chantier.

Nota : La dépose-repose de certaines protections est a prévoir suivant I'avancement des travaux, en
coordination avec les lots concernés.

Le présent poste prévoit également des écrans intérieurs principalement au droit des cages d’escaliers
intérieures. Ces écrans comprendront les éléments décris ci-dessus et permettront de rendre la zone étanche.

Décomposition du poste :
1.22.5.1. Baies extérieures
1.22.5.2. Baies intérieures

1.23. Cloisonnements chantier

1.23.1. Cloisons de recoupement coupe-feu 1h

Mise en ceuvre de clotures étanches au droit des zones d’accés aux chantiers, pour interventions en site occupé,
isolement et mise en sécurité de la zone de travaux, comprenant :

- le montage de cloisons type Placostil SAD 180, dito art.9.1.5 du présent CCTP,

- le montage conformément aux recommandations du fabricant compris toutes les sujétions de pose
et de mise en ceuvre avec interposition de joints périphériques type élastomére ou mousses
comprimées au droit des magonneries pour ne pas endommager celles-ci.

- les cloisons coupe-feu seront montées jusqu'au plancher haut coupe-feu en I'absence de faux-
plafonds coupe-feu,

- leretour de la plaque de platre pour habillage des chants vus de cloisons, compris joints,

- les ossatures intermédiaires nécessaires pour fixation sous plancher et pour cloisons de grande
hauteur.

- lafourniture de baches acoustique ACOUSTEAM de chez RIGA, réduction acoustique EN I1SO 717/1,
aw :0.4,

- ladépose de I'ensemble en fin de chantier et remise en état.

Caractéristiques :

Nombre de plaques par parement : 3
Epaisseur totale (mm) : 180

Type d’isolant : laine de verre
Résistance aux chocs (J) : 120
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N° PV incendie : RS09-091

N° PV acoustique : RE CSTB 19250 & AC96-234
Protection incendie EI60

N° d’avis technique ou DTU : 9/08-870
Montants (s ou d) : double

Réaction au feu du parement plaque : A2-s1, dO

Classement des locaux humides : EA, EB

Nombre de couches : 9

Entraxe des ossatures (m) : 0,4

Hauteur limite (m) 3,4m

Epaisseur d’isolant (mm) : 140

Affaiblissement acoustique : 67 dB

Traitement de finition : finition peinte ton pierre dans les parties visibles du public ou du personnel extérieur au

chantier, comprenant :

la protection des ouvrages existants contigus,

les travaux préparatoires,

la couche d’impression et deux couches de peinture acrylique en phase aqueuse,
les réchampissages au droit des parties non peintes ou de teinte différente,

le nettoyage aprés travaux.

Aspect de finition recherché : C « élémentaire »

Localisation : selon plan des installations chantier entre toutes les zones chantier du B5, B6, B1, et les espaces

recevant du public et du personnel.

Décomposition du poste :

1.23.1.1. Amenée et mise en ceuvre
1.23.1.2. Entretien,
1.23.1.3. Dépose et repli

1.23.2. Portes de chantier

Porte intérieure provisoire d’accés aux zones chantier, comprenant :

la fourniture, I'acheminement et la mise en ceuvre d'un bloc porte bois isoplane a ame pleine,
résistance au feu EI30, affaiblissement acoustique 44dB type SONIPHONE de MALERBA ou
équivalent, seuil isophonique, dimensions standard 90x210cm.

I’équipement de cylindre sécurisé,

les équipements de quincaillerie, compris ferme-porte, et barre-antipanique

la dépose et évacuation compris remise en état en fin de travaux.

Traitement de finition : finition peinte ton pierre dans les parties visibles du public ou du personnel extérieur au

chantier, comprenant :

la protection des ouvrages existants contigus,

les travaux préparatoires,

la couche d’impression et deux couches de peinture acrylique en phase aqueuse,
les réchampissages au droit des parties non peintes ou de teinte différente,
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- le nettoyage aprés travaux.
Aspect de finition recherché : C « élémentaire »

1.23.3. Portes de chantier et controle d’acces

Porte provisoire d’accés aux zones chantier, compris contréle d’acces par badge, comprenant :

- la fourniture, I'acheminement et la mise en ceuvre d'un bloc porte bois isoplane a dme pleine,
résistance au feu EI30, affaiblissement acoustique 44dB type SONIPHONE de MALERBA ou
équivalent, seuil isophonique, dimensions standard 90x210cm- équipées de cylindre ABUS sécurisé
ou équivalent,

- les équipements de quincaillerie, compris ferme-porte, et barre-antipanique

- lafermeture par badge sur contréle d’acces,

- I'asservissement par UGCIS,

- tous les dispositifs nécessaires pour I'acces des pompiers depuis I'extérieurs,

- I'accompagnement pour mise en place de la vidéo-surveillance

- la dépose et évacuation compris remise en état en fin de travaux.

Traitement de finition : finition peinte ton pierre dans les parties visibles du public ou du personnel extérieur au
chantier, comprenant :

- la protection des ouvrages existants contigus,

- les travaux préparatoires,

- une couche d’impression et deux couches de peinture acrylique en phase aqueuse,

- les réchampissages au droit des parties non peintes ou de teinte différente,

- le nettoyage apres travaux.
Aspect de finition recherché : C « élémentaire »

1.23.4. Affichage décoratif imprimé

Fourniture et pose d'une bache décorative parfaitement tendue, reposant directement sur cloisonnement de
chantier. La bache imprimée ou stickers selon proposition de I'entrepreneur sera réalisée par une société
spécialisée, dont le choix sera soumis préalablement a I'approbation du maitre d'ouvrage et de I'architecte. La
prestation comprend :

- confection sur mesure de la bache en tissage polyester enduit PVC, d’une densité de 320 grammes/m? environ,
type BDF 115 des établissements BACHES DE France ou équivalent,

- Prévoir tous les éléments de fixation nécessaire pour pouvoir se poser sur un cloisonnement de chantier sans
venir altérer les performance coupe-feu et acoustique de I'ouvrage.

- impression de la bache en quadrichromie par procédé numérique avec traceur, utilisant des encres a solvant

La prestation comprend avant réalisation de la bache :
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-le traitement des fichiers de l'illustration pour que la définition soit parfaite malgré leur agrandissement et leur
reproduction a grande échelle,

- la production et présentation de deux maquettes a I’échelle 1/20° sur panneau de présentation de I'impression
projetée,

Les fichiers informatiques correspondant aux motifs décoratifs seront fournis a I'entreprise par le maitre
d’ouvrage ; le « Bon a tirer » BAT validé par le maitre d’ouvrage.

La bache imprimée sera réalisée par une société spécialisée, dont le choix sera soumis préalablement a
I'approbation du maitre d'ouvrage et de I'architecte.

La prestation comprendra :

- la présentation et réalisation d'échantillons et maquettes (1m2) pour validation du modeéle par I'architecte et
par la maitrise d'ouvrage,

- la fabrication d’une bache décorative suivant descriptif ci-dessous,

- I'impression du motif par solvant, avec traitement anti-UV et anti-graffitis,

- I'équipement d'un ensemble d'ceillets pour fixation en place sur les cadres,

- la mise en place en coordination avec I'entreprise responsable de I'échafaudage, suivant localisation sur
dessins ci-joints,

- toutes les suggestions nécessaires a I'intégration d’une porte et de technique (blocs réglementaires, sécurité,
éclairage etc...)

- la vérification mensuelle des fixations et du bon état de la bache, y compris compléments si nécessaire

Localisation : Galerie Dauphine, Galerie des Prisonniers et Cour de Cassation, en limite de zone intérieure
chantier.

1.23.5. Cloisons provisoires de recoupement grandes galeries

Réalisation d’'une magonnerie en blocs de béton cellulaire autoclavé ( YTONG) conforme a la norme NF EN
771-4 et son complément national NF EN 771-4/CN provenant d’usines certifiées 1ISO 14 001, justifiant d’un
label Natureplus et de fiche FDES conforme a la norme NF EN 15804+A1 et son complément national XP PO1-
064/CN y compris :

Mise en ceuvre a joints croisés a I'aide du mortier colle (Preocol) sous avis technique 16/11-625 (ou
équivalent) permettant d’utiliser les coefficients de sécurité de 5 et 6.5 pour déterminer la charge admissible
et de I'outillage adapté suivant les prescriptions techniques du DTU 20.1. 1ler rang de chaque niveau (étage)
posé sur une arase seche de mortier.

Elle doit étre hydrofugée au premier niveau au-dessus du sol pour la coupure de capillarité. Les retours
d'angles, trumeaux, jambages etc... seront exécutés avec des blocs spéciaux, destinés a cet effet.

La réalisation devra épouser parfaitement la forme des galeries / voltes permettant de créer une séparation
physique du sol jusqu’au haut de la voQte entre les espaces maintenues en activités, et le chantier.
L’entrepreneur devra par tous les moyens nécessaires fermer ses grandes galeries afin d’assurer I’étanchéité a

I'air et au feu entre le chantier et les espaces du palais maintenues en activités.

Le poste comprend :
- lafourniture et mise en ceuvre des blocs en béton cellulaire ;
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- la pose des cloisonnements, qui devra étre étudié afin d’anticiper le démontage pour ne pas dégrader
les élévations, les sols et les voltes des galeries;

- aucun percement ou ancrage ne pourront étre fait,

- Le cloisonnement devra permette la parfaite étanchéité acoustique entre le périmetre chantier et hors
chantier,

- la fourniture et pose de semelle si nécessaire,

- compris toutes réservations et sujétions pour intégration d’appareils électriques (éclairage,
interrupteurs, etc.) et de CVC et plomberie,

- Compris toutes les suggestions pour I'intégration de porte de chantier / badges/ blocs de secours etc...

- La mise en place d’une plaque de platre c6té Palais et I’exécution d'un enduit de lissage sur I'ensemble
pour pouvoir appliqué I'affichage décoratif. Le rendu final devra permettre d’obtenir une parfaite
planéité dans I'objectif de recevoir I'affichage décoratif prévu dans le présent marché,

- Entretien, nettoyage, dépose en fin de chantier, et le nettoyage finale,

- En cas de détérioration du batiment existant, liée a la pose ou a la dépose de ces cloisonnements
provisoires, les frais pour les réparations seront a la charge de ce lot.

L’entrepreneur devra obtenir un avis de chantier.
Caractéristiques :

- Epaisseur totale (mm) : 50, 70, 100

- Résistance aux chocs (J) : 120

- Protection incendie EI60 a EI180

- Avis de chantier

- Réaction au feu du parement plaque : Al

- Hauteur limite (m) : 7,50 m

- Llargeur limite (m) : 7,50 m

- Affaiblissement acoustique : 67db

Localisation : Galerie Dauphine, Galerie des Prisonniers et Cour de Cassation, en limite de zone intérieure
chantier.

Mise en ceuvre de cl6tures étanches au droit des zones d’accés aux chantiers, pour interventions en site occupé,
isolement et mise en sécurité de la zone de travaux, comprenant :

1.24. Isolement au feu base-vie /chantier

1.24.1. Bache CF tendu

Afin d’atteindre un degré CF 1h entre la base-vie et le batiment, I'entrepreneur devra la fourniture, et pose
d’un écran de cantonnement en toile souple textile composé de fibre de verre et enduit de polyuréthane sur
les 2 faces type SMOKETEX-M des établissements AIRSUN ou équivalent.
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Cet écran sera réalisé sans limite de dimensions en associant plusieurs modules. Ces derniers sont assemblés
sur chantier pour faciliter la manutention et la pose, tout en respectant la configuration et les contraintes du
site.

Cet écran devra répondre aux exigences réglementaires.

lIs seront positionnés dans des caissons et fonctionneront de la fagon suivante :

- Descente de I'écran lors de la rupture intentionnelle d’alimentation électrique.

- Passage en position basse de sécurité par débrayage de I'arbre et descente de la toile par phénomeéne de
gravité.

- Réarmement et remontée de I'écran par moteur tubulaire 24 VCC.

- Réglage des courses de descente/remontée de I’écran par module électronique de temporisation.

L'entrepreneur du présent lot devra tous les raccordements nécessaires pour le bon fonctionnement de
I’écran et notamment I'asservissement au SSI.

Elle sera installée contre les échafaudages situés entre les bungalows et le batiment (fagade N) et
I'entrepreneur devra la réalisation et pose de toutes les ossatures complémentaires et nécessaires.

Location et entretien pendant la durée des travaux, dépose et enlevement, remise en état des lieux en fin de
chantier.

1.24.2. Caisson CF tour de I’horloge

Mise en ceuvre de clotures étanches au droit des menuiseries situées dans la tour de I’horloge orientées vers
le quai de I'horloge, pour préservation d’un degré CF entre la base-vie et la zone de chantier.

L'isolement et mise en sécurité de la zone de travaux, comprenant :

- le montage de cloisons type Placostil SAD 180, dito art.1.23.1 du présent CCTP,

- la fourniture et mise en ceuvre d’une porte dans le sas pour pouvoir rentrer dedans.

- le montage conformément aux recommandations du fabricant compris toutes les sujétions de pose et de
mise en ceuvre avec interposition de joints périphériques type élastomere ou mousses comprimées au
droit des magonneries pour ne pas endommager celles-ci.

- les cloisons coupe-feu seront montées jusqu'au plancher haut coupe-feu en I'absence de faux-plafonds
coupe-feu et de moulures au plafond.

En cas de présence de mouluration, I'entrepreneur devra la réalisation étanche d’un sas compris
cloisonnement et plafond coupe-feu en plaque de platre.

- le retour de la plaque de platre pour habillage des chants vus de cloisons, compris joints,
- les ossatures intermédiaires nécessaires pour fixation sous plancher et pour cloisons de grande hauteur.
- la dépose de I'ensemble en fin de chantier et remise en état.

Caractéristiques :
Nombre de plaques par parement : 3
Epaisseur totale (mm) : 180
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Type d’isolant : laine de verre

Résistance aux chocs (J) : 120

N° PV incendie : RS09-091

N° PV acoustique : RE CSTB 19250 & AC96-234

Protection incendie EI60

N° d’avis technique ou DTU : 9/08-870

Montants (s ou d) : double

Réaction au feu du parement plaque : A2-s1, dO

Classement des locaux humides : EA, EB

Nombre de couches : 9

Entraxe des ossatures (m) : 0,4 Hauteur limite (m) 3,4m

Epaisseur d’isolant (mm) : 140

Affaiblissement acoustique : 67 dB

Traitement de finition :

- la protection des ouvrages existants contigus,

- les travaux préparatoires,

- la couche d’impression et deux couches de peinture acrylique en phase aqueuse,
- les réchampissages au droit des parties non peintes ou de teinte différente,
- le nettoyage aprés travaux.

Aspect de finition recherché : C « élémentaire »

Compris un bloc porte isoplane EI60 Ra 33, d’un vantail, simple action sur huisserie bois, de type MALERBA ou
équivalent comprenant :

- le bloc-porte pare-flamme EI60 et acoustique constitué d’un vantail bois d’épaisseur 40 mm équipé d’un joint
balai et d’une huisserie bois avec joint d'étanchéité a I'air, doté d'un affaiblissement acoustique renforcé

- I’huisserie bois isophonique pour mise en ceuvre a I'avancement ou aprés-coup sur tous types de supports

- les doubles poignées de forme ergonomique, bouton moleté en face intérieure et cylindres aux deux faces avec
serrures sur organigramme du site, les plaques de propreté

- pour les espaces accessibles PMR : la poignée de tirage, les plaques de propreté, modele a soumettre a
I'approbation du maitre d’ceuvre,

Localisation : L'ensemble des ouvertures de la tour de I'horloge donnant sur le quai de I’horloge
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2. LOGISTIQUE ET GARDIENNAGE
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Prescriptions générales
Le prestataire devra la mise en place d’une équipe dont les objectifs sont les suivants :
- Controler, analyser et coordonner I'ensemble des plannings de livraisons, les acheminements et
évacuations;
- Coordonner les moyens logistiques sur les différents sites ;
- Manager le personnel logistique et régler le rythme de travail moyen sur les différents postes de son
équipe ;
- Veiller a la réalisation des constats de nettoyage et d’état des stocks,
- Organiser et planifier les aires de stockages tampons, extérieurs et intérieurs ;
- Contréler I'application des procédures et la tracabilité ;
- Assurer I'interface avec les maitres d’ceuvre, les équipes travaux et les autres intervenants ;
- Assurer la performance globale de son équipe (co(ts, qualité, délais, RH : compétences, sécurité, climat
social...);
- Contréler la tenue des engagements sur le taux de revalorisation des déchets ; pour cela il va assurer
la gestion et le suivi administratif des déchets en lien avec le responsable homme vert ;
- Tenir le tableau de refacturation aux sous-traitants des prestations logistiques ;
- Transmettre les rapports des remontées de terrain hebdomadaires ;
- Participer aux réunions de chantier hebdomadaires.

Etudes de projets — accompagnement — PIC

Pendant la phase de préparation du chantier un bureau d’étude composé d’une direction technique, d’experts
en logistique de chantiers, d’ingénieurs méthodes et d’experts techniques aguerris aux chantiers d’envergure
et a fortes contraintes sera réuni.

Il aura pour objectif de concevoir une réponse en termes de moyens humains et de moyens techniques
permettant d’optimiser le chantier et de satisfaire aux objectifs calendaires, financiers et de qualité de mise en
ceuvre du projet. Cette réponse pourra étre établie en concertation avec les entreprises titulaires des marchés
de travaux.

Les propositions formulées donneront lieu a des échanges et seront soumises a la validation de I'équipe de
maftrise d’ceuvre et du maitre d’ouvrage.

Prise en main du site
Les équipes de conception et sur le chantier auront a charge :

- La prise de possession et la mise en sécurité du site (déclaration GN13, GN6 ou toute demande
d’autorisation liée au fonctionnement de I'établissement recevant du public pendant la durée du
chantier) ;

- Lamise en place de la signalétique, compris celle qui pourra étre exigée par la maitrise d’ouvrage a des
fins de communication interne ou publique ;

- La protection des riverains ;

- Lamise en ceuvre et I'aménagement des bases vie dans ses différentes phases ;

- Les branchements et demandes de raccordement aux concessionnaires pour les installations de
chantier ;
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L'acheminements et I'évacuation en fluides de la base vie (EU, EV, Electricité Cfo Cfa, téléphone etc.);
Les évacuations incendie du personnel du chantier et du personnel du Palais pour les zones mitoyennes
impactées par les zones travaux ;

La création des accés piétons et des acceés engins, des zones de livraison et de stockage ;

Les clétures intérieures de chantier, conformément aux exigences émises par le maitre d’ouvrage, le
RUS, le COMILI, et la maitrise d’ceuvre ;

Les cl6tures extérieures de chantier conformément aux exigences pouvant étre émises par les services
de la voierie, la Préfecture de Police et la ville de Paris, les concessionnaires etc.

Moyens mis en ceuvre

Les équipes de conception et sur le chantier auront a charge :

La mise a disposition des engins de chantier et des matériels de manutention (chariots élévateurs, lifts,
transpalettes, etc.) ;

La planification des flux, gestion du trafic horizontal et vertical ;

La gestion, ’harmonisation, la mutualisation des ressources entre les différentes entreprises du projet ;
La gestion de la base vie encadrante et compagnons ;

L'ajustement des besoins en bases vie ;

La gestion administrative des accés ;

La surveillance et la sécurité du chantier ;

Les solutions intégrales de gestion et de valorisation des déchets éligibles a la REP ;
L'accompagnement au respect des engagements et certifications HQE ;

Les constats photo géolocalisés pour le nettoyage, le stockage et le tri ;

L'exploitation des données numériques pour ['optimisation de la stratégie logistique et
environnementale.

Fin de chantier

Les équipes de conception et sur le chantier auront a charge :

Le repli des installations provisoires ;

Le ramassage et la revalorisation des déchets ;

Le déménagement et le stockage des matériels et des matériaux dans les locaux de I'entreprise en fin
de chantier afin de libérer les espaces et permettre I'achevement de I'ouvrage ;

La mobilisation d’équipes complémentaires en phase de livraison ;

Les réapprovisionnements en flux tendus pour les levées de réserve ;

Le nettoyage de chantier.

Solution numérique de logistique de chantier

L’entreprise devra la mise en place d’un logiciel de traitement logistique du chantier, permettant :

La coordination des flux et la régulation du rythme de circulation des engins et des personnels ;

La gestion des badges et des casiers (attribution des casiers, éditions des badges ...) ;

Le suivi des stocks avec une optimisation de I'utilisation de I'espace, et des constats des volumes de
matériels stockés ;
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La vérification de la propreté du chantier : constats nettoyage et stockage, liste des actions correctives,
constats de bonne exécution ;

Le suivi de l'utilisation des bacs a déchets: tragabilité de I'utilisation des bacs, attribution aux
entreprises ;

L’édition et la consultation des tableaux de bord et des factures de services utilisés.

Le logiciel mis a la disposition des entreprises, permettra :

La réservation en fonction des besoins, de moyens de déchargement, d’élévation ou de zones de
livraisons ;
Le suivi du stock de matériels et de matériaux par batiments et par étages ;
La rédaction de constats sur tablettes :
o Constats photo géolocalisés sur plans ;
o L’envoi de rapports de visite par mail ;
o L'archivage chronologique des constats ;
La refacturation :
o L'édition d’une facture par société, par service utilisé ;
o Lasynthese sur tableau de bord ;
e pointage du matériel livré :
L tage d tériel |
Le chronométrage des arrivées et départs effectifs des livraisons et enléevements planifiés ;
Le comptage des colis ;
L’ajout et le pointage des livraisons non prévues ;
Le signalement des livraisons attendues non effectuées ;

O O O O

Le ratio prévisionnel vs réel ;
o Le recueil de signature sur mobile ;
La gestion des badges en ligne :
o Saisie des informations et transmission des données via une passerelle de controle d’acces ;
o Transmission du dossier administratif (Identité, DPAE, carte BTP) ;
o Edition des badges aprés vérification ;
o Notification par mail de l'inutilisation ;
o Désactivation automatique et paramétrable de fin de validité ou d’inactivité ;
La gestion des casiers :
o Attribution des casiers en ligne ;
o Suivi des affectations DDAE, cartes BTP et constats de dégradations ;
o Le suivi d’'occupation chaque semaine, afin d’optimiser 'utilisation global des casiers
Le tracage des bacs et identification du contenu :
o Identification du type de déchet et de I'entreprise génératrice ;
o Suivi des parcours des bacs ;
o Facturation selon type ;
o Planification des demandes de bacs.

Plateforme collaborative d’échange de donnes informatiques

L’entreprise devra la mise en place d’une plateforme collaborative entre tous les lots, pour toute la durée du

chantier et de la GPA permettant la Gestion Electronique des Documents (GED).
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La prestation comprendra :

- Un espace de stockage suffisant pour stocker I'ensemble des documents, sans limite de taille ou de
format, et quel que soit le volume de données nécessaire. Il sera dimensionné pour I'ensemble des
acteurs.

- Laplateforme sera accessible 7j/7, 24h/24

- Une démonstration sera réalisée auprés de tous les acteurs du chantier (lots/ MOE/OPC /MOA) afin
d’expliquer le fonctionnement. L’entrepreneur aura a sa charge toute la formalisation et la rédaction
des procédures associées a l'usage / exploitation de la plateforme collaborative. (Procédures transmises
al’ensemble des utilisateurs au moment de la mise en place des plateformes collaborative et de I'arrivée
de nouvel utilisateurs). Le Fournisseur aura également la responsabilité du respect de ces procédures
par les intervenants du projet et appliquera des mesures correctives en cas de dysfonctionnement
constaté.

- Une période de test et de paramétrage de I'outil sera incluse

- Le Fournisseur disposera d’une hotline accessible par téléphone et par mail afin de répondre aux
attentes courantes des utilisateurs. Il y aura également un interlocuteur opérationnel privilégié pour
le MOA. Celui-ci sera a méme d’opérer techniquement sur la plateforme.

- Alafindel’exécution du marché, le fournisseur procédera a la destruction de I'ensemble des documents

stockés sur la plateforme collaborative aprés accord du maftre d’ouvrage, et remet a ce dernier une
attestation de destruction des dits fichiers. L'ensemble des documents de la plateforme collaborative
seront remis au maitre d’ouvrage avant destruction.

- L'arborescence de démarrage sera mise a disposition du maitre d’ouvrage définit selon ses critéres en
amont. L'arborescence pourra étre modifiée par le maitre d’ouvrage. L'utilisateur aura la possibilité
d’ajouter des sous-dossiers dans son espace réservé, selon les droits accordés.

- Pendant la durée du contrat, le fournisseur présentera les capacités d’évolution de la plateforme (mise
a jour / et développement de nouvelles fonctionnalités).

- Lentrepreneur devra remettre a la maitrise d’ouvrage, une sauvegarde, 1 fois par semestre sur un
disque dur externe, comportant I'ensemble des données hébergée et des comptes utilisateurs. En
dehors de ces sauvegardes, le maitre d’ouvrage pourra solliciter la transmission ponctuelle d’une
sauvegarde. Le titulaire de ce lot devra la fournir sous le délai d’'une semaine.

- Les serveurs utilisés pour expliciter les données et effectuer les sauvegardes sont localisés en France.
D0 a I'importance et a la sécurité du site du Palais de Justice, les serveurs choisis, feront I'objet d’une
validation par le service informatiques et de sécurité de I’APIJ.

- Le fournisseur précisera les dispositions prises par ces services pour assurer 'intégrité des données et
leur réparation/ remplacement si nécessaire.

- Une tracabilité de I'activité des usagers de la plateforme sera possible et renseignée au maitre d’ouvrage
en cas d’'usage détourné ou hors sujet. Il sera en mesure d’extraire et de transmettre au maitre
d’ouvrage de fagon récurrente, un rapport sous format exploitable de I'activité.

- Lefournisseur garantira la confidentialité des données, accessibles seulement aux personnes auxquelles
les droits sont accordés. Le maitre d’ouvrage désignera plusieurs référents habilités a donner
I'autorisation d’ouverture de compte utilisateurs. Les utilisateurs disposeront de comptes de connexion
dont le mot de passe est stocké crypté en base de données, selon un algorithme en MD5 le rendant
indéchiffrable.

- La plateforme collaborative sera accessible via un navigateur web, permettant I'acces a I'ensemble des
documents sur tous types de terminaux (ordinateurs, tablettes et smartphones), ainsi que depuis tous
types de navigateurs. Cette interface doit permettre le dépot et le téléchargement de fichiers sans que
leur taille puisse étre limitative.
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- L'entrepreneur a durant toute la durée du contrat un devoir de conseil aupres de la maitrise
d’ouvrage.

- La plateforme collaborative doit permettre aux utilisateurs d’établir leurs visas.

- Liste non exhaustive, se référer au cahier des charges...

Les données contenues sur la plateforme sont la propriété du maitre d’ouvrage. Le fournisseur de la
plateforme ne pourra aucunement utiliser ses données sans I'autorisation explicite du maitre d’ouvrage.

Nota : Voir cahier des charges

Bureautique
L'entreprise devra la mise en place de postes de travail bureautiques pour I'équipe logistique. Cela inclut
mobilier, et équipement informatique nécessaire.

Horaires décalés du logisticien

Pour les nuisances importantes, les travaux pourront étre menés en horaires décalés de OH a 12H. Le logisticien
sera amené a avoir des horaires complémentaires de OH a 7H. Chaque entreprise nécessitant ce complément
devra prendre en charge ces horaires complémentaires. Aucun travail d'importance sans présence sur site du
logisticien.

Missions de surveillance
L’entreprise devra :
- Rassembler tous les PPSPS de tous les intervenants sur le chantier ainsi qu’une copie du registre journal ;
- Rassembler tous les PV de consignations des réseaux techniques avant travaux ;
- Rassembler tous les PV de consignations des réseaux incendie établis en collaboration avec le PCI-PCS ;
- Collecter les mesures surfaciques plomb avant interventions et les mesures libératoires de zones
plombées

Sujétions plomb

Les interventions dans un monument historique, présentent par nature un risque d’exposition aux poussieres
et écailles de plomb. L’entrepreneur se reportera aux prescriptions du CE Dépollution et aux annexes du CCTP.
L’entreprise prévoira dans ses prix les équipements de protection individuelle (EPI) pour ses travailleurs et
s’assurera lors de ses interventions du respect des consignes et des mesures d’hygiéne réglementaires.

Nota :

Le terme "Mission" utilisé dans le nom des postes fait référence a un objectif ou une tdche a accomplir dans le
cadre du projet, et non a un nombre de personnes affectées a cette tdche. En d’autres termes, une "Mission"
correspond a I’'ensemble des travaux, services ou prestations devant étre réalisés pour atteindre un résultat
précis.
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1 mission n’est donc pas équivalente a 1 personne mais plutét a 1 objectif. Afin d’atteindre cet objectif,
I’entrepreneur sera libre de mettre en place la quantité de ressources humaines et matériels nécessaires pour
accomplir ces téches.

L’entrepreneur devra accomplir I'ensemble des missions dans le cadre de son marché. En cas de non-exécution
ou de mauvaise exécution d’une mission (non atteinte des objectifs) par le titulaire de ce lot, un premier rappel
a l'ordre sera effectué par I’'OPC ou la MOE.

Ces missions sont chiffrées sur une base mensuelle.

2.1. Management logistique

L’entreprise devra une prestation globale de pilotage logistique selon des méthodes opérationnelles éprouvées.
Les interlocuteurs devront en concertation avec I’'ensemble des acteurs, identifier les objectifs du chantier pour
optimiser :

- Les flux horizontaux et verticaux ;

- Les livraisons ;

- Le suivi et le stockage des matériaux et matériels ;

- Lagestion et la tracabilité des déchets ;

- Le déploiement et la rotation d’équipes de nettoyage.

LOGISTICIEN / CONDUCTEUR DE TRAVAUX LOGISTIQUE
Le logisticien est un des acteurs stratégiques du chantier en matiére de distribution, approvisionnement et
modélisation des flux logistiques et de transport. Il coordonne et pilote les actions de I’équipe logistique et utilise
les ressources numériques pour I’'ensemble des services de logistique ; ses missions sont les suivantes :
- Controler, analyser et coordonner I'ensemble des plannings de livraisons, les acheminements et
évacuations ;
- Coordonner les moyens logistiques sur les différents sites ;
- Manager le personnel logistique et régler le rythme de travail moyen sur les différents postes de son
équipe ;
- Veiller a la réalisation des constats de nettoyage et d’'état des stocks ;
- Controler I'application des procédures et la tragabilité ;
- Assurer I'interface avec les maitres d’ceuvre, les équipes travaux et les autres intervenants ;
- Assurer la performance globale de son équipe (co(ts, qualité, délais, RH : compétences, sécurité, climat
social...) ;
- Controler la tenue des engagements sur le taux de revalorisation des déchets ; pour cela il va assurer la
gestion et le suivi administratif des déchets en lien avec le responsable homme vert ;
- Tenir le tableau de refacturation aux sous-traitants des prestations logistiques ;
- Transmettre les rapports des remontées de terrain hebdomadaires ;
- Participer aux réunions de chantier hebdomadaires ;
- Assure le fonctionnement de la laverie spécialisée plomb.
- Assurera les accés des zones de travaux finies du chantier. Sa mission est d’assurer la bonne
conservation des zones achevées notamment en fermant a clé tous les passages et toutes les pieces
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internes une fois terminée. C'est lui qui aura la responsabilité des clés. S’il y a des réserves sur les
travaux précédents, » I’homme clé » dirigera les intervenants vers I'emplacement exact des travaux et
leur permettra uniquement d’accéder aux étages et aux zones concernés. Il est de la responsabilité du
logisticien de vérifier les droits d’accés, de guider les intervenants et de fermer tous les droits d’accés
nécessaires. Il peut étre amener a établir des constats sur I'état des ouvrages achevés.

CHEF DE CHANTIER LOGISTIQUE / FACILITATEUR

(Présence en fonction de I'activité et nombre de corps d’état sur chantier suivant planning et phasage
dimensionné par I'entreprise.)

Le chef de chantier logistique ou facilitateur est le bras droit du logisticien pour la logistique opérationnelle au
sein des ouvrages en construction. Polyvalent sur toutes les étapes et les besoins en logistique, il veille a la bonne
exécution de tout le déroulement du chantier pour les missions de nettoyage, stockage des matériels et
matériaux et gestion des déchets. Il gére les équipes et effectue un travail de planification, de coordination et
de contréle du chantier.

Décomposition du poste :
2.1.1. Mission logisticien / conducteur de travaux logistique, effectif de compagnon <125p
2.1.2. Mission logisticien / conducteur de travaux logistique, effectif de compagnon >125p
2.1.2.1. Mission chef de chantier logistique, effectif de compagnon <125p
2.1.2.2. Mission chef de chantier logistique, effectif de compagnon >125p

2.2. Equipe traffic

Les équipes trafic empruntent les voies de circulation dédiées au chantier pour veiller a I'acheminement des
matériels et matériaux en toute sécurité pour les personnels circulant sur le chantier. lls protegent I'intégrité
des livraisons.et sont acteurs de la régulation des flux horizontaux des chantiers et de la réduction des espaces
de stockage.

AGENT TRAFFIC
Les prestations a fournir par le titulaire du présent lot sont destinées a assurer le contréle des accés au chantier,
ainsi que le controle des livraisons pour I’ensemble des lots, pendant toute la durée de I'opération.

L’agent trafic régule la circulation de tous les engins participant au chantier et garantit ainsi la fluidité du trafic
horizontal entrant et sortant. Il gére également la circulation des personnels intervenant sur le chantier dans le
respect de toutes les regles et normes de sécurité en vigueur sur le chantier.

Il sécurise les périmetres nécessaires aux zones de manceuvre, place les équipements de signalisation et
contribue activement a la prévention de tout accident.
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En identifiant des zones potentielles de blocage, il anticipe et optimise la gestion des flux de circulation,
facilitant ainsi le bon déroulement de la construction de I'ouvrage.

Le titulaire du présent lot doit se coordonner parfaitement avec les titulaires de tous les autres lots afin que le
chantier se déroule en bonne intelligence et avec le minimum de perte de temps.
Il doit respecter scrupuleusement toutes les regles de sécurité en vigueur sur le site.

L’entrepreneur du présent lot affecte, de 6h a 18H environ, pendant toute la durée du chantier, le personnel
nécessaire qui sera chargé de :

- la gestion rigoureuse des plannings de livraisons de I'ensemble des lots,

- la coordination avec le Service sécurité pour la délivrance des autorisations d’accés, applications des
consignes de sécurité interne et externe (type VIGIPIRATE), I'établissement et les délivrances des
badges,

- s’assurer qu’il n’y ait pas de travaux bruyants en dehors des périodes autorisées,

- la vérification du port du badge pour chaque intervenants sur le chantier,

- la gestion des clefs de I'ensemble des zones du chantier, avec tenue d’un registre,

- le contréle de I'identité des personnes accédant au chantier par la porte du chantier durant les horaires
d’ouverture du chantier et tenir a cet effet un registre-journal des entrées et sorties.

Moyens humains :

L’entrepreneur doit mettre sur le chantier du personnel de I'entreprise en nombre suffisant pour faire face aux
prestations a exécuter ; il adaptera son organisation au déroulement des travaux.

En cas de remplacement du ou des titulaires du poste, le remplagant devra connaitre au préalable toutes les
consignes a respecter.

Pour ce faire, il devra déja avoir participé, en accompagnant au moins pendant une journée ’lhomme trafic, aux
prestations a exécuter.

Le personnel de I'entreprise devra étre muni de badge.

Le personnel devra toujours étre correctement habillé et équipé conformément au code du travail.

En cas de remplacement de ’homme « trafic », le maitre d’ouvrage devra étre informé par écrit une semaine au
préalable.

CHEF DE COUR
Le chef de cour assiste le logisticien sur les aspects opérationnels sur les espaces extérieurs du chantier. Le
chef de cour coordonne les flux d’entrée et de sortie des camions qui se présentent en périphérie pour les
diriger vers les espaces de stockage et d’approvisionnement adéquats ; il identifie la provenance des camions
et gére la zone tampon.
Il est le garant de la fluidité des acheminements en flux horizontaux (formation de cariste et chef de
manceuvre), il maitrise I'ensemble des solutions mises en place et assure :

- Lagestion d’une équipe composée des caristes, hommes trafics et élingueurs,

- Lagestion des aléas,

- La manceuvre des camions ampliroll et des manuscopiques,

- Lagestion du chef d’équipe « sous-sols »,

- Les remontées d’informations au conducteur de travaux,

- L’application du planning de livraisons, |'affectation des véhicules,

- La vérification des acces, zones de stockage extérieures suivant le planning,
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- Les commandes des rotations de bennes déchets,
- La vérification du tri des déchets avant toute rotation,
- Le contrdle du respect des regles de sécurité par les différents intervenants,

CARISTE BTP

Le cariste est titulaire d’un permis CACES pour acheminer les matériels et matériaux de construction. Il conduit
tous les engins nécessaires au stockage, chargement et déchargement des camions ; chariots élévateurs,
chariots tracteurs, chariots télescopiques, gerbeur électrique ou encore transpalettes munis de fourche. Le
cariste de logistique de chantier est expert dans I'optimisation des opérations de manutention en flux
verticaux et horizontaux pour le stockage et la livraison des matériels et matériaux sur les chantiers de
construction. Sa maitrise parfaite de toutes les étapes des opérations participe a la prévention des risques
d’accident et de casse.

Décomposition du poste :

2.2.1. Mission homme trafic 12/24h, 5/7j, effectif de compagnon <125p
2.2.2. Mission homme trafic 12/24h, 5/7j, effectif de compagnon >125p
2.2.3. Mission homme trafic 7h/j le samedi

2.2.4. Mission chef de cour, effectif de compagnon <125p

2.2.5. Mission chef de cour, effectif de compagnon >125p
2.2.6. Mission cariste BTP, effectif de compagnon <125p
2.2.7. Mission cariste BTP, effectif de compagnon >125p

2.3. Equipe acheminement

Les équipes acheminement effectuent le chargement, déchargement, tri, stockage de matériels et matériaux
en flux verticaux. lls sont acteurs de la régulation des flux verticaux du chantiers et de I'optimisation des
espaces de stockage.

AGENT LIFTIER

L’agent liftier assure la circulation des matériels et des matériaux par lift ou monte-charge. Il veille au respect
des consignes de sécurité : nombre de personnes, poids total, encombrement, systeme et procédure d’alarme,
etc.

Il assure son entretien courant et son nettoyage; également il anticipe le déclenchement de procédures de
maintenance.

Au quotidien, il recueille et centralise les demandes de chargement et déchargement aux différents étages du
batiment.

En fonction des demandes il coordonne et priorise I'acheminement des matériels et matériaux en flux
verticaux.

L'agent liftier a également une mission environnementale puisqu’il gére I’évacuation des bacs a déchets pleins
et I'approvisionnement en bacs a déchets vides par lift pour le chantier.
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MANUTENTIONNAIRE

Le manutentionnaire effectue toutes les opérations de manutention liées aux approvisionnements du
chantier. Il prépare, trie, conditionne, emballe les matériels et matériaux dans la plus grande précaution avec
les équipements de rigueur. Il nettoie sa zone de stockage et veille a la bonne marche et sécurité des
équipements et accessoires nécessaires a la manutention.

ELINGUEUR / CHEF DE MANOEUVRE

L’élingueur ou chef de manceuvre maitrise I'acheminement vertical des matériels et matériaux de
construction. Il procede a I'évaluation du type, poids, encombrement de la charge a lever pour sélectionner les
élingues en chaine, cordage ou cable adaptées a la situation. Il accroche et décroche les charges aux appareils
de levage comme les grues et autres. Il donne aux conducteurs des engins de levage les ordres nécessaires aux
manceuvres requises ; il veille au respect de toutes les regles de sécurité en vigueur et anticipe la difficulté et
les dangers liées aux charges lourdes et volumineuses pour mener a bien toutes les opérations de livraison
délicates. Il assure le stockage, le déplacement et la distribution des flux de matériels et matériaux tout en
veillant quotidiennement a la sécurité des équipements et accessoires de levage.

Décomposition du poste :

2.3.1. Mission liftier, effectif de compagnon <125p

2.3.2. Mission liftier, effectif de compagnon >125p

2.3.3. Mission manutentionnaire, effectif de compagnon <125p
2.3.4. Mission manutentionnaire, effectif de compagnon >125p
2.3.5. Mission élingueur, effectif de compagnon <125p

2.3.6. Mission élingueur, effectif de compagnon >125p

2.4. Environnement et propreté

Dimensionnement par I'entreprise sur la base du phasage trimestriel de I'opération et du planning.

BENNES TRI RECYCLAGE

Les équipes environnement et propreté assurent le nettoyage, le tri et la collecte des déchets du chantier dans

le respect de I'application de la Responsabilité Elargie du Producteur (REP).

Les prestations de gestion et de valorisation des déchets seront adaptées aux besoins et charges du chantier.

Les centres de tri en base arriére garantiront la gestion des déchets en flux tendus, |la rotation des bennes et

I'acheminement vers les exutoires adéquats.

L’organisation des équipes de nettoyage devra assurer la bonne tenue des chantiers et des stockages, le

dégagement des voies de circulation et la réduction des pollutions liées aux chantiers.

Le titulaire du présent lot doit a sa charge la mise en place et la gestion / logistique générale des bennes du

chantier compris I'évacuation dans des centres de tri agréés, de I'ensemble des déchets et gravois résultant des

travaux T.C.E. de I'opération, hormis pour les déchets pollués et dangereux (plomb et amiante) qui seront a la

charge des entreprises concernées. Les prestations comprendront :

- la mise a disposition de bennes pour le tri sélectif et recyclage de I'ensemble des gravois résultant des

travaux T.C.E. de I'opération, dans le respect des consignes de tri et des recommandations de la REP
PMCB (Produits et matériaux de construction du batiment), DEEE (Déchets d’équipements électriques
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et électroniques), DEA (Déchets d’équipements d’ameublement), DDS (déchets de produits chimiques

et outillages de peinture), etc.

- le transport des bennes au fur et a mesure de leur remplissage aux centres de tri, y compris dans les

déchetteries spécialisées,

- les chargements et transports en camions des bennes, containers, compris toutes manutentions,
- les taxes et droits de décharges, déduction faite des gratuités de traitement des déchets de chantier

couverts par la REP,.

- les nettoyages réglementaires de voiries.

Lors de I'enlevement des déchets par bennes, I'entrepreneur s’assurera qu’aucun élément du chargement ne

peut tomber sur la voie publique et prévoira, le cas échéant, un filet de contention. L’entrepreneur aura donc a

sa charge la fourniture des bennes et de I'ensemble des points de collecte permettant aux différentes

entreprises de trier leurs déchets.

AGENT DE MANUTENTION DES BACS A DECHETS
Les agents de manutention des bacs a déchets mettent a disposition et récupérent les bacs auprées des liftiers.

lIs assurent la tracabilité des bacs en les scannant lors de la remise et lors de la récupération.

lIs sont les garants de la qualité de tri en bacs et en bennes, signalent et corrigent des anomalies de tri. lls ont

a charge de faire respecter les consignes et recommandations de tri exigés par la REP.

HOMME VERT

L’homme vert gére tous les sujets liés aux déchets et supervise I'équipe d’agents de manutention des bacs.

Il optimise le tri et les rotations et s’assure par un systeme de ronde réguliére a disposer systématiquement de

bacs a déchets vides aux points de collecte définis et identifiés.

Il dispose d’une formation chef de manceuvre pour le vidage des bennes type secatol et d’'un CACES 9 pour le

manuscopique équipé d’un retourneur.

Plus spécifiquement, dans le cadre d’une opération visant une certification HQE / BREEAM / LEED, ses taches

sont les suivantes :

O

Déchets

-> Utiliser I'application de gestion des déchets et dresser des constats

-> Vérifier la présence des bacs a déchets dans les lieux appropriés

-> Vérifier que le tri des déchets est bien effectué

-> Réunir tous les bordereaux de suivi des déchets dans un classeur spécifique
-> Informer le responsable BREEAM des faits nécessitant la réalisation d’une fiche événement.
Propreté du chantier

-> Propreté de la zone déchetterie

-> Vérifier que les bennes soient bachées avant évacuation

Consommations

-> Suivi des consommations d’eau et d’électricité.

FONCTIONNEMENT LAVERIE
De fagon a assurer un roulement des EPI fournis par les différents intervenants, I’entreprise en charge de la

laverie devra retourner les effets confiés, apres traitement, sous 3 jours ouvrés.
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Elle comprendra notamment :

- le paramétrage informatique du catalogue de vétements,

- le plan d’implantation des points de livraison sur site,

- toutes les sujétions liées au acces du site pour I'approvisionnement et I'évacuation,

- la mise en place d’une base de données des porteurs,

- la mise au point en fonction des programmes de lavage,

- la collecte des effets sales sur point de livraison (compris passage en zone sale),

- le tri, lavage et décontamination, séchage et réimprégnation du linge récolté par traitement déperlant
selon norme EN 13034,

- le controle des EPI,

- la mise en place et entretien des étiquettes nominatives sur chaque piéece regue, c6té visible du vétement,
- la tracabilité des vétements confiés en nettoyage / restitution d’effets neufs de méme taille et de méme
nature en cas de perte,

- I'application mobile de suivi et service client pour les intervenants de chantier

Décomposition du poste :

2.4.1. Mission bennes de tri et recyclage, effectif de compagnon <125p

2.4.2. Mission bennes de tri et recyclage, effectif de compagnon >125p

2.4.3. Mission manutention des bacs a déchets, effectif de compagnon <125p
2.4.4. Mission manutention des bacs a déchets, effectif de compagnon >125p
2.4.5. Mission homme vert, effectif de compagnon <125p

2.4.6. Mission homme vert, effectif de compagnon >125p

2.4.7. Mission fonctionnement laverie, effectif de compagnon <125p

2.4.8. Mission fonctionnement laverie, effectif de compagnon >125p

2.5. Sécurité

L’entreprise devra attester de la parfaite observation des obligations suivantes :

- il sera interdit aux agents de sécurité de se livrer a aucune opération de maintien de I'ordre sur la voie
publique, a aucun agissement pouvant attenter a la libre circulation des personnes et des véhicules.
D’une facon générale, ils ne pourront accomplir aucun acte ressortissant a |'exercice de la police
administrative ou judiciaire sous peine des sanctions pénales prévues a I'article 433-12 du code pénal.

- les agents de sécurité ne pourront en aucun cas étre armés.

- en cas de renforcement des équipes de base, la mise a disposition d’agents supplémentaires devra se
faire dans le délai maximum de 12h aprés commande du maitre d’ouvrage.

2.5.1. Gardiennage chantier

Le gardien a pour mission d’empécher toutes intrusions dans la zone de chantier et tout acte de vandalisme sur
les palissades de chantier ou les baches recouvrant les échafaudages.
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Il devra:
- La gestion rigoureuse des permis feu, réalisée par les SSIAP ;
- Louverture du chantier et de sa fermeture aprés s’étre assuré que tout va bien (fenétres fermées,
électricité coupée, éclairage éteint, etc.) ;
- Le constat dans un rapport destiné au maitre de I'ouvrage, au maitre d’ceuvre et a I'OPC, des
disfonctionnements avérés pour I’'ensemble des points cités ci-dessus ;
- La vérification et le contréle du respect des consignes par les ouvriers intervenant sur le chantier pour
les zones de circulation et d’acceés, ainsi que pour les contraintes de bruit et de propreté ;
- La rédaction et la transmission d’'un tableau de suivi des effectifs du chantier, quotidien et
hebdomadaire, permettant de lister I'ensemble des effectifs par catégorie :
o Pour chaque lot et CE le nombre de compagnons, et le nombre d’encadrants ;
o Pourles AMO;
o PourI’équipe de maitrise d’ceuvre ;
Les résultats devront étre exploitables et synthétiser sous forme de graphiques.

La surveillance et le gardiennage seront assurés selon la décomposition horaire prévue au poste, pendant toute
la durée du chantier compris phases de montage et démontage des installations de chantier.

Pendant les services, 'agent de sécurité sera impérativement équipé :
- De chasuble ou gilet avec bandes réfléchissantes ;
- D’un systeme de transmission émetteur — récepteur pour liaison avec I’homme trafic et d’'un poste PTI.

Modalités de vérification
Le titulaire doit faire figurer sur un registre de garde fourni par lui :
- Le nom et la qualification de chaque agent et ses heures de présence ;
- Lesincidents constatés ;
- Lesobservations éventuelles.
Ce registre précisera toutes dégradations des matériaux et matériels ainsi que tous les événements survenus
aux installations.

Il devra également tenir un registre dit « main courante » pour faire figurer le nom, les heures d’arrivée et de
départ des ouvriers, du personnel d’encadrement, de la maitrise de I'ouvrage, de la maitrise d’ceuvre, etc.

Qualité du personnel
Le personnel, mis a la disposition pour I'exécution de la mission, sera sélectionné en fonction de la qualification
nécessaire et suivant les régles imposées par la législation du travail.
Les qualités du personnel du titulaire devront étre :

- sociabilité, constance, maitrise de soi, respect des regles morales et civiques,

- esprit d’analyse, méthodique, rigoureux, sens des responsabilités,

- capacités relationnelles et rédactionnelles,

- sens de I'observation et capacité a réagir de maniére adaptée,

- casier judiciaire vierge (art. 6 de la loi 83-629).
Dans I'éventualité ol un ou plusieurs agents du titulaire auraient une conduite incompatible avec la bonne
exécution, le maitre d’ouvrage en informera par écrit le titulaire qui prendra immédiatement toute mesure
susceptible de normaliser la situation.
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Le personnel du titulaire sera, pendant toute la durée du marché, soumis a I'observation des consignes de
sécurité du maitre de I'ouvrage.

La condition de la mise en ceuvre des consignes particulieres de sécurité sera définie dés la prise d’effet du
présent marché dans le cadre d’une concertation entre les représentants de la société intervenante et ceux de
la maftrise d’ouvrage et maitrise d’ceuvre.

Le personnel ne pourra recevoir d’instructions particuliéres directement du maitre de 'ouvrage qu’en cas de
force majeure ou si celle-ci constate, de la part du personnel, une infraction aux consignes de sécurité.

Comportement du personnel

Le personnel devra se présenter de facon irréprochable et conserver cette présentation pendant toute la
période de présence sur le site.

Le personnel dont I'aspect ne respecterait pas ces dispositions élémentaires serait renvoyé au siege du titulaire
qui devra le remplacer dans les deux heures.

Formation du personnel

Avant la mise en place, les agents formant I'équipe de base ainsi que leurs remplagants désignés devront
satisfaire a une formation, a la charge du titulaire, a raison d’une demi-journée pour la connaissance des
ouvrages et des consignes de sécurité. Cette formation sera assurée par les agents du titulaire.

En outre, le personnel mis en place devra avoir recu la formation professionnelle prévue par la convention
collective nationale relevant des entreprises de prévention et de sécurité, au plus tard dans un délai d’'un mois
compté a partir de la date de la mise a disposition.

Niveau minimum du personnel
Le niveau minimum requis du personnel mis a la disposition par le titulaire sera, suivant la convention collective
nationale des entreprises de prévention et de sécurité :

- Agent de sécurité ;

- Agent de sécurité incendie SSIAP 1 ;

- Agent de sécurité incendie SSIAP 2.

Vétement de travail

Le titulaire devra doter le personnel d’exécution d’une tenue de travail d’agent de sécurité identifiable et
irréprochable, soumis a I'approbation du maitre d’ouvrage.

Cette tenue comporte au moins deux insignes reproduisant la dénomination ou le sigle de I'entreprise et placés
de telle sorte qu'ils restent apparents en toutes circonstances. La société peut aussi éventuellement ajouter sur
la tenue, la mention « Sécurité ».

Aucun agent ne sera admis s’il n’est pas revétu de sa tenue de travail réglementaire.

Protection de la main d’ceuvre et conditions de travail

Suivant normes et réglementations en vigueur.

Assurances

Le titulaire demeure seul responsable, sans recours possible auprés du mafitre de I'ouvrage, de tous dommages,
dégats, incendie ou autres causés par sa négligence, manquements dans I'exécution du marché ou toute autre
cause pouvant lui étre imputée.
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Le titulaire demeure seul responsable, sans recours auprés du maitre de I'ouvrage, envers ses employés et les
tiers, y compris le personnel des entreprises, de tous les accidents qui pourraient se produire dans
I’'accomplissement des prestations, objet du présent marché.
Le titulaire demeure seul responsable, sans recours auprés du mafitre d’ouvrage, des vols :

- commis par son personnel

- commis avec la complicité de son personnel

- ou par négligence, manquement ou omission a ses obligations professionnelles.
La responsabilité du titulaire s’étend sur tout ce qui releve des prestations, objet du présent marché, et ne se
terminera qu’a I'expiration du marché.
En conséquence, le titulaire contractera, auprés de compagnies d’assurances bénéficiant de I'agrément du
maftre de I'ouvrage, toutes assurances propres a couvrir totalement les responsabilités encourues par lui, en
vertu du présent marché.
Le titulaire contractera notamment une assurance « Responsabilité Civile » pour tous les cas ou cette derniére
pourrait étre engagée.

Décomposition du poste :
Agent de sécurité
2.5.1.1.  Agent de sécurité, 24/24h, 7/7j
2.5.1.2. Agent de sécurité, 12/24h, 5/7j
2.5.1.3. Agent de sécurité 7h/j, le samedi
Agent de sécurité incendie SSIAP 1
2.5.1.4.  Agent de sécurité SSIAP 1, 24/24h, 7/7j
2.5.1.5. Agent de sécurité SSIAP 1, 12/24h, 5/7j
Agent de sécurité incendie SSIAP 2
2.5.1.6. Agent de sécurité SSIAP 2, 24/24h, 7/7j
2.5.1.7.  Agent de sécurité SSIAP 2, 12/24h, 5/7j
2.5.1.8.  Agent de sécurité SSIAP 2 7h/j, le samedi

2.5.2. Infirmier

La présence d’un infirmier de chantier sera assurée sur les horaires de chantier, pendant la durée du chantier
ou |'effectif constaté sera supérieur a 200 ouvriers.

Recrutement :
L'employeur devra tenir compte dans son recrutement des effectifs des salariés présents sur le chantier, de la
durée du chantier et de ses spécificités propres.

Qualification :

L’employeur recrute, avec I'accord du médecin du travail, un infirmier possédant le dipldme d’Etat ou ayant
I’autorisation d’exercer sans limitation dans les conditions prévues par le Code de la santé publique (art. R.4623-
53 Code du travail) .
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L’entreprise mandataire recherchera l'infirmier ou I'infirmiére pour la durée du chantier (intérim, contrat a
durée déterminée, contrat a durée indéterminée). Le médecin du travail devra étre consulté pour avis au
moment du recrutement. L'infirmier est mis a la disposition du médecin du travail du service de santé au travail
inter-entreprises. Il sera placé sous la responsabilité de ce dernier.

Lorsque le nombre d’infirmiers le permet, les heures de travail des intéressés seront réparties pour qu’au moins
I'un d’entre eux soit toujours présent pendant les heures normales de travail des salariés (Art. R.4623-55 Code
du travail).

L’exercice de la profession d’infirmier au sein de I'entreprise, devra faire 'objet d’'un contrat écrit qui sera
communiqué aux responsables de la sécurité et de la protection de la santé du site.

Profil recherché pour assurer la mission de sécurité des personnels du chantier :
- une expérience des urgences (sur chantier, en entreprise, a I’hdpital) sera appréciable ;
- un sens relationnel est primordial vis-a-vis de I'encadrement et des compagnons ;
- un esprit d’initiative et d’autonomie ;
- une bonne adaptabilité a différentes situations ;
- une formation de sauveteur-secouriste du travail (SST) est un atout supplémentaire indéniable.

Role de I'infirmier(ere) de chantier :

- il effectue la prise en charge des soins courants et des soins d’urgence ;

- iltient le « cahier des soins » ou sont notés les passages et les actes effectués ;

- il peut tenir le registre de sécurité sociale des accidents du travail bénins (si ce dernier est présent sur
le chantier), Code de la sécurité sociale (cf. annexe |) ;

- il effectue les vaccinations nécessaires aprés accord de I'employeur et sur dérogation du médecin du
travail (cf. annexe Il : Protocole de vaccination — annexe Il : Autorisation de vaccination — annexe IV :
Questionnaire pré vaccinal) ;

- il gere le stock de médicaments et les fournitures consommables indispensables ;

- il participe a la vie du chantier, en collaboration avec le responsable sécurité en hygiéne-sécurité-
environnement (HSE) et le médecin du travail ;

- ilaunrole d’écoute et de conseil auprées des salariés et fait remonter toute information importante au
médecin du travail ;

- il peut participer au CISSCT ;

- il participe a des actions de prévention. ll/elle doit étre préalablement formé(e) :

o stages de formation recyclage SST,

o stages ADAPT métiers (aide a la démarche d’amélioration des situations et des postes de travail)
et/ou PRAP (prévention des risques liés a I'activité physique),

o Education sanitaire.

Rappel des régles professionnelles :
Régies par le Code de la santé publique (livre lll, titre ler, articles R.4311-1 a R.4312-49).

En I'absence d’'un médecin, I'infirmier ou l'infirmiére est habilité, apres avoir reconnu une situation comme
relevant de I'urgence ou de la détresse psychologique, a mettre en ceuvre des protocoles de soins d’urgence,
préalablement écrits, datés et signés par le médecin responsable. Dans ce cas, l'infirmier ou l'infirmiére
accomplit les actes conservatoires nécessaires jusqu’a lintervention d’un médecin. Ces actes doivent
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obligatoirement faire I'objet de sa part d’'un compte rendu écrit, daté, signé, remis au médecin et annexé au
dossier du patient.

En cas d’urgence et en dehors de la mise en ceuvre du protocole, I'infirmier ou I'infirmiere décide des gestes a
pratiquer en attendant que puisse intervenir un médecin. Il prend toutes mesures en son pouvoir afin de diriger
la personne vers la structure de soins la plus appropriée a son état.

Le personnel infirmier, placé sous I'autorité technique du médecin du travail, est lié au secret professionnel non
seulement en ce qui concerne son activité propre, mais également celle du service médical dans son ensemble.
Le secret couvre non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu’il a vu, lu, entendu, constaté ou compris.
L'infirmier ou l'infirmiére est personnellement responsable des actes professionnels qu’il est habilité a effectuer.
L'infirmier ou lI'infirmiére ne doit pas user de sa situation professionnelle pour tenter d’obtenir pour lui-méme
ou pour autrui un avantage ou un profit injustifié ou pour commettre un acte contraire a la probité.

Sont interdits tout acte de nature a procurer a un patient un avantage matériel injustifié ou illicite, toute
ristourne en argent ou en nature faite a un patient.

Il est également interdit a un infirmier ou une infirmiére d’accepter une commission pour un acte infirmier
quelconque ou pour l'utilisation de matériels ou de technologies nouvelles.

Dossier de soins infirmiers

L'infirmier ou I'infirmiére notera pour chaque patient les soins effectués permettant ainsi le suivi de ces soins.
L'infirmier ou I'infirmiére peut établir pour chaque patient un dossier de soins infirmiers contenant tous les
éléments relatifs a son propre réle et permettant le suivi du patient.

L'infirmier ou I'infirmiére, quel que soit son mode d’exercice, doit veiller a la protection contre toute indiscrétion
de ses fiches de soins et des documents qu’il peut détenir concernant les patients qu’il prend en charge. Lorsqu’il
a recours a des procédés informatiques, quel que soit le moyen de stockage des données, il doit prendre toutes
les mesures qui sont de son ressort pour en assurer la protection, notamment au regard des regles du secret
professionnel.

Protocoles d’urgence infirmiers
Les protocoles d’urgence infirmiers doivent étre :
- établis par écrit par le médecin du travail ;
- adaptés aux risques spécifiques du chantier ;
- simples, courts, facilement compréhensibles ;
- réévalués et actualisés régulierement en fonction des avancées de la science ;
- établis si possible avec des urgentistes ;
- signés par le médecin du travail et le personnel infirmier. Il n’existe pas de protocoles d’urgence préts a
I'emploi.
La rédaction des protocoles va permettre une réflexion préalable répondant a un double besoin :
- définir les besoins en matériel et en personnel ;
- permettre une prise en charge adaptée.
Cf exemple du guide référence prévention de 'OPPBTP pour les infirmeries de chantier.

Décomposition du poste :

2.5.2.1. Mission infirmerie, effectif de compagnon <125p
2.5.2.2. Mission infirmerie, effectif de compagnon >125p
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2.5.3. Mission maitre-chien (agent Cynophile)

Suivant les recommandations du COMILI, la présence d’un maitre-chien sera assurée au moment des livraisons
des échafaudages. Cette mission sera ponctuelle. L'agent cynophile accompagné de chiens dressés devront
pouvoir détecter tout explosif pouvant étre dissimulé dans la livraison des piéces d’échafaudages.

2.6. Nettoyage

FINALITE DES PRESTATIONS
Les prestations seront exécutées en tenant compte de la nature et de la fréquentation des locaux.
Leur qualité devra étre irréprochable au regard des quatre critéres suivants :
- Hygiene : ensemble des principes et pratiques utiles a préserver la santé. Elle repose sur I'assainissement
des surfaces et atmosphéres ambiantes ;
- Aspect : adaptées a la nature et a la fréquentation des lieux, les prestations de nettoyage permettent
une appréciation visuelle de la propreté et netteté des espaces et équipements
- Confort : perceptions du confort olfactif (entre autres en supprimant les mauvaises odeurs), tactile (pour
un toucher agréables des surfaces concernées), auditif (prestations ne générant pas de nuisance sonore
susceptible de perturber I'environnement);
- Sécurité : en matiere de sécurité le nettoyage des revétements de sol ne doit pas rendre ledit
revétement glissant, ce qui présenterait un danger pour les usagers.

RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR

L’entrepreneur titulaire du présent marché est tenu pour seul et unique responsable des dégats, dégradations,
désordres occasionnés lors des travaux de nettoyage et de dépoussiérage sous risque plomb et de tous les
travaux induits qui se seraient produits sur les zones de chantier, abords, voies d’acces, servitudes ou voieries
publiques.

Il en devra tous les travaux de remise en état a neuf a I'identique et devra prendre a sa charge 'ensemble des
frais directs ou indirects en découlant.

Ces dédommagements pourront, le cas échéant étre destinés aux dégats occasionnés au voisinage ou aux tiers.

Il sera également rendu responsable de tous les accidents survenus sur le chantier ou a proximité, dus a une
carence de moyens, de manque de protection ou de signalisation.

PERSONNEL

Afin d'atteindre I'objectif de qualité du présent marché, |'effectif proposé par le titulaire (comprenant un chef
d'équipe), doit étre suffisant pour assurer une prestation conforme aux exigences du CCTP. Le titulaire affecte
en permanence au chantier un chef d'équipe responsable uniquement de I'encadrement, de la discipline du
personnel, du mode d'exécution des travaux, de leur tenue et attitude dans les locaux et, d'une maniere
générale de I'application des clauses du présent CCTP.

Une attention particuliere sera apportée au contréle qualité.

2BDM Architectes— Christophe BOTTINEAU — ACMH Février 2025 — Page 73



75 — PARIS 01 — PALAIS DE JUSTICE DE L'ILE DE LA CITE CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES
PRO-DCE — RESTUCTURATION B5 ET UNE PARTIE DU B6 LOT 02 INSTALLATIONS DE CHANTIER

En cas d'arrét de travail de son personnel, le titulaire est tenu d'assurer les prestations définis au présent
marché, obligatoires au maintien de I'hygiéne et de la sécurité.

Le personnel est encadré en permanence par un chef d'équipe. Le personnel d’encadrement doit
impérativement parler, lire et écrire couramment le francais. Le personnel d’exécution doit avoir une
connaissance suffisante de la langue francaise pour lui permettre de comprendre les consignes adressées.

Le personnel employé par I'entreprise porte des chaussures conforme a l'activité et a une tenue uniforme
mentionnant la raison sociale de I'entreprise, le nettoyage des tenues est a la charge du titulaire. Le prestataire
met en place un cahier d’émargement et de liaison qui est complété quotidiennement par les heures d’arrivée
et de départ des intervenants.

MATERIELS ET PRODUITS UTILISES

Les produits et matériels utilisés sont laissés a la libre initiative du prestataire dans la mesure ol les normes
d’hygiene et de sécurité en vigueur sont respectées et ou les produits utilisés sont adaptés aux surfaces a
nettoyer, la liste de ces matériels et produits de nettoyage est arrétée par le titulaire et controlée puis validée

par accord du CSPS et maitre d’ceuvre.

Une attention particuliere est apportée a I'emploi de produits non corrosifs respectueux de I'environnement
(norme Ecolabel par exemple).

Le prestataire est tenu de déposer sur place et en permanence les matériels nécessaires a I'exécution des
prestations, comme entre autres : aspirateur industriel, chariots d'entretien, monobrosses, nettoyeurs haute

pression, lustreuse.

L'entretien du local de dépot des matériels est a la charge du titulaire. Le titulaire devra veiller au bon
fonctionnement de ces appareils et le cas échéant a leur remplacement.

Le titulaire fournit a son équipe les consommables utiles a leur activité tels qu’entre autres gants, sacs poubelle,
outils d’essuyage, lingettes pour le matériel informatique, chiffons, lave-vitres etc.

Les prolongateurs et fiches sont a fournir par le prestataire.

Tout dommage causé aux installations de distribution électrique par I'utilisation d’une machine non conforme
sera facturé au prestataire.

Les meubles ne doivent en aucun cas étre utilisés comme moyens de surélévation et d’appui.
Les matériels et outils devront étre remis immédiatement aprés usage dans les locaux affectés a I’entreprise.
Les aspirateurs industriels répondent aux exigences inhérentes a |'activité de I'établissement, aux espaces

concernés et a la superficie de I'ensemble desdites espaces. Ces aspirateurs doivent étre équipés de sacs,
remplacés des que leur remplissage nuit a la performance d'aspiration de |'appareil. L'enveloppe de ces
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aspirateurs doit étre adaptée au contexte compte tenu de l'activité principale de I'établissement, et ne pas
dégrader/abimer les zones patrimoniales, portes, cloisons, huisseries etc.... en cas d’éventuel contact.

GESTION DES CLES

Chaque membre de l'équipe du titulaire du marché habilité et autorisé a détenir des clés, est tenu
qguotidiennement de retirer ces clés et de les restituer a la fin de sa prestation, au responsable en poste au poste
de garde du chantier, et de signer ses heures d'arrivées et de départ de I'établissement, sur le cahier de bord
prévu a cet effet.

SUIVI ET CONTROLE DE LA PRESTATION

La ou les personnes chargées du suivi et controle de I'exécution du présent marché sont les contacts
superviseurs de I'entreprise prestataire. La gestion des prestations effectuées requiert la mise en place d’un livre
de bord permettant de formaliser les éléments ci-dessous.

Le chef d’équipe, ou son suppléant en cas d’absence, se charge de tenir quotidiennement a jour ce livre de bord
ou sont enregistrés :

- lidentité des personnels intervenants sur les sites et espaces, heures d’arrivée et de départ

- les sites et espaces concernés

- ladescription des prestations a réaliser et réalisés en fin de service ; gestion des écarts entre la demande

et le réalisé.
- Lagestion quotidienne des prises et remises des clés par le titulaire
- les éventuels commentaires

Le superviseur attaché au chantier, la personne en charge du marché et le titulaire du marché se réuniront une
fois par mois pour faire un point sur la qualité du travail effectué et les compétences et résultats de I'équipe de
nettoyage en place.

CADRE REGLEMENTAIRE DES TRAVAUX SOUS RISQUE PLOMB
Il appartient au titulaire de faire son analyse de risques et de prendre toutes dispositions permettant le respect
des prescriptions du Code du Travail relatives au risque d’exposition aux poussiéres de plomb.

2.6.1. Nettoyage de chantier

L'agent propreté est chargé du nettoyage des escaliers, des voies de circulations, des voies d’acces et de
I’'emprise du chantier, conformément a I'annexe 1.4 Annexe 03 LBE pour les sujets plomb.

Les prestations a fournir par le titulaire du présent lot sont destinées a obtenir et a conserver les zones en
travaux saines, débarrassées de gravats qui nuiraient a I’hygiéne et a la sécurité, pendant toute la durée de
I'opération.

Nettoyage de chantier, comprenant :
- le maintien dans un état de propreté et d’ordre de I'aire de livraison et de la zone de stockage,
- le maintien dans un état de propreté permanent de toutes les zones du chantier et circulations,
- les nettoyages nécessaires de voiries aux droits des entrées et sorties de chantier,
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le nettoyage quotidien et permanent des zones utilisées par les ouvriers pour accéder au chantier.

L'entrepreneur aura également a sa charge le dégagement de I'ensemble des trottoirs en cas de neige et/verglas,

ainsi que la fourniture et le salage.

Moyens matériels :

Pour I'exécution des prestations du présent lot, I'entrepreneur doit mettre en ceuvre sur le site :

des aspirateurs industriels : a eau, a poussiére.

des brosses, des chiffons, etc.

du petit matériel notamment : échelles, escabeaux.

les consommables de toute natures nécessaires a I'exercice de sa mission.

Décomposition :

2.6.1.1. Nettoyage de chantier, effectif de compagnon <50p
2.6.1.2. Nettoyage de chantier, effectif de compagnon 50< x <150p
2.6.1.3. Nettoyage de chantier, effectif de compagnon <150p

2.6.2. Nettoyage et entretien des bases vie

L'entrepreneur du présent lot doit le nettoyage et I'entretien complet des bases vie, affectées a I'opération,

comprenant :

I'entretien régulier des locaux, une fois par semaine compris nettoyage et dépoussiérage,
conformément a I’'annexe 1.4 Annexe 03 LBE pour les sujets plomb.

le nettoyage quotidien et I'entretien des appareils sanitaires, évier, WC, lavabos, bacs, douches, etc.,

la fourniture des consommables (papier WC, essuis main, produit lave-mains, désinfectant etc.),
toutes les sujétions liées au contexte sanitaire et a la COVID-19 avec notamment la désinfection et le
nettoyage conformément aux regles sanitaires prévues dans le guide de I'OPPBTP.

Décomposition :

2.6.2.1. Base vie du 3e étage
2.6.2.2. Base vie du quai de I’'Horloge phase 1
2.6.2.3. Base vie du quai de I’'Horloge phase 2

2.6.3. Nettoyage de finition toutes zones

L'entrepreneur du présent lot doit un nettoyage complet avant la visite préalable a la réception des travaux

comprenant :

le dépoussiérage,

I'aspiration des sols textiles et des tentures,

le nettoyage a I'eau des sols carrelage, marbre, dallage, etc.,

le nettoyage des vitrages, miroirs,

le nettoyage de I'ensemble de la quincaillerie (serrures, paumelles, etc.),
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- le nettoyage de I'ensemble de |'appareillage électrique (appareils d'éclairage, interrupteurs, prises de
courant),

- le nettoyage des appareils sanitaires, de la robinetterie,

- le nettoyage des revétements muraux en marbre,

- le nettoyage des revétements stratifiés,

- le nettoyage des locaux techniques, des placards, des gaines techniques, etc.,

- le nettoyage des cours intérieures, verriéere, balcons, sols des porches, sols des circulations extérieures,
etc.,

- le nettoyage complet de livraison.

Ces nettoyages devront faire disparaitre les taches de peinture, d'huile, de platre, de ciment, d'enduit, des films
de protection, etc.

L’entrepreneur titulaire du présent lot devra effectuer le nettoyage des vitrages des menuiseries extérieures aux
deux faces et des parties pleines des batis et ouvrants faces extérieure et intérieure.

Ce nettoyage sera complété par I'enlevement de tous les déchets et gravois entreposés dans les locaux.
Les produits employés (solvants, décapants, etc.), les procédés de mise en ceuvre (grattage, pongage) devront
étre appropriés afin d'éviter l'altération des matieres elles-mémes ou de I'état de leur surface.

Les produits de nettoyage seront préalablement validés par le maitre d’ceuvre.
L'emploi de décapants trop violents, susceptibles de détériorer les chromes, les joints, etc... est interdit.

L’entreprise du présent lot, devra la remise en état de I'ensemble du chantier et de ces abords, au fur et a
mesure de son avancement, ainsi qu’avant la réception.

2.7. Préchauffage des locaux

L’entrepreneur du présent lot devra le chauffage et la déshumidification provisoire de la zone chantier par
radiateurs portatifs équipés de thermostats compris pose sur plaque de répartition dans les locaux ou le sol sera
déposé. (De type chauffage électrique de chantier TEH 100 de chez TROTEC et thermostats pour aérothermes
électriques TEH 70/100 et TDC 65/95 ou équivalent).

La prestation comprend la mise en place d’appareils de chauffage et de déshumidification cis sondes de mesures
couvrant l'intégralité de la zone de chantier (maintien d’'une température et d’'une hygrométrie constantes et
compatibles avec les différentes natures de travaux (platrerie, menuiserie, etc.)). Une distribution électrique
dédiée et dimensionnée pour cet usage et pour le préchauffage de chaque lot sera mise en ceuvre et entretenue
par le présent lot.

Les frais de consommations d’énergie nécessaires seront a la charge du compte prorata.

Localisation : dans toutes les salles d’audiences et la salle du conseil.
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2.8. Gestion du compte pro rata (compte des dépenses communes)

L’entreprise devra la mise en place d’un systéme de gestion de suivi des dépenses/recettes, intégrant les
tableaux de bord suivants :
e Le tableau de suivi des marchés, a partir des éléments fournis par le Maitre d’Ouvrage, servant de base
de calcul pour la répartition des dépenses
e Lagestion des recettes :
e Emission des demandes d’appels de fonds
e Avance de trésorerie (appels de fonds de roulement TTC)
e Appels de fonds sur les montants HT des situations de travaux
e Lagestion des dépenses et leurs répartitions aux entreprises.

Opérations de préparation :

e Prise de connaissance et analyse des pieces du marché

o Elaboration du Protocole du Compte-Prorata, qui stipule le réglement, le fonctionnement et le
financement du CP.

e Convocation en réunion de I'ensemble des entreprises (constitution du Comité de Controle, validation
du Protocole, bulletins d’adhésion, présentation des devis des prestataires, du budget, du planning
d’appels de fonds de trésorerie, établissement et expédition du compte-rendu).

e Etablissement des commandes pour les prestataires

Au démarrage de la mission, I’'entreprise organisera une réunion de lancement entre la Direction de chantier et
les entreprises titulaires des marchés.

Gestion quotidienne du compte-prorata :
e Convocation aux réunions trimestrielles du Comité de Controle
e Appels d’offres des prestataires, analyse et présentation a la validation du Comité de Contréle
o Etablissement et expédition des comptes-rendus de réunion
e Mise ajour des documents de gestion et du budget des dépenses
o Emission des appels de fonds mensuels sur les situations de travaux
e Traitements des reglements adhérents et relances
e Controle et traitement des factures fournisseurs
e Correspondance courante aux adhérents et aux fournisseurs
e Suivi des prestations des fournisseurs mises en place par le Comte-Prorata

Cléture du compte-prorata
e Résiliation des commandes prestataires
o Etablissement des procés-verbaux de libération du site
e Cloture des comptes : établissement du décompte définitif du Prorata ; répartition des dépenses par
note de débit final, émission des Quitus, solde administratif
e Réunion d’Assemblée de dissolution (Présentation des comptes, établissement et expédition du
Compte-Rendu).

Nota : Le compte-prorata recouvre toutes les tranches (travaux insécables également). Le montant du marché du

logisticien est exclu du prorata.
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L'entrepreneur aura a sa charge tous les ouvrages de sa profession, utiles a I'exécution convenable et compléte
des travaux, de fagon que leur achévement dans les conditions déterminées par les documents contractuels ne
donne lieu a aucun supplément, sauf modifications faisant I'objet d'ordres formels et écrits.

Le présent CCTP dressé par |'architecte,
Paris, le 27 novembre 2024
Christophe Bottineau

Fait a ,le
Mention manuscrite "Lu et accepté"
Signature et cachet de I'entrepreneur.
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