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Le présent marché a procédure adaptée, a pour objet la réalisation de prestations de fauchage de la
végétation herbacée et arbustive sur les accotements des pistes et routes forestiéres ; il comporte 4

lots, comme indiqué ci-dessous :

NATURE DES TRAVAUX e |SEANTIE
estimée
1.1 Fauchage MECANISE
(épareuse) des accotements AVEC finition -
Coupe aras de la végétation herbacée et arbustive a I'épareuse 11- Salazie ml 35012
sur une largeur de 1,10 m. et hauteur de 1,20 m.
Si la zone a faucher est fixée a 2,20 m, 2 passages a 1,10 m
seront commandés.
Tonte a la débroussailleuse autour des arbres d’alignement, 12— Plaine des
panneaux, poteaux et autres. Palmistes et ml 61 607
L -+ | La chaussée, les exutoires, grilles, gués et toutes les zones Bélouve
otn°l ‘e A ! . X .
d’écoulement des eaux devront étre dégagés de tout déchet issu
du fauchage.
1.2 Fauchage MANUEL
(débroussailleuse et autres) des accotements
La végétation herbacée et arbustive sera coupée manuellement. | 13— St André et St m 29 379
Utilisation possible de la débroussailleuse, tronconneuse et perche | Benoit
a élaguée.
La coupe se fera sur une largeur d’'un multiple de 1,10 m et
hauteur de 1,20 m.
Si la largeur a faucher est fixée a 2,20 m, 2 passages de 1,10 m
de large seront commandés.
Tonte a la débroussailleuse autour des arbres d’alignement,
panneaux, poteaux et autres.
La chaussée, les exutoires, grilles, gués et toutes les zones
d’écoulement des eaux devront étre dégagés de tout déchet issu
du broyage.
TOTAL ml 125 998
NATURE DES TRAVAUX UNITE QUA.NT,ITE
estimée
2.1 Fauchage MECANISE
(épareuse) des accotements AVEC finition -
Coupe a ras de la végétation herbacée et arbustive a I'épareuse
sur une largeur de 1,10 m. et hauteur de 1,20 m. 21 - Providence mi 11 950
Si la zone a faucher est fixée a 2,20 m, 2 passages a 1,10 m
seront commandés.
Tonte & la débroussailleuse autour des arbres d’alignement,
panneaux, poteaux et autres.
.~ | Lachaussee, les exutoires, grilles, gués et toutes les zones
Lot n°2 | yacoulement des eaux devront étre dégagés de tout déchet issu
du broyage.
2.2 Fauchage MANUEL 22 — La Bretagne mi 52 693
(débroussailleuse et autres) des accotements
La végétation herbacée et arbustive sera coupée manuellement.
Utilisation possible de la débroussailleuse, trongonneuse et perche
a élaguée.
La coupe se fera sur une largeur d’'un multiple de 1,10 m. et
hauteur de 1,20 m.
Si la largeur a faucher est fixée a 2,20 m, 2 passages de 1,10 m
de large seront commandeés.
Tonte ala débroussailleuse autour des arbres d’alignement, 23 —La Montagne ml 40 089
panneaux, poteaux et autres.
La chaussée, les exutoires, grilles, gués et toutes les zones
d’écoulement des eaux devront étre dégagés de tout déchet issu
du broyage.
TOTAL ml 104 732
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Lot n°3

NATURE DES TRAVAUX

UNITE

QUANTITE
estimée

3.1 Fauchage manuel

(a la débroussailleuse et autres) des accotements.

La chaussée, les exutoires, grilles, gués et toutes les zones
d’écoulement des eaux seront dégagés de tout déchet issu du
fauchage.

La végétation herbacée et arbustive sera coupée manuellement.
Utilisation possible de la débroussailleuse, trongonneuse et perche
a élaguer.

La coupe se fera sur une largeur d’'un multiple de 1,10 m. et
hauteur de 1,20 m.

Si la largeur a faucher est fixée a 2,20 m, 2 passages de 1,10 m
de large seront commandés.

3.2 Fauchage al'épareuse des accotements.

La chaussée, les exutoires, grilles, gués et toutes les zones
d’écoulement des eaux seront dégagés de tout déchet issu du
fauchage.

Coupe a ras de la végétation herbacée et arbustive a I'épareuse
sur une largeur de 1,10 m.

Si la zone & faucher est fixée & 2,20 m, 2 passages 21,10 m
seront commandeés.

St Philippe (31-
Basse Vallée et
32 - Mare
Longue)

ml

40 946

33 - Cilaos

ml

12 784

34— Bourg-Murat

ml

18 000

35— Les Makes

ml

21 390

36— L’Etang-Salé

ml

6 628

37 — Ste Rose

ml

18 562

TOTAL

ml

118 310

Lot n°4

NATURE DES TRAVAUX

UNITE

QUANTITE
estimée

4.1Fauchage SANS finition a I'Epareuse des accotements,
Nettoyage de chaussée seule

Coupe a ras de la végétation herbacée et arbustive (diam inf a 2
cm) a I'épareuse sur une largeur de 1,10 m. et hauteur de 1,20 m.
Si la zone a faucher est fixée a 2,20 m, 2 passages a 1,10 m seront
commandés.

La chaussée devra étre dégagée de tout déchet issu du broyage.

4.2 Fauchage a la débroussailleuse (et autres) des accotements
SANS finition.
La chaussée, devra étre dégagée de tout déchet issu du broyage.

La végétation herbacée et arbustive sera coupée manuellement.
Utilisation possible de la débroussailleuse, trongonneuse et perche
a élaguée.

La coupe se fera sur une largeur d’'un multiple de 1,10 m. et
hauteur de 1,20 m.

Si la largeur a faucher est fixée a 2,20 m, 2 passages de 1,10 m de
large seront commandés.

4.3 Girobroyage de la végétation herbacée et arbustive (diam inf a
2 cm) avec engin sur une largeur de 3 m d'un bord & l'autre de la
chaussée, sur une chaussée en terrain naturel.

41 -le
Guillaume

ml

18 684

42 —le Tévelave

ml

26 176

TOTAL

ml

44 860

Pour tous les lots :

- hauteur de 1,20 m : s’apprécie a partir de la plateforme de la route.
- largeur de 1,10 m : s’apprécie a partir du bord de la chaussée (route revétue) ou de la bande de roulement
(route en terrain naturel ou empierrée).
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Les marchés sont a bons de commandes et seront a exécuter a compter de la notification du marché
jusqu’au 31 aout 2026.

Ces prestations sont situées sur les communes, les foréts départemento-domaniales et domaniales de La
Réunion. Elles sont réalisées sous Maitrise d’Ouvrage de I'Office National des Foréts.

Les plans de situation des routes et pistes sont donnés en annexe du présent CCTP. « CARTO ».

L'entrepreneur sera réputé avoir entieére connaissance de l'importance et de la situation des travaux a
exécuter, de la nature et de I'état des terrains, des voies et des moyens d'accées au chantier, des biens a
protéger, des conditions climatiques de la région et de toutes autres sujétions liées au site, soit plus
particulierement :

= De la nature et qualité du terrain. Travaux situés dans le milieu naturel forestier et sans aucune
infrastructure du réseau public d’alimentation en eau et électricité ;
= Des conditions de transport et d’accés aux chantiers et de leur éloignement :
- acces par pistes ou routes forestieres
- traversée de radiés qui sont susceptible d’étre trés rapidement submergé en cas de fortes
pluies.
- Routes et pistes peuvent étre ouvertes a la circulation du public.
- Routes et pistes utilisées par des ayants droits (apiculteurs, éleveurs ...)

Une visite préalable des sites est conseillée.

L'Entrepreneur est appelé a examiner les lieux et & s‘assurer par lui-méme des conditions dans lesquelles
il devra travailler. A ce sujet, aucune tolérance ne sera admise ultérieurement pour toute erreur ou
négligence de la part de I'Entrepreneur.

La liste des agents a contacter pour chacun des lots figure au titre 4-3.

Les chantiers concernés sont situés pour partie dans le Parc National. lls résultent de I'application du
programme d’actions du document d’aménagement forestier en vigueur et du respect des regles édictées
par le Parc National de la Réunion.

L’ensemble des prescriptions figurant & ce CCTP devront étre respectées, sans exception par
I'Entrepreneur.

L'utilisation de produits agros pharmaceutiques n’est pas autorisée pour la réalisation des prestations
susvisées.

lls seront stockés en conteneurs étanches posés sur un sol plan, propre et stable.

Les conteneurs seront isolés du sol par une bache plastique ou un matériau absorbant (sable ou sciure)
pour permettre la récupération des éventuels rejets accidentels.

Pour toute utilisation d'outils de coupe, il est obligatoire depuis le ler janvier 2012, d'utiliser des huiles
biodégradables et ce dans lI'ensemble des foréts. Dans ce cas, l'entrepreneur devra obligatoirement se
conformer & cette prescription.

A l'issue des travaux, le site du chantier sera débarrassé de toutes traces ou sous-produits.

L’'usage de l'essence pour le nettoyage des engins et trongconneuses est formellement interdit.
L’Entrepreneur veillera a utiliser des produits non toxiques autorisés pour cet emploi.
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Pendant la durée du chantier, 'Entrepreneur prendra les dispositions nécessaires pour éviter la dispersion
des déchets liés au chantier par le vent ou les eaux de pluie par exemple. Un stockage provisoire des déchets
devra étre réalisé de maniére a éviter la pollution des sols et des eaux dans le respect des regles de
conditionnement, notamment pour les déchets dangereux.

A lissue du chantier, éventuellement avant si leur volume s’avére trop important, les déchets produits par
L’Entrepreneur seront évacués, sous sa responsabilité et a ses frais, en décharge agréée ou vers une filiere
de recyclage.

Il est strictement interdit de brller des déchets sur le chantier.

Tous les feux sont interdits sur les chantiers concernés. L'Entrepreneur prendra toutes les dispositions
nécessaires pour qu’aucune imprudence ne soit commise a ce sujet sur le terrain et faire respecter ces
consignes.

Il supportera seul toutes les conséquences des incendies causés par sa négligence ou par inobservation de

consignes données.

L’Entrepreneur devra fournir, dans le délai prévu par le CCAP pour la phase de préparation du chantier, les
éléments suivants :

- Le programme d’exécution des travaux avec le planning détaillé et les emplacements des installations
de chantier le cas échéant.

- Le nom du représentant qualifié de I'Entrepreneur, pour recevoir et faire exécuter les ordres ou
observations.

- Le nom des sous-traitants éventuels.

En cas de non-respect des délais, il sera fait application de pénalités a I'encontre de I'entreprise (cf.
paragraphe 7 du CCAP du présent marché).

L’Entrepreneur aura en permanence sur le chantier un représentant qualifié pour recevoir et faire exécuter les
ordres ou observations. Celui-ci devra étre présent lors des interventions sur les différents chantiers, il peut étre
contacté en permanence par liaison téléphonique pendant les heures ouvrables. Il participe aux réunions de
chantier et est remplacé lors de ses congés.

L’Entrepreneur, sur la demande verbale et motivée de 'ONF, s’engage a exclure du chantier tout employé qui
aurait de maniére flagrante, un comportement de nature & compromettre la bonne exécution des travaux ou la
sécurité pour lui-méme ou le reste du personnel.

L’Entrepreneur devra tenir a la disposition de 'ONF et des services chargés de I'lnspection du Travalil, la liste

nominative des ouvriers qu’il emploie sur le chantier ou dans ses ateliers et leur communiquer a toute réquisition
les documents obligatoirement en sa possession.

L’Entrepreneur devra se conformer a toutes les regles de I'art, méme si elles ne lui sont pas rappelées, ainsi
qu’a toutes les lois et reglements en vigueur.
L’attention de I'Entrepreneur est particulierement attirée sur le respect des lois et reglements relatifs a

'hygiéne et a la sécurité sur le chantier, qui relévent de sa responsabilité et dont les colts sont a sa charge.
L’entrepreneur devra notamment prendre toutes dispositions pour garantir la sécurité de son personnel.
Pour tous les travaux exécutés et a tous points de vue, I'Entrepreneur est entierement responsable des
préjudices subis par son personnel, son matériel, des tiers ou les travaux en cours, qui résulteraient de son
manque de précaution ou de la faute de personnes agissant sous son autorité.

Les prix proposés par I'Entrepreneur, seront considérés comme tenant compte implicitement de tous faux
frais, dépenses et sujétions occasionnés par les mesures de tout ordre résultant de I'exécution des travaux
prévus, les obligations ci-dessus énumérées ne pouvant en aucun cas donner lieu a des indemnités.
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Application du CNPTSF (Cahier National des Prescriptions des Travaux et Services Forestiers), dans sa
derniére version actualisée.

La signalisation des chantiers est a la charge de I'Entrepreneur. Pour ce faire, il devra se conformer a la
réglementation en vigueur relative a la déclaration et signalisation des chantiers.
Les travaux se déroulent sur des routes et sur des pistes qui peuvent étre ouvertes a la circulation du
public, a proximité de sentiers, pistes et zones fréquentées par le public. Toutes les précautions devront
étre prises par I'Entrepreneur pour assurer la sécurité des personnes :

¢ Une signalétique adaptée devra étre mise en place de part et d’autre de la zone des travaux avant
engagement.

e La mise en place de barrieres empéchant I'accés du site en cours de travaux ;

o Le nettoyage général régulier et en fin d’opération, du site avec évacuation des déchets ;

Par ailleurs, la couverture téléphonique peut étre aléatoire dans le massif forestier concerné.

L’entrepreneur est responsable des détériorations qu’il causerait aux ouvrages, aux équipements, a la voirie,
aux sols et a la végétation, qu’ils soient sur la forét départemento domaniale ou a I'extérieur. Il devra justifier,
lors de la remise de son offre, qu'il est titulaire d’'une assurance garantissant les tiers en cas d’accidents ou
de dommages causés par I'exécution des travaux, au moyen d’'une attestation de son assureur, portant
mention de I'étendue de la garantie.

De méme, cette attestation devra préciser qu’en cas d’accident ou d’incident, aucun recours ne pourra étre
effectué auprées de 'ONF, notamment en ce qui concerne le stationnement des engins de chantier.

Le montant de remise en état des ouvrages, des équipements, seront décomptés des sommes dues a
I'entreprise. Les dégradations causées a la végétation endémique et indigéne par I'entreprise lui seront
imputées en totalité, en fonction de la valeur courante de la formation forestiere. Les montants seront
également décomptés des sommes dues a l'entreprise.

Commencement des travaux :

L’Entrepreneur veillera a fournir a qui de droit, les déclarations d’intention de commencement de travaux
nécessaires (DICT), dans les délais impartis.

Planning :

Trois jours ouvrés au minimum avant l'intervention, I'Entrepreneur informe par télécopie ou message
électronique le représentant local de 'ONF responsable du suivi du chantier de la nature, date et heure de
l'intervention. En cas d’événement impondérable (accident, conditions météorologiques...) empéchant
lintervention de I'Entrepreneur, ce dernier prévient immédiatement le représentant local de I'ONF
responsable du suivi du chantier avec lequel il convient d’'une nouvelle date. Il confirme dans un délai
minimum de 24 heures, par télécopie ou message électronique, la date et 'heure de son intervention.

Les travaux figurant au BPU/DQE seront réalisés en continu et selon la commande regue, sauf cas de
force majeure.

Le travail ne sera pas autorisé les dimanches et jours fériés.

L’entrepreneur doit, conformément aux réglements sociaux et sanitaires en vigueur, gérer 'amenée et le
repliement de toute installation de chantier destinée a son personnel, en accord avec le responsable ONF.
D’'une fagon générale, il doit toutes les amenées et repliements des installations et matériels nécessaires a
la réalisation du présent marché.

Toute installation de chantier et matériel doit étre repliée dans un délai de 48 heures aprés la fin de toute
intervention.
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Les travaux ci-dessous seront regroupés dans le poste installation et repli du BPU :

+ Lafourniture avant le début des travaux des documents nécessaires au contrdle et au suivi
d’exécution des travaux, en particulier les types de matériel utilisé, 'organisation du chantier, le
planning d’exécution et les mesures de sécurité et de protection de la santé adoptées
conformément a la réglementation en vigueur.

+ L'aménagement des acces et circulations, ainsi que la signalisation de chantier et la mise en place
et leur maintien durant toute la durée du chantier des dispositifs de sécurité ;

* Les installations de chantier, leur maintenance et leur repli ;

* Toutes les dispositions spéciales a prendre le long des conduites et réseaux enterrés existants ;

« La fourniture, le transport et le stockage de tout le matériel nécessaire ;

* Les travaux de préparation du site (mise en place d’'un panneau de chantier) ;

* Le nettoyage du chantier et la remise en état des lieux a la fin des travaux.

* Sécurité
L’ONF attire I'attention de I'Entrepreneur sur le fait que les routes et pistes forestiéres sont proches de sentiers
de randonnée pédestre, équestre, VTT et d'aires d’accueil potentiellement fréquentés par le public.
L’Entrepreneur doit donc veiller a prendre toutes les dispositions pour assurer la sécurité du public et des
usagers pendant toute la durée des travaux.
L’Entrepreneur aura pris connaissance de toutes les difficultés de chacun des sites et prendra toutes les
dispositions pour garantir la sécurité des personnes et des biens.
En cas de manquement par I'entreprise aux régles de sécurité ou aux prescriptions techniques, TONF peut a
tout moment demander I'arrét de la prestation.

* Circulation

Il appartient a l'entreprise de déposer, avant tout commencement d’exécution, les demandes de
réglementation de circulation qu’elle jugera nécessaires.

Elle doit se soumettre aux arrétés qui en découleront. L’entreprise doit signaler ses chantiers jour et nuit,
conformément aux prescriptions de I'instruction ministérielle sur la signalisation temporaire des routes.

La circulation sur les routes forestiéres a l'intérieur des massifs donne toujours la priorité aux cycles et aux
piétons. La vitesse ne doit en aucun cas dépasser 40 kilométres a I'’heure.

Les prestations seront payées, pour chaque type d’intervention, a I'unité de mesure, d’aprés les quantités
définitivement réalisées ou leurs quantités réelles effectuées. Aucune réclamation présentée au nom des
usages locaux ne sera admise.

Les prix de I'offre sont des prix moyens forfaitaires qui tiennent compte de toutes les sujétions imposées par
la situation et la nature des prestations, et de toutes les dispositions du présent cahier des clauses techniques
particulieres..

En conséquence, I'Entrepreneur sera considéré comme s’étant rendu compte par lui-méme et sous sa seule
responsabilité de toutes les difficultés du chantier ; il ne pourra réclamer en aucun cas une indemnité ou une
plus-value pour une cause résultant de ces difficultés.

Aucune intervention supplémentaire pour le cas de travaux non prévus et réclamés par I'Entrepreneur n’est
possible dans le cadre du chantier.

Les Responsables des Unités de Production (RUP) de 'ONF sont les interlocuteurs & privilégier par le
prestataire.

lls pourront, au besoin, désigner pour chacun des lots, avec délégation pour agir, un ou plusieurs de leurs
collaborateurs.
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Lot Responsable Unité Production (RUP) ONF

let2 Marianne De BRITO-MASSON (0692 34 51 96)
3 Bruno LAW WAI (0692 25 22 56) ou Adrien FRANCK (0692 34 52 05)
4 Florent ESPINAS (0692 25 24 50)

Des visites de chantiers pourront étre organisées. Pour ce faire, les entreprises devront contacter les
agents ONF responsables de chantiers dont les coordonnées sont indiquées dans le tableau figurant
ci-dessus afin qu’une visite commune soit mise en ceuvre.

Si ces précautions n’étaient pas prises et que des problemes de réalisation apparaitraient dans I'exécution des
travaux (erreur de localisation des chantiers, interprétation différente des clauses techniques du marché,
etc....), 'entreprise serait tenue pour enti€rement responsable de la réalisation effective des travaux, des
possibles remises en état ainsi que des éventuelles exécutions de travaux supplémentaires, prévus ou non
dans le marché, du fait de sa mauvaise interprétation.

* Surveillance et suivi (dont photos)

La surveillance des travaux et les réceptions partielles seront réalisées conjointement par les conducteurs

de travaux de I'entreprise et les agents ONF responsables par lot, et représentant 'agence Travaux et

les UT Sud-Ouest, Nord-Est (zone nord et nord-est) et Mafate Cote Sous le vent (zone Ouest).

Des visites intermédiaires de contréle des prestations en cours, pourront se faire, a linitiative de I'ONF ;
elles seront calées avec I'entreprise dans un délai de 15 jours précédant la date de la visite. La présence de
'entreprise ou de son représentant habilité, est obligatoire. En cas de manquement des pénalités pourront
étre appliquées (cf. article 8.1 des clauses générales d'achat de prestations de services forestiers).

Suivi photos : Afin de pouvoir attester de la réalisation des prestations, il est demandé aux entreprises de
prendre une ou plusieurs photographies avant intervention // aprés intervention. Ces photos devront étre
communiquées aux RUP pour la réception des chantiers et seront & joindre obligatoirement a la
facturation.

* Réception

La réception définitive des prestations sera réalisée de maniére contradictoire par 'ONF et le prestataire.

Les conditions qui suivent ne sont pas limitatives. L'Entrepreneur devra donc se conformer a toutes les régles
de I'art, méme si elles ne lui ont pas été rappelées.

Elles seront réalisées selon les indications des Bons de Commande émis par 'ONF.

Elles seront exécutées dans l'ordre prescrit par 'ONF.

L’'ONF et I'Entrepreneur apprécieront contradictoirement les conditions météorologiques nécessitant
éventuellement des interruptions de chantier, ou des aménagements dans le planning prévisionnel ou les
méthodes de travail.

L’'ONF ne sera pas tenu de se conformer rigoureusement au détail estimatif des travaux & exécuter, il se
réserve le droit d’y apporter toutes modifications qui lui apparaitraient nécessaires en cours d’exécution, en
respectant les prix unitaires du marché.

L'Entrepreneur est tenu de contracter les assurances nécessaires garantissant sa responsabilité a 'égard des
tiers en cas d’accidents ou de dommages causés par la conduite des travaux ou les modalités de leur
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exécution ; cette garantie devant étre suffisante et illimitée pour les dommages corporels.

L’Entrepreneur est tenu a la remise en état des lieux et des accés a la fin du chantier, conformément au

CCAG-Travaux.

A Le TAMPON, le

le Directeur de I’Agence Travaux
de I’Office National des Foréts

Signature

Ad rien numérique de
Adrien FRANCK ID

FRANCK ID pate:2025.03.24

15:41:13 +04'00'

Adrien FRANCK
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Lu et approuvé

Nom et qualité du signataire

Cachet et signature de 1I’Entreprise
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