Office National des Foréts

MARCHE DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES
ASSISTANCE A MAITRISE D'OUVRAGE POUR LA RENOVATION D’UN
IMMEUBLE DE BUREAUX A NANCY (54)

MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE

PASSE EN APPLICATION DES ARTICLES L.2113-10 ET R.27113-1, L.2123-1 ET R.2123-1, R2113-4 ET 5 DU CODE DE LA COMMANDE
PUBLIQUE

MARCHE N° 2025-8600-001

MARCHE DE L'OFFICE NATIONAL DES FORETS

Entre

Objet de la consultation

Le présent marché concerne |'assistance a maitrise d’ouvrage pour la rénovation d’un immeuble de
brueaux a Nancy.

Pouvoir adjudicateur

Office National des Foréts

Direction territoriale Grand-Est

Adresse : 5 rue Girardet, 54000 NANCY

Etablissement public a caractére industriel et commercial, immatriculé sous le numéro unique
d’identification SIRET 662 043 116 03798.

Personne signataire du marché
La personne signataire du marché est Monsieur Denis DAGNEAUX, secrétaire général de 'ONF Grand Est.

Et,

TITULAIRE ou MANDATAIRE COMMUN en cas de groupement d'entreprises
Monsieur [ Madame (prénom, nom du signataire)

Agissant en qualité de (qualité du signataire)

De la Société [ de |'Association (supprimer la
mention inutile)
Sise (adresse postale)

Téléphone

télécopie

courriel (obligatoire)

Inscrite au Registre du Commerce OU au Registre des
Métiers de :

OU enregistrée a la Préfecture [ Sous-préfecture

de : en date du

N° SIRET

Code APE
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Aprés avoir pris connaissance du présent marché et des documents qui y sont mentionnés, je m'engage,

sans réserve, conformément aux stipulations des documents visés ci-dessus, a exécuter les prestations dans
les conditions ci-aprés définies.

L'offre ainsi présentée, ne m'engage toutefois que si son acceptation m'est notifiée dans un délai de 180
jours a compter de la date limite de remise des offres fixée par le reglement de consultation.
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ARTICLE 1- OBJET DU MARCHE - PERSONNE EN CHARGE DE L'EXECUTION

1.1 Objet du marché

Le présent marché a pour objet I'assistance a maitrise d'ouvrage pour la rénovation des locaux de bureaux de
la direction territoriale de I'Office national des foréts (ONF) sur la commune de Nancy (54).

1.2 Procédure du marché

Il s'agit d'un marché a procédure adaptée passé en application des articles L.2123-1 et R.2123-1 du code de
la commande publique.

Le CCAG applicable est le cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de
prestations intellectuelles (CCAG-Pl) (approuvé par arrété par l'arrété du 30 mars 2021- NOR :
ECOM2106874A publié au JO du 01 avril 20217) et sauf dérogations mentionnées dans le CCATP.

1.3 Forme du marché

Il s'agit d’un marché a prix ponctuel.
Les prix sont détaillés dans la Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF).

1.4 Clause de réexamens

Conformément a l'article R2194-1 du Code de la Commande publique, 'ONF se réserve la possibilité,
pendant toute la durée du marché, et quel que soit le montant, de demander au titulaire d’étendre ou de
réduire le périmétre des prestations.

L'ONF adresse au titulaire une décision précisant les ajouts et/ou les suppressions qu'il souhaite apporter
au périmétre des prestations, par courrier recommandé avec accusé de réception ou par courriel avec
demande d’accusé de réception.

1.5 Classification CPV

71240000-2 : Services d’architecture, d‘ingénierie et de planification

1.6 Décomposition en tranches et en lots

Il n‘est pas prévu un découpage en tranches. Le marché est un lot unique.

1.7 Durée du marché et délais d’exécution

Le présent marché prend effet a compter de sa date de notification et court jusqu'a |'extinction de la
garantie de parfaite achévement (GPA) de l'ouvrage a réaliser.

Le marché prend effet a compter de sa date de notification pour une durée maximale de quarante-neuf
(49) mois.

1.8 Lieux d’exécution du marché

Les prestations objet du présent marché sont exécutées a Nancy (54000), 5 rue Girardet.
1.9 Cotraitance

La cotraitance est autorisée.

En cas de groupement conjoint, le mandataire du groupement est solidaire, pour |'exécution du marché,
de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles.
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En cas de groupement solidaire, nonobstant la désignation d'un mandataire du groupement, chacun des
membres du groupement est solidaire, pour I'exécution du marché, de chacun des autres membres du
groupement pour ses obligations contractuelles.

1.10 Sous-traitance

Compte tenu de la nature des prestations, la sous-traitance n’est pas souhaitée, sauf pour ce qui concerne
des prestations trés spécialisées, sous réserve de |'acceptation expresse du ou des sous-traitants et
I'agrément de ses conditions de paiement par le pouvoir adjudicateur.

Lors de la présentation de chaque sous-traitant, doivent étre joints a I'appui du document de déclaration
du sous-traitant (formulaire DC4 : annexe a l'acte d'engagement relative a la présentation d'un sous-traitant
ou acte spécial) :

* Les déclarations et certificats prévus aux articles R2143-3 et R2143-4 du code de la commande
publique ;

+ Une attestation d'assurance responsabilité civile, un relevé d'identité bancaire ou postal et un
extrait d’inscription au registre du commerce ou au registre des métiers ;

* Lecaséchéant, I'exemplaire unique du marché remis au titulaire en vue d’un éventuel nantissement
ou d’une cession de créance, ou une attestation du bénéficiaire de la cession selon laquelle cette
cession ne fait pas obstacle a I'agrément du sous-traitant.

1.11 Forme des notifications et informations qui font courir un délai

Les notifications et échanges se font par voie électronique sur la Plateforme PLACE: www.marches-
publics.gouv.fr

112 Personne en charge de l'exécution et du suivi du marché

La personne en charge de I'exécution et du suivi du marché est le secrétaire général Monsieur Denis Dagneaux
agissant en vertu de la délégation de pouvoir n°DDS-N-2025-02 accordée par la Directrice générale de I'O.N.F.

113 Comptable assignataire des paiements

Le comptable assignataire des paiements et personne habilitée a donner les renseignements prévus aux articles
R.2191-60 et R.2191-61 du code de la commande publique est I'’Agent Comptable Secondaire

Christine SCHMITT
Cité administrative - 14 rue du Maréchal Juin
CS 50016 - 67084 STRASBOURG cedex
Téléphone 03.88.76.82.59 — Email : christine.schmitt@onf.fr

ARTICLE 2 - PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Le marché est constitué par les documents contractuels énumérés ci-dessous, qui en cas de dispositions
contradictoires, prévalent dans I'ordre suivant conformément a article 41 du CCAG-PI :

* Leprésent marché (Réglement de Consultation et Cahier des Clauses Administratives et Techniques
Particuliéres) et ses annexes (programme technique détaillé et calendrier du projet) dans la version
résultant des derniéres modifications éventuelles, opérées par modification du marché ;

* La Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (D.P.G.F) ;
+ L'acte d’engagement (A.E.);

* Le cahier des clauses administratives générales (CCAG-PI) applicable aux marchés de prestations
intellectuelles (arrété du 30 mars 2021) ;

+ Les actes spéciaux de sous-traitance et leurs avenants, postérieurs a la notification du marché ;
*+ Le mémoire technique du titulaire ;

* Le calendrier de réalisation des prestations.
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Les pieces générales, réputées connues, ne sont pas matériellement jointes au marché.

En cas de contradiction ou de différence entre les pieces constitutives du marché, ces derniéres prévalent
dans l'ordre ou elles sont énumérées ci-dessus.

A noter que le Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux prestations intellectuelles ou
C.C.AG.-P.I. (Arrété du 30 mars 2021 portant approbation du cahier des clauses administratives générales
des marchés publics de prestations intellectuelles) étant réputés connus par les opérateurs économiques
et non matériellement joints au dossier de consultation est disponible sur le site internet :

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043310613

‘ ARTICLE 3 - PRESENTATION DE L'ONF

3.1 L'Office national des foréts (ONF)

Créé en 1964, I'Office national des foréts (ONF) est un établissement public a caractére industriel et
commercial placé sous la double tutelle du ministére chargé de I'Agriculture et du ministére chargé de
I’Environnement. Le statut d’EPIC lui confére une autonomie administrative et financiere

Acteur majeur de la filiere forét-bois, I'établissement rassemble prés de 8 200 professionnels. En Métropole
et en Outremer, 'ONF gére prés de 11 millions d'hectares de foréts publiques appartenant a I'Etat et aux
collectivités territoriales.

L'ONF s’appuie sur une organisation territoriale couvrant le territoire métropolitain et les cing
départements d’Outremer. L'ONF est ainsi organisé en neuf directions territoriales et deux directions
régionales (La Réunion, Guadeloupe), 50 agences territoriales, 320 unités territoriales.

L'ONF est également présent dans plus de 50 pays par I'intermédiaire de sa filiale ONF International.

Au quotidien, |'action des forestiers s’articule autour des trois piliers de la gestion durable : la production
de bois, la protection de I'environnement et |'accueil du public. LONF assure également des missions de
service public (prévention et gestion des risques naturels) et propose des produits et des services pour les
collectivités et les entreprises.

3.2 Contexte

La direction territoriale (DT) Grand Est de I'ONF est installée dans des locaux au centre-ville de Nancy (rue
Girardet).

Ce site héberge des personnels de la direction territoriale Grand Est, de |'agence territoriale de Meurthe-et-
Moselle, de I'agence travaux Lorraine Champagne Ardenne, ainsi qu’une partie de la direction générale (DG).

L’'ONF projette de réhabiliter I'ensemble du site rue Girardet a Nancy afin d’améliorer la performance de son

batiment. Cette opération doit prendre un caractére démonstrateur a I’échelle de I'établissement public. Elle
fera office d'opération pilote pour d'autres projets similaires, a venir.

L'opération va également permettre de regrouper plusieurs structures. Les services a rapatrier sur le site sont
notamment : le Centre National de Formation et une partie des agents du site de Lunéville.
L'enveloppe financiére prévisionnelle actuellement affectée aux travaux est de 7 015 000 € HT.

3.2.1 Eléments de programmation - objectifs généraux

Le projet doit étre exemplaire sur les points suivants :

e Performance énergétique et environnementale : respect du Décret Eco Energie Tertiaire objectif
2050, et recours obligatoire a des matériaux biosourcés avec mise en valeur du bois local.

e Nouvelle organisation des locaux : respect de la circulaire 6392 (objectif de ratio de 16m?/résident,
hors centre de formation), et adaptation des locaux aux nouvelles modalités d'organisation du
travail (présence [ télétravail [ nomadisme).

e Le co0t de fonctionnement sur le long terme (notion du co0t complet)
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3.2.2 Description des missions de I'A.M.O

La mission confiée est une mission d‘assistance a maitrise d‘ouvrage, a caractére administratif, financier,

technique et réglementaire, qui démarre a compter de la notification du marché de mafitrise d’ceuvre
jusqu’a la fin de la garantie de parfait achévement.

Pour I'ensemble des phases constituant la mission, |'assistance a la gestion du projet du maitre d’ouvrage
comporte notamment :

+ La gestion des délais : élaboration, suivi et adaptation du planning prévisionnel ;

+ La gestion des revues de projet : points d'étapes, points de validation ;

+ La gestion des coUts : élaboration, suivi et adaptation de I'enveloppe prévisionnelle.

Il sera exigé de I'assistant a maitrise d’ouvrage :
* Pilotage rigoureux des échéances et des calendriers ;
+ Disponibilité et proximité pour répondre rapidement a tout probléme pouvant surgir au cours de
la mission ;
*+ Sens de la communication et grande capacité relationnelle, notamment lors des phases
d’information et de concertation avec les représentants des personnels ;
+ Veille a la sauvegarde des intéréts du maitre d’ouvrage.

Le titulaire désignera nominativement dés la notification du marché, un chef de projet chargé de
I'exécution de la mission qui sera l'interlocuteur permanent du maitre d'ouvrage.

ARTICLE 4 - DEFINITION DES MISSIONS

4] Assistance a la passation des contrats connexes

Les prestations attendues sont |I'assistance a la passation des contrats suivants :
e Controleur technique;
e Coordonnateur de sécurité et de protection de la santé (CSPS) ;
e Ordonnancement, Pilotage et Coordination (OPC) du chanter, si la mission n’est pas incluse au marché
de MOE.

Ces prestations comprennent :
e Mise au point du DCE
e Analyse des candidatures et des offres
e Assistance lors de la mise au point du marché

Les livrables attendus pour chaque assistance a la passation des contrats listés en supra sont :

e LesDCE
e Les RAO.

4.2 Assistance en phase avant-projet et projet :

Les prestations attendues lors des phases d’avant-projet sommaire (APS), avant-projet définitif (APD) et
projet (PRO) sont :

e Animation et suivi du travail du maftre d‘ceuvre en ce qui concerne I'établissement des documents
prévus au marché, en veillant au respect du programme, des délais et des possibilités de
financement ;

e Aux différents stades des études, vérification que le maitre d'ceuvre prend en temps utile les
contacts nécessaires avec les tiers intéressés aux ouvrages (eau, gaz, électricité, problémes de
mitoyenneté...) ;
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e Etablissement du projet de notification au maftre d'ceuvre des décisions du maftre d’ouvrage valant
acceptation, rejet ou instruction de modification des documents d'études prévus au marché ;

e \Vérification que le maitre d'‘ceuvre constitue les dossiers nécessaires aux consultations
réglementaires, enquétes administratives a la demande du permis de construire, en tant que
besoins et en temps utile ; « Suivi financier des honoraires MOE ;

e Pilotage des contrats CT et CSPS.

Les livrables attendus sont :
e Compte-rendu de validation des phases APS et APD ;
e L'avenant fixant la rémunération définitive du MOE a I'issue de |la phase APD.

e Le compte-rendu de validation de la phase PRO.

La prestation attendue intégre une mission d’information et de concertation aupres des futurs utilisateurs
des locaux.

4.3 Assistance lors de la passation du marché de travaux :

Les prestations attendues, pour l'assistance du maitre d‘ouvrage dans le suivi de la phase « Assistance pour
la passation des Contrats de Travaux (ACT) » du MOE, sont :

e L'examen des propositions du maitre d'ceuvre concernant les modalités de consultation des
entreprises et planification précise de la procédure de consultation ;

e La préparation, avec le concours du maitre d'ouvrage et du maitre d‘ceuvre, de I'avis public d'appel
a la concurrence et du réglement de consultation ;

e Le pilotage du MOE pour |'élaboration du DCE en:
o Transmettant au MOE toute directive en vue de I'élaboration des piéces constitutives du
DC.E;
o Vérifiant la conformité des piéces administratives et techniques avec le programme ;
o Contrélant I'établissement du D.C.E. dans les délais prévus ;
o Recueillant I'avis du contréleur technique, du coordonnateur « sécurité » et de I'O.PC le cas
échéant;

e La participation aux travaux de la CAQ, a titre de conseil du maitre d’ouvrage, y compris dans les
phases de négociation avec les candidats ;

e L'assistance au maitre d'ouvrage lors des mises au point.

4.4 Assistance en phase de direction de I'exécution (DET) et de réception (AOR) des travaux :

La mission de I’AMO au cours de cette phase s’‘articule notamment autour des points suivants :

e L'assistance au maftre d'ouvrage pour le contréle et le suivi de I'exécution de chantier (minimum
une visite mensuelle et aux étapes clés), information périodique du maitre d'ouvrage de I'état
d’avancement des travaux, du suivi du calendrier d’exécution, ainsi que de |'évolution du contexte
financier de I'opération compte tenu des aléas rencontrés et des révisions de prix ;

e Préparation des décisions du maitre d’ouvrage pour donner suite aux avis du contrdleur technique
et du coordonnateur de sécurité ;

e Organisation des contrbéles complémentaires qu’il jugera nécessaire : contréle de mise en ceuvre,
controle d’étanchéité des réseaux... etc. ;
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e Contréle et validation de la conformité des installations et des ouvrages au regard des objectifs de
départ avant réception ;

e Validation du DIUO et des guides d'exploitation ;

e Accompagnement lors des opérations de réception.
Les livrables attendus sont :

e Compte-rendu de suivi de chantier ;

e Suivi financier (y compris des pénalités).

4.5 Assistance a la gestion des garanties de parfait achévement

Les prestations attendues sont :
e Conseil et assistance pour la mise en fonction de l'ouvrage ;

e Conseil et assistance pour la mise en jeu des garanties et des assurances, éventuellement des
procédures contentieuses.

4.6 Planning prévisionnel

Les durées par phase et le planning prévisionnel sont les suivants :

N®° de phase Désignation Durée Date de fin de
(mois) phase
Notification marché MOE 31/05/2025
Assistance contrats CSPS, CT, OPC 3 31/08/2025
Assistance APS, APD, PRO 8 30/04/2026
Assistance marchés travaux 4 31/08/2026
Assistance DET et AOR 22 30/06/2028
Assistance GPA 12 30/06/2029
Total 49

Ce planning est prévisionnel et n'a pas valeur contractuelle

ARTICLE 5 - PENALITES DE RETARD

5.1 Pénalités pour retard

Par dérogation a l'article 14 du CCAG-PI, lorsque le délai contractuel est dépassé par le fait du titulaire du
marché, ce dernier encourt, sans mise en demeure préalable une pénalité forfaitaire de 150 euros HT par
jour calendaire de retard.

Les retards imputables a des faits ne pouvant étre contrdlés par le titulaire tels que gréves, des accidents
au cours du transport, des émeutes, des cataclysmes ne pourront étre retenus a son encontre et un sursis
d’exécution ou une prolongation de délai sera automatiquement accordé(e) au titulaire pour une durée
égale au retard.
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5.2 Modalités de mise en ceuvre

Quelle que soit la cause des pénalités, pour prestations non conformes, manquantes ou pour retard de
livraison ou de réalisation des prestations, les réfactions et toutes mesures modifiant les prix des
soumissions seront retenues sur les factures suivantes.

Si elles n'étaient pas appliquées dans ces conditions, 'ONF pourrait les recouvrer par toutes voies de droit.
Les pénalités sont cumulables.

Si le titulaire se trouve dans l'impossibilité de respecter les délais contractuels, il lui incombe de signaler au
représentant du pouvoir adjudicateur avant I'expiration de ces délais, les causes n’étant pas de son fait et

qui font obstacle a |'exécution du marché.

5.3 Pénalités pour non-conformité des formalités relatives au travail dissimulé

Conformément a l'article L8222-6 du code du travail, si le titulaire ne s'acquitte pas des formalités
mentionnées aux articles L8221-3 a L8221-5 du méme code, il pourra lui étre appliqué, aprés mise en
demeure restée sans effet, une pénalité journaliére de 100 € HT, dans la limite des amendes encourues, en
application des articles L8224-1, L8224-2 et L8224-5, et de 10 % du montant du marché.

ARTICLE 6 - RECEPTION - ACHEVEMENT DES PRESTATIONS

6.1 Achévement de la mission
L'achévement des missions de chaque phase se fait par la réception du dernier livrable de la phase en

question, dans les conditions de I'article 27 du CCAG PI, dans un délai de deux mois. L'absence de décision
dans ce délai vaut admission des prestations.

Le marché peut étre résilié a I'issue de chaque phase sans que cela ouvre droit a indemnité pour le titulaire.

6.2 Réception des prestations

La réception des prestations se fera selon les dispositions du chapitre V du CCAG PI.

ARTICLE 7 - PRIX

71 Forme et contenu des prix

Le présent marché est traité a prix global et forfaitaire.

Le prix des prestations est invariable et ne saurait étre remis en cause, le titulaire s’engage a une obligation
de résultat dans le cadre de ce prix.

Les prix applicables au présent marché sont ceux indiqués a I'Etat des Prix Forfaitaires et Unitaires du
présent marché.

Les prix sont exprimés en euro HT, la TVA étant appliquée au total HT.

Les prix sont révisables annuellement a la date anniversaire du marché.
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7.2 Révision des prix

Par dérogation a l'article 10.1.1. du C.C.A.G.-Pl., les prix sont révisables via application de la formule suivante:

In
P = P, (015 + 0.85 _)
Io

Dans laquelle :
* P=prixrévisés;
*  Po=prixinitiaux;
* l,=la derniére valeur connue a la date de révision de I'index ingénierie ING
* lo=lavaleur a la date de remise des offres de I'index ingénierie ING.

Les coefficients de révision seront arrondis au milli€me supérieur.

ARTICLE 8 - MODALITES DE REGLEMENT

8.1 Détermination de I'avance

Sauf refus du titulaire exprimé dans I'acte d’engagement, une avance de 5 % du montant initial, toutes taxes
comprises, lui sera versée. Les régles relatives aux avances sont fixées par |'article R.2192-24 du code de la
commande publique.

8.2 Acomptes

Des acomptes pourront étre versés conformément aux dispositions des articles R.2191-20 a R.2191-23, a
partir d’'un mois suivant le démarrage des prestations.

Le montant de I'acompte n‘excédera jamais la valeur des prestations auxquelles il se rapporte.

Le solde du marché sera versé aprés expiration de la garantie de parfait achévement.

Le montant de l'acompte ou du solde est diminué, s’il y a lieu, des sommes dont le titulaire peut étre
débiteur envers I'ONF au titre du marché, notamment du montant des pénalités.

Les acomptes seront présentés dans les conditions fixées a |'article relatif a la facturation ci-dessous

8.3 Facturation

Les factures seront envoyées de facon dématérialisée dans les conditions précisées ci-apres.

Les factures comportent les informations suivantes :

. Intitulé d’adresse : 5 rue Girardet 54000 NANCY ;

. Numéro de facture;

. le nom et I'adresse du titulaire ;

. le numéro de l'accord-cadre : 2025-8600-001 ;

) le numéro d’engagement du bon de commande;

. le détail des prestations réalisées, objet de la facturation;
. le prix HT ;

. référence du compte postal ou bancaire du titulaire ;

. la date d'établissement de la facture.

Les factures ne respectant pas ce formalisme seront rejetées.

Page 12 sur 17




En application des dispositions de I'article L.2192-1 du Code de la commande publique, la transmission des
factures s’effectue obligatoirement de maniére électronique et sécurisée via le portail CHORUS Pro

disponible a I'adresse ci-dessous : https:[/chorus-pro.gouv.fr

Les factures doivent étre envoyées avec les mentions précisées supra. Les informations nécessaires pour le
portail Chorus Pro sont les suivantes :

*  Numéro de l'accord-cadre : n°® 2025-8600-001

* Numéro d'engagement juridique : Bon de commande crée dans SAP et signé par 'ONF
*+  Numéro d’identification : Le SIRET de la DT de 'ONF : 662 043 116 03798.

*  Numéro de service exécutant : Ce numéro n’existe pas pour |'ONF.

8.4 Modalités de paiement

Sauf mention contraire, le réglement des prestations s'effectue a terme échu aprés exécution et
certification du service fait.

8.5 Paiements des sous-traitants

Lorsque le montant du contrat de sous-traitance est égal ou supérieur a 600 € T.T.C, le sous-traitant, qui a
été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par le représentant du pouvoir
adjudicateur, est payé directement, pour la partie du marché dont il assure I'exécution.

Pour le sous-traitant, le titulaire du marché joint une attestation de paiement direct indiquant la somme a
régler directement a chaque sous-traitant concerné ou motive le refus de paiement. Ce montant tient
compte d‘une éventuelle variation des prix prévue dans le contrat de sous-traitance et inclut la TV.A.

8.6 Délai global de paiement de I'ONF

Le paiement des sommes dues au titulaire du marché sera effectué par le comptable assignataire de 'ONF
par virement sur le compte bancaire ou postal du titulaire qui fournira un relevé d’identité bancaire du
compte sur lequel seront effectués les paiements.

Le délai global de paiement du présent marché est fixé a 60 jours conformément aux dispositions du titre
IV de la loi n°2013-100 du 28 janvier 2013 et du décret n°2013-269 du 29 mars 2013.

Ce délai court a compter de la date de dépot sur Chorus pro de la facture (ou de la demande de paiement
pour les sous-traitants de ler rang).

Le délai global de paiement sera automatiquement suspendu :

« si le Titulaire adresse sa demande de paiement a une autre adresse que celle fixée a l'article
"facturation" du présent marché,

« sila facture comporte des prix différents de ceux prévus au marché ou des erreurs ou incohérences
ne permettant pas son réglement,

« si le contrble de la prestation prévu dans le présent CCAP n‘a pas donné lieu a une admission.
Dans ce cas, une notification sera faite au Titulaire précisant les motifs s'opposant au paiement et les
justificatifs complémentaires a fournir.
Le délai global de paiement est alors suspendu jusqu'a la remise de la totalité des justifications réclamées.
Le dépassement du délai global de paiement ouvre, de plein droit, le versement d’intéréts moratoires.
Le taux des intéréts moratoires est égal au taux d'intérét appliqué par la Banque centrale européenne a ses
opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de
I'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de huit points.
Le retard de paiement donne également lieu au versement d'une indemnité forfaitaire pour frais de
recouvrement, d’un montant de 40 euros.
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Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant ci-dessus, le Titulaire peut demander
au représentant du pouvoir adjudicateur une indemnisation complémentaire, sur justification.

8.7 Nantissement ou cession de créance

Le titulaire pourra céder ou nantir sa créance, en partie ou en totalité, dans le respect des dispositions
prévues par les articles R.2191-46 a R.2191-63 du code de la commande publique.

ARTICLE 9 - OBLIGATIONS DU TITULAIRE

Le titulaire s'engage a mettre a la disposition du pouvoir adjudicateur, I'ensemble des personnes qualifiées
pour effectuer les prestations du marché, désignées lors de la remise de son offre. Il désigne également le
responsable de la conduite de la prestation qui est l'interlocuteur privilégié du pouvoir adjudicateur et
supervisera la totalité des missions Tout changement de personnel et de responsable qualifié pour la
conduite des missions du présent marché, devra étre notifié immédiatement au pouvoir adjudicateur. Les
remplagants devront au minimum étre aussi compétents que les agents proposés initialement. Pour ce faire,
le titulaire fournira le CV, les informations relatives aux formations de base et complémentaires et
I'expérience de chaque nouvel interlocuteur. Ces derniers ne pourront commencer a exécuter les
prestations qu'aprés acceptation par le pouvoir adjudicateur de leur qualification.

Pour des raisons évidentes d’égalité de traitement le titulaire du présent marché ne pourra se porter
candidat (individuel ou groupement) du futur marché de MOE. De méme, il ne devra avoir aucun lien
contractuel avec les candidats du futur marché (sous traitance).

Par ailleurs, le titulaire s'engage a respecter dans la conduite de sa mission, une obligation de discrétion
totale en s'interdisant expressément de communiquer a quiconque, les informations qu'il aura a connaitre
al'occasion de celle-ci.

9.1 Discrétion et confidentialité

Le titulaire, a l'occasion de l'exécution du présent marché, se doit de respecter une obligation de
confidentialité a I'égard de toute personne extérieure a I'ONF pour toute prestation qui lui est confiée.
Tout document, renseignement, ou objet ne peut, sans autorisation expresse du représentant légal de
I'ONF, é&tre communiqué a d'autres personnes extérieures a 'ONF. Il en est de méme de tout renseignement
de méme nature, parvenu a la connaissance du titulaire a l'occasion de I'exécution des prestations.

9.2 Propriétés

Demeurent la propriété de I'ONF tous les documents et fichiers remis par I'office au titulaire pour
I'exécution des prestations du présent marché.

A l'issue des prestations, tous documents, supports et autres, réalisés dans le cadre du présent marché
deviendront la propriété de I'ONF et cela, quelle qu’en soit la forme.

A ce titre, le titulaire céde de maniére exclusive I'ensemble des droits d’exploitation, de représentation, de
reproduction, de cession, de traduction, de mise sur le marché et d‘adaptation qui s'attachent aux
créations susmentionnées a I'ONF.

9.3 Assurance

Le titulaire doit justifier auprés du pouvoir adjudicateur de la souscription des polices d'assurance auprés
de compagnies notoirement solvables.

by

Au plus tard dans le délai de quinze jours a compter de la notification du marché, et avant tout
commencement d'exécution, il doit également justifier que son entreprise est titulaire d'une assurance
responsabilité civile, pour I'année en cours, garantissant les tiers en cas de fautes, omissions, accidents,
dommages causés par I'exécution du marché.
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9.4 Statuts et forme juridique

Le prestataire s'engage a informer le pouvoir adjudicateur, dans les plus brefs délais, de toute modification
relative a ses statuts, sa forme juridique, sa dénomination sociale, etc. Il en est de méme pour une cession
partielle ou totale d'activité ainsi qu'en cas de dépd6t de bilan ou mise en redressement ou liquidation
judiciaire.

Un avenant de transfert sera éventuellement conclu si nécessaire. A défaut, les paiements seront suspendus
jusqu’a régularisation.

9.5 Lutte contre le travail dissimulé
Les pieces mentionnées a |'article 46-1° du code des marchés publics sont a produire tous les six mois jusqu'a
la fin de I'exécution du marché y compris pour les périodes de reconduction, a savoir : les pieces prévues

aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 et D. 8222-8 du code du travail

9.6 Pour les entreprises établies en France

1° Une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions
de sécurité sociale prévue a l'article L. 24315 émanant de |'organisme de protection sociale chargé du
recouvrement des cotisations et des contributions datant de moins de six mois dont le pouvoir
adjudicateur s'assure de I'authenticité auprés de I'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité
sociale.

2° Lorsque l'immatriculation du cocontractant au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire
des métiers est obligatoire ou lorsqu'il s'agit d'une profession réglementée, |'un des documents suivants:

a) Un extrait de l'inscription au registre du commerce et des sociétés (K ou K bis) ;

b) Une carte d'identification justifiant de l'inscription au répertoire des métiers ;

c) Undevis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, a condition qu'y soient
mentionnés le nom ou la dénomination sociale, I'adresse compléte et le numéro d'immatriculation au
registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ou a une liste ou un tableau d'un ordre
professionnel, ou la référence de I'agrément délivré par l'autorité compétente.

9.7 Pour les entreprises établies a I'étranger

1° Dans tous les cas, les documents suivants :

a) Un document mentionnant son numéro individuel d'identification attribué en application de
I'article 286 ter du code général des impo&ts. Si le cocontractant n'est pas tenu d'avoir un tel numéro, un
document mentionnant son identité et son adresse ou, le cas échéant, les coordonnées de son
représentant fiscal ponctuel en France ;

b) Un document attestant de la régularité de la situation sociale du cocontractant au regard du
reglement (CE) n° 883/2004 du 29 avril 2004 ou d'une convention internationale de sécurité sociale et,
lorsque la législation du pays de domiciliation le prévoit, un document émanant de I'organisme gérant le
régime social obligatoire et mentionnant que le cocontractant est a jour de ses déclarations sociales et du
paiement des cotisations afférentes, ou un document équivalent ou, a défaut, une attestation de fourniture
des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale prévue a I'
article L. 243-15 du code de la sécurité sociale . Dans ce dernier cas, le pouvoir adjudicateur doit s'assurer
de l'authenticité de cette attestation auprés de I'organisme chargé du recouvrement des cotisations et
contributions sociales ;

2° Lorsque l'immatriculation du cocontractant a un registre professionnel est obligatoire dans le pays
d'établissement ou de domiciliation, I'un des documents suivants :

a) Un document émanant des autorités tenant le registre professionnel ou un document équivalent
certifiant cette inscription ;

b) Un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, a condition qu'y soient
mentionnés le nom ou la dénomination sociale, I'adresse compléte et la nature de I'inscription au registre
professionnel ;

Ces documents et attestations sont rédigés en langue frangaise ou accompagnés d'une traduction en
langue francaise.
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9.8 Sanctions

En cas d'inobservation des clauses ci-dessus, le présent marché pourra étre résilié sans que le titulaire ou
ses ayants droit puisse prétendre a une quelconque indemnité.

Ces motifs de résiliation ne préjugent pas des éventuelles suites judiciaires que le pouvoir adjudicateur
pourrait intenter.

ARTICLE 10 - PROTECTION DE LA MAIN D'GUVRE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL

10.1 Le titulaire doit se conformer strictement :

+ Auxlois, décrets, circulaires, et autres textes réglementaires se rapportant a I'emploi des travailleurs
étrangers en situation irréguliére et aux régles d’emploi d'un salarié dans le secteur public,

+ Aux textes législatifs et réglementaires en vigueur en matiere de sécurité sociale, législation du
travail, l1égislation fiscale.

10.2 Travailleurs étrangers
Les travailleurs étrangers doivent &tre munis du titre les autorisant a exercer une activité salariée en France
lorsque la possession de ce titre est exigée en vertu soit de dispositions législatives ou réglementaires soit de
traités ou accords internationaux.

10.3 Travail clandestin

Le titulaire doit remettre au maitre de I'ouvrage, tous les six mois durant I'exécution du marché, la piéce
mentionnée aux articles D. 8254-2 a D.8254-5 du code du travail. Il s’agit de la liste nominative des salariés
étrangers qu'il emploie et soumis a l'autorisation de travail mentionnée aux articles L.5221-2, 3 et 11 du code
du travail. Cette liste précise, pour chaque salarié, sa date d’embauche, sa nationalité ainsi que le type et
le numéro d’ordre du titre valant autorisation de travail et justifiant de la régularité de la situation de son
entreprise en vertu soit de dispositions législatives ou réglementaires soit de traités ou accords
internationaux.

Le titulaire du marché s’engage sur I'honneur a justifier de la régularité de la situation de son entreprise au
regard des articles L 143-3, L 143-5, et L 620- 3 du code du travail relatif au travail clandestin.

Les dispositions du présent article s’appliquent en cas de sous-traitance.

10.4 Travailleurs d’aptitudes physigues restreintes

La proportion maximale des travailleurs d'aptitudes restreintes et leur rémunération par rapport au nombre
total des travailleurs de la méme catégorie employés a I'exécution des prestations faisant 'objet du marché
seront conformes a la réglementation en vigueur.

ARTICLE 11 - OBLIGATION DU TITULAIRE AU REGARD DE SA SITUATION FISCALE ET SOCIALE

Conformément aux dispositions de l'article R.2143-7 du code de la commande publique, des articles L8222-
1 a L82223, R8222-1 du code du travail, le Titulaire est tenu de produire tous les six mois et ce, de la
notification jusqu'a la fin de I'exécution du marché, I'ensemble des documents exigés au titre des articles
D8222-5 ou D8222-7 et D8222-8 du Code du travail.

Les documents seront a enregistrer sur la plateforme ACTRADIS du prestataire en charge de la collecte des
documents exigés au titre de la lutte contre le travail dissimulé, directement sur le site a l'adresse :
www.actradis.fr

Page 16 sur 17


http://www.actradis.fr/
http://www.actradis.fr/
http://www.actradis.fr/
http://www.actradis.fr/

ARTICLE 12 - LITIGES

Lorsqu'ils n'auront pu faire I'objet d'un réglement amiable entre les parties, les litiges survenus a l'occasion
de |'exécution du présent marché seront de la compétence exclusive des juridictions administratives.

ARTICLE 13 - CLAUSE ENVIRONNEMENTALE

Dans le cadre de la gestion durable des foréts, 'Office National des Foréts s’est engagé dans une politique
de réduction de ses impacts environnementaux, traduite en prescriptions a respecter par tous ses
intervenants. En conséquence, I'ONF attend de tout cocontractant (acheteur, fournisseur, prestataire de
services... et ses sous-traitants) qu'il exécute ses obligations contractuelles en respectant scrupuleusement
les prescriptions environnementales intégrées dans les cahiers des charges ou clauses particuliéres.

Le cocontractant reconnait étre parfaitement informé de cette exigence de 'ONF et s'engage a en informer
ses salariés, fournisseurs, prestataires et sous-traitants divers susceptibles d’intervenir dans le cadre de
I'exécution de son contrat principal le liant a 'ONF

Les candidats peuvent obtenir toutes précisions sur les engagements environnementaux auprées de I'ONF.
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