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Dans tout ce document, le représentant du maitre d’ouvrage est désigné par I’abréviation
« RMO ».

Dans tout ce document, le code de la commande publique est désigné par I’'abréviation CCP.

ARTICLE PREMIER. OBJET ET DISPOSITIONS GENERALES

1-1. Objet du marché

Ce marché est relatif a des travaux routiers pour la réhabilitation du giratoire Est de I’échangeur
Nord dans le cadre de 1’opération de mise a 2 x 2 voies de la RN57 entre 1’autoroute A36 et
Devecey.

Les travaux comprennent les travaux de prescriptions générales, dégagement des emprises,
terrassements généraux, assainissement, chaussées, signalisation horizontale, signalisation
verticale de police et directionnelle, balisage et signalisation temporaire.

Les lieux d’exécution des prestations sont les suivants : Communes de Chatillon-le-Duc et
Devecey dans le département du Doubs (25).

Les prestations, objet de la présente consultation relevent de la catégorie 1 au sens du Code du
Travail (loi n® 93-1418 du 31 décembre 1993).

La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans les Cahiers des
Clauses Techniques Particulieres (CCTP).

Ces prestations doivent étre conformes aux normes francaises homologuées ou équivalentes.

1-2. Décomposition en tranches et en lots

Le marché ne comporte ni de tranches ni de lots.



1-3. Intervenants et forme des notifications

1-3.1. Désignation de sous-traitants en cours de marché

Les demandes d'acceptation des sous-traitants et d'agrément des conditions de paiement sont
formulées dans le projet d'acte spécial. La transmission des demandes par voie électronique sera
prévilégiée, en veillant bien a la validité des signatures électroniques selon les modalités de
I’annexe n°12 du CCP.

Le titulaire doit joindre, en sus des renseignements exigés par l'article R.2193-1 du CCP,
I’attestation d’assurance de responsabilité civile professionnelle visée a 1’article 1-6.3. ci-apres.

1-3.2. Maitrise d'ceuvre

Le maitre d'ceuvre est :

EGIS Villes & Transports

Représenté par le chef de projet Monsieur Alexandre LEFEBVRE
165, avenue de la Marne — CS32005

59702 Marcqg-en-Baroeul Cedex

Il est chargé d'une mission comprenant :

L'assistance au maitre de 1'ouvrage pour la passation des contrats de travaux (ACT) ;

Le calendrier prévisionnel d'exécution des travaux, la totalité des études de synthese et le
devis quantitatif détaillé (EXE) ;

L'examen de la conformité au projet et le visa des études d'exécution réalisées par les
entrepreneurs (VISA) ;

La direction de I'exécution des contrats de travaux (DET) ;

L'assistance au maitre de l'ouvrage lors des opérations de réception et pendant la "Garantie
de Parfait Achévement" (AOR) ;

Sauf stipulations contraires, la notification des décisions et communications du pouvoir
adjudicateur est réalisée par le maitre d’ceuvre.

1-3.3.Controle technique

Sans objet

1-3.4. Coordination en matiere de Sécurité et de Protection de la Santé des
Travailleurs (SPS)

Le coordonnateur SPS est :
M. Nicolas ROY.

4, routes de Courtefontaine
39700 Salans
nicolas-roy-csps@orange.fr
Tél : 03.84.80.11.96.

1-3.5 Autres intervenants

Le Conseiller Environnement est :

SEGED — Agence de Lyon

Immeuble « Le Baraban »

4, rue St Sidoine

69003 LYON

Tel : 04.37.56.11.07 - Fax : 04.94.69.49.57



1-3.6. Représentation du maitre d’ouvrage

Pour I'exécution du marché, le maitre d'ouvrage est représenté, sous réserve de changement
ultérieur, par :

» Le chef du Service Transports Mobilités (STM) ou son adjoint pour assumer les
fonctions suivantes :

» La réception du contrat de sous-traitance et de ses avenants éventuels lorsqu'il en fait la
demande (CCAG art. 3.6.1.5)

» La réception d'une copie de la caution personnelle et solidaire mentionnée a l'article
L..2193-14 du CCP (CCAG art. 3.6.2.4)

* La réception de l'acte donnant délégation pour paiement aux sous-traitants indirects
(CCAG art. 3.6.2.6)

e Lavalidation, auprés du maitre d’ceuvre, des prix provisoires (CCAG art. 3.8.1 et 13.4)

» Laréception des demandes du titulaire de constatations contradictoires en cas de carences
du maitre d'ceuvre et la fixation de la date des constatations (CCAG art. 11.6)

» L'information par le titulaire de 1'absence de transmission de I'état d'acompte par le maitre
d'ceuvre (CCAG art. 12.2.2)

» La réception de la mise en demeure par le titulaire d'établir le décompte général (CCAG
art. 12.4.2)
» Laréception du décompte général (CCAG art. 12.4.4)

* La communication des résultats des sondages pour le piquetage spécial (CCAG art.
27.3.1)

* La réception du plan de prévention ou du PPSPS dans le cadre de l'article L4532-9 du
code du travail (CCAG art. 28.3)

» La réception de la demande du titulaire pour fixer la date des opérations préalables a la
réception en cas de carence du maitre d'ceuvre (CCAG art. 41.1.2)

» Laréalisation des opérations préalables a la réception en cas d'absence du maitre d'ceuvre
(CCAG art. 41.1.2)

1-3.7. Notifications par échanges dématérialisés ou sur supports électroniques

Conformément a I’article 3.1.1 du CCAG, l'adresse postale ou électronique du titulaire (ou du
mandataire du groupement) qui seront utilisées pour les notifications, sont celles mentionnées
dans les documents particuliers du marché ou, a défaut, a son siége social, sauf si ces documents
lui font obligation de domicile en un autre lieu.

En complément de I’article 3.1 du CCAG, pour la bonne exécution des prestations, les parties
veilleront tout au long de I’exécution du marché a ce que les adresses mails indiquées dans les
documents particuliers du marché puissent assurer des échanges en temps réel.

Tout au long de 'exécution des prestations du marché, le maitre d'ouvrage et/ou le maitre
d'ceuvre procéderont a la notification de toutes les informations par voie électronique, via la
messagerie de la plate-forme de dématérialisation PLACE, au titulaire, ou le cas échéant au
mandataire du groupement (destinataire).

La messagerie sécurisée de PLACE assurera la tracabilité, la sécurité, la confidentialité et
I'horodatage de tous les échanges, y compris ceux des accusés de réception par le destinataire.

Ces accusés de réception seront générés par PLACE et permettront de déterminer de fagon
certaine la date et I’heure de sa réception de I'information.



En application de I'article 3.1.2 du CCAG, c'est la date et I'heure de réception de la premiere
consultation du document qui a été adressé, mentionnées sur le récépissé généré par PLACE qui
sont considérées comme celles de la notification.

Conformément a l'article 3.1.2 du CCAG, a défaut de consultation de l'information sur PLACE
par le destinataire, dans les huit jours a compter de 1'envoi de I'information (ou de la mise a
disposition des documents), les documents seront réputés avoir été notifiés a l'issue de ce délai.

Par dérogation a I'article 3.2.1 du CCAG, si l'information transmise au destinataire ne mentionne
pas de délai (s), celui-ci (ceux-ci) commence(nt) a courir des I'accusé de réception par le titulaire
et/ou le mandataire du groupement dans PLACE.

Toutefois, lorsque le délai est exprimé en heures, il commence a courir a compter de I’heure
suivant celle ou s’est produit le fait qui sert de point de départ de ce délai.

Lors de la transmission de I'information via PLACE par le maitre d'ouvrage et/ou le maitre
d'ceuvre, ceux-ci veilleront a utiliser la modalité technique d'envoi qui permettra au destinataire
de lui adresser une réponse en retour via PLACE, le cas échéant.

Si cette réponse fait courir un délai, le démarrage de ce dernier commencera a courir dans les
mémes conditions que celles décrites pour la notification par le maitre d'ouvrage et/ou le maitre
d'ceuvre.

1-4. Travaux intéressant la "Défense" - Obligation de confidentialité et mesures de
sécurité

Obligation de confidentialité

En application de I'article 5-1 du CCAG, le titulaire s'engage a la plus grande discrétion
concernant les éléments de toute nature qui lui sont communiqués par le maitre d'ouvrage et
s'interdit de les porter a la connaissance de quiconque sans autorisation préalable de ce dernier.

La méconnaissance de cette obligation entraine l'application de la pénalité définie a I'article
4.4.18 du présent CCAP.

Sites sensibles

Sans objet.

RGPD (reglement général sur la protection des données)

En application de I'article 5-2 du CCAG, et d'une facon générale le titulaire est responsable du
traitement des données personnelles qu'il réalise pour son propre compte et le maitre d'ouvrage
est responsable du traitement des données personnelles qu'il communique au titulaire qui doit en
assurer la confidentialité et la sécurité dans les conditions particuliéres définies dans le contrat.

L'exécution du présent marché ne requérant pas, pour le titulaire, 'acces a des données
personnelles détenues par le maitre d'ouvrage ni le traitement de telles données, il n'est donc pas
prévu de dispositions particuliéres a cet effet.

Toutefois, si en cours d'exécution du marché, le titulaire devait avoir acces a de telles données ou
en assurer le traitement, il devra en alerter le maitre d'ouvrage afin de convenir ensemble des
mesures particulieres nécessaires a la protection de ces données dans le respect des exigences du
reglement de 1'Union européenne 2016/679 du 27/04/2016. En cas de carence du titulaire dans



son devoir d'alerte, il sera fait application de la pénalité prévue a l'article 4.4.19 du présent
CCAP.

1-5. Controle des colits de revient

Sans objet.

1-6. Dispositions générales

Le titulaire s’engage a fournir tous les 6 mois a compter de la notification du marché et jusqu’a
la fin de ’exécution de celui-ci, les piéces et attestations sur 1’honneur notamment prévues a
I’article D8222-5 ou D8222-7 du code du travail.

Les piéces et attestations mentionnées ci-dessus sont déposées par le titulaire sur la plateforme
en ligne mise a disposition, gratuitement, par les ministéres chargés de I’environnement et du
logement, a 1’adresse suivante : https://www.e-attestations.com.

1-6.1. Mesures d'ordre social - Application de la réglementation du travail

Le titulaire est soumis aux obligations résultant des lois et reglements relatives a la protection de
la main d'ceuvre et aux conditions du travail.

Le titulaire doit étre en mesure de justifier pour lui-méme et ses sous-traitants quel que soit leur
rang, sur simple demande de 1’acheteur, du respect des obligations prévues par les huit
conventions fondamentales de I'Organisation Internationale du Travail.

Il devra, sur demande de 1’acheteur, communiquer les documents justificatifs et permettre 1'acces
a I'ensemble de ses lieux de travail et de ceux de ses sous-traitants.

En cas d'infraction constatée, le marché pourra étre résilié dans les conditions définies a I'article
50.3.1 du CCAG.

En application de l'article D.8222-5 du Code du Travail, le titulaire est tenu de produire tous les
six mois jusqu'a la fin de 'exécution du marché, les documents demandés par ledit article.

Dans le cas de groupement, le respect de ces mémes obligations par les cotraitants doit étre
assuré a la diligence et sous la responsabilité du mandataire.

En application des articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail et avant la notification du marché, le
titulaire doit remettre au maitre d'ouvrage la liste nominative des salariés étrangers qu'il emploie
et soumis a l'autorisation de travail mentionnée aux articles 1..5221-2, 3 et 11 du Code du
Travail. Cette liste précise, pour chaque salarié, sa date d'embauche, sa nationalité ainsi que le
type et le numéro d'ordre du titre valant autorisation de travail.

La communication de la liste mentionnée a 1’alinéa précédent doit étre effectuée tous les six
mois, jusqu’a la fin de l'exécution du marché.

Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats conclus avec des tiers pour I'exécution du
présent marché, les clauses nécessaires au respect des prescriptions des articles D.8254-2 a 5 du
Code du Travail.

1-6.2. Dispositions applicables en cas d'intervenants étrangers ou de travailleurs
détachés

1-6.2.1. Intervenants étrangers

En cas de litige, la loi francaise est seule applicable. Les tribunaux frangais sont seuls
compétents. Les correspondances relatives au marché sont rédigées en francais.

Si le titulaire est étranger et n'a pas d'établissement en France, il facture ses prestations hors
TVA.


https://www.e-attestations.com/

En application des articles D.8222-7 et 8 du Code du Travail, le titulaire, s'il est établi ou
domicilié a I'étranger, est tenu de produire tous les six mois jusqu'a la fin de l'exécution du
marché, les documents demandés par ledit article.

En application des articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail et avant la notification du marché, le
titulaire doit remettre au maitre d'ouvrage la liste nominative des salariés étrangers qu'il emploie
et soumis a l'autorisation de travail mentionnée aux articles 1..5221-2, 3 et 11 du Code du
Travail. Cette liste précise, pour chaque salarié, sa date d'embauche, sa nationalité ainsi que le
type et le numéro d'ordre du titre valant autorisation de travail.

La communication de la liste mentionnée a 1’alinéa précédent doit étre effectuée tous les six
mois, jusqu’a la fin de l'exécution du marché.

Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats conclus avec des tiers pour l'exécution du
présent marché, les clauses nécessaires au respect des prescriptions des articles D.8254-2 a 5 du
Code du Travail.

La monnaie de compte du marché est I'euro. Le prix, libellé en euros, reste inchangé en cas de
variation de change.

Si le titulaire entend recourir aux services d'un sous-traitant étranger, la demande de sous-
traitance doit comprendre, outre les pieces prévues a l'article R.2193-1 du CCP, une déclaration
du sous-traitant, comportant son identité et son adresse ainsi rédigée :

"J'accepte que le droit francais soit le seul applicable et les tribunaux francais
seuls compétents pour l'exécution en sous-traitance du marché N°.............
du ........... ayant pour objet .......ccccceererreennnenn.

Mes demandes de paiement seront libellées en euros et soumises aux modalités
de l'article 3-4 du présent CCAP.

Leur prix restera inchangé en cas de variation de change. Les correspondances
relatives au marché sont rédigées en frangais."

En application de ’article L.1262-4-1 du code du travail, lorsque le titulaire ou le sous-traitant
procéde a un détachement de travailleurs, il fournit au maitre d’ouvrage une copie de la
déclaration de détachement effectuée aupres de I’inspection du travail.

1-6.2.2. Lutte contre les prestations de services internationales illégales
a/ Désignation d’un représentant du titulaire

Le titulaire établi hors de France qui détache des salariés pour 1’exécution du présent marché
public doit conformément aux articles L. 1262-1-1et R 1263-2-2 du code du travail désigner sur
le territoire francais un représentant, unique interlocuteur de I’inspection du travail pendant toute
la durée du détachement.

b/ Documents a produire

Avant chaque détachement, le représentant désigné par le titulaire doit transmettre au maitre
d’ouvrage les documents suivants :

) Une copie de la déclaration de détachement transmise a I’unité départementale
mentionnée a I’article R. 1263-4-1, conformément aux dispositions de 1’article R. 1263-6-1 du
code du travail, concernant :

) les salariés détachés par ses soins,

@) les salariés détachés par les soins de ses sous-traitants quel que soit leur rang dans la
chaine de sous-traitance,

@) ainsi que les salariés détachés par toute entreprise de travail temporaire située hors de
France sollicitée dans le cadre de 1’exécution du présent marché par le titulaire ou ses sous-
traitants quel que soit leur rang.



) Une copie du document désignant le représentant susmentionné.

Le représentant du titulaire doit veiller au respect de ces obligations. Faute pour le titulaire de se
conformer a ces obligations, le maitre d’ouvrage, aprés mise en demeure préalable de se mettre
en conformité avec la réglementation du travail dans un délai de huit jours, résilie le marché aux
torts du titulaire dans les conditions définies a I’article 50.3 du CCAG.

¢/ Obligation d’affichage

Des la date d’intervention des travailleurs détachés, le titulaire porte a la connaissance des
salariés détachés, par voie d'affichage dans le local vestiaire prévu par I’article R. 4534-139 du
code du travail, et tient en bon état de lisibilité, les informations requises par I’article D. 1263-21
du code du travail.

L’affichage doit étre traduit dans I’une des langues officielles parlées dans chacun des Etats
d’appartenance des salariés détachés sur le chantier.

Le titulaire informe sans délai le maitre d’ouvrage de cet affichage.

A défaut, tout manquement fera 1’objet d’une pénalité dans les conditions définies a l'article 4-
4.6.

1-6.3. Responsabilités et Assurances

1-6.3.1 Responsabilités

D’une maniere générale, le titulaire assume les risques et responsabilités découlant des
lois reglements et normes en vigueur. A ce titre, le titulaire répond notamment des responsabilités
et garanties résultant des principes dont s’inspirent les articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4-1
du code civil.

1-6.3.2 Assurances de responsabilité civile de droit commun

Le(s) titulaire(s) et ses(leurs) sous-traitants éventuels doivent étre garantis par une police
destinée a couvrir leur responsabilité civile en cas de préjudices causés a des tiers, y compris le
maitre d'ouvrage et aux autres intervenants a la suite de tout dommage corporel, matériel et
immatériel consécutif ou non a un dommage corporel et/ou matériel, du fait de la réalisation des
travaux, qu'ils soient en cours d'exécution ou terminés.

En cas de travaux sur existants, ces garanties doivent étre étendues aux dommages causés
aux parties anciennes du fait des travaux entrepris.

Les polices d'assurance doivent apporter pendant et apres les travaux les minimums de
garantie suivants :
—dommages corporels : 4 500 000,00 € par sinistre ;
—dommages matériels et/ou immatériels : 750 000,00 € par sinistre.

1-6.3.3 Assurances de responsabilité civile décennale :

Le(s) titulaire(s) du marché déclare(nt) avoir souscrit une police d’assurance de responsabilité
décennale en état de validité au jour de I’ouverture du chantier le(s) garantissant pour les travaux
confiés. Cette police comporte les garanties suivantes pour les montants suivants adaptés aux
limites du marché de 1’assurance :
* garantie effondrement avant réception ;
* responsabilité civile décennale y/compris au profit des existants totalement incorporés et
techniquement indivisibles ;
» dommages immatériels consécutifs a sinistres engageant la responsabilité civile décennale
du titulaire



Les entreprises titulaires justifieront de leur police d’assurances individuelle de responsabilité
civile décennale par une attestation d’assurances émanant de leur société d’assurances conforme
au modele standard défini par la Fédération Francaise d’ Assurance (FFSA) comportant au
minimum un plafond de garantie :

* a hauteur de 1 000 000 € par sinistre, pour les entreprises titulaires ;
* a hauteur de 300 000 € pour les autres entreprises.

Chaque entreprise devra étre en mesure de justifier de 1’état d’assurance de ses sous-traitants au
fur et a mesure de leur désignation. Les stipulations du contrat des dits sous-traitants devront
prévoir au minimum, la couverture de la réparation des dommages de la nature de ceux qui
engagent la responsabilité civile décennale des constructeurs au sens des articles 1792, 1792-2 et
1792-4-1 du Code Civil.

Le maitre d’ouvrage se réserve le droit d’imposer la souscription ou de souscrire un
contrat collectif de responsabilité décennale.

1-6.3.4 Dispositions communes

Par dérogation a l'article 8.1.3 du CCAG, pour justifier I'ensemble de ces garanties, le(s)
titulaire(s) fourni(ssen)t une attestation avant la notification du marché, émanant de sa(leur)
compagnie d'assurance, ainsi que les attestations de ses(leurs) sous-traitants répondant aux
mémes conditions de garantie. II(s) adresse(nt) ces attestations au matitre d'ouvrage dans le mois
qui suit la date d'expiration de la garantie antérieure, pendant toute la durée de leur mission.

Sur simple demande du Maitre d’Ouvrage, le(s) titulaire(s) justifie(nt), y compris pour
ses(leurs) éventuels sous-traitants, qu’il(s) acquitte(nt) ses(leurs) primes d'assurances et que les
garanties pour le présent chantier sont en cours de validité et qu’elles n’ont fait 1’objet d’aucune
suspension ni résiliation.

Toute modification des contrats d'assurances (activités garanties, nature et montants des
garanties et des franchises, assureurs, etc ... ) est notifiée au Maitre d'Ouvrage.

Le(s) titulaire(s) mettant en ceuvre des techniques non courantes s’engage(nt) a obtenir de
son(leur) assureur de responsabilité décennale I’extension de garantie nécessaire.

En cas de couverture insuffisante ou d'absence de couverture d'un titulaire (ou de I’un de
ses sous-traitants), le Maitre d’Ouvrage se réserve le droit d'exiger de sa part la souscription
d'une assurance complémentaire dont le cofit sera a sa charge.

Le non-respect de ces obligations en cours d’exécution du marché peut entrainer la
résiliation de plein droit du marché par le maitre d'ouvrage.

1-6.4. Réalisation de prestations similaires

Sans objet.

1-6.5. Clauses sociales et environnementales

1-6.5.1. Clauses sociales
Sans objet.
1-6.5.2. Clauses environnementales

Conformément a l'article n° 20.2 du CCAG, les pieces particulieres du marché fixent des
prescriptions environnementales notamment pour la réduction des nuisances, la gestion des
déchets, les modalités de transport, et la qualité environnementale des matériaux.

Les conditions d’exécution du marché comportent des éléments a caractére environnemental qui
prennent en compte les objectifs de développement durable en conciliant développement
économique, protection et mise en valeur de I’environnement et progres social.



L’attention de 1’entreprise est attirée sur le fait que le chantier s’inscrit dans un contexte
environnemental sensible et que le maitre d’ouvrage souhaite une prise en compte optimale de
I’environnement dans la gestion et 1’organisation du chantier.

L’entreprise devra avoir pour objectif majeur, lors de toutes les phases de travaux, de supprimer
tout risque de pollution du site et de préserver les abords du chantier dans leur état naturel.

Le chantier fait l'objet d'une mission de Coordination Environnement, et un conseilller
environnement a été désigné par le Maitre d’ouvrage pour toute 1’opération.

Des pénalités pour non-respect des exigences environnementales du maitre d’ouvrage sont
prévues dans le présent CCAP.

1-6.6. Autres dispositions générales

En complément de l'article 17.3 du CCAG, en cas de pertes, avaries ou dommages provoqués
sur ses chantiers par un phénomene naturel qui n'était pas normalement prévisible ou en cas de
force majeure, toute indemnisation du titulaire est en outre subordonnée a la preuve que les
sommes réclamées n'ont fait I'objet, et ne pouvaient faire 1'objet, d'aucun reglement au titulaire
par son ou ses assureurs.

1-7. Clauses de réexamen du marché public

Sans objet.

1-8.0Ordres de service

L'ordre de service est la décision du maitre d'ceuvre ou du maitre d’ouvrage qui précise les
modalités d'exécution de tout ou partie des prestations qui constituent 1'objet du marché.

Les ordres de service sont écrits. Ils sont datés, numérotés et notifiés par le maitre d’ceuvre ou le
maitre d'ouvrage.

Les ordres de service entre le titulaire, le maitre d'ouvrage ou le maitre d’ceuvre seront transmis
sous forme dématérialisée par voie électronique via la messagerie sécurisée de la plate-forme des
achats de 1'Etat (PLACE) avec avis de réception électronique (horodatage certifié).

Les modalités de coopérations entre le maitre d’ouvrage et le maitre d’ceuvre seront formalisées
au plus tard durant la période de préparation.

1-9.Propriété intellectuelle

Pour les prestations couvertes par des droits de propriété intellectuelle, les stipulations du
chapitre 6 du CCAG s'appliquent.

ARTICLE 2. PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Par dérogation a l'article 4.1 du CCAG, les pieces constitutives du marché sont, par ordre de
priorité, les suivantes :

e L'acte d'engagement et ses annexes éventuelles en particulier les actes spéciaux de
sous-traitance, dont I'exemplaire original conservé dans les archives du RMO fait seul
foi (daté et signé par les représentants habilités des parties) ;

e Le présent CCAP et ses annexes éventuelles, dont I'exemplaire original conservé dans
les archives du RMO fait seul foi ;



e Le Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP) dont I'exemplaire original
conservé dans les archives du RMO fait seul foi composé des fascicules suivants et de
ses annexes :

o Annexes :
- Vue en plan
- Définition des travaux a réaliser
- L’arrété Loi sur I’Eau 2010/DDT/n°2010-0712-05016 du 7 décembre 2010
e Le bordereau des prix unitaires et forfaitaires
e Le détail estimatif (DE) ;

e Le Plan Général de Coordination en matiere de Sécurité et de Protection de la Santé
(P.G.C.S.PS))

e Plan d’assurance de la Qualité (SOPAQ)
e Plan de respect de I’environnement (y compris SOGED)
e La décomposition des prix forfaitaires

e Le sous-détail des prix unitaires

Par ailleurs, le titulaire doit respecter 1’ensemble des textes législatifs et réglementaires
applicables au jour de la réalisation des prestations, et notamment :

® Le cahier des clauses administratives générales (C.C.A.G.-Travaux) applicables aux
marchés publics de travaux, approuvé par arrété du 30 mars 2021 NOR
ECOM2106871A (paru au journal officiel JORF n°0078 du 1 avril 2021 ) et I’ensemble
des textes qui I’ont modifié,

® Le cahier des clauses techniques générales (C.C.T.G.) applicables aux marchés publics de
travaux de génie civil.

® L’instruction interministérielle sur la signalisation routiére introduit par 1’ Arrété du 7 juin
1977 relatif a la signalisation des routes et autoroutes et 1’ensemble des textes qui 1’ont
modifié (9 parties).

® Signalisation temporaire (SETRA) :
o volume 1 — Manuel du Chef de Chantier — Routes bidirectionnelles (Edition 2000),
o volume 4 — Guide technique — Les alternats (Edition 2000),

o volume 5 — Guide technique — Conception et mise en ceuvre des déviations (Edition
2000).

e Code du travail et I’ensemble des textes qui I’ont modifié,

e Ainsi que I’ensemble des normes citées dans le cahier des clauses techniques particulieres.

ARTICLE 3. PRIX ET MODE D'EVALUATION DES OUVRAGES
VARIATION DANS LES PRIX - REGLEMENT DES COMPTES

3-1. Tranche(s) optionnelle(s)

Sans objet.


https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/jo/2021/04/01/0078

3-2. Contenu des prix - Mode d'évaluation des ouvrages et de réglement des

comptes

Le contenu des prix est fixé dans le bordereau des prix unitaires et forfaitaires.

Les prix du marché sont en euros et ne varient pas en cas de variation de change.

Les travaux faisant I’objet du marché seront réglés par application de prix mixtes : forfaitaires et
unitaires selon les stipulations du bordereau des prix.

S’agissant des prix unitaires, ils seront appliqués aux quantités réellement exécutées, constatées
contradictoirement entre le maitre d’ceuvre et le titulaire (cf. article 11 du CCAG travaux), dans
les conditions du 2 du présent document, relatif au détail estimatif.

Le titulaire supporte 1’intégralité des dépenses relatives aux réparations des dégradations de
toutes natures causées a toutes les voies privées ou publiques par les transports effectués a
I’occasion des travaux en dérogation de I’article 34-1 du C.C.A.G. Travaux pour les voies
publiques.

3-2.1. Prix du marcheé

Les prix du marché sont hors TVA et sont établis en tenant compte de l'ensemble des
prescriptions définies dans les pieces du marché :

e En tenant compte que sont réputés inclus dans le prix du marché, les dépenses, frais et
marges prévus a I’article 9,1 du CCAG Travaux ; les accords internes entre entreprises,
en cas de groupement, devront régler leur répartition éventuelle et leur modalité de
gestion ;

e En tenant compte de toutes sujétions nécessaires a la levée des réserves ;

e En tenant compte de la réglementation du Code du travail en matiére de sécurité et de
protection de la santé et en particulier des prescriptions ou dispositions prévues dans le
Plan Général de Coordination établi par le Coordonnateur de sécurité ;

e En tenant compte que I’ensemble des travaux et prestations énumérés dans les documents
joints au dossier de consultation des entreprises représentent 1’ensemble des prestations
dues par ’entrepreneur dans le bordereau des prix. Les prix forfaitaires et unitaires
comprennent les fournitures et les facons, tout le matériel nécessaire a 1’exécution des
travaux, les transports par tous les moyens et a toute distance, le ravitaillement, les frais
de déplacement ou de logement de la main d’ceuvre déplacée s’il y a lieu, les
conséquences des arréts dus aux intempéries, etc. ;

e En tenant compte que les conséquences de défaillances éventuelles des co-traitants ou
sous-traitants sont inclues dans les prix du marché ;

e En tenant compte des dépenses liées aux mesures prises pour l'insertion par l'activité
économique.

e En tenant compte des sujétions listées au chapitre « Protection de 1’environnement » du
présent CCAP, ainsi que les dépenses de remise en état des ouvrages a la fin des travaux,
législation et contraintes locales imposant d’éventuelles restrictions ou obligations en
matiére de pollution atmosphérique, sonore, pollution des eaux et de gestion des déchets.
Il est précisé a ce titre qu’un agent de 1’entreprise sera chargé de la mise en place du Plan
de Respect de I’Environnement (PRE) et du suivi de ce plan tout au long du chantier. La
mission de cet agent (Correspondant Environnement) est définie a 1’article « Protection
de I’environnement » du présent CCAP.

* En considérant comme normalement prévisibles les intempéries et autres phénomenes
naturels indiqués ci-apres tant qu'ils ne dépassent pas les valeurs suivantes (intensité ou
durée limite) :



Nature du phénomeéne Intensité limite Taches
Pluies intermittentes dont les intensités cumulées
f seront supérieures a dix millimétres (10 mm)
Preécipitations . . Terrassements
pendant une durée de vingt-quatre heures (24h)
englobant les heures ouvrées de la journée.
<-5°C Réalisation des bétons
. Réalisation des ferraillages
Température <0°C &
et des coffrages
<+5°C Application des enrobés
Toutes opérations de
Vent 72 km/h p .
levage et de manutention
. Neige persistante pendant plus de s
Neige . ge p pencant b . Toutes activités
six heures (6h) pendant une journée de travail.

L’entrepreneur doit fournir toutes les justifications nécessaires a ce sujet, dont la copie
des relevés émanant des services météorologiques les plus proches du chantier. Le lieu de
constatation des intensités des phénomenes naturels est la station météorologique de
BESANCON.

Il est également tenu de faire constater 1’arrét des travaux par le Maitre de 1’ouvrage ; en
I’absence de constat diment signé, les journées d’intempéries ne seront pas retenues pour
la prolongation du délai d’exécution.

Le décompte des journées d’intempéries sera tenu de la facon suivante :

v Une journée sera comptabilisée en intempérie lorsque, d’une part, elle répondra
aux critéres mentionnés au tableau ci-dessus et, d’autre part, elle entrainera un arrét de
tous les postes de travail ou d’un poste de travail situé sur le chemin critique du
programme des travaux,

v La signature par le Maitre d’ceuvre des feuilles de déclaration pour la caisse des
intempéries ne vaut donc pas acceptation de prolongation de délai,

v Les décomptes pourront étre établis par demi-journées,

v Les journées d’intempéries ne sont pas décomptées pendant la durée de la période

de préparation ni pendant la période neutralisée ; les samedis, dimanches, jours fériés ou
chomés ne sont pas pris en compte pour la détermination des intempéries,

v Une journée d’intempérie ne sera prise en compte par le Maitre d’ceuvre que si les
travaux correspondants ont effectivement été arrétés et ce, au prorata du nombre
d’ateliers de production effectivement arrétés.

v Il y a 4 jours d’intempéries théoriques prévisibles (inclues dans le délai
global).

Par dérogation a I’article 17.3 du CCAG, les phénomenes naturels imprévisibles et les
cas de force majeures y compris les intempéries ne seront pas susceptibles de donner lieu
a une indemnisation par le maitre de 1’ouvrage, en cas d’arrét, de pertes, d’avaries, de
dommages provoqueés sur le chantier.

En tenant compte des dépenses relatives aux réparations des dégradations de toutes
natures causées a toutes les voies privées ou publiques par les transports effectués a
I’occasion des travaux

Le titulaire devra a cet effet se rapprocher des services techniques compétents
(Communes, Conseil départemental, ...) ou des particuliers pour déterminer avec eux les



conditions d'utilisation, d'entretien et de remise en état de ces routes. Il fera établir un
proces-verbal d’état des lieux initial et obtiendra un quitus en fin de travaux de la part du
gestionnaire de voirie.

e En tenant compte de toutes les autorisations administratives a obtenir (établissements et
installations classées, ouvertures de carriéres, arrétés préfectoraux liés a la protection de
I’environnement, aux travaux sous circulation publique, ...).

e En tenant compte des sujétions qu’est susceptible d’entrainer 1’exécution simultanée des
travaux ci-apres :
o Déplacements de réseaux,
o Tous travaux conjoints engagés par les collectivités territoriales ou par I’Etat.

e En tenant compte des sujétions de toutes natures imposées par la réalisation des mesures,
essais et controles prévus au CCTP, qu’ils soient effectués par I’Entrepreneur ou par le
contrble extérieur.

e En tenant compte des sujétions générales suivantes :

o Protection des eaux souterraines et de ruissellement contre les pollutions,

o Présence des réseaux enterrés et aériens existants,

o Exécution de tous les ouvrages provisoires nécessaires, en phases intermédiaires, a la
réalisation des travaux prévus au marché, méme s’ils ne sont pas explicitement
désignés dans les prix,

o Mise en place et entretien des signalisations réglementaires et des dispositifs de
sécurité sur toutes les catégories de voies donnant 1’acces sur le site des travaux.

o Emprunt des pistes de chantier par d’autres entreprises notamment dans le cadre des
travaux simultanés décrits ci-dessus,

o Impossibilité d’emprunt de voies publiques ou d’effectuer des travaux sur le réseau
routier national lors des périodes dites « hors chantier » telles que définies et publiées
annuellement par les services de I’Etat.

Utilisation des pistes de chantier par des riverains non désenclavés par ailleurs,

Maintien des itinéraires d’acces,

Travaux par phases aux raccordements avec les voiries existantes

Sujétions particulieres destinées a assurer la sécurité et la protection des chantiers et

des personnes du fait de la proximité de voies publiques maintenues sous circulation,

o Sujétions particulieres destinées a assurer la sécurité des personnes lors des travaux
de terrassement et de fouilles du fait de la présence de cavités sur les sites des travaux
(effondrements potentiels).

o Présence de nappe phréatique et les frais de pompages éventuels.

o Demande du maitre d’ouvrage d’avoir une organisation de chantier unique, avec un
directeur de travaux affecté a 100 % au chantier, ayant délégation sur I’ensemble des
moyens attribués au chantier

o Contraintes géotechniques fortes détaillées au dossier de consultation des entreprises,
nécessitant des moyens de terrassements adaptés et un suivi géotechnique tres fin et
quotidien

o Emoprises et lieux de dépot limitées aux plans annexés au CCTP

o O O O

e En tenant compte des sujétions et contraintes particuliéres suivantes :

o Contraintes définies au CCTP. A ce titre, les prix sont établis en tenant compte
notamment de tous les frais et sujétions du fait des travaux a exécuter a proximité
immeédiate de la circulation publique, certains de ces travaux étant éventuellement a
exécuter de nuit, du fait également de la présence de réseaux pour lesquels le titulaire
sera tenu de prendre toutes les mesures conservatoires qui s’imposeront en étroite
concertation avec les concessionnaires,



o Contraintes liées aux conditions climatiques (intempéries),

o Sujétions et contraintes de sauvegarde des ouvrages existants et des ouvrages
construits hors marché,

o Présence, pendant la durée du chantier, d’'un Coordonnateur Sécurité et Protection de
la Santé,

o Présence, pendant la durée du chantier, d’un agent chargé de sécurité ainsi que de la
signalisation interne du chantier.

Sont réputés inclus dans les prix tous les faux frais de I’entreprise et, en particulier, ceux
énumeérés ci-apres dont la liste ne présente aucun caractere limitatif :

Frais de tirage de documents d'exécution,

Droits de brevets,

L’évacuation de gravats et déchets de toute nature provenant des travaux,

Frais d'entretien des ouvrages pendant toute la durée du chantier,

Frais de pompage pour arrosage des plates-formes, etc.

ASANENENEN

3-2.2. Prestations fournies au titulaire

Outre les facilités dont pourrait bénéficier 'entreprise pour l'installation de ses chantiers, en
application du 8-4.1 ci-apres, le maitre d'ouvrage ne fournira aucune prestation a titre gratuit.

3-2.3. Reglement des prestations

Les ouvrages ou prestations faisant 1'objet du marché sont réglés par application des prix
unitaires et/ou forfaitaires dont le libellé est donné dans le bordereau des prix.

3-2.4. Décomposition et sous-détails des prix

Avant la fin de la période de préparation, le titulaire fournira :
) Une décomposition de tous les prix forfaitaires ;

) Un sous-détail de tous les prix unitaires ;
3-2.5. Modalité du reglement des comptes du marché

Les projets de décomptes seront présentés conformément au modéle qui sera fourni au Titulaire
par le Maitre d’ceuvre.

Le Maitre d’Euvre se réserve le droit de faire une gestion automatisée du marché a l'aide de son
matériel informatique, dans ce cas :

A. Décomptes et acomptes mensuels :

le calcul des décomptes et des acomptes est réalisé par un systeme de gestion informatique
des marchés (GAMMA), sur lequel le Titulaire peut obtenir toutes informations souhaitées
aupres du représentant de la Maitrise d’Euvre,

la gestion des avants-métrés et des métrés est réalisée par un systeme informatique de
gestion prévisionnelle des quantités et de gestion des métrés sur lequel le Titulaire peut
obtenir toutes informations souhaitées aupres du représentant de la Maitrise d’Oeuvre. Les
avants-métrés et les métrés du Titulaire sont présentés impérativement dans le fichier source
dont le modeéle sera fourni par le Maitre d’ceuvre.



Les quantités mensuelles proposées seront renseignées par 1’Entrepreneur et seront portées
par lui-méme sur un fichier informatique qui lui sera transmis par le Maitre d’ceuvre. Ce
dernier dispose de la possibilité de modifier les quantités qui lui paraissent inexactes ou
erronées a tout moment. L’attention de 1’entrepreneur est attirée sur le fait que la présente
opération sera subdivisée en ouvrages de gestion et que toute proposition de quantité devra
étre obligatoirement décomposée selon ces ouvrages de gestion. Le découpage en ouvrage de
gestion sera communiqué a I’entrepreneur au début de la période de préparation.

Par dérogation a I’article 12.1.1. du CCAG le 20 de chaque mois au plus tard, le Titulaire remet
au Maitre d’(Euvre un projet de décompte établissant le montant total, arrété au 20 du mois en
cours, des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de 1’exécution du marché depuis le début
de celui-ci.

L’entrepreneur procédera aux saisies (dans le fichier source dont le modele sera fourni par le
Maitre d’ceuvre) des quantités mensuelles estimées et constatées (correspondant aux avant
métrés ou métrés) par prix unitaire et par ouvrage de gestion technique selon le découpage fourni
par le Maitre d’ceuvre. Les projets de décomptes présentés devront comporter un minimum
de 80% de quantités constatées et diiment justifiées en montant cumulé depuis le début des
travaux (plans, métrés, calculs,...). Dans le cas contraire, le décompte sera rejeté par le
maitre d’ceuvre et sera jugé irrecevable.

I est rappelé que I’ensemble des avant-métrés devront étre remis avant la fin de la période de
préparation.

B. Décompte final

Le titulaire valide et adresse simultanément au maitre d’ouvrage et au maitre d’ceuvre, sous 30
jours a compter de la notification de la décision de réception des travaux, le projet de décompte
final établi par GAMMA indiquant les quantités totales des prestations réellement exécutées. Ce
projet de décompte final prend en compte les prestations afférentes au dernier mois d’exécution.
Si le marché est passé avec un groupement conjoint, le projet de décompte indiquera la
répartition des sommes dues a chacun des co-traitants.

Ce projet de décompte final tient lieu de projet de décompte final mentionné au CCAG travaux.

Le titulaire est lié pour les indications figurant sur le projet de décompte final, sauf sur les points
ayant fait I'objet de réserves et/ou réclamations antérieures de sa part.

Le projet de décompte final établi par le titulaire est accepté ou rectifié par le maitre d’ceuvre,
qui le transmet au systtme GAMMA. Le systéme édite alors le décompte final, I’état du solde et
la récapitulation des acomptes et du solde formant le décompte général.

Ce décompte général est établi avec les derniers index de référence connus.

Sous 10 jours a compter de la connaissance des index définitifs, un calcul du solde des révisions
est effectué et notifié au titulaire. Le paiement de ce montant intervient dans le délai défini a
l'article 3-2.6 du présent CCAP.

Si le RMO n'a pas notifié le décompte général dans les délais stipulés a l'article 12.4.2 du
CCAG, par dérogation au 12.4.4 du CCAG, le titulaire met en demeure le RMO d'y procéder
avec copie au maitre d’ceuvre. L’absence de notification au titulaire du décompte général, signé
par le RMO dans un délai de 15 jours a compter de la réception de cette mise en demeure,
autorise le titulaire a saisir le tribunal administratif.

Si un sous-traitant du titulaire met en demeure le pouvoir adjudicateur de lui régler directement
certaines sommes qu'il estime lui étre dues par le titulaire au titre du contrat de sous-traitance, en
application des dispositions des articles 1..2193-10 a L.2193-14 et R.2193-10 a R.2193-16 du



CCP, le représentant du pouvoir adjudicateur peut retenir les sommes réclamées sur celles qui
restent a payer au titulaire. Les sommes ainsi retenues ne portent pas intérét.

Si le droit du sous-traitant est définitivement établi, le représentant du pouvoir adjudicateur paie
le sous-traitant et les sommes dues au titulaire sont réduites en conséquence.

3-2.6. Modalités de transmission et de paiement

3-2-6-1 Modalités de transmission des pieces de paiement
Le terme "facture" désigne dans le présent marché "le projet de décompte”
Les factures sont transmises par voie dématérialisée.

Conformément aux articles L..2192-1 a L.2192-7 du CCP, l'obligation de transmettre les projets
de décompte sous forme électronique s'impose a tous les fournisseurs.

La transmission des factures sous forme dématérialisée s'effectue apres inscription sur le portail
« Chorus Pro » depuis le lien suivant :

https://chorus-pro.gouv.fr

Les modalités d’utilisation du portail "Chorus Pro" sont disponibles en cliquant sur le lien
suivant :

https://communaute-chorus-pro.finances.gouv.fr

Les factures dématérialisées adressées devront comporter, les mentions prévues a l’article
D.2192-2 du CCP ainsi que :

- Le numéro de marché

- Le numéro de SIRET du maitre d'oeuvre : EGIS VILLES & TRANSPORTS
49333442900591 - Code service : Cellule Gestion de Marchés

- Le code du service exécutant de la dépense « qui sera transmis par le service
ordonnateur suite a la notification du marché »

- Le numéro d’engagement juridique (EJ) « qui sera transmis par le service ordonnateur
suite a la notification du marché ».

3-2-6.2 Modalités de paiement

Le délai global de paiement des avances, acomptes, solde et indemnités est fixé a 30 jours a
compter de la réception de la totalité des piéces nécessaires au traitement de la situation
( garantie bancaires, attestations a paiement direct sous-traitant conformes, quitus des sous-
traitants conformes etc...)

Le défaut de paiement dans ce délai fait courir de plein droit, et sans autre formalité, des intéréts
moratoires et I’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévus aux articles L..2192-12 a
L.2192-14 et R.2192-31 a R.2192-34 et R.2192-36 du CCP, au bénéfice du titulaire et des sous-
traitants payés directement. Le taux des intéréts moratoires est égal au taux d'intérét appliqué par
la Banque centrale européenne a ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en
vigueur au premier jour du semestre de 'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont
commencé a courir, majoré de huit points de pourcentage.

Le montant de 1'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé a 40 euros.
Le point de départ du délai global de paiement des acomptes est la date de réception du projet de
bon de décompte par le maitre d’ceuvre.

3-2.7. Approvisionnements

Par dérogation a I’article 10.4 du CCAG,Il n'est pas prévu de versement d'acomptes pour
approvisionnements.


https://communaute-chorus-pro.finances.gouv.fr/
https://chorus-pro.gouv.fr/

3-2.8. Répartition des dépenses communes de chantier

Les stipulations du CCAG sont applicables.

3-3. Variation dans les prix

Les répercussions sur les prix du marché des variations des éléments constitutifs du cofit des
travaux sont réputées réglées par les stipulations ci-apres :

3-3.1. Les prix sont fermes actualisables par application de formules
représentatives de I’évolution du coiit des prestations et suivant les modalités
fixées aux articles 3-3.3 et 3-3.4 du présent CCAP.

3-3.2. Mois d'établissement des prix du marché

Les prix du présent marché sont établis sur la base des conditions économiques du mois fixé en
page 1 de I’acte d’engagement. Ce mois est réputé correspondre a celui de la date de remise des
offres finales.

Ce mois est appelé "mois zéro" (my).

3-3.3. Choix des index de référence

L’index de référence I choisi en raison de leurs structures pour l’actualisation des prix des
travaux faisant 'objet du marché est :

Index Désignation des prix
TPO1 Index général TP
TPO03a Grands terrassements
TPO9 Fabrication et mise en ceuvre des enrobés
TP10a Canalisations, assainissmeent et adduction d’eau avec fourniture de tuyau

Ces index sont publiés :
* sur le site internet de I’INSEE (rubrique recherche libre)

Les index de référence sont appliqués aux prix suivants :

Index Désignation des prix
TPO1 Famille A, CetH
TP03a Famille D
TPO9 Famille G
TP10a Famille F

L’actualisation des prix ne s’applique pas aux pénalités, aux primes, aux retenues et aux
indemnités.

3-3.4. Modalités de révision des prix

Le coefficient d’actualisation C, applicable pour le calcul d’un acompte et du solde est donné par
la formule ci-aprés, sous réserve que la date de commencement d’exécution du marché soit
postérieure de plus de 3 mois au mois d’établissement des prix :

Cn = Las/ L

avec I, = Valeur de l'index de référence I prise au mois d’établissement des prix (my) ;
Valeur de l'index de référence I prise au mois de la date de commencement

Las



d’exécution du marché moins 3 mois.

Lorsqu’une actualisation a été effectuée provisoirement en utilisant un index antérieur a celui qui
doit étre appliqué, il n’est procédé a aucune autre actualisation avant l'actualisation définitive,
laquelle intervient sur le premier réglement suivant la parution de I'index correspondant.

3-3.5. Application de la taxe a la valeur ajoutée

Sauf dispositions contraires, tous les montants figurant dans le présent marché, sont exprimés
hors TVA.
Les pénalités de retard ont pour objet de réparer un préjudice subi par le maitre d'ouvrage du fait

du retard pris par le titulaire dans I'exécution de ses obligations contractuelles. Elles sont situées
hors du champ d'application de la TVA.

Les montants des acomptes et du solde sont calculés en appliquant les taux de TVA en vigueur a
la date du fait générateur de la TVA.

Dans le cadre de la liquidation de la TVA,

e le titulaire étranger implanté dans un état de 1'Union Européenne n'ayant pas
d'établissement en France, doit faire apparaitre sur ses demandes de réeglement, que la TVA
est due par I’acheteur et mentionner les dispositions du Code général des impots (article
283-1) justifiant que la taxe n'est pas collectée par le titulaire (autoliquidation) ;

* le titulaire étranger implanté hors Union Européenne devra désigner un représentant chargé
d'acquitter la TVA dans les conditions de I'article 289A du Code Général des Impats.
Le maitre d'ouvrage regle le sous-traitant sur la base d'une facture hors taxe et la TVA

correspondante est versée au titulaire qui procede a son autoliquidation. Dans le cas particulier
de I’avance versée a un sous-traitant a paiement direct, le titulaire doit également autoliquider la
TVA correspondante.

3-4. Modalités particulieres de paiement

Si le marché est passé avec un groupement conjoint, la signature du projet de décompte par le
mandataire vaut acceptation par chacun des membres du groupement de la somme a leur payer,
compte tenu des modalités de répartition des paiements figurant a 1’annexe de l'acte
d'engagement.

Le paiement direct des sous-traitants est effectué selon les dispositions suivantes :

— Le sous-traitant transmet une demande de paiement via Chorus Pro pour les prestations
relevant de son périmetre (cadre de facturation A10) . Le titulaire du marché dispose d’un
délai de 15 jours pour la traiter.

— Dans le cadre des marchés de travaux, conformément a I’article 12.5.1 du CCAG Marchés
de travaux, la maitrise d’ceuvre recoit la demande de paiement du sous-traitant.

— Chorus Pro notifie par courriel au titulaire I’émission d’une demande de paiement d’un sous-
traitant.

- Dans tous les cas (acceptation, refus ou non intervention du titulaire dans Chorus Pro
dans le délai de 15 jours), la demande de paiement est acheminée a la MOE. ;

- Le maitre d'ceuvre adresse sans délai au titulaire une copie des factures produites par le
sous-traitant ;



- Le maitre d'ouvrage procede au paiement du sous-traitant dans le délai global de
paiement fixé a l'article 3-2.6 ci-dessus, compté a partir de la réception par le maitre d'ouvrage de
l'accord, total ou partiel, du titulaire sur le paiement demandé, ou de l'expiration du délai
mentionné au deuxiéme alinéa si, pendant ce délai, le titulaire n'a notifié aucun accord ni aucun
refus, ou encore de la réception par le maitre de 1'ouvrage de 1'avis postal mentionné au troisiéme
alinéa ;

- Le maitre d'ouvrage informe le titulaire des paiements qu'il effectue au sous-traitant ;

- Des lors que le montant total des sommes a payer a un sous-traitant, ramené aux
conditions du mois d'établissement des prix du présent marché, est inférieur au montant sous-
traité stipulé dans le marché, I'avenant ou l'acte spécial, le titulaire est tenu de fournir au maitre
d'ouvrage une attestation par laquelle le sous-traitant reconnait que les prestations qu'il a
réalisées dans le cadre du marché sont payées en totalité ;

- Faute de fournir cette attestation, le titulaire ne pourra pas étre payé si le montant total
des paiements effectués a son profit, ramené aux conditions d'établissement des prix du présent
marché, empiéte sur le montant sous-traité.

3-5. Modalités de fixation des prix des prestations supplémentaires ou modificatives

Toute prestation supplémentaire ou modificative pour laquelle le marché n’a pas prévu de prix
fait I’objet d’un ordre de service fixant provisoirement un prix nouveau. Cet OS fait suite a une
consultation du titulaire par le maitre d’ceuvre et a un accord du matitre d’ouvrage.

Ces prix provisoires sont rendus définitifs par avenant.

3-6. Augmentation du montant des travaux

En l'absence de la décision prévue a l'article 14.4.2 et par dérogation a l'article 14.4.3 du CCAG,
le titulaire ne pourra exécuter aucune prestation au-dela du montant du marché sans notification
d’un acte modificatif (avenant ou décision de poursuivre) signé par le RMO .

Cet acte modificatif précise a minima le nouveau montant contractuel global autorisé.

En application de I’article 14.5 le maitre d’ceuvre fait part au titulaire de I'estimation
prévisionnelle qu'il fait de ce nouveau montant et des conséquences éventuelles sur le délai
d’exécution du marché.

Les travaux qui seront exécutés au-dela du montant contractuel ne seront pas payés.

ARTICLE 4. DELAI DE REALISATION - PENALITES, PRIMES ET
RETENUES

Par dérogation a I'article 19.2.1 du CCAG, le titulaire n'est exonéré d'aucune pénalité.

Plafond des pénalités pour retard d'exécution : par dérogation a I’article 19.2.2 du CCAG, le
montant total des pénalités de retard appliquées au titulaire ne peut excéder 30 % du montant
total hors taxes du marché.

Pour rappel, les pénalités n’étant pas soumises a la TVA, les montants indiqués sont hors taxes
(HT).



4-1. Délai de réalisation

Les stipulations correspondantes figurent dans l'acte d'engagement.

4-2. Prolongation des délais d'exécution

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

4-3. Pénalités pour retard d'exécution - Primes d'avance

Les pénalités pour retard d'exécution sont encourues suite a procédure contradictoire
conformément a I’article 19.2.4 du CCAG.

Les pénalités pour retard d'exécution sont encourues sans qu’une mise en demeure préalable ne
soit nécessaire.

Toutes les pénalités indiquées dans le document sont calculées sur le montant hors taxe des
prestations.

Les pénalités sont cumulables et ne libérent pas le titulaire des sanctions, amendes et frais
d’indemnisation de tiers qui pourraient lui étre infligés par les autorités compétentes pour non-
respect des dispositions 1égales.

Les pénalités ci-dessous sont applicables pour chaque délai tel qu’énoncé a I’acte d’engagement.
4-3.1. Pénalités pour retard d'exécution

Par dérogation a I’article 19-2. du CCAG, en cas de retard dans I’exécution des travaux, il pourra

étre fait application, sans mise en demeure préalable, et du simple fait de la constatation par le

maitre de I’ouvrage, d’une pénalité par jour calendaire de retard de trois mille euros (3000 €).

4-3.2. Pénalités pour retard d'exécution des délais distincts

Sans objet.

4-3.3. Primes d'avance

Sans objet.

4-4. Autres pénalités

Les dispositions des articles 19.1.3 et du CCAG s'appliquent a toutes les pénalités autres que
retard d'exécution, sans qu’une mise en demeure préalable ne soit nécessaire.

4-4.1. Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

Les stipulations du CCAG sont seules applicables, compte tenu du complément suivant :

A la fin des travaux, dans le délai de 15 jours calendaires comptés de la date de la décision de
réception, le titulaire devra avoir fini de procéder au dégagement, nettoiement et remise en état
des emplacements qui auront été occupés par le chantier.

Par dérogation de I’article 34 du CCAG, tous dégats occasionnés par 1’entrepreneur aux voies
publiques et privées ou a leurs dépendances seront réparés par ses soins et a ses frais. Ils seront
soumis au délai prescrit par le maitre d’ceuvre.

L’entrepreneur remettra au maitre d’ceuvre un document de suivi des opérations de remise en état
des lieux et du nettoyage final.



Le repliement des installations de chantier et la remise en état des emplacements qui auront été
occupés par le chantier ne sont pas compris dans le délai d’exécution.

Dans le délai de 3 jours calendaires a compter de la date de notification de la décision de
réception, le titulaire devra avoir fini de procéder au dégagement, nettoiement et remise en état
des emplacements qui auront été occupés par le chantier.

En cas de retard de plus de 3 jours calendaires, ces opérations seront faites aux frais du titulaire
dans les conditions stipulées a l'article 37.2 du CCAG, sans préjudice d'une pénalité journaliere
de 500 €.

4-4.2. Documents fournis apreés exécution

En cas de retard dans la remise des documents a fournir apres exécution (de type PAQ, écobilan
environnemental, fiche produits, certificat NF, CE ou agrément de chacun des composants,...)
telle qu'elle est prévue a l'article 9-5 du présent CCAP, une retenue sera opérée dans les
conditions stipulées a l'article 19.3 du CCAG sur les sommes dues au titulaire. Le montant de
cette retenue est fixée a 100 €. Le délai mentionné au 19.3 du CCAG court a compter du premier
jour de retard vis-a-vis de la fin du délai d’exécution.

4-4.3. Période de préparation

En cas de non-respect de 1'ensemble de ses obligations prévues pendant la période de préparation
fixées a l'article 8-1 ci-apres, le titulaire encourt une pénalité journaliere fixée a 1 000 €.

4-4.4. Rendez-vous de chantier et réunions spécifiques

Les comptes-rendus de chantier valent convocation des entreprises dont la présence est requise.
Les rendez-vous de chantier sont fixés par le maitre d'ceuvre.

En cas d'absence a la réunion de chantier le titulaire encourt une pénalité fixée a 1 000 €, sauf
excuses notifiées avant 1’heure fixée ou sur excuses justifiées par cas de force majeure.

L’absence des entreprises a toute réunion spécifique pour laquelle une convocation leur a été
adressée (CISSCT par exemple) donnera lieu a une pénalité fixée a 1000 €, sauf excuses
notifiées avant I’heure fixée ou sur excuses justifiées par cas de force majeure.

4-4.5. Clauses sociales

Sans objet.

4-4.6. Pénalités pour carence dans I’obligation d’affichage des informations concernant les
travailleurs détachés

A défaut d’affichage dans les délais et conditions définies a 1’article infra, il sera fait application
d’une pénalité d’un montant de 1 000 euros pour chaque travailleur détaché pour lequel le défaut
d’affichage est constaté. Cette pénalité a un caractére définitif.

4-4.7. Exploitation du domaine public ou privé
Le titulaire est tenu de procéder a tous les nettoyages et balayages (haute pression) nécessaires

pour maintenir la circulation dans les meilleures conditions.

A tout moment du chantier, les nettoyages et balayages doivent &tre réalisés dans les 4 heures
suivant la demande du matitre d’ceuvre ou du maitre d’ouvrage.

Une pénalité de mille euros (1000 €) par heures de retard constatée pour non-respect de cette
disposition pourra étre appliquée au titulaire du présent marché par infraction constatée.



4-4.8. Pénalités pour non-respect de la signalisation

En cas de manquement constaté par le Maitre d’ceuvre ou 1’exploitant des voies concernées, le
titulaire pourra subir une pénalité de mille euros (1000 €) par manquement constaté a ses
obligations de mise en ceuvre, de maintenance (surveillance, remplacement, nettoyage, ...) de la
signalisation des déviations d’itinéraires, de la signalisation de chantier et des chaussées aux
entrées et sorties de chantier ainsi que sur les itinéraires d’acces a celui-ci.

4-4.9. Pénalités relatives a la Sécurité et Protection de la Santé

Une pénalité de mille euros (1000 €) par jour calendaire pour non-respect des consignes de
sécurité fixées au CCAP ou pour signalisation non conforme sera appliquée au titulaire du
présent marché par infraction constatée et appliquée sur proposition du coordonnateur ou du
maitre d’ceuvre.

Une pénalité de deux cent euros (200 €) par jour calendaire sera appliquée au titulaire du présent
marché pour non remis du PPSPS, sept jours avant le démarrage de la phase de travaux.

4-4.10. Pénalités relatives a la propreté et I’hygiéne

Une pénalité de mille euros (1000 €) par cuve ou flit sera appliquée pour stockage
d’hydrocarbure (>50 L) sans mise en place de dispositif de rétention.

Une pénalité de mille cing cent euros (1500 €) par vidange sauvage effectuée directement sur le
sol.

Une pénalité de cing cent euros (500 €) par poubelle manquante et par jour calendaire au niveau
de chaque installation de chantier.

4-4.11. Pénalités en cas de manquement a la réglementation relative au travail dissimulé

En cas de manquement a la réglementation relative au travail dissimulé (articles L. 8221-3 a
8221-5 du code du travail) et apres mise en demeure non suivi d’effet, le pouvoir adjudicateur
peut appliquer les pénalités indiquées ci-dessous ou peut résilier le contrat, sans indemnités, aux
frais et risques du titulaire.

Le montant des pénalités applicables est égal a 10 % du montant du marché et ne peut excéder
celui des amendes encourues en application des articles L. 8224-1, L. 8224-2 et L 8224-5 du code
du travail.

4-4.12. Pénalité liée a la justification des prix de travaux modificatifs

Le titulaire est tenu de produire les justifications de prix d’ouvrages non prévus dans un délai de
10 jours calendaires a compter de la demande formulée par le maitre d’ceuvre. Cette demande
pourra étre formulée par simple mail ou dans un compte rendu, sans forcément étre formulée par
ordre de service. Une pénalité de cing cent euros (500 €) par jour calendaire de retard pourra étre
appliquée au titulaire pour non remise des justifications dans le délai fixé.

4-4.12. Pénalité pour non remise des avant-métrés

L’ensemble des plans d’exécution devront étre réalisés pendant la période de préparation. Les
plans indice 1 « bon pour exécution » devront étre accompagnés systématiquement des avant-
métrés associés et de I’avis du controle externe pour pouvoir étre visés par le MOE. En 1’absence
de ces éléments, la procédure de VISA du MOE ne pourra avoir lieu.

La non transmission des avant-métrés et avis du controle externe accompagnant le plan
correspondant entrainera 1’application d’une pénalité de 500 euros par document et par indice.



Si des avant-métrés sont encore manquants a la fin de la période de préparation, il sera appliqué
une pénalité supplémentaire de 1000 euros par jour calendaire de retard.

4-4.13. Pénalités liées au non-respect de I’environnement

Les pénalités pour atteinte a I’environnement sont déclinées en trois catégories :

les infractions de comportement et toute autre action sans conséquence sur
I’environnement,

les atteintes a 1’environnement ou dégradations réparables,

les dégradations irréversibles, destructions de milieux ou pollutions importantes.

Ci-apres figure la liste non exhaustive des infractions par catégories :

Les pénalités suivantes pourront étre appliquées pour non-respect volontaire ou par négligence
des prescriptions environnementales.

a) Les infractions de comportement et toute autre action sans conséquence sur 1’environnement :

v

v

v
v

non-respect des législations sur 1’environnement (eau, air, bruit, déchets) sans
conséquence grave sur I’environnement,

mauvaise organisation de la gestion des déchets sur le chantier (tri sélectif, stockage,
tragabilité...),

mauvaise organisation de la circulation des engins entrainant une perturbation du trafic,

jours d’absence du Chargé Environnement de 1’entreprise et absence non justifiée a une
réunion.

Pour chaque infraction constatée, I’entrepreneur dispose d’un délai de quarante-huit heures (48h)
de mise en conformité sous peine de renouvellement de pénalité.

La pénalité encourue est de cing cent euros (500 €) par cas constaté.

b) Les atteintes a I’environnement ou dégradations réparables :

v
v

v

nettoyage du chantier et de ses abords insuffisant,

pénétration des engins dans les zones interdites et non-respect des limites d’emprises
préservees,

émission de poussiéres ou d’odeurs sans mise en place de dispositifs réducteurs,

dépassement des seuils de bruit des chantiers autorisés et non-respect des horaires de
travail autorisés par la réglementation,

rejet direct d’hydrocarbures ou de produits toxiques sur le chantier, dans les eaux
superficielles ou dans le sol,

stockage d’hydrocarbures et de tout autre produit polluant sans mise en place de
dispositif de rétention étanche,

coupe de végétaux en dehors des secteurs autorisés, sans autorisation écrite du maitre
d’oeuvre et du s environnement.

La pénalité encourue est de deux mille euros (2 000 €) par jour calendaire ou par cas constaté.

c) Les dégradations irréversibles, destructions de milieux ou pollutions importantes :

v
v

v

élimination des déchets du chantier selon des filiéres non autorisées ou inadaptées,

rejet d’hydrocarbures ou de produits toxiques dans les eaux superficielles entrainant une
mortalité de poissons ou atteinte a la nappe souterraine,

destruction d’especes animales ou végétales protégées et de milieux a fort intérét.

La pénalité encourue est de dix mille euros (10 000 €) par cas constaté.



L’entrepreneur informe dans les plus brefs délais le maitre d’ceuvre, le maitre de 1’ouvrage et le
conseiller environnement de tout dommage causé a ’environnement pendant 1’exécution du
marché. Il informe également I’autorité compétente en cas d’atteinte aux milieux (en particulier
la police de I’eau en cas de pollution des eaux superficielles ou souterraines).

L’entrepreneur remédie a ses frais et risques dans les plus brefs délais a toutes les atteintes
portées a I’environnement en cours d’exécution du marché.

Le maitre d’ouvrage suspend les paiements jusqu’a détermination du montant nécessaire a la
réparation du dommage causé a I’environnement et a I’indemnisation éventuelle des tiers.

Il applique une retenue égale a ce montant sur la premiére demande de paiement suivant le
dommage et les suivantes si nécessaires.

Cette retenue est restituée a 1’entrepreneur dans un délai de quarante-cing (45) jours calendaires
a compter de la réception par le maitre d’ouvrage de la preuve que tous les dommages causés a
I’environnement ont été réparés, et dans le cas ou une autorité doit étre contactée (ex : pollution
d’un cours d’eau...), que cette autorité a donné son accord sur les remedes apportés par
I’entrepreneur.

Les dispositions du présent article n’atténuent en rien la responsabilité civile et pénale de
I’entrepreneur.

4-4.14. Pénalité pour non-remise du sous-détail des prix
En cas de non remise du sous-détail des prix complété par le titulaire dans le délai contractuel
(soit a la fin de la période de préparation), I’entrepreneur encourt une pénalité de cing cent euros

(500 €) par sous-détail des prix manquant, par jour calendaire de retard.

4-4.15. Autres pénalités susceptibles d’étre appliquées

NATURE DES TRAVAUX

MOYENS DE
REGLEMENT

EXIGENCE

PENALITE PAR SENS

Défaut du profil en travers

Regle des 3 ml

<5mm/3ml

500 € par métre linéaire
défectueux

Défaut du profil en long

Levé de points

<5mm/3ml

500 € par profil défectueux

Non-respect des points altitude du Levé de points +ou—2cm 200 € par m? de défaut
projet
Non-respect de la géométrie (devers, | Constat du controleur Respect du plan |5 000 € par défaut constaté

courbes, etc) ou de 1’assainissement
imposé

des travaux du
maitre d’ceuvre

Non-respect des épaisseurs des
couches de structure de chaussée
ainsi que la couche de forme

Sondage

+ou-1cm
quelques soient
les couches sauf
pour la couche
de roulement qui
sera appliqué +
ou-0,5cm

500 € par ml non-conforme et
par couche

Mise en oeuvre d’une couche
supérieure (PST, couche de forme,
couche de réglage, couches de
chaussées, ..) sans levée par le MOE
du point d’arrét sur la couche
inférieure

1000 € par défaut constaté

Non-respect des compacités

Mesure de la masse
volumique au
Nucléodensimeétre

CCTP

500 € par m? pour une couche
bitumineuse

300 € par m? pour une couche
granulaire

Pour chaque m? non conforme
sera considérée toute la largeur




de la voie

Défaut de portance de la couche de | Déflexion CCTP Toutes zones identifiées et pris
forme sur la largeur de la voie 100
€/ml
Carottages CCTP Toutes carottes ne respectant

pas les résistances en traction ou
en compression 1 500 € par
défaut constaté

Défaut de structure de chaussée Carottages +ou-1cm 500 € / sondage non conforme
constaté

4-4.16 Journaux de chantier :

La transmission des journaux de chantier de la semaine N devra intervenir au plus tard en fin de
semaine N+1. Tout retard dans la transmission des journaux de chantier entrainera des pénalités a
hauteur de 500 euros HT par jour calendaire

4-4.17. Pénalité pour non-respect des contraintes du CCTP

Une pénalité par jour calendaire de retard de 1000 euros HT sera appliquée pour chaque constat
de non-respect des contraintes au CCTP et ne faisant pas déja I’objet d’une pénalité déja définie
dans le présent CCAP.

4-4.18. Pénalités pour non respect des clauses de confidentialité

En cas de non-respect des obligations de confidentialité fixées a I’article 1-4 du CCAP, le
titulaire encourt une pénalité forfaitaire de 1 000 €.

4-4.19.Pénalité pour non respect de la réglementation RGPD

En cas de non-respect du devoir d’alerte défini a I’article 1.4.3 du CCAP, le titulaire encourt une
pénalité forfaitaire de 1 000 €.

ARTICLE 5. CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE

5-1. Retenue de garantie

Une retenue de garantie de 5 % est exercée sur les acomptes par le comptable assignataire des
paiements. Si le titulaire du marché ou son sous-traitant admis au paiement direct est une petite
et moyenne entreprise au sens de 1’article R.2191-33 du CCP, ce taux est réduit a 3 %.

Le titulaire a la possibilité, pendant toute la durée du marché, de substituer une garantie a
premiére demande a la retenue de garantie. Cette garantie a premiere demande est constituée
pour le montant total du marché. En cas d'actes modificatifs, elle doit étre complétée.

Dans I’hypothese ou la garantie a premiére demande ne serait pas constituée ou complétée au
plus tard a la date a laquelle le titulaire remet la demande de paiement correspondant au premier
acompte, la fraction de la retenue de garantie correspondant a 1’acompte est prélevée.

Les montants prélevés au titre de la retenue de garantie sont reversés au titulaire apres
constitution de la garantie de substitution.



5-2. Avances

Une avance est accordée au titulaire sauf indication contraire dans I'acte d'engagement. Elle n’est
due que sur la base du montant des tranches diminué du montant des prestations confiées a des
sous-traitants et donnant lieu a paiement direct.

Son montant est fixé, sous réserve des dispositions des articles ..2191-2 et 1..2191-3 et R.2191-3
a R.2191-12 du CCP, a un pourcentage de 10 % du montant initial TTC du marché.

Si le titulaire du marché ou son sous-traitant admis au paiement direct est une PME (petite et
moyenne entreprise), le taux de 1’avance est porté a 30 %.

Le paiement de 1'avance intervient sans formalité dans le délai global de paiement fixé a l'article
3-2.6 ci-dessus compté a partir de la date d'effet de I'acte qui emporte commencement
d'exécution du marché.

Conformément aux dispositions des articles R.2191-11 a R.2191-12 du CCP, le remboursement
de l'avance, effectué par précompte au prorata sur les sommes dues ultérieurement au titulaire,
commence lorsque le montant des prestations exécutées au titre de la tranche atteint 65 % du
montant initial TTC de la tranche. 11 doit étre terminé lorsque ce pourcentage atteint 80 %. Si le
taux de 1’avance appliqué est supérieur ou égal a 30 %, le remboursement de 1’avance intervient
des la premiere demande de paiement..

Si le marché est passé avec un groupement conjoint, les dispositions qui précedent sont
applicables a la fois aux prestations exécutées directement par le mandataire et les cotraitants.
Les modalités de détermination et de remboursement du montant de I'avance s'appliquent alors
au montant en prix de base des prestations de chaque cotraitant.

Conformément aux articles 1..2191-2 et L..2191-3 et R.2191-3 a R.2191-12 du CCP, des lors que
le titulaire remplit les conditions pour bénéficier d’une avance, une avance est versée, sur leur
demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct. Le droit du sous-traitant a une
avance est ouvert des la notification du marché ou de I’acte spécial par le RPA. Le montant de
cette avance est calculé sur le montant TTC des prestations sous-traitées. L.e remboursement de
cette avance s’impute sur les sommes dues au sous-traitant selon les mémes modalités que
I'avance accordée au titulaire.

ARTICLE 6. PROVENANCE, QUALITE, CONTROLE ET PRISE EN
CHARGE DES MATERIAUX ET PRODUITS

6-1. Provenance des matériaux et produits.

Le CCTP fixe la provenance de ceux des matériaux, produits et composants de construction dont
le choix n'est pas laissé au titulaire ou n'est pas déja fixé par les pieces générales constitutives du
marché ou déroge aux dispositions des dites pieces.

La norme francaise transposant la norme européenne constitue la référence technique qui doit
étre respectée par les produits.

Lorsqu'une spécification technique est définie par référence a une norme ou a un label, le
soumissionnaire prouve dans son offre, par tout moyen approprié, que les solutions qu'il propose
respectent de maniere équivalente cette spécification.

Lorsqu'une spécification technique est définie en termes de performances ou d’exigences
fonctionnelles, le soumissionnaire prouve, par tout moyen approprié, que son offre est conforme
a des normes ou documents équivalents qui eux-mémes correspondent aux performances ou
exigences fonctionnelles exigées.



Toute demande formulée par le titulaire et tendant a faire jouer la clause d’équivalence doit étre
présentée au maitre d'oeuvre avec tous les documents justificatifs, au minimum un mois avant
tout acte qui pourrait constituer un début d'approvisionnement.

6-2. Mise a disposition de carriéres ou lieux d'emprunt

Aucune carriere ni lieux d’emprunt ne sera mis a disposition gratuitement dans le cadre du
présent marché.

Dans le cas de matériaux d’apport le titulaire devra faire valider la provenance et les
caractéristiques des matériaux qu’il souhaite utiliser. Ces matériaux devront étre conformes aux
prescriptions du CCTP.

Le titulaire devra intégrer dans ces prix I’approvisionnement de matériaux provenant de lieux
d’emprunts.

6-3. Caractéristiques, qualités, vérifications, essais et épreuves des matériaux et
produits
Le Plan d'Assurance de la Qualité (PAQ), que le titulaire est tenu d'établir et de soumettre au visa

du maitre d'ceuvre, définit les modalités des vérifications, essais et épreuves tant sur le chantier
que sur les lieux de production qui relevent du controle intérieur.

Les opérations de controle intérieur sont effectuées a la diligence et aux frais du titulaire.

Par dérogation a l'article 24.7 du CCAG, le laboratoire chargé des controles extérieurs est
rémunéré directement par le maitre d'ouvrage.

Par dérogation a l'article 24.5 du CCAG, la fabrication d'éléments témoins est rémunérée au
titulaire.

6-4. Prise en charge, manutention et conservation par le titulaire des matériaux et
produits fournis par le maitre de 1'ouvrage.

Sans objet.

ARTICLE 7. REALISATION DES TRAVAUX A PROXIMITE DES RESEAUX
ET IMPLANTATION DES OUVRAGES

7-1. Déclaration d’intention de commencer les travaux

Le maitre d’ouvrage a réalisé la déclaration de travaux conformément a la réglementation en
vigueur.

Le titulaire est réputé avoir intégré dans son offre et y avoir prévu des prestations qui prennent en
compte les contraintes éventuelles de proximité des réseaux existants sur le projet avec les
incertitudes de localisation indiquées.

L’apparition, en période de préparation et préalablement au compte-rendu de marquage
piquetage, d’écarts entre les récépissés de DICT et les éléments de la consultation, constitue un
point d’arrét. Les parties évaluent 1I’impact de ces écarts sur le projet, et leurs conséquences
contractuelles.

Apres analyse des écarts par le titulaire, le maitre d’ouvrage l'informera avant le démarrage des
travaux des conditions nouvelles de réalisation et notamment des éventuelles adaptations du



projet assurant sa compatibilité avec la configuration la plus récente des réseaux tiers existants.
Les opérations de marquage-piquetage prendront en compte ces éléments.

Le titulaire doit adresser une DICT a chaque exploitant indiqué par le guichet unique dans un
délai de dix jours (hors jours fériés) a compter de la date de démarrage de la période de
préparation. En l'absence de réponse par un exploitant dans un délai de neuf jours (hors jours
fériés) a compter de la date d'envoi de la DICT, le titulaire devra le relancer en lui adressant a
nouveau la DICT par lettre recommandée avec accusé de réception.

Le titulaire devra renouveler la DICT dans le cas ou un délai de plus de trois mois s’écoulerait
entre la consultation du téléservice et le commencement des travaux annoncés dans la DICT, ou
en cas d’interruption des travaux pendant plus de trois mois.

Le titulaire doit tenir en permanence sur le chantier, pendant toute sa durée, les DICT et ses
récépissés imprimés dans le bon format.

7-2. Autorisations d’intervention a proximité des réseaux (AIPR)

Le titulaire doit s’assurer que tous ses salariés et ceux de ses sous-traitants intervenant a
proximité de ces réseaux, y compris les conducteurs d’engins de chantier, justifient d’une
attestation AIPR « Opérateur ».

Il s’engage a communiquer a la demande du maitre d’ouvrage la copie des attestations AIPR de
ses intervenants et de ceux de ses sous-traitants.

7-3. Réalisation des travaux a proximité de réseaux

Le titulaire doit tenir compte des résultats des investigations complémentaires pour la réalisation
des travaux.

7-4. Piquetage général

Le piquetage général a déja été effectué en totalité.

Toutefois, le titulaire devra prévoir, le cas échéant, la réalisation de piquetages complémentaires.

7-5. Piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés

Le piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés tels que canalisations ou cables situés
au droit ou au voisinage des travaux a exécuter, devra étre effectué et intégré dans prix de
piquetage spécifique.

ARTICLE 8. PREPARATION, COORDINATION ET EXECUTION DES
TRAVAUX

8-1. Période de préparation - Programme d'exécution des travaux

Il est fixé une période de préparation dont les caractéristiques sont définies a l'article 3-1 de I'acte
d'engagement.

Il est procédé, au cours de cette période, aux opérations suivantes :
- Par les soins du titulaire :

® Elaboration du calendrier d'établissement des documents d'exécution en concertation
avec le maitre d'ceuvre dans le délai de 5 jours suivant I'acte qui emporte commencement
d'exécution de la période de préparation ;



® Elaboration du calendrier détaillé d'exécution des travaux en concertation avec le maitre
d'ceuvre dans le délai de 20 jours suivant I'acte qui emporte commencement d'exécution de la
période de préparation ;

® Etablissement et mise au point du SOPRE et du SOGED, dans le délai de 15 jours suivant
'acte qui emporte commencement d'exécution de la période de préparation ;

® FEtablissement et présentation au visa du maitre d'ceuvre du programme des études
d'exécution, dans le délai de 10 jours suivant 'acte qui emporte commencement d'exécution
de la période de préparation ;

® Par dérogation a l'article 28.2.2 2¢™e alinéa du CCAG, établissement et présentation au
visa du maitre d'ceuvre du programme d'exécution des travaux, dans le délai de 20 jours
suivant I'acte qui emporte commencement d'exécution de la période de préparation.

Il est accompagné :
e du projet des installations de chantier et des ouvrages provisoires ;
e du planning détaillé des travaux mentionnant le chemin critique des taches
a exécuter ;
e des dispositions détaillées du PAQ (procédures d'exécution, fiches de
suivi, fiches des matériaux et produits, etc.).

® Etablissement et remise au maitre d'ceuvre, dans les conditions prévues a l'article 8-2 du
présent CCAP, des études d'exécution nécessaires pour le début des travaux dans le délai de
20 jours suivant 'acte qui emporte commencement d'exécution de la période de préparation

® La fourniture de I’ensemble des avant-métrés du chantier.

Par dérogation a l'article 28.2.2 3¢ alinéa du CCAG, les travaux ne peuvent pas
commencer avant l'obtention du/des visa(s) du maitre d'ceuvre et des récépissés des seules
DICT indispensables au début des travaux.

8-2. Etudes d'exécution des ouvrages

Les études d 'exécution des ouvrages sont établies par le titulaire et soumises au visa du maitre
d'ceuvre.

Les fichiers informatiques seront transmis dans les formats et caractéristiques suivants :Les plans
seront remis sous le format : dwg, dxf pour Autocad, les autres documents, ppt, doc, xls, pour
Microsoft Office sxw, sxc, odc, odp, odt, pour LibreOffice, pdf - ils ne doivent pas comporter de
macros et peuvent étre compressés dans des fichiers d'archives au format Zip. Leurs noms
devront étre suffisamment explicites

Les plans BPE et tous les documents techniques validés sans observations par le MOE devront
étre mis a disposition en format papier sur les installations de chantier.

L’entrepreneur devra mettre a disposition du Maitre d’ceuvre dans les installations de chantier un
bureau avec un traceur et imprimante y compris consommables pour pouvoir lui permettre
d’imprimer des documents en cas de besoin.

Le titulaire a parfaitement pris connaissance de 1’ensemble des piéces techniques sur la base
desquelles il a élaboré son offre.

Il admet que I’ensemble des études complémentaires, permettant la parfaite réalisation des
travaux, procede des études d’exécution a sa charge.

Il constate que les documents qui lui ont été ainsi remis lui permettent de procéder aux études
d’exécution qui lui incombent, sans pouvoir élever une quelconque réclamation relative a la
qualité ou au caractére suffisant de ces documents.

Conformément a l'article 29.1.5 du CCAG, les travaux de chaque ouvrage ne peuvent pas
commencer avant l'obtention du/des visa(s) du maitre d'ceuvre sur les études d'exécution
nécessaires au démarrage des travaux.



8-3. Echantillons - Notices techniques - Procés verbal d'agrément

Le titulaire est tenu de fournir a ses frais tous les échantillons, notices techniques et proces
verbaux d'agrément demandés par le maitre d'ceuvre et ce dans les délais prévus par celui-ci.

8-4. Installation, organisation, sécurité et hygiéne des chantiers

Pour 'application des articles 31 a 34 du CCAG, le titulaire doit tenir compte des compléments
suivants :

8-4.1. Installation des chantiers de I'entreprise

Aucune facilité n’est accordée au titulaire pour I’installation et I’entretien de chantier.

Le titulaire assurera 1’installation de chantier conformément au CCTP, son repli et plus
particulierement :

* La signalisation et le balisage du chantier ;

* Les dispositions communes de sécurité de chantier.

Le projet des installations de chantier indique, notamment, la situation sur plan des locaux pour
le personnel et de leurs acces a partir de I'entrée du chantier, leur desserte par les réseaux d'eau,
d'électricité et d'assainissement et leurs dates de réalisation ; ces dates doivent étre telles que les
conditions d'hébergement et d'hygiéne sur le chantier soient toujours adaptées aux effectifs.

Les stockages de matériaux se feront dans 1’enceinte du chantier sous la responsabilité de
I’entreprise, qui prendra toutes dispositions pour éviter les vols ou dégradations des stocks. Les
stocks sur site seront limités aux besoins du chantier.

Le titulaire devra mettre en place un gardiennage du chantier.
8-4.3. Sécurité et hygiene des chantiers
Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

8-4.4. Signalisation des chantiers a 1'égard de la circulation publique

La signalisation des chantiers dans les zones intéressant la circulation publique est réalisée sous
le controle du service ci-apres : DIR EST pour la RN57, CD 25 pour la RD108.

Sur la RN57, la signalisation des chantiers dans les zones intéressant la circulation publique est
réalisée par le titulaire sur la base des DESC qu’il aura produits et qui auront été validés par la
DIR pour I’obtention des arrétés de circulation. Le titulaire sera responsable du maintien en bon
état, de I’entretien et de la protection de la signalisation mise en place.

Elle doit étre conforme a I'Instruction Interministérielle sur la signalisation routiére, et 1'ensemble
des textes qui le modifie ;

Le titulaire est tenu d'adapter cette signalisation dés que la situation du chantier se révele
différente de celle prévue a l'origine.

La signalisation au droit des travaux est réalisée par l'entreprise.

Le titulaire doit soumettre a I'agrément du maitre d'ceuvre les moyens en personnel, véhicules et
matériels de signalisation qu'il compte utiliser.

Avant le début des travaux et pendant tout le cours de ceux-ci le titulaire doit faire connaitre
nominativement au maitre d'ceuvre le responsable de I'exploitation et de la signalisation du ou
des chantiers, responsable qui doit pouvoir étre contacté de jour comme de nuit. Dans cet



objectif, un numéro unique d’astreinte devra étre mis en place et communiqué a la DIR Est.

Le personnel du titulaire travaillant sur les parties du chantier sous circulation doit étre doté d'un
baudrier, ou d'un gilet rétro-réfléchissant.

Les parties latérales ou saillantes des véhicules opérant sur les parties du chantier sous
circulation seront marquées de bandes rouges et blanches rétro-réfléchissantes. De plus, les
véhicules et engins du chantier progressant lentement ou stationnant fréquemment sur la
chaussée sous circulation (notamment les véhicules mettant en place ou entretenant la
signalisation provisoire) doivent étre pourvus de feux spéciaux prévus a l'article 122 paragraphe
C : matériels mobiles alinéa 2 "feux spéciaux" de I'Instruction Interministérielle sur la
signalisation routiére, 8éme partie : signalisation temporaire du 6 novembre 1992.

En cas de visibilité réduite et d’intervention sur une partie du chantier sous circulation, un ou
plusieurs agents munis d'un fanion K1 devront étre déployés pour avertir les usagers de la
présence a proximité d'obstacles fixes ou mobiles sur la chaussée ou ses dépendances.

8-4.5. Maintien des communications et de I'écoulement des eaux
Les stipulations du CCAG sont applicables.

8-4.6. Démolition de constructions
Les stipulations du CCAG sont applicables.

8-4.7. Emploi d'explosifs- Engins explosifs de guerre

L'emploi des explosifs est interdit.

8-4.8. Dégradations causées aux voies publiques

Par dérogation a l'article 34.1 du CCAG, le titulaire supporte toutes les charges inhérentes aux
dégradations qu'il a causées sur les voies publiques.

8-5. Sujétions résultant de I'exploitation du domaine public ou privé

Sans objet.

8-6. Registre de chantier

Les dispositions du CCAG s'appliquent.

ARTICLE 9. CONTROLES ET RECEPTIONS DES TRAVAUX

9-1. Vérification des matériaux et produits - Essais et controles des ouvrages en
cours de travaux

9-1.1. Vérification des matériaux et produits — Essais et épreuves

Les essais et épreuves de matériaux et produits prévus par les normes homologuées, les
fascicules intéressés du CCTG ou du CCTP sont réalisés dans les conditions fixées par le PAQ a
la diligence et aux frais du titulaire.



Les essais et épreuves de matériaux et produits non prévus au PAQ et demandés par le maitre
d'ceuvre sont a la charge du maitre d'ouvrage. Par dérogation a l'article 24.7 du CCAG, en cas de
résultats non conformes aux exigences du CCTP, leur cofit est supporté par le titulaire.

9-1.2. Essais et controles des ouvrages en cours de travaux

Les essais et controles d'ouvrage ou parties d'ouvrages prévus par les normes homologuées, les
fascicules intéressés du CCTG ou du CCTP sont réalisés dans les conditions fixées par le PAQ a
la diligence et aux frais du titulaire.

Les essais et contrdles non prévus au PAQ et demandés par le maitre d'ceuvre sont a la charge du
maitre d'ouvrage. Par dérogation a l'article 38 du CCAG, en cas de résultats non conformes aux
exigences du CCTP, leur cofit est supporté par le titulaire.

9-2. Réception

9-2.1. Réception des ouvrages

Les stipulations du CCAG sont applicables, compte tenu des compléments suivants :

Le titulaire avise le pouvoir adjudicateur et le maitre d’ceuvre de la date a laquelle ses travaux
sont ou seront considérés comme achevés : le maitre d’ceuvre aura alors a charge de provoquer
les opérations de réception.

Par dérogation a I’article 41.1 du C.C.A.G.-Travaux, le délai maximal dans lequel le maitre
d’ceuvre procéde aux opérations préalables a la réception des ouvrages est fixé a 15 jours
calendaires a compter de la date de réception de la lettre du titulaire 1’avisant de I’achévement
des travaux.

9-2.2. Réceptions partielles
Sans objet.

9-3. Prise de possession anticipée de certains ouvrages ou partie d'ouvrage

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

9-4. Mise a disposition de certains ouvrages ou parties d'ouvrages
Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

9-5. Documents fournis aprés exécution

Le titulaire doit remettre au Maitre d’ceuvre les documents conformes a 1’exécution (DOE,
spécifications de pose, notice de fonctionnement et d’entretien...), au plus tard a la date des
opérations préalables a la réception.

Un exemplaire complet sous forme de fichiers informatiques sera également et simultanément
transmis au coordonnateur SPS.

Par dérogation a l'article 40.1 du CCAG, le titulaire remet au maitre d'ceuvre tous les documents,
en 2 exemplaires dont un sous la forme de fichiers informatiques. Seuls les formats et
caractéristiques des fichiers informatiques suivants seront acceptés : Les plans seront remis sous
le format : dwg, dxf pour Autocad, les autres documents, ppt, doc, xls, pour Microsoft Office
sxw, sxc, odc, odp, odt, pour LibreOffice, pdf - ils ne doivent pas comporter de macros et
peuvent étre compressés dans des fichiers d'archives au format Zip. Leurs noms devront étre
suffisamment explicites.



9-6. Délai de garantie

Le délai de garantie est fixé par I’article 44-1 du CCAG.

Par dérogation a l'article 42.3 du CCAG, le délai de garantie des ouvrages, parties d'ouvrages ou
ensemble de prestations qui font 1'objet d'une réception partielle court jusqu'a I'expiration du
délai de garantie généré par la derniéere réception permettant 1'établissement du décompte final du
marché.

Pendant la période de parfait achévement, les désordres constatés seront signalés par ordre de
service ou courrier en recommandé avec accusé de réception du matitre d’ouvrage ; 1’entreprise
concernée devra obligatoirement intervenir dans un délai de 10 jours calendaires a compter de
cette notification sauf accord contraire avec le maitre de 1’ouvrage.

Si, passé ce délai, I’entreprise n’est toujours pas intervenue, le Maitre de 1’Ouvrage pourra faire
effectuer les travaux par une autre entreprise de son choix, aux frais et risques de 1’entreprise
défaillante et ce sans autre mise en demeure.

Est inclus au marché un controle sur site de la bonne tenue des ouvrages. Il aura lieu UN MOIS
avant I’échéance de 1’année de parfait achévement de travaux. La date exacte en sera fixée par le
Maitre d’Ouvrage en accord avec I’entreprise, qui sera tenue d’étre présente sur le site lors de ces
controles.

9-7. Garanties particuliéres

9-7.1. Garantie particuliére d'étanchéité

Sans objet.

9-7.2. Garantie particuliere du systeme de protection des structures métalliques

Sans objet.

9-7.3. Garantie particuliére sur les enrobés

Les caractéristiques suivantes des enrobés mis en ceuvre font 1’objet d’une garantie particuliere
de trois (3) ans a partir de la date d’effet de la réception totale :
¢ nids de poule, départ en plaque, ressuage, pelage,
ouverture des joints,
fissuration et Intégrité de la couche de roulement,
macrotexture,
adhérence (PMT et CFT),
collage,
orniérage et hauteur d’eau.

Les modalités de contr6le a I’issue de la période de garantie ainsi que les seuils de tolérance sont
précisés au CCTP.

Dans le cas ou les tolérances ne sont pas respectées, le Titulaire réalisera des travaux de reprise
tels que définis au CCTP.

La totalité du cofit de ces travaux incombe au Titulaire y compris les cotits des travaux ou
prestations connexes qui s’avéreraient nécessaires tels que par exemple la signalisation
horizontale, des investigations ou mesures complémentaires, ou tous autres travaux rendus
nécessaires par la réalisation des travaux de reprise en garantie.



Le délai de garantie des travaux de reprise devient le suivant :
> si les travaux ont lieu pendant les deux premiéres années, la garantie court jusqu’a la fin
du délai de garantie initial,

si les travaux ont lieu la derniére année, les travaux font I’objet d’une garantie de parfait
achévement de un an.

9-7.4. Garantie particuliére des bossages d’appareils d’appuis

Sans objet.

9-7.5. Garantie particuliére des appuis néopréne frettés

Sans objet.

9-7.6. Garantie particuliére d’étanchéité de tous les ouvrages de traitement des
eaux et des ouvrages de collecte a I’air libre ou enterrés

Sans objet.

9-7.7. Garantie particuliere des joints de chaussée et de trottoir des ouvrages
d’art

Sans objet.

9-7.8. Garantie particuliere de protection anticorrosion des structures et
équipements métalliques des ouvrages d’art et d’écrans acoustiques

Sans objet.

9-7.9. Garantie particuliére signalisation horizontale

Le Titulaire garantit la bonne tenue des produits de signalisation horizontale pendant un délai
d’un an a partir de la date d’effet de la réception totale des travaux.

Cette garantie engage le Titulaire, pendant le délai fixé, a effectuer ou faire effectuer a ses frais
sur simple demande du Maitre d’Ouvrage, toutes les réparations ou réfections nécessaires pour
remédier aux défauts qui seraient constatés (notamment la remise en conformité des niveaux de
rétroréflexion tels que demandés au CCTP), que ceux-ci proviennent des produits ou matériaux
employés ou des conditions d'exécution.

Dans le cas d’un repassage (pour respecter les niveaux de rétroréfléctions demandés a 1 an), les
frais de balisage seront a la charge du Titulaire.

9-7.9. Garantie particuliere des constituants des équipements de signalisation et
des panneaux mis en oeuvre
Le délai de garantie est fixé dans les conditions des droits d’usage NF pour les revétements rétro

réfléchissants. Pour les panneaux de signalisation le délai est fixé dans les conditions des droits
d’usage NF (minimum 7 ans).



Cette garantie engage le Titulaire, pendant le délai fixé, a effectuer ou faire effectuer a ses frais
sur simple demande du maitre d'ouvrage, toutes les réparations ou réfections nécessaires pour
remédier aux défauts qui seraient constatés, que ceux-ci proviennent des produits ou matériaux
employés ou des conditions d'exécution.

9-7.10. Garantie particuliére sur les fixations et joints de montage des panneaux
d’écrans acoustiques

Sans objet.

9-7.11. Garantie particuliere relative aux écrans acoustiques

Sans objet.

9-7.12. Garantie particuliére concernant les clotures et grillages

Sans objet.

9-7.13. Garantie particuliére des documents et données informatiques conformes
a ’exécution

Le Titulaire garantit le Maitre d'Ouvrage contre tout défaut dans les documents et données
informatiques conformes a I’exécution pendant un délai de trois (3) ans a partir de la date d’effet
de la réception totale des travaux.

Cette garantie engage le Titulaire, pendant le délai fixé, a effectuer sur simple demande du

Maitre d'Ouvrage toutes les corrections nécessaires pour remédier aux défauts qui seraient
constatés.

9-7.5. Autre(s) garantie(s) particuliere(s)

Sans objet.

ARTICLE 10. RESILIATION

Dans I'hypothése ou le titulaire disparaitrait par fusion, fusion-absorption ou absorption avec ou
par une autre société, il est précisé que la mise au point de I'avenant de transfert est subordonnée
a la réception immédiate par le RMO des documents énumérés a l'article 3.4.2 du CCAG
complétés par l'acte portant la décision de fusion, fusion-absorption ou absorption et la
justification de son enregistrement légal.

A défaut, le maitre d'ouvrage se réserve le droit de résilier le marché en application de I'article
50-3.1 h du CCAG.

Par dérogation a l'article 50.3.1 du CCAG :



* L'inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles R.2143-6 a
R.2143-10 du CCP peut entrainer, sans mise en demeure préalable, la résiliation du
marché pour faute du titulaire, par décision du RMO, aux frais et risques du déclarant.

* Dans I'hypothése ot le titulaire ne produit pas les piéces prévues aux articles D.8222-5 ou
D.8222-7 et 8 du Code du Travail conformément aux articles R.2143-6 a R.2143-10 du
CCP ou aux articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail, le maitre d'ouvrage peut, apres
mise en demeure restée infructueuse, résilier le marché, sans que le titulaire puisse
prétendre a indemnité et, le cas échéant, faire exécuter les prestations a ses frais et
risques.

Lorsque le titulaire est, au cours de I’exécution du marché, placé dans 1’'une des situations
mentionnées aux articles 1..2141-1 a L.2141-11 du CCP ayant pour effet de I’exclure d’un
marché, le pouvoir adjudicateur peut résilier le marché pour ce motif, conformément aux articles
L.2195-1 a L.2195-6 du CCP et dans les conditions de l'article 51.1.2 du CCAG.

Si le titulaire ne déclare pas sans délai sa mise en redressement judiciaire conformément a
I’article L.2195-4 du CCP, le pouvoir adjudicateur peut résilier le marché dans les conditions de
l'article 50.1.2 du CCAG.

Dans le cas de résiliation pour faute du titulaire nécessitant une mise en demeure, cette derniére
doit étre notifiée par écrit et assortie d'un délai ; a défaut d'indication de délai, le titulaire dispose
d'un mois a compter de la notification de la mise en demeure, pour satisfaire aux obligations de
celle-ci ou pour présenter ses observations.

Les excédents de dépenses résultant de la passation d'un autre marché, apres résiliation, sont
prélevés sur les sommes qui peuvent étre dues au titulaire , sans préjudice des droits a exercer
contre lui en cas d'insuffisance. Les diminutions éventuelles de dépenses restent acquises au
maitre d'ouvrage.

Dans le cas ou le pouvoir adjudicateur résilie pour motif d'intérét général, le pourcentage
d'indemnisation prévu au premier alinéa de I'article 50,4 du CCAG est fixé a 5%.

Dans le cadre d'une résiliation nécessitant l'inventaire des matériaux approvisionnés ainsi que
l'inventaire descriptif du matériel et des installations de chantier, le titulaire, ou ses ayants droits,
tuteur, administrateur, ou liquidateur seront convoqués par lettre recommandée avec avis de
réception postale ou sous forme électronique dans les conditions fixées a l'article 1-3.10 ci
dessus.

Apres mise en demeure restée sans effet dans un délai de deux mois et en application de l'article
L.8222-6 du Code du travail le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de résilier le marché
en cas de non-respect des articles 1.8221-3 a .8221-6 sur le travail dissimulé.

ARTICLE 11. CLAUSE SOCIALE D’INSERTION

Sans objet.

ARTICLE 12. PROTECTION DE I’ENVIRONNEMENT

12-1. Conseiller Environnement

Le Conseiller Environnement est nommé par le Maitre d’Ouvrage et est chargé des missions de
coordination.

a) Contenu de la mission

- la visite d’inspection commune préalable



- le contrdle du Plan de Respect Environnement (PRE)
- le suivi du déroulement du chantier en matiére d’environnement
b) Autorité du Conseiller Environnement

Le Conseiller Environnement doit informer le Maitre d’Ouvrage et le Maitre d’ceuvre sans délai,
et par tout moyen, de toute violation par les intervenants, y compris les entreprises, des mesures
de coordination qu’il a définies, ainsi que des procédures et des obligations réglementaires en
matiére d’environnement.

En cas de danger grave et imminent menagant I’environnement et le voisinage, le Conseiller
Environnement doit prendre les mesures nécessaires pour supprimer le danger.

¢) Moyens donnés au Conseiller Environnement
Le coordonnateur environnement a libre acces au chantier.

Le titulaire communique au coordonnateur environnement par l’intermédiaire du maitre
d’ceuvre :

- le Plan de Respect de I’Environnement (PRE),

- tous les documents relatifs a I’environnement demandés par le coordonnateur environnement,
- les noms et coordonnées de 1’ensemble des sous-traitants quel que soit leur rang.

Le titulaire informe le coordonnateur environnement de toutes les réunions qu’il organise.

Le titulaire donne suite, pendant toute la durée de 1’exécution des prestations, aux avis,
observations ou mesures préconisées en matiere d’environnement par le coordonnateur
environnement.

Tout différend entre le titulaire et le coordonnateur environnement sera soumis a 1’arbitrage du
Maitre d’Ouvrage.

d) Plan de Respect de ’Environnement

Le PRE devra étre établi conformément aux dispositions 1’arrété loi sur I’eau, ainsi que toutes les
prescriptions d’ordre technique prévues au CCTP et ayant pour objet I’environnement et la
protection de 1’environnement.

12-2. Cadre réglementaire

Le titulaire s’engage a respecter les textes suivants :

- articles L..122-1 a L..122-11 du Code de I’Environnement (Evaluation environnementale),
- articles L.210-1 a 218-86 du Code de I’Environnement (Eau et milieux aquatiques),

- articles L..220-1 a L..229-24 du Code de I’Environnement (Air et atmosphere),

- articles L.300-1 a L.438-2 du Code de I’Environnement (Espaces naturels, faune et flore), et
notamment article L.342-1 du Code de I’Environnement (Sites protégés abritant notamment des
fossiles),

- article L.411-1 du Code de I’Environnement (Sites d’intérét abritant notamment des fossiles ou
des especes protégées),

S

- articles L.511-1 a L.517.2 du Code de I’Environnement (Installations Classées pour la
Protection de I’Environnement),

- articles L..541-1 a L.541-50 du Code de I’Environnement (Déchets),
- article L..571-1 a L.571-26 du Code de I’Environnement (Prévention des nuisances sonores).

- articles L.510-1 a L.544-13 (Archéologie) et L.621-1 a L.643-1 (Monuments historiques, sites
et espaces protégés) du Code du Patrimoine.



12-3. Correspondant Environnement

Le titulaire désigne un « Correspondant Environnement ».
Il possede une réelle expérience en matiere de travaux et de protection de I’environnement.

Le Correspondant Environnement est, pour tout ce qui concerne la protection de I’environnement
durant le chantier, I’interlocuteur du Maitre d’ceuvre et du Coordonnateur Environnement. Il doit
étre indépendant de la direction de travaux du chantier.

Il est rémunéré au titre de la mission environnement.

Le Correspondant Environnement peut étre un salarié de 1’entreprise titulaire (ou de 1’un de ses
co-traitants) ; il peut également étre un sous-traitant du titulaire. Dans ce dernier cas, il est
impérativement présenté a 1’agrément du maitre d’ouvrage des |’ offre.

Le Correspondant Environnement doit :

- constituer le Plan de Respect de I’Environnement (PRE) et le soumettre au coordonnateur
environnement et au visa du maitre d’ouvrage, via le maitre d’ceuvre,

- diffuser le PRE et en assurer 1’information aupres du personnel de chantier (salariés des
entreprises titulaires et sous-traitantes) et des prestataires extérieurs (fournisseurs, locatiers...),

- informer le personnel de chantier de facon a le sensibiliser et le responsabiliser a la protection
de ’environnement,

- participer avec le Maitre d’ceuvre et le Coordonnateur Environnement a I’information des
riverains du chantier et des communes concernées,

- anticiper les problemes environnementaux afin de faire évoluer le PRE. Toute mise a jour ou
évolution fait 1’objet d’un nouvel indice du PRE, soumise au visa du maitre d’ceuvre et au
controle du Coordonnateur Environnement,

- coordonner les actions immédiates en cas de pollutions accidentelles de facon a limiter leur
propagation et alerter, selon la gravité, les services extérieurs, le maitre d’ceuvre, le
Coordonnateur Environnement et selon le cas le coordonnateur SPS,

- assurer le contrdle externe en matiere d’environnement en veillant a 1’application des regles
énoncées dans le PRE et en vérifiant les niveaux de pollutions (air, bruit, déchets, eau),

- coordonner les actions correctives en cas d’écart constaté au PRE : le Correspondant
Environnement avise simultanément la direction du chantier, le maitre d’ceuvre et le
coordonnateur environnement de 1’écart au PRE. Il établit une fiche d’anomalie puis une fiche
d’action corrective qu’il soumet simultanément a la direction du chantier, au maitre d’ceuvre et
au coordonnateur environnement ; il coordonne la mise en ceuvre des dispositions prévues par
cette fiche.

Un état des lieux sera effectué avant les travaux entre le Correspondant Environnement, le
Maitre d’ceuvre et le Conseiller Environnement. Un état des lieux sera également effectué apres
travaux, a 1’issue duquel 1’entrepreneur devra réparer les dégradations éventuelles constatées
dans les quinze jours.

12-4. Controles des dommages causés a ’environnement et aux tiers

Les contrdles seront mis en place par le Correspondant Environnement et consisteront a des :

- controOles des pollutions atmosphériques (circulation, transports de matériaux, briilage, stockage
de déchets, utilisation de produits volatils, engins de chantier...)



- controles des niveaux sonores (circulation des engins, battage des glissieres, engins a procédé
vibrant, horaires de chantier...)

- controles de la gestion des déchets
- controles de la qualité des eaux (pompage d’eau superficielle ou souterraine)

- controles de la protection de la nature (stockage de carburant, circulation des engins,
ravitaillement...)

Il est précisé que I’entreprise s’engage :

- a ce que I’expert de son assurance passe dans un délai maximum de trois mois a compter de la
notification de la réclamation d’un tiers sur les lieux du sinistre,

- arégler cette réclamation dans le délai maximum de six mois a compter de sa notification
- soit par indemnisation du tiers
- soit par lettre motivant le refus d’indemnisation

Le non-respect de chacun de ces délais entrainera pour chacun des dossiers de réclamation
I’application d’une pénalité de cent euros (100 €) par jour calendaire de retard.

ARTICLE 13. DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX

Les dérogations explicitées dans les articles désignés ci-apres du CCAP, de I'AE et du CCTP sont
apportées aux articles suivants des documents et des normes frangaises homologuées ci-apres :

a) CCAG

CCAP 1-3.7 Déroge a l’article 321 du CCAG
CCAP 1-6.3.4 déroge a l'article  8.1.3 du CCAG
CCAP2 déroge a l'article 4.1 du CCAG
CCAP 3-2.1  déroge a l'article  34-1 du CCAG
CCAP 3-2.1  déroge a l'article  17.3 du CCAG
CCAP 3-2.5  déroge aux articles 12.1.1 du CCAG
CCAP 3-2.7  déroge a l'article ~ 10.4 du CCAG
CCAP 3-6 déroge a l'article ~ 14.4.3 du CCAG
CCAP4 déroge a l'article  19.2.1 et 19.2.2 du CCAG
CCAP4-3.1  déroge aux articles 19.2 du CCAG
CCAP4-4.1  déroge a l'article 34 du CCAG
CCAP6-3 déroge a l'article ~ 24.7 et 24.5 du CCAG
CCAP 8-1 déroge aux articles 28.2.2 du CCAG
CCAP 8-4.8  déroge aux articles 34.1 du CCAG
CCAP9-1.1  déroge a l'article  24.7 du CCAG
CCAP9-1.2  déroge aux articles 38 du CCAG
CCAP9-2.1  déroge aux articles 41.1 du CCAG
CCAP9-5 déroge a l'article ~ 40.1 du CCAG
CCAP 9-6 déroge a l'article ~ 42.3 du CCAG
CCAP 10 déroge a l'article ~ 50.3.1 du CCAG
AE 3-1 déroge aux articles 28.1 du CCAG



b) CCTG et CPC travaux publics

c) Normes francaises homologuées

d) Autres normes
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