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ANNEXES

e Annexe 1. Régles techniques applicables au marché

o Prescriptions techniques applicables pour l'installation de chantier
Prescriptions techniques applicables pour le retrait des MPCA
Prescriptions techniques applicables pour le retrait des matériaux plombés
Prescriptions techniques applicables pour la démolition
Métrologie et contrbles exigés
Prescriptions techniques applicables pour la gestion des matériaux et déchets
Documents a produire

o Conditions d’exécution
e Annexe 2. Rappels réglementaires et normatifs applicables

o Acronymes

o Gestion des risques liés a I'épidémie de Covid

o Compétence des entreprises et des opérateurs

o Normes et réglements applicables
e Annexe 3. Dossier de Diagnostics Techniques

o Dossier de Diagnostic Technique du plomb.

o Dossier de Diagnostic Technique de I'amiante

o Dossier de Diagnostic Technique des termites
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LEXIQUE

BSDA : Bordereaux de Suivi des Déchets contenant de '’Amiante
BSDD : Bordereaux de Suivi des Déchets Dangereux
CAP : Certificat d’Acceptation Préalable

DI : Déchets Inertes

DD : Déchets Dangereux

DDT : Dossier Diagnostics Techniques

DND : Déchets Non Dangereux

DOE : Dossier d’'Ouvrage Exécuté

EPI : Equipements de Protection Individuel

EPC : Equipement de Protection Collectif

ERCP : Equipement, Revétements, Contenant du Plomb
FID : Fiche d’Identification des Déchets

GRYV : Grand Récipient pour Vrac

ISD : Installation de Stockage de Déchets

ISDD : Installation de Stockage de Déchets Dangereux
ISDND : Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux
MOA : Maitre d’Ouvrage

MOE : Maitre d’CEuvre

MPC : Moyen de Protection Collective

MPCA : Matériaux et Produits Contenant de 'Amiante
PEMD : Produit Equipement Matériau Déchet

RAAD : Repérage Amiante Avant Démolition

RFT : Rapport Fin de Travaux

VLEP : Valeurs Limites d'Exposition Professionnelle

SOGED : Schéma Organisationnel pour la Gestion et 'Evacuation des Déchets

PRE : Plan de retrait
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1 Geénéralités

1.1 Objet du présent CCTP

Les travaux objet du présent marché consistent en la réalisation des travaux de déconstruction d’'un cabanon et de
ses annexes situées a la Maillole a Belfort sur Rébenty (11140), dans le cadre d’'une opération future de renaturation.
Le titulaire doit réaliser les travaux suivants :

e Curage du cabanon et ses annexes
e Déconstruction du cabanon et ses annexes
e Dépose de la cléture y compris sapinettes

Le cabanon et ses annexes seront démolis, y compris leurs infrastructures et leurs fondations. Le terrain sera
remis en état par un remblaiement des surfaces au nivellement général de la plateforme. Les clétures seront
retirées y compris la découpe des sapinettes faisant bordure.

L’entreprise en charge des travaux doit également I'exécution de toutes les sujétions que cette prestation de
déconstruction nécessitera, tels que la sécurisation des acces et les travaux de protection des personnes et de
I'environnement.

L’attention du titulaire est attirée sur le fait que les caniveaux et les installations spécifique liés a la
pisciculture seront laissés en place et maintenus en I’état.

1.2 Résultats attendus
Les présents travaux ont pour objectifs :

Pour les travaux de curage :

. Le curage vert préalable et le désencombrement des déchets matériels et équipements qu’il est nécessaire
de retirer pour permettre la réalisation sécurisée et compléte des opérations de déconstruction ;

. L’évacuation des éventuels déchets dangereux présent dans le batiment
Pour les travaux de déconstruction :
. La déconstruction des superstructures et infrastructures inertes des batiments

. Le tri, stockage temporaire et évacuation a 'avancement des déchets de déconstruction pour élimination
en filiere de recyclage / revalorisation ou, a défaut, en installation de stockage adaptée (enfouissement) ;

. Le remblaiement du site avec les terres issues du site et son nivellement.

Pour I'ensemble des travaux :

. Le conditionnement, stockage temporaire et évacuation a 'avancement des déchets pour élimination en
installation de stockage adaptée ;

. La livraison d’un terrain nu sécurisé et exempt de tout déchet ou matériau.

La mission de I'entreprise est donc de procéder aux prestations susvisées, tout en respectant les dispositions du
code du travail relatif & la sécurité et la santé au travail, les dispositions du Code de la Santé Publique quant a la
protection de la population, le cadre normatif et contractuel, et en assurant une tragabilité des déchets produits selon
le code de I'environnement.

Les exigences techniques et organisationnelles contractuellement applicables, ainsi que les documents a produire,
contractuellement exigés pour toute phase opérationnelle du chantier, sont listés en Annexe 1, qui est constitutive
du présent CCTP et n’est pas du contenu standard réglementaire (ex : nature et fréquence de mesures a réaliser,
contenu des documents a produire). Les textes réglementaires et normatifs, ainsi que les guides dont il est demandé
I'application dans le cadre de la réalisation de la présente mission sont présentés en Annexe 2.

1.3 Description du site et des ouvrages a déconstruire

L’ouvrage a déconstruire est un cabanon avec ses annexes.et occupent une emprise fonciere d’environ 120 m2 sur
la parcelle A 715 dont la surface est de 4 380mz2.
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Parcelles faisant
I'objet des travaux

Adresse : La Maillole
Coordonnées GPS : 42°50'04.2"N 2°03'18.7"E

Batiment faisant
I'objet des travaux

PRO Réalisé par AAY le 29/11/2024 —
EPF OC — Belfort sur Rébenty | — ’ - V.GINGER
Plan de situation du terrain DELEO
Tableau descriptif des batiments concernés par la déconstruction

w CABANON ET SES ANNEXES

D
al g’ Activités exercées Pisciculture
S

O
E 5 Date de construction Entre 1990 et 2000

T

Observations Ancienne pisciculture
DIMENSIONS
& Longueur max 12 m Largeur max 12m
f
= Surface au sol 120 m2
p4
<
N
L
U) . . . .
B Niveaux Béatiment de plein pieds
z . . .
CZ) Type toiture Charpentes en bois avec couverture en tuile
<
[0}
3
EQUIPEMENTS / OBSERVATIONS
Autres RAS
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1.4 Intervenants

Au titre des présents travaux, les intervenants sont :

EPF OCCITANIE

D Cahier des Clauses Techniques Particulieres

MAITRE D’OUVRAGE

7

d’'Occitanie

EPF d’Occitanie

1 025 rue Henri Becquerel
34 000 MONTPELLIER

Dominiqgue GERMAIN

dominique.germain@epf-occitanie.fr

07 6359 42 81

MAITRE D’CEUVRE

GINGER DELEO

Sébastien PARFAIT

' GI NGw R Agence Sud-Ouest — Antenne de _ _
Toulouse s.parfait@groupeginger.com
DELEO 2 avenue de Flourens
31 130 BALMA 07 78 63 04 80
AC Environnement '
Brice CARRILLO
DIAQNOSTIQUEUR

AC ENVIRONNEMENT

Immeuble Les Triades - Bat. C - 130 rue
de Galilée

31670 LABEGE

brice.carrillo@ac-environnement.com

0561141428

CORDINATEUR SPS

D DEKRA

INDUSTRIAL SAS

Immeuble Aurélien

29 avenue J.F. Champollion
BP 43 797

31 037 TOULOUSE

CoDRE R o R 2 R

ERIC CHATAIN

eric.chatain@dekra.com

06 03 52 11 64

1.5 Délais

Le délai d’exécution des travaux est indiqué dans le CCAP. Ces travaux comprennent la totalité de ceux décrits dans

le présent CCTP.

Le phasage des actions et le nombre de taches réalisées en paralléle ainsi que les moyens humains affectés aux

travaux devront prendre en compte ce délai maximal d’intervention.

Les travaux seront réalisés en une phase. L’entreprise titulaire élaborera son planning d’exécution suivant les délais

spécifiés au CCAP.

Réf : SO1000300

AAY/SPT

03/12/2024 7
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2 Installation de chantier

L’installation de chantier se fera selon le plan de principe d’installation de chantier fourni ci-apres,

4 N

Légende

a Limite de chantier
Roulotte de chantier (réfectoire,

L] vestiaires, sanitaires)

[[] surface de stockage des matériaux et
matériels de chantier

~ Cheminement personnel de chantier

v Acces chantier via portail

* Sens de déconstruction

Iz' Homme trafics

Cléture a retirer Y compris coupures
des sapinettes a ras du sol

PRO Réalisé par AAY le 03/12/2024
EPF OC — Belfort sur Rébenty | ' GI NG R
Plan d’installation de chantier DELEO

2.1 Clobture périphérique du chantier

L’entreprise a la responsabilité de la sécurisation du site pour s’assurer notamment de I'absence de toute intrusion.
Elle mettra pour cela en place tous les moyens qu’elle jugera nécessaires tels que le barriérage sécurisé, les rondes
aléatoires en dehors des horaires de chantier, le gardiennage, etc.

Concernant le chantier, toutes les mesures devront étre prises par I'entrepreneur pour garantir dans tous les cas la
sécurité de ses opérateurs comme des tiers. L'objectif est aussi de prévenir les usagers du danger qu’ils peuvent
encourir aux abords du chantier.

Pendant toute la durée des travaux, l'entreprise conservera les clétures en place jusqu’a la fin des travaux
conformément aux périmétres définis ci-dessus.

L’entreprise veillera a installer et a entretenir 'ensemble des panneaux et signalétiques de chantier. Le titulaire est
en outre responsable de I'entretien des clétures de chantier pendant toute la durée de I'exécution des travaux.

2.2 Constat d’huissier

Le titulaire fera réaliser des états des lieux par constats d’huissier, avant et aprés intervention pour le site, en
présence du MOA ou du MOE.

Ces constats porteront au minimum sur :

e Les VRD et notamment les talus ;
e Les enrobés des voiries ;
e Le cheminement d’accés et sortie du chantier

2.3 Aménagement des circulations

L’accés au chantier, la sortie et les évacuations de déchets seront réalisés par la départementale 107

Réf : SO1000300 AAY/SPT 03/12/2024 8
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L’entrée et la sortie d’engins seront gérées par un homme trafic qui s’assurera du respect des conditions de sécurité
lors des manceuvres ainsi que de la propreté des véhicules en sortie de chantier

Au titre des travaux il est demandé a I'entreprise de prévoir :

e L’obtention de toutes les autorisations nécessaires pour la durée des travaux, y compris leur anticipation des
notifications

e La signalisation temporaire obligatoire de la zone chantier sur voirie (zone de travaux, rétrécissement de
voie, interdiction de dépasser, etc.)

A A @

Concernant la présence des arbres et des végétaux il est précisé que :

e Un débroussaillage avant le début des travaux est a prévoir afin de pouvoir déterminer le mode constructif
et ainsi pouvoir réaliser la méthodologie de déconstruction

e Les arbres et végétaux sont conservés de fagon optimale en vue des projets d’'aménagement ultérieurs.
L’entreprise en charge des travaux veillera a les protéger pour les préserver dans le cadre de ses travaux

e L’entreprise pourra, si nécessaire, abattre ou élaguer certains arbres pour les besoins de ses travaux, en
particulier pour les arbres, végétaux présents a proximité directe des ouvrages a déconstruire.

e Les sapinettes en bordures de parcelles seront coupées au ras du sol, sans déracinement, afin de permettre
le retrait de la cléture sans dégradation des caniveaux.

f2a00a 223235 o BN ) &

2.4 Cantonnement

La base-vie du titulaire devra étre une roulotte de chantier mise en place conformément au Plan de Principe
d’Installation de Chantier

En fin d’intervention, les cantonnements seront déposés et évacués du site.

A noter que la roulotte de chantier sera autonome en énergie (eau, électricité). Aucun raccordement sur le réseau
public n’est envisagé du fait de la durée de I'intervention.

2.5 Gardiennage

L’entreprise, a compter du jour de démarrage des travaux (hors intervention préalable) qui lui aura été notifié, aura
la garde et la responsabilité totale des terrains et ouvrages du périmétre de chantier et ce jusqu’a la réception des
travaux.

L’entreprise mettra en ceuvre, en plus des dispositifs de fermeture de chantier tout dispositif qu’elle jugera adapté.

2.6 Réseaux
Les interventions suivantes sont initiées par le MOE et MOA préalablement a I'intervention du titulaire :

e Consignation et Suppression de branchements de réseaux concessionnaires
e Démarches initiées par le MOE et reprises par I'entreprise dés désignation : DICT. Le titulaire établira ses
DICT en fonction de la liste des concessionnaires et exploitants disponibles aupres de la mairie.

Suite aux retours des DICT, il apparait qu’aucun concessionnaire n’alimente le site.

L’ensemble du site n’est pas alimenté en fluides (eau, électricité, gaz, ...). Le titulaire fera dés le démarrage des
travaux des VAT (Vérification d’Absence de Tension) ou toute vérification nécessaire pour s’assurer que I'ensemble
des réseaux et branchements est inactif.

L’entreprise sera autonome en électricité et en eau avec un groupe électrogéne et la mise en place d’une
cuve a eau.

Réf : SO1000300 AAY/SPT 03/12/2024 9
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L’entreprise sera en charge de la fourniture et de la pose d’un panneau de chantier visible depuis la départementale

107.

Ce panneau sera d’'une dimension minimale de 150 cm x 100 cm posé sur une ossature scellée ou sur la cléture de
chantier. La maquette du panneau de chantier sera soumise a avis du MOA pour validation. Le panneau devra rester
en place sur toute la durée des travaux. Il sera déposé en fin de chantier.

L’affichage du permis de démolir sera a la charge du MOA, a noter que pendant toute la durée de lintervention de
I'entreprise, celle-ci aura la charge de le maintenir en place et de le remplacer en cas de dégradation, perte ou vol.

2.8 Contraintes d’intervention

Aucune activité sur site ne sera maintenue durant les travaux.

L’ouvrage devant faire I'objet des travaux se situe dans la ville de Belfort sur Rebenty dans une zone reculée. Le site

est délimité par une cléture grillagée c6té voie départementale a I'ouest de la parcelle.

La réalisation des travaux se fera dans le respect de 'ensemble des contraintes consécutives a sa localisation, et

de la proximité au Rébenty.

L’environnement du site est de la végétation et le Rebenty (ruisseau), coté est.

L’entreprise titulaire veillera a limiter les nuisances :
e Sonores : horaire de réalisation des travaux de démolition. Le titulaire se référera aux arrétés préfectoraux

régissant les horaires de travaux bruyants.

. Poussiéres : mise en place de moyen de brumisation pour réduire 'émission de poussiéres.

Parcelles faisant
I'objet des travaux

®

PRO Réalisé par AAY le 29/11/2024 y -1
EPF OC — Belfort sur Rébenty ) N . N ! GI NGJ R
Plan de I'environnement direct et indirect du site DELEO
Réf : SO1000300 AAY/SPT 03/12/2024 10
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Le site faisant I'objet des travaux est sur une zone inondable, ainsi le titulaire devra prendre en compte le risque
d’'inondation dans la réalisation des travaux. Le PPRI définit le site en zone rouge.

En cas d'alerte, le processus suivant sera mis en place :
Protocole

L'entrepreneur vérifiera quotidiennement les alertes émises par Météo France sur le site internet suivant :
https://vigilance.meteofrance.fr/fr

Ce suivi sera consigné chaque jour dans le journal de chantier. L'entreprise désignera un représentant de son
entreprise pour assurer cette surveillance.

e En cas d'alerte de niveau jaune pour les conditions météorologiques "pluie - inondation » :
- Alertes transmises au CSPS et au MOE,
- Collecte d'informations aupres de la Mairie,
- Surveillance accrue de I'évolution des conditions météorologiques.

e En cas d'alerte de niveau orange pour les conditions météorologiques "pluie - inondation » :
- Alertes transmises au CSPS et au MOE => le MOA contacte le département de la DDTM dés la
publication de I'alerte orange,
- Collecte d'informations auprés de la Mairie,
- En cas de confirmation de l'alerte :
o Planification et repli des engins de chantier vers des zones préalablement identifiées et hors
zone inondable,
o Planification et repli des déchets dangereux vers une zone préalablement identifiée et située
hors zone inondable

Les zones de repli seront identifiées lors de la phase de préparation de chantier et validées avec la commune, le
MOA et le MOE.

Protocole de gestion des déchets :

. Les déchets dangereux seront systématiquement évacués sous 72h.

En cas d’alerte orange : Installations a replier a minima :
. Engins de chantier (pelle mécanique, nacelle, etc.)

. Déchets dangereux

A noter que le BPU prévoit une ligne en cas d’alerte inondation : « Amenée et repli des installations, du matériel,
des engins et des bennes en cas d'alerte inondation ou arrét de chantier »

3 Travaux de désencombrement et de curage / réemploi

3.1 Curage

Il est constaté la présence d’encombrants de natures diverses dans I'ensemble des batiments. L’entreprise devra
procéder au désencombrement intérieur. Le désencombrement intérieur des ouvrages sera réalisé avant les travaux
de démolition et comprendra au minimum la dépose de I'ensemble des éléments amovibles, le but étant de vider les
batiments de ses déchets pour ne conserver que les éléments structurels ou les éléments facilement dissociables
pouvant étre triés a la pince en vue de I'abattage mécanique.

3.2 Réemploi

Le titulaire sera force de proposition pour identifier pour chaque type de matériau les différentes possibilités de
réemploi.
Le titulaire est invité a prendre appui notamment sur les partenaires territoriaux pour formaliser son offre concernant
les autres ressources présentes. L’ensemble des actions en termes de réemploi sera reporté dans le bilan de fin de
chantier.
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En I'absence de solution de réemploi des matériaux, le titulaire prendra I'ensemble des mesures nécessaires pour
réaliser un tri a la source des différents types de déchets, en respectant les cahiers des charges des différentes
filieres de valorisation ou d’élimination qui apportent des précisions quant aux modalités de dépose, collecte séparée
et transport de ces déchets a respecter.

4 Prise en compte du risque amiante (absence d’amiante)

Le MOA a satisfait a ses obligations! en matiere de réalisation et de transmission des dossiers techniques prévus
aux documents de consultation des entreprises.

Un Diagnostic amiante ont été réalisés sous la référence « 002EW145905 » en dates du 27/06/2024 présent en
annexe.

Le rapport de repérage amiante présenté conclue 'absence des matériaux amiantés :

F-1 | CONCLUSIONS(S) DU PRESENT RAPPORT DE REPERAGE

L’entreprise titulaire devra, en cas de découvertes de MPSCA, prévenir le MOA et MOE et traiter au cas par cas
chaque découverte supplémentaire conformément aux régles de I'art, a '’Annexe 1 et en accord avec le BPU.

5 Prise en compte du risque plomb (absence de plomb)

Le MOA a satisfait a ses obligations? en matiere de réalisation et de transmission des dossiers techniques prévus
aux documents de consultation des entreprises.

Un Diagnostic plomb a été réalisé sous la référence 002EW145905 » en dates du 27/06/2024 présent en Annexe.

Le rapport de repérage plomb conclue I'absence des matériaux contenant du plomb du fait qu’aucune mesure ne
dépasse la valeur seuil de 1 mg/cmz.

L’entreprise titulaire devra en cas de découvertes de matériaux contenant du plomb devra prévenir le MOA et MOE
et traiter au cas par cas chaque découverte supplémentaire.

6 Prise en compte de la présence de termites (absence de termites)

Conformément aux obligations légales, un état des lieux relatifs & la présence de termites, référencé
« 002EW166933 » a été réalisé par AC ENVIRONNEMENT en date du 27/06/2024, ce rapport est présent en
annexe.

Le diagnostic n'a pas relevé d’'indices d’infestation du garage par les termites

L’extrait suivant présente la conclusion du rapport de repérage.
TERMITE: ETAT DU BATIMENT

Indice d'infestation de termites dans le(s) batiment(s) Absence
Indice d'infestation de termites aux abords du (des) batiment(s) Absence

L’entreprise titulaire devra en cas de découvertes de matériaux contenant des termites dans la structure devra
prévenir le MOA et MOE et traiter au cas par cas chaque découverte supplémentaire.

1 Articles R. 1334-29-4 & R. 1334-29-6 du code de la santé publique
2 Articles R. 1334-29-4 a R. 1334-29-6 du code de la santé publique
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7 Déconstruction

L’entreprise devra mettre en ceuvre tous les moyens humains et matériels nécessaires a la déconstruction des
batiments.

L’entreprise procedera a la déconstruction des ouvrages par procédés mécaniques a l'aide de pelles hydrauliques.
L’'emploi d’explosifs est interdit.

7.1 Deéconstruction mécanique des superstructures
L’entreprise procedera aux opérations suivantes :

e  Déconstruction du cabanon avec ses annexes. Un tri et un calibrage des matériaux démolis sera réalisé par
I'entreprise a 'avancement conformément aux prescriptions de 'Annexe 1 — prescription techniques pour la
déconstruction.

. La déconstruction est exercée par un outil de type « pince a béton », dont I'action consiste a la mise en
pression des éléments en béton (croquage) pour les démolir.

Toutes les dispositions devront étre prises pour empécher tout effondrement de structure non maitrisé et
non anticipé. Un soin particulier devra étre apporté aux manipulations a I'approche des éléments de fagade dont la
rupture subite des scellements peut conduire a des chutes d’objets lourds non maitrisées. L’approche des joints de
dilatation ainsi que le traitement des pignons doivent étre particulierement surveillés et conduire & un phasage de
démolition permettant la stabilité des ouvrages en cours de démolition.

7.2 Déconstruction des infrastructures et état final du site
Le titulaire assurera les opérations suivantes :

. Les dallages et fondations superficielles seront arrachés a I'aide d’un godet dédié, ou de dent de déroctage.

. En cas de présence de massifs importants, I'usage d’outils a percussion (Brise Roche Hydraulique) peut
étre nécessaire ponctuellement.

e  Tous les ouvrages de fondation du batiment ou ouvrages enterrés devront étre démolis jusqu’a la profondeur
de 1.50 métre depuis le niveau inférieur du terrain naturel.

e Les caniveaux béton et ’ensemble des installations lié a la pisciculture présent sur la parcelle seront
conserveés et laissés en place.

. En tout état de cause, la découverte de fondations profondes devra faire I'objet :
o D’une information en temps réel au MOE
o D’un relevé précis de I'implantation de ces ouvrages

o D’une retranscription précise des éléments laissés en place sur plan de relevé topographique réalisé
par un géomeétre et joint au DOE

7.3 Tri

L’entrepreneur assurera notamment la gestion des éléments démolis qui seront a trier et a réduire (utilisation d’'un
broyeur monté sur pelle mécanique) sur site en éléments chargeables (granulométrie de 0 a 600 mm) avec
séparation d’une partie des aciers de construction

L’entreprise devra prévoir, au fur et a mesure de I'avancée des travaux et dans le cadre de son prix global et
forfaitaire, le tri sélectif et 'évacuation de I'ensemble des matériaux, provenant de la déconstruction, en centre de
traitement, de valorisation, de remblaiement, ou d’enfouissement technique pour les matériaux y compris toutes
sujétions et notamment chargement, signalisation, transport, droits de décharge et bordereau de suivi.

L’ensemble de la prestation concernant I'’évacuation des gravats doit étre exécuté conformément aux prescriptions
des reglements départementaux et municipaux.

Note : L’entreprise en charge des travaux sera motrice et proposera au MOA la possibilité de réemploi in-situ de
matériaux. Le MOA sera libre d’accepter ou non ce type de réemploi.

8 Gestion des produits, equipements, matériaux et déchets

Le titulaire devra respecter les prescriptions de 'Annexe 1 gestion des déchets
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Dans l'optique d’'un chantier respectueux des enjeux environnementaux, une gestion spécifique des déchets devra
étre mise en place.

Ainsi, au-dela du tri des déchets aux catégories DI / DND / DD, I'entreprise sera tenue d’effectuer un tri affiné au sein
de ces catégories, notamment en termes de DND, incluant la séparation des platres, métaux, bois etc. avec comme
objectif un recyclage / revalorisation poussé des matériaux.

L’entreprise indiquera les modes de valorisation envisagés dans le cadre de son SOGED. Elle fournira également
les tableaux de synthése et justificatifs de valorisation provenant des sites de recyclage/transformation qu’elle aura
désignés.

Les Produits-Equipements-Matériaux-Déchets seront, si possible, réemployés en priorité sur place ; dans le cas
contraire, ils seront réorientés vers des filieres de réemploi (ou de réutilisation), ou de recyclage conformément a la
pyramide de hiérarchisation des traitements et des gisements présentés en Annexe 1 Gestion des matériaux et
déchets.

Le site étant en zone inondable, le titulaire se référera au § 2.8.3 concernant les prescriptions relatives au risque
d’'inondation.

Dans l'optique d’'un chantier respectueux des enjeux environnementaux, une gestion spécifique des déchets devra
étre mise en place.

Les taux de recyclage seront évalués en tonnage de matériaux.

La préparation des travaux et le mode de choix de la filiere ainsi que les méthodes de démontage et stockage selon
les types de matériaux et le suivi des opérations de gestion des PEMD et les nombreux documents a produire par le
titulaire sont explicités en Annexe 1 gestion des matériaux et déchets et documents a produire.

9 Remblaiement, compactage, nivellement

9.1 Remblaiement

Aprés les travaux de démolition des ouvrages du site, les vides générés par les infrastructures et sous-sols seront
remblayés par de la terre issue du site et nivelés. Le remblaiement, de par la qualité des matériaux utilisés et de par
sa mise en ceuvre, doivent étre conforme aux prescriptions du MOE et aux régles de I'art. Ce nivellement aura
comme objectif la livraison d’une plateforme exclusivement constituée de terre, 'ensemble des gravats devront étre
évacués du site.

Compactage selon les modalités du GTR, de fagcon a obtenir au moins un objectif de densification correspondant a
un remblai courant. Il n’est exigé aucun objectif de portance.

9.2 Nivellement

Le nivellement de restitution du Terrain permettra un raccordement sur le nivellement existant autour du terrain sur
les espaces publics et les voiries environnantes.

Le terrain restitué prévoira les dispositifs nécessaires permettant l'infiltration des eaux de pluie (pentes, fossés, ...).
Ces dispositifs seront définis sur site et adaptés aux profils du terrain.

L’entreprise doit réaliser le nivellement des terres afin d’avoir une seule altimétrie homogéne sur I’ensemble

du terrain qui sera plan et nivelé sur I’ensemble de la surface. Aucune évacuation de terre ni aucun apport
de terre ne sera admis, ainsi I’altimétrie du terrain est estimée a + 689.00 NGF.

10 Livraison du chantier

A la fin des travaux de déconstruction sélective, I'entreprise devra remettre le site en état :

. Mise a niveau des terres du site ;

. La dépose de la cl6ture, compris élagage total des sapinettes faisant bordure ;
. Conservation des installations de pisciculture (caniveaux,)

. Repli de toutes les installations de chantier ;

e Nettoyage général du site et des abords ;
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Dépose de tout élément anthropique du site ;

Remise en état de I'ensemble des abords et espaces occupés par le chantier : signalisation verticale et
horizontale, passages piétons, voiries et talus endommagés ;

Remise en état de I'ensemble des abords et espaces occupés par le chantier, a 'exception des éléments
déposés préalablement par le MOA ;

Réparation de tous dégats occasionnés par les travaux, y compris les voiries mitoyennes et les réseaux
existants.

[ Terrain nivelé a = 689.00 NGF

Clotures et portail retirés et
sapinette coupé a ras du sol

NB :

L'ensemble de la parcelle restera
au niveau NGF existant. Aucun
retrait ou apport de terre n'est
prévu. Le terrain sera nivelé au

droit des ouvrages déconstruits

® Les bassins seront laissés en
I'état.
PRO Réalisé par AAY le 03/12/2024
EPF OC — Belfort sur Rébenty — | 4 Gl NG. R
Plan de I'état final du site DELEO

11 Synoptique général d’intervention

Les prestations de I'entreprise titulaire comprendront & minima les points suivants :

11.1 Phase de préparation

La préparation des travaux dont la prise de contact avec tous les organismes officiels et concessionnaires
afin de leur préciser les caractéristiques de lintervention, I'obtention des autorisations administratives
nécessaires, les autorisations pour la valorisation des matériaux ou pour I'élimination des matériaux en
centre agréé, etc., et 'ensemble des études d’exécution se rapportant aux travaux a réaliser dont planning,
analyse des risques, plans d’installation.

Les DICT et toutes autorisations administratives qui s'imposent ;

La participation a ’ensemble des réunions nécessaires pour la réalisation de sa prestation y compris
réunions hebdomadaires ainsi que réunions aupres de la CARSAT ou la DREETS ainsi que toutes réunions
demandées par le MOA, le MOE, ou le CSPS pendant toute la période du marché ;

L’envoi des FID, 'obtention anticipée des CAP avant tout démarrage d’intervention sur le site et sans que
cela ne compromette la date de démarrage des travaux et des BSD complétés avec numéro de CAP sur
Trackdéchets pour signature du MOA, Cf. Annexe 1 déchets.

11.2 Travaux préparatoires

La mise a disposition de la main d’ceuvre et de I’encadrement nécessaires, diment qualifiés et formés
pour la réalisation des travaux comme précisé en Annexe 1 Conditions d’exécution ;

Le nettoyage et I’entretien journalier des cantonnements, des zones vestiaires et zones d’approche et
de repos pendant toute la durée des travaux. Le titulaire devra prévoir la mise en place d’une roulotte de
chantier ;

La mise en ceuvre de dispositifs de fermeture provisoire des accés par cloétures en phase préalable ;

La protection et signalisation nécessaires a la protection du chantier et des voies de circulation et son
entretien pendant toute la durée du chantier ;
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La fourniture et pose du panneau de chantier ;

La fourniture, le transport a pied d’ceuvre, la mise en place et la mise en ceuvre, le repli et I'évacuation de
tous les matériels, équipements et outillages nécessaires a la réalisation des travaux (EPI, tunnels de
décontamination personnels et matériels/déchets, unités déprimogénes, appareils de contréle, UCF, unités
de filtration d’eau, éclairages, consommables, etc.) ;

La fourniture, 'amenée, la mise en ceuvre et le repli des moyens d’accés nécessaires a I'exécution des
travaux. Sont compris les frais de location, d’entretien, de réparation et d’assurance de ces matériels et
équipements ;

Les travaux de curage préalable, tels que définis au 8 3 et en Annexe 1 Curage, y compris évacuation et
élimination des déchets ;

La mise en place des zones de stockage temporaires des déchets en une zone distincte de stockage des
déchets conformément a la réglementation et a ’Annexe 1 Matériaux et déchets.

Mise en place des moyens de contrdle

La limitation maximale des nuisances par mise en ceuvre des moyens minimaux suivants :
o Respect des cheminements de circulation validés avec le MOA et conforme au PPIC ;
o Réduction des nuisances sonores ;

o Interdiction de circulation des opérateurs en dehors des zones palissadées et occultées en tenue de
chantier ;

L’organisation des éventuels chantiers-test nécessaires avec MPC, EPI et métrologie renforcés, y
compris analyse de la conformité des mesures sur opérateur avant reprise / réalisation des travaux
proprement dits ;

11.4 Réalisation des travaux

Le désencombrement, y compris le tri sélectif et 'évacuation des déchets a 'avancement ;

La déconstruction sélective des superstructures y compris la mise en place des mesures de protection
nécessaires le cas échéant ;

Le tri sélectif des gravats et gestion a 'avancement des déblais ;
Le retrait dans leur totalité des fondations et autres infrastructures enterrées ;

L’évacuation et élimination a 'avancement des DI, DND, DD ou a considérer comme déchets spéciaux, des
déchets combustibles et des déchets/matériaux recyclables ;

Le remblaiement des vides d’infrastructure et de sous-sol et le remodelage de I'ensemble de I'emprise au
niveau moyen des chaussées environnantes, y compris gestion des eaux de ruissellement ;

11.5 Restitution

La réfection de tout élément détérioré éventuellement du fait du chantier qui devra, le cas échéant, étre
remplacé aux frais du titulaire ;

Le nivellement général de I'emprise ;
Le nettoyage du chantier apreés repli des installations ;

La fourniture d’'un DOE y compris plan de recollement comportant tous les éléments justifiant de la bonne
réalisation des travaux demandés Cf. contenu en Annexe 1 Documents a produire.

L’entreprise étant soumise aux régles de I'art, elle devra, outre les ouvrages énumérés au présent CCTP, et en
particulier ci-dessus et en Annexe 1, ou figurés sur les plans, tous les menus travaux de sa profession, ainsi que les
fournitures nécessaires a leur parfait et complet achevement.

Plus généralement, tous les travaux s’entendent complétement exécutés et parfaitement achevés.
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